

Auftragskriterium 1a	Punkte max	40 Punkte	< 40 Punkte	
Honorar Teil 1 (Grundleistungen und Nebenkosten)	40	40 Punkte erhält das Angebot mit dem niedrigsten wertbaren Honorar	Die Punkteermittlung für die darüber liegenden Honorare erfolgt durch lineare Interpolation mit 2 Stellen nach d. Komma.	
Auftragskriterium 1b	Punkte max	5 Punkte	< 5 Punkte	
Honorar Teil 2 (Besondere und Zusätzliche Leistungen)	5	5 Punkte erhält das Angebot mit dem niedrigsten wertbaren Honorar	Die Punkteermittlung für die darüber liegenden Honorare erfolgt durch lineare Interpolation mit 2 Stellen nach d. Komma.	
Auftragskriterium 2	Punkte max	20 Punkte	15 Punkte	10 Punkte
Darstellung der Projektabwicklung, allgemeine Organisation, Ausweisung von Zwischenterminen für Planungsablauf, personelle Untersetzung	20	alle Punkte treffen zu: - ausführliche, logische Darstellung des Projektablaufes (Konzept Leistungsorganisation) - Zeitplan für die Ausführung der Planungsleistung nachvollziehbar - Konzept für Zusammenarbeit mit der Stadt und Baubeteiligten - ausreichende nachvollziehbare personelle Untersetzung	mindestens 3 Punkte treffen zu: - ausführliche, logische Darstellung des Projektablaufes (Konzept Leistungsorganisation) - Zeitplan für die Ausführung der Planungsleistung nachvollziehbar - Konzept für Zusammenarbeit mit der Stadt und Baubeteiligten - ausreichende nachvollziehbare personelle Untersetzung	mindestens 2 Punkte treffen zu: - ausführliche, logische Darstellung des Projektablaufes (Konzept Leistungsorganisation) - Zeitplan für die Ausführung der Planungsleistung nachvollziehbar - Konzept für Zusammenarbeit mit der Stadt und Baubeteiligten - ausreichende nachvollziehbare personelle Untersetzung
Auftragskriterium 3	Punkte max	20 Punkte	15 Punkte	10 Punkte
Maßnahmen zum Kosten- und Zeitmanagement Darlegungen zur Einflussnahme und Überwachung der Kosten und der Termineinhaltung in allen Leistungsphasen und Reaktion bei Abweichungen	20	alle Punkte treffen zu: - ausführliche und logische Darstellung zum Ziel der Kosteneinhaltung - Darlegungen der Maßnahmen zur Absicherung der Termine - Maßnahmen zur Beschleunigung der Vorhabensumsetzung - Methodik zum Nachtragsmanagement	mindestens 2 Punkte treffen zu: - ausführliche und logische Darstellung zum Ziel der Kosteneinhaltung - Darlegungen der Maßnahmen zur Absicherung der Termine - Maßnahmen zur Beschleunigung der Vorhabensumsetzung - Methodik zum Nachtragsmanagement	mindestens 1 Punkt trifft zu: - ausführliche und logische Darstellung zum Ziel der Kosteneinhaltung - Darlegungen der Maßnahmen zur Absicherung der Termine - Maßnahmen zur Beschleunigung der Vorhabensumsetzung - Methodik zum Nachtragsmanagement
Auftragskriterium 4	Punkte max	10 Punkte	8 Punkte	5 Punkte
Maßnahmen zur Vermeidung von Risiken sowie Bau-, Funktions-, Folge- und wirtschaftlichen Schäden bzw. Nachteilen	10	alle Punkte treffen zu: - Ausführliche Darstellung allgemeiner anwendbarer Maßnahmen - Darstellung örtlich konkret geeigneter Vorschläge mit besonderer Wirkung / Eignung - Maßnahmen zur Verhinderung / Behebung möglicher wirtschaftlicher oder Funktionsschäden - Maßnahmen zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen und wirtschaftlichen Bauausführung	mindestens 2 Punkte treffen zu: - Ausführliche Darstellung allgemeiner anwendbarer Maßnahmen - Darstellung örtlich konkret geeigneter Vorschläge mit besonderer Wirkung / Eignung - Maßnahmen zur Verhinderung / Behebung möglicher wirtschaftlicher oder Funktionsschäden - Maßnahmen zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen und wirtschaftlichen Bauausführung	mindestens 1 Punkt trifft zu: - Ausführliche Darstellung allgemeiner anwendbarer Maßnahmen - Darstellung örtlich konkret geeigneter Vorschläge mit besonderer Wirkung / Eignung - Maßnahmen zur Verhinderung / Behebung möglicher wirtschaftlicher oder Funktionsschäden - Maßnahmen zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen und wirtschaftlichen Bauausführung

Auftragskriterium 5	Punkte max	5 Punkte	4 Punkte	3 Punkte
Präsentation / Auftragsgespräch	5	alle Punkte treffen zu: - die Präsentation wurde sorgfältig vorbereitet, Projektleiter und Geschäftsführer o. Niederlassungsleiter sind anwesend u. tragen vor, - Aufgaben wurden umfassend verstanden, projektkritische Aufgaben wurden erfasst u. dargestellt - Präsentation ist überwiegend projektbezogen	mindestens 2 Punkte treffen zu: - die Präsentation wurde sorgfältig vorbereitet, Projektleiter und Geschäftsführer o. Niederlassungsleiter sind anwesend u. tragen vor, - Aufgaben wurden umfassend verstanden, projektkritische Aufgaben wurden erfasst u. dargestellt - Präsentation ist überwiegend projektbezogen	mindestens 1 Punkt trifft zu: - die Präsentation wurde sorgfältig vorbereitet, Projektleiter und Geschäftsführer o. Niederlassungsleiter sind anwesend u. tragen vor, - Aufgaben wurden umfassend verstanden, projektkritische Aufgaben wurden erfasst u. dargestellt - Präsentation ist überwiegend projektbezogen
Gesamtsumme	100			