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1. Frage: 

Zum Entwurf des Ingenieurvertrags und der zugehörigen Anlage 2 haben wir folgende Fragen und 

Hinweise: 

 

Zum Vertrag § 9 (2) Abschlagszahlungen: 

Im Vertragsentwurf ist die Position "nach Zahlungsplan in Ergänzung von Zeile 2" angekreuzt. 

Einige der beschriebenen Zahlungsziele entsprechen nicht den in der jeweiligen LP nach HOAI zu 

erbringenden Leistungszielen.  

 

Im Einzelnen: 

- Die LP4 TGA ist abgeschlossen, wenn die Antragsunterlagen vollständig, abgestimmt und einge-

reicht sind. Die Erteilung der Baugenehmigung ist nicht Leistungsziel und vom Planer nicht beein-

flussbar. Die Zahlung von 50 % erst bei Erteilung der Baugenehmigung ist aus unserer Sicht nicht 

korrekt. 

- LP5: Eine Bemusterung ist nicht Leistungsumfang der LP5. Damit kann die Erbringung der Leistung 

auch kein Zahlungsziel sein. 

- Der Baubeginn ist kein Leistungsziel der LP5, damit kann darauf auch kein Zahlungsziel festgelegt 

werden. Genauso verhält es sich mit dem Zahlungsziel nach hälftiger Bauzeit. 

- Die Fortschreibung der Ausführungsplanung ist keine Grundleistung der LP5. Wenn hiermit die "Fort-

schreibung der Ausführungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der dann 

vorliegenden Ausführungsplanung des Objektplaners..." gemeint sein sollte müsste das so konkret 

angegeben werden. Die Fortschreibung der Ausführungspläne ist ansonsten eine besondere Leis-

tung in der LP8. Hier sollten Missverständnisse ausgeschlossen werden. 

- Legt man z. B. die Simeon-Tabelle zugrunde, wäre folgender Zahlungsplan möglich: 

80 % nach Erbringung der LP5 Leistungen a) bis d) 

2 % nach Erbringung der Teilleistung e) und 

18 % nach Erbringung der Teilleistung f).  

 

In Anlehnung an andere Projekte, könnte das Kreuz an der Stelle entfallen, da die Festlegungen "...nach 

Präsentation, Freigabe und Übergabe..." und "nach Erfüllung der Leistungsphase" die Fälligkeit von 

Abschlagszahlungen schon vollumfänglich beschreibt. 

 

Zu Anlage 2: 

- Pkt. 8: Das Erstellen des technischen Teils eines Raumbuches (LPH 2) und das Fortschreiben dgl. 

(LPH 3 und LPH 5) ist entspr. HOAI Anl. 15 eine Besondere Leistung.  

- Pkt. 16: Die energieoptimale Planung der TA mit Vereinbarung von Energiekennzahlen und Über-

wachung dgl. im Planungsverlauf ist keine Grundleistung. Eine energieoptimale Planung erfordert 

zum einen das Aufstellen eines Energiekonzepts und zum anderen das Durchführen von Simulati-

onsrechnungen zur Energieoptimierung, beides sind Besondere Leistungen.  

- Pkt. 5.1.6: Grundleistung ist die Fortschreibung AFU auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse 

und der dann vorliegenden Ausführungsplanung des Objektplaner. Das Einpflegen der Änderungen 

aus der WMP als fortgeschriebene AFU ist keine Grundleistung und somit als Besondere Leistung 

zu werten. 

- Pkt. 9.1.1, 9.1.1.4: Das Überwachen der Beseitigung von Mängeln in der LPH 9 innerhalb der 

- Verjährungsfrist ist entspr. HOAI Anl. 15 eine Besondere Leistung. 

- Pkt. 9.1.1.2: Das Erheben von Mängelrügen ist keine Grundleistung. 

- Pkt. 9.1.1.3: Das Veranlassen von verjährungsunterbrechenden oder verjährungshemmenden Maß-

nahmen ist keine Grundleistung. 
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Alle beschriebenen Leistungen sind keine Grundleistungen, sondern besondere Leistungen. Bei Bedarf 

müssten diese somit gesondert im Vertrag aufgenommen und vergütet werden. 

Antwort 1: 

Wir stimmen Ihrer Argumentation zu und haben den Vertragsentwurf entsprechend folgenden Punkten 

angepasst: 

 

- Bei § 9 (2) „nach Erfüllung einer Leistungsphase“ wurden die Leistungsphasen 1; 2; 3 entfernt. 
(Dieser Punkt bezieht sich damit auf alle Leistungsphasen gem. HOAI) 

 

- Bei § 9 (2) „nach Erfüllungsstand der Leistung“ wurde das Kreuz hinzugefügt/ ergänzt. 
 

- Bei § 9 (2) „nach Zahlungsplan in Ergänzung von Zeile 2.“ wurde das Kreuz entfernt. (Durch die 
Änderung/ Anpassung der o. g. Passagen wird dieser Punkt eindeutiger beschrieben und ent-
sprechend ersetzt.) 

 

Im Ergebnis erhalten Sie den geänderten Vertragsentwurf mit dieser Bieterinformation 01 mit der Bitte 

um Verwendung für die Angebotsabgabe. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 


