
Vertrag Planung Technische Ausrüstung

zwischen

Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig 
vertreten durch den Oberbürgermeister
dieser vertreten durch den Bürgermeister und Beigeordneten für Stadtentwicklung und Bau
- nachfolgend Stadt genannt -

(Auftraggeber – AG)

und

(Auftragnehmer – AN)

Bauvorhaben

Modernisierung BSZ12 Robert-Blum-Schule Haus 2 und 3-Feld-Sporthalle Rosenowstraße 56, 04357 Leipzig
Vertragsnummer

BSZ_SH3_Rosenowstr56_M_TA-HLS-1-9
Leistung/-phasen/Teilleistungen

1-9

Stadt Leipzig 1/31
65/005/20-09/01_TA-Vertrag_Fbl_005
Vertragsnummer: BSZ_SH3_Rosenowstr56_M_TA-HLS-1-9



Inhaltsverzeichnis
§ 1 Gegenstand des Vertrages 3
§ 2 Grundlagen des Vertrages 3
§ 3 Leistungen des Auftragnehmers 5
§ 4 Leistungen des Auftraggebers 12
§ 5 Fachlich Beteiligte 13
§ 6 Termine und Fristen 14
§ 7 Honorarermittlung 16
§ 8 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 29
§ 9 Zahlungsverkehr 29
§ 10 Urheberrecht 31
§ 11 Umfang des Vertrages 31
§ 12 Schriftform 31
§ 13 Gerichtsstand 31

Anlagenverzeichnis
Anlage 1 Aufgabenstellung vom 22.05.2024 mit

Raumprogramm in Anlage 1 enthalten
Anlage 1b Funktionsprogramm vom         in Anlage 1 enthalten

Anlage 2 Leistungsbeschreibung 20-08/01
Anlage 3 Allgemeine Vertragsbedingungen für Verträge mit Architekten und Ingenieuren 21-01
Anlage 4 Zusätzliche Vertragsbedingungen für Architekten- und Ingenieurleistungen 14-11
Anlage 5 Zusätzliche Vertragsbedingungen für Leistungen bei der Tragwerksplanung         
Anlage 6 Vollmachtsurkunde 
Anlage 7 Übersicht über Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz bzw. Belehrung über Befangen-

heit im Vergabeprozess 
Anlage 7a Verpflichtungen nach dem Verpflichtungsgesetz 
Anlage 7b Belehrungen Befangenheit Vergabeprozess 

Anlage 7.1 Erklärung zum Datenschutz
Anlage 8 Anlage für HOAI-Verträge: Vorgaben für den Datenaustausch digitaler Zeichnungen – Pflich-

tenheft für den CAD-Datenaustausch         
Anlage 8.01 – Begriffsdefinition
Anlage 8.02 – Vereinbarung über den elektronischen Datenaustausch
Anlage 8.03 – Testprotokoll zum Pilottest
Anlage 8.04 – Datenaustauschformular/Planlieferliste 
Anlage 8.05 – Vorlagedatei.dwt
Anlage 8.06 – Layerbezeichnungen
Anlage 8.07 – Schriftfeldvorgaben
Anlage 8.08 – Beispiel-Pilottest.dwg
Anlage 8.09 – Übergabetabelle alphanumerischer Daten 
Anlage 8.10 – Raumnummerierung 
Anlage 8.11 – Katalog Raumverwendung/Nutzungsart nach DIN 277-2 
Anlage 8.12 – Katalog Bodenbelag

Anlage 9 Wirtschaftlichkeitsberechnung Energie 
Anlage 10
Anlage 11
folgende Anlagen werden ausschließlich digital übergeben: 
Anlage 1; 2; 3; 4; 8; 9
Der Auftragnehmer erklärt mit Vertragsunterschrift deren Erhalt.

Stadt Leipzig 2/31
65/005/20-09/01_TA-Vertrag_Fbl_005
Vertragsnummer: BSZ_SH3_Rosenowstr56_M_TA-HLS-1-9



§ 1 Gegenstand des Vertrages

Zwischen den Parteien wird zum Bauvorhaben

Neubau
Erweiterung
Umbau
Modernisierung
Instandsetzung/Instandhaltung

Bauvorhaben

Modernisierung BSZ12 Robert-Blum-Schule Haus 2 und 3-Feld-Sporthalle Rosenowstraße 56, 04357 Leipzig

auf der Grundlage der Honorarverordnung für Architekten und Ingenieure in der aktuell gültigen Fassung 
nachfolgender Vertrag für

Neubau
Erweiterung
Umbau
Modernisierung
Instandsetzung/Instandhaltung

Technischer Anlagen in den Anlagengruppen

Anlagengruppe 1: Abwasser-, Wasser- oder Gasanlagen
Anlagengruppe 2: Wärmeversorgungsanlagen
Anlagengruppe 3: lufttechnische Anlagen 
Anlagengruppe 4: Starkstromanlagen
Anlagengruppe 5: fernmelde- oder informationstechnische Anlagen
Anlagengruppe 6: Förderanlagen
Anlagengruppe 7: nutzungsspezifische oder verfahrenstechnische Anlagen 
Anlagengruppe 8: Gebäudeautomation 

geschlossen. Die dafür zu erbringenden Leistungen werden im § 3 dieses Vertrages beschrieben.

Freie Eintragungen zu §1 Gegenstand des Vertrages

keine

§ 2 Grundlagen des Vertrages

§ 2 (1) Vertragsbestandteile

Dem Vertrag liegen zu Grunde in der jeweils gültigen Fassung und gelten ergänzend nacheinander:

Bestimmungen über den Werkvertrag (§§ 631 ff BGB)
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI
Sächsische Bauordnung - SächsBO
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - VOB 
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - VOL
Vergabeordnung der Stadt Leipzig
Sächsisches Datenschutzgesetz - SächsDSG
Baustellenverordnung
Unfallverhütungsvorschriften des Sächs.GUV
VdS-Richtlinien
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in den jeweils gültigen Fassungen sowie

DIN 276 in der Fassung vom Dezember 2008 

Die Anlagen 1-4 und 6-9 sind Bestandteil des Vertrages. 
Die Anlagen          sind im Vertrag          enthalten und für den vorliegenden Vertrag weiterhin gültig.

Für die Erstellung der Leistungsverzeichnisse in Leistungsphase 6 gilt grundsätzlich:

Texte nach Sirados Basistext 2024 in Verbindung mit freien Texten (s. a. § 1 ZVB (A)).
Texte nach Standardleistungsbuch.
freie Texte.

Die Gliederung der Leistungsverzeichnisse hat gemäß den Festlegungen des Auftraggebers

in Fachlosen zu erfolgen.
nicht in Fachlosen zu erfolgen.

§ 2 (2) Ausschlüsse

Bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass der Einsatz folgender Materialien vom Auftraggeber untersagt 
ist, insbesondere:

- Tropenholz,
- FCKW- und HFCKW-haltige Baustoffe,
- PCB-haltige Baustoffe,
- Asbest.

Der Einsatz von PVC für Fenster, Dach- und Bodenbeläge sowie Kabelummantlungen ist im Einzelfall mit 
dem Auftraggeber abzusprechen und muss durch den Auftraggeber schriftlich bestätigt werden.

§ 2 (3) Interessenvertreter des Auftraggebers

Die Befugnisse des Auftraggebers im Rahmen dieses Vertrages werden wahrgenommen vom Amt für Ge-
bäudemanagement:

Abteilung

Abt. Projektmanagement
Frau/Herrn

Telefon Fax E-Mail

Der Auftraggeber behält sich eine Änderung vor.
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§ 2 (4) Projektleiter des Auftragnehmers

Projektleiter des Auftragnehmers ist:

Frau/Herr

Telefon Fax E-Mail

Eine Auswechslung des Projektleiters darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

§ 2 (5) Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz 

Zur Wahrung der Vertraulichkeit der Planungsaufgaben bzw. der Geheimhaltung im Vergabeprozess (siehe 
auch § 2 AVB) ist jeder Mitarbeiter des Auftragnehmers und ggf. seiner Unterauftragnehmer verpflichtet, die 
Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz einzugehen. Die Verpflichtung wird durch den Auftraggeber 
durchgeführt. Der Auftragnehmer übergibt dazu dem Auftraggeber vor Vertragsabschluss eine Übersicht der 
am Planungsprozess beteiligten Mitarbeiter. Diese Übersicht ist bei Veränderungen unverzüglich durch den 
Auftragnehmer zu ergänzen. Sie ist Bestandteil des Planungsvertrages.

Wird zum Leistungsumfang des Vertrages auch die Vergabe der Leistung beauftragt, so ist zusätzlich eine 
Belehrung über Befangenheit im Vergabeprozess für alle beteiligten Mitarbeiter vorzunehmen. Bei Erweite-
rung dieses Personenkreises ist unverzüglich die dem Auftraggeber übergebene Übersicht zu ergänzen und 
für diese Personen die Belehrung vorzunehmen. Die Belehrung erfolgt durch den Auftraggeber.

Freie Eintragungen zu § 2 Grundlagen des Vertrages

keine

§ 3 Leistungen des Auftragnehmers

§ 3 (1) Leistungsumfang

Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer:

die unter § 3 (2.1) genannten Grundleistungen (§ 55 HOAI) der Leistungsphasen:
Die Beauftragung der Leistungsphasen erfolgt stufenweise.

1-9

Aktuell beauftragt wird/werden ausschließlich die Leistungsphase/n:
Für jede weitere Leistungsphase bedarf es grundsätzlich eines schriftlichen Vertragsnachtra-
ges, siehe dazu auch § 3 (1) + (6).
Ein Rechtsanspruch auf Übertragung weiterer Leistungen/Leistungsphasen besteht nicht. 
Werden weitere Leistungen beauftragt, so kann aus der stufen- und abschnittsweisen Beauf-
tragung der Auftragnehmer keine Erhöhung seines Honorars ableiten. 

       1-4 

die unter § 3 (2.3) genannten Besonderen Leistungen gem. Anlage 15 HOAI analog der Leis-
tungsphasen:
Die Beauftragung der Leistungen erfolgt analog der Leistungsphase/n stufenweise.

        

Aktuell beauftragt wird/werden ausschließlich die Leistungsphase/n:
Für jede weitere Leistungsphase bedarf es grundsätzlich eines schriftlichen Vertragsnachtra-
ges, siehe dazu auch § 3 (1) + (6).
Ein Rechtsanspruch auf Übertragung weiterer Leistungen/Leistungsphasen besteht nicht.

        

die unter § 3 (2.4) genannten Beraterleistungen gemäß Anlage 1 zu § 3 (1) HOAI

weitere Leistungen § 3 (2.5)
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Zum Leistungsumfang gehören die Planungsleistungen für folgende Gebäude bzw. Gebäudeteile

A

BSZ 12 Haus 2 (Planung Technische Ausrüstung AG 1-3+8)
B

Sporthalle (Planung Technische Ausrüstung AG 1-3+8)
C

        

§ 3 (2) Bewertung Leistungen

§ 3 (2.1) Grundleistungen für Gebäude gem. § 55 HOAI

Die Beauftragung der Leistungsphasen erfolgt stufenweise. Aktuell werden ausschließlich die im § 3 (1) ge-
kennzeichneten Leistungsphasen beauftragt. Für weitere Leistungsphasen bedarf es grundsätzlich eines 
schriftlichen Vertragsnachtrages (siehe § 3 (1) + (6)).

Die Grundleistungen für Gebäude oder Gebäudeteil A, B C (§ 3 (1)) werden in den Prozentansätzen der 
Leistungsphasen unterschiedlich vergeben. (Wenn ja, ist die Abweichung auf einer gesonderten Anlage 
darzustellen.)

Leistungsphase Pro-
zent 
HOAI

Prozent beauftragt für Anlagengruppen

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Grundlagenermittlung 2 2 2 2             2

2 Vorplanung 9 9 9 9             9

3 Entwurfsplanung 17 17 17 17             17

4 Genehmigungsplanung 2 2 0 0             0

5 Ausführungsplanung 22 22 22 22             22

6 Vorbereitung der Vergabe 7 7 7 7             7

7 Mitwirkung bei der Vergabe 5 5 5 5             5

8 Objektüberwachung 35 33 33 33             33

9 Objektbetreuung und Dokumentation 1 0,75 0,75 0,75             0,75

Summe 100 97,75 95,75 95,75 0 0 0 0 95,75

Begründung ggf. abweichender Prozentsätze

siehe Anlage 2

§ 3 (2.2) Leistungsbeschreibung

In der Anlage zum Vertrag befindet sich die Leistungsbeschreibung.

Mit diesem Vertrag wird in einzelnen Punkten davon abgewichen.

Anmerkungen/Abweichungen zur Leistungsbeschreibung

siehe Anlage 2

§ 3 (2.3) Besondere Leistungen für Gebäude gem. Anlage 15 HOAI

Die Beauftragung der Leistungsphasen erfolgt stufenweise. Aktuell werden ausschließlich die im § 3 (1) ge-
kennzeichneten Leistungsphasen beauftragt. Für weitere Beauftragungen bedarf es grundsätzlich eines 
schriftlichen Vertragsnachtrages (siehe § 3 (1) + (6)).

1) Die Besonderen Leistungen sind nicht leistungsbild- oder leistungsphasenbezogen, sondern können über-
greifend Anwendung finden. Voraussetzung ist, dass die besonderen Leistungen nicht bereits als Grundleis-
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tung beschrieben sind. Besondere Leistungen unterliegen dem Schriftformerfordernis und bedürfen zwingend 
der schriftlichen Bestätigung durch den Auftraggeber.

Besondere Leistungen1) im 
Rahmen der Leistungsphase

beauftragt für Gebäude oder Gebäudeteil A B C

1 Grundlagenermittlung

2 Vorplanung

3 Entwurfsplanung

4 Genehmigungsplanung

5 Ausführungsplanung

6 Vorbereitung der Ver-
gabe

7 Mitwirkung bei der Ver-
gabe

8 Objektüberwachung

9 Objektbetreuung und 
Dokumentation

Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjäh-
rungsfrist

§ 3 (2.4) Beraterleistungen gem. Anlage 1 HOAI

1) Die Beraterleistungen sind nicht leistungsphasenbezogen zur Objektplanung, sondern können übergreifend 
Anwendung finden. Die Beraterleistungen können in Anlehnung an die Anlage 1 HOAI beschrieben werden, 
wobei das Honorar frei vereinbar ist.

2) Leistungen, Leistungsumfang bzw. -phasen sind ggf. detailliert zu beschreiben. Dann ist diese Beschrei-
bung als separate Anlage oder als Bestandteil der Aufgabenstellung (gemäß Anlage) dem Vertrag anzufügen.

Beraterleistung1) Leistungsumfang bzw. Leistungen im Rahmen der Leistungs-
phasen2)

A B C

1 Umweltverträglich-
keitsstudie

2 Bauphysik

a Wärmeschutz und 
Energiebilanzierung

b Bauakustik
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Beraterleistung1) Leistungsumfang bzw. Leistungen im Rahmen der Leistungs-
phasen2)

A B C

c Raumakustik

d Schallimmission 

3 Geotechnik

4 Ingenieurvermessung 

Beschreibung von Beraterleistungen1)

keine

§ 3 (2.5) Weitere Leistungen 

1) Der Leistungsumfang ist ggf. detailliert zu beschreiben. Dann ist diese Beschreibung als separate Anlage 
oder als Bestandteil der Aufgabenstellung (gemäß Anlage) dem Vertrag anzufügen.

Übertrag aus § 3 (1) Kurzbeschreibung1) Gebäude/ 
Gebäudeteil

A B C

             

             

        

§ 3 (3) Leistungen ohne zusätzlichen Honoraranspruch

Zwischen den Vertragsparteien (AN und AG) wird vereinbart, dass im Falle der Übertragung der entspre-
chenden Leistungsphase nachfolgende Leistungen vom Auftragnehmer ohne einen zusätzlichen Honoraran-
spruch zu erbringen sind.

Kostenberechnung (LP 3)
Erstellung der Kostenberechnung nach DIN 276 sowohl nach Kostengruppen, als auch nach Vergabeeinhei-
ten.

Ermittlung von Mengen (LP 6)
Die Teilleistung „Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der Grundlage der Ausführungsplanung un-
ter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter“ hat in nachvollziehbarer Schriftform 
zu erfolgen und ist dem Auftraggeber zusammen mit dem Leistungsverzeichnis zu übergeben. Dabei sind die 
Mengen mit hohem Genauigkeitsgrad zu ermitteln. Risikozuschläge bedürfen der vorherigen ausdrücklichen 
Zustimmung durch den AG und sind in den Mengenermittlungen – i. d. R. am Ende der Berechnung – geson-
dert auszuweisen.

Die Ermittlung von Mengen ist unter Verwendung von EDV-Technik zu dokumentieren, so dass ein direkter 
Vergleich mit dem Aufmaß der ausführenden Firmen möglich wird.

Verfeinerte Kostenberechnung (LP 7) – verpreistes LV 
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Die Einheitspreise der verfeinerten Kostenberechnung sind im Preisspiegel unter dem Bieternamen „Arch./
Ing.“ mit zu spiegeln. Der Kostenanschlag ist sowohl nach Kostengruppen, als auch nach Vergabeeinheiten 
zu erstellen.

Wertung der Angebote hinsichtlich spekulativer Preise (LP 7)
Aufspüren spekulativer Angebotspreise einschließlich Berechnung mit fiktiven Veränderungen von Mengen, 
gegenläufig zu Spekulationspreisen (fiktive Mengenmehrung bei hohen Preisen und fiktive Mengenminde-
rung bei niedrigen Preisen). Die Angebote sind auch mit den so ermittelten Preisen zu werten. Der Auftragge-
ber ist darüber zu informieren, ob entsprechende Mengenänderungen zu erwarten sind.

Abrechnungspreisspiegel (LP 8)
Vom Auftragnehmer ist zusammen mit den geprüften Schlussrechnungen ein „Abrechnungspreisspiegel“ in 
dem alle abgerechneten Mengen sämtlicher LV-Positionen enthalten sind, aufzustellen. Erhebliche Abwei-
chungen gegenüber der Wertung der Angebote in der LP 7 sind zu begründen.

§ 3 (4) Bei Übertragung der Leistungsphase 8 – Objektüberwachung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet ein Bautagebuch zu führen, welches die wesentlichen Ereignisse (insbe-
sondere Baubeginn, Bauende, Behinderungen, Mängel, Fristsetzungen, außergewöhnliche Vorkommnisse, 
Wetter) des Baugeschehens dokumentiert.

Der Auftragnehmer ist zur Kontrolle der auf der Baustelle tätigen Nachunternehmer verpflichtet. Werden an-
dere Nachunternehmer - als im Nachunternehmerverzeichnis angegeben - auf der Baustelle angetroffen, so 
sind derartige Verstöße dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen.

Vom Amt für Gebäudemanagement als Bauherr nach § 53 der SächsBauO wird der Auftragnehmer gemäß 
§ 56 der SächsBauO in Person von

Firma

        
Frau/Herrn

        
Telefon Fax E-Mail

                        

als Bauleitung bestellt.

§ 3 (5) Liefer- und Leistungsumfang

Zum Liefer- und Leistungsumfang dieses Vertrages gehören in den Leistungsphasen

LP 2 komplette Ausfertigung 
(Pläne, Erläuterungen, Kostenermittlung als Excel-Datei)

in Papierform 3-fach

digital 4-fach

LP 3 komplette Ausfertigung
(Pläne, Erläuterungen, Vorbemusterungskatalog, Kostenermittlungen 
und Kostenermittlung als Excel-Datei)

in Papierform 3-fach

digital 5-fach

zusätzlich bei Bauvorhaben mit Fördermitteln: mit den jeweiligen 
Formblättern gem. § 44 SäHO (die Formblätter werden auf Wunsch 
des AN vom AG gestellt) 

in Papierform 5-fach

digital 3-fach

LP 4 Baugenehmigungsunterlagen in Papierform 5-fach

digital 4-fach

zzgl. Unterlagen für die Beteiligung der Ämter, die voraussichtliche 
Aufstellung und Umfang ist mit dem AG abzustimmen, maximal

in Papierform 5-fach

LP 5 Ausführungsplanung je Gewerk/Los

• mit Planliste in Ordnern je in Papierform 2-fach
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• losweise Ausführungsplanung in Ordnern
• mit Planliste nach Gewerken

je digital 2-fach

Hinweis zur Auslieferung vorgenannter Unterlagen in den LP 2 – 5:

Die Unterlagen sind in beschrifteten Ordnern mit nachvollziehbarer Ordnerstrukturierung und Inhaltsver-
zeichnis zu übergeben. Alle Unterlagen sowohl als PDF-Datei als auch in einer bearbeitbaren Form ( u.a. 
AutoCAD-DWG-Datei, Excel- und Word-Datei). 

Unterlagenbereitstellung digital auf geeignetem Medium (CD, DVD oder Datenstick) mit nachvollziehba-
rer Dateibenennung und -strukturierung jeweils als PDF (Pläne im Maßstab) und als bearbeitbare Datei-
en (DWG, Excel etc.) (Kostenermittlung insbesondere).

LP 6 • Ausschreibungsunterlage als Blankett, mit den für die Ange-
botserarbeitung erforderlichen anonymisierten Plänen (max. A3, 
ggf. nach Absprache größer als A3)
• Ausschreibungsunterlage verpreist mit Zeichnungen wie vor
• Ausschreibungsunterlage als Datenträger (CD, DVD) GAEB- 
Schnittstelle D81, D82 (Langtexte mit Angabe der Kostengrup-
pen nach DIN 276, rechentechnisch auswertbar), D83, alle im 
Standard 2000

je in Papierform 1-fach

je digital 1-fach

LP 7 Zuarbeit für Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
Preisspiegel GAEB-Schnittstelle D84, Auftrags-LV GAEB-Schnittstelle 
D86

in Papierform 3-fach

digital 1-fach

LP 8 Revisionsunterlagen unter Beachtung der Hinweise zu den Unterla-
gen in LP 2 – 5 

in Papierform 3-fach

digital 2-fach

Zum Liefer- und Leistungsumfang dieses Vertrages gehören des Weiteren zur stadtinternen Bearbeitung 

• ein Raumstempel
• die dazu gehörenden Raumstempeltabellen zzgl. digitale Ausferti-
gung auf Datenträger (CD, DVD, o. a.)

je in Papierform 1-fach

digital 1-fach

als Excel- oder 
Access-Datei

1-fach

Anforderungen an vorgenannten Unterlagen:

Größere Pläne (ab A3) sind mit Lochverstärkung zu versehen.

Zwischendokumentationen, Unterlagen und Prüfexemplare für Vorabstimmungen und Durchsichten (z. B. 
Prüffassungen der Ausschreibungsunterlage) durch den Auftraggeber gehören ohne besondere Erwähnung 
und Aufzählung mit zum Leistungsumfang.

Die Erstellung aller CAD-Unterlagen einschließlich Raumstempel ist entsprechend der vom Amt für Gebäude-
management definierten Zeichnungsvorgaben (Layerstruktur/Raumstempel/Polygone) gemäß „Anlage für 
HOAI-Verträge: Vorgaben für den Datenaustausch digitaler Zeichnungen – Pflichtenheft für den CAD-Daten-
austausch“ vorzunehmen. Diese werden dem Auftragnehmer bei Vertragsabschluss in Form einer Vorlageda-
tei übergeben. Die Verwendung dieser Zeichnungsvorgaben für die Anfertigung der geforderten CAD-Pla-
nungsunterlagen ist ausdrücklicher Vertragsbestandteil.

Zum Leistungsumfang jeder Leistungsphase gehört die Übergabe folgender Planunterlagen in digitaler Form 
(CAD) entsprechend der „Anlage für HOAI-Verträge: Vorgaben für den Datenaustausch digitaler Zeichnungen 
– Pflichtenheft für den CAD-Datenaustausch“:

– Lageplan,
– sämtliche Grundrisse,
– sämtliche Schnitte,
– sämtliche Ansichten,
– sämtliche Details

mit dem letzten realisierten Stand. Dieser Liefer- und Leistungsumfang ist mit dem Honorar abgegolten.
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Zum Leistungsumfang jeder Leistungsphase gehört auch die Übergabe folgender Planunterlagen in digitaler 
Form (CAD) entsprechend der „Anlage für HOAI-Verträge zur Gestaltung von CAD-Planungsunterlagen“:

– die Hauptansicht,
– das Erdgeschoss, Eingangsebene,
– ein Regelgeschoss,
– ein Schnitt,
– ein Detail

bereinigt (nach Absprache mit dem Auftraggeber) für Veröffentlichungen des Amtes für Gebäudemanage-
ment. Dieser Liefer- und Leistungsumfang ist mit dem Honorar abgegolten.

Weitere Ausfertigungen oder Teile davon werden bei Nachweis der effektiven Vervielfältigungskosten als Ne-
benkosten vergütet.

Es wird vereinbart, weitere     komplette Ausfertigungen zu liefern.

Es wird vereinbart, zusätzlich folgende Teile zu liefern:

           -fach

           -fach

§ 3 (6) Abschluss der einzelnen Leistungsphasen

Der Auftragnehmer hat nach Erfüllung jeder Leistungsphase seine Planungsergebnisse vor dem Auftragge-
ber zu präsentieren, sich schriftlich bestätigen und freigeben zu lassen und zu übergeben. Eine eigenmächti-
ge Fortführung der Planung ohne Zustimmung des Auftraggebers geschieht auf eigenes Risiko und wird nicht 
honoriert.

§ 3 (7) Baukostenlimit

Für die zu planende Leistung (§ 3) steht ein Baukostenlimit als Beschaffenheit des geschuldeten Werkes

Kostengruppe 400 (Anlagengruppen des Vertrages) (Gebäude A + B) von max. (brutto) 

KG 410 = 798.592,73 EUR

KG 420 = 625.776,05 EUR

KG 430 = 239.249,80 EUR

KG 480 = 140.071,35 EUR

zur Verfügung. Diese teilen sich auf in

Kostengruppe 400 (Anlagengruppen des Vertrages) (Gebäude A) von max. (brutto) 

KG 410 = 578.143,13 EUR

KG 420 = 436.819,25 EUR

KG 430 = 102.781,00 EUR

KG 480 =   77.085,75 EUR

Kostengruppe 400 (Anlagengruppen des Vertrages) (Gebäude B) von max. (brutto) 

KG 410 = 220.449,60 EUR

KG 420 = 188.956,80 EUR

KG 430 = 136.468,80 EUR

KG 480 =   62.985,60 EUR
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Dieses Kostenlimit gilt bis einschließlich Leistungsphase 3 und gilt auch für in späteren Stufen zu beauftra-
gende Leistungen, es sei denn, es wird bei einer Weiterführung der Planung nach Präsentation, Übergabe 
und Freigabe der Kostenermittlung (Kostenschätzung, Kostenberechnung) oder nach Fördermittelbewilligung 
neu festgelegt. Dies ist schriftlich (in der Regel mittels Vertragsnachtrag) zu fixieren.

Der Auftragnehmer hat die Entwicklung der Baukosten kontinuierlich zu beobachten und sie mit den verein-
barten und genehmigten Baukosten zu vergleichen und das Ergebnis in übersichtlicher und nachvollziehba-
rer Weise dem Auftraggeber regelmäßig (bis Baubeginn quartalsweise, danach monatlich) bekannt zu geben.

Für die Fachplanung Technische Ausrüstung gilt dies für die KG 400 und in Zuarbeit zur Gesamtkostenermitt-
lung des Objektplaners Gebäude. 

Eine sich im Verlauf der Planung abzeichnende Unmöglichkeit der Einhaltung des Baukostenlimits sowie eine 
Veränderung der Aufteilung des Baukostenlimits zwischen der Kostengruppen 300 und 400 ist vom Auftrag-
nehmer unverzüglich anzuzeigen. Dabei hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die aus seiner Sicht mögli-
chen Handlungsalternativen und deren Auswirkung auf Kosten, Termine und Wirtschaftlichkeit des Objekts 
aufzuzeigen und die Zustimmung für eine Erhöhung bzw. Veränderung der Aufteilung schriftlich vom Auftrag-
geber einzuholen. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet bei seiner Kostenverfolgung die Gesamtkostenbelastung darzustellen, das 
heißt unter Einbeziehung und Berücksichtigung aller Kostengruppen der DIN 276 die Gesamtkosten zu ermit-
teln.

Freie Eintragungen zu § 3 Leistungen des Auftragnehmers

keine

§ 4 Leistungen des Auftraggebers

§ 4 (1) Pflicht zur Förderung

Der Auftraggeber fördert die Planung und Durchführung der Bauaufgabe.

§ 4 (2) Eigene Leistungen des Auftraggebers

Der Auftraggeber erbringt folgende Leistungen oder lässt sie in seinem Auftrag erbringen:

die Aufgabenstellung
die Auswahl des Baugrundstückes
die Beschaffung von Kataster-, Lage- und Vermessungsplänen
Verhandlungen mit Behörden, soweit sie nicht im Rahmen der Leistungen des Auftragnehmers liegen
Durchführung des Vergabeverfahrens nach den für den Auftraggeber geltenden Bestimmungen:

Festlegen der Vergabeart
Auswahl der Firmen
Versenden der Ausschreibungsunterlagen
Durchführen der Verdingungsverhandlung
Verhandlung mit Bietern § 24 Nr. 1 und 3 VOB/A
Auftragserteilung
Vollzug von Zahlungsanordnungen

§ 4 (3) Pflicht zur Abnahme

Der Bauherr nimmt die Leistungen der Unternehmer nach entsprechender Beratung durch den Auftragneh-
mer rechtsgeschäftlich ab.
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Freie Eintragungen zu § 4 Leistungen des Auftraggebers

keine

§ 5 Fachlich Beteiligte

§ 5 (1) Andere fachlich Beteiligte 

Folgende Leistungen werden von den nachfolgend genannten fachlich Beteiligten erbracht:

Architekten/Innenarchitekten- und Gartenarchitektenleistungen für:

a) Objektplanung Gebäude 

        
b Raumbildenden Ausbau

        
c) Freianlagen

        
d)         

e)         

Ingenieurleistungen für:

f) Tragwerk 

        
g) Gas-, Wasser-, Abwasser-Anlagen

        
h) Heizungs- und Lüftungsanlagen

        
i)  Elektrische Anlagen

        
j) Fernmeldetechnische Anlagen

        
k) Förderanlagen

        
l) Küchenplanung

        
m) Brandschutz

        
n)         

o)         

Sonderfachleute für

p) Bodengutachten (Gründungsberatung) 

        
q)         -Gutachten

        
r)         
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s)         

§ 5 (2) Auftraggeber der anderen fachlich Beteiligen

Die vertragliche Bindung für fachlich Beteiligte nach § 5 (1) erfolgt:

für Buchstaben a - s durch den Auftraggeber und

für Buchstaben       durch den Auftragnehmer.

§ 5 (3) Weitergabe von Leistungen 

Die Weitergabe von Leistungen des Auftragnehmers an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
des Auftraggebers (siehe auch § 2 (6) AVB). 

Freie Eintragungen zu § 5 Fachlich Beteiligte 

keine

§ 6 Termine und Fristen 

§ 6 (1) Terminplan Grundleistungen und Besondere Leistungen  

Für das Bauvorhaben gelten folgende Eckdaten:

Planungsbeginn 11/2024

Baubeschluss 02/2026

Baugenehmigung 02/2026

Baubeginn 05/2027

Bauende 04/2029

Nutzerübergabe 06/2029

Für die Grundleistungen und besonderen Leistungen nach § 3 (2.1) und (2.3) gelten folgende Termine und/
oder Fristen:

Leistungsphasen bis zum 

Gebäude-
teil A

Gebäude-
teil B

Gebäude-
teil C

1 – Grundlagenermittlung Zwischentermin n.V. n.V.         

Leseexemplar 03.01.25 03.01.25         

Übergabe 07.05.25 07.05.25         

2 – Vorplanung Zwischentermin n.V. n.V.         

Leseexemplar 16.04.25 16.04.25         

Präsentation 23.04.25 23.04.25         

Übergabe 07.05.25 07.05.25         

Planungsbesprechungen finden statt: alle zwei Wochen, mittwochs

3 – Entwurfsplanung Zwischentermin n.V. n.V.         

Leseexemplar 13.08.25 13.08.25         

Präsentation 20.08.25 20.08.25         

Endtermin 27.08.25 27.08.25         
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Leistungsphasen bis zum 

Gebäude-
teil A

Gebäude-
teil B

Gebäude-
teil C

Planungsbesprechungen finden statt: alle zwei Wochen, mittwochs

4 – Genehmigungsplanung Zwischentermin n.V. n.V.         

Bauantrag 24.09.25 24.09.25         

Baugenehmigung geplant: 5 Monate nach Bauantrag

5 – Ausführungsplanung Zwischentermin                         

Präsentation                         

Leseexemplar                         

Übergabe                         

Fortschreibung                         

Planungsbesprechungen finden statt: alle zwei Wochen, mittwochs

6 – Vorbereitung der Vergabe                         

                        

7 – Mitwirkung bei der Vergabe                         

                        

8 – Objekt-/Bauüberwachung Bauende 04/2029 04/2029         

Nutzerübergabe 06/2029 06/2029         

9 – Objektbetreuung und 
Dokumentation

                        

                        

Abweichend bzw. zusätzlich zu vorbenannten Terminen gelten noch folgende Zwischentermine:

Leistung bis zum

Gebäude-
teil A

Gebäude-
teil B

Gebäude-
teil C

1                         

2                         

Freie Eintragungen:

keine

§ 6 (2) Terminplan Beraterleistungen und weitere Leistungen 

Für die Leistungen nach § 3 (2.4) und (2.5) gelten folgende Termine und/oder Fristen:

Leistung bis zum

Gebäude-
teil A

Gebäude-
teil B

Gebäude-
teil C

1                         

2                         

Freie Eintragungen:

keine

§ 6 (3) Vertragsstrafen
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Eine nach § 14 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) mögliche Vertragsstrafe wird

§ 6 (4) Verzögerungen

Verzögert sich die Bauzeit durch Umstände, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat wesentlich, so ist 
für die Mehraufwendungen eine zusätzliche Vergütung zu vereinbaren. 

Eine Überschreitung bis zu 20 v. H. der vereinbarten oder festgelegten Ausführungszeit, maximal jedoch 
6 Monate, ist durch das Honorar abgegolten.

Für die darüber hinaus gehenden Zeiträume steht dem Auftragnehmer ein zusätzliches Honorar zu. Dieses 
ermittelt sich pro Monat aus dem Honorar für die Leistungsphase 8 geteilt durch den 1,2-fachen Betrag der 
vereinbarten oder festgelegten Ausführungszeit in Monaten oder geteilt durch die vereinbarte oder festgeleg-
te Ausführungszeit zuzüglich 6 Monate, wenn sich die Bauzeit um mehr als 6 Monate verlängert hat.

Die zusätzliche Vergütung steht dem Auftragnehmer nicht zu, wenn und soweit sich die Bauzeit auf Grund 
von Umständen verlängert, die im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers liegen (z. B. Mangelbeseiti-
gung von Baumängeln in Folge von Planungsfehlern des Auftragnehmers, Mangelbeseitigung von Baumän-
geln, die sich bei ordnungsgemäßer Bauüberwachung hätten vermeiden lassen).

Freie Eintragungen zu § 6 Termine und Fristen

keine

§ 7 Honorarermittlung

§ 7 (1) Honorargrundlagen

Für die Honorierung der Planungsleistungen wird festgelegt:

Ge-
bäude-
teil 

Anla-
gen-
grup-
pen

Honorarzone 
§ 5 + Anlage 
15, Pkt. 15.2 
HOAI

Honorar-
satz § 7 (1) 
HOAI

Zuschlag Um-
bau/Moderni-
sierung 
§§ 6 (2), 56 (5)

Abschlag für 
mehrere Objek-
te § 11 HOAI

Instandset-
zung/
Instandhaltung
§ 12 HOAI, nur 
LP 8

Zu- und 
Abschläge
Gesamt 

Faktor (0-50%) Faktor Faktor (0-50%) Faktor

A 1 II unten

A 2 II unten

A 3 II unten

A 8 III unten

Ge-
bäude-
teil 

Anla-
gen-
grup-
pen

Honorarzone 
§ 5 + Anlage 
15, Pkt. 15.2 
HOAI

Honorar-
satz § 7 (1) 
HOAI

Zuschlag Um-
bau/Moderni-
sierung 
§§ 6 (2), 56 (5)

Abschlag für 
mehrere Objek-
te § 11 HOAI

Instandset-
zung/
Instandhaltung
§ 12 HOAI, nur 
LP 8

Zu- und 
Abschläge
Gesamt 

Faktor (0-50%) Faktor Faktor (0-50%) Faktor

B 1 II unten

B 2 II unten

B 3 II unten

B 8 III unten
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Für die Honorarermittlung sind maßgebend:

die Leistungsphasen 1 - 9 § 55 HOAI, die vom Auftraggeber geprüfte und genehmigte Kostenberechnung 
gem. DIN 276/08, solange diese nicht vorliegt, die Kostenschätzung gem. DIN 276/08. Dies gilt jedoch nur 
bei Einhaltung des vom Auftraggeber vorgegebenen Kostenlimits (§ 3). Wird durch die Kostenermittlung 
nach DIN 276/08 das Kostenlimit überschritten, so stellt dieses die Obergrenze der anrechenbaren Kos-
ten dar (§ 2 AVB).

vereinbartes Pauschalhonorar § 7 (1) HOAI.

Übersteigen die anrechenbaren Kosten die Tabellenwerte der HOAI, wird das Honorar frei vereinbart. Die 
Vereinbarung bedarf der Schriftform.

§ 7 (1.1) Ermittlung der Honorarzone

Die Honorarzone ergibt sich gemäß

Objektliste (Anlage 15.2 + § 56 (3) HOAI) (für Gebäudteil A + B)

Anlagengruppe 1: Abwasser-, Wasser- oder Gasanlagen

- AG1, HZ II: Abwasser-, Wasser-, Gas- oder sanitärtechnische Anlagen mit verzweigten Net-
zen, Trinkwasserzirkulationsanlagen, Hebeanlagen, Druckerhöhungsanlagen

100 %

Anlagengruppe 2: Wärmeversorgungsanlagen

- AG2, HZ II: Gebäudeheizungsanlagen, mono- oder bivalente Systeme (z.B. Solaranlage zur 
Brauchwassererwärmung, Wärmepumpenanlagen)
- AG2, HZ II: Flächenheizungen
- AG2, HZ II: Hausstationen
- AG2, HZ II: verzweigte Netze

100 %

Anlagengruppe 3: Lufttechnische Anlagen 

- AG3, HZ II: Lüftungsanlagen mit einer thermodynamischen Luftbehandlungsfunktion (z.B. 
Heizen), Druckbelüftung

100 %

Anlagengruppe 4: Starkstromanlagen

    %

    %

Anlagengruppe 5: Fernmelde- oder informationstechnische Anlagen 

    %

    %

Anlagengruppe 6: Förderanlagen

    %

    %

Anlagengruppe 7: Nutzungsspezifische oder verfahrenstechnische Anlagen 

    %

    %

Anlagengruppe 8: Gebäudeautomation (herstellerneutral anlagenübergreifend)

- AG8.2, HZ III: Herstellerneutrale Gebäudeautomationssysteme oder Automationssysteme mit 
anlagengruppenübergreifender Systemintegration

100 %
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Bewertung nach Bewertungspunkten entsprechend § 56 (2) HOAI

Schwierigkeitsgrad I - gering II - durchschnittlich III - hoch

Bewertungsmerkmal bis 2 Punkte 2,1 – 4 Punkte 4,1 – 6 Punkte je Merk-
mal

Anzahl der Funktionsbereiche wenige, einzelne mehrere mit üblichen 
Beziehungen 

mehrere mit umfassen-
den Beziehungen

Integrationsansprüche einfach normale, gewöhnliche gehoben, aufwendig, 
vielfältig

Technische Ausgestaltung einfach objektbezogen üblich umfassende, außerge-
wöhnliche oder neue 
Techniken

Anforderungen an die Technik einfach normale, objektbezoge-
ne

außergewöhnliche, in-
dividuelle

konstruktive Anforderungen wenige, einfache normale technisch ge-
bräuchlich

vielfältig, individuell, 
technisch anspruchs-
voll

(<= 10 Punkte) (11-20 Punkte) (21-30 Punkte)

An-
la-
gen-
grup
pe

Ge-
bäu-
de/ -
teil

Anzahl 
Funkti-
onsbe-
reiche

Integra-
tionsan-
sprüche

Techni-
sche 
Ausge-
staltung

Anforde-
rungen 
an  
Technik

kon-
struktive 
Anforde-
rungen 

Summe Honor-
arzone

Bemerkung

(0-6) (0-6) (0-6) (0-6) (0-6)

1 A                0           

B                0           

C                0           

2 A                0           

B                0           

C                0           

3 A                0           

B                0           

C                0           

4 A                0           

B                0           

C                0           

5 A                0           

B                0           

C                0           

6 A                0           

B                0           

C                0           

7 A                0           
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An-
la-
gen-
grup
pe

Ge-
bäu-
de/ -
teil

Anzahl 
Funkti-
onsbe-
reiche

Integra-
tionsan-
sprüche

Techni-
sche 
Ausge-
staltung

Anforde-
rungen 
an  
Technik

kon-
struktive 
Anforde-
rungen 

Summe Honor-
arzone

Bemerkung

(0-6) (0-6) (0-6) (0-6) (0-6)

B                0           

C                0           

8 A                0           

B                0           

C                0           

Bewertung gemäß Anlage

andere Methode

§ 7 (2) Mitzuverarbeitende Bausubstanz

Gemäß § 4 (3) HOAI ist der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz bei den anrechenbaren Kosten 
bei diesem Bauvorhaben angemessen zu berücksichtigen.

Gebäudeteil A

Gebäudeteil B

Gebäudeteil C

Ist mitzuverarbeitende Bausubstanz zu berücksichtigen, vereinbaren die Parteien (wenn noch keine Kosten-
schätzung oder -berechnung vorliegt, vorläufig) den in § 7 (2.2) angegebenen Betrag. Auf Verlangen eines 
Vertragspartners ist der Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz neu zu vereinbaren sobald die Kostenbe-
rechnung vorliegt. Wird vereinbarungsgemäß keine Kostenberechnung erstellt, kann das Verlangen gestellt 
werden, sobald die Kostenschätzung vorliegt. Wird bis zur Schlussrechnung kein Verlangen gestellt, gilt der 
Wert in § 7 (2.2) als endgültig vereinbart.

§ 7 (2.1) Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz

Die mitzuverarbeitende Bausubstanz (mvB) für Gebäudeteil A

wird pauschal vereinbart mit EUR netto

wird abgemindert wie folgt vereinbart:
Der Abminderungsfaktor ist fachspezifisch und berücksichtigt den Zustand der mvB sowie den Grad der 
Mitverarbeitung in den einzelnen Leistungsphasen im Mittel.

Anlagen-
gruppe

Kostengruppen Theoretische Neubaukosten (mvB) Abmin-
derungs-
faktor

Anrechenbare mvB 
Gesamt

EUR brutto EUR netto EUR netto
1
2

3

4
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Anlagen-
gruppe

Kostengruppen Theoretische Neubaukosten (mvB) Abmin-
derungs-
faktor

Anrechenbare mvB 
Gesamt

EUR brutto EUR netto EUR netto
5

6

7

8

Die mitzuverarbeitende Bausubstanz (mvB)für Gebäudeteil B

wird pauschal vereinbart mit EUR brutto

wird abgemindert wie folgt vereinbart:
Der Abminderungsfaktor ist fachspezifisch und berücksichtigt den Zustand der mvB sowie den Grad der 
Mitverarbeitung in den einzelnen Leistungsphasen im Mittel.

Anlagen-
gruppe

Kostengruppen Theoretische Neubaukosten (mvB) Abmin-
derungs-
faktor

Anrechenbare mvB 
Gesamt

EUR brutto EUR netto EUR netto
1
2

3

4

5

6

7

8

§ 7 (3) frei 

§ 7 (4) Vergütung Besondere Leistungen 

Besondere Leistungen gem. § 3 (2.3) werden nur bei schriftlicher Vereinbarung vergütet. 

Der Auftragnehmer erhält für seine Tätigkeit ein 

einmaliges Honorar – Grundlage bildet das Angebot vom 

Honorar EUR netto

MwSt. 19 Prozent 0,00 EUR

Honorar voraussichtlich 0,00 EUR brutto 

voraussichtliches Zeithonorar – Nachweis mittels Stundenabrechnungsbogen (Der Nachweis ist monatlich 
unter Angabe der erbrachten Leistung und des jeweiligen Leistungsbringers zu erbringen. Später eingereichte Nachweise finden auf 
Grund mangelnder Nachvollziehbarkeit keine Berücksichtigung.)

Honorar EUR netto

MwSt. 19 Prozent 0,00 EUR

Honorar voraussichtlich 0,00 EUR brutto 

Stundensätze nach § 7 (9)
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Stundensätze 

Auftragnehmer EUR netto

Mitarbeiter/Dipl.-Ing. EUR netto

Technische Mitarbeiter EUR netto 

Nebenkosten siehe § 7 (7), (9)

keine Nebenkosten (Die Nebenkosten sind mit vorgenanntem Honorar abgegolten.)

§ 7 (5) Vergütung Beraterleistungen 

Die Vergütung Beraterleistungen gemäß § 3 (2.4) erfolgt als

einmaliges Honorar – Grundlage bildet das Angebot vom 

Honorar EUR netto

MwSt. 19 Prozent 0,00 EUR

Honorar voraussichtlich 0,00 EUR brutto 

voraussichtliches Zeithonorar – Nachweis mittels Stundenabrechnungsbogen (Der Nachweis ist monatlich 
unter Angabe der erbrachten Leistung und des jeweiligen Leistungsbringers zu erbringen. Später eingereichte Nachweise finden auf 
Grund mangelnder Nachvollziehbarkeit keine Berücksichtigung.)

Honorar EUR netto

MwSt. 19 Prozent 0,00 EUR

Honorar voraussichtlich 0,00 EUR brutto 

Stundensätze nach § 7 (9)

Stundensätze 

Auftragnehmer  EUR netto

Mitarbeiter/Dipl.-Ing.  EUR netto

Technische Mitarbeiter  EUR netto

Nebenkosten siehe § 7 (7), (9)

keine Nebenkosten (Die Nebenkosten sind mit vorgenanntem Honorar abgegolten.)

§ 7 (6) Vergütung Weitere Leistungen 

Die Vergütung weiterer Leistungen gemäß § 3 (2.5) erfolgt als

einmaliges Honorar – Grundlage bildet das Angebot vom 

Honorar EUR netto

MwSt. 19 Prozent 0,00 EUR

Honorar voraussichtlich 0,00 EUR brutto 

voraussichtliches Zeithonorar – Nachweis mittels Stundenabrechnungsbogen (Der Nachweis ist monatlich 
unter Angabe der erbrachten Leistung und des jeweiligen Leistungsbringers zu erbringen. Später eingereichte Nachweise finden auf 
Grund mangelnder Nachvollziehbarkeit keine Berücksichtigung.)

Stadt Leipzig 21/31
65/005/20-09/01_TA-Vertrag_Fbl_005
Vertragsnummer: BSZ_SH3_Rosenowstr56_M_TA-HLS-1-9



Honorar EUR netto

MwSt. 19 Prozent 0,00 EUR

Honorar voraussichtlich 0,00 EUR brutto 

Stundensätze nach § 7 (9)

Stundensätze 

Auftragnehmer EUR netto

Mitarbeiter/Dipl.-Ing. EUR netto

Technische Mitarbeiter EUR netto 

Nebenkosten siehe § 7 (7), (9)

keine Nebenkosten (Die Nebenkosten sind mit vorgenanntem Honorar abgegolten.)

§ 7 (7) Nebenkosten 

Nebenkosten nach § 14 HOAI werden erstattet

prozentual mit  % des Honorars 

und zusätzlich zum Nachweis mit maximal EUR brutto

generell zum Nachweis mit einer geschätzten Höhe von EUR netto

Hierzu zählt auch die etwaige Heranziehung weiterer Fachingenieure. Zur Vergütung der Reisekosten insbe-
sondere in den Fällen der Erstattung auf Nachweis ist § 15 AVB (Anlage 3 des Vertrages) zu beachten.

Nebenkosten

sind im vereinbarten Pauschalhonorar enthalten.

der Leistungen aus § 3 (2.3), (2.4) und (2.5) weichen von obigen Vereinbarungen individuell ab.

§ 7 (8) Verrechnung von Honoraren für Einzelleistungen 

Ein für die Einzelleistungen (§ 9 HOAI) abgerechnetes Honorar wird verrechnet, wenn weitere Leistungspha-
sen übertragen werden.

§ 7 (9) Zeithonorar

Für Leistungen nach Zeitaufwand werden folgende Stundensätze vereinbart 

a für den Auftragnehmer EUR netto

b für Mitarbeiter/Dipl.-Ing. EUR netto

c für Technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter EUR netto 

Der voraussichtliche Stundenaufwand beträgt für unter Buchstabe

a für den Auftragnehmer 5 Stunden 

b für Mitarbeiter/Dipl.-Ing. 5 Stunden

c für Technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter 5 Stunden 
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Die geleisteten Stunden sind mittels Stundenabrechnungsbogen zu belegen. Der Nachweis ist monatlich un-
ter Angabe der erbrachten Leistung und des jeweiligen Leistungsbringers zu erbringen. Später eingereichte 
Nachweise finden auf Grund mangelnder Nachvollziehbarkeit keine Berücksichtigung.

§ 7 (10) Pauschalhonorar

Pauschalhonorar für Leistungen gemäß § 3 dieses Vertrages:

Es wird ein Pauschalhonorar 

ohne Nebenkosten in Höhe von EUR netto

inklusive Nebenkosten in Höhe von EUR netto

vereinbart.

§ 7 (11) Vorläufig anrechenbare Kosten 

Kostenermittlungsstufe: Kostenrahmen

Die Ermittlung der anrechenbaren Kosten erfolgt nach §§ 4 und 54 HOAI.

Umfasst der Auftrag mehrere vergleichbare Objekte mit weitgehend gleichartigen Planungsleistungen, die der 
gleichen Honorarzone zuzuordnen sind und im zeitlichen und örtlichen Zusammenhang einer Gesamtmaß-
nahme geplant und errichtet werden sollen, werden die anrechenbaren Kosten der Objekte addiert und die 
Summe der Honorarberechnung zu Grunde gelegt.

Anlagengruppe Ge-
bäu-
de-
teil

vorläufig anrechenbare Kosten 

Baukosten Baukosten mitzuverarbeiten-
de Bausubstanz

anrechenbare 
Kosten Gesamt 

EUR brutto EUR netto EUR netto EUR netto

1 - Abwasser-, Was-
ser- oder Gasanlagen

A 578.143,13 485.834,56 0,00 485.834,56

B 220.449,60 185.251,76 0,00 185.251,76

C 0,00

2 - Wärmeversor-
gungsanlagen

A 436.819,25 367.075,00 0,00 367.075,00

B 188.956,80 158.787,23 0,00 158.787,23

C 0,00

3 - lufttechnische Anla-
gen 

A 102.781,00 86.370,59 0,00 86.370,59

B 136.468,80 114.679,66 0,00 114.679,66

C 0,00

4 - Starkstromanlagen A 0,00

B 0,00

C 0,00

5 - fernmelde- oder in-
formationstechnische 
Anlagen

A 0,00

B 0,00

C 0,00

6 - Förderanlagen A 0,00

B 0,00
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Anlagengruppe Ge-
bäu-
de-
teil

vorläufig anrechenbare Kosten 

Baukosten Baukosten mitzuverarbeiten-
de Bausubstanz

anrechenbare 
Kosten Gesamt 

EUR brutto EUR netto EUR netto EUR netto

C 0,00

7 - nutzungsspezifi-
sche oder verfahrens-
technische Anlagen 

A 0,00

B 0,00

C 0,00

8 - Gebäudeautomati-
on

A 77.085,75 64.777,94 0,00 64.777,94

B 62.985,60 52.929,08 0,00 52.929,08

C 0,00

Summe A 1.194.829,13 1.004.058,09 0,00 1.004.058,09

B 608.860,80 511.647,73 0,00 511.647,73

C 0,00 0,00 0,00 0,00

§ 7 (12) Berechnung des vorläufigen Honorars 

Das vorläufige Honorar ergibt sich gemäß §§ 3 und 7 des Vertrages.

Leis-
tungs
pha-
se

Honor-
arzone 
gem. 
§ 7 (1) 

anrechenbare 
Kosten gem.
§ 7 (11) 

Honorarsatz 
§ 7 (1) HOAI

Bewer-
tungs-
satz

Ab-/Zu-
schläge 
gemäß §§ 
6 (2), 56 
(5), 12 (2) 
HOAI + § 
7 (1)

Ne-
ben-
kosten

vorläufiges 
Honorar 

vorläufiges 
Honorar 
inkl. USt. 
§ 16 HOAI

netto EUR netto EUR Faktor Faktor Faktor netto EUR brutto EUR

1. Leistungen § 55 HOAI: Grundleistungen

für Gebäude, Gebäudeteil A

Anlagengruppe 1

1 II 485.834,56 unten 94.097,23 0,02 0,00 0,00

2 II 485.834,56 unten 94.097,23 0,09 0,00 0,00

3 II 485.834,56 unten 94.097,23 0,17 0,00 0,00

4 II 485.834,56 unten 94.097,23 0,02 0,00 0,00

5 II 485.834,56 unten 94.097,23 0,22 0,00 0,00

6 II 485.834,56 unten 94.097,23 0,07 0,00 0,00

7 II 485.834,56 unten 94.097,23 0,05 0,00 0,00

8 II 485.834,56 unten 94.097,23 0,33 0,00 0,00

9 II 485.834,56 unten 94.097,23 0,0075 0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 1 0,00 0,00
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Leis-
tungs
pha-
se

Honor-
arzone 
gem. 
§ 7 (1) 

anrechenbare 
Kosten gem.
§ 7 (11) 

Honorarsatz 
§ 7 (1) HOAI

Bewer-
tungs-
satz

Ab-/Zu-
schläge 
gemäß §§ 
6 (2), 56 
(5), 12 (2) 
HOAI + § 
7 (1)

Ne-
ben-
kosten

vorläufiges 
Honorar 

vorläufiges 
Honorar 
inkl. USt. 
§ 16 HOAI

netto EUR netto EUR Faktor Faktor Faktor netto EUR brutto EUR

Anlagengruppe 2

1 II 367.075,00 unten 74.774,57 0,02 0,00 0,00

2 II 367.075,00 unten 74.774,57 0,09 0,00 0,00

3 II 367.075,00 unten 74.774,57 0,17 0,00 0,00

5 II 367.075,00 unten 74.774,57 0,22 0,00 0,00

6 II 367.075,00 unten 74.774,57 0,07 0,00 0,00

7 II 367.075,00 unten 74.774,57 0,05 0,00 0,00

8 II 367.075,00 unten 74.774,57 0,33 0,00 0,00

9 II 367.075,00 unten 74.774,57 0,0075 0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 2 0,00 0,00

Anlagengruppe 3

1 II 86.370,59 unten 24.152,62 0,02 0,00 0,00

2 II 86.370,59 unten 24.152,62 0,09 0,00 0,00

3 II 86.370,59 unten 24.152,62 0,17 0,00 0,00

5 II 86.370,59 unten 24.152,62 0,22 0,00 0,00

6 II 86.370,59 unten 24.152,62 0,07 0,00 0,00

7 II 86.370,59 unten 24.152,62 0,05 0,00 0,00

8 II 86.370,59 unten 24.152,62 0,33 0,00 0,00

9 II 86.370,59 unten 24.152,62 0,0075 0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 3 0,00 0,00

Anlagengruppe 4

         0,00 0,00

         0,00 0,00

         0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 4 0,00 0,00

Anlagengruppe 5

         0,00 0,00

         0,00 0,00

         0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 5 0,00 0,00

Anlagengruppe 6

         0,00 0,00

         0,00 0,00

         0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 6 0,00 0,00

Anlagengruppe 7

         0,00 0,00

         0,00 0,00

         0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 7 0,00 0,00

Anlagengruppe 8
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Leis-
tungs
pha-
se

Honor-
arzone 
gem. 
§ 7 (1) 

anrechenbare 
Kosten gem.
§ 7 (11) 

Honorarsatz 
§ 7 (1) HOAI

Bewer-
tungs-
satz

Ab-/Zu-
schläge 
gemäß §§ 
6 (2), 56 
(5), 12 (2) 
HOAI + § 
7 (1)

Ne-
ben-
kosten

vorläufiges 
Honorar 

vorläufiges 
Honorar 
inkl. USt. 
§ 16 HOAI

netto EUR netto EUR Faktor Faktor Faktor netto EUR brutto EUR

1 III 64.777,94 unten 22.575,04 0,02 0,00 0,00

2 III 64.777,94 unten 22.575,04 0,09 0,00 0,00

3 III 64.777,94 unten 22.575,04 0,17 0,00 0,00

5 III 64.777,94 unten 22.575,04 0,22 0,00 0,00

6 III 64.777,94 unten 22.575,04 0,07 0,00 0,00

7 III 64.777,94 unten 22.575,04 0,05 0,00 0,00

8 III 64.777,94 unten 22.575,04 0,33 0,00 0,00

9 III 64.777,94 unten 22.575,04 0,0075 0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 8 0,00 0,00

Zwischensumme Grundleistungen Gebäude, Gebäudeteil A 0,00 0,00

für Gebäude, Gebäudeteil B

Anlagengruppe 1

1 II 185.251,76 unten 43.802,61 0,02 0,00 0,00

2 II 185.251,76 unten 43.802,61 0,09 0,00 0,00

3 II 185.251,76 unten 43.802,61 0,17 0,00 0,00

4 II 185.251,76 unten 43.802,61 0,02 0,00 0,00

5 II 185.251,76 unten 43.802,61 0,22 0,00 0,00

6 II 185.251,76 unten 43.802,61 0,07 0,00 0,00

7 II 185.251,76 unten 43.802,61 0,05 0,00 0,00

8 II 185.251,76 unten 43.802,61 0,33 0,00 0,00

9 II 185.251,76 unten 43.802,61 0,0075 0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 1 0,00 0,00

Anlagengruppe 2

1 II 158.787,23 unten 38.929,17 0,02 0,00 0,00

2 II 158.787,23 unten 38.929,17 0,09 0,00 0,00

3 II 158.787,23 unten 38.929,17 0,17 0,00 0,00

5 II 158.787,23 unten 38.929,17 0,22 0,00 0,00

6 II 158.787,23 unten 38.929,17 0,07 0,00 0,00

7 II 158.787,23 unten 38.929,17 0,05 0,00 0,00

8 II 158.787,23 unten 38.929,17 0,33 0,00 0,00

9 II 158.787,23 unten 38.929,17 0,0075 0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 2 0,00 0,00

Anlagengruppe 3

1 II 114.679,66 unten 30.133,20 0,02 0,00 0,00

2 II 114.679,66 unten 30.133,20 0,09 0,00 0,00

3 II 114.679,66 unten 30.133,20 0,17 0,00 0,00

5 II 114.679,66 unten 30.133,20 0,22 0,00 0,00

6 II 114.679,66 unten 30.133,20 0,07 0,00 0,00

7 II 114.679,66 unten 30.133,20 0,05 0,00 0,00

8 II 114.679,66 unten 30.133,20 0,33 0,00 0,00

9 II 114.679,66 unten 30.133,20 0,0075 0,00 0,00
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Leis-
tungs
pha-
se

Honor-
arzone 
gem. 
§ 7 (1) 

anrechenbare 
Kosten gem.
§ 7 (11) 

Honorarsatz 
§ 7 (1) HOAI

Bewer-
tungs-
satz

Ab-/Zu-
schläge 
gemäß §§ 
6 (2), 56 
(5), 12 (2) 
HOAI + § 
7 (1)

Ne-
ben-
kosten

vorläufiges 
Honorar 

vorläufiges 
Honorar 
inkl. USt. 
§ 16 HOAI

netto EUR netto EUR Faktor Faktor Faktor netto EUR brutto EUR

Zwischensumme Anlagengruppe 3 0,00 0,00

Anlagengruppe 4

         0,00 0,00

         0,00 0,00

         0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 4 0,00 0,00

Anlagengruppe 5

         0,00 0,00

         0,00 0,00

         0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 5 0,00 0,00

Anlagengruppe 6

         0,00 0,00

         0,00 0,00

         0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 6 0,00 0,00

Anlagengruppe 7

         0,00 0,00

         0,00 0,00

         0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 7 0,00 0,00

Anlagengruppe 8

1 III 52.929,08 unten 19.279,64 0,02 0,00 0,00

2 III 52.929,08 unten 19.279,64 0,09 0,00 0,00

3 III 52.929,08 unten 19.279,64 0,17 0,00 0,00

5 III 52.929,08 unten 19.279,64 0,22 0,00 0,00

6 III 52.929,08 unten 19.279,64 0,07 0,00 0,00

7 III 52.929,08 unten 19.279,64 0,05 0,00 0,00

8 III 52.929,08 unten 19.279,64 0,33 0,00 0,00

9 III 52.929,08 unten 19.279,64 0,0075 0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 8 0,00 0,00

Zwischensumme Grundleistungen Gebäude, Gebäudeteil B 0,00 0,00

für Gebäude, Gebäudeteil C

Anlagengruppe 1

         0,00 0,00

         0,00 0,00

         0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 1 0,00 0,00

Anlagengruppe 2

         0,00 0,00

         0,00 0,00
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Leis-
tungs
pha-
se

Honor-
arzone 
gem. 
§ 7 (1) 

anrechenbare 
Kosten gem.
§ 7 (11) 

Honorarsatz 
§ 7 (1) HOAI

Bewer-
tungs-
satz

Ab-/Zu-
schläge 
gemäß §§ 
6 (2), 56 
(5), 12 (2) 
HOAI + § 
7 (1)

Ne-
ben-
kosten

vorläufiges 
Honorar 

vorläufiges 
Honorar 
inkl. USt. 
§ 16 HOAI

netto EUR netto EUR Faktor Faktor Faktor netto EUR brutto EUR

         0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 2 0,00 0,00

Anlagengruppe 3

         0,00 0,00

         0,00 0,00

         0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 3 0,00 0,00

Anlagengruppe 4

         0,00 0,00

         0,00 0,00

         0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 4 0,00 0,00

Anlagengruppe 5

         0,00 0,00

         0,00 0,00

         0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 5 0,00 0,00

Anlagengruppe 6

         0,00 0,00

         0,00 0,00

         0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 6 0,00 0,00

Anlagengruppe 7

         0,00 0,00

         0,00 0,00

         0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 7 0,00 0,00

Anlagengruppe 8

         0,00 0,00

         0,00 0,00

         0,00 0,00

Zwischensumme Anlagengruppe 8 0,00 0,00

Zwischensumme Grundleistungen Gebäude, Gebäudeteil C 0,00 0,00

Summe Grundleistungen § 55 HOAI 0,00 0,00

2. Besondere Leistungen Technische Anlagen gem. Anlage 15 HOAI

Leistungen § 3 (2.3), Honorarübertrag § 7 (4) 0,00

3. Beraterleistungen gem. Anlage 1 HOAI

Leistungen § 3 (2.4), Honorarübertrag § 7 (5) 0,00

4. Weitere Leistungen

Leistungen § 3 (2.5), Honorarübertrag § 7 (6) 0,00

5. Abzüge (z. B. Preisgeld Architektenhonorar)
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Leis-
tungs
pha-
se

Honor-
arzone 
gem. 
§ 7 (1) 

anrechenbare 
Kosten gem.
§ 7 (11) 

Honorarsatz 
§ 7 (1) HOAI

Bewer-
tungs-
satz

Ab-/Zu-
schläge 
gemäß §§ 
6 (2), 56 
(5), 12 (2) 
HOAI + § 
7 (1)

Ne-
ben-
kosten

vorläufiges 
Honorar 

vorläufiges 
Honorar 
inkl. USt. 
§ 16 HOAI

netto EUR netto EUR Faktor Faktor Faktor netto EUR brutto EUR

0,00

Vorläufiges Gesamthonorar (1. - 5.) 0,00 0,00

Vorläufiges Honorar der aktuellen Beauftragung gem. § 3 (1) 0,00 0,00

Freie Eintragungen zu § 7 Honorarermittlung

§ 8 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 11 AVB müssen mindestens betragen:

Personenschäden

1.500.000,00 EUR
für sonstige Schäden

1.000.000,00 EUR

§ 9 Zahlungsverkehr

§ 9 (1) Bankdaten 

Zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs gilt bis auf Widerruf folgende Bankverbindung des Auftragnehmers als 
vereinbart:

Bankinstitut

BIC

IBAN

§ 9 (2) Abschlagszahlungen 

Nach § 8 AVB mögliche Abschlags- und Teilschlusszahlungen

erfolgen nicht.

Abschlagszahlungen erfolgen nach Präsentation, Freigabe und Übergabe der Leistungen.

monatlich mit EUR brutto 

nach Erfüllung einer Leistungsphase
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nach Erfüllungsstand der Leistung.

zum mit EUR brutto 

.
zum mit EUR brutto 

.
zum mit EUR brutto 

.

Teilschlusszahlungen erfolgen nach der/den Leistungsphase/n

nach Zahlungsplan gemäß Anlage.

nach Zahlungsplan in Ergänzung von Zeile 2.

LP 4: 50 % nach vollständiger Abgabe der Bauantragsunterlagen

50 % bei Baugenehmigung 

LP 5: 35 % nach abschließender Erörterung durch den AN und Bestätigung der Ausführungsplanung 

durch den AG

35 % nach Bemusterung

10 % bei Baubeginn

10 % nach hälftiger Bauzeit (Fortschreibung der Ausführungsplanung)

10 % nach Beendigung der Fortschreibung der Ausführungsplanung

LP 6/7: anteilig  Kostenumfang der Ausschreibung/Vergabeposition≙
LP 8: nach Baufortschritt bzw. quartalsweise (in EUR brutto)

mit Leistungsnachweis (wird wie folgt festgelegt)

.

§ 9 (3) Rechnungslegung

Rechnungsanschrift:

Zentraler Rechnungseingang
c/o Stadt Leipzig
65.36*
Postfach 10 05 51
04005 Leipzig

Anforderungen an die Rechnung:

• getrennte Rechnung für Gebäude A und B,
• adressiert an den Zentralen Rechnungseingang,
• Angabe der Auftragsnummern* ………………….(Haus 2)/ …………………… (SH3) und der Vertrags- 

nummer,
• Angabe des Bauvorhabens,
• Angabe der Bearbeitung im Amt für Gebäudemanagement,
• einfach und nicht geklammert.
• *) Auftragsnummern Gebäude A und B gelten bis einschließlich LP 4, danach siehe Vertragsnachtrag 

LP 5 ff.
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§ 10 Urheberrecht

§ 10 (1) Übergang auf den Auftraggeber 

Mit der Übergabe der vertraglichen Leistungen an den Auftraggeber gehen Urheber- und sonstige Rechte auf 
den Auftraggeber über. Veröffentlichungen erfolgen unter der Namensangabe des Auftragnehmers. Etwa vor-
genommene Änderungen sind kenntlich zu machen.

§ 10 (2) Nutzung in Lehre und Forschung 

Der Auftragnehmer hat das Recht, seine Arbeitsergebnisse für Zwecke der Lehre und Forschung zu verwen-
den.

§ 11 Umfang des Vertrages

Nach diesem Vertrag bestimmen sich alle Rechtsverhältnisse des Auftraggebers mit dem Auftragnehmer. 
Werden dem Auftragnehmer nur einzelne Leistungen übertragen, so treten die in den §§ 1 bis 13 des Vertra-
ges und in §§ 1 bis 18 der AVB genannten Bestimmungen insoweit in Kraft, als sie sich auf die übertragenen 
Leistungen beziehen.

§ 12 Schriftform

Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

§ 13 Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Leipzig.

Der Vertrag inklusive Deckblatt und Inhaltsverzeichnis, jedoch ohne Anlagen, umfasst 31 Seiten.

Ausgefertigt: Leipzig, am 

Der Auftraggeber Der Auftragnehmer

im Auftrag

rechtsverbindliche Unterschrift mit Stempel
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