Anlage 1
Weitere Besondere Vertragsbedingungen zu Formblatt 214

10.4 Vollmachten des Bauleiters/ Projektverantwortliche (AN)

Der Bauleiter/Projektverantwortliche des AN muss alle Vollmachten und volle Entscheidungsbefugnis zur Entscheidung aller
anstehenden Fragen in Zusammenhang mit der durch den AN geschuldeten Erbringung der vertraglichen Leistung haben.

Er muss in die Lage versetzt sein, Angebote zu erstellen und alle notwendigen Verhandlungen, auch in Zusammenhang mit
eventuellen Nachbeauftragungen, eigenverantwortlich und rechtsverbindlich vornehmen zu kénnen.

Der durch den AN verantwortlich eingesetzte Bauleiter/ Projektverantwortliche muss in der Lage sein, die terminliche,
finanzielle aber auch qualitative Entwicklung und Fortschreibung des durch den AN zu erstellenden Gewerkes bzw. Systems
vollstandig zu Gberblicken, zu koordinieren und verantwortlich zu leiten.

10.5 Verfugbarkeit des Bauleiters/ Projektverantwortliche (AN)

Der Bauleiter/Projektverantwortliche des AN, bzw. sein Vertreter hat entsprechend den Erfordernissen auf der Baustelle zur
Verfiigung zu stehen und soweit dies nicht gewéhrleistet ist, einen entsprechend befugten und qualifizierten Stellvertreter zu
benennen. Im Falle von langerer Abwesenheit ist der AG rechtzeitig unter Angabe von Griinden und Dauer der Abwesenheit
des Bauleiters zu informieren. Als langere Abwesenheit gilt hierbei, soweit in diesem Vertrag nicht ausdriicklich anderweitig
geregelt, ein zusammenh&ngender Zeitraum von vierundzwanzig (24) Stunden.

10.6 Baubesprechung

Das Bauvorhaben erfordert von den beteiligten Gewerken und Planern eine permanente Kooperation und Kommunikation.
Es werden daher regelmé&Rige Baubesprechungen durchgefiihrt. Die Teilnahme an den vom AG anberaumten
Besprechungen ist fir den AN fir die gesamte Bauzeit verbindlich im Sinne einer vertraglichen Nebenpflicht/
Mitwirkungspflicht. Der Bauleiter/Projektverantwortliche (siehe auch Anforderungen des Bauleiters/Projektverantwortliche in
zuvor genannten Punkten) des AN hat an den durch den AG terminierten und einberufenen Baubesprechungen regelmafig
teilzunehmen. Die Baubesprechungen finden in bestimmten Absténden, im Regelfall wéchentlich auf der Baustelle statt. Es
ist von einer erforderlichen Anwesenheitszeit von 2 -3 Stunden je Termin auszugehen.

10.7 Bautagesberichte

Der Bauleiter bzw. der Stellvertreter des AN hat ein tagesaktuelles Bautagebuch zu fiihren, welches auf Anforderung vom
OU und AG zur Einsicht vorgelegt werden muss. Der AN hat Bautagesberichte arbeitstaglich zu fiihren, vom OU abzeichnen
zu lassen und eine Ausfertigung an diese zu tbergeben.

Die Bautagesberichte missen u.a. folgendes enthalten:

— Angaben uber die Ausfiihrung der Leistungen;

—  Witterungsverhéltnisse;

— Anzahl, Berufsgruppe und Status der eingesetzten Arbeitskréfte;

—  Artder Geréte;

— Umfang der erbrachten Leistungen unter Angabe des Einsatzortes;
—  Besondere Vorkommnisse;

—  Arbeitseinstellungen, bzw. Unterbrechungen und deren Begriindung;
— Anordnungen des AG, mit Namensnennung;

—  Behordliche Kontrollen;

—  Abnahmen und dergleichen;

— Unfélle, auch Bagatellunflle;

— Planungsanderungen jeglicher Art
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10.8 Unterlagen

Der AN hat auf der Baustelle alle in Zusammenhang mit seinen Aktivitaten erstellten oder zur Durchfiihrung der Bau- und
Montageleistung notwendigen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen, Beschreibungen und sonstige Informationen
aufzubewahren. Der AG hat das Recht, diese Unterlagen zu sichten und zu kopieren soweit nicht ein besonderes
Schutzbediirfnis (z.B. Urkalkulation) des AN dem entgegensteht.

10.9 Anlieferungen, Riicksendung, Verwahrung

Die Anlieferung von Baustoffen und Bauteilen ist terminlich mit der Objektiiberwachung abzustimmen. Alle Lieferungen, auch
des kleinsten Umfangs, sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle in Empfang zu nehmen. An den Auftraggeber gerichtete
0.9. Lieferungen werden auf Kosten des Auftragnehmers zurlickgeschickt.

10.10 Ausfuhrungsunterlagen

Die fur die Ausfiihrung notwendigen Mal3e und Stiickzahlen hat der Auftragnehmer selbst, soweit notwendig an Ort und
Stelle, festzustellen. Abweichungen gegentber den Zeichnungen, Angaben und Beschreibungen sind unverziiglich mit der
Objektiiberwachung vor Ausfiihrung zu klaren.

Der Ausfihrung diirfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausfiihrung bestimmt
gekennzeichnet sind. Zu Informationszwecken kénnen auch Vorabziige ibergeben werden.

Die in der Leistungsbeschreibung ausgeworfenen Mengen und Gré3en dienen nicht als Bestellgrundlage.

Zur Bauanlaufberatung erhalt der Auftragnehmer die Ausfihrungsunterlagen vom Auftraggeber unentgeltlich einen Plansatz
in einfacher Ausfertigung + in digitaler Form auf CD oder DVD oder (ibermittelt iiber die ,UKD Dropbox“. Weitere Plansétze
erhalt der Auftragnehmer auf Anforderung gegen Bezahlung.

Die Haftung des Auftragnehmers fir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der von ihm erstellten Ausfiinrungsunterlagen
bzw./Werkstatt- und Montageplane wird durch die Freigabe des Auftraggebers nicht berihrt.

Sollten Unterlagen, welche vom AG an den AN Ubergeben wurden, vom AN als unzureichend befunden werden, so hat der
AN den AG unter Angabe der entsprechenden Begriindung unverztglich schriftlich dariiber zu informieren.

Der AN ist verpflichtet, im Rahmen seiner Planung und Realisierung die jeweils aktuellen Dokumente, die fiir den Planungs-
und Realisierungsprozess bedeutungsvoll sind, wie z.B.

- Werkstatt-/Montageplane
- eigene Berechnungen
- fachliche Stellungnahmen
- eigene Protokolle
zeitnah und fiir die Projektbeteiligten in auswertbarer Form zu iberreichen.

10.11 Rechnungen
Die Rechnungslegung erfolgt zweigleisig, einmal an die OU zur Prifung und an BUT A4 zur Info.

Rechnungsempfénger:

Universitatsklinikum Dresden Service gGmbH
Fetscherstr. 74
01307 Dresden

1. 1x Original inkl. AufmaR in Papierform an die Objektiiberwachung Rohdecan Architekten zur Priifung

2. 1xKopie inkl. Aufmal? (digital als Mail) an UKD, BUT A4

Als Rechnungseingangsdatum gilt das Eingangsdatum bei der Objektiiberwachung Rohdecan Architekten. Die
Rechnungslegung erfolgt kumulativ. Die Leistungen sind in der Ordnung der LV-Pos. einschl. Regie aufzustellen. Fir jede
Rechnung ist eine Bruttogesamtsumme festzustellen, von der alle bis dahin geleisteten Zahlungen abzusetzen sind. Eine
pauschale Abrechnung ist nicht zulassig! Jeder Rechnung ist ein von der OU bestétigtes AufmaR beizufugen.

Die AufmaRe sind nach rechtzeitiger Terminvereinbarung gemeinsam mit der OU zu erstellen. Jede Rechnung ist mit
folgenden Kopfangaben zu versehen:

- Bauvorhaben:
- Fachlos-Bezeichnung
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- SAP-Nr.
- Lfd.-Nr. der Abschlagsrechnung oder Schlussrechnung

10.12 Ausfiihrungsfristen/Bauablaufplan

Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage des Gesamtterminplanes einen Terminplan fiir seine vertraglichen Leistungen zu
erstellen. Die Festlegungen des Auftraggebers, z. B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den abrigen
Leistungsbereichen, sind zu bertcksichtigen, d.h. entsprechende Abhéngigkeiten (z.B. Baufreiheitsbedingungen gegentber
Dritten) sind darzustellen.

Hierzu gehdren auch Zwischentermine, die fiir den Bauablauf anderer Gewerke wiederum bedeutungsvoll sind (z.B. fir
Aufmale zur Erstellung von Werkplanen nachfolgender Gewerke).

Fur die jeweiligen Einzelleistungen ist die vorgesehene Personalstérke anzugeben. Der Terminplan ist spatestens 4 Wochen
nach Leistungsabruf und Bauanlaufgespréch zu tbergeben.

10.13 Bauseitige Leistungen

10.13.1 Bauwasser

Dem AN werden durch den AG im nahen Umfeld des Baufelds Anschlussmdglichkeiten an vorhandene Verteiler benannt.
Das Heranfiihren der Bauwasserversorgung zu den jeweiligen Arbeitsstellen mittels Zuleitungen ist Sache des AN und wird
nicht gesondert vergtet.

Die Kosten fiir Bauwasser werden anhand von pauschalen Prozentsdtzen von der Netto Rechnungssumme bei jeder
Zahlung (Abschlags-und Schlusszahlung) in Abzug gebracht:

Bauwasser 0,15%

10.13.2 Baustrom

Dem AN werden durch den AG im nahen Umfeld des Baufelds Anschlussmdglichkeiten an vorhandene Verteiler benannt.
Das Heranfiihren der Baustromversorgung zu den jeweiligen Arbeitsstellen mittels Zuleitungen ist Sache des AN und wird
nicht gesondert vergtet.

Der Baustrom darf nicht zum Laden von Elektrofahrzeugen jeglicher Art verwendet werden.

Der Baustrom darf nicht zu Heizzwecken oder Kranbetrieb verwendet werden. Eine Stromversorgung zu Heizzwecken oder
fur den Kranbetrieb kann nicht zur Verfiigung gestellt werden. Einrichtung, Vorhaltung, Unterhaltung und R&umung hierftir ist
Leistung des Auftragnehmers und ebenso wie die Anschluss- und Verbrauchsgebiihren in die Einheitspreise der
Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Die Kosten fiir Baustrom werden anhand von pauschalen Prozentsatzen von der Netto Rechnungssumme bei jeder Zahlung
(Abschlags-und Schlusszahlung) in Abzug gebracht:

Baustrom 0,20%

10.13.3 Bauleistungsversicherung (Bauwesenversicherung)

Der Auftraggeber hat flir das Projekt eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen; zum Kreis der Mitversicherten gehdren
alle mit der Bauausfiihrung befassten Personen und Unternehmen. Der genaue Deckungsumfang sowie die
Versicherungsausschliisse ergeben sich aus dem Versicherungsschein, der beim Auftraggeber eingesehen werden kann.
Der Auftragnehmer hat Bauwesenschéden unverziiglich nach deren Entdeckung zu melden. Die Schadensmeldung hat auf
dem vom Auftraggeber hierzu vorgegebenen Formblattmuster zu erfolgen, das bei der drtlichen Bautiberwachung bezogen
werden kann. Der Auftragnehmer hat die Schadensmeldung direkt an den Versicherer zu richten und eine Kopie hiervon
dem Auftraggeber zu (ibersenden.

Bauwesenschéden sind vorab telefonisch oder per Fax dem Versicherer zu melden. Verluste durch Diebstahl hat der
Auftragnehmer darber hinaus der Polizeibehdrde zu melden und sich dies bestétigen zu lassen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber und dem Versicherer jede Nachpriifung tiber die Ursache, tber den Verlauf und
die Hohe des Schadens zu gestatten, sowie alle angeforderten Auskiinfte zu erteilen. Der Auftragnehmer hat ohne
besondere Aufforderung seiner Kostenaufstellung bei einer durch ihn vorgenommenen Schadensbeseitigung
ordnungsgemalie priiffahige Belege beizufiigen.

Der Auftragnehmer darf das Schadensbild bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer nur verandern, soweit
Sicherheitsgriinde die Eingriffe erfordern und soweit die Eingriffe den Schaden mindern oder diese zur Aufrechterhaltung
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des Baubetriebs unvermeidlich erforderlich ist.
Die Kosten fiir die Bauwesenversicherung wird anhand von pauschalen Prozentsatzen von der Netto Rechnungssumme bei
jeder Zahlung (Abschlags-und Schlusszahlung) in Abzug gebracht:

Bauwesen 0,08%

10.13.4 Sanitére Anlagen
Sanitére Anlagen werden bauseits erstellt und unterhalten. Die Sanitéranlagen des Krankenhauses dirfen nicht genutzt wer-
den.

10.13.5 Bauwegebeleuchtung
Die Bauwegebeleuchtung der Fluchtwege wird im gesamten Bau und in Teilbereichen der AuRBenanlagen bauseits erstellt und
unterhalten. Die Arbeitsbeleuchtung hat jeder Auftragnehmer fiir sein Gewerk selbst zu erbringen.

10.13.6 Verbindliche Hohenkoten
Verbindliche Héhenkoten und 11 Achsen pro Geschoss sind dauerhaft und verbindlich angebracht.

10.13.7 Strallen, Wege, Lager- und Arbeitsplétze

StralRen, Wege, Lager- und Arbeitsplétze innerhalb und auBerhalb des Baugeldndes werden in bestehendem Zustand zur
Verfiigung gestellt und von der Objektliberwachung zugewiesen. Sie kénnen vom Auftragnehmer nur auf eigene Gefahr
benutzt werden.

Die fir die BaumafRnahme fiir alle Auftragnehmer (nur anteilig!) zur Verfiigung stehenden Flachen sind dem beiliegenden
Lageplan bzw. Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen und kénnen nur anteilig genutzt werden. Als Lagerflachen sind nur
die abgez&unten Bereiche zugelassen.

Uber die zugewiesenen Flachen hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die
Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten. Siehe auch beiliegende Lage- und Baustelleneinrichtungsplane.

Die von Bauzaun abgesperrte Flache ist durch verschiedene Tore zugénglich, diese Tore werden nach 20:00 durch die Wache
UKD verschlossen.

10.13.8 Hilfsmittel

Werden dem Auftragnehmer Hilfsmittel zur Verfligung gestellt, dann hat der Unternehmer diese in eigener Verantwortung zu
Ubernehmen und zu betreuen.

Werden Gerliste bauseits erstellt sind Umbauten an diesen Gerlsten nicht zul&ssig.

Vor Nutzung ist von jeder Firma ein aufsichtfiihrender Betreiber zu benennen. Der Aufsichtfiihrende hat die Ubernahme des
ordnungsgemal erstellten Geriistes schriftlich zu bestétigen.

Wird ein Bauaufzug bauseits gestellt hat jede Firma vor Nutzung einen aufsichtfiihrenden Betreiber zu benennen. Der
Aufsichtfiihrende erhélt eine Einweisung in die Aufzugsnutzung. Er hat die Einweisung und die Ubernahme des
ordnungsgemalien Aufzugs schriftlich zu bestatigen. Er trégt weiterhin Sorge fur die ordnungsgemalie Nutzung des
Aufzuges durch die Mitarbeiter des AN. Bei Funktionsstérungen oder erkennbaren Mé&ngeln an der Aufzuganlage hat er den
Aufzug stillzulegen und die Objektiberwachung umgehend zu informieren.

Die Kosten fiir mehrfach notwendige Einweisungen durch Personalwechsel trégt der Auftragnehmer.

Die Mitbenutzung sonstiger vorhandener Geréte und Einrichtungen anderer Unternehmer (z.B. Baukran) ist vom
Auftragnehmer mit diesen direkt zu vereinbaren.

10.14 Leistungen des Auftragnehmers
Mit den Einheitspreisen sind nachfolgende unter 10.14 aufgefiihrten Leistungen abgegolten:

10.14.1 Leitungsauskunft/Bestandsicherung

Der Auftragnehmer hat sich mit den sachlich oder értlich fur die von den Bauarbeiten beriihrten Versorgungsleitungen
zusténdigen Dienststellen in Verbindung zu setzen und mit ihnen die Einzelheiten der Behandlung der Versorgungsanlagen
abzustimmen. Schachtscheine sind durch den AN schriftlich beim AG-GB Bau und Technik zu beantragen. Schachtscheine
offentlicher Versorger sind Sache des AN und selbst einzuholen.

Durch Bauarbeiten geféhrdete Baume und sonstige Anpflanzungen, ferner Zaune, Masten und dgl. sind geeignet zu schiit-
zen, Baumkronen und Wurzeln maglichst zu schonen; das Anlagern von Material ist nicht zulassig. Uber-/Unterflurhydranten,
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Schieber, Verteilungskasten, StraRenabldufe und dhnliche, fiir die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung vorgesehene
Einrichtungen mussen zugdanglich, zugehérige Hinweisschilder sowie Verkehrszeichen sichtbar bleiben.

10.14.2 ibernommene Mal3punkte
Vom Auftraggeber ibernommene MaRpunkte sind wéhrend der Vertragsdauer zu sichern.

10.14.3 HeilRarbeitsplatze

Fur Schweil-/Brenn-/Flamm-/Flexarbeiten ist eine Genehmigung des GB BUT (Bauunterhalt und Technik) erforderlich. Der
Antrag (Formblatt) ist mindestens 48 h vor Arbeitsbeginn anzugeben. Die Arbeiten diirfen erst nach schriftlicher Freigabe
begonnen werden.

10.14.4 Entsorgung

Der Bauschutt, Abfall und Mill wird durch den Auftragnehmer nach Abfallgruppen getrennt und in die auftraggeberseitig
bereitgestellten Container gerdumt. Allerdings ist der Auftragnehmer fiir die Abfuhr von Materialien allein verantwortlich, fur
die in der Bundesrepublik ein organisiertes Recyclingsystem (DSD Deutschland etc.), eine Riicknahme- oder Pfandpflicht
besteht. Der Auftragnehmer ist ferner fir die Entsorgung eigener gefahrlicher Abfélle verantwortlich und solcher Abfélle, fir
die im Umweltschutz oder Kreislaufwirtschaftsgesetz oder anderer Norm besonderen Anforderungen verantwortlich, ebenso
fur chemische Hilfsstoffe, Farben, Lacke sowie deren Verpackungen und Materialien, mit denen sie in Beriihrung gekommen
sind.

Die Kosten fiir Entsorgung wird anhand von pauschalen Prozentsédtzen von der Netto Rechnungssumme bei jeder Zahlung
(Abschlags-und Schlusszahlung) in Abzug gebracht:

Entsorgung 0,40%

Die Regelung gilt nicht fir Abbrucharbeiten. Abbruchstoffe werden Eigentum des AN und sind fachgerecht zu entsorgen. Der
Abtransport von Abfall, Mill und Schutt muss méglichst geréusch-/staublos erfolgen.
Fur die Entsorgung von Abbruchstoffen sind folgende Ergénzende Punkte zu beriicksichtigen:

- Bei Angebotsabgabe ist der Sammelentsorgungsnachweis (bis 20 Tonnen) des Einsammlers und die
Betriebsgenehmigung bzw. das Entsorgungsfachbetrieb- Zertifikat der Entsorgungsanlage (ab 20 Tonnen)
vorzulegen.

- Weiter sind die Betriebsgenehmigung/Entsorgungsfachbetrieb-Zertifikat der Entsorgungsanlagen sowie die
Transportgenehmigung/ Anzeige nach 853 KrwWG/ Genehmigung nach 854 KrWG der Beférderer vorzulegen. Im
Geltungsbereich der LAGA M20, des Recyclingerlasses des DMUL vom 11.01.2006 und der Deponieverordnung
muss aus den Unterlagen ersichtlich sein, bis zu welcher Zuordnung die Abfélle angenommen werden diirfen (z.B.
LAGA 71.1,71.2, 72; W1.1..., DK).

- Bei Transport von Abféllen (einschlieRlich unbelastetem Bodenaushub) muss die Transportfirma fiir die jeweiligen
Abfallschlisselnummern eine giltige Transportgenehmigung (TgV), Transportanzeige nach 8§53 KIWG,
Transporterlaubnis nach 854 KrGW bzw. Zertifikat als entsorgungs-Fachbetrieb besitzen. Bei Transport von
Abféllen muss das Fahrzeug mit einem "A-Schild" vorn und hinten gekennzeichnet sein.

- Das Entsorgungskonzept ist nach der Freigabe durch die Abfallbeauftragte verbindlich. Jegliche Abweichung, ob
bei Entsorgungsanlagen oder bei Beforderern, bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Abfallbeauftragte.

- Fuhren eines Abfallnachweisbuches, in welchem in tibersichtlicher Form die anfallenden Abfallarten mit
Abfallherrkunft, Abfallbezeichnung, AVV Schliissel, Abfallsammler/-beférderer, Abfallentsorger, Tonnagen, LV-
Position einschl. Entsorgungsnachweise, Begleit-/ Ubernahmescheine, Wiege-/Kippscheine aufzufiihren sind.

Bei geféhrlichen Abféllen sind Wiegescheine der Entsorgungsanlage ebenfalls beizufiigen.

10.14.5 Baustellenreinigung

Dem Auftragnehmer obliegt die Baureinigung (gesamte Baustelle einschlieBlich AuRenanlagen) fiir samtliche durch seine
Leistung verursachten Abfélle, den Schutt und die Verunreinigungen. Insbesondere kann der Auftraggeber neben dem
laufenden vom Auftragnehmer vorgenommenen oder veranlassten Abtransport von Abfall, Schutt und Mill
Zwischenreinigungen anordnen, wenn dies flr den Fortgang der Bauarbeiten anderer Gewerke erforderlich ist. Kommt der
Auftragnehmer dem innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nicht nach, ist der Auftraggeber zur Teilkiindigung
und anschlieRenden Selbstreinigung auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt. Sind mehrere Auftragnehmer auf der
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Baustelle nebeneinander tétig und lasst sich nicht mehr feststellen, in welchem Umfang der Einzelne von ihnen seiner
Verpflichtung zur Baureinigung trotz angemessener Nachfrist nicht nachgekommen ist, dann wird die Objektliberwachung
die Reinigung als Ersatzvornahme durchfiihren lassen und die Kosten in angemessener Weise auf die betroffenen
Auftragnehmer umlegen.

10.14.6 Prifungen von Stoffen und Leistungen

Priifungen von Stoffen und Leistungen, die dem Auftragnehmer gewerbetiblich oder ausdriicklich nach dem Vertrag
obliegen.

Der Auftragnehmer hat fiir die Priifung von Stoffen und Bauteilen auch wenn er nach dem Vertrag die Kosten nicht zu tragen
hat alle erforderlichen Leistungen nach Weisung des Auftraggebers durchzufiihren. Er hat den Auftraggeber tiber Art, Ort
und Zeit von Probeentnahmen und Priifungen rechtzeitig zu unterrichten. Das Ergebnis der Priifungen ist dem Auftraggeber
unverzlglich mitzuteilen.

10.14.7 Dokumentation der Leistung/Revisionsunterlagen

Alle eingebauten Stoffe, Materialien und Bauteile sind zu dokumentieren mit genauer Bezeichnung, Bestellnummer etc.
Gebrauchsanweisungen, Beschriftungen, Beschreibungen, Zeichnungen, Schaltplane, Bestandspléne, Zulassungs-
bescheide, Priifzeugnisse, Wartungsanweisungen etc. sind spétestens mit Vorlage der Schlussrechnung vollstandig zu
iibergeben. Die Ubergabe der Fachunternehmererklarung und Fachbauleitererkldrung ist zwingend erforderlich.

Alle Unterlagen sind in DIN A4 Ordnern, beschriftet mit BaumalRnahme, Gewerk, und Inhalt beim AG einzureichen.

Verbindliche Vorgaben zum Aufbau, Inhalt und Umfang der Dokumentationsunterlagen getrennt nach
Kostengruppen sind der Ausschreibung beiliegenden CAFM Richtlinie einschlielilich deren Anlagen zu entnehmen.

Alle erforderlichen Schlie3mittel sind mit kréftigen Klarsichtetiketten dauerhaft und eindeutig gekennzeichnet dem AG zu
Uibergeben.

Einweisung des AG in die betrieblichen Anlagen: Der AN hat dabei die Unterlagen ausreichend zu erlutern und die
Einweisung vom AG schriftlich bestétigen zu lassen. Erfolgt die Einweisung vor der Abnahme, so ersetzt dies nicht die
Abnahme.

Die Ubergabe der vollstandigen und sachlich richtigen Dokumentation ist Voraussetzung fiir die Abnahme.

Die Revisionsunterlagen missen in vollsténdiger Form 2 Wochen vor VOB Abnahme zur Priifung durch den AG vorliegen.
Sollten technische Griinde vorliegen, die eine Verzdgerung mit sich bringen, so ist dies vor Fristablauf beim AG schriftlich
anzuzeigen und ein gesonderter Nachliefertermin abzustimmen.

Die Beseitigung der, mit VOB Abnahme festgestellten Mangel ist innerhalb von 10 Werktagen nach VOB Abnahme
abzuarbeiten. Sollten technische Griinde vorliegen, die eine Verzdgerung mit sich bringen, so ist dies spatestens bis 5 AT
nach VOB Abnahme beim AG schriftlich anzuzeigen und eine gesonderte Nachfrist zu vereinbaren.

Ein VerstolR gegen die Einhaltung dieser Termine flihrt zur Gefahr der nicht mdglichen Gebdudeinbetriebnahme. In diesem
Fall werden samtliche Schadensersatzanspriiche (z.B. Nutzungsausfélle, Vorhaltung Ersatzgebdude etc.)
verursachergerecht umgelegt.

10.14.8 Inbetriebnahme in Abhéngigkeit anderer Leistungen

Sofern der AN im Rahmen seiner vertraglich geschuldeten Leistung ein System, bzw. Gewerk errichtet hat, welches nur im
Zusammenspiel mit anderen technischen Einrichtungen schliissig auf dessen Funktion gepriift und abgenommen werden
kann, so finden die Inbetriebnahme, die Abnahmetests und damit die Abnahme des betreffenden Gewerkes oder Systems in
Abhé&ngigkeit der Funktion solcher anderen Anlagen, bzw. Anlagenteile statt. Eine Abnahme ohne die zuvor genannten
Voraussetzungen erfolgt nur unter Vorbehalt.

Teilinbetriebnahmen von Anlagenteilen werden bei Bedarf durch gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
ausgewiesen.

10.15 Allgemeine Auflagen des Auftraggebers

10.15.1 Verkehrsregelung
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Die StralRenverkehrsverordnung gilt auf dem gesamten Gelénde. Einfahrtsverbot gilt firr alle Kraftfahrzeuge des
Auftragnehmers, die nicht der Baustellenversorgung dienen, Parkverbot gilt fir alle Baustellenversorgungs-Kfz.

Parkplatze fir die Arbeitnehmer des Auftragnehmers stehen auf dem gesamten Gelénde des Klinikums sowie auf dem
Baugelé&nde nicht zur Verfligung. Fahrzeuge des AN dirfen sich nur kurzzeitig zum Be- und Entladen auf dem Gelénde des
UKD bzw. auf dem Gelande der Baustelle aufhalten.

Es dirfen keine Fahrzeuge im gesamten Gelédnde des Klinikums, sowie im Baustellenbereich, zum ,Warten* geparkt
werden. Widerrechtlich abgestellt Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.

Der Auftraggeber hat das Recht, nicht berechtigte Kraftfahrzeuge kostenpflichtig auf Gefahr und zu Lasten des
Auftragnehmers abschleppen zu lassen, dem die Fahrzeuge zuzuordnen sind. Dem Auftragnehmer ist es dann freigestellt,
gegen den betreffenden Fahrzeughalter Regressanspriiche ohne Einschaltung und Belangen des Auftraggebers geltend zu
machen. Es ist Sache des Auftragnehmers, diese Auflagen seinen Beauftragten in geeigneter Form bekannt zu machen und
entsprechende Erinnerungen durchzufihren.

Die Nutzung von offentlichen Verkehrsraum ist Sache des AN. Eine entsprechend erforderliche Antragstellung erfolgt vom
AN.

10.15.2 Verkehrs-/Lagerflachen

MaRnahmen zur Aufrechterhaltung eines uneingeschrénkten Krankenhausbetriebs sind sicherzustellen (Patiententransport,
Versorgungstransporte und dafir benétigte Flachen).

Der Zugang zu Stellflachen fir den Patiententransport und der Klinikversorgung, Feuerwehrstellflachen,
Versorgungsanschliisse z.B. flr Energie, Betriebsmittel, med. Gase etc. und Revisionsffnungen. miissen freigehalten
werden.

Es ist dem AN nicht gestattet, Ubernachtungsunterkiinfte auf dem Krankenhausgelande zu errichten.

Parkplatze fir die Arbeitnehmer des Auftragnehmers stehen auf dem gesamten Gelénde des Klinikums sowie auf dem
Baugelé&nde nicht zur Verfligung. Fahrzeuge des AN dirfen sich nur kurzzeitig zum Be- und Entladen auf dem Gelénde des
UKD bzw. auf dem Gelande der Baustelle aufhalten.

Es dirfen keine Fahrzeuge im gesamten Gelédnde des Klinikums, sowie im Baustellenbereich, zum ,Warten* geparkt
werden. Widerrechtlich abgestellt Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.

Der Auftraggeber hat das Recht, nicht berechtigte Kraftfahrzeuge kostenpflichtig auf Gefahr und zu Lasten des
Auftragnehmers abschleppen zu lassen, dem die Fahrzeuge zuzuordnen sind. Dem Auftragnehmer ist es dann freigestellt,
gegen den betreffenden Fahrzeughalter Regressanspriiche ohne Einschaltung und Belangen des Auftraggebers geltend zu
machen. Es ist Sache des Auftragnehmers, diese Auflagen seinen Beauftragten in geeigneter Form bekannt zu machen und
entsprechende Erinnerungen durchzufihren.

Wahrend des Be- und Entladevorgangs ist der betroffene Bereich gegen Betreten und Befahren durch unbeteiligte Dritte zu
sichern. Bitte Einweiser bei Riickwartsfahrt in die Baustelle.

10.15.3 Arbeitszeiten und L&rmschutzauflagen

Es darf nur Werktags zu den blichen Tageszeiten gearbeitet werden.

Baustellenbetrieb ist grundsatzlich nur im fir Baustellen definierten Tagzeitraum von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr zul&ssig (AvVwV
Baularm). Es sind grundsatzlich larmarme Baumaschinen und Gerate im Sinne des §2 Nr. 7 der 32.BImSchV5 einzusetzen.
Die Anlagen zur BE sind so aufzustellen und zu betreiben, dass Beldstigungen durch L&rm inshesondere in der Nachtzeit
(20:00 Uhr bis 7.00 Uhr) nicht auftreten. Aufgrund der einzuhaltenden Mittagsruhe im UKD sind Larmbel&stigungen in der
Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 auszuschlieRen. Gegebenenfalls ist die Arbeitszeit zu verlagern.

Teile der Arbeitsbereiche grenzen an in Betrieb befindliche Klinikbereiche mit hochempfindlichen medizinischen Geréten. Zu
Erschitterung des Gebaudetragwerks fiihrende Arbeiten sind bei der Objektiiberwachung anzumelden und dirfen nur nach
Freigabe ausgefiihrt werden.

Die Gerduschs-/Immissions-/Emissionswerte dirfen bei der Durchfiihrung der Arbeiten nicht unglnstiger liegen, als dies der
neueste Stand der Technik zul&sst.

10.16 Sonstige Pflichten und MalRnahmen des AN

Die mit der Einhaltung der Baustellenverordnung und der vom SiGeKo erstellten, darauf basierenden Baustellenordnung
zusammenhéngenden Leistungen sind in die Baustelleneinrichtung bzw. in die jeweiligen Leistungspositionen einzurechnen.

10.16.1 Allgemein

Der vom AG eingesetzte Koordinator wird seine Aufgaben nach der Baustellverordnung wahrnehmen. Die Sicherheits- und
Gesundheitsschutzpléne werden dem AN in der jeweils aktuellen Fassung iibergeben. Er hat die in den Sicherheits-/
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Gesundheitsschutzplénen enthaltenen Elemente bei der Ausfiihrungsplanung und bei allen auszufiihrenden Arbeiten
einzuhalten.

Der AN hat dem Koordinator den Beginn neuer Arbeiten vorher rechtzeitig anzuzeigen und die erforderlichen Unterlagen
hinsichtlich sicherheitstechnischer Belange zu tibergeben. Die Verantwortlichkeit des AN fir die Erfiillung seiner
Arbeitsschutzpflichten bleibt unberiihrt (8 5 Abs.3 BaustellV).

Der vom AG bestellte Koordinator wird durch laufende Kontrollen die Einhaltung der Sicherheits-/Gesundheitsschutzpléne
Uberwachen und die Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen. Ferner wird der Koordinator durch regelméRige Begehung
der Baustelle die sicherheitstechnischen Einrichtungen und SchutzmalRnahmen des AN (iberpriifen. Soweit der Koordinator
sicherheitstechnische Méangel auf der Baustelle feststellt, wird er an AN und AG in schriftlichen Berichten und/oder
mundlicher Form unterrichten.

Der AN ist verpflichtet, die festgestellten Mé&ngel unverziiglich zu beheben. Der AN hat fiir den Koordinator nach der
BaustellV einen Ansprechpartner zu benennen, der fiir die Erfillung der erforderlichen Manahmen — auch von eventuellen
Nachunternehmern — verantwortlich ist.

10.16.2 Information/Einweisung Mitarbeiter

Der AN hat sicherzustellen, dass seine Beschéftigten tiber alle im SiGe-Plan festgelegten Malinahmen des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzes nachweislich informiert werden, und die Festlegungen des SiGe-Planes und der Baustellenordnung
einhalten.

Bei Einsatz von nicht deutschsprachigen Beschéftigten ist fiir Ubersetzungen von Sicherheitsanweisungen ein nachweishar
die jeweilige Landessprache der fremdsprachigen Beschéftigten beherrschender Mitarbeiter des AN vorzuhalten bzw. auf
Wunsch des Bauleiters oder des SiGe-Koordinators unverziiglich ein Dolmetscher bereitzustellen. Dies trifft insbesondere fiir
die Grundunterweisungen und Anlaufberatungen zu. Fremdsprachige Mitarbeiter, die Informationen tiber Sicherheit und
Gesundheit nicht verstehen kénnen, verlieren die Berechtigung zum Betreten der Baustelle.

Dariber hinaus verpflichtet sich der AN, dass die Baustellenordnung im Bauleiterbiiro oder in den Tagesunterkinften seiner
Beschéftigten filr seine Mitarbeiter stdndig einsehbar ausgelegt wird.

Bei der Beauftragung von Nachunternehmern verpflichtet sich der AN im Rahmen seiner Organisationsverpflichtung,
samtliche Sicherheitsanweisungen an alle Beschéftigten des Nachunternehmers unverziiglich und rechtzeitig vor Beginn der
Tatigkeit weiterzuleiten. Fir nicht deutschsprachige Mitarbeiter von Nachunternehmern gelten analog 0.g. Verpflichtungen.

10.16.3 Unfallmeldepflicht

Jeder Unfall ist der OU und dem SiGe-Koordinator sofort zu melden. AnschlieRend ist dem SiGe-Koordinator umgehend ein
detaillierter schriftlicher Bericht zuzuleiten, in welchem der Unfallhergang mit Angabe der Unfallursache zu schildern ist.
Hierzu ist ein entsprechendes Unfallanzeigeblatt zu verwenden. Unbenommen davon bleibt die im Sozialgesetzbuch VI
verankerte Rechtspflicht des Unternehmers zur Unfallanzeige an die Arbeitsschutzbehdrde und den zusténdigen
Unfallversicherungstrager.

10.16.4 Sicherheitsbeauftragter des AN

Der AN hat unmittelbar nach Auftragserteilung, spatestens in der Anlaufbesprechung mit dem SiGe-Koordinator einen
Sicherheitsbeauftragten im Sinne der UVV (Unfallverhiitungsvorschriften - allg. Vorschriften) der Bau-Berufsgenossenschaft
Bayern und Sachsen mit entsprechender Qualifikation schriftlich bekannt zu geben und eine Abstimmung mit dem SiGe-
Koordinator zur Einarbeitung von AN - spezifischen Sicherheitsstandards und Abstimmung tber das Geféhrdungspotential in
den SiGe-Plan der Baustelle durchzufiihren. Der Sicherheitsbeauftragte des AN erhélt vom SiGe-Koordinator eine
Einweisung in Bezug auf die Sicherheitsstandards und die Baustellenordnung des Bauvorhabens.

10.16.5 SchutzmaBnahmen bei Schadstoffen

Bei den Ausfiihrungsarbeiten ist darauf zu achten, im Inneren aller geschlossenen baulichen Anlagen geféahrliche
Schadstoffkonzentrationen in der Atemluft (z.B. von Schweil3-/Klebe-/Beschichtungsarbeiten etc.) zu verhindern bzw. zu
vermeiden. Der AN wird unmittelbar nach Auftragserteilung die fiir seine Ausfiihrungsleistung erforderlichen
SchutzmalRnahmen bei Auftreten von Schadstoffkonzentrationen und die von ihm geplanten MalRnahmen zur
Schadstoffvermeidung dem AG bekannt geben und mit dem SiGe-Koordinator abstimmen.

Der abgestimmte MaBnahmenkatalog wird dann in den SiGe-Plan der Baustelle integriert und an alle Projektbeteilligten zur
Kenntnisnahme verteilt. Je nach Schadstoff und Erzeugung reichen diese Mal3nahmen von temporérer Be-/Entl{iftung der
R&ume bzw. mobiler Absaugung bis hin zum Einsatz von geeigneter personlicher Schutzausriistung (Atemschutz,
Schutzanziige) fiir die Beschaftigten. Treten flir seine Beschaftigten Schadstoffbelastungen auf, die von anderen AN
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verursacht werden und tiber den zul&ssigen Grenzwert liegen, so sind die erforderlichen SchutzmalRnahmen mit den
Verursachern zu koordinieren. Dariiber hinaus ist vom AN unverziiglich der SiGe-Koordinator und die OU zu informieren.

10.16.6 Montageanweisung

Fur jegliche Montagearbeiten ist auf der Baustelle generell rechtzeitig vor Ausfiihrung eine schriftliche Montageanweisung zu
hinterlegen, die folgende Angaben enthalten muss:

- die Gewichte der Teile;

- das Lagern der Teile;

- die Anschlagpunkte der Teile;

- das Anschlagen der Teile an Hebezeuge;

- das Transportieren und die beim Transport einzuhaltende Transportlage
- das Erstellen der zur Montage erforderlichen Hilfskonstruktionen;

- die Reihenfolge der Montage und das Zusammenfiigen der Teile;

- die Tragfahigkeit der einzusetzenden Hebezeuge;

- Malnahmen zur Gewéhrleistung der Tragféhigkeit und Standsicherheit von Bauwerk und Bauteilen, auch wahrend
einzelner Montagezusténde;

- Artund Lage der erforderlichen Arbeitsplatze und Verkehrswege;
- Art der Absturzsicherung und die dazu erforderlichen Arbeitsschritte und MaRnahmen;
- Sicherung des Gefahrenbereiches unterhalb der Montagestellen vor herabfallenden Gegensténden.

10.16.7 Sanitatsdienst auf der Baustelle/Erste Hilfe
Insbesondere gelten folgende Vorschriften:
- BGI 503-Anleitung zur ersten Hilfe
- BGV Al-Grundsatze der Prévention
- ASR 39/1,3-Mittel und Einrichtungen zur ersten Hilfe
- sowie die Arbeitsstéttenverordnung § 6

Auf der Grundlage der giiltigen arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen hat der Auftragnehmer im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung entsprechende MalRnahmen zu treffen und vorzuhalten. Die Kosten sind einzurechnen. Die vom AN
getroffenen MaRnahmen sind der OU und dem SiGe-Koordinator mitzuteilen.

11 Webcam der Baustelle

Der Auftraggeber hat eine Webcam auf dem Dach eines umliegenden Geb&udes installiert. Die Kamera ist angemessen weit
vom Schauplatz entfernt - das Bild ist so beschaffen, dass Personen, Kraftfahrzeugkennzeichen und andere den
Personenbezug herstellbare Merkmale nicht erkannt werden konnen. Der Zweck der Kamera ist die Darstellung des
Baufortschrittes. Die Bilder werden im UKD/MF nicht zur Verhaltens-/Leistungskontrolle, zum Leistungsvergleich oder
Leistungsbemessung verwendet.

12 Sichtbares Tragen von Namensschildern

Aus Sicherheitsgriinden wird ab sofort jeder Vertreter von Fremdfirmen oder anderen Dienstleistungsunternehmen
verpflichtet, bei Arbeiten oder anderen Tétigkeiten auf dem gesamten UKD Gelénde einen giiltigen Firmenausweis zu
tragen.

Jeder Vertragspartner des UKD hat sicherzustellen, dass seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen aktuellen und gltigen
Firmenausweis gut sichtbar mit deutlich lesbaren Namenszug mit sich zu fihren.

Den Arbeitskraften des AN ist das Betreten und der Aufenthalt nur in den Rdumen und Betriebsstatten gestattet, die fiir die
Durchfiinrung der Arbeiten aufgesucht werden miissen.

13 Vollmachten der Objektiiberwachung (Uberwachung der Bauausfiihrung)

Folgende Befugnisse der Objektiiberwachung und des Bauherren-Teams im Namen des Auftraggebers sind:
- Terminvereinbarungen
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- Frist-/Inverzugsetzungen
- Abmahnungen
- Androhung von Ersatzvornahmen

- Anordnung von Leistungen bei Gefahr eines Schadeneintritts oder im Rahmen der Schadenverhinderung/-
minderung

- Durchfiihren von Nachtragsverhandlungen
- Entgegennahme und Beantwortung von Bedenken oder Behinderungen

Dem Auftrag beiliegendem Zusatzblatt zu den Vollmachten der Objektiberwachung méchten wir nachfolgend auffithren und
ggf. hier zum besseren Verstandnis erganzen:

- Das Ingenieurbiiro ist nicht berechtigt grundsétzliche Entscheidungen zu treffen.

Ergénzung: grundsatzliche Entscheidungen beziehen sich auf Entscheidungen die in Zusammenhang mit den
Kosten, den Terminen und der Qualitét stehen. Eine abschlieRende Entscheidung erfolgt hier durch den Bauherren
bzw. dem Vertreter des Bauherren, hier GB BUT A4

- Das Ingenieurbiiro ist nicht berechtigt, Zusatzauftrdge zu vergeben.

Ergénzung: Nachtrdge oder anderweitige Auftrage werden nur durch den Bauherren bzw. dem Vertreter des
Bauherren, GB BUT A4 vergeben bzw. beauftragt

- Schriftwechsel ist grundsatzlich Gber das o0.g. Biiro und dem AG zu realisieren.
Ergénzung: hier allgemein vertragsrelevanter SV
- Das Ingenieurbiiro ist berechtigt Willenserklarungen entgegen zu nehmen.
Ergénzung: Willenserkldrungen, hier allgemein vertragsrelevanter SV
- Das Ingenieurbiiro ist berechtigt Stundenlohnleistungen gemaR Angebot anzuerkennen.
Ergénzung: keine
- Das Ingenieurbiiro ist verpflichtet, wéchentlich das Bautagebuch entgegen zu nehmen und zu priifen.

Ergénzung: Bautagebuch, hier prézisiert Bautagesberichte der Firmen. Die Erstellung des Bautagebuches erfolgt
durch die OU. Eine Priifung der Bautagesberichte erfolgt im Sinne und soweit notwendig fir die Erstellung des
Bautagebuches der OU.

- Das Ingenieurbiiro ist berechtigt Fristsetzungen und Mahnungen auszusprechen.
Ergénzung: keine, siehe oben

- Das Ingenieurbiiro ist berechtigt, Forderungen fiir falligen Werklohn entgegen zu nehmen.
Ergénzung: Forderungen fiir falligen Werklohn, hier allgemein Rechnungen

15 Mangel und Restleistungsverfolgung mit dem Programm Planradar

Im Projekt wird durch den AG und die OU die Software PlanRadar (https:/www.planradar.com/de/ ) als Softwareldsung
(App, Webprogramm) fiir Aufgaben-, M&ngel- und Restleistungsverfolgung eingesetzt. Der gesamte Prozess wird
ausschlieBlich iber PlanRadar durchgefihrt.

Die App fur mobile Endgeréte ist kostenlos tiber die entsprechenden App-Stores (Android, Windows und I0S) beziehbar. Ein
browserbasiertes Arbeiten ist mdglich.

Ein entsprechender Zugang fiir die Bearbeitung/Verwaltung sogenannter Tickets (Verweise zu Restleistungen, Mangel oder
Hinweisen in einem entsprechenden Plan (z. B. Grundriss) verortet und mit Bildern und Text hinterlegt) ist kostenlos.
Endgerate werden nicht durch den AG sondern durch den AN zur Verfiigung gestellt und sind in das Angebot
einzukalkulieren.

Der AN verpflichtet sich, fiir die Aufgaben-, Mé&ngel- und Restleistungsverfolgung ebenfalls PlanRadar zu nutzen.

16 Abnahme
Die Ubergabe der vollstandigen und sachlich richtigen Dokumentation ist Voraussetzung fiir die Abnahme.

Die Revisionsunterlagen missen in vollsténdiger Form 2 Wochen vor VOB Abnahme zur Priifung durch den AG vorliegen.
Sollten technische Griinde vorliegen, die eine Verzdgerung mit sich bringen, so ist dies vor Fristablauf beim AG schriftlich
anzuzeigen und ein gesonderter Nachliefertermin abzustimmen.
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Die Beseitigung der, mit VOB Abnahme festgestellten Mangel ist innerhalb von 10 Werktagen nach VOB Abnahme
abzuarbeiten. Sollten technische Griinde vorliegen, die eine Verzdgerung mit sich bringen, so ist dies spatestens bis 5 AT
nach VOB Abnahme beim AG schriftlich anzuzeigen und eine gesonderte Nachfrist zu vereinbaren.

Ein VerstoRR gegen die Einhaltung dieser Termine flihrt zur Gefahr der nicht mdglichen Gebdudeinbetriebnahme. In diesem
Fall werden samtliche Schadensersatzanspriiche (z.B. Nutzungsausfélle, Vorhaltung Ersatzgebdude etc.)
verursachergerecht umgelegt.

17 Abkirzungsverzeichnis

UKDS Universitatsklinikum Dresden Service gGmbH als Vertragspartner des AN
UKD Universitétsklinikum Dresden Carl Gustav Carus

MFD Medizinische Fakultat Dresden

AG Auftraggeber

GB BUT Geschaftshereich Bau und Technik

AN bauausfiihrender, beauftragter Auftragnehmer; Vertragspartner des UKDS
ou Objektiiberwachung, seitens AG beauftragtes Architektur- bzw. Ingenieurbiiro
BE Baustelleneinrichtung

SiGeKo Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

BaustellV Baustellenverordnung

-Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen-
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