

# Nachschreiben Nr. 01

Baumaßnahme:

Neubau Sport- und Mehrzweckhalle Rothenburg/O.L. mit Schulaußenanlagen  
Jahnstraße 15

Vergabenummer: 046-2024\_15.RSH.300.039

Leistung: Los 039 Trockenbauarbeiten

Aufgrund Verzögerungen in den anderen Gewerken muss die geplante Bauausführungszeit verschoben werden.

**Neue Bauausführungszeit: 06.10.2025 – 31.12.2025**

Dieses Ergänzungsschreiben wird Bestandteil der Angebotsunterlagen und ist bei Abgabe des Angebotes diesem beizulegen.

Nachschreiben Nr. 01 zur Kenntnis genommen:

---

Unterschrift Bieter