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VgV-Verhandlungsverfahren Objektplanung Freianlagen und Objektplanung Verkehrsanlagen

Übersicht Bewertungen

Verhandlungsgespräche

Nr. Auftragskriterium mögliche Punkte vergeben (%) erreichte Punkte

1. Personal: Qualitäten / Erfahrungen der für das Projekt  vorgesehenen Mitarbeiter 30,0

1.1 Organisation Projektteam 10 100% 10,0

1.2 Vorstellung Projektleiter Objektplanung Freianlagen 10 100% 10,0

1.3 Vorstellung Projektleiter Objektplanung Verkehrsanlagen 10 100% 10,0

2. 80,0

2.1 Analyse der Projektaufgabe 40 100% 40,0

2.3 Abwicklung der Projektaufgabe 40 100% 40,0

3. 25,0

3.1 10 100% 10,0

3.2 15 100% 15,0

4. 60 100% 60,0

5. Gesamteindruck der Präsentation 5 100% 5,0

Kriterien max. Punkte erreichte Punkte Gewichtung %

1. Personal: Qualitäten / Erfahrungen der für das Projekt  vorgesehenen Mitarbeiter 30 30 15,00

2. 80 80 40,00

3. 25 25 12,50

4. 60 60 30,00

5. Gesamteindruck 5 5 2,50

Gesamtpunktzahl 200 200 100,00

Erläuterung der Punktevergabe für die Kriterien 1, 2, 3 und 5
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- Projektkommunikation, intern / extern

- örtliche Präsenz in Planungs- und Realisierungsphase

- skizzieren möglicher Maßnahmen bzgl. des nachhaltigen Bauens der Gleis- und Fahranlagen sowie bzgl. 
   der Erhöhung der Klimaresilienz des Platzes

Besonderheiten bei öffentlichem AG

- erste Gedanken, Potentiale und Möglichkeiten zur Gesamtgestaltung des Platzes

Projektmanagement

- Darstellung Berufsqualifikation, Berufserfahrung in Jahren, Erfahrungen in der Objektplanung 
   Verkehrsanlagen, in der Projektleitung und mit dem Bauen für öff. Auftraggeber

- Darstellung der für die Entwicklung der geplanten Verkehrsverknüpfung wichtigen Punkte

Honorarangebot

Die Aspekte wurden ausreichend und nachvollziehbar dargestellt. Fragestellungen wurden in den Ausführungen nur teilweise berücksichtigt.

Die Aspekte wurden zufriedenstellend und nachvollziehbar dargestellt. Fragestellungen wurden in den Ausführungen größtenteils berücksichtigt.

Auf die Aspekte wird nicht eingegangen. Rahmenbedingungen werden nicht berücksichtigt.

- Erläuterung des Umgangs mit Änderungsvorschlägen/-forderungen des Auftraggebers zum Entwurf 
   während der Planungs- und Ausführungsphase

Die Punkteermittlung durch Interpolation erfolgt mit zwei Stellen nach dem Komma (kaufmännische Rundung).

Das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme erhält 60 Punkte (= volle Punktzahl). 
Das Angebot mit dem 1,5-fachen der niedrigsten Wertungssumme erhält 1 Punkt. Alle Angebote darüber erhalten 
ebenso 1 Punkt.

Das Honorarangebot wird bewertet, indem das angebotene Gesamthonorar (Honorar, Besondere Leistungen, 
Ansatz Stundenleistungen, Nebenkosten) aller Bieter miteinander verglichen wird.

- Vorstellung Struktur Projektteam und Personaleinsatzplan, Organigramm, Vertretungsregelung

- Erfahrungen mit Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln 

Alle Aspekte wurden in besonderen Maß, klar strukturiert dargestellt und in hoher Qualität dargestellt. Fragestellungen wurden in den Ausführungen vollständig berücksichtigt.

- Darstellung einer persönlichen Referenz mit vergleichbarem Projekt in Bezug auf Planung und 
  Realisierung (LP 2-8 gem. § 47 HOAI 2021), Umfang der Baumaßnahme, Schnittstellenkoordination
  insbesondere mit anderen an der Planung beteiligten Objekt- / Fachplanungen

- Erläuterung der Schritte zum Projekteinstieg 

- Darstellung der Herausforderungen beim konkreten Bauvorhaben 

Herangehensweise an das Projekt

- strukturierter Vortrag mit guter Veranschaulichung

Alle Aspekte wurden deutlich und nachvollziehbar und in guter Qualität dargestellt. Fragestellungen wurden in den Ausführungen vollständig berücksichtigt.

Projektmanagement

Honorarangebot

- Darstellung Berufsqualifikation, Berufserfahrung in Jahren, Erfahrungen in der Objektplanung 
   Freianlagen, in der Projektleitungund mit dem Bauen für öff. Auftraggeber

- Darstellung einer persönlichen Referenz mit vergleichbarem Projekt in Bezug auf Planung und 
  Realisierung (LP 2-8 gem. § 39 HOAI 2021), Umfang der Baumaßnahme, Schnittstellenkoordination
  insbesondere mit anderen an der Planung beteiligten Objekt- / Fachplanungen- Darstellung der für die Platzgestaltung im Hinblick auf Verkehrsführung und Klimaresilienz wichtigen Punkte

- Einhaltung des zeitlichen Rahmens

Problemstellungen und Risiken 

- Darstellung von Problemstellungen / Risiken, die sich aus Sicht des Bieters ergeben können und zum 
   Umgang und zu den Lösungsmöglichkeiten der jeweiligen Problemstellungen / Risiken

- Aussagen zu Vorgehen bei Störungen im Bauablauf und bei kostenrelevanten Ereignissen wie Nachträge,
   Mängel 

Herangehensweise an das Projekt

- Erfahrungen mit dem öffentlichen Vergabewesen nach VOB / A, ggf. an Hand realisierter Projekte

- fachliche Qualität der Präsentation


