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VOB-Bauvertrag

Zwischen
Stadtverwaltung Oschatz
Neumarkt 1

04758 Oschatz

— Auftraggeber (AG) —
vertreten durch
Oberburgermeister
Herrn David Schmidt

und

— Auftragnehmer (AN) —

wird folgender Bauvertrag abgeschlossen:
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Gegenstand des Vertrags

Der Auftraggeber Ubertragt dem AN die Ausfuhrung folgender Leistungen:
Ersatzneubau Sporthalle fur Schul- und Sportbetrieb (Dreifeldhalle), BahnhofstralRe 1,
04758 Oschatz, Los 22 — Gefahrenmeldeanlage
Weitere Vertragsbestandteile sind in der genannten Reihenfolge
a) die Leistungsbeschreibung / das Angebotvom . .2025 gemal Ausschreibung,
b) die Besonderen Vertragsbedingungen zum Bauvertrag (BVB),
c) Zusatzliche Vertragsbedingungen geman Anlage Nr. 1,
d) Zusatzliche Technische Vorschriften gemaf Anlage Nr. — entféllt — ,
e) die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (VOB/C in der jeweils
gultigen Fassung),
f) die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B) in der
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellsten gtiltigen Fassung,
g) erganzend das Werkvertragsrecht gemar 8§ 631 ff. BGB.
Leistungsart und Leistungsumfang bestimmen sich auch nach folgenden Planen:?
X Dieim LV selbst oder dort als Anlage beigefiigten Planunterlagen.
[] Folgende Plane (nach Plandaten exakt bezeichnet): entfallt
Bei Widersprichen beansprucht die Regelung Giiltigkeit, die in der 1.2 genannten Reihenfolge vor-
geht. Bei Widerspriichen zwischen LV und Planen 1.3 kommt der detaillierteren Leistungsanforderung
Vorrang zu.

Vergutung
X Einheitspreisvertrag:? Die Vergiitung richtet sich nach den vertraglichen Einheitspreisen aus
der Leistungsbeschreibung / dem Angebot vom . .2025 (Anlage Nr. 01) und den tatsachlich
ausgefuhrten Leistungen, die durch Aufmaflinahme ermittelt werden.
Vorlaufiger Auftragswert: . € brutto
[] Pauschalvertrag:? Als Vergiitung wird ein Pauschalpreis in Hohe von €,
in Worten: , vereinbart.

[] Stundenlohnvertrag:? Als Stundenlohnvergiitung wird ein Satz in Héhe von

€ pro Stunde fir die Leistungen , ein Satz in H6he von
€ pro Stunde fir die Leistungen , ein Satz in H6he von
€ pro Stunde fir die Leistungen vereinbart.

Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln®
X Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und Transportgleitklauseln) werden nicht vereinbart.
Die vereinbarten Preise sind — von § 2 Abs. 3 VOB/B und sonst in der VOB/B vorgesehenen
wie auch sich sonst nach allgemeinen Rechtsgrundséatzen ergebenden Preisdnderungsmég-
lichkeiten abgesehen — Festpreise.
[] Preisgleitklauseln sind der Anlage Nr. zu entnehmen. Nur danach werden die nachge-
wiesenen Lohn- und Stoffpreiserhéhungen zusétzlich zu der vereinbarten Vergiitung gezahlt.
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Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer ist in der Vergutung nicht enthalten. Sie wird gesondert in Rechnung gestellt. Mal3-
geblich ist der Steuersatz am Tag der Entstehung der Umsatzsteuerschuld.

Ausfuhrungsfristen?
X Fiir die Ausfiihrung werden verbindlich folgende Fristen vereinbart:
Die verbindlichen Vertragsfristen i.S.v. § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
Fur den Beginn der Ausfiihrung: 07.04.2025
Es werden folgende Zwischenfristen fir Teile der Leistung vereinbart: gemaf’ nach Vergabe vorzule-
gendem und mit dem AG abzustimmenden Feinablaufplan
Spatester Fertigstellungszeitpunkt ist der 18.11.2025.

[] Die Ausfiihrungsfristen bestimmen sich nach dem als Anlage Nr. beigefugten Bauzeiten-
plan.
Vertragsstrafe

Fir jeden Kalendertag der schuldhaften Uberschreitung des vereinbarten Fertigstellungstermins wird
eine Vertragsstrafe in Hoéhe von 0,1 % der Netto-Abrechnungssumme vereinbart. Maximal betréagt die
Vertragsstrafe 5 % der Netto-Abrechnungssumme.

Bei Uberschreitung der vereinbarten verbindlichen Zwischentermine wird pro Kalendertag eine Ver-
tragsstrafe fallig in Hohe von 0,1 % der Netto-Auftragssumme.

Bei der Vertragsstrafenberechnung werden Tage, die bei der Uberschreitung von Zwischenterminen
in Ansatz gebracht worden sind, bei Uberschreitung weiterer Zwischentermine bzw. des Gesamtfer-
tigstellungstermins nicht nochmals bertcksichtigt.

Eine verwirkte Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung geltend gemacht werden.

Zahlungen
Abschlagszahlung
Der AN erhéalt Abschlagszahlungen gemaf3 § 16 Abs. 1 VOB/B. Der Anspruch auf Abschlagszahlung
wird spéatestens innerhalb von 21 Tagen nach Zugang der durch eine prifbare Aufstellung nachgewie-
senen Leistungen fallig.
Schlusszahlung
a) Der Anspruch auf Schlusszahlung setzt die Abnahme sowie die Vorlage einer vom Auftraggeber
prifbaren Schlussrechnung in dreifacher Ausfertigung voraus.
b) Der Anspruch auf Schlusszahlung wird innerhalb von 30 Tagen nach Vorlage der Rechnung
gemal a) fallig.
Der AN gewahrt dem AG einen Skonto von - % auf Abschlags- und Schlussrechnung unter folgenden
Voraussetzungen:
a) BeiZahlung jeder Rechnunginnerhalb von acht Werktagen nach Rechnungseingang, wobei die
Gutschrift auf dem Konto des AN oder der Scheckeingang entscheidet.
b) Die Skontierungsberechtigung jeder einzelnen Rechnung ist je fiir sich und unabhéngig von der
Abwicklung anderer Rechnungen (einschlie3lich Schlussrechnung) zu beurteilen.

Abnahme
Die Abnahme erfolgt nach den Regeln der VOB/B unter Berucksichtigung der Ziffer 5 der Besonderen
Vertragsbedingungen zum Bauvertrag.

Sicherheitsleistung
X] Als Sicherheit fiir Mangelanspriiche des Auftraggebers wird ein Einbehalt in Héhe von 3 % der
Netto-Schlussrechnungssumme vereinbart. 1
Im Ubrigen gilt § 17 VOB/B.

Méangelanspriche
Soweit die Parteien in § 14 dieses Vertrags keine abweichende Vereinbarung getroffen haben, gelten
folgende Verjahrungsfristen:
- 4 Jahre fur Arbeiten an Bauwerken
- 2 Jahre fur andere Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veranderung einer
Sache besteht
- 1 Jahr fur feuerberihrte und abgasdammende Teile von industriellen Feuerungsanlagen
- 2 Jahre fur maschinelle und elektronische/elektrotechnische Anlagen ohne Wartungsvertrag
mit dem ausfuhrenden AN
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Abzige
Folgende Kosten werden dem AN von der Brutto-Schlussrechnungssumme in Abzug gebracht:
Bauschild 100,00 €
Strom- / Wasserverbrauch 0,5 %
Wasserverbrauch 0,5 %
Heizung wahrend der Bauzeit
Schuttcontainergestellung
Aufzugsbenutzung
Baukran
Alarmsicherung der Baustelle (Videoliberwachung) 0,3 %
Als Gesamtpauschale fur die oben angekreuzte bzw. eingetragene Position wird ein Anteil von
der Brutto-Rechnungssumme vereinbart, der dem AN in Abzug gebracht wird.
Die Baustromanschliisse werden vom
X Auftraggeber (AG)
[] Auftragnehmer (AN)
eingerichtet und fir die Dauer der Bauzeit vorgehalten.
Versicherungen
Bauwesenversicherung: Fir das Objekt wurde vom AG eine Bauwesenversicherung abgeschlossen.
Hierfir werden 0,3 % der Brutto-Abrechnungssumme von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.
Der Selbstbehalt pro Schaden betragt €.
Der AN ist haftpflichtversichert bei
— gegen Personenschaden in H6he von €,
— gegen Sachschaden in H6he von €,
— gegen Vermobgensschaden in Hohe von €.
Der AN bringt eine entsprechende Versicherungsbestétigung bei.

XOOOOOXX

Verantwortlicher Bauleiter

Der AN Ubernimmt die Aufgabe des verantwortlichen Bauleiters, falls nach der einschlagigen Lan-
desbauordnung die Bestellung eines verantwortlichen Bauleiters vorgesehen und erforderlich ist.
Eine gesonderte Vergutung fallt hierfur nicht an. — entfallt —

Gerichtsstand/Schiedsgerichtsvereinbarung
X Als Gerichtsstand wird der Sitz des AG vereinbart.
[] Samtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder {iber seine Giiltigkeit wer-
den unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs nach der Schiedsgerichtsordnung durch
Schiedsgericht Bau e.V. entschieden.?

Zusatzliche Vereinbarungen

Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen, gegenseitig anerkanntem Aufmalf3 der Leistung, sofern nicht anderes
vereinbart ist.
Einzureichen sind pruffahige Rechnungenn in 2-facher Ausfertigung, aus denen die Leistungen seit Baubeginn
nachvollziehbar und ersichtlich sein mussen. Alle Rechnungen sind mit Anschrift des Bauherrn Gber die Baulei-
tung einzureichen.
Bauleitung: RBZ Generalplanungsgesellschaft mbH
Friedensstralie 2g
01097 Dresden

Als Beginn der Zahlungsfrist gilt der Eingang im Planungsburo.
Zusatzlich sind die Rechnungen per Mail an die Bauherrenvertreter Herrn Heinrich m260@oschatz.org sowie
Herrn Pfohl m262@oschatz.org zu senden.

Oschatz, __._ .2025 .. .2025
Ort, Datum Ort, Datum

Auftraggeber (AG) Auftragnehmer (AN)

D Auf korrektes Ausfiillen und/oder Ankreuzen nach Festlegung des Gewollten ist zu achten.
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Schiedsgerichtsvereinbarung anbeiliegend.

Besondere Vertragsbedingungen zum Bauvertrag (BVB)
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Pflichten des Auftragnehmers (AN)

Der AN hat die geltenden rechtlichen Bestimmungen, z.B. ¢ffentlich-rechtliche Vorschriften, Gesetze, Erlasse, Verordnungen oder
verbindliche Richtlinien u.a., zu beachten.

Der AN ist verpflichtet, die ihm Ubertragenen Leistungen nach den im LV enthaltenen technischen Spezifikationen zu erbringen.
Sollten solche fehlen, sind die sich aus § 7 (3) — (8) (VOB/A) ergebenden technischen Spezifikationen, sonst einschlagige Regel-
werke und Vorschriften maf3geblich, sofern diese den — vorrangigen — allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Hierdurch werden bei Fehlen entgegenstehender Vereinbarungen die Anforderungen an die Gite der geforderten Leistung und
die Grenzen fur die Gewahrleistungsverpflichtung bestimmt.

Der AN ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Schaden von Personen und
Sachen innerhalb des Baugeldndes und des Baubereichs abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht).

Der AN stellt den AG im Innenverhéltnis von samtlichen Schadensersatzanspriichen aus Verkehrssicherungspflichtverletzung
frei, insbesondere bei etwaigen von ihm verursachten Schaden an Nachbargeb&uden oder -grundstiicken.

Pflichten des Auftraggebers (AG)

Der AG ist verpflichtet, den AN bei der Durchftihrung der vertraglichen Leistung zu unterstitzen. Der AG hat dem AN die fur die
Ausfiihrung notwendigen Unterlagen unentgeltlich und rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zu tibergehen. Im Ubrigen treffen den
AG die sich aus der VOB/B ergebenden Pflichten.

Angebot

Die Angebotspreise (beim Einheitspreisvertrag nur der jeweilige Einheitspreis) sind Festpreise und bleiben bis zur Fertigstellung
des Werks unverandert. Das gilt sowohl fir Materialpreise als auch fur Lohne. Preisanderungsmdoglichkeiten nach § 2 Abs. 3
VOB/B und den sonstigen VOB/B-Bestimmungen wie auch nach allgemeinen Rechtsgrundsétzen bleiben erhalten.

Fir zusatzliche, im Vertrag nicht vorgesehene, aber vom AG geforderte Leistungen sind dem AG Uber die Anforderungen aus §
2 Abs. 6 VOB/B hinaus schriftlich Nachtragsangebote zu unterbreiten. Die Leistungen sollen aus Beweisgriinden erst nach schrift-
licher Auftragserteilung ausgefuhrt werden, auRer die Leistung war fir die Erfullung des Vertrags notwendig und eine Entschei-
dung des AG konnte nicht mehr herbeigefuhrt werden. Die Vergutung erfolgt im Fall schriftlicher Auftragserteilung nach den
vereinbarten Preisen; ansonsten sind die Ansétze des dem Vertrag zugrunde liegenden Leistungsverzeichnisses maf3geblich.
Sind sie dort nicht enthalten, gelten die ortsiblichen Preise.

Beauftragung Dritter

Zur Weitervergabe von Leistungen an Dritte ist der AN nur mit Zustimmung des AG berechtigt.

Abnahme

Die Abnahme erfolgt formlich unter Erstellung eines von beiden Vertragspartnern zu unterzeichnenden Protokolls. Die Abnahme
istinnerhalb einer Frist von zwolf Werktagen nach Fertigstellungsmeldung durch den AN durchzufiihren, wenn einer der Vertrags-
partner die Vornahme der Abnahme verlangt.

Wenn sich die Vertragspartner tiber den Abnahmetermin nicht einigen, wird dieser vom AG unter Beachtung einer ausreichenden
und § 12 Abs. 1 VOB/B beachtenden Frist festgesetzt und der AN wird hierzu geladen.

Die Abnahme kann auch in Abwesenheit des AN durchgefiihrt werden, wenn der Abnahmetermin vereinbart war oder der AG mit
genugender Frist hierzu geladen hatte. Das Ergebnis der Abnahme ist dem AN dann alsbald mitzuteilen.

Im Fall der Abnahmeverweigerung (8 12 Abs. 3 VOB/B) hat der AN dem AG nach vollstandiger und méngelfreier Leistungserbrin-
gung wiederum schriftlich die Fertigstellung mitzuteilen. Sodann erfolgt eine Abnahme geman Ziffer 5.1 ff.

Gemeinsames Aufmal

Das Aufmalf? wird von den Vertragspartnern gemeinsam genommen und ist bei Einvernehmen anerkannte Berechnungsgrundlage
fur die Abrechnung.

Fur Leistungen, die bei Weiterfihrung der Arbeiten nur schwer feststellbar sind, hat der AN rechtzeitig eine gemeinsame Fest-
stellung zu beantragen.

Der AG wird im Rahmen der Aufmal3inahme von seinem bauleitenden Architekten vertreten, weswegen das AufmaRverlangen an
den Architekten zu richten und mit ihm der Termin zu vereinbaren ist.

Vertragsergénzungen und -&nderungen
Vertragserganzungen, Nebenabreden und Vertragsanderungen bedirfen aus Beweisgriinden der Schriftform.
Sonstige Bestimmungen

Falls Bestimmungen des Bauvertrags oder der BVB unwirksam oder nichtig sind, wird davon die Gultigkeit der anderen Bestim-
mungen nicht beriihrt. Anstelle der nichtigen oder unwirksamen Bestimmungen soll gelten, was dem gewollten Zweck in gesetzlich
erlaubtem Sinn am néchsten kommt.

BVB anerkannt,

.. .2025

Ort, Datum

Auftragnehmer (AN)




