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 Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

 Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto Abzüge Brutto

- Erfüllungsbürgschaft -

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser -

- anteiliger Baustrom -

-   Bauleistungsversicherung -

 Anbieter - Datum, Unterschrift  Wichtiger Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese 
Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail
bzw. Datenträger erhalten. 

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
Stempel

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '112233PPPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.

- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung 
gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).

....................................................................
Anbieter - Unterschrift
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01 Titel Vorbemerkungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Vorbemerkungen

Standardbeschreibung Baustelleneinrichtungsplan

Der AN legt innerhalb von 3 Wochen nach
Auftragserteilung, mind. 10 Arbeitstage vor
Arbeitsbeginn unter Berücksichtigung des SIGE-Plans
einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vor,
Datenübergabe per Transfer/ Planserver als PDF und auf
Nachfrage als DXF/ DWG.

Standardbeschreibung Unterlagen bei Auftragserteilung

Dem AN werden nach Auftragserteilung unentgeltlich zur
Verfügung gestellt:
Ausführungs- und Grundrisspläne sowie Schnitt-
zeichnungen der Baumaßnahme, Detailpläne;
Datenübergabe per Transfer/ Planserver als PDF und auf
Nachfrage als DXF/DWG.

0.1 Allgemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Baustelle

Allgemeine Vorbemerkungen- Angaben zur Baustelle

entsprechend VOB C DIN 18299 ATV
Es werden folgende Abkürzungen verwendet:
AG = Auftraggeber (Bauherr) AN = Auftragnehmer
(Baufirma)
BÜ = Bauüberwachung des AG BL = Bauleitung des AN

Die Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH plant den 
Erweiterungsneubau  Pflegebau 2 mit Stationserweiterung
Palliativmedizin

0.1.1 Lage der Baustelle
Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH Hainichener
Straße 4-6, 09648 Mittweida,
Gemarkung, Flurstücknummer: 7467/4, 7487/3, 749/30

0.1.2. Besondere Belastungen aus Immissionen
keine

0.1.3.  Art und Lage der baulichen Anlagen - P2

Palliativ
Das Gebäude besteht aus einem eingeschossigen
Baukörper, mit den Abmessungen von 15,88 x 10,30 m im
Grundriss und einer Höhe von etwa 4,00 m. Die
Stationserweiterung Palliativmedizin grenzt direkt an
den Bestandsbaukörper Pflegebau 2 an und wird durch
diesen vollständig erschlossen. Es ist ein ebener
gleicher Übergang im Erdgeschoss vom Bestand zum Neubau
möglich.
Das Gebäude erhält einen Außenzugang aus östlicher
Richtung. Die Gründung ist als Flachgründung in Form

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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01 Titel Vorbemerkungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

von einer Bodenplatte geplant zusätzlich werden noch
Frostschürzen vorgesehen die zur Grundbruch Vermeidung
ausgeführt werden. Die unterirdischen Wand- und
Bodenkonstruktionen werden dabei als „schwarze Wanne
vorgesehen. Entsprechend der geotechnischen
Begutachtung des Baugrunds ist mit keinem
Grundwassereintritt zu rechnen. Die tragenden Bauteile
werden in monolithischen Stahlbeton als Ortbeton
ausgeführt lediglich im Anschlussbereich sind teilweise
Halbfertigteilwände geplant. Der Neubau erhält eine
Fassade aus Putz auf  Wärmedämmung in Anlehnung an den
Pflegebau 3. Das Flachdach des Gebäudes wird als
Gründach mit extensiver Begründung ausgeführt.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle
Begrenzt wird die Liegenschaft nordwestlich von der
Hainichener Straße, nordöstlich von der Robert-Koch
Straße, südöstlich von der Gabelsbergerstraße und
südwestlich von einem Wohngebiet.
Das Parken auf dem Gelände des Auftraggebers ist
ausschließlich nur auf den ausgewiesenen Flächen
zulässig. Abhängig vom Bauvorhaben werden diese
Räumlichkeiten von einem/mehreren Auftragnehmer/n
aufgestellt und von den beteiligten Unternehmen
gemeinsam genutzt, oder jedes betroffene Unternehmen 
sorgt selbst für die Räumlichkeiten. Für die Anzahl und
die Anforderungen an die Räumlichkeiten gelten die
Regelungen der Arbeitsstättenverordnung und der
dazugehörigen Arbeitsstättenrichtlinien.
Verschmutzungen der öffentlichen Straßen und Wege sowie
der Anliegerstraßen und -wege sind nach ATV DIN 18299,
Abschnitt 4.1.11 rechtzeitig zu beseitigen, so dass
keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen
kann.
Sollte die Beräumung durch den AN nicht zeitnah
erfolgen und wird einer besonderen Aufforderung nicht
Folge geleistet, ist der AG berechtigt Dritte mit der
Beräumung und Herstellung der Ordnung und Sauberkeit
auf Kosten des AN zu beauftragen.
Verkehrsbeschränkungen sind zu minimieren und soweit
diese nur während der Arbeitszeit notwendig sind,
müssen sie in der übrigen Zeit aufgehoben werden.
Die Sicherungseinrichtungen sind laufend zu
kontrollieren.
Das Betreten und Befahren der Baustelle ist nur zur
Erfüllung des Auftrags der beteiligten Unternehmen
gestattet. Auf der Baustelle gilt grundsätzlich die
Straßenverkehrsordnung. Abweichend davon wird die
Höchstgeschwindigkeit auf der gesamten Baustelle 10
km/h festgesetzt. Für Rückwärtsfahren besteht
Einweiserpflicht. Ladungen auf Fahrzeugen sind zu

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.04.2025 - Seite 6



Leistungsverzeichnis LMK - Ersatzneubau Krankenhaus Mittweida (002)

325 Maßnahme 3 - P2 - Los3_Estrich / FliesenLV

01 Titel Vorbemerkungen
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sichern.

Eingänge
- Besucher und gehfähige Patienten nutzen weiterhin
  den zentralen Haupteingang im Bestand
- Unmittelbar vor dem Krankenhausgelände liegt eine
  Bushaltestelle des ÖPNV
- Der zentrale Besucherparkplatz liegt direkt am
  Haupteingang und wird mit dieser Baumaßnahme
erweitert.
- Im nord-östlichen Bereich des Krankenhauses befindet
sich ein weiterer Zugang,
  der unter anderem die zukünftige Verwaltung im 2.
Obergeschoss erschließt.
- Der Neubau Integriertes Notfallzentrum erhält zwei
neue Außenzugänge.
- Ein Zugang entfällt auf die liegenkranken Patienten
  und befindet sich zwischen Liegendkrankenvorfahrt
  und Schockraum/ Leitstelle des INZ.
- Der zweite Zugang wird als Personaleingang genutzt.
Er liegt in unmittelbarer Nähe zu den
Personalparkplätzen und führt über das zentrale
Treppenhaus zur Umkleide im 1. Untergeschoss.

0.1.5. Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
Besucherparkplatz, Zufahrten und die Erschließungen wie
Haupteingang und das Treppenhaus zur Eingangshalle
zugewandt, siehe Baustellenplan

0.1.6 Lage, Art, Maße und Nutzbarkeit
Jeder AN hat eigenverantwortlich in Abstimmung mit den
auf der Baustelle tätigen Gewerken dafür zu sorgen,
dass die Baustelle und die Baustelleneinrichtung
täglich nach Arbeitsende verschlossen und somit ein
Zutritt Unbefugter verhindert wird. Eine Haftung des
Auftraggebers oder der Bauüberwachung bei Diebstahl,
Sachbeschädigung usw. wird grundsätzlich
ausgeschlossen. Alle Arbeiten, die Einwirkungen auf die
Nachbargrundstücke haben können (wie z.B. vor Lärm,
Staub, Erschütterung, Schwenkbereich Kran) müssen der
BÜ vor Beginn angezeigt werden.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswerte Wasser und Energie
Abwasser und Baustromversorgung:
Die zentralen Einrichtungen wie Baustrom und Bauwasser
(beinhaltet Nutzung/Unterhaltung) werden vom
Auftraggeber gestellt. Die Zuführung der Medien zum
Arbeitsplatz von den zentralen Anschlusspunkten ist
Sache des AN (siehe Baustellenplan). Telefonanschlüsse
stehen bauseits nicht zur Verfügung.

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Die Arbeitsplatzbeleuchtung ist Sache des
Auftragnehmers.

0.1.8. Lage und Ausmaß überlassene Flächen
Für die Aufstellung der Material-, Bauleitungs- und
Personalcontainer des AN ist die Flächenbelegung mit
der BÜ abzustimmen.

0.1.9. Bodenverhältnisse, Baugrund und Altlasten
nicht relevant

0.1.10. hydrologische Werte
nicht relevant

0.1.11. besondere umweltrechtliche Vorschriften
Die Abfallbeseitigung ist grundsätzlich
Unternehmerpflicht. Das Verbrennen von Abfällen ist
verboten. Sondermüll und Bauschutt sind getrennt zu
lagern und gesondert zu beseitigen. Kommen Unternehmen
ihren Abfallbeseitigungspflichten nicht nach, behält
sich der Bauherr/Auftraggeber vor, dieses auf Kosten
des Verursachers zu veranlassen.

Arbeiten, bei denen die zulässigen Lärmgrenzwerte
überschritten werden, sind zur Vermeidung gegenseitiger
Gefährdungen und Beeinträchtigungen dem Koordinator zu
melden.Die lückenlose Nachweisführung liegt
eigenverantwortlich beim AN und ist dem AG spätestens
mit den Rechnungen zu übergeben.

0.1.12. besondere Vorgaben zu Entsorgung
Grundsätzlich ist die Zuordnung gemäß LAGA (Z0 bis Z2)
nur bei Verwertungen im Sinne der LAGA-Richtlinie
anzuwenden. Wird ein anderer Entsorgungsweg gewählt,
sind ggf. weiterführende Analysen entsprechend den
Annahmebedingungen möglicher Entsorger auszuführen. Bei
einem Verbleib des Materials innerhalb der Baumaßnahme
sind die Einbaubedingungen entsprechend Einstufung auf
Grundlage der Deklaration zu beachten.

0.1.13. Schutzgebiete oder Schutzzeiten
Es gelten die Festlegungen zu den Arbeitszeiten und zu
Emissionsgrenzwerten der Stadt Mittweida.
Schädliche Umwelteinwirkungen sind entsprechend dem
Stand der Technik zu vermeiden bzw. auf ein Mindestmaß
zu beschränken (§ 22 Bundes- Immissionsschutzgesetz,
BImSchG)
Folgende Lärmimmissionswerte sind im Umfeld der
Baustelle einzuhalten:
tags:      07.00 bis 20.00 Uhr 55 dB (A)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.04.2025 - Seite 8



Leistungsverzeichnis LMK - Ersatzneubau Krankenhaus Mittweida (002)

325 Maßnahme 3 - P2 - Los3_Estrich / FliesenLV

01 Titel Vorbemerkungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

nachts:  20.00 bis   7.00 Uhr 40 dB (A)

0.1.14. Schutz von Vegetation
Der Schutz der gemäß Baumkataster zu erhaltenden Bäume
einschließlich Wurzelbereich in unmittelbarer Nähe des
Arbeitsbereichs ist zu gewährleisten.

0.1.15. vorhandene Anlagen im Baufeld
nicht relevant

0.1.16. bekannte und vermutete Hindernisse im

Baustellenbereich
keine Angaben

0.1.17. vermutete Kampfmittel
entfällt

0.1.18 Maßnahmen nach Baustellenverordnung
Der Bauherr setzt für die Baustelle einen Koordinator
für Sicherheit und Gesundheitsschutz nach § 3 der
Baustellenverordnung ein.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet die allgemeinen
Baustellen Regelungen der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes (SiGe-Plan,
Baustellensicherheitsordnung, gesetzliche Vorschriften,
etc.) zu berücksichtigen, in die Einheitspreise
einzukalkulieren und deren Befolgung durch die von ihm
eingesetzten Mitarbeiter zu gewährleisten.
Der Auftragnehmer hat dem Koordinator vor Beginn der
Arbeiten seine Arbeitsverfahren, sowie die vorgesehenen
Sicherheitsmaßnahmen anzugeben Erforderliche
Anweisungen des Koordinators werden in Abstimmung mit
der Bauleitung erteilt und sind zu befolgen.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine
Gefährdungsbeurteilung (GBA) bzw.
Arbeitsdurchführungsanweisungen (Montage- / Demontage-
/ Abbruchanweisungen, etc.) seiner Arbeiten auf der
Baustelle nach §§ 5, 6 des Arbeitsschutzgesetzes zu
erstellen und spätestens 10 Arbeitstage vor
Ausführungsbeginn dem Auftraggeber, dem SiGeKo und der
Bauüberwachung zu übergeben.
Hierbei hat der Auftragnehmer durch eine Beurteilung
der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen
Gefährdungen zu ermitteln, und die erforderlichen
Arbeitsschutzmaßnahmen zur Vermeidung von Gefährdungen
festzulegen.
Die ermittelten Lösungsmaßnahmen sind auf der Baustelle
umzusetzen, die dafür erforderliche persönliche
Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen und die
Mitarbeiter über den Gebrauch zu unterweisen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an ihre
Berufsgenossenschaft.
Bei der Vergabe von Arbeiten an andere Unternehmer muss
der Abstimmungspflicht entsprechend der
Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 1
„Grundsätze der Prävention" nachgekommen werden. Die
Nachunternehmerlisten sind regelmäßig zu aktualisieren.
Die Anwesenheit einer deutschsprachigen Person auf der
Baustelle, zur Abstimmung gemäß DGUV Vorschrift
Koordination, mit den anderen Gewerken und dem
Koordinator ist jederzeit sicherzustellen.
Der Unternehmer hat die Anforderungen aus dem
Arbeitsschutzgesetzt, insbesondere
Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsorganisation,
Arbeitsschutzmittel, umzusetzen.
Grundsätzlich sind organisatorische und technische
Mängel im Verhalten der Beschäftigten durch den
Unternehmer auszuschließen.

0.1.19. besondere Anordnungen des Eigentümers
Teile des Gebäudes sind während der Baumaßnahme in
Benutzung. Werden Arbeiten durchgeführt, welche zu
einer Beeinträchtigung der Nutzung dieser Bereiche
(z.B. Lärm oder Staubbelastung) führen, dann ist der AG
darüber rechtzeitig zu informieren, damit
Schutzmaßnahmen eingeleitet werden können.

0.1.20. Art und Umfang Schadstoffbelastungen
Derzeit sind keine Schadstoffbelastungen bekannt.

0.1.21 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten

Vorarbeiten
keine

0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.
Die Arbeiten des AN verlaufen im Anschluss, im Vorfeld
oder parallel mit Arbeiten anderer Gewerke. Eine
entsprechend übliche gegenseitige Rücksichtnahme und
Koordination sind zu gewährleisten und
einzukalkulieren.

0.2 Allgemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Ausführung

entsprechend VOB C DIN 18299 ATV

0.2.1 vorgesehene Arbeitsabschnitte
Die Ausführung der ausgeschriebenen Leistung wird
abschnittsweise erfolgen. Unterbrechungen durch
Drittgewerke sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Vorgehensweise Bauablauf:     P2 Palliativ
Der Erweiterungsneubau P2 Palliativstation wird als
geschlossener und veredelter Rohbau hergestellt.
Aufgrund der weitreichenden Verzahnung mit dem
Bestandsgebäude und den notwendigen Demontagearbeiten
der Bestandsfassade ist eine enge Abstimmung der
Ausführungsphasen mit dem
Krankenhaus notwendig. Der Anbau erfolgt im
laufenden Betrieb der benachbarten
Bestandsbaukörper.Der
Innenausbau erfolgt in einer späteren Bauphase.

0.2.2. besondere Erschwernisse
Laufender Betrieb in den Nachbargebäuden.

0.2.3. besondere Anforderungen an BE und

Entsorgungseinrichtungen
Das Einrichten, Räumen und Vorhalten der
Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, in dem
Umfang, der zur termin- und fachgerechten Abwicklung
der Baustellenarbeit erforderlich ist, incl. aller
erforderlichen Geräte und Hebezeuge etc., ist in die
Preise einzurechnen.
Dies gilt auch für das Herstellen, Unterhalten,
Vorhalten und Beseitigen von Baubeleuchtung,
Lagerplätzen, Maßnahmen für Umwelt- und Gewässerschutz
sowie die Beleuchtung der Arbeitsplätze.
Baustellenunterkünfte, Umkleiden und Pausenräume für
die eigenen Beschäftigten und seine Nachauftragnehmer
müssen vom AN selbst gestellt und unterhalten werden.

Anfallender Abfall und Bauschutt aller Art (einschl.
Verpackungsmaterial etc.) ist durch den AN unverzüglich
zu entsorgen. Die Kosten für Transport, Verladen und

Entsorgung sind in die Einheitspreise der einzelnen

Positionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergütet. Zu beachten sind horizontale und vertikale
Förderwege innerhalb des Gebäudes. Unmittelbar in der
Nähe des Gebäudes wird bauseitig eine Stellfläche für
Container zur Verfügung gestellt.

Kommt der AN diesen Verpflichtungen nicht
oder nur in unzureichender Weise nach, so lässt der
Auftraggeber die Baustellenreinigung zu Lasten des
säumigen AN anderweitig durchführen. Der Auftraggeber
entscheidet auch bei Streitigkeiten hinsichtlich der
Anteile bzw. Beteiligung an der notwendigen
Baustellenreinigung bei mehreren Auftragnehmern unter
Berücksichtigung der mutmaßlichen

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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01 Titel Vorbemerkungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Verschmutzungsverursacher nach billigem Ermessen.
Trennung der Reststoffe/Bauabfälle nach Maßgabe der
Trennungsvorschriften sind Grundleistungen des AN
und werden nicht gesondert vergütet. Die
arbeitstägliche Beräumung der Arbeitsflächen ist
zwingend durchzuführen.

0.2.4 Besondere Regelungen und Sicherung Verkehr
s. BE Plan, Baustellenzufahrt siehe 0.1.4

0.2.5 Gerüste als besondere Leistungen
Gerüste über 3,50 m sind falls benötigt in einer
gesonderten Position aufgeführt. Gerüste bis 3,50 m
sind bei den Positionen entsprechend mit
einzukalkulieren.

0.2.6. Verwendung wieder aufbereiteter Stoffe
Grundsätzlich haben alle durch den AN zu liefernden
und/oder einzubauenden Stoffe, Materialien und
Bauteile, die im Verlauf der Bauausführung oder nach
Abnahme in den Besitz des Auftraggebers übergehen, in
neuwertigem, ungebrauchten Zustand zu sein. Geplante
Abweichungen von diesem Grundsatz sind rechtzeitig vor
Ausführung mit dem AG abzustimmen.

0.2.7. Verwendung gewonnener Stoffe
Alle im Rahmen der ausgeschriebenen Leistungen
ausgebauten Stoffe und Materialien gehen in das
Eigentum des AN über und sind zu entsorgen, einschl.
Übernahme der Deponiegebühren, oder bei Eignung
wieder zu verbauen. Funde, die nicht in die
Beschreibungen der geschuldeten Leistungen fallen, sind
unverzüglich der Objektüberwachung zu melden.

0.2.8. Art, Zusammensetzung und Menge zu entsorgender

Böden, Stoffe und Bauteile
siehe Position.

0.2.9 Art, Menge bauseitiger Stoffe/Bauteile
Keine Angaben.

0.2.10 Leistungen des AG
Übergabe von freigegebenen Ausführungsunterlagen:
Datenübergabe per Transfer/ Planserver als PDF
� Ausführungsplanung
� SiGe Plan

0.2.11 Leistungen für andere Unternehmer
Der Auftragnehmer hat bei Bedarf während der
Arbeitszeit und bei technologisch bzw. arbeitszeitlich

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

bedingter Unterbrechung der Arbeiten vorsorglich für
eine ausreichende Sicherung und provisorische Abdeckung
seiner Arbeitsbereiche zu sorgen Diese Kosten sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

0.2.12 Mitwirken beim Erstellen von Anlagenteilen und
bei der Inbetriebnahme im Zusammenhang mit
anderen Beteiligten
Keine Angaben.

0.2.13 Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme
Der AN hat dem AG und durch den AG beauftragten Dritten
den Zugang zur Baustelle jederzeit zu ermöglichen.

0.2.14 Übertragung der Wartung
Wartungsleistungen werden nicht vereinbart.

0.2.15. Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder
Tabellen.
Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der Pläne. Das
Aufmaß erfolgt durch den AN, gemeinsam mit dem BÜ und
ist einfach in Papierform und digital als PDF und auf
Nachfrage als DXF/DWG zu übergeben. Aufmaße sind in
Positionsreihenfolge
und positionsweise kumulativ zu erfassen. Zu jedem
Einzelaufmaß ist ein Aufmaßdeckblatt zu erstellen, auf
dem
� Positionsmenge gesamt Soll,
� Positionsmenge gesamt Ist
� Positionsmengenzuwachs
zum jeweiligen Aufmaß ablesbar gelistet ist.
Das Aufmaß ist der Rechnung beizufügen.

Bestandsdokumentation:
Unterlagen zur Dokumentation der tatsächlichen
Ausführung, einschließlich Änderungen, die sich aus dem
Bauprozess ergeben sind in den durch den AG zur
Verfügung gestellten Unterlagen einzutragen.
Die Unterlagen sind dem AG digital auf einem
Datenträger im Format PDF und dwg/dxf zu übergeben.
Dies ist Voraussetzung für die Schlussrechnung.

0.3 Zusätzliche Technische Bedingungen

Zusätzliche Technische Bedingungen

� Bautagesberichte sind arbeitstäglich zu verfassen und
wöchentlich bei der Bauüberwachung vorzulegen.

� Die Baustellensprache ist deutsch. Die Teilnahme an der
wöchentlichen Bauberatung durch einen

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

entscheidungsbefugten und deutsch sprechenden Vertreter
des AN über die gesamte Bauzeit ist vertragliche
Grundleistung und dementsprechend einzukalkulieren.

� Die vertraglichen Termine sind durch den AN in einem
durch Ihn zu erstellenden detaillierteren Bauablaufplan
zu integrieren. Der Detailablaufplan ist auf Grundlage
des Rahmenterminplanes zu erstellen und 10 Arbeitstage
vor dem Ausführungsbeginn der beauftragten Leistung
vorzulegen. Die Fortschreibung des Detailterminplanes
über die Dauer der Bauzeit ist Leistungsbestandteil.
Die Vorlage der Detailterminpläne erfolgt per E-Mail/
Transfer/ Planserver bis spätestens 10 Arbeitstage nach
Übergabe des (aktualisierten) Rahmenterminplanes.

� Alle Aufwendungen und Kosten, die sich aus der
Einhaltung der allgemein für Bauarbeiten geltenden
Unfallverhütungs-, Lärm- und
Immissionsschutzvorschriften ergeben, soweit sie keine
Besonderen Leistungen darstellen, sind in die
Einheitspreise einzurechnen und gelten als
einzuhaltende vertragliche Leistung.

� Die Vorlage von Mustern beim Auftraggeber ist in die
Einheitspreise einzurechnen; die
Bemusterungsentscheidung liegt beim Bauherren.

� Werkplanungen sind spätestens 20 Arbeitstage vor dem
Ausführungsbeginn der beauftragten Leistung dem
Bauherrn vorzulegen. Die Prüffrist der Werkplanung
durch den jeweiligen (Fach-)Planer beträgt 5
Arbeitstage.

� Alle Arbeiten sind stets unter Beachtung der allgemein
anerkannten Regeln der Technik, der geltenden DIN und
EN-Normen, geltenden Vorschriften, Verordnungen sowie
der Baugenehmigung auszuführen.

� Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet.

� Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der
Lärmimmissionsgrenzwerte vertraglich verpflichtet.
gemäß Punkt 0.1.13

0.4 Pläne/ Unterlagen

Baumaße:
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße sind
Richtmaße und müssen vor Produktions-/

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Baubeginn vor Ort abgenommen und kontrolliert werden.
Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungs-
unterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers
oder seines Architekten tragen. Nicht freigegebene
Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies
entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner
eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht, welche davon
unberührt bleibt.

Die freigegebene Ausführungsplanung wird dem AN durch
den AG übergeben. Die Datenübergabe erfolgt per
Transfer/ Planserver als PDF und auf Nachfrage als
DWG/DXF.

0.5 Eignungsnachweise und Dokumentation

0.5 Eignungsnachweise und Dokumentation

Eine Dokumentation der verwendeten Bauprodukte und
eingesetzten Verfahren ist im Rahmen der Leistungen des
Auftragnehmers zu erbringen.
Grundsätzlich sind die Dokumentationsunterlagen
(Datenblätter, Zulassungen, Gebrauchsanweisungen, etc.)
vor der ersten Verwendung auf der Baustelle, jedoch
spätestens 14 Tage vor der Abnahme vorzulegen. Ein
Nichtvorliegen der kompletten Unterlagen wird als
Mangel gewertet. Sofern es sich um Nachweise handelt,
die eine Schutzqualität (Brandschutz, Schallschutz,
Absturzsicherung etc.) bescheinigen und bei der Abnahme
fehlen, wird die Abnahme verweigert!
Sollten die eingebauten Produkte nachzuweisende
Schutzeigenschaften haben sind die entsprechenden
Prüfberichte und Nachweise vor Verwendung auf der
Baustelle vorzulegen.
Die Dokumentationsunterlagen sind Digital (pdf) und in
DIN A4 Aktenordnern mit beschrifteten Ordnerrücken
einschließlich einem Deckblatt, Inhaltsverzeichnis,
Registern und Zeichnungen in 3–facher Ausfertigung zu
liefern.
Alle Datenblätter und Nachweise müssen eindeutige
Bezeichnungen enthalten sowie einen konkreten
Positionsverweis auf die in der Ausschreibung
verwendeten Positionsbeschreibungen!
Der Umfang erstreckt sich auf alle wesentlichen
Bestandteile der Leistungen sowie alle Hilfsstoffe, die
die Funktion der Gesamtkonstruktion sichern (z.B.
Folien, Abdichtungen, Profile, Kleber und
Versiegelungen etc.)

Inhalt der Anlagendokumentation:

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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� Deckblatt
Objekt mit Adresse, Baumaßnahmenbezeichnung,

     Auftragsnummer, Gewerk, Datum, Planungsbüro,
     Ausführungsfirma, Notruftelefon, Ansprechpartner

� Inhaltsverzeichnis:
Ordnernummer, Registernummer, Inhaltsbezeichnung

� Protokolle und Bescheinigungen:
Das Bautagebuch mit allen erforderlichen Angaben u.a.
zu Wetter, Anzahl und Qualifikation der beschäftigten
Arbeitskräfte, ausgeführten Arbeiten, besonderen
Vorkommnissen ist vom AN täglich zu führen und
wöchentlich der Bauleitung zu übergeben.
Bautageberichte im Original, Leistungsfeststellungen,
Abnahmeprotokolle und -bescheinigungen,
Fachunternehmererklärung  auch für SUB-Unternehmer
(§55 SächsBO), Fachbauleitererklärung, Zertifikate,
Nachweis Fachpersonal, Sichtabnahmeprotokolle der
Fachbauleitung, Bescheinigung über Einhaltung der DIN
Normen, Prüf- und Meßprotokolle (z.B. Schichtdicken),
Zertifikate und Verwendungsnachweise (nach §§ 17 bis 25
SächsBO)

� Baustoff-, Bauelement- und Produktnachweise /
Zulassungen mit zugehörigen
Übereinstimmungsnachweisen, Zusammenstellung / Liste
der Produkte nach Reihenfolge mit zugehörigen;
Datenblätter, Zulassungsbescheinigung, CE -
Konformitäten, erforderliche Pflegemittel und
Reinigungsgeräte

� Lieferantennachweis:
Auflistung Produktgruppe - Hersteller, Adresse,
Telefon, Fax, E - Mail Kontakt - ,Produktbenennung und
Lieferscheine

� Wartungs- und Pflegeanweisungen

� Werk- und Montageplanung (Freigabe - Stand)

Zeichnungen:
Zeichnungsverzeichnis mit Angabe Planinhalt, Maßstab
und Gewerk.Die Bestands- und Revisionspläne sind mit
CAD-Programmen an Hand der vom AG übergebenen
Ausführungsplanung sowie der vom AN angefertigten
Montageplanung zu erstellen. Grundrisse haben mind. den
Maßstab 1: 50, Schema ohne Maßstab gut lesbar, alle
Pläne / Zeichnungen sind in Orginalgröße zu plotten und
auf DIN A4 Format zu falten, gelocht und mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Lochverstärker zu versehen.

� Entsorgungsnachweise:
wie gefordert, gemäß Nachweisverordnung

CD/DVD:
Die Anlagendokumentation ist komplett lt. Pkt. 0-7,
zusätzlich auf Datenträger CD-ROM / DVD (1-fach) mit
Plänen im Format dwg / dxf und pdf, sowie alle
Textdokumente im Format pdf zu übergeben.

Nur Textinformation - Titel  01

Vorbemerkungen

02   Titel   Estricharbeiten

02.01   Bereich   Vorbereitende Arbeiten

02.01.10 Untergrund bürsten absaugen Beton

STLB-Bau 04/2024 036
Bürsten und Absaugen des Untergrundes aus Beton, für
Estricharbeiten, Untergrund waagerecht.

173 m2 EP ......................... GP ............................

02.01.20 Kontrollpunkte

Anlegen von Kontrollpunkten für die
Estrichfeuchtemessung in Abstimmung mit der
Bauüberwachung

2 Stck EP ......................... GP ............................

Summe Bereich  02.01
Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................

02.02   Bereich   Estrich, Dämmung

02.02.10 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 5kN/m2 20-2mm 50MN/m3

0,040W/(mK) DES

STLB-Bau 04/2024 025
Trittschalldämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN
13162, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,
Flächenlasten bis 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 20
mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Estrich, DämmungBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich
50 MN/m3, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max.
0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max.
0,039 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1
(nichtbrennbar), geringe Zusammendrückbarkeit - sg,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, auf Rohdecke, als
Unterlage für Estrich.

174 m2 EP ......................... GP ............................

02.02.20 Styropor-Leichtbeton  zum Verfüllung der Zwischenräume

Styropor-Leichtbeton  zum Verfüllung der Zwischen- und
Hohlräume im Bereich von verlegten Rohrleitungen/Kabel
nach Herstellervorschrift einbauen.

Anforderungen:
wärmedämmend
Baustoffklasse: schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
Druckfestigkeit nach DIN 826: 100kPa (Mittelwert)
Wasserdampfdiffussions-Widerstandszahl: 5my
bis max 10 cm

Nur bei Bedarf und in Absprache mit der örtlichen BÜ!

10 m² EP ......................... GP ............................

02.02.30 Abdeck. PE-Folie D 0,2mm

STLB-Bau 04/2024 025
Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, Stöße überlappen,
auf Dämmschichten, am Randdämmstreifen bis Oberkante
Estrich hochführen, Estrichnenndicke 70 mm, als
Unterlage für Zementestrich.

174 m2 EP ......................... GP ............................

02.02.40 Zementestrich Estrich auf Dämmschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 70mm

STLB-Bau 04/2024 025
Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Estrich auf
Dämmschicht, unbewehrt, lotrechte Nutzlasten
(Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2),
Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813,
Schwindklasse SW1, Estrichnenndicke 70 mm, für Flächen
in Innenräumen, zur Aufnahme von elastischen/textilen
Belägen.

167 m2 EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.02.50 Zementestrich Estrich auf Dämmschicht 2kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm

STLB-Bau 04/2024 025
Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Estrich auf
Dämmschicht, unbewehrt, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2,
Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813,
Schwindklasse SW1, Estrichnenndicke 65 mm, für Flächen
in Innenräumen, zur Aufnahme von
Fliesen-/Plattenbelägen im Dünnbett.

7 m2 EP ......................... GP ............................

02.02.60 Zementestrich je 5mm Mehr-/Minderstärke bei CT-C35-F5

Zementestrich je 5mm Mehr-/Minderstärke bei CT-C35-F5
aufbringen auf Anweisung und gegen Nachweis

20 m² EP ......................... GP ............................

02.02.70 Gefälle und Abstellen im Bereich Bodeneinlauf

Gefälle um Bodeneinläufe herstellen, einschließlich dem
Anarbeiten

Umlaufend ca. 0,60 m
Gefäalleausbildung zum Bodeneinlauf 1,5%
Ausenkanten umlaufend ca. 4,80m

Höhe: 50-65 mm

Ort: Raum E551 Nasszelle

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.80 Estrichoberfläche glätten

Estrichoberfläche glätten, unmittelbar im Anschluss an
den Einbau, einschließlich Randbereiche.

Ort: unbelegter Estrich

174 m² EP ......................... GP ............................

02.02.90 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm

STLB-Bau 04/2024 025
Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Höhe 100
mm, für Estrich auf Dämmschicht, Zementestrich,
Ausführung im Erdgeschoss.

134 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.100 Schützen der Estrichoberfläche Maler-Folie

Abdecken und abkleben der Estrichoberfläche vollflächig
nach Einbau des Estrich mit Maler-Folie, einschließlich
dem Entfernen der Schutzmaßnahme nach Abschluss der
Arbeiten

174 m² EP ......................... GP ............................

02.02.110 Betonzusatzmittel, als Abbindebeschleuniger

Betonzusatzmittel, als Abbindebeschleuniger
garantierte Belegreife nach 12-14 Tagen

10 m² EP ......................... GP ............................

02.02.120 Gefälle und Abstellen im Bereich Bodeneinlauf, 0,80m

Gefälle um Bodeneinläufe herstellen, einschließlich dem
Anarbeiten

Umlaufend ca. 0,80 m

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.130 Anarbeiten an Bestandsestrich

Anarbeiten von Estrichteilflächen an Bestandsestrich.
Estrichhöhe: 65-70 mm

5 m EP ......................... GP ............................

02.02.140 Abstellen im Bereich Bodenöffnungen ELT

Herstellen von Kanten an Aussparungen, bzw. als
Randabstellung und Anarbeiten um
Bodenöffnungen ELT
Umlaufend ca. 0,35 m

Höhe: 70 mm

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.150 BF_Herstellen Bewegungsfuge Zementestrich

Estrichfugenprofil Profil H 80mm B 10mm

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.04.2025 - Seite 20



Leistungsverzeichnis LMK - Ersatzneubau Krankenhaus Mittweida (002)

325 Maßnahme 3 - P2 - Los3_Estrich / FliesenLV

02 Titel Estricharbeiten

Estrich, DämmungBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Herstellen der Bewegungsfuge, DIN 18560, in Estrich,
durch Einlegen von Estrichfugenprofil mit seitlichen
Dübeln gegen Versatz, selbstklebend, aus
geschlossenzelligem, folienkaschiertem Schaumstoff,
Profilhöhe 75-85 mm, Fugenbreite 10 mm.

Ausführung mit Klebefuß zur Befestigung auf der
Stb-Decke/Rohdecke

4 m EP ......................... GP ............................

02.02.160 SV (v)_Scheinfugen verharzt

Scheinfugen bis zu einem Drittel der Estrichdicke von
oben her mit einem Kellenschnitt in den frischen
Estrich schneiden,
nach Belegreife des Estriches fachgerecht schließen mit
2-Komponenten-Epoxydharz, lösemittelfrei, sehr
emissionsarm und frei von Benzylalkohol, einschließlich
Einschneiden, Säubern und Einlegen von Wellenbindern
und anschließendem Abstreuen mit Quarzsand
Körnung: ca. 0,7-1,2mm
Verarbeitung gemäß Herstellerangaben
Überschüssigen Quarzsand nach Aushärtung absaugen

Fugenbreite: ca. 5mm

Ausführung nach den Fugenpläne des Architekten und in
Abstimmung der BÜ

28 m EP ......................... GP ............................

Summe Bereich  02.02
Estrich, Dämmung, Netto: ...............................

02.03   Bereich   vorgezogene Leistung P3

Ausführungsorte

Die Leistungen werden in den Räumen U843, U844 (UG) und
2841 (DG) ausgeführt.

02.03.10 Entwässerungsrinne, L=100cm, BB 13cm, H 10cm, Stahl verzinkt

Entwässerungsrinne mit freitragende Rahmenkonstruktion,
mit mehrfach individuellen Aufnahmemöglichkeiten von
höhenverstellbaren Füßen,
werkseitiges vorbereitetes Rahmenverbindungssystem, mit

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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325 Maßnahme 3 - P2 - Los3_Estrich / FliesenLV

02 Titel Estricharbeiten

vorgezogene Leistung P3Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

einliegendem Maschenrost 30x10, ohne Verriegelung,
Belastungsklasse K3 nach DIN EN 1253-2,
mit höhenverstellbaren Füße zum schraublosen und
werkzeugfreien Einsetzen in die werkseitig vorbereitete
Rahmenkonstruktion, von oben stufenlos
höhenverstellbar.
liefern und einlegen.

Material: Stahl verzinkt
Breite: 13 cm
Baulänge: 100 cm 
Rost: Maschenrost 30/10 mm; Belastungsklasse K3 nach
DIN EN 1253-2 mit Abdeckrost, herausnehmbar
Gesamthöhe: 10 cm

20 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.20 Entwässerungsrinne als 90°-Ecke

Wie Position 02.03.10 (Seite 21) jedoch:
als 90°-Ecke in Verbindung mit Strangrinne

3 St EP ......................... GP ............................

02.03.30 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 5kN/m2 20-2mm 50MN/m3

0,040W/(mK) DES

STLB-Bau 04/2024 025
Trittschalldämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN
13162, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,
Flächenlasten bis 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 20
mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP
2) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich
50 MN/m3, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max.
0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max.
0,039 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1
(nichtbrennbar), geringe Zusammendrückbarkeit - sg,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, auf Rohdecke, als
Unterlage für Estrich.

180 m2 EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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325 Maßnahme 3 - P2 - Los3_Estrich / FliesenLV

02 Titel Estricharbeiten

vorgezogene Leistung P3Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.40 Abdeck. PE-Folie D 0,2mm

STLB-Bau 04/2024 025
Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, Stöße überlappen,
auf Dämmschichten, am Randdämmstreifen bis Oberkante
Estrich hochführen, Estrichnenndicke 70 mm, als
Unterlage für Zementestrich.

180 m2 EP ......................... GP ............................

02.03.50 Zementestrich Estrich auf Dämmschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 70mm

STLB-Bau 04/2024 025
Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Estrich auf
Dämmschicht, unbewehrt, lotrechte Nutzlasten
(Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2),
Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813,
Schwindklasse SW1, Estrichnenndicke 70 mm, für Flächen
in Innenräumen, zur Aufnahme von elastischen/textilen
Belägen.

180 m2 EP ......................... GP ............................

02.03.60 Zementestrich je 5mm Mehr-/Minderstärke bei CT-C35-F5

Zementestrich je 5mm Mehr-/Minderstärke bei CT-C35-F5
aufbringen auf Anweisung und gegen Nachweis

10 m² EP ......................... GP ............................

02.03.70 Randprofil Stahl verz H 100mm

Randprofil für Estrich, aus verzinktem Stahl, Höhe 100
mm, auf Betonfußboden befestigen.
Als Abstellung vor Entwässerungsrinnen.

20 m EP ......................... GP ............................

02.03.80 Estrichoberfläche glätten

Estrichoberfläche glätten, unmittelbar im Anschluss an
den Einbau, einschließlich Randbereiche.

Ort: Untergrund für Epoxidharzbeschichtung

180 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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325 Maßnahme 3 - P2 - Los3_Estrich / FliesenLV

02 Titel Estricharbeiten

vorgezogene Leistung P3Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.90 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm

STLB-Bau 04/2024 025
Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Höhe 100
mm, für Estrich auf Dämmschicht, Zementestrich,
Ausführung im Erdgeschoss.

107 m EP ......................... GP ............................

02.03.100 Schützen der Estrichoberfläche Maler-Folie

Abdecken und abkleben der Estrichoberfläche vollflächig
nach Einbau des Estrich mit Maler-Folie, einschließlich
dem Entfernen der Schutzmaßnahme nach Abschluss der
Arbeiten

180 m² EP ......................... GP ............................

Summe Bereich  02.03
vorgezogene Leistung P3, Netto: ...............................

Summe Titel  02

Estricharbeiten, Netto: ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

Gesamtsumme, Brutto: ...............................

03   Titel   Fliesenarbeiten

03.01   Bereich   Vorbereitende Arbeiten

03.01.1 Untergrund reinigen Estrich Kehren Boden

STLB-Bau 04/2024 033
Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, durch Kehren mit staubbindenden
Maßnahmen, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund
waagerecht, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter
des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich,
nicht schadstoffbelastet.

174 m2 EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03 Titel Fliesenarbeiten

Vorbereitende ArbeitenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.2 Verunreinigungen Wände entfernen

Verunreinigungen, Sinterschicht, von grobem Schmutz,
Staub und lose anhaftende Substanzen partiell durch
geeignete Maßnahmen, fachgerecht entfernen in
Abstimmung mit der BÜ, einschl. aller erf.
Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen.

Verfahren: mechanisch (z.B. abbürsten)

Ort: Wände

16 m² EP ......................... GP ............................

Summe Bereich  03.01
Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................

03.02   Bereich   Abdichtungsarbeiten - gemäß DIN 18534

03.02.10   Abschnitt   Bodenflächen 

03.02.10.10 Restfeuchte mit CM-Gerät feststellen und protokollieren

Überprüfen der Restfeuchte mit CM-Gerät;
Protokollieren der Messstellen (Anzahl je nach
Erfordernis); gemessene Werte in einem
Ergebnisprotokoll eintragen.

1 Stck EP ......................... GP ............................

03.02.10.20 Voranstrich auftragen, Grundierung, ohne Abdichtung

Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund
Zementestrich, mit Grundierung entsprechend der
Anforderungen und Vorgaben des Systemherstellers

Grundierung für Fliesenbelag aus Feinsteinzeug mit
Dünnbettmörtel ohne Abdichtung

5 m2 EP ......................... GP ............................

03.02.10.30 Grundierung Kunststofflösung Boden, Abdichtung

Grundierung für flüssig aufzubringende Abdichtungen,
auf Böden

Ausführung entsprechend den Anforderungen und der
Vorgaben des Systemehrstellers

2,4 m2 EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.04.2025 - Seite 25



Leistungsverzeichnis LMK - Ersatzneubau Krankenhaus Mittweida (002)

325 Maßnahme 3 - P2 - Los3_Estrich / FliesenLV

03 Titel Fliesenarbeiten

Abdichtungsarbeiten - gemäß DIN 18534Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.10.40 AIV-F Boden innen W1-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm

STLB-Bau 10/2022 018
Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund
(AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3,
Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen
Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend,
mind. 2-mal auftragen, Mindesttrockenschichtdicke 2 mm.

5 m2 EP ......................... GP ............................

03.02.10.50 AIV-F Boden innen W2-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 

2mm

STLB-Bau 10/2022 018
Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund
(AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3,
Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen
Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend,
mind. 2-mal auftragen, Mindesttrockenschichtdicke 2 mm.

2,4 m2 EP ......................... GP ............................

03.02.10.60 Abdichtband Wand/Boden

Im Anschlussbereich Boden/Wand das sehr emissionsarme
(GEV EMICODE EC 1) mit nicht feuchtigkeitsleitenden
Fasern kaschierte Abdichtband in die erste
Auftragsschicht der Abdichtung einlegen und mit der
zweiten Auftragsschicht überdecken. Dabei die Dehnzone
( ca. 2 cm) in der Mitte des Bandes nicht beschichten.

Überlappungsbreite der Dichtbänder: mind. 50mm

Abdichtung Boden/Wand

12 m EP ......................... GP ............................

Summe Abschnitt  03.02.10
Bodenflächen , Netto: ...............................

03.02.20   Abschnitt   Wandflächen

Fliesenverbundabdichtungssystem

Das Fliesenverbundabdichtungssystem, inklusive
Dichtbänder und Ergänzungsteilen muss im System geprüft
sein.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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325 Maßnahme 3 - P2 - Los3_Estrich / FliesenLV

03 Titel Fliesenarbeiten

Abdichtungsarbeiten - gemäß DIN 18534Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu
beachten.

Schichtdicken bei flüssig zu verarbeitenden
Abdichtstoffen (AIV-F) dürfen an keiner Stelle
unterschritten werden.
Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung bei flüssig
zu verarbeitenden Abdichtstoffen (AIV-F) ist durch
Verbrauchsmengenkontrollen und /oder
Nassschichtdickenmesser sicherzustellen und mindestens
bei den Wassereinwirkungsklassen W2-I und W3-I zu
dokumentieren.

03.02.20.10 Abdichten von Fugen

Rand-, Anschluss- und Stoßfugen mit dem sehr
emissionsarmen (GEV EMICODE EC 1) Abdichtband
abdichten, das Dichtband in eine flüssig zu
verarbeitenten Abdichtung gemäß den
Beanspruchungsklasse A0/B0 einbetten und eindichten

Ort an allen Innen und Außenecken und Türanschlüssen

8 m EP ......................... GP ............................

03.02.20.20 Abdichten von Außenecken u. Innenecken nach DIN 18534

Die sehr emissionsarmen (GEV EMICODE EC 1) mit nicht
feuchtigkeitsleitenden Fasern kaschierte
vorgefertigten Dichtecke 5 cm überlappend mit dem
Abdichtungsmaterial mit den Dichtbändern verkleben.

8 Stk EP ......................... GP ............................

03.02.20.30 Abdichten von Rohrdurchführungen

Die sehr emissionsarmen (GEV EMICODE EC 1) mit nicht
feuchtigkeitsleitenden Fasern kaschierte vorgefertigte
Dichtmanschette über die Rohrdurchführung stülpen und
in das vorgelegte Abdichtungsmaterial betten. Mit der
Flächenabdichtung überarbeiten.

Innendurchmesser bis ca. 110 mm

10 Stk EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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325 Maßnahme 3 - P2 - Los3_Estrich / FliesenLV

03 Titel Fliesenarbeiten

Abdichtungsarbeiten - gemäß DIN 18534Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.20.40 AIV-F Innenwand innen W0-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm,

Fliesen

STLB-Bau 04/2024 018
Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im
Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3,
Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen
Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend,
mind. 2-mal auftragen, Mindesttrockenschichtdicke 2 mm.

16 m2 EP ......................... GP ............................

03.02.20.50 AIV-F Innenwand innen W2-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm,

Dusche

STLB-Bau 10/2022 018
Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im
Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3,
Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen
Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend,
mind. 2-mal auftragen, Mindesttrockenschichtdicke 2 mm.

7,1 m2 EP ......................... GP ............................

Summe Abschnitt  03.02.20
Wandflächen, Netto: ...............................

Summe Bereich  03.02

Abdichtungsarbeiten - gemäß DIN 18534, Netto: ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

Gesamtsumme, Brutto: ...............................

03.03   Bereich   Spachtelarbeiten

03.03.10 Fehlstellen im Estrich mit einer Schnell-Reparaturmasse

Schadstellen mit Haftbrücke EP 2K grundieren und
Saniermörtel EP 2K aufmörteln
Eigenschaftsprofil Haftbrücke:
unpigmentiert ungefüllt lösemittelfrei
Haftzugfestigkeit:3,5 N/mm²
Haftbrücke mittels Pinsel oder Bürste auf trockenen,
tragfähigen Untergrund auftragen.
Frisch in frisch in die noch klebende Haftbrücke mit
Saniermörtel EP 2K, ein spannungsarmer, schwundfreier

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Fliesenarbeiten

SpachtelarbeitenBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und schnell aushärtender Epoxi-Saniermörtel, die
Schadstellen auffüttern.
Eigenschaftsprofil Saniermörtel:
schnelle Aushärtung, nahezu auf 0 mm ausziehbar hohe
Schichtdicken in einem Arbeitsgang möglich
Wasserdicht ab 5 mm Schichtdicke
Temperaturausdehnungskoeffizient: 0,000032 /K
Druckfestigkeit: 48,5 N/mm²
Biegezugfestigkeit: 18,0 N/mm²
Haftzugfestigkeit: 3,5 N/mm²
Oberfläche der Ausbesserungsstellen der Struktur der
umgebenden Flächen anpassen
Bei nachfolgender vollflächiger Spachtelung sind die
Ausbesserungsstellen mit einem harten Besen
aufzurauhen.
Tiefe der Schadstelle: ca. 3cm
Fläche: bis 0,5 m²

Ausführung in Abstimmung BÜ

5 m² EP ......................... GP ............................

03.03.20 Untergrund ausgleichen Estrich Ausgleichsmasse D bis 3mm

STLB-Bau 04/2024 036
Ausgleichen des Untergrundes aus Estrich, mit
Ausgleichsmasse, Dicke bis 3 mm, für
Fliesen-/Plattenarbeiten.

7 m2 EP ......................... GP ............................

Summe Bereich  03.03
Spachtelarbeiten, Netto: ...............................

03.04   Bereich   Fliesenarbeiten

03.04.10   Abschnitt   Boden

03.04.10.10 Bodenbelag Feinsteinzeug R10B Untergrund Abdichtung 15x60cm,

dunkelgrau

Bodenbelag aus Feinsteinzeug, DIN EN 14411 Gruppe BIa,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10/B ASR A1.5/1,2,
Nennmaß (cm) 15/60,
Dicke '12' mm,
Farbe dunkelgrau meliert matt, nach Bemusterung
Oberfläche: eben, unglasiert, matt, mit hochwertiger,
dauerhaft haltbarer, schmutzunempfindlicher,
keramischer Oberflächenversieglung
Säure- u. Laugenbeständig n. DIN EN 10545: A, LA, HA,
auf Boden, aus Beton,
Untergrund Abdichtung, im Dünnbett aus zementhaltigem

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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325 Maßnahme 3 - P2 - Los3_Estrich / FliesenLV

03 Titel Fliesenarbeiten

FliesenarbeitenBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt,
verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel,
zementhaltig (CG) DIN EN 13888.
Im EP einzukalkulieren sind Schnittfliesen an
Wandanschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen, sowie
Schnittfliesen auf Grund des Gefälles.

Ausführung der Fliesen und der Verfugung nach
Bemusterung und in Abstimmung mit dem Architekten

Ort:   E551, Nasszelle

Plan:   LMK_ARC_A_WA_D07_002 Nasszelle E551
   Raumbuch

Produkt:  analog Bestend Mosa: Terra Tones

'...............................................' 
angebotenes Fabrikat

7 m2 EP ......................... GP ............................

03.04.10.20 Sockel H 10 B 60 cm Feinsteinzeug, hellgrau

Sockel,
Höhe '10' cm, Breite 60 cm, aus Feinsteinzeug, DIN EN
14411 Gruppe BIa, unglasiert, matt,
im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN
12004-1, verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch
Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN
13888.

Farbe:  dunkelgrau, meliert, matt, nach Bemusterung,  
   passend zu Bodenfliesen

Ort:   E551, Nasszelle

Plan:   LMK_ARC_A_WA_D07_002 Nasszelle E551
   Raumbuch

Produkt:  analog Bestend Mosa: Terra Tones

10 m EP ......................... GP ............................

03.04.10.30 Einbauen, Eindichten und Einfliesen von bauseits gestellten Einläufen.

Einbauen, Eindichten und Einfliesen von bauseits
gestellten Einläufen.

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03 Titel Fliesenarbeiten

FliesenarbeitenBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.10.40 Anfliesen von bauseits gestellter Duschtasse

Anliesen von bauseits gestellter Duschtasse 
1,5 x 1,5 m (2-seitig)

1 St EP ......................... GP ............................

03.04.10.50 Herstellen Löcher Bodenbelag

STLB-Bau 04/2024 024
Herstellen von Löchern im Bodenbelag aus
Fliesen/Platten für Installationen und Einbauteile.

5 St EP ......................... GP ............................

Summe Abschnitt  03.04.10
Boden, Netto: ...............................

03.04.20   Abschnitt   Wände

03.04.20.10 Bekleidung Wand Feinsteinzeug 30/60cm beige

Bekleidung an Wänden, auf Putz/GK/Beton, aus
Feinsteinzeug, DIN EN 14411 Gruppe BIa, 
Nennmaß hxb (cm) 30/60, 
Oberfläche eben, unglasiert, matt, 
Farbe beige, meliert, matt nach Bemusterung, 
im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN
12004-1, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel,
zementhaltig (CG) DIN EN 13888, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes.

Ausführung der Fliesen und der Verfugung nach
Bemusterung und in Abstimmung mit dem Architekten

Ort:   E551, Nasszelle

Plan:   LMK_ARC_A_WA_D07_002 Nasszelle E551
   Raumbuch

Produkt:  analog Bestend Mosa: Terra Tones

'....................................' 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Fliesenarbeiten

FliesenarbeitenBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

angebotenes Fabrikat

24 m2 EP ......................... GP ............................

03.04.20.20 Aussparungen bis DN 50

Rohrdurchführungen Montagewand bis Anschlüsse DN50
herstellen, einschließlich Verfugung mit Silikon
z.B Waschtische

6 Stk EP ......................... GP ............................

03.04.20.30 Aussparungen größer DIN 50

Rohrdurchführungen Montagewand größer Anschlüsse DN50
herstellen, einschließlich Verfugung mit Silikon
z.B WC

2 Stk EP ......................... GP ............................

03.04.20.40 Herstellen Löcher Wandbekl.

STLB-Bau 04/2024 024
Herstellen von Löchern in der Wandbekleidung aus
Fliesen/Platten für Installationen und Einbauteile.

6 St EP ......................... GP ............................

03.04.20.50 Revisionsklappe Rahmen Stahl niro H/B 30/30cm

STLB-Bau 04/2024 024
Revisionsklappe mit Rahmen, aus nichtrostendem Stahl,
Einbaumaße H/B 30/30 cm, mit Steckschlüssel.

2 St EP ......................... GP ............................

03.04.20.60 Revisionsklappe Rahmen Stahl niro H/B 40/40cm

STLB-Bau 04/2024 024
Revisionsklappe mit Rahmen, aus nichtrostendem Stahl,
Einbaumaße H/B 40/40 cm, mit Steckschlüssel.

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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325 Maßnahme 3 - P2 - Los3_Estrich / FliesenLV

03 Titel Fliesenarbeiten

FliesenarbeitenBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis Kristallspiegel

Die Kristallspiegel werden in Höhe der Fliesen
eingelassen. Bei dem Einbau der Spiegel ist zu
beachten, dass die Oberfläche bündig mit den
umlaufenden Fliesen ist.

03.04.20.70 Spiegel Kristallspiegel für Flieseneinbau rechteckig H 90 cm B 60 cm

Kristallspiegel für Flieseneinbau, rechteckig, Breite
60 cm, Höhe 90 cm; Befestigung mittels Kleber nach
Herstellerangabe;

1 St EP ......................... GP ............................

Summe Abschnitt  03.04.20
Wände, Netto: ...............................

Summe Bereich  03.04

Fliesenarbeiten, Netto: ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

Gesamtsumme, Brutto: ...............................

03.05   Bereich   Fugenpositionen, Profile

03.05.10 Elastische Anschlussfugen, Silikon

Elastische Anschlussfugen zwischen Boden und Wänden und
zwischen Wänden in 5 mm Breite mit Hilfe eines
geeigneten dauerelastischen, funghiziden,
1-komponentigen  Silikon - Dichtstoffes liefern und
nach Herstellerangaben einbauen.

Dreiflankenhaftung des Dichtstoffes ist durch Einbau
eines DW-Polybandes auszuschließen.

Lieferung. Einbau und höhenmäßig sauberes Abtrennen des
Randdämmstreifens ist im E.P. einzukalkulieren.

36 m EP ......................... GP ............................

03.05.20 Verfugung, elastisch an Zargen etc., bis 15mm

Elastische Verfugung an allen Anschlüssen von
Wänden an angrenzende Bauteile, Türzargen, etc., mit
Hilfe eines geeigneten dauerelastischen, funghiziden,
1-komponentigen  Silikon - Dichtstoffes liefern und
nach Herstellerangaben einbauen.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Fliesenarbeiten

Fugenpositionen, ProfileBereich03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fugenbreite. bis 15 mm

Bedarf der besonderen Freigabe durch die Bauleitung des
AG !

6 m EP ......................... GP ............................

03.05.30 Bewegungsfugenprofil Stahl niro B 12mm, P1

Bewegungsfugenprofil als Nut- und Federverbindung, aus
nichtrostendem Stahl, sichtbare Breite 12 mm,
Profilhöhe 15mm, befestigen mit Dübeln und Schrauben,
Bodenbelag 2-seitig anpassen, mechanisch hoch belastbar

Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

1 m EP ......................... GP ............................

03.05.40 Eckprofil Stahl niro

STLB-Bau 04/2024 024
Eckprofil aus nichtrostendem Stahl.

3 m EP ......................... GP ............................

Summe Bereich  03.05
Fugenpositionen, Profile, Netto: ...............................

03.06   Bereich   Reinigung

03.06.10 Erstreinigung

Erstreinigung der vorbereiteten Beläge nach
Herstellerangaben.

Die Reinigung sollte frühestens nach einem Zeitraum von
4 Tagen nach Verfugung des Belages vorgenommen werden.

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu
beachten.

1 psch GP ............................

Summe Bereich  03.06
Reinigung, Netto: ...............................

Übertrag: ................................
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03 Titel Fliesenarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel  03

Fliesenarbeiten, Netto: ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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LV-Zusammenfassung LMK - Ersatzneubau Krankenhaus Mittweida (002)

325 Maßnahme 3 - P2 - Los3_Estrich / FliesenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

01 Titel nur TextinformationVorbemerkungen 5

02 Titel Estricharbeiten ..............................17

Bereich Vorbereitende Arbeiten ..............................02.01 17

Bereich Estrich, Dämmung ..............................02.02 17

Bereich vorgezogene Leistung P3 ..............................02.03 21

03 Titel Fliesenarbeiten ..............................24

Bereich Vorbereitende Arbeiten ..............................03.01 24

Bereich Abdichtungsarbeiten - gemäß DIN 18534 ..............................03.02 25

Abschnitt Bodenflächen ..............................03.02.10 25

Abschnitt Wandflächen ..............................03.02.20 26

Bereich Spachtelarbeiten ..............................03.03 28

Bereich Fliesenarbeiten ..............................03.04 29

Abschnitt Boden ..............................03.04.10 29

Abschnitt Wände ..............................03.04.20 31

Bereich Fugenpositionen, Profile ..............................03.05 33

Bereich Reinigung ..............................03.06 34

Summe  LV  325  Maßnahme 3 - P2 - Los3_Estrich / Fliesen

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

Angebotssumme, Brutto: EUR ......................................................................................................
Anbieter - Unterschrift
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