
Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Baumeisterarbeiten Haus Alpha

An- u. Abtransport von Geräten u. Maschinen werden
nicht gesondert vergütet.
Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise der 
Positionen einzukalkulieren.

Der Verkehr auf den angrenzenden Straßen, Fußwegen
und Nachbargrundstücken ist zu gewährleisten.

Erschwernisse durch die Lage des Baufeldes unmittelbar am
Verkehrsraum sind bei der Einheitspreisbildung zu
beachten und einzukalkulieren, eine gesonderte Vergütung 
wird nicht gewährt.

Bei  Einschränkungen des öffentlichen Verkehrsraumes durch 
Leistungserbringung des AN sind entsprechende Anträge 
und Genehmigungen bei der zuständigen Verkehrsbehörde zu
stellen und einzuholen.

Folgende Leistungen/Baustellen - und
Verkehrssicherungsmaßnahmen innerhalb des Baubereiches
werden nicht gesondert vergütet:
Fußgängerbrücken mit Geländer,
Baustellenbeleuchtung,
Sicherheitseinrichtungen (Beschilderung, Warnband etc.
Absperrvorrichtungen.

Vorhandene Verkehrsflächen / Nebenflächen und
angrenzende Flächen sind gegen Einflüsse und
Beschädigungen aus dem Baubetrieb zu sichern und 
bei Beschädigung fachgerecht wiederherzustellen. 
Borde, Deckschichten, Beläge und feste Einbauten 
müssen gegen Beschädigung, Setzung, Risse, 
Oberflächenschäden o. ä. geschützt werden.

Beim Überfahren mit Raupenketten sind geeignete
Gummischürzen, Holzbohlen usw. zum Schutz der
Oberflächen zu verwenden, Baggerschaufeln und sonstige
Werkzeuge sind nur auf geeigneter Unterlage abzusetzen.

Die an die Baustelle grenzenden Verkehrsflächen und die 
Verkehrsflächen auf dem Grundstück sind mindestens täglich 
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von Verschmutzungen durch den Baubetrieb
zu reinigen (incl. notwendiger Geräte wie z.B. Kehrmaschinen, 
Wasserwagen, Hochdruckreinigern usw. inkl. Vorhaltung, 
Betrieb sowie Entsorgung des Reinigungsgutes).

Der AN führt ein Bautagebuch, dieses wird wöchentlich
der Bauleitung unaufgefordert in Kopie übergeben.

Baustromzähler u. Baustromverteiler u. Bauwasser
entnahmestelle sind im Süden des Baufeldes
bereits vorhanden.

Baustrom wird wie folgt zur Verfügung gestellt:
(63 A) - wobei die Abnahme am Anschluss nur über eine 
32 A-CEE-Steckdose möglich ist.
Darüber hinausgehender Baustombedarf ist durch den
AN selbst herzustellen inkl. sämtlicher Anträge, Absprachen
Zustimmungen etc.
Mehraufwendungen hierfür werden nicht gesondert vergütet,
diese sind in die Einheitspreise sämtlicher Positionen 
einzukalkulieren.

Der Bauwasseranschluss wird durch den AG zu Verfügung 
gestellt. Verbrauchskosten werden dem AN als Pauschale
von jeder Teil- bzw. Schlussrechnung lt. gesonderter Festlegung
abgezogen.

Für Baustrom, Bauwasser und die Bauwesenversicherung
werden Pauschalbeträge lt. den Besonderen Vertrags-
bedingungen in den Angebotsunterlagen von den 
einzelnen Abschlags- u. der Schlussrechnungen 
einbehalten. 

Als Fläche für die Baustelleneinrichtung stehen westlich des
zu errichtenden Gebäudes auf einer Teilfläche 
ca. 300m2 für alle Gewerke zur Verfügung.
Sollten bei Bedarf weitere Flächen angemietet werden müssen,
erfolgt hierfür durch den AG keine gesonderte Vergütung.
Der in der Anlage beigefügte Grobplan zur 
Baufeldeingrenzung ist als Kalkulationsgrundlage zu beachten.

Nach Zuschlagserteilung ist dem AG unaufgefordert eine Liste 
aller vom AN vorgesehenen Produkte dieser Ausschreibung
mit Zuordnung der Positionsnummern zu übergeben.
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Die parallele Arbeit an mehreren Baustellenbereichen ist zur 
Erbringung der Leistungen im eng gesteckten Zeitrahmen
in sämtliche Einheitspreise einzukalkulieren.

Bei der Kalkulation ist bei sämtlichen Positionen, davon auszugehen
das Planunterlagen zur Materialbestellung nur geschossweise u.
für die jeweiligen Teilbereiche getrennt (Verbinder/Bauteil Ost bzw. 
West etc. freigegeben werden.

Der Schulbetrieb auf den angrenzenden Flächen ist zu 
gewährleisten und Mehraufwendungen infolge der unmittelbar
angrenzenden Schulbereiche sind in die entsprechnenden
Positionen einzukalkulieren.

Gerüste für die eigene Leistung sind in die Einheitspreise aller
Positionen einzukalkulieren. Dies gilt nicht für Fassadengerüste.
Sofern der AN aufgrund besonderer Vereinbarung zur
Benutzung von Gerüsten und anderen Einrichtungen des AG
oder anderer baubeteiligter Unternehmer berechtigt ist, hat der
AN diese eigenverantwortlich auf ausreichende Sicherheit zu
überprüfen.

Es dürfen ausschließlich die vom AG zugewiesenen
Baustelleneinrichtungsflächen genutzt werden. 
Das gilt auch für die vom AG freigegebenen Zufahrten 
und Baustraßen. Die Baustelleinrichtungsflächen sind 
mit Beendigung der geschuldeten Leistungen in ordnungs-
gemäßem, der Beschaffenheit bei der Übergabe 
entsprechendem Ausgangszustand zurückzugeben.
Für sämtliche Baustelleneinrichtungen, derer der AN für die
Ausführung seiner Leistungen bedarf, ist der AN verantwortlich.
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Die Baustellenzufahrt liegt im Südwesten des Baufeldes 
unmittelbar am Gehweg u. der Bundesstraße B95.
Die Baustelle verfügt über keine Durchfahrtsmöglichkeit, 
das Wenden ist im Baustellenbereich einzukalkulieren
Zufahrt u. Ausfahrt auf die Bundesstraße jeweils 
nur als Rechtsabbieger möglich.

Die etwas nördlich gelegene Bedarfszufahrt mit zeitlich 
eingeschränkter Benutzung ist gleichzeitig der Haupt-
zugang für Eltern u. Schüler von der Bundesstraße

Der Gittermattenzaun im Süden des Baufeldes befindet 
sich im Eigentum Grundstücksnachbarn.
Dieser Zaun ist beschädigungsfrei zu halten.

Für die Erbringung der Rohbauleistungen möglicherweise
erforderliche Straßensperrungen, verkehrsrechtliche
Anordnungen inkl. Ampel u. Beschilderungen werden nicht
gesondert vergütet, Kosten hierfür sind in die Einheitspreise
der Positionen einzukalkulieren.

Das Baufeld ist vom Schulbereich der Grundschule
mit Bauzaun abgetrennt. Änderungen der Bauzaun-
Anordnung sind ggf. in geringem Umfang nach 
Abstimmung mit dem AG möglich. Hierzu bedarf es 
einer schriftlichen Anzeige mind. 1 Woche vor Ausführung.

Für die Errichtung des Gebäudekomplexes ist mit 3 einander 
übergreifenden Bauabschnitten zu kalkulieren. 
Zuerst soll der östliche Gebäudeteil des 4-geschossigen 
Gebäudes im Rohbau errichtet werden. 
Während dieser Zeit kann der verbleibende westliche 
Grundstücksbereich anteilig für die Baustelleneinrichtung 
genutzt werden. 
Die Trennlinie zwischen dem östlichen u. dem westlichen
Gebäudeteil/Bauabschnitt liegt an der Achse 5.

Es kann nicht von einer alleinigen Nutzung dieser Flächen 
durch den AN Rohbau ausgegangen werden.
Auch eine Parallelnutzung der Fahrgasse an der Nordseite 
für alle Gewerke ist in die Einheitspreise der Positionen 
einzukalkulieren. 
Während der Errichtung des Rohbaus des westlichen 
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Gebäudeteils dient diese Fahrgasse als Zufahrt für die
Ausbaugewerke am östlichen Gebäudeteil inkl. 
Gerüststellung, Mobilkranstellplatz, Wendemöglichkeit etc. 
Von Parallelarbeit mit Folgegewerken ist hier jedoch 
bereits während der Rohbauerstellung des östlichen 
Gebäudeteils auszugehen.

Mehrfaches Umsetzen von Baustelleneinrichtungen für die
Aufrechterhaltung der Befahrbarkeit der gesamten Baustelle 
durch den Anlieferverkehr aller Gewerke insbesondere die 
Aufrechterhaltung von Wendemöglichkeiten
für 3-achsige LKW bei gleichzeitig geringer werdender 
Lagerfläche ist in die Einheitspreise der Positionen 
einzukalkulieren. Lagerflächen sind entsprechend gering
auszulegen. Es ist vom Erfordernis zusätzlich anzumietender 
Lagerflächen außerhalb des Baugeländes auszugehen.  
Die Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet und sind
in die Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren.
Für die Rohbauerstellung des westlichen Gebäudeteils ist 
nicht nur von einem Umsetzen des Krans auszugehen, es
ist dann auch ein Kran mit deutlich kleinerem Kranstellplatz 
einzukalkulieren. Hierfür erfolgt keine gesonderte Vergütung,
sämtliche Aufwendungen sind in die Einheitspreise der 
Positionen einzukalkulieren. Aufgrund der sehr geringen
Flächen für die Baustelleneinrichtung u. die Lagerflächen 
ist von einem intensiven Beliefern der Baustelle mit 
kleineren u. mittleren LKW durch alle Gewerke auszugehen.

Der AG stellt einen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinatior für die Baustelle, dessen
Anweisungen ist Folge zu leisten.
Alle auf der Baustelle Beschäftigten haben die
Schutzvorschriften, insbesondere die Pflicht zum Tragen
von persönlicher Schutzausrüstung zu beachten.
Für die Überwachung und Durchsetzung ist der
Auftragnehmer allein und voll verantwortlich.

Die Erstellung eventuell erforderlicher Werkzeichnungen 
erfolgt durch den AN u. ist mit dem Architekten abzustimmen.
Sämtliche Unterlagen, Pläne und Maße sowie alle anderen 
Vorleistungen zur Herstellung des Auftragsgegenstandes
sind zu prüfen.

Technische Änderungen der beschriebenen Leistung die 
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durch den AN veranlasst werden und der Prüfung
unterliegen, liegen vollumfänglich in dessen Verantwortung, 
damit verbunden ist, dass der AN die Kosten der Prüfung
und Freigabe, evtl. Abnahme trägt.

Spätestens mit der Schlussrechnung legt der AG 
eine Fachunternehmererklärung, alle erforderlichen
Abnahmen, Prüfzeugnisse/Übereinstimmungserklärungen, 
Nachweise, Dokumentationen und Lieferscheine vor.
Vor Stellung der Schlussrechnungen sind folgende
Dokumente dem AG zu übergeben:
- Fachbauleitererklärung / Fachunternehmererklärung/
Nachunternehmerübersicht
- technische Datenblätter, Pflege- u. Wartungsanleitungen
aller verwendeten Materialien
- Material-/Bauteil-/ Entsorgungsnachweise
- Prüfberichte / Prüfprotokolle/ Techn. Zulassungen
Alle vorgenannten Maßnahmen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Die Gewährleistungsfrist wird nach der geltenden 
VOB festgelegt.
Zahlungen erfolgen nur aufgrund prüfbarer Rechnungen 
u. Aufmaße. Die VOB gilt generell als vereinbart.
Vorkasse u. ähnliche Forderungen vor Leistungserbringung
werden komplett ausgeschlossen, da dies vom
Fördermittelgeber ausdrücklich festgelegt wurde.

Die Benennung eines arbeitstäglich auf der Baustelle vor Ort
verfügbaren Poliers/Vorarbeiters mit Entscheidungsbefugnis
u. mit guten Kenntnissen in deutscher Sprache in Wort u.
Schrift wird mit der Abgabe des Angebotes bestätigt. 
Die Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.

Verletzt eine Aufsichtsperson des Auftragnehmers die
von diesem zu beachtenden gesetzlichen, behördlichen
oder berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, kann der
Auftraggeber die sofortige Ablösung der betreffenden
Aufsichtsperson und unverzügliche Ersatzstellung
verlangen.
In Abstimmung mit der Bauüberwachung sind die
technischen Bedingungen und Zeitabläufe der beteiligten
Gewerke zu beachten.
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Der Auftragnehmer stellt zu den wöchentlichen Bau-
stellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig
durchführt, einen bevollmächtigten deutschsprachigen 
Vertreter.
Dies ist in die Einheitspreise aller Positionen einzukalkulieren. 
Konsequenzen aus etwaiger Nichtteilnahme trägt der AN.

Für Bauberatungen stellt der AG einen Raum im Baustellen-
Bereich jeweils am Montag oder am Freitag von 8.00 bis 
10.00 Uhr zur Verfügung.

Der AG kann jederzeit einen Gütenachweis für Materialien u. 
Bauteile verlangen. Etwaige Kosten eines Gütenachweises 
sind in die Angebotseinheitspreise einzukalkulieren u. 
werden nicht gesondert vergütet.

Die Abgabe von Angeboten u. auch von Nachtrags-
angeboten erfolgt generell kostenfrei.
Der Auftraggeber behält sich jederzeit die kostenfreie 
Nachforderung für maschinengeschriebene bzw. 
digitale erstelle Aufmaße vor.

Mit der Abgabe seines Angebotes bestätigt jeder Bieter,
dass er die kompletten Ausschreibungsunterlagen auf 
Vollständigkeit überprüft hat und keine Unterlagen fehlen.
Er bestätigt weiterhin, dass er die kompletten Ausschreibungs-
unterlagen vollständig gelesen hat und dass die
Ausschreibungsunterlagen nicht unvollständig, unvers-
tändlich und/oder mehrdeutig sind
dass er bei Zweifeln bezüglich der ausgeschriebenen, mit
Zuschlag geschuldeten Leistung sämtliche zur Beseitigung
solcher Zweifel erforderliche Aufklärungsfragen gestellt hat,
dass er bei der Aufklärung dienenden Rückfragen aus-
reichende u. seine Fragen abschließend klärende Antworten 
erhalten hat sowie dass er alle sonstigen preisbe-
einflussenden Umstände geprüft und gewertet hat.

Der AN hat sämtliche Maße u. Planunterlagen vor 
Ausführung der Arbeiten am Bau zu prüfen und den AG 
bzw. dessen Planer rechtzeitig vor der Ausführung auf 
etwaige Differenzen schriftlich hinzuweisen.

Die vom AN angebotenen Produkte/Fabrikate müssen
vollständig den ausgeschriebenen Parametern entsprechen, 
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bzw. den angegebenen Produkten gleichwertig sein.
Geforderte Nachweise, Prüfzeugnisse usw. sind
unverzüglich, spätestens jedoch deutlich vor 
Leistungserbringung/Bestellung per Protokoll nachzuweisen.
Alle Fabrikate haben bauchemisch miteinander
verträglich und physiologisch unbedenklich zu sein.

Vor Beginn der Arbeiten u. auch im laufenden Baustellen-
betrieb sind die Höhen zu nivellieren u. mit der Bauüber-
wachung abzustimmen Diese Leistung ist in die Einheitspreise 
aller Positionen einzukalkulieren.
Da sich die Bauzeit auch über die kalte Jahreszeit 
erstreckt, sind ggf. erforderliche Maßnahmen u.
saisonbedingte Zuschläge einzukalkulieren.

Der AN ist für die Beseitigung der durch seine Tätigkeiten
anfallenden Bauschutt- und Abbruchmassen selbst
verantwortlich. Durch Bauschutt darf keine Behinderung 
anderer am Bau Beteiligter verursacht werden. 
Der AN hat auf seine Kosten durch geeignete Maßnahmen 
sicherzustellen, dass eine der Benutzung von Schutt-
containern etc. durch Dritte/Unbefugte ausgeschlossen ist.

Für alle Leistungspositionen gelten die Vorgänge "Herstellen,
Liefern, Einbauen", auch wenn nicht gesondert beschrieben,
unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln 
der Baukunst und Technik, aller gesetzlichen u. behördlichen 
Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den 
DIN- Normen der ATV-VOB Teil C, als vereinbart.

Für Bauverträge zwischen AG u. AN gelten
die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die
Ausführung von Bauleistungen der DIN 1961 - VOB Teil B
u. auch die für die zu erbringenden Bauleistungen
maßgeblichen Allgemeinen Technischen Vertragsbe-
dingungen für Bauleistungen ATV DIN 18 299 ff. VOB/C, 
jeweils in der bei der Angebotsabgabe von den Finanzbau-
verwaltungen für die Bauaufgaben des Bundes 
eingeführten geltenden Fassung.

Geltende Regelwerke für Mauerarbeiten:
DIN 18 330.
VOB/C ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für
Bauarbeiten jeder Art",
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VOB/C ATV DIN 18330 "Mauerarbeiten",
DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau - Bauwerke",
DIN 1053-1 "Mauerwerk - Ausführung und Bemessung"
DIN 1055 "Lastannahmen"
DIN 4102 "Brandverhalten von Baustoffen u. Bauteilen",
DIN 4108 "Wärmeschutz und Energie-Einsparung
in Gebäuden",
DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", DIN V 106.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen für 
entsprechend geregeltes Mauerwerk aller Art.

Folgende Nebenleistungen sind in alle Positionen
auch ohne gesonderten Beschrieb einzukalkulieren:
Einbinden und Verankern von Zwischenwänden mit 
Wänden und Decken.
Glätten aller Flächen für die waagerechten
Mauerwerksisolierungen mit Zementmörtel.
Ausgleich der Fenstersohlbänke auf genaue Höhe
Vertikale Arbeitsfugen in den Wänden, gerade im
Anschluss an Querwände, sind unzulässig u.
entsprechend verzahnt auszuführen.

Radondichte Mauersperrbahnen sind dichten Ausführung im
Überlappungsbereich an den Stößen thermisch zu aktivieren.
Dies ist in die Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren.

Beton- und Stahlbetonarbeiten:
Zulassungsbescheide der Betonprüfstellen sind während
der gesamten Bauzeit auf der Baustelle zur Einsicht
vorzuhalten. Alle erforderlichen Prüfungen und
Nachweise für die geforderten Materialgüten inkl. aller 
damit verbundenen Zusatz- oder Nebenkosten trägt der AN,
eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Es ist die Überwachung des Einbaus von Beton der
Überwachungsklasse 2 DIN 1045-3 durch eine anerkannte
Prüfstelle sowie Übergabe der Prüfunterlagen in die 
Einheitspreise der Fundamentarbeiten einzukalkulieren.
Fertigteile sind analog vom Herstellerwerk zu dokumentieren.

Zur Einhaltung der zulässigen Rissweiten sind
normal oder langsam erhärtende Betone zu verwenden.
Einkalkulierung von Betonagen mit kleinem Größtkorn.
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Mehraufwendungen zur Betonage / Verdichtung in engen
Zwischenräumen inkl. fachgerechte Nachbehandlung des 
Betons sind in die Einheitspreise aller Positionen einzukalkulieren.

Die Wasserhaltungsarbeiten erfassen nicht die
Beseitigung von Tagwasser, dies obliegt dem AN als
Nebenleistung gemäß VOB.

Baustelleneinrichtung40

Baustelleneinrichtung40.01

Baustelleneinrichtung errichten, vorhalten und betreiben über die 
gesamte Bauzeit sowie Räumen der Baustelle und
Wiederherstellung der Anlagen einschl. aller folgenden
in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, wenn
diese nicht gesondert im LV ausgeschrieben/ abgegolten sind:

- Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplätze inkl. Sanitär-
  anlagen für die eigene Leistung
- notwendige Geräte, Maschinen, Werkzeuge u. Hilfsmittel
- Material-Vorhaltekosten
- Schneefreihaltung, Glatteisbearbeitung ohne Tausalzeinsatz
- Baustellenbeleuchtung für die eigene Leistung auch im Gebäude
- Bauwasserverteilung für die eigene Leistung, Bauwasser-
  anschluss vorhanden
- Lohnkosten, Personalkosten und sonst. Nebenkosten
- Gebühren für alle behördlichen Genehmigungen
- Alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur
  ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe und
  Erfüllung behördlicher Genehmigungen zu erbringen hat.
- Der AN ist verantwortlich für die Verkehrssicherungspflicht
  an allen Anbindungen zur Baustelle einschl. angemieteter
  Flächen und der Sicherung der Baustellenanlage.
- Erforderliche Schutz- und Säuberungsmaßnahmen,
  insbesondere Reinigung Zufahrten und Parkflächen sind 
  durch den AN auszuführen.
- Notwendige Flächen zur Durchführung der Maßnahme
  außerhalb des Grundstückes sind eigenverantwortlich

Baustelleneinrichtung40.01.   1
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Beginn der Position 40.01.   1 auf vorangegangener Seite

nur GP

  durch den AN zu regeln einschl. Mieten und Herstellungskosten
  und werden nicht gesondert vergütet.
- Ebenso sind die Nachbargrundstücke an der Grenze
  absolut zuverlässig und unfallsicher für die gesamte
  Bauzeit bis zur Übergabe zu schützen; maßgeblich
  sind ebenso die Forderungen des Amtes für öffentliche
  Ordnung, der Bauberufsgenossenschaft und sonst mit-
  wirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften.
- Der Anliegerverkehr im Bereich der angrenzenden
  Grundstücke ist jederzeit sicher zu gewährleisten.
- Vorhandene Grenzsteine zu den Grundstücksgrenzen sind
  während der Bauzeit zu sichern und bei Beschädigung
  oder Verlust durch AN ersetzen zu lassen.
- Alle nicht erfaßten Leistungen und Nebenleistungen,
  welche zur Erfüllung der Positionen des LV`s erforderlich
  werden, sind in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren
- Der Schulbetrieb auf den angrenzenden Flächen ist zu 
  gewährleisten und Mehraufwendungen infolge der unmittelbar
  angrenzenden Schulbereiche sind hier einzukalkulieren.
- Anlagen zur Druckerhöhung(Bauwasser) sind hier einzukalkulieren.
- Beschilderung von bis zu 3 Baustellenzu- u. -ausfahrten auf 
  öffentliche Straßen/Bundesstraßen inkl. Gehwege inkl. sämtlicher 
  Abstimmungen, Anträge u. Gebühren

Als Fläche für die Baustelleneinrichtung stehen westlich des
zu errichtenden Gebäudes auf einer Teilfläche 
ca. 300m2 für alle Gewerke zur Verfügung.
Sollten bei Bedarf weitere Flächen angemietet werden müssen,
erfolgt hierfür durch den AG keine gesonderte Vergütung.

Eine Bauzaunabgrenzung des Baufeldes nach Norden,
Osten und anteilig nach Westen ist bereits vorhanden
und wird durch den AG vorgehalten.
Das arbeitstäglich mehrmalige öffnen u. Schließen der
Baustellenzugänge wird nicht gesondert vergütet, dies
ist in die Einheitspreise der Positionen dieses LV´s
einzukalkulieren.

psch
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Beginn der Position 40.01.   1 auf vorangegangener Seite

nur GP

Beweissicherungsverfahren Freianlagen inkl. Einbauten,
Bauwerke, Gebäude u. Straßen inkl. unmittelbar angrenzender
Bereiche der Nachbargrundstücke
Beweissicherung vor Beginn und nach Abschluss der
Bauarbeiten für Gebäude, Wege, Plätze und öffentliche Anlagen 
(Straßen, Wege etc.) und in Abstimmung mit dem
Grundstückseigentümer und dem AG.

Durchführung durch einen öffentlich bestellten Gutachter
die Kosten für den Gutachter sind einzurechnen 

Zustand und Beschaffenheit feststellen und dokumentieren,
durch Begehung mit schriftlichem Protokoll und Anfertigen
von Lichtbildern und Skizzen
Beweissicherungshilfsmittel anbringen und beseitigen,
in Form von Beobachtungsmarken aus Gips über Rissen,
Spalten an Bauwerken
Die Beweissicherung hat in einer hohen Qualität und Quantität
zu erfolgen.
Protokolle und Anlagen müssen durch Unterschrift des AG, des
AN und der Grundstückseigentümer anerkannt sein,
Vorlage aller Beweissicherungen zeitnah,
Schlussbeweissicherung spätestens mit der
Schlussrechnung, Anzahl der Ausfertigungen der Protokolle und
sonstiger Dokumentationen 3-fach, Anzahl der Lichtbilder nach
Bedarf. Geltend gemachte Ansprüche Dritter die auf Grund
unzureichender Beweissicherung nicht zurückgewiesen
werden können, gehen zu Lasten des AN.

Spätere Ansprüche auf Grund einer unzureichenden Kalkulation
können nicht geltend gemacht werden.
Mit diese Pauschale sind sämtliche erforderlichen Leistungen
abgegolten.

psch

Beweissicherungsverfahren40.01.   2
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nur GP

Schachtscheine für sämtliche Medienträger einholen und dem AG
1 Satz in Kopie übergeben.

psch

Schachtscheine40.01.   3

Schnurgerüst Verbindungsbau zwischen Bestand u. Neubau
Grundfläche Gebäudeteil ca. 170m2
Mehraufwendungen für Lage zwischen den Gebäuden,
die Abstimmung auf weitere Schurgerüste anderer Bauteile
u. Lage an der Grundstücksgrenze hier einkalkulieren.

Schnurgerüst im Bereich der Baugrube, standsicher verstrebt, 
aufstellen einschl. evtl. erforderlicher Vermessungshilfen. 
Die durchgehend angeordneten Horizontalbohlen zum Einschneiden 
für den Geometer müssen absolut waagerecht u. mindestens 1,00 m 
über Gelände angebracht werden. 
Hauptachsen werden durch den AN in Abstimmung mit dem Vertreter 
des AG bzw. des Planungsbüos/Vermessungsbüros aufgetragen
Entsorgung nach Gebrauch ist Leistungsbestandteil.
Evtl. erforderliche Abnahmen durch die Baubehörde sind rechtzeitig 
vom Auftragnehmer zu beantragen.
Eckausbildungen in allen erforderlichen Graden und das Auftragen 
der erforderlichen Achsen des Gebäudes durch den AN 
sind einzukalkulieren.

1,000 St

Schnurgerüst Verbinder40.01.   4
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Schnurgerüst Gebäudebereich Ost zwischen Verbinder uns
Gebäudebereich West
Grundfläche Gebäudeteil Ost ca. 450m2
Mehraufwendungen für Lage zwischen den Gebäuden
hier einkalkulieren.

Schnurgerüst im Bereich der Baugrube, standsicher verstrebt, 
aufstellen einschl. evtl. erforderlicher Vermessungshilfen. 
Die durchgehend angeordneten Horizontalbohlen zum Einschneiden 
für den Geometer müssen absolut waagerecht u. mindestens 1,00 m 
über Gelände angebracht werden. 
Hauptachsen werden durch den AN in Abstimmung mit dem Vertreter 
des AG bzw. des Planungsbüos/Vermessungsbüros aufgetragen
Entsorgung nach Gebrauch ist Leistungsbestandteil.
Evtl. erforderliche Abnahmen durch die Baubehörde sind rechtzeitig 
vom Auftragnehmer zu beantragen.
Eckausbildungen in allen erforderlichen Graden und das Auftragen 
der erforderlichen Achsen des Gebäudes durch den AN 
sind einzukalkulieren.

1,000 St

Schnurgerüst Ost40.01.   5

Schnurgerüst Gebäudebereich West
Grundfläche Gebäudeteil Ost ca. 600m2
Mehraufwendungen für Lage zwischen den Gebäuden
hier einkalkulieren.

Schnurgerüst im Bereich der Baugrube, standsicher verstrebt, 
aufstellen einschl. evtl. erforderlicher Vermessungshilfen. 
Die durchgehend angeordneten Horizontalbohlen zum Einschneiden 
für den Geometer müssen absolut waagerecht u. mindestens 1,00 m 
über Gelände angebracht werden. 
Hauptachsen werden durch den AN in Abstimmung mit dem Vertreter 
des AG bzw. des Planungsbüos/Vermessungsbüros aufgetragen
Entsorgung nach Gebrauch ist Leistungsbestandteil.
Evtl. erforderliche Abnahmen durch die Baubehörde sind rechtzeitig 
vom Auftragnehmer zu beantragen.
Eckausbildungen in allen erforderlichen Graden und das Auftragen 
der erforderlichen Achsen des Gebäudes durch den AN 
sind einzukalkulieren.

Schnurgerüst West40.01.   6
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Beginn der Position 40.01.   6 auf vorangegangener Seite

1,000 St

Höhenfestpunkte (Meterfestpunkt) im u. am Gebäude, 
bestehend aus einer Metallmarke mit Einkerbung auf 
Anordnung der Bauleitung herstellen. 
Die erforderlichen Einmessarbeiten und die 
Demontage u. Entsorgung sind einzukalkulieren.                            
Ausführungsort : alle Geschosse

16,000 St

Höhenfestpunkte40.01.   7

Baumschutz anbringen
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschädigung herstellen und während der
Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und
die Wurzelanläufe nicht berühren. Der Stammumfang
wird 1 m über Geländeoberfläche gemessen.
Stammumfang über 100 bis 150 cm.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, 30 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe 2,0 m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN übernehmen und von
der Baustelle entfernen.

Grundeinsatzzeit: 1 Woche

3,000 St

Baumschutz anbringen40.01.   8
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Verlängerung der Gebrauchsüberlassung Baumschutz
über die Grundeinsatzzeit hinaus.

120,000 StWo

Verlängerung Baumschutz40.01.   9

Geländerfeldausbau an Fußweg zur zeitweiligen Erweiterung 
der Grundstückszufahrt
Vorhandene Zufahrt über Gehweg an der Bundesstraße wie 
nachfolgend beschrieben anpassen:

Verzinktes Stahlrohrgeländerfeld mit Knieleiste aus Asphaltbelag
des Fußweges am Bord zur Bundesstraße beschädigungsfrei 
zum späteren Wiedereinbau ausbauen.
Verbindung zum Restgeländer: Steckverbindung
Asphalt am Fußpunkt einschneiden, abtragen u. fachgerecht 
entsorgen.
Fundamente freilegen und mit Geländerfeld ausbauen, 
Beton von Geländerentfernen und entsorgen
Fundamentgrube mit Frostschutzmaterial verfüllen
u. fachgerecht verdichten.
Betonsteinpflaster flächenbündig in Fehlstellen des Fußweges 
einbauen.
Anzahl Stützen: bis 3 Stück
Gesamtlänge: bis 6,0m

Transport inkl. Laden u. Abladen im Umkreis von 10km
hier einkalkulieren.

Geländerhöhe über OK-Fußweg bis 1,40m

3,000 St

Demontage Geländerfeld40.01.  10
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Geländerfeldeinbau an Fußweg im Bereich der Grundstückszufahrt

Verzinktes u. eingelagertes Stahlrohrgeländerfeld anliefern u.
wieder fachgerecht einbauen, komplett mit Knieleiste u. Stütze
im Asphaltbelag des Fußweges am Bord zur Bundesstraße 
Pflasterbereiche  ausbauen u. entsorgen
Fundamentaushub von Hand inkl. Entsorgung anfallender Stoffe.
Verbindung zum Restgeländer: Steckverbindung

Asphalt am Fußpunkt 2-lagig bis 15cm Stärke im Handeinbau
komplett ergänzen, nachschneiden inkl. Fugenverguß
u. komplett fachgerecht verdichten.

Betonsteinpflaster abbrechen u. entsorgen
Anzahl Stützen: bis 2 Stück
Gesamtlänge: bis 6,0m

Abnahme erfolgt durch Straßenbaulastträger
Transport inkl. Laden im Umkreis von 10km
hier einkalkulieren.

Geländerhöhe über OK-Fußweg bis 1,40m

3,000 St

Montage Geländerfeld40.01.  11

Verkehrsrechtliche Sicherung kompett für vorbeschriebene Geländer-
felddemontage inkl. sämtlicher Abstimmungen mit allen Behörden u. 
Betroffenen, Beschilderungen, Planerstellungen, Absperrungen, 
Ampelanlagen, Gehwegsverlegungen u. -sicherungen sowie aller 
Gebühren u. Kosten.

Länge des von den Geländerfeldmontagearbeiten betroffenen 
Fußwegabschnittes: bis 13m

Die Demontage bzw. Montage des gesteckten Torbereiches
im Zufahrtsbereich in einer Länge von bis zu 4,50m und der 
Transport inkl. Laden u. Abladen im Umkreis von 10km ist hier 
einzukalkulieren.

Geländerhöhe über OK-Fußweg bis 1,40m

Diese Position wird jeweils einmal für die Demontage und 

Verkehrsrechtliche Sicherung40.01.  12
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Beginn der Position 40.01.  12 auf vorangegangener Seite
einmal für die deutlich zeitverzögerte nachträgliche Montage
abgerechnet.

2,000 St

Gitterstabmattenzaun, feuerverzinkt an Grundstücksgrenze 
zur Wiederverwendung fachgerecht in Teilstrecken
demontieren und im Umkreis von 15km komplett einlagern
Höhe: bis 2,0m
Pfostenabstand: bis 2,50m
Fundamentbeton von Stütze entfernen und entsorgen.
Fundamentloch mit Frostschutzmaterial verfüllen u.
fachgerecht verdichten.

Zaunbereich vor Demontage mit Fotodokumentation 
erfassen inkl. Übergabe an AG.

15,000 m

Gittermattenzaun demontieren40.01.  13

Vorbeschriebenen Zaun wieder anliefern u. fachgerecht inkl. 
Fundamente neu montieren inkl. Erstellung der Fundamentlöcher.
Aushub fachgerecht entsorgen.
Fundamentbeton  C25/30

15,000 m

Gittermattenzaun montieren40.01.  14

Bauzaun, mobile Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, 
Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.
Der Zaun ist aufzustellen, vorzuhalten, instandzuhalten u. nach 
Abschluß aller Bauarbeiten wieder abzubauen.
Die Öffnung für Materialtransporte, Zugänge etc., die arbeitstägliche 
Baustellensicherung u. das nachherige tägliche Schließen aller 
Öffnungen sind hier einzukalkulieren.
Aufstellung an Strassen, im Gelände mit Gefälle u. im Aushubbereich
inkl. fachgerechtem Untergrundausgleich sind einzukalkulieren.
Verschraubung der Einzelfelder hier einkalkulieren
Zaunhöhe über Gelände 2,00 m.

Die Grundstandzeit beträgt 4 Wochen.

20,000 m

Bauzaun40.01.  15
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Beginn der Position 40.01.  15 auf vorangegangener Seite

Zulage zum Bauzaun für Tor im Bauzaun in Breite von bis zu 7m
Ausbildung von Bauzaunfeldern als Tor für
Transportarbeiten aller Gewerke

1,000 St

Tor Bauzaun40.01.  16

Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für Bauzäune u. Tore
über die Grundeinsatzzeit hinaus.

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen inkl. 
sämtlicher Zulagen u. Tore

1000,000 mWo

Verlängerung Bauzaun40.01.  17

Hochborde mit Asphaltanrampung im Handeinbau versehen zur 
Überfahrung mit Baugerät u. Lkw. 
Auf asphaltiertem Hofbereich Trennlage aus Geotextil zwischen
Bestandsborde/Hoffläche und Asphaltrampe einlegen.
Anschlussbereiche schützen

Kleinstflächen, Teilbereiche u. zeitversetzte Ausführung 
hier einkalkulieren

Höhe Bord: bis 170mm

12,000 m

Asphaltanrampung40.01.  18
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Rückbau vorbeschriebener Asphaltanrampung komplett
und rückstandsfrei. Anfallende Stoffe fachgerecht entsorgen.

12,000 m

Rückbau Asphaltanrampung40.01.  19

Pausenglockenbauwerk umsetzen.
Glockegerüst aus Sichtholzkonstruktion mit Zeltdach und 
Naturschieferdeckung inkl. Glocke im Grundstück umsetzen.

Holzstützen von Fundamenten/Stützenfüßen lösen und 
Glockenbauwerk 
komplett auf Schulgrundstück umsetzen und auf neuen
Fundamenten versetzen

Stützenfüße im Betonfundament freilegen und wieder 
neu verwenden inkl. neuer Befestigungsmittel in VA

Fundamentaushub, Fundamenterstellung in C25/30
für 4 Einzelfundamente hier einkalkulieren.
Abstützung der Gesamtkonstruktion bis zum Abbinden
des Fundanmentbetons hier einkalkulieren.

Gewicht der Glocke: bis 110 kg
Grundfläche in Stützenebene : bis 1,2 x 1,2m
Dachüberstand ca. 35 cm
Höhe über OKT: ca.3,80m

1,000 St

Pausenglockenbauwerk umsetzen40.01.  20
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Absperrung hin zum öffentlichen Fußwegbereich für Hausan-
schlussschachterneuerung liefern u. vorhalten.
Vorhaltezeit: bis 4 Wochen 

Leitbaken mit elektrischen Blinkleuchten sowie
Halbsperrungen reflektierend rot/weiß inkl. 
1 gelbe Signalleuchte auf 2 Metern
komplett inkl. Systemfüße 

6,000 m

Absperrung beleuchtet40.01.  21

Summe Baustelleneinrichtung

Summe Baustelleneinrichtung
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Abbrucharbeiten41

Abbrucharbeiten41.01

Staubschutzwand bestehend aus Holzständerwerk 60/100 mm
inkl. Fuß- u. Deckenriegel, Ständer mit Achsabstand 625mm, 
inkl. Trennwandplatte Mineralwolle (100mm)
Beplankung: zum Gastraum OSB-3 25 mm
Beplankung: zur Baustelle OSB-3 25 mm
Wandhöhe bis 3,65m
Gerüste hier einkalkulieren
Wände fachgerecht im Gebäude zur Abtrennung zwischen 
Baustellenbereich u. Gastraum des Hotels herstellen u.
nach Gebrauch wieder entsorgen.
Eckausbildungen, Versprünge u. Anpassungen an Einbauteile
hier einkalkulieren.

Die Ausführung muss von der Baustellenseite in einbruchsicherer
Weise erfolgen. Lösbare Befestigungsmittel müssen unzugänglich 
u. auch in ausreichender Menge von der Gegenseite
ausgeführt werden.

Befestigung der UK als Klemm- u. Steckkonstruktion ohne
mehrfache Befestigung an Einbauten, Fliesenfußböden,
Sichtholzdecken etc. ausführen.

Aussparungen für Medienleitungen bis DN 100 hier 
einkalkulieren.

20,000 m2

Staubschutzwand Holzständer41.01.   1
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Fugendichtband zum Abdichten von Anschlussfugen der Vorposition
fachgerecht einbauen.
Fugenbreite bis 12mm

14,000 m

Fugendichtband41.01.   2

Behelfsmäßige Bautür, verschließbar mit Sicherheitsschloss, 
in das Bauwerk bzw. in  Staubschutzwände einbauen, vorhalten 
und beseitigen. 
Dem Bauherrn sind 5 Stk. Schlüssel für die Dauer der Bauarbeiten 
zu übergeben.
Mehraufwendungen infolge vorhandener Bestandszargen hier 
einkalkulieren.

Lichte Weite : ca. 1,00 m
Höhe : ca. 2,00 m
Bodenfreiheit : ca. 0,05 m

2,000 St

Bautür41.01.   3

Verlängerung der Gebrauchsüberlassung Bautür über die 
Grundeinsatzzeit hinaus.

60,000 StWo

Verlängerung Bautür41.01.   4

Staubschutzwand aus Holzrahmen mit Baufolienbespannung 
in 2-Lagen liefern, am Bauwerk befestigen ohne Bohrungen etc. 
an sichtbarbleibenden Bauteiloberflächen.

Mehraufwendungen für stark gegliederte Sichtholzdecken-
unterseiten hier einkalkulieren

Gerüste für Raumhöhen bis 3,3m hier einkalkulieren.
Die umlaufenden Anschlüsse sind staubdicht abzukleben.
Auf die Verträglichkeit der Klebebänder zu den Untergründen
ist zu achten.

Kleinst- u. Kleinmengen hier einkalkulieren.

Staubschutzwand Folie41.01.   5
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 41.01.   5 auf vorangegangener Seite

15,000 m2

Liefern u. montieren einer Folientür mit Reißverschluss in Staub-
schutzwänden aus Baufolie inkl. staubdichte Anschlussherstellung
Größe bis 1,2 x 2,2 m

Vorhaltung von bis zu 4 Wochen hier einkalkulieren. 
Folientür nach Beendigung der Baumaßnahmen wieder 
abbauen und abtransportieren

Ausführung alle Geschosse

1,000 St

Folientür41.01.   6

Fußbodenschutz Spanplatte auf Malerflies herstellen vorhalten
und nach Gebrauch fachgerecht entsorgen.

Kleinstflächen und Eckanpassungen hier einkalkulieren

8,000 m2

Fußbodenschutz41.01.   7

Schutzvlies auf Bodenbelägen bis 2,0m Breite im Arbeitsbereich
ausführen, vorhalten u. nach Gebrauch fachgerecht entsorgen.

Abdeckung, vollflächig u. in Teilflächen, aller zu schützender
Bodenflächen mit Malervlies (Flächengewicht 270 g/m²), 
Malervlies mit einer rückseitig undurchlässigen,
lösungsmittelbeständigen Folie)
komplett inkl. Befestigung mit Klebeband gegen Verrutschen
sichern sowie rückstandsloses Entfernen u.Entsorgung 
nach Gebrauch.

Zeitversetzte Ausführung und Teilflächen inkl. Kleinstflächen
hier einkalkulieren.

8,000 m2

Schutzvlies Fußböden41.01.   8
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 41.01.   8 auf vorangegangener Seite

Vollflächiges Abdecken/Abkleben von angrenzenden
Bauteilen wie z. B. Fenster, Türen, Ein- und Anbauteilen, etc. 
zum Schutz vor Verunreinigungen mit geeignetem Material, 
wie z. B. PE-Folie, einschl. dem Vorhalten und dem Beseitigen,
nach Abnahme der Bauleistungen.

50,000 m2

Folienschutz41.01.   9

Arbeiten, welche nicht in Positionen erfaßt sind u. gegen Nachweis 
und Anordnung der Bauüberwachung zur Ausführung kommen : 
Fachwerker

4,000 Std

Fachwerker41.01.  10

Abbruch u. Entsorgung von Drainagebahnen aus Kunststoff
mit Npoppen, Gleit- u. Vliesbahnkaschierung im Bereich von 
Anbetonagen an Grundmauern u. Fundamenten.
Komplette Entfernung von der Abdichtung  u. Kleinstmengen
hier einkalkulieren.

8,000 m2

Abbruch Drainagebahnen41.01.  11

Wandputz innen aus Gipsputz abbrechen u. fachgerecht entsorgen.
Trennschnitte, komplette Besenreinigung/Staubsauger
hier einkalkulieren.
Putzstärke: bis 25mm
Raumhöhen bis 3,50 m
Gerüste hier einkalkulieren.
Ausführung in Teil- u. Kleinflächen u. in stark zeitversetzter 
Ausführung hier einkalkulieren.

10,000 m2

Innenputz abbrechen41.01.  12
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Beginn der Position 41.01.  12 auf vorangegangener Seite

WDVS aus Mineralwolle in Kleinflächen komplett
abbrechen inkl. Trennschnitt
Dämmstoffstärke: bis 140mm
Sockelbereich XPS-Dämmung
Anfallende Stoffe fachgerecht entsorgen.

9,000 m2

WDVS abbrechen41.01.  13

Trennschnitt in WDVS herstellen und Schnittkanten nach 
Flächenabbruch mit Spachtelmasse im System des WDVS
gegen Feuchteeintrag schützen, Armierungsstreifen hier
einkalkulieren.
Dämmstoffdicke: bis 140mm
Sturzbereiche hier einkalkulieren.

8,000 m

Trennschnitt WDVS41.01.  14

Abbruch tragende KS-Mauerwerkswände beidseitig geputzt,
Wandstärke bis 30cm
Lage im EG 

Mehraufwendung für die restlose Entfernung von Mauerteilen
in Fußbodenaufbauten bis auf die Rohdecke u. Rückbau von
Deckenanschlüssen hier einkalkulieren.

Wandhöhe bis 3,50 m, erforderliche Gerüste hier einkalulieren

Fachgerechte Entsorgung aller anfallenden Stoffe
hier einkalkulieren.
Teilabbrüche u. Kleinstflächen hier einkalkulieren.

Abstützungen in gesonderter Position

18,000 m2

Abbruch tragendes Mauerwerk41.01.  15
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Beginn der Position 41.01.  15 auf vorangegangener Seite

Trennschnitt Mischmauerwerk fachgerecht in Bereichen
von Änderungen vorhandener Wandöffnungen 
oder für neue Wandöffnungen herstellen.
Anfallende Stoffe fachgerecht entsorgen.

Wandstärke: bis 30 cm

12,000 m

Trennschnitt Mauerwerk41.01.  16

Trennschnitt von Stahlbetonbauteilen in Dicken bis 60 cm
Ausführung auch inn Baugruben einkalkulieren

1,300 m2

Trennschnitt Beton41.01.  17

Provisorische Regenfallrohre aus Alu- bzw. Kunststoffrohren 
bis DN 125 auch in Teilstrecken inkl. Formstücken
fachgerecht montieren, vorhalten u. nach Gebrauch 
wieder entfernen.
Befestigung an Fassade etc. hier einkalkulieren.

5,000 m

Provisorische Regenfallrohre41.01.  18

Chemische Analytik gemäß Annahmekriterien, 
Mischprobe Boden oder Bauschutt.
Probeentnahme bzw. Bodenuntersuchung vor Ort 
auf Grundlage der LAGA M20 .
Zusammenstellung der Bewertung der Ergebnisse
in einem Prüfbericht.
Bestimmung und Zuordnung des Abfallschlüssels 
gem. AVV und Einstufung in gefährlichen bzw. 
nicht gefährlichen Abfall.

2,000 St

Chemische Analytik41.01.  19
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Beginn der Position 41.01.  19 auf vorangegangener Seite

Abbruch Fußbodenaufbau inkl. Linoleumbelag, Sockelleisten,
mehrlagige Fußbodendämmung bis 120mm und 
Zementestrich bis 75mm.
Anfallende Stoffe fachgerecht entsorgen.

12,500 m2

Abbruch Fußbodenaufbau41.01.  20

Stahlträger in nachträgliche Wandöffnung einbauen
Einzellänge bis 2,5m hier einkalkulieren

Beide Endauflager als Mauerwerksauflager neu herstellen
mit bis zu 0,30m Mauerwerksauflagerlänge, 
Anpassung an Schichthöhen des
Wandmauerwerks hier einkalkulieren
Auflagervorbereitungen in Beton in gesonderter Position.

Gerüste, Abstützungen u. Montagehilfen hier einkalkulieren.
Montagehöhe bis 3,50m über Rohdecke,

Erforderlicher Brandwiderstand F90 durch Verkleidung
in gesonderter Position.

Die beidseitige Abstützung mit Schwerlaststützen im Abstand 
von 0,75m hier einkalkulieren.

Fuge zwischen Stahlträger u. Stahlbetondecke mit Quellmörtel
fachgerecht u. kraftschlüssig schließen.

HEB 240 in S235 
mit zugelassenem Korrosionsschutz-Anstrichsystem.

5,000 m

Stahlträger nachträgliche Wandöffnung41.01.  21
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Arbeiten, welche nicht in Positionen erfaßt sind u. gegen Nachweis 
und Anordnung der Bauüberwachung zur Ausführung kommen : 
Fachwerker

4,000 Std

Fachwerker41.01.  22

Summe Abbrucharbeiten

Summe Abbrucharbeiten
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Leistungsverzeichnis
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Entwässerungskanalarbeiten42

Untertitel Entwässerungskanalarbeiten42.01

Rohr- bzw. Mediengraben- u. Schachtaushub als gemischtrer
Hand/Maschinenaushub  inkl. fachgerechter 
Verfüllung u. Verdichtung nach Rohrleitungsverlegung 
mit steinfreiem verdichtungsfähigem Liefermaterial, 
Lieferung Verfüllmaterial gesonderte Position

Entsorgung Überschussmassen in gesonderter Position

Rohr- bzw. Medienleitungen mit steinfreiem Material umhüllen
(Steinsand gesonderte Position), 
Verfüllung schichtweise, fachgerecht verdichtet. 

In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zusätzliche Ver-
tiefungen, Planie der Grabensohle, der Mehraushub im Bereich der 
Schächte u. der Arbeitsräume für Rohrverbindungen 
einzukalkulieren.

Grabenbreite    : bis 1, m
Verdichtungsgrad: DPr 100 % 
EV2 : 120 MN/m2 auf OK/STS  
Homogenbrereiche II
Bodenklasse: 3 - 6 
Rohrgrabentiefe: bis 2,20 m

344,000 m3

Rohrgrabenaushub, HB II42.01.   1
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Zulage zur Vorposittion für
Homogenbereich III lt. Baugrundgutachten

32,000 m3

Zulage HB III42.01.   2

Zulage zum Rohrgraben- u. Fundamentaushub für reine 
Handschachtungen auf Anordnung der Bauleitung.

Aushubmassen laden u. entsorgen
Homogenbrereiche II 

4,000 m3

Handaushub42.01.   3

Fels in Rohrgräben/Fundamentbereichen auch von Hand 
abbrechen als Zulage zu den Aushubpositionen
Ausführung nur auf Anordnung der Bauleitung.
Kleinstmengen hier einkalkulieren.

Homogenbereich III 
Bodenklasse: 6

12,000 m3

Fels abbrechen42.01.   4

Zulage zu allen Aushubpositionen für Einsätze von Felsfräsen wie
Querschneidkopffräsen etc. in Baugruben u. Mediengräben 
für Felsabtrag

Homogenbereich III bzw. Felsart: Basalt
Bodenklasse: 6-7

8,000 m3

Zulage Felsabtrag maschinell42.01.   5
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Aushub Kopfloch inkl. 4-Sseitiger Abstützung in gemischtem
Hand/Maschinenaushub in beengten Bereichen
Höhe der Abstützung = bis 1,70m.

Mehraufwendungen für erhöhten Handaushubanteil und
beengte Arbeitsräume auch durch Medienleitungen, 
Schächte etc. hier einkalkulieren.
Aushubmassen laden u. fachgerecht entsorgren

Verfüllung mit Liefermaterial/Frostschutz. 
Lieferung u. Einbau hier einkalkulieren

Suchschachtungen ohne 4-seitige Abstützungen werden 
über den Grabenaushub abgerechnet.

Homogenbrereiche II u. III

3,000 m3

Aushub Kopfloch42.01.   6

Rohrleitung sichern bis DN 160

Rohrleitung in Betrieb kreuzend verlaufend in allen Graden
bis DN 160 mm sichern. (TW, Gas, Abwasser, Regenwasser, etc.)
Ausführung einschl. Wiederherstellen von Auflagern und
Schutzschichten. Rohrleitungen aller Rohrarten. 

Zulage zum Rohrgrabenaushub bei Kreuzungen von vorhandenen 
Rohrleitungen aller Art als Handschachtung u. fachgerechter 
Leitungssicherung.

Bei in Grabenlängsachse zu sichernden Leitungen wird
im Abstand von 3,0m diese Position zum Ansatz gebracht.

8,000 St

Zulage Rohrleitungsquerung DN 16042.01.   7
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Rohrleitung sichern bis DN 250

Rohrleitung in Betrieb kreuzend verlaufend in allen Graden
bis DN 250 mm sichern. (TW, Gas, Abwasser, Regenwasser, etc.)
Ausführung einschl. Wiederherstellen von Auflagern und
Schutzschichten. Rohrleitungen aller Rohrarten. 

Zulage zum Rohrgrabenaushub bei Kreuzungen von vorhandenen 
Rohrleitungen aller Art als Handschachtung u. fachgerechter 
Leitungssicherung.

Bei in Grabenlängsachse zu sichernden Leitungen wird
im Abstand von 3,0m diese Position zum Ansatz gebracht.

1,000 St

Zulage Rohrleitungsquerung DN 25042.01.   8

Zulage zum Rohrgrabenaushub bei Kreuzungen von Fernmelde-, 
Strom- u. sonstigen Kabeln aller Art als Handschachtung u. 
fachgerechter Leitungssicherung.

Querende Kabel sichern, erdverlegt auch in Betrieb u. 
in allen Graden kreuzend,

Kabel-Außendurchmesser 15 bis 100 mm sichern.
Ausführung einschl. Wiederherstellen von Auflagern und
Schutzschichten. Leitungen aller Kabelarten. 

Kabelbündel bis zu 10 cm Durchmesser werden als ein Kabel
abgerechnet.

Die einzelnen Spartenträger sorgfältig sichern und im Zuge der 
Leitungsgrabenverfüllung mit steinfreiem Material wieder umhüllen.

Bei in Grabenlängsachse zu sichernden Leitungen wird
im Abstand von 2,0m diese Position zum Ansatz gebracht.

6,000 St

Kabelquerung42.01.   9
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Beginn der Position 42.01.   9 auf vorangegangener Seite

Überschussmassen für Grabenaushub etc. fachgerecht entsorgen.
Kosten für Laden, Transport und Entsorgung hier komplett 
einkalkulieren.
Mengenermittlung nur über Aushubmengen u. nicht über 
Zwischenlagerkubaturen.

Gemäß LAGA ist der Boden aufgrund der leicht erhöhten 
Anteile an Arsen, Chrom, Kupfer,
Nickel und Zink in die Zuordnungsklasse Z 1 einzustufen.

Der Boden ist aufgrund des Arsengehaltes im Feststoff in 
die Klasse BM-F0* einzustufen. Das Bodenmaterial kann 
gemäß den Vorgaben der Anlage 2, Tabelle 5 /8/ für einen 
Wiedereinbau verwendet werden.
Die Böden sind gemäß /9/ der Abfallverzeichnisordnung 
mit dem Abfallschlüssel 170504 (Boden und Steine) zu behandeln
und als nicht gefährliche Abfallart zu bewerten.

93,000 m3

Überschussmassen entsorgen42.01.  10

Zulage zur Rohrgrabenverfüllung für die Lieferung von steinfreiem,
zertifiziertem u. verdichtungsfähigem Liefermaterial (lt. LAGA) 
Einbau siehe Aushubpositionen im und am Gebäude

50,000 m3

Liefermaterial42.01.  11

Steinsand für Teil- oder Vollummantelung von Einbauteilen
fachgerecht einbauen inkl. Materiallieferung.

12,000 m3

Steinsand42.01.  12
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Vollwand-Kanalrohr SN 10 liefern Grabensohle verdichten 
inkl. Bettung u. Umhüllung mit zugelassenem Steinsand
fachgerecht in Gräben u. Baugruben verlegen.

Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und
formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM nach
DIN EN 681-1, Dichtheit mind. von -0,5 bis +5,0 bar bei
Verformung und Abwinklung nach EN 1277 nachgewiesen.
Geeignet für die Verlegung in Wasserschutzzone II und
III gemäß DWA-A 142. Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m²,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen.
Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Werkstoffangabe signiert. Farbe: Orange, durchgehend
eingefärbt, mit IR- reflektierenden Farbpigmenten.
Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersäule von externem
Prüfinstitut nachgewiesen. Nachgewiesene dynamische
Belastungsfähigkeit für die Berechnung bei nicht
vorwiegend ruhenden Belastungen nach ATV-DVWK-A 127,
Absatz 9.7.4
Wurzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen.
Das mittlere Spaltmaß zwischen Muffeneingang und Rohr
darf zur Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal
1,5 % des Nenndurchmessers betragen.

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm,
Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung
und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemäß
Herstellerangabe hier einkalkulieren.

Proctordichte: min. 95 %.

Maximale Einzelrohrbaulänge: 3,0 m

Alle Öffnungen der Rohrstränge während der Bauzeit 
dicht verwahren.

Größe: bis  DN 160

angebotenes Fabrikat u. Typ:...................

168,000 m

Rohr, PP-MD, DN 160 inkl. Bettung42.01.  13
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Beginn der Position 42.01.  13 auf vorangegangener Seite

Position wie vor, jedoch

Größe:  DN 200

angebotenes Fabrikat u. Typ:...................

40,000 m

Rohr, PP-MD, DN 200 inkl. Bettung42.01.  14

Position wie vor, jedoch :

DN 250

60,000 m

Rohr, PP-MD, DN 250 inkl. Bettung42.01.  15

Position wie vor, jedoch :

DN 315

4,000 m

Rohr, PP-MD, DN 315 inkl. Bettung42.01.  16

Formteil als Zulage zu vorgenannten Kanalrohr-Positionen 
System- und Herstellergleich in
Material, Güte und Belastbarkeit
Farbe: orange; Formstück nach EN 1852
ohne Recyclinganteile.

Bögen in allen handelsüblichen Graden liefern u. fachgerecht 
einbauen inkl. Bettung aus Steinsand analog Rohrpositionen

Größe   : bis DN 160

angebotenes Fabrikat u. Typ:................................

45,000 St

Bogen, PP-MD, DN 16042.01.  17
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Beginn der Position 42.01.  17 auf vorangegangener Seite

Position wie vor, jedoch

Abzweige DN/OD 160/160 bis 160/110 in allen handelsüblichen 
Graden liefern und fachgerecht einbauen.

10,000 St

Abzweig, PP-MD, DN 16042.01.  18

Position wie vor, jedoch

Abzweige inkl. Reduzierung DN/OD 200/160
in allen handelsüblichen Graden
liefern und fachgerecht einbauen.

2,000 St

Abzweig, PP-MD, DN 20042.01.  19

Position wie vor, jedoch

Abzweige inkl. Reduzierung DN/OD 250 bis 160
in allen handelsüblichen Graden
liefern und fachgerecht einbauen.

3,000 St

Abzweig, PP-MD, DN 25042.01.  20

Position wie vor, jedoch

Abzweige inkl. Reduzierung DN/OD 315 bis 160
in allen handelsüblichen Graden
liefern und fachgerecht einbauen.

1,000 St

Abzweig, PP-MD, DN 31542.01.  21
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Beginn der Position 42.01.  21 auf vorangegangener Seite

Position wie vor, jedoch :

Übergang bzw. Reduktionsstücke von 
DN 250 bis DN 160

2,000 St

Reduktionsstück DN 250/16042.01.  22

Position wie vor, jedoch :

Übergang bzw. Reduktionsstücke von 
DN 160 bis DN 110

18,000 St

Reduktionsstück DN 160/11042.01.  23

Anschluß an vorhandene Grundleitungen aus PP, KG-PVC U etc.
bis DN 315 fachgerecht komplett herstellen inkl. Schiebemuffen, 
Abgang und aller Nebenarbeiten.

6,000 St

Anschluß an Bestandsleitungen42.01.  24

Kunststoff-Grundleitungs-Muffenstopfen aus PVC-U 
(Polyvinylchlorid-hart) liefern und fachgerecht zu Verwahrung von 
Grundleitungen einbauen.
Verwahrung der Grundleitungsenden aller Art dauerhaft und 
fachgerecht ausführen.
Die Kontrolle, Sicherung und Vorhaltung sind einzukalkulieren 
und unaufgefordert durchzuführen
Größe: bis DN 160

20,000 St

KG-Muffenstopfen, DN 16042.01.  25
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Steinzeugrohr, innen und außen braun glasiert, 1. Qualität, 
in Gräben fachgerecht verlegen; Rohre und Formstücke mit 
Steckmuffe L einschl. Manschettendichtung; alle Öffnungen 
der Rohrstränge sind während der Bauzeit dicht zu verwahren.
Anpassungen an Bestandsleitungen inkl. aller Nebenarbeiten 
hier einkalkulieren.

Leitungsergänzungen, Bögen und Kleinstmengen 
hier einkalkulieren.

Größe : bis DN 200

3,000 m

Steinzeugrohr42.01.  26

Übergang von Kunststoffabwasserrohren auf Steinzeug 
am Spitzende u. auch am Muffen
bis DN 315 liefern u. fachgerecht einbauen.

2,000 St

Übergang auf Steinzeug42.01.  27

Anschluß von neuen Abwassergrundleitungen an bestehende
Abwasserleitungen aller Art fachgerecht herstellen, einschl. 
Erstellen Trennschnitte inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.

bis DN 200

4,000 St

Anschluß Abwassergrundleitungen, 20042.01.  28
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Anschluß von neuen Abwassergrundleitungen an bestehende
Abwasserleitungen aller Art inkl. Steinzeug fachgerecht herstellen,
einschl. Erstellen Trennschnitte, Anpassungen u. inkl. aller 
erforderlichen Nebenarbeiten.

bis DN 250 Steinzeug inkl. Übergangsstück

1,000 St

Anschluß Abwassergrundleitungen, 25042.01.  29

Abbruch Abwasserschächte in Mischbauweise 
aus Beton u. Klinker

Schachttiefe bis 2,30m
DN: 600 bis 1000

Arbeiten inkl. sämtlicher Abstützungen an 
Grundstücksgrenzen, Zaunanlagen etc.
Zu- u. Abläufe sichern und für Einbindung
in neue Kanalstrecken erhalten/vorbereiten
Schachtbereiche am Auslauf im Untererdbereich
anteilig erhalten als Abstützung etc.
Steinzeugrohre sind beschädigungsfrei zu erhalten.
Reinigung mit Hochdruckspülgerät vor Abbruchbeginn
hier einkalkulieren.

Anfallende Stoffe fachgerecht entsorgen

1,000 St

Abbruch Abwasserschächte42.01.  30
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Kunststoff Schacht inkl. Schachtboden liefern u. einbauen
DN/OD 400/160

Schachtsystem DN/OD 400 gemäß DIN EN 13598
Schachtboden aus Polypropylen (PP) mit 4 angeformten 
KG-Anschlussmuffen mit Lippendichtring je Muffe
Glattwandiges Vollwand-Steigrohr aus Polypropylen (PP)

Schachttiefe bis Sohle Grundleitung: bis 1,60m
Abdeckung Guß quadratisch Klasse B 125 inkl. 
sämtlicher Auflagerringe u. Übergänge
Das Schachtsystem ist unter Beachtung der 
DIN EN 1610 zu verlegen.

2,000 St

Kunststoff Schacht DN 40042.01.  31

Kanalschacht DN 600, Schachtunterteil und Steigrohr aus 
Polypropylen (PP), liefern sowie höhen- u. fluchtgerecht versetzen.

Schacht, gemäß DIN EN 13598-2 aus 100% Neumaterial ohne
Recyclinganteile und ohne Schäumungszusätze, bestehend 
aus vollwandigen Fertigteilen, außen gewelltes Steigrohr
auftriebssicher; Ringsteifigkeit von mindestens SN4 (4 kN/m²), 
Belastbarkeit SLW 60 statisch nachgewiesen, 
Korrosionsbeständiger Schacht ggü. biogener Schwefelsäure
attestiert nach DIN19573:2016-03 Anhang A XWW4.
Temperaturbeständig dauerhaft bis 60°C und kurzzeitig bis 90°C, 
sowie Asphalttemperaturbeständig.

Lastentkoppelte Schachtelementdichtungen nach DIN 4060 und 
DIN EN 681-1; Verfüllmaterial nach DIN EN 1610, 
Größtkorn bis 16mm möglich; Lastentkoppeltes Schachtsystem 
durch zusätzlichen Auflagering zur Lastentkoppelung und zur 
verschiebesicheren Aufnahme von Schachtabdeckungen 
LW 625 mit dauerhaft fest verzahnter, korrosionsbeständiger,
 innenliegender Polypropylen-Innenschale; Auflageflächen aus Beton.
 
PP-Innenschale Orange für SW u. MW

Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenem Flachboden, 
Bermenfläche rutschhemmend strukturiert ausgeführt, mind. 
Rutschhemmung Bewertungsgruppe R9, Gerinne bis zum Scheitel 

Kunststoff Schacht DN 60042.01.  32
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Beginn der Position 42.01.  32 auf vorangegangener Seite
ausgeformt.
Abwinkelbar maximal 15° mit: Kugelgelenk DN160-200
Schachtboden mit 2 Zuläufen in folgenden Kombinationen:

90° / 180° oder 90° / 270° oder 180° / 270°.

Zulauf und Ablauf: DN 160 bis DN 250

Schachthöhe von Rohrsohle bis GOK: bis 1800 mm

angebotenes Fabrikat u. Typ:....................................

2,000 St

Schacht liefern und fachgerecht einbauen.
Ausführung rund, lichte Weite 1000 mm
bestehend aus: Betonfertigteilen nach DIN V 4034-1 Typ 2 
in Verbindung mit DIN EN 1917, Betongüte C 40/50.
mit Schachtunterteil (SU-M), 
Auftritt in Höhe des Rohrscheitels bzw. nach DIN,
Anschlüsse für die gelenkige Einbindung der Rohre, 
Gerinne gerade bzw. gekrümmt,
Auskleidung: mit fugenloser Konsequentschachtschale
(Komplettunterteilauskleidung) aus GFK/PU, 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
Schachtschale gefertigt im monolithischen Spritz-/Gussverfahren, 
einschl. der entsprechenden Anschlussmuffen in PU eingegossen
(nicht geklebt oder geschweisst) zur gelenkigen Einbindung der

Die maximale vertikale Abwinklung der Anschlussmuffen 
darf 5 Gon nicht überschreiten.
Rutschsicherer Auftritt in Höhe des Rohrscheitels.
Die Rückseite der Schachtschale ist komplett besplittet
und mit Verankerungen versehen, um beim werkseitigen 
Einbetonieren eine vollständige Verbindung zu gewährleisten.

Schachtaufbau mittels Schachtringen (SR-M) u. 
Schachthals (SH-M) nach DIN V 4034-1 Typ 2.

Fugendichtung mit Dichtring aus Elastomeren nach DIN EN 681-1
Schacht komplett mit Steigeisen, Schachtkonus sowie 
Auflageringen bis zu 200mm Höhe über OK-Konus.

Schacht, rund, 100042.01.  33
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Beginn der Position 42.01.  33 auf vorangegangener Seite
Schachtabdeckung in gesonderter Position

Sicherheitssteigbügel nach DIN 19555 (Typ B, Stahl)
DIN V 1264 u. DIN EN 13101, Auftrittsbreite 330 mm, 
Steigmaß 250 mm

Auslauf DN 160 bis 250  Vollwandabwasserrohre (PP-MD) 
1. Zulauf bis DN 200  Vollwandabwasserrohre (PP-MD) 
2. Zulauf bis DN 250  Vollwandabwasserrohre (PP-MD) 

Schachtmaß: Rohrsohle bis OK-Schachtringe bis 1,30m

7,000 St

Zulage zur Vorposition für Erhöhung der Schachttiefe 
um bis zu 50 cm.
Zwischenmaße hier einkalkulieren.

4,000 St

Zulage Schachttiefe42.01.  34

Zulage für Schachtaufsatzringe der Schachtabdeckung
inkl. Steigeisen in den Aufsatzringen 
Erhöhung um bis zu 10 cm

4,000 St

Zulage für Ausatzringe42.01.  35

Zulage zu Kontrollschächten aller vorbeschriebenen Positionen 
in DN 1000 für die fachgerechte Ausführung lt. ATV u. DIN für
einen weiteren sohlgleichen Zulauf bis DN 250 inkl. Rohrfutter

4,000 St

Zulage Zulauf42.01.  36
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Zulage zu Kontrollschächten aller vorbeschriebenen Positionen 
in DN 1000 für die fachgerechte Ausführung lt. ATV u. DIN für
einen weiteren sohlgleichen Zulauf bis DN 315 inkl. Rohrfutter

1,000 St

Zulage Zulauf/Ablauf42.01.  37

Schachtabdeckung passend zu vorbeschriebenen Schächten 
entsprechend DIN 1229 Klasse D,
lichte Weite 625 mm, liefern u. fachgerecht verlegen,
mit rundem Rahmen aus Gußeisen und Beton lt. DIN 4271 Teil 2
sowie Deckel aus Gußeisen mit Betonfüllung, inkl. Schmutzfänger 
wahlweise mit oder ohne Lüftungsöffnungen DIN 4271, Teil 3
u. Auflage- und/oder Ausgleichsring (bis 25 cm) aus Beton auf 
Schachtring, komplett vollfugig u. höhengerecht einbauen.

Größe: DN 625
Klasse: D,  400 kN

11,000 St

Schachtabdeckung, Klasse D42.01.  38

Zulage für verschraubbare Schachtabdeckungen aller Art
bis Klasse D 400

2,000 St

Zulage Verschraubung42.01.  39

Zulage zur Schachtabdeckungen bis DN 650 für Pflasterdeckel

4,000 St

Zulage Pflasterdeckel42.01.  40
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Herstellung eines außenliegenden fachgerechten Absturzes an 
Mischwasserschächten für Schmutzwasserleitungen bis DN 160
Herstellung oberer Einlauf inkl. Dichtgummi
Abwasserleitung außen in PP SN 10, DN 160 inkl.
sämtlicher Bögen, Rohrstücke etc.
Höhenversatz der Sohlen bis 120cm
Sämtliche Mehraufwendungen bei der Verfüllung u. 
Verdichtung hier einkalkulieren.

1,000 St

Absturz außen, 16042.01.  41

Herstellung eines außenliegenden fachgerechten Absturzes an 
Mischwasserschächten für Schmutzwasserleitungen bis DN 200
Herstellung oberer Einlauf inkl. Dichtgummi
Abwasserleitung außen in PP SN 10, DN 200 inkl.
sämtlicher Bögen, Rohrstücke etc.
Höhenversatz der Sohlen bis 120cm
Sämtliche Mehraufwendungen bei der Verfüllung u. 
Verdichtung hier einkalkulieren.

1,000 St

Absturz außen, 20042.01.  42

Warnband aus Kunststoff über Sandbettung für Rohrleitungen 
aller Art in Rohrgräben verlegen.

350,000 m

Warnband42.01.  43
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Straßen-bzw. Zufahrtsübergänge über Rohrgräben im Zufahrtsbereich
in stabiler massiver Ausführung mittels Stahlplatten fachgerecht 
herstellen, unterhalten und wieder beseitigen.
Das Umverlegen für halbseitige Ausführung breiterer Zufahrten
ist hier einzukalkulieren.

Ausführung nur nach Freigabe durch die Bauleitung.
Vorhaltedauer : bis 4 Wochen
Belastung : LKW bis 30 t 
Nutzbreite : bis 3,00 m
Rohrgrabenbreite bis 1,20m

Plattenlänge : bis 2,5m

4,000 St

Stahlplattenüberfahrt42.01.  44

Abwasserrohr aus KG bzw. Steinzeug bis DN 200
in Teilstrecken zurückbauen, Leitungsende sicher verwahren,
Abbruchmaterialien fachgerecht entsorgen.

75,000 m

Abwasserrohr abbrechen42.01.  45

Abwasserrohr aus KG bzw. Steinzeug bis DN 315
in Teilstrecken zurückbauen, Leitungsende sicher verwahren,
Abbruchmaterialien fachgerecht entsorgen.

2,000 m

Abwasserrohr abbrechen42.01.  46
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Kabelschutzrohr aus Kunststoff innen glatt und mit Fädeldraht
liefern u. fachgerecht in Gräben etc. verlegen.

Größe: bis DN 100 mm

35,000 m

Kabelschutzrohr42.01.  47

Kamerabefahrung vorhandener u. auch neu erstellter Abwasser-
leitungen ab DN 150 inkl. Schächte mit Schachttiefen bis 2,20m u. 
Schachtquerschnitte von DN 400 bis DN 1000 hier einkalkulieren.

Vor Ort sind Lage und Tiefe zu markieren. Dem AG sind Planein-
tragungen und eine Videodokumentation zu übergeben.
Mehrere Befahrungen einzelner Teilstrecken hier einkalkulieren.

295,000 m

Kanalbefahrung42.01.  48

Arbeiten, welche nicht in Positionen erfaßt sind u. gegen Nachweis 
und Anordnung der Bauüberwachung zur Ausführung kommen : 
Fachwerker

6,000 Std

Fachwerker42.01.  49

Regenwasser-Behälter
Regenwasser-Behälter

Aushub für Betonzisternen facherecht herstellen
Aushubtiefe bis 2,50m
Homogenbereich II
Aushub zur Wiederverfüllung im Baustellenbereich
lagern u. abdecken
Transportweg bis 100m auf dem Gundstück bzw. Transport 
zum Zwischenlager des AN hier einkalkulieren.

112,000 m3

Aushub, H II42.01.  50
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Beginn der Position 42.01.  50 auf vorangegangener Seite

Aushub für Betonzisternen facherecht herstellen
Aushubtiefe bis 2,50m
Homogenbereich III
Aushub komplett u. fachgerecht entsorgen

Gemäß LAGA ist der Boden aufgrund der leicht erhöhten 
Anteile an Arsen, Chrom, Kupfer,
Nickel und Zink in die Zuordnungsklasse Z 1 einzustufen.

Der Boden ist aufgrund des Arsengehaltes im Feststoff in 
die Klasse BM-F0* einzustufen. Das Bodenmaterial kann 
gemäß den Vorgaben der Anlage 2, Tabelle 5 /8/ für einen 
Wiedereinbau verwendet werden.
Die Böden sind gemäß /9/ der Abfallverzeichnisordnung 
mit dem Abfallschlüssel 170504 (Boden und Steine) zu behandeln
und als nicht gefährliche Abfallart zu bewerten.

53,000 m3

Aushub, H III inkl. Entsorgung42.01.  51

Verfüllung Baugrubenbereiche der Zisternen fachgerecht mit 
auf der Baustelle gelagerten Aushubmassen
Homogenbereich II
Verdichtung lagenweise u. fachgerecht
Verdichtungsgrad: DPr 100 % 
EV2 : 120 MN/m2 auf OK/STS  
Transportweg bis 100m auf dem Gundstück bzw. Transport 
von Zwischenlager des AN hier einkalkulieren.

110,000 m3

Verfüllung42.01.  52

montessori Verein Annaberg e.V.

09456 Annaberg-B. Zinnhof 5

Übertrag:

  48

14.05.2025Datum:

Seite:



Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Bettung der Betonbehälter bis DN 3000 auf Baugrund/Felshorizont
mit Rundkies 2-8mm in Schichtdicken bis 200mm fachgerecht
herstellen.

4,500 m3

Bettung42.01.  53

Stahlbetonbehälter mit Abdeckung als Konus Höhe 600mm 
in Lastklasse B, Betongüte C35/45 
Bewehrung nach DIN 1045 in Ringbauweise gefertigt
nach DIN EN 4034 - 2,
Behälter mit Lastbild: "Schwerlastwagen" (SLW)

Liefern und Versetzen in vorbereitete Baugrube
lichte Innenhöhe zwischen OK-Boden u. UK-Konus bis 1,50m 
Verfugung aller Betonbauteile fachgerecht mit Quellmörtel
u. Fugenabdichtung mit Dichtschlämme hier einkalkulieren.

Zulauf bis DN 250, SN 16 PP, Lage nach Wahl AG
Ablauf bis DN 250, SN 16 PP, Lage nach Wahl AG
Außendurchmesser D= 3000 mm
Zulaufsohltiefe unter OK-BEGU-Abdeckung ca. 70-80cm
nach Wahl AG
Bohrungen inkl. Mehrlippendichtung
Mehrlippendichtung SBR für obige Rohre

Schachtabdeckung in gesonderter Position

1,000 St

Stahlbetonbehälter, RB/M, 3000/a42.01.  54
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Position wie vor:

jedoch Ausführung in monolithischer Bauweise

1,000 St

Zulage M42.01.  55

Zulage zur Vorposition für die Erhöhung der Bautiefe
in Schritten bis 10 cm

2,000 St

Zulage Bautiefe42.01.  56

Zulage für flache Abdeckplatte, D=20cm für Betonzisterne 
mit Durchmesser außen bis 3000mm anstelle des Konus
Material C35/45 (B45), Zustieg asymetrisch
Lastklasse B

1,000 St

Abdeckplatte, B42.01.  57

Zulage für flache Abdeckplatte, D=20cm für Betonzisterne 
mit Durchmesser außen bis 3000mm anstelle des Konus
Material C35/45 (B45), Zustieg asymetrisch
Lastklasse D400

1,000 St

Abdeckplatte, D42.01.  58
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Schachtabdeckung passend zu vorbeschriebenen Zisternen
entsprechend DIN 1229 Klasse B,
lichte Weite 625 mm, liefern u. fachgerecht verlegen,
mit rundem Rahmen aus Gußeisen und Beton lt. DIN 4271 Teil 2
sowie Deckel aus Gußeisen mit Betonfüllung, inkl. Schmutzfänger 
wahlweise mit oder ohne Lüftungsöffnungen DIN 4271, Teil 3
u. Auflage- und/oder Ausgleichsring (bis 20 cm) aus Beton auf 
Schachtring, komplett vollfugig u. höhengerecht einbauen .
Größe: DN 625
Klasse: B,

1,000 St

Schachtabdeckung, Klasse B42.01.  59

Stahlbetonbehälter mit Abdeckung als Konus Höhe 600mm 
in Lastklasse B, Betongüte C35/45 
Bewehrung nach DIN 1045 in Ringbauweise gefertigt
nach DIN EN 4034 - 2,
Behälter mit Lastbild: "Schwerlastwagen" (SLW)

Liefern und Versetzen in vorbereitete Baugrube
lichte Innenhöhe zwischen OK-Boden u. UK-Konus bis 1,50m 
Verfugung aller Betonbauteile fachgerecht mit Quellmörtel
u. Fugenabdichtung mit Dichtschlämme hier einkalkulieren.

Zulauf bis DN 250, SN 16 PP, Lage nach Wahl AG
Ablauf bis DN 250, SN 16 PP, Lage nach Wahl AG
Innendurchmesser D= 2500 mm
Zulaufsohltiefe unter OK-BEGU-Abdeckung ca. 70-80cm
nach Wahl AG

Bohrungen inkl. Mehrlippendichtung
Mehrlippendichtung SBR für obige Rohre

Schachtabdeckung in gesonderter Position

1,000 St

Stahlbetonbehälter, RB/M, 2500/i42.01.  60
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Beginn der Position 42.01.  60 auf vorangegangener Seite

Position wie vor:

jedoch Ausführung in monolithischer Bauweise

1,000 St

Zulage M42.01.  61

Zulage zur Vorposition für die Erhöhung der Bautiefe
in Schritten bis 10 cm

2,000 St

Zulage Bautiefe42.01.  62

Zulage für flache Abdeckplatte, D=20cm für Betonzisterne 
mit Innendurchmesser bis 2500mm anstelle des Konus
Material C35/45 (B45),
Lastklasse B

1,000 St

Abdeckplatte, B42.01.  63

Zulage für flache Abdeckplatte, D=20cm für Betonzisterne 
mit Innendurchmesser bis 2500mm anstelle des Konus
Material C35/45 (B45),
Lastklasse D400

1,000 St

Abdeckplatte, D42.01.  64
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Schachtabdeckung passend zu vorbeschriebenen Zisternen
entsprechend DIN 1229 Klasse D,
lichte Weite 625 mm, liefern u. fachgerecht verlegen,
mit rundem Rahmen aus Gußeisen und Beton lt. DIN 4271 Teil 2
sowie Deckel aus Gußeisen mit Betonfüllung, inkl. Schmutzfänger 
wahlweise mit oder ohne Lüftungsöffnungen DIN 4271, Teil 3
u. Auflage- und/oder Ausgleichsring (bis 20 cm) aus Beton auf 
Schachtring, komplett vollfugig u. höhengerecht einbauen .
Größe: DN 625
Klasse: D,  400 kN

1,000 St

Schachtabdeckung, Klasse D42.01.  65

Zulage für Betonzisternen für die Ausrüstung mit einem 
zusätzlichen Zulauf inkl. Gummidichtung

Durchmesser Zulaufrohr : bis DN 160, PP
Bohrungen inkl. Mehrlippendichtung
Mehrlippendichtung SBR für obige Rohre

1,000 St

Zulage Zulaufbohrung, 16042.01.  66

Zulage für Betonzisternen für die Ausrüstung mit einem 
zusätzlichen Zulauf inkl. Gummidichtung

Durchmesser Zulaufrohr : bis DN 250
Bohrungen inkl. Mehrlippendichtung
Mehrlippendichtung SBR für obige Rohre

1,000 St

Zulage Zulaufbohrung, 25042.01.  67
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Vertikales Wirbelventil liefern u. fachgerecht an Wand des Regen-
wasserbehälters aus Stahlbeton mit Durchmesser größer 2,4m
befestigen

Wirbelventil nur mit strömungsmechanischen Effekten arbeitende, 
aktive Abflusssteuerung ohne bewegliche Teile, mit sehr hohem 
Fließwiderstand und sehr großem freien Durchgangsquerschnitt. 
Flaches Drosselgehäuse in Form einer logarithmischen Spirale 
mit rechteckiger, getauchter Zulaufdüse. 
Gerät zur Wartung nach oben herausziehbar.
Nasse Aufstellung, zum oberwasserseitigen Andübeln 
an runde Schachtwand DN 2400 bis DN 3000 komplett inkl.
Adapter für runde Schachtwände u. Abdichtung etc.
Adapter werkseitig an der Gerätegrundplatte befestigt.
Werkstoff Adapterkonstruktion: PE-HD
Abdichtung zum Bauwerk: EPDM-Zellkautschuk-Streifen

Gerätedaten Ventil: 
Drosseleingangsnennweite: DN 100
Drehsinn des Drosselgehäuses: rechts
Nennweite Wanddurchgangsöffnung: DN 250

Bemessungsdaten:
Bemessungsdruckhöhe hb: 1,20 mWS
Bemessungsabfluss Qb: 10-16 l/s
Bezugshorizont für die Bemessungsdruckhöhe ist 
die Unterkante der Ausgangsblende.

Bauteile und Werkstoffe:
Drosselgehäuse:              Edelstahl 1.4301 o.glw.
Grundplatte:     Edelstahl 1.4301 o.glw.
Steckplatte:       PE-HD
Abdichtung zum Bauwerk: 
vorkomprimiertes Dichtungsband (PUR)
Zugseil: Edelstahl
Befestigungsteile: Edelstahl

Lieferung des einbaufertigen, auf den Sollabfluss einge-
stellten Gerätes ab Werk einschließlich hydraulischer 
Bemessung, Datenblatt und Montage-, Bedienungs- 
und Wartungsanleitung.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.........................

Vertikales Wirbelventil42.01.  68
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Beginn der Position 42.01.  68 auf vorangegangener Seite

1,000 St

Gehäuselose Rückstauklappe mit sehr geringem hydraulischen 
Widerstand in Fließrichtung, die wegen der hohen Flächenpressung 
der weichen, abwasserbeständigen Gummilasche auf dem schmalen,
polierten Dichtrand auch beim Betrieb mit Abwasser in Sperrrichtung 
zuverlässig abdichtet.
Dichtheitsklasse 4 nach DIN 19 569 Teil 4.
Zum Andübeln an eine gekrümmte, senkrechte Wand liefern u. 
fachgerecht montieren

Gerätedaten:
Typ: RWG
Nennweite:DN 250
max. Sperrdruck hs:4,0 mWS
Krümmungsradius Wandplatte r: 500 mm
Bemessungsdaten
Bemessungsdurchfluss Qb:10 -16l/s
Bezugshorizont für die genannten Druckhöhen ist die Unterkante 
der Durchgangsöffnung.
Bauteile und Werkstoffe
Grundkörper: Edelstahl 1.4301 o.glw.
Klemmleiste: Edelstahl 1.4301 o.glw.
Gummilasche: Chloropren-Kautschuk (CR)
Wandplatte: Edelstahl 1.4301 o.glw.
Abdichtung zum Bauwerk: Zellkautschuk-Streifen (CR)
Befestigungsteile: Edelstahl
Lieferung des einbaufertigen Gerätes ab Werk einschließlich
hydraulischer Bemessung, Abflusskurve und Montage- und 
Wartungsanleitung.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.....................

1,000 St

Rückstauklappe42.01.  69
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Beginn der Position 42.01.  69 auf vorangegangener Seite

Summe Untertitel Entwässerungskanalarbeiten

Summe Entwässerungskanalarbeiten

Blitzschutz43

Blitzschutz43.01

Erdungsanlage
Die Ausführung des Fundamenterders hat entsprechend der DIN
18014 zu erfolgen. Der Fundamenterder ist als geschlossener
Ring in der Bodenplatte mit eine max. Maschenweite von
10x10m des Gebäudes zu verlegen. Um einen ausreichenden
Schutz gegen Korrosion zu erreichen, muß der Erder
mindestens 5 cm über der Fundamentsohle liegen und allseitig
mit Beton umschlossen sein.
Der Fundamenterder muß sich bei bewehrtem Beton auf der
unteren Bewehrungslage befinden.
Der Fundamenterder mit der Bewehrung im Abstand von 2m mit
Schraub-Kreuzverbinder zu verbinden.
Keilverbinder sind unzulässig.
Die Verbindungen und Abzweige sind mit Schraubverbinder zu
realisieren.
Dehnungsfugen (soweit vorhanden) sind innerhalb des Gebäudes, 
aber außerhalb des Betons durch Dehnungsbänder zu überbrücken.
Vom Fundamenterder sind Anschlußfahnen ( z.B. für Potential-
ausgleich und NS-Erdung) ins innere der Gebäude zu führen.
Als Material ist verzinkter Rundstahl 10mm zu verwenden. Die
Anschlußfahne (freies Ende ca. 1,0 m) ist 30 cm über OKFF
aus dem Mauerwerk zu führen.
Die Anschlußfahnen für die Blitzschutzanlage sind vom
Fundament unter der Isolierschicht des Mauerwerkes ins
Erdreich bis 2m über OK Gelände zu führen. Als Material ist
NIRO V4A Rundmaterial 10 mm zu verwenden.
Alle Anschlußfahnen sind mit Markierungsbänder
"Fundamenterder" zu versehen. Vor dem Verfüllen der
Fundamente mit Beton, ist durch die Bauleitung der
Fundamenterder abzunehmen. Der Zeitpunkt ist vom

Erdungsanlage
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Auftragnehmer der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen.
Die Erdungsanlage ist Teil der elektrischen Anlage und darf
damit auch nur von Fachfirmen errichtet werden.
Die Fachfirma hat ein Protokoll gemäß DIN 18014 zur Abnahme
vorzulegen.

Potentialausgleichsleiter (Fundamenterder)
Erdung in der Bodenplatte 20x20m als Fundamenterder
Verlegung auf der untersten Lage der Bewehrung,
mit der Bewehrung des Fundaments im
Abstand von 2m verbinden, liefern und verlegen,

Material: Stahl feuerverzinkt RD 10mm
Teilstreckenverlegung hier einkalkulieren

210,000 m

Potentialausgleichsleiter43.01.   1

Ringerder unter der Bodenplatte 

Anschluss- und Verbindungsleitung
an Fundamenterder für Potentialausgleich
Fundamenterder, Verlegung nach innen,
ca. 1 m über OK FF, Material Leitung
NIRO V4A (1.4571) Rd-10,
Verlegung nach außen zb Regenfallrohre, jeweils mit 
Kennzeichnung der Enden liefern u. verlegen.

Die erdfühlige Verlegung im Bereich der Sohle von bis zu 
2,5m tiefen Fundamentgräben ist hier einzukalkulieren.
Wirksame u. geeignete Maßnahmen zur Fixierung des Ringerders
unmittelbar auf der Grabensohle nach Wahl des AN sowie eine
Teilstreckenverlegung hier einkalkulieren.

330,000 m

Ringerder43.01.   2
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Beginn der Position 43.01.   2 auf vorangegangener Seite

Anschluss- und Verbindungsleitung an Fundamenterder für 
Blitzschutzanlage oder Potentialausgleich im Gebäude,
z.B. PA-Schiene, Fluchttreppe, Aufzug o.ä.
Leitung DIN 48 801 Rd-10 St. feuerverzinkt,
mit PVC - Mantel 1,5 mm dick, liefern und verlegen

Teilstreckenverlegung hier einkalkulieren

75,000 m

Anschluss- u. Verbindungsleitung43.01.   3

Verbinder DIN 48 843 - A als T-,Kreuz oder Parallelstück
mit Schraube aus Edelstahl NIRO V4A liefern u. montieren

45,000 St

Verbinder43.01.   4

Zulage zur Vorposition für die fachgerechte Abklebung
von Kreuzverbindern etc. im Untererdbereich 
mit Petrolatum-Klebeband lt. Systemgeber

45,000 St

Zulage Abklebung43.01.   5

Verbinder als Kreuzverbinder für unterirdische Verbindungen, 
mit Zwischenplatte, aus Stahl tZn o, liefern u. montieren,
für Rundstahl 10 mm mit Rundstahl 10 mm 
bzw. Bandstahl 30x3,5 mit Bandstahl 30x3,5 mm
bzw. Rundstahl 10 mm mit Bandstahl 30x3,5 mm

40,000 St

Verbinder als Kreuzverbinder43.01.   6
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Verbinder und Anschluß als Schraub oder Schweißverbindung
zwischen PA-Leiter und Sockelplatte für Stahlstützen
aus Edelstahl NIRO V4A liefern und montieren

10,000 St

Verbinder u. Anschluß43.01.   7

Überbrückung als Dehnungsband in Dehnungsfugen
des Erders, ohne notwendiges Herausführen des Erders.
Material: NIRO liefern und montieren

8,000 St

Überbrückung43.01.   8

nur GP

Prüf-und Abnahmeprotokoll der Erdunganlage. 
Widerstandswerte der Anschlußstellen untereinander.

psch

Prüf-u. Abnahmeprotokoll43.01.   9

Arbeiten, welche nicht in Positionen erfaßt sind u. gegen Nachweis 
und Anordnung der Bauüberwachung zur Ausführung kommen : 
Fachwerker

4,000 Std

Fachwerker43.01.  10

Summe Blitzschutz
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Summe Blitzschutz

Beton- u. Stahlbetonarbeiten44

Beton- u. Stahlbetonarbeiten44.01

Hinweis Ortbetonbauteile
In sämtliche Ortbetonbauteile oberhalb der Bodenplatte
sind Dreikantleisten in die Schalung einzulegen.
Dies ist in sämtliche Positionen einzukalkulieren.
Ausgenommen davon sind Schalkörper welche mit
der Schalung am Gebäude verbleiben.

Brandschutzanforderungen an alle Stahlbetonbauteile,
wenn nicht anders beschrieben: F-90/REI90

Sämtliche Stürze sind generell auch als Fensterstürze im 
Bereich der Außenwände zu kalkulieren.

Mehraufwendungen für Einbauten des Gewerks Elektro
in Ortbetonbauteilen sind in die Einheitspreise der 
Positionen einzukalkulieren.

Für alle Beton, Stahlbeton u. Stahlarbeiten etc. sind 
Arbeitsgerüste, Sicherungen und Abstützungen auch gegen 
sämtliche Witterungseinflüsse, 
z.B. Wind, Niederschläge etc. für Wandhöhen bis ca.4,50m 
in allen Geschossen in alle Positionen einzukalkulieren.
Festlegungen der Unfallversicherer sind analog in alle 
Positionen einzukalkulieren.
Dies gilt auch für Arbeiten in Positionen, bei denen eine 
höhere Arbeitshöhe beschrieben ist.
Erforderliche Fassadengerüste sind in Form, Ausführung u. 
zeitlichen Erfordernissen rechtzeitig mit der Bauleitung und 
den beteiligten Gewerken z.B AN-Gerüstbau abzustimmen.
Unter Berücksichtigung der geringen Platzverhältnisse im
gesamten Baufeld ist von minimal zulässigen Gerüstaus-
legungen u. maximalen Weglängen auszugehen.
Dies ist in die Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren.

Zulassungsbescheide der Betonprüfstellen sind während

Allgemeine Hinweise
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der gesamten Bauzeit auf der Baustelle zur Einsicht
vorzuhalten. Alle erforderlichen Prüfungen und
Nachweise für die geforderten Materialgüten inkl.aller 
damit verbundenen Zusatz- oder Nebenkosten trägt der AN,
eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Es ist die Überwachung des Einbaus von Beton der
Überwachungsklasse 2 DIN 1045-3 durch eine anerkannte
Prüfstelle sowie Übergabe der Prüfunterlagen in die 
Einheitspreise der Fundamentbetonarbeiten einzukalkulieren.
Fertigteile sind analog vom Herstellerwerk zu dokumentieren

Betonborde als Hoch- u. Tiefborde aller Art inkl. Rückenstütze
abbrechnen und komplett entsorgen.
Teilstreckenausführung hier einkalkulieren.

65,000 m

Betonborde abbrechen44.01.   1

Betonpflaster aufnehmen und inkl. Splittbett komplett entsorgen
Pflasterstärke bis 100mm.
Teilflächen hier einkalkulieren

270,000 m2

Betonpflaster abbrechen44.01.   2
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Hofbelag aus Naturstein in Mischbauweise zerstörungsfrei
aufnehmen, sortieren und auf angemietetes Grundstück des AG
transportieren u. dort abladen

Belagsart: Natursteinplattenbelag zwischen Natursteinpflaster-
flächen, Rechteckplatten u. auch Polyonalplatten
Mehraufwendungen für stark geschungene Plattenverlegung
u. eingebundene Mosaikpflasterkeile hier einkalkulieren.
Lagerung zur Wiederverwendung auf Paletten inkl. Transport 
u. Abladung im Umkreis von bis zu 20 km vom Ausbauort
Trennung der unterschiedlichen Belags- u. Pflasterarten
hier einkalkulieren.
Ausführung in mehreren zeitversetzten Teilabschnitten,
Abladung mit Ladearm-LkW inkl. Hubweite bis 5,0m von
Bordwand hier einkalkulieren.

Paletten verbleiben beim AG.
Materialstärken von 50 bis 120 mm einkalkulieren.
Verlegesplitt komplett aufnehmen u. im Bereich der 
Baustelle lagern

Beläge auch in Kleinflächen, aus Verband lösen,
aufnehmen u. trocken reinigen.

Ausführung in mehreren zeitversetzten Teilabschnitten 
hier einkalkulieren.

130,000 m2

Plattenbelag Naturstein ausbauen44.01.   3

montessori Verein Annaberg e.V.

09456 Annaberg-B. Zinnhof 5

Übertrag:

  62

14.05.2025Datum:

Seite:



Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Natursteinwände abbrechen u. Material auf Baustelle zwischenlagern
bzw. auf Grundstück des AG bis 20km transportieren u. abladen
Wandhöhe über OKT bis ca. 0,75m
Wandstärke: bis ca. 60cm

Kleinst- u. Teilmengen hier einkalkulieren.

5,200 m3

Natursteinwände abbrechen44.01.   4

Hofbelag aus Naturstein in Mischbauweise zerstörungsfrei
aufnehmen, sortieren und auf angemietetes Grundstück des AG
transportieren u. dort abladen

Belagsart: Naturstein-Pflaster aller Art u. Größe
Mehraufwendungen für stark geschungene Verlegung
u. eingebundene Natursteinplattenbereiche hier einkalkulieren.
Lagerung zur Wiederverwendung auf Paletten/Bigpacks,
Trennung der unterschiedlichen Belags- u. Pflasterarten
hier einkalkulieren.
Paletten/Bigpacks verbleiben beim AG.
Materialstärken von 50 bis 200 mm einkalkulieren.
Verlegesplitt komplett aufnehmen u. im Bereich der 
Baustelle lagern

Beläge auch in Kleinflächen, aus Verband lösen,
aufnehmen u. trocken reinigen.

Ausführung in mehreren zeitversetzten Teilabschnitten,
Transportweg bis 15km und Abladung mit Ladearm-LkW
inkl. Hubweite bis 5,0m von Bordwand hier einkalkulieren.

175,000 m2

Naturstein-Pflaster ausbauen44.01.   5
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Zulage zu den Vorpositionen für Entsorgung von Teilmengen

1,500 m3

Zulage Entsorgung44.01.   6

Graniteinzeiler in Beton verlegt aufnehmen, 
Rückenstütze, Beton u. Mörtelbettung komplett abbrechen,
von Pflastersteinen trennen, komplett reinigen u. 
fachgerecht entsorgen. 
Pflastersteine komplett reinigen u. auf 
vom AG angemietetes Grundstück transportieren.
Lagerung in Bigpacks, inkl. Transport u. Abladung
Bigpacks verbleiben beim AG.
Pflastergröße: bis 20*20cm
Ausführung in mehreren zeitversetzten Teilabschnitten,
Transportweg bis 15km und Abladung mit Ladearm-LkW
inkl. Hubweite bis 5,0m von Bordwand hier einkalkulieren.

150,000 m

Graniteinzeiler aufnehmen44.01.   7

Sicherung von Pflasterabbruchkanten für weiter zu befahrende
Teilflächen/Übergänge mittels Kantholz 12/12 u. Metallanker

100,000 m

Sicherung von Pflasterkanten44.01.   8

Pflanzliche Bodendecke inkl. unmittelbare Wurzelzone im 
Baustellenbereich abräumen, laden u. entsorgen

Bewuchs: Rasen, Niedersträucher, Wildwuchs, Schotterrasen etc.
Schichtdicke bis 20 cm

Mengenermittlung nach Abtragprofilen.

Mehraufwendungen für Arbeiten im Wurzelbereich vorhandener 
Bäume  hier einkalkulieren.
Kleinstmengen u. stark zeitversetze Ausführung hier einkalkulieren.

105,000 m2

Pflanzliche Bodendecke abräumen44.01.   9
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Beginn der Position 44.01.   9 auf vorangegangener Seite

Mutterbodenaushub u. Übernahme in Eigentum des AN
inkl. Laden u. Abtransport inkl. Verwertung

21,000 m3

Mutterbodenausbau44.01.  10

Wurzelstock roden,
beim Roden ist sprengen verboten,
anfallendes Material wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen,
Durchmesser der Schnittfläche über 20 bis 40 cm.
Ausführung an Grundstücksgrenze und im Zaunbereich 
inkl. erhöhtem Handarbeitsanteil hier einkalkulieren.

14,000 St

Wurzelstock roden bis 40 cm44.01.  11

Wurzelstock roden,
beim Roden ist sprengen verboten,
anfallendes Material wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen,
Durchmesser der Schnittfläche über 40 bis 90 cm.

3,000 St

Wurzelstock roden bis 90 cm44.01.  12

Entsorgung Bauschutt Z1.1 (LAGA) bzw. RC1
Abfallschlüssel: 17 01 07 

Laden des Abbruchmaterials und Transport zu einer
zugelassenen Deponie bzw. zum Recyclingannahmestelle inkl.
Deponie- bzw. Entsorgungskosten.

Abrechnung mit Wiegescheinen (Wiegeschein mit genauer
Bezeichnung Fahrzeug, KFZ-Kennzeichen u. Baustelle)

Misch-Mauerwerk einschl. Putz im OG
Bauteile aus Beton
Bauteile aus Naturstein
Fliesen, Keramik, Terrazzo

Entsorgung Bauschutt Z1.1/RC144.01.  13
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Beginn der Position 44.01.  13 auf vorangegangener Seite
Fundamente
Füllstoffe unter Bodenplatten
Bauschutt 

Kleinmengen hier einkalkulieren.

22,000 t

Position wie vor, jedoch 
Entsorgung Bauschutt Z1.2 (LAGA) bzw. RC2
Abfallschlüssel: 17 01 07 

23,000 t

Entsorgung Bauschutt Z1.2/RC244.01.  14

Zulage zur Vorposition für
Entsorgung Bauschutt Z2.0 (LAGA) bzw. RC3
Abfallschlüssel: 17 01 07 

16,000 t

Zulage Bauschutt Z2.0/RC344.01.  15

Abfall Bitumengemische, Teer, gefährlich
Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, 
Kohlenteer u. teerhaltige Produkte, gefährlich,
keine Zuordnung nach Ersatzbaustoffverordnung
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170301* kohlenteerhaltige Bitumengemische,
schadstoffbelastet, Schadstoff TOC TRGS 524, 
DGUV-Regel 101-004, 
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Kleinstmengen hier einkalkulieren.

3,500 t

Abfall Bitumengemische, Teer, gefährlich44.01.  16
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Kernbohrungen nachträglich durch Stahlbetonfundamente/-wände
etc. fachgerecht in allen Neigungen herstellen. 
Bohrkerne komplett u. fachgerecht entsorgen
Durchmesser: bis DN 200mm

Bauteilstärke ca. 100 cm

1,500 m

Kernlochbohrung44.01.  17

Kernbohrungen nachträglich durch Stahlbetonfundamente/-wände
etc. fachgerecht in allen Neigungen herstellen. 
Bohrkerne komplett u. fachgerecht entsorgen
Durchmesser: bis DN 250mm

Bauteilstärke ca. 100 cm

1,500 m

Kernlochbohrung44.01.  18

Prüfen der Tragfähigkeit (Verdichtung und Verformung)

z.B. für Erdplanum/Tragschicht Zeitpunkt der Prüfung vor Einbau 
der Tragschicht, für OK Schottertragschicht etc.

Nachweise durch Vorlage eines neutralen Prüfzeugnisses eines 
zugelassenen Baugrundgutachters inkl. Dokumentation in 
Papierform u. digital.
Die Meßwerte sind analog dem Baugrundgutachten aufzubereiten.
Die Meßwerte sind durch direkten Vergleich u. ohne erforderliche 
Umrechnungen zu belegen u. zu dokumentieren.

Plattendruckversuche mit zeitlich stark versetzter Ausführung

Jeder einzelne Plattendruckversuch wird gesondet abgerechnet.
Ausführung in mehreren zeitversetzten Abschnitten hier
einkalkulieren.

2,000 St

Plattendruckversuch44.01.  19
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Beginn der Position 44.01.  19 auf vorangegangener Seite

Geosynthetisches Straßenbauvlies/Geotextil
als Trenn- und Filtervliesstoff liefern, als Schutzlage über 
Pflasterflächen im Baustellenbereich verlegen u. nach Gebrauch 
wieder entfernen u. entsorgen.

Polypropylen (PP weiß) > = 200 g/m2 GRK3
Zulässige Abweichung: -20 g/m2
Stempeldurchdrückkraft: 1.800 N
Wasserdurchlässigkeit: 6,0 x 10-2 m/s
Höchstzugkräfte (MD): 9,0 kN/m
Schichtdicke: 1,1 mm
detektorgeprüft.

Zwischenzeitliche Überschüttung mit Frostschutzmaterial 
sowie Kleinflächen u. aufwendige Geometrien
hier einkalkulieren.

750,000 m2

Geotextil44.01.  20

Baustraße auf Geotextil im Bereich von ehemaligen oder 
verbliebenen Pflasterflächen u. weiteren Grundstücksflächen
fachgerecht inkl. Verdichtung und Anpassung an Übergänge
herstellen.
 
güteüberwachtes gebrochenes Material Körnung 0/45 mm, 
aus Schotter-Splitt-Brechsandgemisch, sickerfähiges 
Material ohne Feinanteile
Tragschicht ohne Bindemittel, Bodengruppe GW
Frostempfindlichkeitsklasse 1 gemäß TL SoB-StB 
liefern und einbauen

abgerechnet wird nach eingebauter Kubatur.
Schichtdicke bis 25 cm.
Klein- u. Teilflächen hier einkalkulieren.
Proctordichte 100%
Verdichtung EV2 = 100MN/m2

60,000 m3

Baustraße, 2544.01.  21
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Beginn der Position 44.01.  21 auf vorangegangener Seite

Baustraße auf Geotextil im Bereich von ehemaligen oder 
verbliebenen Pflasterflächen u. weiteren Grundstücksflächen
fachgerecht inkl. Verdichtung und Anpassung an Übergänge
herstellen.
 
güteüberwachtes gebrochenes Material Körnung 0/45 mm, 
aus Schotter-Splitt-Brechsandgemisch, sickerfähiges 
Material ohne Feinanteile
Tragschicht ohne Bindemittel, Bodengruppe GW
Frostempfindlichkeitsklasse 1 gemäß TL SoB-StB 
liefern und einbauen

abgerechnet wird nach eingebauter Kubatur.
Schichtdicke bis 50 cm.
Klein- u. Teilflächen hier einkalkulieren.
Proctordichte 100%
Verdichtung EV2 = 85MN/m2

80,000 m3

Baustraße, 5044.01.  22

Frostschutzmaterial von Baustraßen etc. aufnehmen bis auf 
OK-Geotextil bzw. OK Planum und im Baustellenbereich 
zwischenlagern oder an anderer Stelle wieder als Baustraße 
einbauen.
Abrechnung nach Kubatur an der Ausbaustelle
Schichtdicken bis 50 cm

60,000 m3

Baustraßen aufnehmen44.01.  23
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Material der Vorposition wieder in Eigentum des AN übernehmen,
laden und von der Baustelle abtransportieren.

80,000 m3

Material übernehmen44.01.  24

Erdaushub Baugrube/Flächenaushub bzw. Regulierung als 
gemischter Hand/Maschinenaushub auch in mehreren 
Teilabschnitten fachgerecht ausführen.

Homogenbrereiche II u. III
Findlinge/Einzelsteine aus Basalt etc. im Bereich von 
Baugruben bis 0,10m3 hier einkalkulieren 
Für Steingrößen größer 0,10m3 erfolgt die Abrechnung des 
Ausbaus über eine Zulageposition

Aushubtiefe: bis ca. 1,10m
Aushubmaterial laden u. fachgerecht entsorgen

Gemäß LAGA ist der Boden aufgrund der leicht erhöhten Anteile 
an Arsen, Chrom, Kupfer, Nickel u. Zink in die Zuordnungsklasse Z 1 
einzustufen.

Bewertung Boden gemäß Ersatzbaustoffverordnung
Der Boden ist aufgrund des Arsengehaltes im Feststoff in die 
Klasse BM-F0* einzustufen. Das Bodenmaterial kann gemäß den 
Vorgaben der Anlage 2, Tabelle 5 /8/ für einen Wiedereinbau
verwendet werden.
Die Böden sind gemäß /9/ der Abfallverzeichnisordnung mit dem 
Abfallschlüssel 170504 (Boden und Steine) zu behandeln und 
als nicht gefährliche Abfallart zu bewerten.

180,000 m3

Erdaushub Baugrube/Bodenplatte44.01.  25
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Fundamentaushub ab Baugrubensohle als gemischter 
Hand/Maschinenaushub für Streifen- u. Einzelfundamente 
u. Bankette profilgerecht erstellen.

Aushubmaterial laden u. im Baufeld zwischenlagern
Transportweg bis ca. 100m.
Die Anmietung von Lagerflächen außerhalb des Baufeldes
ist Sache des AN, sämtliche Mehraufwendungen sind hier
einzukalkulieren.

Aushubtiefe: 0,5 bis 2,3m
Kleinstmengen wie Einzelfundamente von ca. 0,75m3 
hier einkalkulieren.

Homogenbrereich II lt. Baugrundgutachten
Bodenklasse: 3 - 4

70,000 m3

Fundamentaushub H II, ZL44.01.  26

Zulage zur Zwischenlagerung von Erdstoffen für die Abdeckung 
mit PE-Folie etc. inkl. Vorhaltung, Sicherung u. Entsorgung nach 
Gebrauch

120,000 m2

Zulage Abdeckung44.01.  27

Fundamentaushub ab Baugrubensohle als gemischter 
Hand/Maschinenaushub für Streifen- u. Einzelfundamente 
u. Bankette profilgerecht erstellen.

Aushubmaterial laden u. fachgerecht entsorgen
Aushubtiefe: 0,5 bis 2,3m
Kleinstmengen wie Einzelfundamente von ca. 0,75m3 
hier einkalkulieren.

Homogenbrereich II lt. Baugrundgutachten
Bodenklasse: 3 - 4 

Gemäß LAGA ist der Boden aufgrund der leicht erhöhten 
Anteile an Arsen, Chrom, Kupfer,
Nickel und Zink in die Zuordnungsklasse Z 1 einzustufen.

Fundamentaushub H II, Entsorgung44.01.  28
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Beginn der Position 44.01.  28 auf vorangegangener Seite
Der Boden ist aufgrund des Arsengehaltes im Feststoff in 
die Klasse BM-F0* einzustufen. Das Bodenmaterial kann 
gemäß den Vorgaben der Anlage 2, Tabelle 5 /8/ für einen 
Wiedereinbau verwendet werden.
Die Böden sind gemäß /9/ der Abfallverzeichnisordnung 
mit dem Abfallschlüssel 170504 (Boden und Steine) zu behandeln
und als nicht gefährliche Abfallart zu bewerten.

195,000 m3

Zulage für Aushubarbeiten der Vorposition angrenzend an 
Bestandsgebäude bzw. höherliegende Fahrstaßen/Betriebshöfe 
Ausführung analog Unterfangungen gem. DIN 4123 in 
mehreren Einzelabschnitten

30,000 m3

Zulage Aushub gem. DIN 412344.01.  29

Fundamentaushub ab Baugrubensohle als gemischter 
Hand/Maschinenaushub für Streifen- u. Einzelfundamente 
u. Bankette profilgerecht erstellen.

Aushubmaterial laden u. fachgerecht entsorgen
Aushubtiefe: 0,5 bis 2,3m

Homogenbrereich III lt. Baugrundgutachten
Bodenklasse: 6 

Gemäß LAGA ist der Boden aufgrund der leicht erhöhten 
Anteile an Arsen, Chrom, Kupfer,
Nickel und Zink in die Zuordnungsklasse Z 1 einzustufen.

Der Boden ist aufgrund des Arsengehaltes im Feststoff in 
die Klasse BM-F0* einzustufen. Das Bodenmaterial kann 
gemäß den Vorgaben der Anlage 2, Tabelle 5 /8/ für einen 
Wiedereinbau verwendet werden.
Die Böden sind gemäß /9/ der Abfallverzeichnisordnung 
mit dem Abfallschlüssel 170504 (Boden und Steine) zu behandeln
und als nicht gefährliche Abfallart zu bewerten.

60,000 m3

Fundamentaushub H III, Entsorgung44.01.  30
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Beginn der Position 44.01.  30 auf vorangegangener Seite

Einbau des zwischengelagerten Fundamentaushubs zwischen 
den Fundamenten, Differenzwänden etc. unterhalb der Boden-
platten inkl. fachgerechte lagenweise Vedichtung 

Kleinstmengen, enge Arbeitsräume u. Behinderung infolge fertig-
gestellter Fundamente über OK-Planum hier einkalkulieren

Homogenbereiche II u. III

25,000 m3

Einbau Fundamentaushub44.01.  31

Entsorgung von Überschussmassen komplett inkl. Laden, 
Transportieren und Entsorgungsgebühren
Kubaturermittlung über Menge des Erstausbaus nicht über 
Menge der Zwischenlagerkubatur

Gemäß LAGA ist der Boden aufgrund der leicht erhöhten 
Anteile an Arsen, Chrom, Kupfer,
Nickel und Zink in die Zuordnungsklasse Z 1 einzustufen.

Der Boden ist aufgrund des Arsengehaltes im Feststoff in 
die Klasse BM-F0* einzustufen. Das Bodenmaterial kann 
gemäß den Vorgaben der Anlage 2, Tabelle 5 /8/ für einen 
Wiedereinbau verwendet werden.
Die Böden sind gemäß /9/ der Abfallverzeichnisordnung 
mit dem Abfallschlüssel 170504 (Boden und Steine) zu behandeln
und als nicht gefährliche Abfallart zu bewerten.

25,000 m3

Entsorgung Überschussmassen44.01.  32
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Zulage zum Bodenaushub für reine Handarbeit 
auch in sehr beengten Verhältnissen u. für alle Grabentiefen.

Diese Position ist nicht zusätzlich abrechenbar für 
Suchschachtungen.

Handschachtungen aufgrund querender u. achsial liegender
Leitungen und Kabel wird ausschließlich über die 
entsprechenden Positionen für das Sichern von Kabeln abgegolten.

Ausführung nur nach besonderer Anordnung des AG.

Homogenbrereiche II u. III lt. Baugrundgutachten

3,500 m3

Handschachtung als Zulage44.01.  33

Lösen, Zerkleinern u. Entsorgen von Hindernissen aus
Mischmauerwerk
mit Betonanteil von bis zu 50% im Aushubbereich der Fundamente
Kleinst- u. Einzelmengen hier einkalkulieren
Abrechnungsgröße > 0,1m3
Kleinere Kubaturen sind mit den Aushubpositionen abgegolten.

2,200 m3

Hindernisse Mischmauerwerk44.01.  34

Lösen, Zerkleinern u. Entsorgen von Hindernissen aus Beton
im Aushubbereich der Fundamente
Kleinst- u. Einzelmengen hier einkalkulieren
Abrechnungsgröße > 0,1m3
Kleinere Kubaturen sind mit den Aushubpositionen abgegolten.

4,000 m3

Hindernisse Beton44.01.  35
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Zulage zur Vorposition für Stahlbetonbauteile

1,500 m3

Zulage Stahlbeton44.01.  36

Füllbeton, unbewehrt, für Auffüllungen aller Art im Gründungsbereich 
der Fundamente in Baugruben u. auch oberhalb der Bodenplatte
liefern und einbringen.

Schalung u. Bewehrung in gesonderter Position.
Beton : C20-25 XC 1

65,000 m3

Füllbeton44.01.  37

Streifenfundamente fachgerecht herstellen
Breite. 50 bis 75 cm
Höhe 50 bis 220cm 

Beton: C25/30 XC2, XA 1, schwindarm, 
Herstellung in Gräben gegen Erdreich
Seitliche Einbindungen u. Abtreppungen sowie
anteilige Ausführung in bis zu 2 Abschnitten über 
die gesamte Fundamenttiefe hier einkalkulieren

Anteilge Schalung an Fundamentoberkante
und Zerrbewehrung im unteren Bereich in 
gesonderten Positionen

Betonage gegen Erdreich bzw. gegen Fundament- oder 
Bodenplattenrandschalung,
Fundamente sind inkl. aller Eckausbildungen, Versprünge, 
Fundamentabtreppungen u. Seiteneinbindungen ausführen.

250,000 m3

Streifenfundamente44.01.  38
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Beginn der Position 44.01.  38 auf vorangegangener Seite

Zulage Fundamentbeton für erhöhte Betonqualtät:

C35/45 XC2, XA2, schwindarm,

150,000 m3

Zulage Fundamentbeton44.01.  39

Zulage für Streifenfundamente der Vorposition angrenzend an 
Bestandsgebäude bzw. höherliegende Fahrstaßen/Betriebshöfe 
Ausführung analog Unterfangungen gem. DIN 4123 in 
mehreren Einzelabschnitten

30,000 m3

Zulage Abschnitte lt. DIN 412344.01.  40

Streifenfundamente fachgerecht herstellen
Breite. 70 bis 130 cm
Höhe 50 bis 220cm 

Beton: C35/45 XC2, XA2, schwindarm, 
Herstellung in Gräben gegen Erdreich
Seitliche Einbindungen u. Abtreppungen sowie
Ausführung in bis zu 2 Abschnitten über die gesamte
Fundamenttiefe hier einkalkulieren

Anteilge Schalung an Fundamentoberkante
und Zerrbewehrung im unteren Bereich in 
gesonderten Positionen

20,250 m3

Streifenfundamente, B bis 1,30m44.01.  41
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Fundamentaussparungen für Medienleitungsdurchführungen aller Art
fachgerecht in vorbeschriebenen Steifenfundamenten herstellen inkl.
nachträglichem Verschließen des Restquerschnittes mit
Beton in gleicher Güte der Fundamente.
Mehraufwendungen für die Schaffung erforderlicher Arbeitsräume
u. für schräge u. geneigte Durchführungen sind hier 
einzukalkulieren.

Fundamentstärke : i.M. bis 80 cm
Querschnitt Durchbruch : bis DN 250/ bzw. 25*25cm

8,000 St

Fundamentaussparungen44.01.  42

Einzelfundamente fachgerecht herstellen

Größe: von 0,5 bis 1,0 m3
Höhe 50 bis 150cm 

Beton: C35/45 XC2, XA2, schwindarm, 
Herstellung gegen Erdreich
Seitliche Einbindungen u. Abtreppungen hier einkalkulieren

Anteilge Schalung an Fundamentoberkante
und Zerrbewehrung im unteren Bereich in 
gesonderten Positionen

3,250 m3

Einzelfundament, bis 1m344.01.  43

montessori Verein Annaberg e.V.

09456 Annaberg-B. Zinnhof 5

Übertrag:

  77

14.05.2025Datum:

Seite:



Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Einzelfundamente fachgerecht herstellen

Größe: von 1,0 bis ca. 6,0 m3
Höhe 50 bis 170cm 

Beton: C35/45 XC2, XA2, schwindarm, 
Herstellung gegen Erdreich
Seitliche Einbindungen u. Abtreppungen hier einkalkulieren

Anteilge Schalung an Fundamentoberkante
und Zerrbewehrung im unteren Bereich in 
gesonderten Positionen

30,000 m3

Einzelfundament, bis 6m344.01.  44

Schalung von Einzelfundamenten fachgerecht herstellen

Schalungshöhe 1,00 bis 1,75m

97,000 m2

Schalung von Einzelfundamenten44.01.  45

Schalung von Fundamenten infolge instabiler Grabenränder
im oberen Bereich der Fundamente
Ausführung ein- bzw. zweihäuptig 
Höhe bis 1,50m hier einkalkulieren

Schalungen für Betonbauteile im Bereich von Fundamenten
ein- bzw. 2-häuptig fachgerecht herstellen u. nach Gebrauch 
wieder entfernen.
Eckausbildungen, Versprünge u. Teilbereiche
in Kleinmengen hier einkalkulieren.

65,000 m2

Schalung von Fundamenten44.01.  46
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Rohrdurchführungen als Querung in Fundamentbereichen zur 
Entwässerung der Fundamensohlbereiche fachgerecht herstellen  

Rohrdurchmesser: bis DN 160
Rohrmaterial PP mind SN 10
Vollwandrohrsystem gemäß DIN EN 14758-1
Rohrenden mit sickerfähigem Liefermaterial gegen 
Betoneintrag sichern

Fundamentbreiten von 50 bis 80 cm hier einkalkulieren

45,000 m

Rohrdurchführungen Fundamente44.01.  47

Schadstoffanalyse inkl. Probenahme durch zugelassene
Fachkräfte.
Untersuchung von Böden oder Auffüllungen 
auf Schadstoffbelastung nach TR LAGA, Teil 1.2, 
Tab. II 1.2-1 
Feststoff- u. Eluatuntersuchung, zur Festlegung 
der Einbauklassen nach TR LAGA, 
Probenvorbereitung u. Herstellen Eluatauszug

Ausführung für Einzel- u. auch Mischproben
hier einkalkulieren.

3,000 St

Schadstoffanalyse44.01.  48

Zulage zu Erdaushubpositionen mit Entsorgung für
 
- Einbauklasse 1.1 nach TR LAGA, Z1.1
- Böden dieser Position enthalten Fremdstoffe wie 
beispielsweise Ziegelreste, Holzreste u. andere Verun-
reinigungen, welche die Verwertung aus bautechnischer 
Sicht ggf. einschränken können

Bodeneinordnung Homogenbrereiche II u. III
Mengenermittlung über die Aushubposition im eingebauten 
Zustand

35,000 m3

Entsorgung Z1.144.01.  49
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Beginn der Position 44.01.  49 auf vorangegangener Seite

Zulage zu Erdaushubpositionen mit Entsorgung für
 
- Einbauklasse 2 nach TR LAGA, Z2
- Böden dieser Position enthalten Fremdstoffe wie 
beispielsweise Ziegelreste, Holzreste u. andere Verun-
reinigungen, welche die Verwertung aus bautechnischer 
Sicht ggf. einschränken können

Bodeneinordnung Homogenbrereiche II u. III
Mengenermittlung über die Aushubposition im eingebauten 
Zustand

22,000 m3

Entsorgung Z244.01.  50

Zulage zu allen Aushubpositionen jeder Aushubtiefe, inkl. aller
Mehraufwendungen für Lösen von Einzelsteinen inkl.
Transport u. Entsorgung

Felsart Basaltgestein (Alt BKL 7) 
Einzelsteine: größer 0,10 bis 1,0 m3

3,500 m3

Zulage Fels44.01.  51

Baufeld planieren inkl. Erdstoff im Bereich der Baugrube aufnehmen,
ausgleichen u. umlagern zur Schaffung eines planebenen 
auch gestuften Baufeldes inkl. fachgerechte Verdichtung
Ausführung als planebene Fläche mit höchstens +/- 2 cm 
Höhendifferenz auf eine Länge von 5,0 m,
einschl. des Abrüttelns mit Walzenzug (mind. 12t).

180,000 m3

Erstellung Planum Baufeld44.01.  52
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Beginn der Position 44.01.  52 auf vorangegangener Seite

Baugrubensohle/Baufeld vor Beginn des Fundamentaushubs 
mit geeignetem Gerät planeben fachgerecht verdichten.

Proctordichte 100%
Verdichtung EV2 = 95MN/m2

750,000 m2

Baugrubensohle verdichten44.01.  53

Prüfen der Tragfähigkeit (Verdichtung und Verformung)

z.B. für Erdplanum bzw. Aufbau unter der Bodenplatte
inkl. Dokumentation in Papierform u. digital.

Plattendruckversuche mit zeitlich stark versetzter Ausführung
hier einkalkulieren.

4,000 St

Plattendruckversuch44.01.  54

Kiesfilterschicht, kapillarbrechend, unter Bodenplatten etc.,  
lagen- u. abschnittsweise einbringen und fachgerecht verdichten. 

Körnung : 16-32 mm
Dicke : bis 15 cm

Verdichtung EV2 = 100MN/m2

105,900 m3

Kiesfilterschicht44.01.  55
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Sauberkeitsschicht aus Beton zwischen den Streifenfundamenten 
Beton C 16/20, Expositionsklasse X0
Dicke: im Mittel ca. 5 cm
Einbauort: unter Bodenplatten Gebäude u. Aufzugsunterfahrt
Teilmengenausführung hier einkalkulieren

Oberfläche Sauberkeitsschicht glatt abgezogen zur Aufnahme 
von Gleitschichten bzw. Abdichtungsbahnen etc.

706,000 m2

Sauberkeitsschicht Beton44.01.  56

Trennlage auf verdichtete Kiesfilterschicht, mit PE-Folie, liefern 
und fachgerecht verlegen, Stösse 15 cm überlappen u. bis an 
Ränder der Fundamente bzw. Frostschürzen führen.
Ausführung zwischen Fundamenten hier einkalkulieren.
Foliendicke : 0,5 mm
Anzahl der Lagen : 2 je m2 dieser Abrechnungseinheit

706,000 m2

Trennlage, PE-Folie, 2-lagig44.01.  57

Randabschalung von Bodenplatten aus geeigneten glatten
Schaltafeln inkl. Abstützung einhäuptig herstellen inkl. Befestigung.
Spätere Demontage u. Entsorgung der Schalung etc. sowie Mehrauf-
wendungen für Eckausbildungen in allen Graden sind
einzukalkulieren.

Dicke Bodenplatte : bis 25 cm 
Höhe der Schalung bis 60 cm hier einkalkulieren
Kleinstmengen hier einkalkulieren

170,000 m

Randabschalung Bodenplatte44.01.  58
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Bodenplatte aus Stahlbeton auf verdichtetem Kiesunterbau, 
Trennlage und Sauberkeitsschicht, fachgerecht herstellen,
Oberfläche eben verrieben (siehe unten) 
Schalung und Bewehrung in gesonderten Positionen.
Stahlbeton : C25/30, XC2,  schwindarm
Plattendicke : bis 240mm 

Ausführungsbedingungen u. Schutzmaßnahmen lt. Vorbemerkungen
Arbeitsfugen u. fachgerechte Nachbehandlungen 
sind hier einzukalkulieren.
Die Oberflächengüte ist auf die oberseitige Reaktivabdichtung
einzustellen. 
Sämtliche Nacharbeiten vor Auftrag der Kratzspachtelung 
der Reaktivabdichtung hier einkalkulieren.

926,000 m2

Bodenplatte44.01.  59

Abdeckung Bodenplatte mit PE-Folie als Austrocknungsschutz 
inkl. Lagesicherung, Vorhaltung u. Entsorgung nach Gebrauch

950,000 m2

Abdeckung Bodenplatte44.01.  60

Aussparungen in Bodenplatten fachgerecht herstellen inkl.
Durchführung von Grundleitungen, Bewehrungsanpassungen,
Abschalungen inkl. späterer Ausschalung u. Entsorgung sowie
Verguß in gleicher Güte der Bodenplatte, Oberfläche glatt abziehen.
Die Grundleitungen sind fachgerecht zu fixieren mit Randdämm-
streifen ausreichend zu umhüllen und zu schützen.
Ausführung inkl. Einmessarbeiten vom Schnurgerüst.

Größe Grundleitung : bis DN 150 bzw. 20 x 20 cm

4,000 St

Bodenplattenaussparungen44.01.  61
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Zulage zu Bodenplatte für Mehrdicke von 15 mm

500,000 m2

Zulage Mehrdicke44.01.  62

Rohrdurchführung durch Bodenplatte mittels zugelassenem
Universaltrichter - DN 110 fachgerecht herstellen.
mit druckwasserdichter, umlaufender System-Vierstegdichtung, 
MPA-geprüft bis 7,0 bar, gas- und geruchsdicht im Sinne der 
TA Luft, auch dicht gegenüber Radon, mit integrierter Steckmuffe 
u. einseitigem Spitzende und trittsicherem Bauzeitschutzdeckel, 
Durchmesser Spachtelflansch: 330 mm, 
komplett liefern u. fachgerecht in die Bodenplatte einbauen.

angebotenes Fabrikat u. Typ:..........................

14,000 St

Rohrdurchführung Bodenplatte44.01.  63

Leerrohrsystem des Wasserversorgers liefern u. fachgerecht als 
Fundament- u. Bodenplattendurchführung in DN 125mm einbauen. 

Die Einhaltung der Montagebedingungen des Herstellers
und des Wasserversorgers werden Vertragsbestandteil.
Einbausituation: Gebäude ohne Keller mit Bodenplatte
Einbauanforderungen: radondicht

Wasserversorger:
Erzgebirge Trinkwasser GmbH "ETW"
Rathenaustraße 29
09456 Annaberg-Buchholz

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................................

1,000 St

Leerrohrsystem Trinkwasser44.01.  64
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Zulage für Ortbetonbauteile für die Ausführung in 
wasserundruchlässiger Bauweise (WU-Beton).
Kleinstmengen hier einkalkulieren.

21,000 m3

WU-Zulage44.01.  65

Zulage für Füllbetonbereiche oberhalb von Bodenplatten u. Decken
für die fachgerechte Ausbildung der Oberfläche in Neigungen von
bis zu 6° und Breiten bis 2,20m
Rampenbereich von Fluren etc.

23,000 m2

Zulage Neigungen44.01.  66

Herstellung Pumpensumpf u. nachfolgende Wasserhaltung mittels 
Pumpe in Gräben u. in Baugruben im u. am Gebäude inkl. 
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 5,0m3 
Fördermenge u. bis zu 2,5m Förderhöhe je Stunde u. Haltung 
ausführen.

10,000 d

Wasserhaltung44.01.  67

Sämtliche Gerüst die lediglich für die Deckenverlegung 
erforderlich werden sind in die Einheitspreise der Positionen
einzukalkulieren. Es erfolgt hierfür keine gesonderte Vergütung.

Allgemeine Hinweise Decken
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Dachdecke aus Stahlbeton-Fertigteilplatten mit h = 0.20 m,
als Stahlbeton-Hohlloch-Fertigteilplatten 
mit patentierten u. integrierten Verbindungsschloß u. Passplatten
REI60, C50/60, B500A, 1-Feld-Decke, lichte Spannweite bis 6,35 m.
liefern u. fachgerecht montieren einschl. Fugenverguss, C25/30, 
umlaufende Scheibenbewehrung sowie Fugenbewehrung B 500A
Gesamte Ausführung entsprechend der Verlegeanweisung u.
den Vermerken auf den Verlegeplänen des Lieferwerkes.

Der Auflagebereich sowie die Plattenfugen sind nach
Reinigen, Vornässen und Einlegen des Ringankers, der
evtl. Zugeisen, nach Montage des Verbindungsschlosses
mit Vergußbeton, Körnung 0/8 nach DIN EN 206-01 
bis Außenkante Mauerwerk zu vergießen.

Einbau in 6° Dachneigung
werksseitige Auflageranschrägung in gesonderter Position
Feuerwiderstand F60 (REI60).
Spannrichtung in Dachneigung

Höhe über Gelände: bis ca.13m

statische Plattenanforderungen: z.B. Typ 10.2 oder höher mit:
lb,dir = 4.80 cm, (Bügelanordnung a),
as' = 1.12 cm2/m,
as = 7.59 cm2/m,
zul Md = 57.0 kNm/m > 50.32 kNm/m = max Md ,
zul Vrd,a = 41.5 kN/m > 31.37 kN/m = max Ved (Bügel-
anordnung a),
Angesetzte Lasten:
gAufbau =0.88 kN/m2, s = 2.78 kN/m2, w = 0.14 kN/m2.

Die Bemessung wird vom Lieferanten überprüft u. bestätigt oder 
von diesem neu erarbeitet.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.................

290,000 m2

Dachdecke Stb-Fertigteilplatten, längs, 200mm44.01.  68
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Beginn der Position 44.01.  68 auf vorangegangener Seite

Dachdecke aus Stahlbeton-Fertigteil-Hohllochplatten mit h = 0.20 m,
C50/60, B500A, 1-Feld-Decke, mit patentierten u. integrierten
Verbindungsschloß u. inkl. Passplatten

Der Auflagebereich sowie die Plattenfugen sind nach
Reinigen, Vornässen und Einlegen des Ringankers, der
evtl. Zugeisen, nach Montage des Verbindungsschlosses
mit Vergußbeton, Körnung 0/8 nach DIN EN 206-01 
bis Außenkante Mauerwerk zu vergießen.

lichte Spannweite bis 5,75 m.
liefern u. fachgerecht montieren inkl. Abstützungen u. 
Fugenverguss, C25/30, umlaufende Scheibenbewehrung sowie 
Fugenbewehrung B 500A.
Die Dachdecke wird als aussteifende Deckenscheibe ausgeführt.

Die Dachdecke wird quer zur Spannrichtung in 6° Dachneigung
eingebaut. Feuerwiderstand F60 (REI60).

Höhe über Gelände: bis ca.13m

statische Plattenanforderungen: z.B. Typ 8.5 oder höher mit:
lb,dir = 4.40 cm, (Bügelanordnung a),
as' = 1.12 cm2/m,
as = 6.43 cm2/m,
zul Md = 49.1 kNm/m > 42.07 kNm/m = max Md ,
zul Vrd,a = 39.6 kN/m >28.76 kN/m = max Ved (Bügel-
anordnung a),
Angesetzte Lasten:
gAufbau =0.88 kN/m2, s = 2.78 kN/m2, w = 0.14 kN/m2.
Die Bemessung wird vom Lieferanten überprüft u. bestätigt oder 
von diesem neu erarbeitet.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.................

38,000 m2

Dachdecke Stb-Fertigteilplatten, quer, 200mm44.01.  69
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Beginn der Position 44.01.  69 auf vorangegangener Seite

Dachdecke aus Stahlbeton-Fertigteilplatten mit h = 0.20 m,
als Stahlbeton-Hohlloch-Fertigteilplatten 
mit patentierten und integrierten Verbindungsschloß u. Passplatten
REI60, C50/60, B500A, 1-Feld-Decke, lichte Spannweite bis 6,35 m.
liefern u. fachgerecht montieren einschl. Fugenverguss, C25/30, 
umlaufende Scheibenbewehrung sowie Fugenbewehrung B 500A
Gesamte Ausführung entsprechend der Verlegeanweisung u.
den Vermerken auf den Verlegeplänen des Lieferwerkes.

Der Auflagebereich sowie die Plattenfugen sind nach
Reinigen, Vornässen und Einlegen des Ringankers, der
evtl. Zugeisen, nach Montage des Verbindungsschlosses
mit Vergußbeton, Körnung 0/8 nach DIN EN 206-01 
bis Außenkante Mauerwerk zu vergießen.

Die Dachdecke wird quer zur Spannrichtung in 6° Dachneigung
eingebaut.

Feuerwiderstand F60 (REI60).

Höhe über Gelände: bis ca.13m

statische Plattenanforderungen: z.B. Typ 8.2 oder höher mit:
lb,dir = 4.00 cm, (8.7 cm fur Bügelanordnung c),
as' = 1,12 cm2/m,
as = 6,43 cm2/m,
zul Md = 49,1 kNm/m > 35.18 kNm/m = max Md ,
zul Vrd,a = 39,6 kN/m > 26.30 kN/m = max Ved (Bügel-
anordnung a),

Angesetzte Lasten:
gAufbau =0.88 kN/m2, s = 2.78 kN/m2, w = 0.14 kN/m2.

Die Bemessung wird vom Lieferanten überprüft u. bestätigt oder 
von diesem neu erarbeitet.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.................

73,000 m2

Dachdecke Stb-Fertigteilplatten, quer, 200 mm44.01.  70
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Beginn der Position 44.01.  70 auf vorangegangener Seite

Dachdecke aus Stahlbeton-Fertigteilplatten mit h = 0.20 m,
als Stahlbeton-Hohlloch-Fertigteilplatten 
mit patentierten und integrierten Verbindungsschloß u. Passplatten
REI 60, C50/60, B500A, 1-Feld-Decke, lichte Spannweite bis 6,35 m.
liefern u. fachgerecht montieren einschl. Fugenverguss, C25/30, 
umlaufende Scheibenbewehrung sowie Fugenbewehrung B 500A
Gesamte Ausführung entsprechend der Verlegeanweisung u.
den Vermerken auf den Verlegeplänen des Lieferwerkes.

Der Auflagebereich sowie die Plattenfugen sind nach
Reinigen, Vornässen und Einlegen des Ringankers, der
evtl. Zugeisen, nach Montage des Verbindungsschlosses
mit Vergußbeton, Körnung 0/8 nach DIN EN 206-01 
bis Außenkante Mauerwerk zu vergießen.

Die Dachdecke wird sowohl quer zur Spannrichtung als auch 
parallel zur Spannrichtung in 6° Dachneigung eingebaut.
Mehraufwendungen hierfür sind hier einzukalkulieren.

Feuerwiderstand F60 (REI60).
An den Auflagern sind Maßnahmen zur Lastzentrierung 
vorzusehen.

Höhe über Gelände: bis ca.13m

statische Plattenanforderungen: z.B. Typ 5.2 oder höher mit:
lb,dir = 4.00 cm, (8.7 cm fur Bugelanordnung b),
as' = 0.67 cm2/m,
as = 3.64 cm2/m,
zul Md = 28.5 kNm/m > 25.45 kNm/m = max Md ,
zul Vrd,a = 32.8 kN/m > 22.37 kN/m = max Ved (Bügel-
anordnung a)

Angesetzte Lasten:
gAufbau =0.88 kN/m2, s = 2.78 kN/m2, w = 0.14 kN/m2.

Die Bemessung wird vom Lieferanten überprüft u. bestätigt oder 
von diesem neu erarbeitet.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.................

Dachdecke Stb-Fertigteilplatten, längs/quer, 200 mm44.01.  71
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Beginn der Position 44.01.  71 auf vorangegangener Seite

172,000 m2

Dachdecke aus Stahlbeton-Fertigteil-Hohllochplatten mit h = 0.20 m,
C50/60, B500A, 1-Feld-Decke, mit patentierten u. integrierten
Verbindungsschloß u. inkl. Passplatten
Eigengewicht: ca 3,25 kN/m² 

Der Auflagebereich sowie die Plattenfugen sind nach
Reinigen, Vornässen und Einlegen des Ringankers, der
evtl. Zugeisen, nach Montage des Verbindungsschlosses
mit Vergußbeton, Körnung 0/8 nach DIN EN 206-01 zu vergießen.

lichte Spannweite bis 4,0 m.
liefern u. fachgerecht montieren inkl. Abstützungen u. 
Fugenverguss, C25/30, umlaufende Scheibenbewehrung sowie 
Fugenbewehrung B 500A.
Decke wird als aussteifende Deckenscheibe ausgeführt.

Feuerwiderstand F60 (REI60).
An den Auflagern sind Maßnahmen zur Lastzentrierung vorzusehen.
Beide Auflager in Stahlträgern parallel zueinander liegenden
Stahlträgern u. auf Unterflansch eingeschoben.
Trägerlänge : bis 12,0m
Höhe über Gelände: bis ca.9m

statische Plattenanforderungen: z.B. Typ 8.2 oder höher mit:
lb,dir = 4.0 cm, (Bügelanordnung a),
lb,dir = 8.7 cm, (Bügelanordnung c), erforderlich
as' = 1,12 cm2/m,
as = 6,43 cm2/m,
zul Md = 39.6 kNm/m > 36,60 kNm/m = max Md ,
zul Vrd,c = 109.1 kN/m > 38.08 kN/m = max Ved (Bügel-
anordnung c)

Angesetzte Lasten:
gAufbau = 2.05 kN/m2,
s = 8,35 kN/m2,
w = 0.14 kN/m2.

Die Bemessung wird vom Lieferanten überprüft u. bestätigt oder 
von diesem neu erarbeitet.

Dachdecke Stb-Fertigteilplatten, 200mm44.01.  72
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01.  72 auf vorangegangener Seite
angebotenes Fabrikat u. Typ:.................

48,000 m2

Dachdecke aus Ortbeton über 2.OG als 2 bzw. 3-Feld-Decke z.B. 
über dem Fahrstuhlschacht.
Die Dachdecke wird in 6° Dachneigung eingebaut.
Feuerwiderstand F90 (REI90).

Dachdecke als Ortbetondecke 
Decken mit h = 0.20 m in C25/30 XC1/XC3, B 500A.
Bewehrung in gesonderter Position

Teilbereiche über Treppenläufen,
Schalung, Abstützung u. Gerüste hier einkalkulieren.
Höhe über Rohdecke: bis 4,5m

10,800 m2

Dachdecke Stahlbeton, 200mm44.01.  73

Decke aus Stahlbeton-Fertigteil-Hohllochplatten mit h = 0.20 m,
C50/60, B500A, 1-Feld-Decke, mit patentierten u. integrierten
Verbindungsschloß u. inkl. Passplatten

Der Auflagebereich sowie die Plattenfugen sind nach
Reinigen, Vornässen und Einlegen des Ringankers, der
evtl. Zugeisen, nach Montage des Verbindungsschlosses
mit Vergußbeton, Körnung 0/8 nach DIN EN 206-01 zu vergießen.

lichte Spannweite bis 5,25 m.
liefern u. fachgerecht montieren inkl. Abstützungen u. 
Fugenverguss, C25/30, umlaufende Scheibenbewehrung sowie 
Fugenbewehrung B 500A.
Decke wird als aussteifende Deckenscheibe ausgeführt.

Feuerwiderstand F90 (REI90).
An den Auflagern sind Maßnahmen zur Lastzentrierung vorzusehen.
Ausführung alle Geschosse

statische Plattenanforderungen: z.B. Typ 39.4 oder höher mit:
lb,dir = 4.40 cm, (Bügelanordnung a),
as' = 1.12 cm2/m,
as = 7.05 cm2/m,

Stahlbeton-Fertigteilldecke44.01.  74
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Beginn der Position 44.01.  74 auf vorangegangener Seite
zul Md = 50.9 kNm/m > 47.80 kNm/m = max Md ,
zul Vrd,a = 39.3 kN/m > 36.09 kN/m = max Ved (Bügel-
anordnung a),

Angesetzte Lasten:
gAufbau =2.20 kN/m2, 
V = 4.20 kN/m2 für Kategorie C1 + Trennwandzuschlag
für leichte Trennwände bis 5.0 kN/m Wandlänge)

Die Bemessung wird vom Lieferanten überprüft u. bestätigt oder 
von diesem neu erarbeitet.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.................

156,000 m2

Decke aus Stahlbeton-Fertigteil-Hohllochplatten mit h = 0.20 m,
C50/60, B500A, 1-Feld-Decke, mit patentierten u. integrierten
Verbindungsschloß u. inkl. Passplatten

Der Auflagebereich sowie die Plattenfugen sind nach
Reinigen, Vornässen und Einlegen des Ringankers, der
evtl. Zugeisen, nach Montage des Verbindungsschlosses
mit Vergußbeton, Körnung 0/8 nach DIN EN 206-01 zu vergießen.

lichte Spannweite bis 4,50m.
liefern u. fachgerecht montieren inkl. Abstützungen u. 
Fugenverguss, C25/30, umlaufende Scheibenbewehrung sowie 
Fugenbewehrung B 500A.
Decke wird als aussteifende Deckenscheibe ausgeführt.

Feuerwiderstand F90 (REI90).
An den Auflagern sind Maßnahmen zur Lastzentrierung vorzusehen.
Ausführung alle Geschosse

statische Plattenanforderungen: z.B. Typ 38.4 oder höher mit:
lb,dir = 4.40 cm, (Bügelanordnung a),
as' = 1.12 cm2/m,
as = 6.29 cm2/m,
zul Md = 46.1 kNm/m > 37.49 kNm/m = max Md ,
zul Vrd,a = 38.1 kN/m > 33.34 kN/m = max Ved (Bügel-
anordnung a),

Stahlbeton-Fertigteilldecke44.01.  75
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Beginn der Position 44.01.  75 auf vorangegangener Seite
Angesetzte Lasten:
gAufbau =2.20 kN/m2, 
V = 5.00 kN/m2 für Kategorie C3

Die Bemessung wird vom Lieferanten überprüft u. bestätigt oder 
von diesem neu erarbeitet.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.................

115,000 m2

Decke aus Stahlbeton-Fertigteil-Hohllochplatten mit h = 0.20 m,
C50/60, B500A, 1-Feld-Decke, mit patentierten u. integrierten
Verbindungsschloß u. inkl. Passplatten

Der Auflagebereich sowie die Plattenfugen sind nach
Reinigen, Vornässen und Einlegen des Ringankers, der
evtl. Zugeisen, nach Montage des Verbindungsschlosses
mit Vergußbeton, Körnung 0/8 nach DIN EN 206-01 
bis Außenkante Mauerwerk zu vergießen.

lichte Spannweite bis 3,50m.
liefern u. fachgerecht montieren inkl. Abstützungen u. 
Fugenverguss, C25/30, umlaufende Scheibenbewehrung sowie 
Fugenbewehrung B 500A.
Decke wird als aussteifende Deckenscheibe ausgeführt.

Feuerwiderstand F90 (REI90).
An den Auflagern sind Maßnahmen zur Lastzentrierung vorzusehen.
Ausführung alle Geschosse

statische Plattenanforderungen: z.B. Typ 34.4 oder höher mit:

lb,dir = 3.60 cm, 
as' = 0.45 cm2/m,
as = 3.14 cm2/m,
zul Md = 23.6 kNm/m > 22.03 kNm/m = max Md ,
zul Vrd,a = 31.3 kN/m > 25.56 kN/m = max Ved (Bügel-
anordnung a),

Angesetzte Lasten:
gAufbau =2,20 kN/m2, 
V = 5.00 kN/m2 für Kategorie C3

Stahlbeton-Fertigteilldecke44.01.  76
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01.  76 auf vorangegangener Seite

Die Bemessung wird vom Lieferanten überprüft u. bestätigt oder 
von diesem neu erarbeitet.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.................

130,000 m2

Decke aus Stahlbeton-Fertigteil-Hohllochplatten mit h = 0.20 m,
C50/60, B500A, 1-Feld-Decke, mit patentierten u. integrierten
Verbindungsschloß u. inkl. Passplatten

Der Auflagebereich sowie die Plattenfugen sind nach
Reinigen, Vornässen und Einlegen des Ringankers, der
evtl. Zugeisen, nach Montage des Verbindungsschlosses
mit Vergußbeton, Körnung 0/8 nach DIN EN 206-01 
bis Außenkante Mauerwerk zu vergießen.

lichte Spannweite bis 5,00m.
liefern u. fachgerecht montieren inkl. Abstützungen u. 
Fugenverguss, C25/30, umlaufende Scheibenbewehrung sowie 
Fugenbewehrung B 500A.
Decke wird als aussteifende Deckenscheibe ausgeführt.

Feuerwiderstand F90 (REI90).
An den Auflagern sind Maßnahmen zur Lastzentrierung vorzusehen.
Ausführung alle Geschosse

statische Plattenanforderungen: z.B. Typ 40.4 oder höher mit:
lb,dir = 4.40 cm, (Bügelanordnung a),
as' = 1.12 cm2/m,
as = 7,92 cm2/m,
zul Md = 57.6 kNm/m > 52.82 kNm/m = max Md ,
zul Vrd,a = 41.2 kN/m > 42.19 kN/m = max Ved (Bügelanordnung a),
zul Vrd,b = 102.4 kN/m > 42.19 kN/m = max Ved (Bügelanordnung b).
Bügelanordnung b wird erforderlich.

Angesetzte Lasten:
gAufbau =3.70 kN/m2, 
V = 5.00 kN/m2 für Kategorie C4

Die Bemessung wird vom Lieferanten überprüft u. bestätigt oder 
von diesem neu erarbeitet.

Stahlbeton-Fertigteilldecke44.01.  77
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Währung EUR

Beginn der Position 44.01.  77 auf vorangegangener Seite

angebotenes Fabrikat u. Typ:.................

140,000 m2

Decke aus Stahlbeton-Fertigteil-Hohllochplatten mit h = 0.20 m,
C50/60, B500A, 1-Feld-Decke, mit patentierten u. integrierten
Verbindungsschloß u. inkl. Passplatten

Der Auflagebereich sowie die Plattenfugen sind nach
Reinigen, Vornässen und Einlegen des Ringankers, der
evtl. Zugeisen, nach Montage des Verbindungsschlosses
mit Vergußbeton, Körnung 0/8 nach DIN EN 206-01 
bis Außenkante Mauerwerk zu vergießen.

lichte Spannweite bis 4,15m.
liefern u. fachgerecht montieren inkl. Abstützungen u. 
Fugenverguss, C25/30, umlaufende Scheibenbewehrung sowie 
Fugenbewehrung B 500A.
Decke wird als aussteifende Deckenscheibe ausgeführt.

Feuerwiderstand F90 (REI90).
An den Auflagern sind Maßnahmen zur Lastzentrierung vorzusehen.
Ausführung alle Geschosse

statische Plattenanforderungen: z.B. Typ 37.4 oder höher mit:

lb,dir = 4.0 cm, 
as' = 0.67 cm2/m, 
as = 4.90 cm2/m,
zul Md = 35.0 kNm/m > 32.67 kNm/m = max Md ,
zul Vrd,a = 38.1 kN/m > 31.12 kN/m = max Ved (Bügel-
anordnung a),

Angesetzte Lasten:
gAufbau =2,20 kN/m2, 
V = 5.00 kN/m2 für Kategorie C3

Die Bemessung wird vom Lieferanten überprüft u. bestätigt oder 
von diesem neu erarbeitet.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.................

Stahlbeton-Fertigteilldecke44.01.  78
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01.  78 auf vorangegangener Seite

58,000 m2

Decke aus Stahlbeton-Fertigteil-Hohllochplatten mit h = 0.20 m,
C50/60, B500A, 1-Feld-Decke, mit patentierten u. integrierten
Verbindungsschloß u. inkl. Passplatten

Der Auflagebereich sowie die Plattenfugen sind nach
Reinigen, Vornässen und Einlegen des Ringankers, der
evtl. Zugeisen, nach Montage des Verbindungsschlosses
mit Vergußbeton, Körnung 0/8 nach DIN EN 206-01 
bis Außenkante Mauerwerk zu vergießen.

lichte Spannweite bis 2,50m.
liefern u. fachgerecht montieren inkl. Abstützungen u. 
Fugenverguss, C25/30, umlaufende Scheibenbewehrung sowie 
Fugenbewehrung B 500A.
Decke wird als aussteifende Deckenscheibe ausgeführt.

Feuerwiderstand F90 (REI90).
An den Auflagern sind Maßnahmen zur Lastzentrierung vorzusehen.
Ausführung alle Geschosse

statische Plattenanforderungen: z.B. Typ 34.4 oder höher mit:

lb,dir = 3.60 cm, 
as' = 0.45 cm2/m,
as = 3.14 cm2/m,
zul Md = 23.6 kNm/m > 11.86 kNm/m = max Md ,
zul Vrd,a = 31.3 kN/m > 18.74 kN/m = max Ved (Bügel-
anordnung a)

Angesetzte Lasten:
gAufbau =2,20 kN/m2, 
V = 5.00 kN/m2 für Kategorie C3

Die Bemessung wird vom Lieferanten überprüft u. bestätigt oder 
von diesem neu erarbeitet.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.................

117,000 m2

Stahlbeton-Fertigteilldecke44.01.  79
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Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01.  79 auf vorangegangener Seite

Zulage für einbetonierten,deckengleichen, bewehrten 
Massivstreifen in Fertigteil-Hohllochdeckenplatten
nach Vorgabe Ausführungsplanung.

Ausführung bei Deckenöffnungen, Deckendurchbrüchen
u. Treppenauflagern etc.
Kleinstmengen hier einkalkulieren.
Brandschutzanforderungen F-90

Aussparungen in diesen Bereichen in gesonderter Position

30,500 m2

Zulage Massivdeckenteil44.01.  80

Zulage der Fertigteil-Hohllochdecke für Plattenabschrägungen
an Auflagerbereichen zur horizontalen Auflagerung von 
Dachdecken mit einer Neigung von bis zu 6° fachgerecht
werksseitig herstellen.
Auflagergeometrie für oberes und unteres Auflager
hier einkalkulieren.

158,500 m

Zulage für Plattenabschrägungen44.01.  81

Zulage für Aussparungen in Stahlbeton-Hohlloch-Fertigteil-
plattendecken bis zu einer Größe von 30 x 30 cm oder 0,09 m².

Die Sicherung der Deckenöffnung gegen Durchtritt auf der 
Baustelle mit Schaltafen (25mm Dicke) u. deren Fixierung während 
der Bauphase lt. Unfallschutzregularien sind Leistungsbestandteil

Demontage u. Entsorgung Abdeckungen mit Beginn der 
Ausbauarbeiten Zug um Zug hier einkalkulieren.

5,000 St

Zulage Aussparung Fertigteildecke, 0,944.01.  82
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01.  82 auf vorangegangener Seite

Zulage für Aussparungen in Stahlbeton-Hohlloch-Fertigteil-
plattendecken bis zu einer Größe von bis zu 25 x 60cm 
inkl. Auswechslung im Bereich dieser Deckenöffnungen 

Die Sicherung der Deckenöffnung gegen Durchtritt auf der 
Baustelle mit Schaltafen (25mm Dicke) u. deren Fixierung während 
der Bauphase lt. Unfallschutzregularien sind Leistungsbestandteil

Demontage u. Entsorgung Abdeckungen mit Beginn der 
Ausbauarbeiten Zug um Zug hier einkalkulieren.

5,000 St

Zulage Aussparung Fertigteildecke44.01.  83

Zulage zur Hohlröhren-Fertigteildecke für nach oben offene
Röhre auch im Plattenfugen/randbereich zur Verlegung von 
bauseitgen Abwasserleitungen in Deckenebene bis max.
80 mm Außendurchmesser.
Der zeitversetzte Verguss dieses Bereiches nach späterer
Leitungsverlegung durch Gewerk HSL ist hier einzukalkulieren.

6,000 m

Zulage Längsschlitz oben44.01.  84

Zulage für Fertigteildeckenplatten mit Massivstreifen für die 
Ausführung von Konsolauflagern für die Auflagerung von
Fertigteiltreppenläufen.
Konsolmaße bis 130/130mm
Brandschutzanforderungen: F-60

16,640 m

Zulage Konsolen, FT44.01.  85
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Zulage zu Fertigteildecken für Anpassung der Deckenunterseite an
deckengleiche Stahlträger. (bis HEA 260)
Kleinstmengen u. Teilstrecken hier einkalkulieren.

8,500 m

Zulage Anpassung Deckenunterkante44.01.  86

Ortbetondecke über 2.OG im Mittelbereich als 1-Feld-Decke 
mit beidseitigen Kragarmen.
Auflager auf Flurwänden oder Unterzügen in Achse der Flurwände 

Stahlbetondecke mit h = 0.24 m in C25/30 XC1, schwindarm, B 500A.
Bewehrung in gesonderter Position,

Inkl. Schalung, Gerüste u. Abstützungen
Höhe über Geschossdecke bis 3,75m
Brandschutz F90
Ausführung alle Geschosse

150,250 m2

Decke Stahlbeton, 240mm44.01.  87

Abschalung freier Deckenränder von Ortbeton- bzw. Filigrandecken
an Kragarmbereichen, Deckenöffnungen etc. fachgerecht herstellen
inkl. Gerüste u. Abstützungen in allen Geschossen
Höhe Abschalung : bis 250mm

75,800 m

Abschalung Deckenränder44.01.  88
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Ortbetondecke fachgerecht herstellen inkl. Schalung, Gerüste u. 
Unterstützungen, Kragarmbereiche hier einkalkulieren

Deckenstärke bis 0,20 m in C25/30 XC1, schwindarm, B 500A.
Bewehrung in gesonderter Position

UK-Decke über Rohdecke: bis 4,30m

Teildeckenstücke an Fertigteildecken, Kleinflächen u. auch
Bereiche von nicht rechtwinkligen Treppenraumbereichen inkl. 
Vor- u. Rücksprünge etc.hier einkalkulieren

220,000 m2

Stahlbetondecke, 200mm44.01.  89

Ortbetondecke fachgerecht herstellen inkl. Schalung, Gerüste u.
Unterstützungen, Kragarmbereiche hier einkalkulieren

Deckenstärke = 0,22 m in C25/30 XC1, schwindarm, B 500A.
Bewehrung in gesonderter Position

UK-Decke über Rohdecke: bis 4,30m

Teildeckenstücke, Kragbereiche, Kleinflächen u. auch Bereiche 
von nicht rechtwinkligen Treppenraumbereichen inkl. Vor- u. 
Rücksprünge etc.hier einkalkulieren etc. hier einkalkulieren.

60,000 m2

Stahlbetondecke, 220mm44.01.  90
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Zulage für Ausführung der Vorpositionen als Filigrandecke, 
Deckenstärke bis 200mm
Mehraufwendungen für mehrfache Rücksprünge
zwischen 1-2m an Treppenläufen u. am Aufzug u. für 
Kragplatten hier einkalkulieren.
Abstützung u. Gerüste auch über Geländeflächen bei Kragplatten
bereichen in Höhen bis zu 4,80m hier einkalkulieren.

180,000 m2

Zulage Filigrandecke44.01.  91

Zulage für Mehrdicke von Filigrandecken von bis zu 20mm/m2
auf 220mm Deckengesamtdicke

60,000 m2

Zualge für Mehrdicke44.01.  92

Zulage für Ortbetondecken für die Ausführung von Konsolauflagern 
zur Auflagerung von Fertigteiltreppenläufen.
Konsolmaße bis 130/130mm
Brandschutzanforderungen: F-90

14,700 m

Zulage Konsolen44.01.  93

Zulage für Filigrandecken für Deckenrandabstellung bzw. 
Vollbetonaufkantungen in Sichtbetonqualität inkl. Tropfkante
auch an Kragarmbereichen 
Vor- u. Rücksprünge hier einkalkulieren
Deckenstärke: bis 220mm

32,000 m

Zulage Deckenrandabstellung44.01.  94
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Zulage für Abstützung von Ortbetonbauteilen u. Filigrandecken 
über EG in Bereichen ohne Bodenplatten 
Abstützung auf Baugrund mit Lastverteilplatten u. Kanthölzern etc.

Höhe über Gelände: bis 4,70m

79,500 m2

Zulage für Abstützung EG44.01.  95

Dachdecke Filigranelementen mit Aufbeton liefern u. fachgerecht
verlegen, Kragarmbereiche über Gelände hier einkalkulieren
Ausführung direkt an der Grundstücksgrenze
Decken mit h = 0.20 m in C25/30 XC1/XC3, B 500A.
Bewehrung u. Isokorb in gesonderter Position 

Abstützungen u. Gerüste hier einkalkulieren
Raumhöhe bis 4,0m, anteilig bis 4,60m

Bereiche von nicht rechtwinkligen Teilbereichen 
etc.hier einkalkulieren

132,000 m2

Stahlbetondachdecke, 200mm44.01.  96

Lieferung u. Montage Isokorb an Decke über EG
Brandschutz: mind. F-90
Schnittkräfte:
MEd = -4.23 kNm/m, VEd = 10.24 kN/m.
Isokorb XT Typ K-M1-V1-REI120-CV35-X120-H200
mit mRd,y = - 13.6 kNm/m < -10 kNm/m = MEd
VRd,z = 28.2 kN/m > 10.24 kN/m = VEd.
Ausbildung der Tropfkante mit 3-Kantleiste am Deckenrand 
außen unten zusätzlich in diese Position einkalkulieren.

Abstützung u. Gerüste für anschließende Kragplattenbereiche 
über Geländeflächen ohne Bodenplatten in Höhen
bis zu 4,80m hier einkalkulieren.

angebotenes Fabrikat u. Typ:...........................

25,000 m

Isokorb44.01.  97
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Beginn der Position 44.01.  97 auf vorangegangener Seite

Aussparungen in Stahlbetondecken (Ortbeton bzw. Filigrandecken)
inkl. Schalung u. Abstützung fachgerecht herstellen. 
Anteilige werksseitige Leistungen hier einkalkulieren.

Die Sicherung der Deckenöffnung gegen Durchtritt 
mit Schaltafen (25mm Dicke) u. deren Fixierung während 
der Bauphase lt. Unfallschutzregularien sind Leistungsbestandteil

Demontage u. Entsorgung Abdeckungen mit Beginn der 
Ausbauarbeiten Zug um Zug hier einkalkulieren.

Deckendicke: bis 22 cm
Geometrieform: Rechteck

Öffnungsgröße: bis 0,15m2

5,000 St

Aussparungen in Stb-Decken 0,1544.01.  98

Aussparungen in Stahlbetondecken (Ortbeton bzw. Filigrandecken)
inkl. Schalung u. Abstützung fachgerecht herstellen. 
Anteilige werksseitige Leistungen hier einkalkulieren.

Die Sicherung der Deckenöffnung gegen Durchtritt 
mit Schaltafen (25mm Dicke) u. deren Fixierung während 
der Bauphase lt. Unfallschutzregularien sind Leistungsbestandteil

Demontage u. Entsorgung Abdeckungen mit Beginn der 
Ausbauarbeiten Zug um Zug hier einkalkulieren.

Deckendicke: bis 22 cm
Geometrieform: Rechteck

Öffnungsgröße: bis 0,35m2

4,000 St

Aussparungen in Stb-Decken 0,3544.01.  99
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Beginn der Position 44.01.  99 auf vorangegangener Seite

Aussparungen in Stahlbetondecken (Ortbeton bzw. Filigrandecken)
inkl. Schalung u. Abstützung fachgerecht herstellen. 
Anteilige werksseitige Leistungen hier einkalkulieren.

Die Sicherung der Deckenöffnung gegen Durchtritt 
mit Schaltafen (25mm Dicke) u. deren Fixierung während 
der Bauphase lt. Unfallschutzregularien sind Leistungsbestandteil

Demontage u. Entsorgung Abdeckungen mit Beginn der 
Ausbauarbeiten Zug um Zug hier einkalkulieren.

Deckendicke: bis 22 cm
Geometrieform: Rechteck

Öffnungsgröße: bis 0,75m2

8,000 St

Aussparungen in Stb-Decken 0,7544.01. 100

Unterzug im 1.OG als 1-Feld-Plattenbalken in Verbindung mit der 
Stb-Geschossdecke fachgerecht herstellen

Stahlbeton mit b*h = 0.24*0.30 m (0.10+0.20) in C25/30 XC1, 
schwindarm, B 500SA.
Höhe unter UK-Decke: bis 120mm

Bewehrung in gesonderter Position
Schalung, Gerüste u. Abstützungen sowie einbindende Stb-Bauteile
hier einkalkulieren. Höhe UK über Rohdecke: bis 3,50m

2,750 m

Unterzug an Stb-Decke44.01. 101
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Deckenrandbalken an Stb-Decke im 1.OG 
Stahlbeton mit b*h = 0.24*0.35 m (0.15+0.20 = 0.35 m)
in C25/30 XC1, schwindarm, B 500SA.
Deckendicke: bis 200mm
Unterkante unter UK Decke: bis 170mm

Bewehrung in gesonderter Position
Schalung, Gerüste u. Abstützungen sowie einbindende Stb-Bauteile
hier einkalkulieren. Höhe UK über Rohdecke: bis 3,50m.

3,750 m

Stb-Deckenrandbalken44.01. 102

Zulage für Filigranplattendecken für die Ausführung von 
Konsolauflagern für die Auflagerung von Fertigteiltreppenläufen.
Konsolmaße bis 130/130mm
Brandschutzanforderungen: F-60

14,560 m

Zulage Konsolen, FT44.01. 103

Zulage für Ortbetondecken für die Ausführung von Konsolauflagern
für die Auflagerung von Fertigteiltreppenläufen.
Konsolmaße bis 130/130mm
Brandschutzanforderungen: F-60

16,640 m

Zulage Konsolen, Stb44.01. 104

Deckengleitlager 
Auf allen Deckenauflagern in Wandbereichen, Stahlträgern etc. ist, 
wenn nicht anders beschrieben umlaufend ein Dachbahnstreifen 
R500 zur Auflagerausbildung und Entkoppelung fachgerecht zu 
verlegen.
Wandstärken: bis 240mm
Kein Überstand über Wandkanten zulässig bzw. Rückschnitt 
hier einkalkulieren.
Verbindungen des Vergussbetons der Decken zu den
Auflagerwänden sind in jedem Fall zu verhindern.
Deckenarten: Ortbeton-, Filigran-, und Fertigteil-Hohllochdecken

Am Kopf- und Fußpunkt tragender Innen- und Außenwände
aus Mauerwerk ist über die gesamte Wandbreite des

Gleitlager Decke44.01. 105
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Beginn der Position 44.01. 105 auf vorangegangener Seite
Mauerwerks eine Lage besandete Bitumenpappe R500 mit 
Rohfilzeinlage nach DIN 52128 anzuordnen. 

1180,000 m

Deckenrandschalung fachgerecht mit glatter Schalung
nach Wahl des AN herstellen u. nach Gebrauch entfernen.
Deckenarten: Ferigteildecken, Ortrbeton/Filigrandecken
Eckausbildungen u. geneigte Decken (Pultdach)
hier einkalkulieren.

Abstützungen u. Gerüste hier einkalkulieren.
Deckendicke: bis 22cm
Ausführung alle Geschosse
Raumhöhen bis 4,50m

357,110 m

Deckenrandschalung44.01. 106

Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse als Klebeanker mit
bauaufsichtlich zugelassenem System in Bestandsbauteilen
aus Stahlbeton fachgerecht u. Komplett herstellen.

Länge Ankerstange: 500mm
Größe: bis M12

Hochleistungs-Ankerstange (Kohlenstoffstahl 8.8) 
inkl. Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel
liefern u. fachgerecht montieren

40,000 St

Klebeanker 1244.01. 107
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Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse als Klebeanker mit
bauaufsichtlich zugelassenem System in Bestandsbauteilen
aus Stahlbeton fachgerecht u. Komplett herstellen.

Länge Ankerstange: 380mm
Größe: M 8

Hochleistungs-Ankerstange (Kohlenstoffstahl 8.8) 
inkl. Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel
liefern u. fachgerecht montieren.

38,000 St

Klebeanker 844.01. 108

Bewehrungsanschlüsse einreihig für durchgehende Längseisen-
bewehrung aus vorgefertigten Stahl-Hohlkastenelementen mit
Typenprüfung, Typenstatik u. Typenprüfbericht nach 
DIN EN 1992-1-1 mit NA (D) sowie
Produktionskontroll durch Ü-Kennzeichnung bestätigt.
Bewehrungsanschlüsse liefern und nach
Konstruktionszeichnungen unter Beachtung der DIN-Normen
und den Verarbeitungshinweisen des Herstellers einbauen.
In den Einheitspreis ist sowohl das nach dem Ausschalen
notwendige Entfernen des rückseitigen Deckels als auch
das erforderliche Rückbiegen der Anschlussbewehrung
gem. DBV Merkblatt "Rückbiegen" einzukalkulieren.

SG 05H, Durchm. 8mm
Stahlgüte B 500 B
einreihiger Bewehrungsanschluss
Länge fixer Stabstahl = lo: 490mm
Länge Rückbiegung = h: 490mm
Stahldruchmesser = 8 mm
Stabstahlabstand = 15 cm
Elementlänge L = 1,25 m

6,000 St

Bewehrungsanschlüsse 844.01. 109
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Beginn der Position 44.01. 109 auf vorangegangener Seite

Bewehrungsanschlüsse einreihig für durchgehende Längseisen-
bewehrung aus vorgefertigten Stahl-Hohlkastenelementen mit
Typenprüfung, Typenstatik u. Typenprüfbericht nach 
DIN EN 1992-1-1 mit NA (D) sowie
Produktionskontroll durch Ü-Kennzeichnung bestätigt.
Bewehrungsanschlüsse liefern und nach
Konstruktionszeichnungen unter Beachtung der DIN-Normen
und den Verarbeitungshinweisen des Herstellers einbauen.
In den Einheitspreis ist sowohl das nach dem Ausschalen
notwendige Entfernen des rückseitigen Deckels als auch
das erforderliche Rückbiegen der Anschlussbewehrung
gem. DBV Merkblatt "Rückbiegen" einzukalkulieren.

SG 05H, Durchm. 10mm
Stahlgüte B 500 B
einreihiger Bewehrungsanschluss
Länge fixer Stabstahl = lo: 350mm
Länge Rückbiegung = h: 350mm
Stahldruchmesser = 10 mm
Stabstahlabstand = 15 cm
Elementlänge L = 1,25 m

5,000 St

Bewehrungsanschlüsse 1044.01. 110

Betonstabstahl BSt 500 S (A) in verschiedenen Durchmessern u. 
Längen liefern, schneiden (auch vor Ort), biegen, kröpfen und 
fachgerecht verlegen.
Abstandhalter in Decken/ Bodenplatten etc. sind hier 
einzukalkulieren.
Ausführungsort : alle Geschosse

Klein- und Teilmengen hier einkalkulieren.

38,500 t

Betonstahl 44.01. 111
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Beginn der Position 44.01. 111 auf vorangegangener Seite

Betonstahlmatten BSt 500 M (A) als Lager u. Listenmatten 
schneiden, biegen und fachgerecht verlegen. 
Abstandhalter sind hier einzukalkulieren.
Ausführungsort : alle Geschosse
Abstandhalter zwischen unterer u. oberer Mattenlage
hier einkalkulieren.

Klein- und Teilmengen hier einkalkulieren.

27,800 t

Betonstahlmatten 44.01. 112

Zulage zur Stabstahlbewehrung für den werksseitig eingebauten
Bewehrungsanteil in Filigrandeckenplatten

Klein- und Teilmengen hier einkalkulieren.

2,100 t

Zulage werksseitige Bewehrung FG44.01. 113

Vollmontagedecke aus Spannbeton-Hohlplatten 
z.B. VMM VSD 20, C45/55 einschließlich eingebauter 
Bewehrung nach Zulassung herstellen, liefern, fachgerecht mit 
Hebegeräten auf planebenes Auflager verlegen und die 
Fugen einschließlich Ringanker vergießen. 
Die Baustahleinlage für den Ringanker wird gesondert vergütet.
Auflagertiefen nach Heft 525 DafStb.
Die Anfertigung der Verlegepläne u. die statische Berechnung 
der Spannbeton-Fertigteildecke für vertikale Lasten sind hier 
einzukalkulieren. 
Grundlage hierfür sind die dem Herstellwerk zur Verfügung 
gestellten Ausführungspläne des AG, mit Angabe der
Aussparungen sowie sämtliche Lastangaben. Eine geprüfte 
statische Berechnung wird dem AN vom AG übergeben.

Ringankerbetonage zur Herstellung einer statischen
Deckenscheibe je Raum hier einkalkulieren.
An den Längsseiten Schalungsbrett etc. zur Abdichtung
der Plattenüberhöhung in Feldmitte hier einkalkulieren.
Deckenfeldgröße: von ca. 50 bis ca. 80m2 hier einkalkulieren.
Es sind Fenstersürze mit einer lichten Öffnungsweite

Spannbetondecke44.01. 114
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Beginn der Position 44.01. 114 auf vorangegangener Seite
von ca. 3,50m im Bereich der Deckenauflager vorhanden.
Dies ist bei der Rinkankerausbildung, Auflagerung etc.
zu beachten.
Mehraufwendungen für Abschalung der Feldüberhöhungen 
der Platten an Rändern zu Wänden etc. hier einkalkulieren.
Passplatten hier einkalkulieren.

Ausführung in allen Geschosse u. in mehreren einzelnen 
Bauteilabschnitten hier einkalkulieren

Standard-Elementbreite: 1,20m
Plattenstärke h = 0.20 m 
Passplatten: nach Zulassung (mind. 3 Stege)
Plattenstützweite ohne Auflager: bis 7,10 m
Auflagerlänge lt. Herstellervorgaben ca. 130mm
Ausführung alle Geschosse
Verkehrslast: 3,0 kN/m2
Deckenaufbau: 1,95kN/m2 (ohne Deckeneigengewicht)
Expositionsklasse (Bewehrungskorrosion): XC 1
Feuerwiderstandsklasse F90 
Elementstärke: 20 cm 

Der Verguss der Keilfugen hat in C 20/25 zu erfolgen, wobei 
die Fugen vor dem Vergießen einwandfrei vorzunässen sind. 
Für eine saubere, gleichmäßige Auflagerung der Platten 
ist Sorge zu tragen. Vor Aufnahme der Vergussarbeiten ist 
die Untersicht zu begutachten u. erforderlichenfalls beim 
Vorhandensein von Unebenheiten zwischen den Platten 
auszugleichen. Zusammen mit dem Verguss der Fugen wird 
rings umlaufend ein Ringanker in Form einer auf 6 - 10 cm 
verbreiterten Fuge hergestellt. In diesem Ringanker sind 
mindestens zwei Rundstähle BSt S 500, Ø 14 mm einzulegen. 
Zusammen mit dem Verguss ist bei evtl. Unebenheiten auf 
der Oberseite der Decke durch sattes Aufbringen des
Vergussmörtels und glattes Abziehen mit 1,00 m breiten 
Schiebern eine ebene Oberfläche herzustellen. 
Die frisch vergossene Decke ist so lange von Belastung 
freizuhalten, bis der Vergussbeton erhärtet und eine 
einwandfreie Verbindung von Vergussbeton und Fertigteil
sichergestellt ist. 

Die Montageanleitung u. sämtliche Vorgaben
der Herstellerfirma sind zu beachten, umzusetzen
u. hier einkalkulieren.
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Beginn der Position 44.01. 114 auf vorangegangener Seite

Aussparungen u. Auflagerunterlagen in 
gesonderten Positionen

angebotenes Fabrikat u. Typ:...............

576,000 m2

Elastomerlager für Spannbetondecken an den Auflagerbereichen
liefern u. fachgerecht einbauen inkl. sämtlicher Anpassungen,
Stoßausbildungren etc.

Materialbasis: Gummimehl mit speziellem Bindemittel
(kein PU-Bindemittel)
Farbe: schwarz
Dicke: 10 mm
Dichte: ca. 950 kg/m³
Breite: 50mm
Länge: 1,0 m in Streifen oder auf Rolle max. 10 m
Wasserdampfdurchlässigkeit: 
Trocken und feucht sd=0,21 m; µ=47
Wärmeleitfähigkeit: ca. 0,15 W/mK
Härte Shore A: 55 ± 5
Zugfestigkeit: 0,86 N/mm²
Druckspannung bei 20% Verformung: 0,65 N/mm²
Druckfestigkeit: 10 N/mm²
Brandverhalten: Efl
Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis + 80°C, 
kurzzeitig bis 120°C

angebotenes Fabrikat u. Typ:.....................

155,000 m

Elastomerlager Spannbetondecken44.01. 115
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Aussparungen in Spannbetondecken werksseitig herstellen
inkl. sämtlicher Zulagen u. Plattenergänzungen
Größe: bis 150 x 500mm
Lage: am Plattenrand u. parallel zur Spannrichtung

Die Sicherung der Deckenöffnung gegen Durchtritt auf der 
Baustelle mit Schaltafen (25mm Dicke) u. deren Fixierung während 
der Bauphase lt. Unfallschutzregularien sind Leistungsbestandteil

Demontage u. Entsorgung Abdeckungen mit Beginn der 
Ausbauarbeiten Zug um Zug hier einkalkulieren.

2,000 St

Aussparungen, 15/5044.01. 116

Aussparungen in Spannbetondecken werksseitig herstellen
inkl. sämtlicher Zulagen u. Plattenergänzungen
Größe: bis 200 x 500mm
Lage: am Plattenrand u. parallel zur Spannrichtung

Die Sicherung der Deckenöffnung gegen Durchtritt auf der 
Baustelle mit Schaltafen (25mm Dicke) u. deren Fixierung während 
der Bauphase lt. Unfallschutzregularien sind Leistungsbestandteil

Demontage u. Entsorgung Abdeckungen mit Beginn der 
Ausbauarbeiten Zug um Zug hier einkalkulieren.

6,000 St

Aussparungen, 20/5044.01. 117
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Aussparungen in Spannbetondecken werksseitig herstellen
inkl. sämtlicher Zulagen u. Plattenergänzungen
Größe: bis 200 x 200mm
Lage: am Plattenrand u. parallel zur Spannrichtung

Die Sicherung der Deckenöffnung gegen Durchtritt auf der 
Baustelle mit Schaltafen (25mm Dicke) u. deren Fixierung während 
der Bauphase lt. Unfallschutzregularien sind Leistungsbestandteil

Demontage u. Entsorgung Abdeckungen mit Beginn der 
Ausbauarbeiten Zug um Zug hier einkalkulieren.

6,000 St

Aussparungen, 20/2044.01. 118

Stahlträger als Deckenauflager für Fertigteildecken aller Art
in Wandbereichen mit Wanddurchbrüchen
unmittelbar unter UK-Decke liefern u. fachgerecht montieren.

Längen: von 1,50 bis ca. 250 cm
Profil: 1/2 HEB 240 ca. in Stegmitte getrennt u. von oben offen 
für Betoneinfüllung der beiden Ringankerbereiche 
Deckenanschlüsse unterschiedlicher Deckensysteme hier
einkalkulieren.
Einzel- u. Kleinstmengen hier einkalkulieren.
Stahlträger komplett mit Korrosionschutzsystem
Ausführung inkl. Gerüste, Abstützungen für Raumhöhen
bis 4,25m in allen Geschossen

7,500 m

Stahlträger am Wandauflager44.01. 119
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Stahlträger als Deckenauflager für Spannbetondecken, Fertigteil-
decken etc.in Wandbereichen mit Wanddurchbrüchen
unmittelbar unter UK-Decke liefern u. fachgerecht montieren.
Der Träger wird nach Montage der Spannbetondecke auf den
Auflagerbereich der Spannbetondecke aufgeschoben.
Zusatzabstützung der Spannbetondecke hier einkalkulieren.

Profillänge: bis ca. 250 cm
Profil: HEA 260
Deckenanschlüsse unterschiedlicher Deckensysteme hier
einkalkulieren.
Einzel- u. Kleinstmengen hier einkalkulieren.
Stahlträger komplett mit Korrosionschutzsystem
Ausführung inkl. Gerüste, Abstützungen für Raumhöhen
bis 4,25m in allen Geschossen

12,500 m

Deckenauflager in Stahlträger44.01. 120

Bohrungen durch Stahlprofilträger nach Vorgabe Tragwerksplaner
fachgerecht herstellen inkl. Korrosionsschutzssystem:

Durchmesser Bohrung: bis 18mm
Steg- bzw. Flanschdicke: bis 13mm

14,000 St

Bohrungen Stahlprofile44.01. 121

Balken u. Wände
Balken u. Wände
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Ankerschiene mit glatten Schienenlippen für die justierbare 
Befestigung von Anschlusskonstruktionen mit Europäischer 
Technischer Bewertung, geeignet für Verankerungen in 
bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeits-
klassen von C12/15 bis C90/105 nach EN 206, unter statischer 
oder quasi-statischer Beanspruchung, unter zyklischer 
Ermüdungsbeanspruchung und unter Brandbeanspruchung,

HTA-CE 40/22P mit
NRk,s,c = 29 kN = charakt. Widerstand, 
Stahlversagen (Zug), Verbindung Schiene/Anker,
Korrosionsschutz feuerverzinkt,
Länge der Schiene bis 3,03m inkl. Anker,
Kombistreifenfüllung,
Schiene fachgerecht entsprechend der Montageanleitung 
des Herstellers einbauen.
Ausführung in Betonbalken/Stützen in allen Geschossen

angebotenes Fabrikat u. Typ:........................

38,600 m

Ankerschienen44.01. 122

Wandabschlussbalken im Dachraum fachgerecht herstellen
Bewehrung in gesonderter Position
Erforderlicher Brandwiderstand F90
Anbindung an Stützen und seitlich einbindende Stb-Bauteile 
hier einkalkulieren
Stahlbeton in gedämmter Ringbalkenschalung bis 36,5/20cm
mit Betonquerschnitt bis b*h = 0.24*0.20 m in C25/30 XC1, 
schwindarm, B 500SA.
Element-Boden unten offen
Dämmstärke bis 12cm 
Gerüste u. Abstützungen hier einkalkulieren.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.................

95,400 m

Wandabschlussbalken SB44.01. 123
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Beginn der Position 44.01. 123 auf vorangegangener Seite

Zulage zur Vorposition für die untere Abschalung im Sturzbereich 
von Wandöffnungen mit Spannweiten von ca. 1,50 bis ca. 2,75m
Fensterhöhe bis 2,25m  
Ausführung alle Geschosse

9,000 m

Zulage Sturzbereiche44.01. 124

Vertikale Wandbalken inkl. Dämmung in Traufwänden der 
Dachlaterne mit Einspannung an der Geschossdecke über 2.OG
bzw. an der Dachdecke fachgerecht herstellen

Stahlbeton mit b*h  bis 0.30*0.25 m in C25/30 XC1, 
schwindarm, B 500SA 
Stützenlänge ca. 2,20m
Einlage von XPS-Dämmplatten in WLG 035 in Stärken
von 60mm in die Schalung an breiter Außenseite 
oberhalb der Dachdecke hier einkalkulieren.

Ausführung nach Mauerwerkserstellung 
mit je 2 VA-Flachstahlanker in jeder Mauerwerksfuge 
u. an jedem Wandende hier einkalkulieren.

Ausführung in 2 Betonierabschnitten in der Höhe und
Einbindung von horizontalen Wandbalken im Feldbereich
und am Stützenkopf hier einkalkulieren.

Gerüste, Abstützung und Schalung hier einkalkulieren.
Ausführung alle Geschosse
Bewehrung in gesonderter Position

36,000 m

Vertikale Wandbalken44.01. 125
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Wandabschlussbalken in KS-U-Schale fachgerecht herstellen
inkl. sämtlicher Anpassungen an seitlich bzw. in Längsachse 
anbindende Bauteile.
Ausführung horizontal u. in Neigung
Mehraufwendungen für nach oben abgehende Anschlusseisen
von später zu erstellenden Betonwandteilen hier einkalkulieren.
Bewehrung in gesonderter Position.
Gerüste u. Abstützungen hier einkalkulieren
Höhe über Rohdecke: bis ca. 3,6m
Wandstärke: 240mm
Schichthöhe: 240mm

97,000 m

KS-U-Schale, 24044.01. 126

Stahlbetonwandstück auf Querwänden zwischen KS-U-Schale
oder MBA-Schalkörper und Deckenauflager der Dachdecke 
fachgerecht inkl. Schalung, Gerüste u. Abstützungen herstelllen

Oberkante in Neigung von bis zu 6°
Kleinstflächen und mehrere Teilabschnitte hier einkalkulieren.
Ausführung alle Geschosse
Mehraufwendungen für Ausführung mit Versatz zum 
Wandabschlussbalken von nur 20cm Wandstärke 
hier einkalkulieren.
Bewehrung in gesonderter Position

Höhe über OK-Rohdecke bis 4,30m 
Wandstärke: bis 240mm
Anfangshöhe über U-Schale: 0,00cm
maximale Wandhöhe ab OK-U-Schale bis ca. 85cm

31,000 m2

Stahlbetonwandstück, Keil, 240mm44.01. 127
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Wandabschlussbalken fachgerecht herstellen
Bewehrung in gesonderter Position
Erforderlicher Brandwiderstand F90
Anbindung an Stützen und seitlich einbindende Stb-Bauteile 
sowie Gerüste und Abstützungen hier einkalkulieren

Stahlbeton in ungedämmter Ringbalkenschalung 20/24cm
mit Betonquerschnitt b*h = 0.18*0.24 m in C25/30 XC1, 
schwindarm, B 500SA.
Element-Boden unten offen
Höhe über OK Rohdecke bis 3,70m
Ausführung alle Geschosse

angebotenes Fabrikat u. Typ:.................

21,000 m

Wandabschlussbalken, 20/24, MBA44.01. 128

Zulage Vorposition für Sturzausbildung mit unterseitiger Abschalung
u. Abstützung in allen Wandbereichen.
Lichte Sturzweite bis 3,00m hier einkalkulieren.
Kleinstmengen u. Einzelstürze hier einkalkulieren

4,800 m

Zulage für Sturzausbildung44.01. 129

Wandabschlussbalken im 2. OG fachgerecht herstellen
Bewehrung in gesonderter Position
Erforderlicher Brandwiderstand F90
Anbindung an Stützen und seitlich einbindende Stb-Bauteile 
sowie Gerüste und Abstützungen hier einkalkulieren

Stahlbeton in ungedämmter Ringbalkenschalung 17,5/24cm
mit Betonquerschnitt b*h = 0.155*0.24 m in C25/30 XC1, 
schwindarm, B 500SA.
Element-Boden unten offen
Höhe über OK Rohdecke bis 3,50m

angebotenes Fabrikat u. Typ:.................

16,000 m

Wandabschlussbalken, 17,5/24, MBA44.01. 130
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Beginn der Position 44.01. 130 auf vorangegangener Seite

Zulage Vorposition für Sturzausbildung mit unterseitiger Abschalung
u. Abstützung in allen Wandbereichen.
Lichte Sturzweite bis 3,00m hier einkalkulieren.
Kleinstmengen u. Einzelstürze hier einkalkulieren

5,500 m

Zulage für Sturzausbildung44.01. 131

Wandabschlussbalken im 2. OG fachgerecht herstellen
Bewehrung in gesonderter Position
Erforderlicher Brandwiderstand F90
Anbindung an Stützen und seitlich einbindende Stb-Bauteile 
sowie Gerüste u. Abstützungen hier einkalkulieren.

Stahlbeton in ungedämmter Ringbalkenschalung 24/24cm
mit Betonquerschnitt b*h = 0.22*0.24 m in C25/30 XC1, 
schwindarm, B 500SA.
Element-Boden unten offen

Höhe über OK Rohdecke bis 3,70m

angebotenes Fabrikat u. Typ:.................

177,000 m

Wandabschlussbalken, 24/24, MBA44.01. 132

Zulage Vorposition für Sturzausbildung mit unterseitiger Abschalung
u. Abstützung in allen Wandbereichen.
Lichte Sturzweite bis 3,00m hier einkalkulieren.
Kleinstmengen u. Einzelstürze hier einkalkulieren

21,000 m

Zulage für Sturzausbildung44.01. 133
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Wandabschlussbalken im 2. OG fachgerecht herstellen
Bewehrung in gesonderter Position
Erforderlicher Brandwiderstand F90
Anbindung an Stützen und seitlich einbindende Stb-Bauteile 
hier einkalkulieren
Stahlbeton in ungedämmter Ringbalkenschalung 24/30cm
mit Betonquerschnitt b*h = 0.22*0.30 m in C25/30 XC1, 
schwindarm, B 500SA.
Element-Boden unten offen

Ausführung in allen Geschossen
UK-Balken über OK-Rohdecke: bis 3,75m
Gerüste und Abstützungen hier einkalkulieren

angebotenes Fabrikat u. Typ:.................

110,000 m

Wandabschlussbalken, 24/30, MBA44.01. 134

Zulage Vorposition für Sturzausbildung mit unterseitiger Abschalung
u. Abstützung in allen Wandbereichen.
Lichte Sturzweite bis 3,75m hier einkalkulieren.
Kleinstmengen u. Einzelstürze hier einkalkulieren

91,000 m

Zulage für Sturzausbildung44.01. 135

Fensterstürze der Gauben über dem Auladach als 2-Feldbalken
in Ortbeton fachgerecht herstellen.

Endauflager auf Stahlbetonstützen
Mittelauflager als Mauerwerksauflager bzw. Stahlbetonstütze
Betonquerschnitt bis 0,24*0,30 m in C25/30 XC1, 
schwindarm, B 500SA.
Bewehrung in gesonderter Position
Höhe über Rohdecke bis ca. 6,50m
Gerüste, Abstützungen hier einkalkulieren.

10,000 m

Fensterstürze Dachbereiche44.01. 136
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Beginn der Position 44.01. 136 auf vorangegangener Seite

Ortbetonsturz bzw. Unterzug inkl. Schalung, Abstützung u. Gerüste
Lichte Sturzweiten von bis zu 3,00m hier einkalkulieren.
Höhe über Rohdecke bis 3,75m
Bewehrung in gesonderter Position
Erforderlicher Brandwiderstand F90
Anbindung an Stützen und seitlich einbindende Stb-Bauteile 
hier einkalkulieren
Betonquerschnitt b*h = 0.175*0.24 m in C25/30 XC1, 
schwindarm, B 500SA.

Ausführung alle Geschosse

7,000 m

Ortbetonbalken, 17,5/2444.01. 137

Ortbetonsturz bzw. Unterzug inkl. unterseitige zusätzliche Schalung
sowie Abstützung u. Gerüste u. lichte Sturzweite bis 3,00m 
hier einkalkulieren.
Bewehrung in gesonderter Position
Erforderlicher Feuerwiderstand F90
Anbindung an Stützen und seitlich einbindende Stb-Bauteile 
hier einkalkulieren
Stahlbeton in ungedämmter Ringbalkenschalung 24/24cm
mit Betonquerschnitt b*h = 0.22*0.24 m in C25/30 XC1, 
schwindarm, B 500SA.

Ausführung alle Geschosse, 
UK-Sturz über Rohfußboden bis ca. 3,75m

120,000 m

Ortbetonbalken, 24/24, MBA44.01. 138
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Position wie vor, jedoch  Ausführung mit geneigter Ausführung
entlang der Längsachse, Anpassung der KS-Mauerwerks-
oberkante an Neigung hier einkalkulieren.

10,200 m

Ortbetonbalken, 24/24, MBA, schräg44.01. 139

Zulage für Stb-Stürze mit MBA-Schalkörpern ohne Boden
für die untere Teil-Abschalung von Restbereichen bei rück-
springendem Nischenmauerwerk unterhalb der Sturz-UK
komplett inkl. Schalung, Abstützung u. Gerüste.

Der Wandstärkenversatz beträgt ca. 40 bis 70mm
Das Nischenmauerwerk ist bis UK-Sturz vor Betonage hochzuführen.
Sturzlängen von 1,70 bis 2,50m hier einkalkulieren.

41,400 m

Zulage Abschalung an UK44.01. 140

Stahlbetonsturz auch als Mehrfeldbalken fachgerecht herstellen
Bewehrung in gesonderter Position
Erforderlicher Feuerwiderstand F90
lichte Spannweiten bis 3,75m
inkl. Gerüste u. Abstützungen
Raumhöhe bis 3,75m
Ausführung alle Geschosse

Stahlbeton in ungedämmter Ringbalkenschalung 24/35cm
mit Betonquerschnitt b*h = 0.22*0.35 m in C25/30 XC1, 
schwindarm, B 500SA.
Element-Boden unten offen, außerhalb der Wandauflager
Unterseite inkl. Schalung, Wandauflagerlängen
bis 1,50m hier einkalkulireren.
Anbindung an Stützen und seitlich einbindende Stb-Bauteile 
hier einkalkulieren

angebotenes Fabrikat u. Typ:.................

118,000 m

Ortbetonbalken, 24/35, MBA44.01. 141
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Beginn der Position 44.01. 141 auf vorangegangener Seite

Zulage für Stb-Stürze mit MBA-Schalkörpern ohne Boden
für die untere Teil-Abschalung von Restbereichen bei rück-
springendem Nischenmauerwerk unterhalb der Sturz-UK
komplett inkl. Schalung, Abstützung u. Gerüste.

Der Wandstärkenversatz beträgt ca. 40 bis 70mm
Das Nischenmauerwerk ist bis UK-Sturz vor Betonage hochzuführen.
Sturzlängen von 1,70 bis 2,50m hier einkalkulieren.

105,000 m

Zulage Abschalung an UK44.01. 142

Ortbetonunterzug fachgerecht herstellen
Stahlbeton mit b*h = 0.24*0.45 m in C25/30 XC1,
schwindarm, B 500SA.
Einzel- u. Mehrfeldbalken mit Mauerwerks- u. Stützenauflager,
Anbindung an Stützen und seitlich einbindende Stb-Bauteile 
sowie Gerüste, Schalung u. Abstützungen hier einkalkulieren.

UK-Unterzug über Rohfußboden bis 4,0m 
Erforderlicher Feuerwiderstand F90
Ausführung alle Geschosse
Bewehrung in gesonderter Position

lichte Spannweiten bis 3,00m

7,200 m

Ortbetonunterzug, 24/4544.01. 143
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Ortbetonunterzug fachgerecht herstellen
Stahlbeton mit b*h = 0.24*0.50 m in C25/30 XC1,
schwindarm, B 500SA.
Einzel- u. Mehrfeldbalken mit Mauerwerks- u. Stützenauflager,
Anbindung an Stützen und seitlich einbindende Stb-Bauteile 
sowie Gerüste, Schalung u. Abstützungen hier einkalkulieren.

UK-Unterzug über Rohfußboden bis 4,0m 
Erforderlicher Feuerwiderstand F90
Ausführung alle Geschosse
Bewehrung in gesonderter Position

lichte Spannweiten bis 7,0m

33,100 m

Ortbetonunterzug, 24/5044.01. 144

Ortbetonunterzug fachgerecht herstellen
Stahlbeton mit b*h = 0.30*0.38 m in C25/30 XC1,
schwindarm, B 500SA.
Einzel- u. Mehrfeldbalken mit Mauerwerks- u. Stützenauflager,
Anbindung an Stützen und seitlich einbindende Stb-Bauteile 
sowie Gerüste, Schalung u. Abstützungen hier einkalkulieren.

UK-Unterzug über Rohfußboden bis 4,0m 
Erforderlicher Feuerwiderstand F90
Ausführung alle Geschosse
Bewehrung in gesonderter Position

3,000 m

Ortbetonunterzug, 30/3844.01. 145
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Ortbetonunterzug fachgerecht herstellen
Stahlbetonsturz mit b*h = bis 0.37*0.85 m in C25/30 XC1,
schwindarm, B 500SA.
Bewehrung in gesonderter Position

Einbindende Stb-Balken, Decken und Stb-Stützen hier 
einkalkulieren

Gerüste, Schalung u. Abstützung hier einkalkulieren.
Ausführung über Gelände ohne Bodenplatte
hier einkalkulieren.
Höhe über Gelände: bis 4,80m
Spannweite bis 5,80m

11,400 m

Ortbetonunterzug, 37/8544.01. 146

Ortbetonunterzug fachgerecht herstellen
Stahlbetonsturz mit b*h = bis 0.37*0.75 m in C25/30 XC1,
schwindarm, B 500SA.
Bewehrung in gesonderter Position

Einbindende Stb-Balken, Decken und Stb-Stützen hier 
einkalkulieren

Gerüste, Schalung u. Abstützung hier einkalkulieren.
Ausführung über Gelände ohne Bodenplatte
hier einkalkulieren.
Höhe über Gelände: bis 4,80m
Spannweite bis 5,80m

11,400 m

Ortbetonunterzug, 37/7544.01. 147
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Stahlbetonunterzug unter EG-Decke,als 3-Feld-Balken
mit seitlich einbindenden Unterzügen fachgerecht herstellen

Der Stahlbetonbalken reicht bis zur UK der Decke über EG.
Die EG-Decke liegt auf.
Auflager des Unterzuges bilden mehrere Außenstützen

Stahlbeton b*h: bis 0.35*0.75 m
in C25/30 XC1, schwindarm, B 500SA
Bewehrung in gesonderter Position

Gerüste, Schalung, Abstützungen u. einbindende 
Stb-Balken, Decken und Stb-Stützen sowie
Ausführung über Gelände ohne Bodenplatte
hier einkalkulieren.

Höhe über Gelände: bis 4,80m
Einzelspannweiten bis 6,00m

17,500 m

Stahlbetonunterzug 35/7544.01. 148

Unterzug Stahlbeton unter EG-Decke als 2-Feld-Balken
mit Kragarm in Verbindung mit Stahlbetondecke fachgerecht
herstellen.
Auflager: Mauerwerk bzw. Stahlbetonstützen

Unterzug als halbseitiger Plattenbalken mit bis b*h = 0.24*0.45 m
in C25/30 XC1, schwindarm, B 500SA.

Gerüste, Schalung,  Abstützungen, einbindende Stb-Balken, 
Decken und Stb-Stützen hier einkalkulieren.
Stützungsabstände zwischen den Auflagern bis zu 5,80m 
Bewehrung in gesonderter Position
Ausführung über Gelände ohne Bodenplatte hier einkalkulieren.
Höhe über Gelände: bis 4,80m

27,650 m

Stahlbetonunterzug 24/4544.01. 149
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Beginn der Position 44.01. 149 auf vorangegangener Seite

Stahlbetonsturz 17,5 x 24 cm
b*h = 0.24*0.35 m in C25/30 XC1, schwindarm, B 500SA 
inkl. Schalung, Abstützung u. Gerüste fachgerecht herstellen
Lichte Sturzweite bis 3,00m hier einkalkulieren.
Bewehrung in gesonderter Position

Alle Geschosse, Schalhöhe bis ca. 3,0m
Kleinstmengen u. Einzelstürze hier einkalkulieren

13,800 m

Sturz Stb 175/25044.01. 150

Fenstersturz im 2.OG an Deckenrand der Geschossdecke
als Oberzug in Verbindung mit der Geschossdecke herstellen
Höhe Aufkantung nach oben bis 15 cm
Gesamtmaß inkl. Deckenanteil:
b*h = 0.24*0.35 m in C25/30 XC1, schwindarm, B 500SA 
Bewehrung in gesonderter Position

UK-Sturz bis 3,75m über Rohdecke
inkl. Schalung, Abstützung u. Gerüste
Lichte Sturzweite bis 3,50m hier einkalkulieren.

3,500 m

Oberzug44.01. 151

Stahlbeton-Abfangbalken im 1.OG am Deckenrand 
als Mehrfeldbalken fachgerecht herstellen
Mehrere Mauerwerksauflager bis 0.625 m.
Stahlbetonbalken mit ca.10 cm unterem u.
ca. 15 cm oberem Überstand zur Decke über 1.OG. 
Die Decke als Ortbetondecke schließt ca. mittig an.

Betonquerschnitt bis ca. b*h = 0.24*0.50 m 
Beton C25/30 XC1, schwindarm, B 500SA.

Höhe über Rohdecke bis 3,75m
Bewehrung in gesonderter Position
Erforderlicher Brandwiderstand F90
Gerüste, Schalung,  Abstützungen, einbindende Stb-Balken, 
Decken und Stb-Stützen hier einkalkulieren.

Stahlbetonabfangbalken 24/5044.01. 152
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 152 auf vorangegangener Seite
Ausführung alle Geschosse

13,500 m

Stützen
Stützen

Stahlbetonstützen als Kragstützen mit Fußeinspannung.
inkl. Schalung, Abstützung und Gerüste
Lage vor Gebäudeaußenwand auf Einzelfundament

Stützenlänge: bis 4,25m 
oberer Anschluss: Stb-Unterzug bzw. Stb-Decke

Querschnitt: Rundstütze, Durchmesser 30cm
C30/37 XC4, XF1, XA2, schwindarm, B 500SA
Bewehrung in gesonderter Position

Oberfläche: Sichtbetonqualität SB3

8,500 m

Stahlbeton-Rundstützen, 300, außen44.01. 153

Stahlbetonstützen als Kragstützen mit Fußeinspannung.
inkl. Schalung, Abstützung und Gerüste
Lage vor Gebäudeaußenwand auf Einzelfundament
oberer Anschluss: Stb-Unterzug bzw. Stb-Decke

Stützenlänge: bis 4,25m 

Stahlbetonquerschnitt bis 0,25*0,35m 
C30/37 XC4, XF1, XA2, schwindarm, B 500SA
Bewehrung in gesonderter Position
Dreikantleiste allseitig in Schalung einlegen

Oberfläche: Sichtbetonqualität SB3

8,500 m

Stahlbetonstützen, 25/2544.01. 154

montessori Verein Annaberg e.V.

09456 Annaberg-B. Zinnhof 5

Übertrag:

 128

14.05.2025Datum:

Seite:



Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 154 auf vorangegangener Seite

Stahlbetonstützen als Kragstützen mit Fußeinspannung.
inkl. Schalung, Abstützung und Gerüste
Lage vor Gebäudeaußenwand auf Einzelfundament
oberer Anschluss: Stb-Unterzug bzw. Stb-Decke

Stützenlänge: bis 3,75m 

Stahlbetonquerschnitt bis 0,30*0,30m 
C35/45 XC4, XF2, XD1, WF, schwindarm, B 500SA
Bewehrung in gesonderter Position
Dreikantleiste allseitig in Schalung einlegen

Oberfläche: Sichtbetonqualität SB3

7,300 m

Stahlbetonstützen, 30/3044.01. 155

Stahlbetonstützen als Kragstützen mit Fußeinspannung.
inkl. Schalung, Abstützung und Gerüste
Lage vor Gebäudeaußenwand auf Einzelfundament
oberer Anschluss: Stb-Unterzug bzw. Stb-Decke

Stützenlänge: bis 3,75m 

Stahlbetonquerschnitt bis 0,30*0,45m 
C35/45 XC4, XF2, XD1, WF, schwindarm, B 500SA
Bewehrung in gesonderter Position
Dreikantleiste allseitig in Schalung einlegen

Oberfläche: Sichtbetonqualität SB3

7,300 m

Stahlbetonstützen, 30/4544.01. 156
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Stahlbetonstützen als Kragstützen mit Fußeinspannung.
inkl. Schalung, Abstützung und Gerüste
Lage im Gebäude bzw. im Außenwandbereich
oberer Anschluss: Stb-Unterzug bzw. Stb-Decke

Ausführung alle Geschosse
Stützenlänge: bis 3,75m 

Stahlbetonquerschnitt bis 0,25*0,35m 
C25/30 XC1, schwindarm, B 500SA
Bewehrung in gesonderter Position
Dreikantleiste allseitig in Schalung einlegen

Oberfläche: Sichtbetonqualität SB3

9,800 m

Stahlbetonstützen, 25/3544.01. 157

Stahlbetonstützen als Kragstützen mit Fußeinspannung.
inkl. Schalung, Abstützung und Gerüste
Lage im Gebäude bzw. im Außenwandbereich
Ausführung vor Mauerwerkserstellung hier einkalkulieren
oberer Anschluss: Stb-Unterzug bzw. Stb-Decke

Ausführung alle Geschosse
Stützenlänge: bis 3,75m 

Stahlbetonquerschnitt bis 0,25*0,40m 
C25/30 XC1, schwindarm, B 500SA
Bewehrung in gesonderter Position
Dreikantleiste allseitig in Schalung einlegen

Oberfläche: Sichtbetonqualität SB3

12,800 m

Stahlbetonstützen, 25/4044.01. 158
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Leistungsverzeichnis
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Position wie vor, 
jedoch als vertikaler Wandbalken 
u. Ausführung nach Mauerwerkserstellung 
mit je 2 VA-Flachstahlanker in jeder Fuge 
u. an jedem Wandende hier einkalkulieren.
Wandstärke: bis 24 cm

12,800 m

Stahlbetonwandstützen, 25/4044.01. 159

Stahlbetonstützen im 1.OG
mit konstruktiver Fußeinspannung
inkl. Schalung, Abstützung und Gerüste
Ausführung vor Mauerwerkserstellung hier einkalkulieren
oberer Anschluss: Stb-Unterzug bzw. Stb-Decke

Einbindende Stb-Bauteile einkalkulieren
Querschnitt bis 0.55*0.25 m
C25/30 XC1, schwindarm, B 500SA.

Ausführung alle Geschosse auch im Außenwandbereich
Stützenlänge: ca. 5,0m bis 6,5m über Rohdecke

Bewehrung in gesonderter Position
Dreikantleiste allseitig in Schalung einlegen

Oberfläche: Sichtbetonqualität SB3

36,000 m

Stahlbetonstützen, 25/5544.01. 160
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Stahlbetonstützen im Gebäude mit konstruktiver Fußeinspannung
fachgerecht herstellen
Beton C30/37 XC1, schwindarm, B 500SA.
inkl. Schalung, Abstützung und Gerüste
Stützenlänge: bis 4,25m 
oberer Anschluss: Stb-Unterzug bzw. Stb-Decke
Rundstütze, Durchmesser 30cm
Bewehrung in gesonderter Position

Oberfläche: Sichtbetonqualität SB3

4,250 m

Stahlbeton-Rundstützen, 25044.01. 161

Stahlbetonstützen im Gebäude mit konstruktiver Fußeinspannung
fachgerecht herstellen
Beton: C30/37 XC1, schwindarm, B 500SA.
inkl. Schalung, Abstützung und Gerüste
Stützenlänge: bis 4,25m 
oberer Anschluss: Stb-Unterzug bzw. Stb-Decke
Querschnitt: Rundstütze, Durchmesser 30cm
Bewehrung in gesonderter Position

Oberfläche: Sichtbetonqualität SB3

11,400 m

Stahlbeton-Rundstützen, 30044.01. 162
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Stahlbetonwände im 1.OG fachgerecht inkl.
beidseitiger Schalung herstellen
Wandstärke bis 0,25m
Höhe bis 5,5m 

Stahlbeton C25/30 XC1, schwindarm, B 500SA.

Ausführung inkl. Schalung, Abstützung und Gerüste
Lage im Gebäude bzw. im Außenwandbereich
Bewehrung in gesonderter Position
Dreikantleiste allseitig in Schalung einlegen.
Schalung der Stirnseiten hier einkalkulieren.

Einbindende Stahlbetonteile u. Stahlträger inkl. 
Anpassung der Schalung hier einkalkulieren

Oberfläche: Sichtbetonqualität SB3

19,800 m2

Stahlbetonwände OG44.01. 163

Herstellung von Aussparungen in 
Wänden aus Stahlbeton fachgerecht.

Öffnungsgröße: bis 35*65cm
Höhe über Gelände/Bodenplatte bis 4,80

3,000 St

Aussparungen Wände44.01. 164
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Stahlbetonwände an Bodenplatte, auch als Differenzwände
zwischen Bodenplatten, Auzugsunterfahrten etc. 
fachgerecht inkl. beidseitiger Schalung herstellen
Wandstärke bis 0,25m
Wandhöhe: bis 2,0m

Stahlbeton C25/30 XC1, schwindarm, B 500SA.

Ausführung inkl. Schalung, Abstützung und Gerüste
Lage im Gebäude bzw. im Außenwandbereich
Bewehrung in gesonderter Position
Dreikantleiste allseitig in Schalung einlegen.
Schalung der Stirnseiten hier einkalkulieren.

Einbindende Stahlbetonteile inkl. 
Anpassung der Schalung hier einkalkulieren

Oberfläche: Sichtbetonqualität SB3

Abrechnungshinweis: Wandöffnungen werden
gesondert vergütet und von der Fläche der Wand
wieder abgezogen.

154,000 m2

Stahlbetonwände EG44.01. 165

Wandöffnungen in Stahlbetonwänden herstellen.
Öffnungsgrößen bis 3,7 x 2,75m hier einkalkulieren

24,300 m2

Wandöffnungen in Stahlbetonwänden44.01. 166
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Erstellung von zusätzlichen Schalungen von Betonbauteilen 
aller Art auch in Höhen bis 5,0m über Gelände bzw. 
Rohfußboden inkl. Abstützung u. Gerüste.
Kleinstmengen sowie ein- bzw. zweihäuptige Ausführung
hier einkalkulieren.
Beton u. Bewehrung in gesonderten Positionen.

20,000 m2

Schalungen44.01. 167

Treppen
Treppen

Lieferung u. Montage gerader Treppenlauf als Stahlbetonfertigteil
inkl. Bewehrung, Brandschutz F-90

Montagesituation: zwischen parallelen Wänden am Aufzug
Lagerung: von Bodenplatte zu Zwischenpodest

Verkehrslast 5.00 kN/m²
Lasten des Bodenbelags 1.48 kN/m²

11 Steiungen mit ca. 16,6/29 cm 
Laufbreite bis = 2,10 m
Laufplattenstärke: 180mm  in C 30/37 XC1, schwindarm, B 500A.
Unterseite in Sichtbetonqualität

Auflagerung unten: Kellerfuß, Bautiefe: bis 60cm
Fußbodenaufbau unten: bis 220mm

Auflagerung oben an Podest mit Konsolauflager
mind. 120/120mm
UK Podest = UK Treppenlauf horizontaler Bereich,
Anfallspunkt der Schräge der Unterseite der Laufplatte 
ca. 90mm nach Konsolauflager an Unterseite

Ausführung alle Geschosse inkl. sämtlicher Montagehilfsmittel
u. Abstützungen

Schallschutzbauteile in gesonderten Positionen

1,000 St

Treppenlauf 1.1, 11 Stg44.01. 168
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Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 168 auf vorangegangener Seite

Tronsole für unteres Fertigteil-Treppenauflager schallabgekoppelt 
liefern u. fachgerecht montieren
Blockfußauflager auf Tronsole
mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max
und VRd,y = 3.8 kN/m 
Bautiefe: mind. 600mm
Laufbreite bis = 2,10 m
Zuschnitt u. Anpassungen auch an bis zu 2 Auflagerdorne
vor Ort lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.
Restmaterial fachgerecht entsorgen.

Tronsole aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. 
Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge.
Baustoffklasse: B1, schwerentflammbar nach DIN 4102; 
bestätigt durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP).
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: = 27 dB, geprüft bei 
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: = 23 dB, geprüft bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w = 40 dB, geprüt bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

1,000 St

Tronsole Blockfuß44.01. 169

Konstruktiver Lagesicherungsdorn am Kellerfuß von Ortbetontreppen
zur Kombination mit Kellerfußtronsole im System
liefern u. fachgerecht montieren. 
Bestehend aus Edelstahldorn Durchmesser 20mm und 
Elastomerlagerkappe Durchmesser 20mm
Länge bis 205mm

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten. 

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

2,000 St

Dorn44.01. 170
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 170 auf vorangegangener Seite

Oberes Auflager, schallabgekoppelt durch Tronsole 
für Fertigteiltreppenläufe fachgerecht herstellen
Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Fertigteil-
treppenlauf und Podest/Decke aus hoch widerstands-
fähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren 
schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. 
Clipscharnier als Kantenschutz beim Versetzen der Treppe. 
Mit bauaufsichtlicher Zulassung 
Feuerwiderstandsklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten 
Baustoffklassifizierung: B1 schwerentflammbar gemäß abZ

Bewertete Trittschallpegeldifferenz: n,w >/= 32 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: Lauf >/=28 dB, 
geprüft bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w </= 35 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

Konsole an Treppenlauf bis 130/130mm
Podestdicke: 200mm
UK Podest = UK Treppenlauf (horizontaler Teilbereich)
Tronsole mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max.

Mehraufwendungen für Einkürzungen oder Verlängerungen
lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.

Laufbreite bis = 2,10 m

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

1,000 St

Tronsole oben44.01. 171
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Fugenplatten zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung 
der Fuge zur Wand liefern u. fachgerecht montieren
inkl. sämtlicher Anpassungsarbeiten.

Baustoffklasse: zwischen massiven, mineralischen Bauteilen B1, 
schwerentflammbar nach DIN 4102; 
Einbau gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP).
15mm Materialstärke 
Streifenbreite: bis 420mm
für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf 
u. Wand. 
hoch widerstandsfähiger PE-Schaum, selbstklebend. 
zum sicheren Einhalten der akustischen Kennwerte.

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

8,000 m

Fugenplatten44.01. 172

Lieferung u. Montage gerader Treppenlauf als Stahlbetonfertigteil
inkl. Bewehrung, Brandschutz F-90

Montagesituation: zwischen parallelen Wänden am Aufzug
Lagerung: von Zwischenpodest zu Geschossdecke

Verkehrslast 5.00 kN/m²
Lasten des Bodenbelags 1.48 kN/m²

11 Steiungen mit ca. 16,6/29 cm 
Laufbreite bis = 2,10 m
Laufplattenstärke: 180mm  in C 30/37 XC1, schwindarm, B 500A.
Unterseite in Sichtbetonqualität

Auflagerung unten auf Podest, Blockfuß, Bautiefe: bis 40cm 
Fußbodenaufbau unten: bis 180mm 

Auflagerung oben an Geschossdecke mit Konsolauflager
mind. 120/120mm
UK Decke = UK Treppenlauf horizontaler Bereich,
Anfallspunkt der Schräge der Unterseite der Laufplatte 
ca. 90mm nach Konsolauflager an Unterseite 

Treppenlauf 1.2, 11 Stg44.01. 173
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Beginn der Position 44.01. 173 auf vorangegangener Seite

Ausführung alle Geschosse inkl. sämtlicher Montagehilfsmittel
u. Abstützungen

Schallschutzbauteile in gesonderten Positionen

1,000 St

Tronsole für unteres Fertigteil-Treppenauflager schallabgekoppelt 
liefern u. fachgerecht montieren
Blockfußauflager auf Tronsole
mit VRd,z = 61.0 kN/m = Fz,d,max
und VRd,y = 3.8 kN/m 
Bautiefe: mind. 600mm
Laufbreite bis = 2,10 m
Zuschnitt u. Anpassungen auch an bis zu 2 Auflagerdorne
vor Ort lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.
Restmaterial fachgerecht entsorgen.

Tronsole aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. 
Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge.
Baustoffklasse: B1, schwerentflammbar nach DIN 4102; 
bestätigt durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP).
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: = 27 dB, geprüft bei 
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: = 23 dB, geprüft bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w = 40 dB, geprüt bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

1,000 St

Tronsole Blockfuß44.01. 174
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Konstruktiver Lagesicherungsdorn am Kellerfuß von Ortbetontreppen
zur Kombination mit Kellerfußtronsole im System
liefern u. fachgerecht montieren. 
Bestehend aus Edelstahldorn Durchmesser 20mm und 
Elastomerlagerkappe Durchmesser 20mm
Länge bis 205mm

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten. 

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

2,000 St

Dorn44.01. 175

Oberes Auflager, schallabgekoppelt durch Tronsole 
für Fertigteiltreppenläufe fachgerecht herstellen
Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Fertigteil-
treppenlauf und Podest/Decke aus hoch widerstands-
fähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren 
schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. 
Clipscharnier als Kantenschutz beim Versetzen der Treppe. 
Mit bauaufsichtlicher Zulassung 
Feuerwiderstandsklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten 
Baustoffklassifizierung: B1 schwerentflammbar gemäß abZ

Bewertete Trittschallpegeldifferenz: n,w >/= 32 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: Lauf >/=28 dB, 
geprüft bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w </= 35 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

Konsole an Treppenlauf bis 130/130mm
Podestdicke: 200mm
UK Podest = UK Treppenlauf (horizontaler Teilbereich)
Tronsole mit VRd,z = 61.0 kN/m = Fz,d,max.

Mehraufwendungen für Einkürzungen oder Verlängerungen
lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.

Laufbreite bis = 2,10 m

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

Tronsole oben44.01. 176
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 176 auf vorangegangener Seite

1,000 St

Fugenplatten zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung 
der Fuge zur Wand liefern u. fachgerecht montieren
inkl. sämtlicher Anpassungsarbeiten.

Baustoffklasse: zwischen massiven, mineralischen Bauteilen B1, 
schwerentflammbar nach DIN 4102; 
Einbau gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP).
15mm Materialstärke 
Streifenbreite: bis 420mm
für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf 
u. Wand. 
hoch widerstandsfähiger PE-Schaum, selbstklebend. 
zum sicheren Einhalten der akustischen Kennwerte.

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

8,000 m

Fugenplatten44.01. 177

Lieferung u. Montage gerader Treppenlauf als Stahlbetonfertigteil
inkl. Bewehrung, Brandschutz F-90

Montagesituation: zwischen parallelen Wänden am Aufzug
Lagerung: von Geschossdecke zu Zwischenpodest

Verkehrslast 5.00 kN/m²
Lasten des Bodenbelags 1.48 kN/m²

11 Steiungen mit ca. 16,6/29 cm 
Laufbreite bis = 2,10 m
Laufplattenstärke: 180mm  in C 30/37 XC1, schwindarm, B 500A.
Unterseite in Sichtbetonqualität

Auflagerung unten: Geschossdecke mit Blockfuß, 
Bautiefe: bis 40cm
Fußbodenaufbau unten: bis 150mm

Treppenlauf 1.3, 11 Stg44.01. 178
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 178 auf vorangegangener Seite
Auflagerung oben an Podest mit Konsolauflager
mind. 120/120mm
UK Podest = UK Treppenlauf horizontaler Bereich,
Anfallspunkt der Schräge der Unterseite der Laufplatte 
ca. 90mm nach Konsolauflager an Unterseite

Ausführung alle Geschosse inkl. sämtlicher Montagehilfsmittel
u. Abstützungen

Schallschutzbauteile in gesonderten Positionen

1,000 St

Unteres Fertigteil-Treppenauflager schallabgekoppelt 
mit Blockfuß auf Tronsole
Auflagerlast: Fz,d,max = 27.43 kN/m
erforderliche Tronsole mit
mit VRd,z = 43.0 kN/m > 27.43 kN/m = Fz,d,max
und VRd,y = 3.8 kN/m .

Bautiefe: mind. 600mm
Laufbreite bis = 2,10 m

Die beidseitige Sicherung am Fertigteil bis zur Estrichverlegung
mittels lösbarer Holzlatten ist Leistungsbestandteil

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

1,000 St

Tronsole Blockfuß44.01. 179
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Konstruktiver Lagesicherungsdorn am Kellerfuß von Ortbetontreppen
zur Kombination mit Kellerfußtronsole im System
liefern u. fachgerecht montieren. 
Bestehend aus Edelstahldorn Durchmesser 20mm und 
Elastomerlagerkappe Durchmesser 20mm
Länge bis 205mm

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten. 

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

2,000 St

Dorn44.01. 180

Oberes Auflager, schallabgekoppelt durch Tronsole 
für Fertigteiltreppenläufe fachgerecht herstellen
Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Fertigteil-
treppenlauf und Podest/Decke aus hoch widerstands-
fähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren 
schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. 
Clipscharnier als Kantenschutz beim Versetzen der Treppe. 
Mit bauaufsichtlicher Zulassung 
Feuerwiderstandsklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten 
Baustoffklassifizierung: B1 schwerentflammbar gemäß abZ

Bewertete Trittschallpegeldifferenz: n,w >/= 32 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: Lauf >/=28 dB, 
geprüft bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w </= 35 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

Konsole an Treppenlauf bis 130/130mm
Podestdicke: 200mm
UK Podest = UK Treppenlauf (horizontaler Teilbereich)
Tronsole mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max.

Mehraufwendungen für Einkürzungen oder Verlängerungen
lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.

Laufbreite bis = 2,10 m

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

Tronsole oben44.01. 181
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 181 auf vorangegangener Seite

1,000 St

Fugenplatten zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung 
der Fuge zur Wand liefern u. fachgerecht montieren
inkl. sämtlicher Anpassungsarbeiten.

Baustoffklasse: zwischen massiven, mineralischen Bauteilen B1, 
schwerentflammbar nach DIN 4102; 
Einbau gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP).
15mm Materialstärke 
Streifenbreite: bis 420mm
für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf 
u. Wand. 
hoch widerstandsfähiger PE-Schaum, selbstklebend. 
zum sicheren Einhalten der akustischen Kennwerte.

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

8,000 m

Fugenplatten44.01. 182

Lieferung u. Montage gerader Treppenlauf als Stahlbetonfertigteil
inkl. Bewehrung, Brandschutz F-90

Montagesituation: zwischen parallelen Wänden am Aufzug
Lagerung: von Zwischenpodest zu Zwischenpodest

Verkehrslast 5.00 kN/m²
Lasten des Bodenbelags 1.48 kN/m²

7 Steiungen mit ca. 16,6/29 cm 
Laufbreite bis = 2,10 m
Laufplattenstärke: 180mm  in C 30/37 XC1, schwindarm, B 500A.
Unterseite in Sichtbetonqualität

Auflagerung unten auf Podest, Blockfuß, Bautiefe: bis 40cm 
Fußbodenaufbau unten: bis 180mm 

Auflagerung oben an Geschossdecke mit Konsolauflager
mind. 120/120mm

Treppenlauf 1.4, 7 Stg44.01. 183
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 183 auf vorangegangener Seite
UK Decke = UK Treppenlauf horizontaler Bereich,
Anfallspunkt der Schräge der Unterseite der Laufplatte 
ca. 90mm nach Konsolauflager an Unterseite 

Ausführung alle Geschosse inkl. sämtlicher Montagehilfsmittel
u. Abstützungen

Schallschutzbauteile in gesonderten Positionen

1,000 St

Tronsole für unteres Fertigteil-Treppenauflager schallabgekoppelt 
liefern u. fachgerecht montieren
Blockfußauflager auf Tronsole
mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max
und VRd,y = 3.8 kN/m 
Bautiefe: mind. 600mm
Laufbreite bis = 2,10 m
Zuschnitt u. Anpassungen auch an bis zu 2 Auflagerdorne
vor Ort lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.
Restmaterial fachgerecht entsorgen.

Tronsole aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. 
Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge.
Baustoffklasse: B1, schwerentflammbar nach DIN 4102; 
bestätigt durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP).
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: = 27 dB, geprüft bei 
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: = 23 dB, geprüft bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w = 40 dB, geprüt bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

angebotenes Fabrikat u. Typ:......................

1,000 St

Tronsole Blockfuß44.01. 184
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Konstruktiver Lagesicherungsdorn am Kellerfuß von Ortbetontreppen
zur Kombination mit Kellerfußtronsole im System
liefern u. fachgerecht montieren. 
Bestehend aus Edelstahldorn Durchmesser 20mm und 
Elastomerlagerkappe Durchmesser 20mm
Länge bis 205mm

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten. 

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

2,000 St

Dorn44.01. 185

Oberes Auflager, schallabgekoppelt durch Tronsole 
für Fertigteiltreppenläufe fachgerecht herstellen
Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Fertigteil-
treppenlauf und Podest/Decke aus hoch widerstands-
fähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren 
schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. 
Clipscharnier als Kantenschutz beim Versetzen der Treppe. 
Mit bauaufsichtlicher Zulassung 
Feuerwiderstandsklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten 
Baustoffklassifizierung: B1 schwerentflammbar gemäß abZ

Bewertete Trittschallpegeldifferenz: n,w >/= 32 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: Lauf >/=28 dB, 
geprüft bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w </= 35 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

Konsole an Treppenlauf bis 130/130mm
Podestdicke: 200mm
UK Podest = UK Treppenlauf (horizontaler Teilbereich)
Tronsole mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max.

Mehraufwendungen für Einkürzungen oder Verlängerungen
lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.

Laufbreite bis = 2,10 m

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

Tronsole oben44.01. 186
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 186 auf vorangegangener Seite

1,000 St

Fugenplatten zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung 
der Fuge zur Wand liefern u. fachgerecht montieren
inkl. sämtlicher Anpassungsarbeiten.

Baustoffklasse: zwischen massiven, mineralischen Bauteilen B1, 
schwerentflammbar nach DIN 4102; 
Einbau gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP).
15mm Materialstärke 
Streifenbreite: bis 420mm
für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf 
u. Wand. 
hoch widerstandsfähiger PE-Schaum, selbstklebend. 
zum sicheren Einhalten der akustischen Kennwerte.

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

5,500 m

Fugenplatten44.01. 187

Lieferung u. Montage gerader Treppenlauf als Stahlbetonfertigteil
inkl. Bewehrung, Brandschutz F-90

Montagesituation: zwischen parallelen Wänden am Aufzug
Lagerung: von Zwischenpodest zu Geschossdecke

Verkehrslast 5.00 kN/m²
Lasten des Bodenbelags 1.48 kN/m²

4 Steiungen mit ca. 16,6/29 cm 
Laufbreite bis = 2,10 m
Laufplattenstärke: 180mm  in C 30/37 XC1, schwindarm, B 500A.
Unterseite in Sichtbetonqualität

Auflagerung unten auf Podest, Blockfuß, Bautiefe: bis 40cm 
Fußbodenaufbau unten: bis 180mm 

Auflagerung oben an Geschossdecke mit Konsolauflager
mind. 120/120mm

Treppenlauf 1.5, 4 Stg44.01. 188
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 188 auf vorangegangener Seite
UK Decke = UK Treppenlauf horizontaler Bereich,
Anfallspunkt der Schräge der Unterseite der Laufplatte 
ca. 90mm nach Konsolauflager an Unterseite 

Ausführung alle Geschosse inkl. sämtlicher Montagehilfsmittel
u. Abstützungen

Schallschutzbauteile in gesonderten Positionen

1,000 St

Tronsole für unteres Fertigteil-Treppenauflager schallabgekoppelt 
liefern u. fachgerecht montieren
Blockfußauflager auf Tronsole
mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max
und VRd,y = 3.8 kN/m 
Bautiefe: mind. 600mm
Laufbreite bis = 2,10 m
Zuschnitt u. Anpassungen auch an bis zu 2 Auflagerdorne
vor Ort lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.
Restmaterial fachgerecht entsorgen.

Tronsole aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. 
Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge.
Baustoffklasse: B1, schwerentflammbar nach DIN 4102; 
bestätigt durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP).
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: = 27 dB, geprüft bei 
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: = 23 dB, geprüft bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w = 40 dB, geprüt bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

angebotenes Fabrikat u. Typ:......................

1,000 St

Tronsole Blockfuß44.01. 189
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 189 auf vorangegangener Seite

Konstruktiver Lagesicherungsdorn am Kellerfuß von Ortbetontreppen
zur Kombination mit Kellerfußtronsole im System
liefern u. fachgerecht montieren. 
Bestehend aus Edelstahldorn Durchmesser 20mm und 
Elastomerlagerkappe Durchmesser 20mm
Länge bis 205mm

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten. 

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

2,000 St

Dorn44.01. 190

Oberes Auflager, schallabgekoppelt durch Tronsole 
für Fertigteiltreppenläufe fachgerecht herstellen
Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Fertigteil-
treppenlauf und Podest/Decke aus hoch widerstands-
fähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren 
schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. 
Clipscharnier als Kantenschutz beim Versetzen der Treppe. 
Mit bauaufsichtlicher Zulassung 
Feuerwiderstandsklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten 
Baustoffklassifizierung: B1 schwerentflammbar gemäß abZ

Bewertete Trittschallpegeldifferenz: n,w >/= 32 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: Lauf >/=28 dB, 
geprüft bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w </= 35 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

Konsole an Treppenlauf bis 130/130mm
Podestdicke: 200mm
UK Podest = UK Treppenlauf (horizontaler Teilbereich)
Tronsole mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max.

Mehraufwendungen für Einkürzungen oder Verlängerungen
lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.

Laufbreite bis = 2,10 m

Tronsole oben44.01. 191
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 191 auf vorangegangener Seite

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

1,000 St

Fugenplatten zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung 
der Fuge zur Wand liefern u. fachgerecht montieren
inkl. sämtlicher Anpassungsarbeiten.

Baustoffklasse: zwischen massiven, mineralischen Bauteilen B1, 
schwerentflammbar nach DIN 4102; 
Einbau gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP).
15mm Materialstärke 
Streifenbreite: bis 420mm
für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf 
u. Wand. 
hoch widerstandsfähiger PE-Schaum, selbstklebend. 
zum sicheren Einhalten der akustischen Kennwerte.

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

3,000 m

Fugenplatten44.01. 192

Lieferung u. Montage gerader Treppenlauf als Stahlbetonfertigteil
inkl. Bewehrung, Brandschutz F-90

Montagesituation: zwischen parallelen Wänden 
Lagerung: von Bodenplatte zu Zwischenpodest

Verkehrslast 5.00 kN/m²
Lasten des Bodenbelags 1.48 kN/m²

14 Steiungen mit ca. 16,6/29 cm 
Laufbreite bis = 2,10 m
Laufplattenstärke: bis 200mm  in C 30/37 XC1, schwindarm, B 500A.
Unterseite in Sichtbetonqualität

Auflagerung unten: Kellerfuß, Bautiefe: bis 60cm
Fußbodenaufbau unten: bis 220mm

Treppenlauf 2.1, 14 Stg44.01. 193
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 193 auf vorangegangener Seite
Auflagerung oben an Podest mit Konsolauflager
mind. 120/120mm
UK Podest = UK Treppenlauf horizontaler Bereich,
Anfallspunkt der Schräge der Unterseite der Laufplatte 
ca. 90mm nach Konsolauflager an Unterseite

Ausführung alle Geschosse inkl. sämtlicher Montagehilfsmittel
u. Abstützungen

Schallschutzbauteile in gesonderten Positionen

1,000 St

Tronsole für unteres Fertigteil-Treppenauflager schallabgekoppelt 
liefern u. fachgerecht montieren
Blockfußauflager auf Tronsole
mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max
und VRd,y = 3.8 kN/m 
Bautiefe: mind. 600mm
Laufbreite bis = 2,10 m
Zuschnitt u. Anpassungen auch an bis zu 2 Auflagerdorne
vor Ort lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.
Restmaterial fachgerecht entsorgen.

Tronsole aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. 
Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge.
Baustoffklasse: B1, schwerentflammbar nach DIN 4102; 
bestätigt durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP).
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: = 27 dB, geprüft bei 
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: = 23 dB, geprüft bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w = 40 dB, geprüt bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

angebotenes Fabrikat u. Typ:......................

1,000 St

Tronsole Blockfuß44.01. 194
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 194 auf vorangegangener Seite

Konstruktiver Lagesicherungsdorn am Kellerfuß von Ortbetontreppen
zur Kombination mit Kellerfußtronsole im System
liefern u. fachgerecht montieren. 
Bestehend aus Edelstahldorn Durchmesser 20mm und 
Elastomerlagerkappe Durchmesser 20mm
Länge bis 205mm

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten. 

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

2,000 St

Dorn44.01. 195

Oberes Auflager, schallabgekoppelt durch Tronsole 
für Fertigteiltreppenläufe fachgerecht herstellen
Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Fertigteil-
treppenlauf und Podest/Decke aus hoch widerstands-
fähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren 
schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. 
Clipscharnier als Kantenschutz beim Versetzen der Treppe. 
Mit bauaufsichtlicher Zulassung 
Feuerwiderstandsklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten 
Baustoffklassifizierung: B1 schwerentflammbar gemäß abZ

Bewertete Trittschallpegeldifferenz: n,w >/= 32 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: Lauf >/=28 dB, 
geprüft bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w </= 35 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

Konsole an Treppenlauf bis 130/130mm
Podestdicke: 200mm
UK Podest = UK Treppenlauf (horizontaler Teilbereich)
Tronsole mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max.

Mehraufwendungen für Einkürzungen oder Verlängerungen
lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.

Laufbreite bis = 2,10 m

Tronsole oben44.01. 196

montessori Verein Annaberg e.V.

09456 Annaberg-B. Zinnhof 5

Übertrag:

 152

14.05.2025Datum:

Seite:



Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 196 auf vorangegangener Seite

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

1,000 St

Fugenplatten zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung 
der Fuge zur Wand liefern u. fachgerecht montieren
inkl. sämtlicher Anpassungsarbeiten.

Baustoffklasse: zwischen massiven, mineralischen Bauteilen B1, 
schwerentflammbar nach DIN 4102; 
Einbau gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP).
15mm Materialstärke 
Streifenbreite: bis 420mm
für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf 
u. Wand. 
hoch widerstandsfähiger PE-Schaum, selbstklebend. 
zum sicheren Einhalten der akustischen Kennwerte.

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

10,000 m

Fugenplatten44.01. 197

Lieferung u. Montage gerader Treppenlauf als Stahlbetonfertigteil
inkl. Bewehrung, Brandschutz F-90

Montagesituation: zwischen parallelen Wänden 
Lagerung: von Zwischenpodest zu Geschossdecke

Verkehrslast 5.00 kN/m²
Lasten des Bodenbelags 1.48 kN/m²

8 Steiungen mit ca. 16,6/29 cm 
Laufbreite bis = 2,10 m
Laufplattenstärke: 180mm  in C 30/37 XC1, schwindarm, B 500A.
Unterseite in Sichtbetonqualität

Auflagerung unten auf Podest, Blockfuß, Bautiefe: bis 40cm 
Fußbodenaufbau unten: bis 180mm 

Treppenlauf 2.2, 8 Stg44.01. 198

montessori Verein Annaberg e.V.

09456 Annaberg-B. Zinnhof 5

Übertrag:
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 198 auf vorangegangener Seite

Auflagerung oben an Geschossdecke mit Konsolauflager
mind. 120/120mm
UK Decke = UK Treppenlauf horizontaler Bereich,
Anfallspunkt der Schräge der Unterseite der Laufplatte 
ca. 90mm nach Konsolauflager an Unterseite 

Ausführung alle Geschosse inkl. sämtlicher Montagehilfsmittel
u. Abstützungen

Schallschutzbauteile in gesonderten Positionen

1,000 St

Tronsole für unteres Fertigteil-Treppenauflager schallabgekoppelt 
liefern u. fachgerecht montieren
Blockfußauflager auf Tronsole
mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max
und VRd,y = 3.8 kN/m 
Bautiefe: mind. 600mm
Laufbreite bis = 2,10 m
Zuschnitt u. Anpassungen auch an bis zu 2 Auflagerdorne
vor Ort lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.
Restmaterial fachgerecht entsorgen.

Tronsole aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. 
Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge.
Baustoffklasse: B1, schwerentflammbar nach DIN 4102; 
bestätigt durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP).
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: = 27 dB, geprüft bei 
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: = 23 dB, geprüft bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w = 40 dB, geprüt bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

angebotenes Fabrikat u. Typ:......................

1,000 St

Tronsole Blockfuß44.01. 199

montessori Verein Annaberg e.V.

09456 Annaberg-B. Zinnhof 5

Übertrag:
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 199 auf vorangegangener Seite

Konstruktiver Lagesicherungsdorn am Kellerfuß von Ortbetontreppen
zur Kombination mit Kellerfußtronsole im System
liefern u. fachgerecht montieren. 
Bestehend aus Edelstahldorn Durchmesser 20mm und 
Elastomerlagerkappe Durchmesser 20mm
Länge bis 205mm

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten. 

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

2,000 St

Dorn44.01. 200

Oberes Auflager, schallabgekoppelt durch Tronsole 
für Fertigteiltreppenläufe fachgerecht herstellen
Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Fertigteil-
treppenlauf und Podest/Decke aus hoch widerstands-
fähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren 
schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. 
Clipscharnier als Kantenschutz beim Versetzen der Treppe. 
Mit bauaufsichtlicher Zulassung 
Feuerwiderstandsklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten 
Baustoffklassifizierung: B1 schwerentflammbar gemäß abZ

Bewertete Trittschallpegeldifferenz: n,w >/= 32 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: Lauf >/=28 dB, 
geprüft bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w </= 35 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

Konsole an Treppenlauf bis 130/130mm
Podestdicke: 200mm
UK Podest = UK Treppenlauf (horizontaler Teilbereich)
Tronsole mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max.

Mehraufwendungen für Einkürzungen oder Verlängerungen
lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.

Laufbreite bis = 2,10 m

Tronsole oben44.01. 201

montessori Verein Annaberg e.V.

09456 Annaberg-B. Zinnhof 5

Übertrag:
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 201 auf vorangegangener Seite

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

1,000 St

Fugenplatten zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung 
der Fuge zur Wand liefern u. fachgerecht montieren
inkl. sämtlicher Anpassungsarbeiten.

Baustoffklasse: zwischen massiven, mineralischen Bauteilen B1, 
schwerentflammbar nach DIN 4102; 
Einbau gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP).
15mm Materialstärke 
Streifenbreite: bis 420mm
für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf 
u. Wand. 
hoch widerstandsfähiger PE-Schaum, selbstklebend. 
zum sicheren Einhalten der akustischen Kennwerte.

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

6,000 m

Fugenplatten44.01. 202

Lieferung u. Montage gerader Treppenlauf als Stahlbetonfertigteil
inkl. Bewehrung, Brandschutz F-90

Montagesituation: zwischen parallelen Wänden
Lagerung: von Geschossdecke zu Zwischenpodest

Verkehrslast 5.00 kN/m²
Lasten des Bodenbelags 1.48 kN/m²

11 Steiungen mit ca. 16,6/29 cm 
Laufbreite bis = 2,10 m
Laufplattenstärke: 180mm  in C 30/37 XC1, schwindarm, B 500A.
Unterseite in Sichtbetonqualität

Auflagerung unten: Geschossdecke mit Blockfuß, 
Bautiefe: bis 40cm
Fußbodenaufbau unten: bis 150mm

Treppenlauf 2.3, 11 Stg44.01. 203

montessori Verein Annaberg e.V.

09456 Annaberg-B. Zinnhof 5

Übertrag:
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 203 auf vorangegangener Seite

Auflagerung oben an Podest mit Konsolauflager
mind. 120/120mm
UK Podest = UK Treppenlauf horizontaler Bereich,
Anfallspunkt der Schräge der Unterseite der Laufplatte 
ca. 90mm nach Konsolauflager an Unterseite

Ausführung alle Geschosse inkl. sämtlicher Montagehilfsmittel
u. Abstützungen

Schallschutzbauteile in gesonderten Positionen

1,000 St

Tronsole für unteres Fertigteil-Treppenauflager schallabgekoppelt 
liefern u. fachgerecht montieren
Blockfußauflager auf Tronsole
mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max
und VRd,y = 3.8 kN/m 
Bautiefe: mind. 600mm
Laufbreite bis = 2,10 m
Zuschnitt u. Anpassungen auch an bis zu 2 Auflagerdorne
vor Ort lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.
Restmaterial fachgerecht entsorgen.

Tronsole aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. 
Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge.
Baustoffklasse: B1, schwerentflammbar nach DIN 4102; 
bestätigt durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP).
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: = 27 dB, geprüft bei 
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: = 23 dB, geprüft bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w = 40 dB, geprüt bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

angebotenes Fabrikat u. Typ:......................

1,000 St

Tronsole Blockfuß44.01. 204

montessori Verein Annaberg e.V.

09456 Annaberg-B. Zinnhof 5

Übertrag:
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 204 auf vorangegangener Seite

Konstruktiver Lagesicherungsdorn am Kellerfuß von Ortbetontreppen
zur Kombination mit Kellerfußtronsole im System
liefern u. fachgerecht montieren. 
Bestehend aus Edelstahldorn Durchmesser 20mm und 
Elastomerlagerkappe Durchmesser 20mm
Länge bis 205mm

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten. 

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

2,000 St

Dorn44.01. 205

Oberes Auflager, schallabgekoppelt durch Tronsole 
für Fertigteiltreppenläufe fachgerecht herstellen
Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Fertigteil-
treppenlauf und Podest/Decke aus hoch widerstands-
fähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren 
schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. 
Clipscharnier als Kantenschutz beim Versetzen der Treppe. 
Mit bauaufsichtlicher Zulassung 
Feuerwiderstandsklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten 
Baustoffklassifizierung: B1 schwerentflammbar gemäß abZ

Bewertete Trittschallpegeldifferenz: n,w >/= 32 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: Lauf >/=28 dB, 
geprüft bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w </= 35 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

Konsole an Treppenlauf bis 130/130mm
Podestdicke: 200mm
UK Podest = UK Treppenlauf (horizontaler Teilbereich)
Tronsole mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max.

Mehraufwendungen für Einkürzungen oder Verlängerungen
lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.

Laufbreite bis = 2,10 m

Tronsole oben44.01. 206

montessori Verein Annaberg e.V.

09456 Annaberg-B. Zinnhof 5

Übertrag:
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 206 auf vorangegangener Seite

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

1,000 St

Fugenplatten zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung 
der Fuge zur Wand liefern u. fachgerecht montieren
inkl. sämtlicher Anpassungsarbeiten.

Baustoffklasse: zwischen massiven, mineralischen Bauteilen B1, 
schwerentflammbar nach DIN 4102; 
Einbau gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP).
15mm Materialstärke 
Streifenbreite: bis 420mm
für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf 
u. Wand. 
hoch widerstandsfähiger PE-Schaum, selbstklebend. 
zum sicheren Einhalten der akustischen Kennwerte.

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

8,000 m

Fugenplatten44.01. 207

Lieferung u. Montage gerader Treppenlauf als Stahlbetonfertigteil
inkl. Bewehrung, Brandschutz F-90

Montagesituation: zwischen parallelen Wänden 
Lagerung: von Zwischenpodest zu Geschossdecke

Verkehrslast 5.00 kN/m²
Lasten des Bodenbelags 1.48 kN/m²

11 Steiungen mit ca. 16,6/29 cm 
Laufbreite bis = 2,10 m
Laufplattenstärke: 180mm  in C 30/37 XC1, schwindarm, B 500A.
Unterseite in Sichtbetonqualität

Auflagerung unten auf Podest, Blockfuß, Bautiefe: bis 40cm 
Fußbodenaufbau unten: bis 180mm 

Treppenlauf 2.4, 11 Stg44.01. 208

montessori Verein Annaberg e.V.

09456 Annaberg-B. Zinnhof 5

Übertrag:
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 208 auf vorangegangener Seite

Auflagerung oben an Geschossdecke mit Konsolauflager
mind. 120/120mm
UK Decke = UK Treppenlauf horizontaler Bereich,
Anfallspunkt der Schräge der Unterseite der Laufplatte 
ca. 90mm nach Konsolauflager an Unterseite 

Ausführung alle Geschosse inkl. sämtlicher Montagehilfsmittel
u. Abstützungen

Schallschutzbauteile in gesonderten Positionen

1,000 St

Tronsole für unteres Fertigteil-Treppenauflager schallabgekoppelt 
liefern u. fachgerecht montieren
Blockfußauflager auf Tronsole
mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max
und VRd,y = 3.8 kN/m 
Bautiefe: mind. 600mm
Laufbreite bis = 2,10 m
Zuschnitt u. Anpassungen auch an bis zu 2 Auflagerdorne
vor Ort lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.
Restmaterial fachgerecht entsorgen.

Tronsole aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. 
Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge.
Baustoffklasse: B1, schwerentflammbar nach DIN 4102; 
bestätigt durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP).
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: = 27 dB, geprüft bei 
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: = 23 dB, geprüft bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w = 40 dB, geprüt bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

angebotenes Fabrikat u. Typ:......................

1,000 St

Tronsole Blockfuß44.01. 209

montessori Verein Annaberg e.V.

09456 Annaberg-B. Zinnhof 5
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 209 auf vorangegangener Seite

Konstruktiver Lagesicherungsdorn am Kellerfuß von Ortbetontreppen
zur Kombination mit Kellerfußtronsole im System
liefern u. fachgerecht montieren. 
Bestehend aus Edelstahldorn Durchmesser 20mm und 
Elastomerlagerkappe Durchmesser 20mm
Länge bis 205mm

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten. 

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

2,000 St

Dorn44.01. 210

Oberes Auflager, schallabgekoppelt durch Tronsole 
für Fertigteiltreppenläufe fachgerecht herstellen
Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Fertigteil-
treppenlauf und Podest/Decke aus hoch widerstands-
fähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren 
schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. 
Clipscharnier als Kantenschutz beim Versetzen der Treppe. 
Mit bauaufsichtlicher Zulassung 
Feuerwiderstandsklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten 
Baustoffklassifizierung: B1 schwerentflammbar gemäß abZ

Bewertete Trittschallpegeldifferenz: n,w >/= 32 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: Lauf >/=28 dB, 
geprüft bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w </= 35 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

Konsole an Treppenlauf bis 130/130mm
Podestdicke: 200mm
UK Podest = UK Treppenlauf (horizontaler Teilbereich)
Tronsole mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max.

Mehraufwendungen für Einkürzungen oder Verlängerungen
lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.

Laufbreite bis = 2,10 m

Tronsole oben44.01. 211

montessori Verein Annaberg e.V.

09456 Annaberg-B. Zinnhof 5
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 211 auf vorangegangener Seite

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

1,000 St

Fugenplatten zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung 
der Fuge zur Wand liefern u. fachgerecht montieren
inkl. sämtlicher Anpassungsarbeiten.

Baustoffklasse: zwischen massiven, mineralischen Bauteilen B1, 
schwerentflammbar nach DIN 4102; 
Einbau gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP).
15mm Materialstärke 
Streifenbreite: bis 420mm
für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf 
u. Wand. 
hoch widerstandsfähiger PE-Schaum, selbstklebend. 
zum sicheren Einhalten der akustischen Kennwerte.

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

8,000 m

Fugenplatten44.01. 212

Lieferung u. Montage gerader Treppenlauf als Stahlbetonfertigteil
inkl. Bewehrung, Brandschutz F-90

Montagesituation: zwischen parallelen Wänden 
Lagerung: von Geschossdecke zu Zwischenpodest

Verkehrslast 5.00 kN/m²
Lasten des Bodenbelags 1.48 kN/m²

6 Steiungen mit ca. 15/31 cm 
Laufbreite bis = 2,10 m
Laufplattenstärke: 180mm  in C 30/37 XC1, schwindarm, B 500A.
Unterseite in Sichtbetonqualität

Auflagerung unten auf Geschossdecke, Blockfuß, 
Bautiefe: bis 40cm 
Fußbodenaufbau unten: bis 180mm 

Treppenlauf, 5 Stg44.01. 213

montessori Verein Annaberg e.V.

09456 Annaberg-B. Zinnhof 5

Übertrag:
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 213 auf vorangegangener Seite

Auflagerung oben an Podest mit Konsolauflager
mind. 120/120mm
UK Decke = UK Treppenlauf horizontaler Bereich,
Anfallspunkt der Schräge der Unterseite der Laufplatte 
ca. 90mm nach Konsolauflager an Unterseite 

Ausführung alle Geschosse inkl. sämtlicher Montagehilfsmittel
u. Abstützungen

Schallschutzbauteile in gesonderten Positionen

1,000 St

Tronsole für unteres Fertigteil-Treppenauflager schallabgekoppelt 
liefern u. fachgerecht montieren
Blockfußauflager auf Tronsole
mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max
und VRd,y = 3.8 kN/m 
Bautiefe: mind. 600mm
Laufbreite bis = 2,10 m
Zuschnitt u. Anpassungen auch an bis zu 2 Auflagerdorne
vor Ort lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.
Restmaterial fachgerecht entsorgen.

Tronsole aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. 
Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge.
Baustoffklasse: B1, schwerentflammbar nach DIN 4102; 
bestätigt durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP).
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: = 27 dB, geprüft bei 
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: = 23 dB, geprüft bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w = 40 dB, geprüt bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

angebotenes Fabrikat u. Typ:......................

1,000 St

Tronsole Blockfuß44.01. 214
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 214 auf vorangegangener Seite

Konstruktiver Lagesicherungsdorn am Kellerfuß von Ortbetontreppen
zur Kombination mit Kellerfußtronsole im System
liefern u. fachgerecht montieren. 
Bestehend aus Edelstahldorn Durchmesser 20mm und 
Elastomerlagerkappe Durchmesser 20mm
Länge bis 205mm

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten. 

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

2,000 St

Dorn44.01. 215

Oberes Auflager, schallabgekoppelt durch Tronsole 
für Fertigteiltreppenläufe fachgerecht herstellen
Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Fertigteil-
treppenlauf und Podest/Decke aus hoch widerstands-
fähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren 
schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. 
Clipscharnier als Kantenschutz beim Versetzen der Treppe. 
Mit bauaufsichtlicher Zulassung 
Feuerwiderstandsklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten 
Baustoffklassifizierung: B1 schwerentflammbar gemäß abZ

Bewertete Trittschallpegeldifferenz: n,w >/= 32 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: Lauf >/=28 dB, 
geprüft bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w </= 35 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

Konsole an Treppenlauf bis 130/130mm
Podestdicke: 200mm
UK Podest = UK Treppenlauf (horizontaler Teilbereich)
Tronsole mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max.

Mehraufwendungen für Einkürzungen oder Verlängerungen
lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.

Laufbreite bis = 2,10 m

Tronsole oben44.01. 216
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 216 auf vorangegangener Seite

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

1,000 St

Fugenplatten zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung 
der Fuge zur Wand liefern u. fachgerecht montieren
inkl. sämtlicher Anpassungsarbeiten.

Baustoffklasse: zwischen massiven, mineralischen Bauteilen B1, 
schwerentflammbar nach DIN 4102; 
Einbau gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP).
15mm Materialstärke 
Streifenbreite: bis 420mm
für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf 
u. Wand. 
hoch widerstandsfähiger PE-Schaum, selbstklebend. 
zum sicheren Einhalten der akustischen Kennwerte.

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

8,000 m

Fugenplatten44.01. 217

Lieferung u. Montage gerader Treppenlauf als Stahlbetonfertigteil
inkl. Bewehrung, Brandschutz F-90

Montagesituation: zwischen parallelen Wänden 
Lagerung: von Bodenplatte zu Bodenplatte

Verkehrslast 5.00 kN/m²
Lasten des Bodenbelags 1.48 kN/m²

4 Steiungen mit ca. 17/29 cm 
Laufbreite bis = 2,30 m
Laufplattenstärke: 180mm  in C 30/37 XC1, schwindarm, B 500A.
Unterseite in Sichtbetonqualität

Auflagerung unten auf Geschossdecke, Blockfuß, 
Bautiefe: bis 40cm 
Fußbodenaufbau unten: bis 220mm 

Treppenlauf, 4 Stg44.01. 218
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 218 auf vorangegangener Seite

Auflagerung oben mit Konsolauflager
mind. 120/120mm
UK Decke/Bodenplatte = UK Treppenlauf horizontaler Bereich,
Anfallspunkt der Schräge der Unterseite der Laufplatte 
ca. 90mm nach Konsolauflager an Unterseite 

Ausführung alle Geschosse inkl. sämtlicher Montagehilfsmittel
u. Abstützungen

Schallschutzbauteile in gesonderten Positionen

1,000 St

Tronsole für unteres Fertigteil-Treppenauflager schallabgekoppelt 
liefern u. fachgerecht montieren
Blockfußauflager auf Tronsole
mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max
und VRd,y = 3.8 kN/m 
Bautiefe: mind. 600mm
Laufbreite bis = 2,10 m
Zuschnitt u. Anpassungen auch an bis zu 2 Auflagerdorne
vor Ort lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.
Restmaterial fachgerecht entsorgen.

Tronsole aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. 
Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge.
Baustoffklasse: B1, schwerentflammbar nach DIN 4102; 
bestätigt durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP).
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: = 27 dB, geprüft bei 
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: = 23 dB, geprüft bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w = 40 dB, geprüt bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

angebotenes Fabrikat u. Typ:......................

1,000 St

Tronsole Blockfuß44.01. 219
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 219 auf vorangegangener Seite

Konstruktiver Lagesicherungsdorn am Kellerfuß von Ortbetontreppen
zur Kombination mit Kellerfußtronsole im System
liefern u. fachgerecht montieren. 
Bestehend aus Edelstahldorn Durchmesser 20mm und 
Elastomerlagerkappe Durchmesser 20mm
Länge bis 205mm

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten. 

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

2,000 St

Dorn44.01. 220

Oberes Auflager, schallabgekoppelt durch Tronsole 
für Fertigteiltreppenläufe fachgerecht herstellen
Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Fertigteil-
treppenlauf und Podest/Decke aus hoch widerstands-
fähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren 
schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. 
Clipscharnier als Kantenschutz beim Versetzen der Treppe. 
Mit bauaufsichtlicher Zulassung 
Feuerwiderstandsklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten 
Baustoffklassifizierung: B1 schwerentflammbar gemäß abZ

Bewertete Trittschallpegeldifferenz: n,w >/= 32 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: Lauf >/=28 dB, 
geprüft bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w </= 35 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

Konsole an Treppenlauf bis 130/130mm
Podestdicke: 200mm
UK Podest = UK Treppenlauf (horizontaler Teilbereich)
Tronsole mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max.

Mehraufwendungen für Einkürzungen oder Verlängerungen
lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.

Laufbreite bis = 2,10 m

Tronsole oben44.01. 221
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 221 auf vorangegangener Seite

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

1,000 St

Fugenplatten zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung 
der Fuge zur Wand liefern u. fachgerecht montieren
inkl. sämtlicher Anpassungsarbeiten.

Baustoffklasse: zwischen massiven, mineralischen Bauteilen B1, 
schwerentflammbar nach DIN 4102; 
Einbau gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP).
15mm Materialstärke 
Streifenbreite: bis 420mm
für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf 
u. Wand. 
hoch widerstandsfähiger PE-Schaum, selbstklebend. 
zum sicheren Einhalten der akustischen Kennwerte.

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

2,600 m

Fugenplatten44.01. 222

Lieferung u. Montage gerader Treppenlauf als Stahlbetonfertigteil
inkl. Bewehrung, Brandschutz F-90

Montagesituation: zwischen parallelen Wänden 
Lagerung: von Bodenplatte zu Bodenplatte

Verkehrslast 5.00 kN/m²
Lasten des Bodenbelags 1.48 kN/m²

4 Steiungen mit ca. 17/29 cm 
Laufbreite bis = 1,70 m
Laufplattenstärke: 180mm  in C 30/37 XC1, schwindarm, B 500A.
Unterseite in Sichtbetonqualität

Auflagerung unten auf Geschossdecke, Blockfuß, 
Bautiefe: bis 40cm 
Fußbodenaufbau unten: bis 220mm 

Treppenlauf, 4 Stg44.01. 223
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 223 auf vorangegangener Seite

Auflagerung oben mit Konsolauflager
mind. 120/120mm
UK Decke/Bodenplatte = UK Treppenlauf horizontaler Bereich,
Anfallspunkt der Schräge der Unterseite der Laufplatte 
ca. 90mm nach Konsolauflager an Unterseite 

Ausführung alle Geschosse inkl. sämtlicher Montagehilfsmittel
u. Abstützungen

Schallschutzbauteile in gesonderten Positionen

3,000 St

Tronsole für unteres Fertigteil-Treppenauflager schallabgekoppelt 
liefern u. fachgerecht montieren
Blockfußauflager auf Tronsole
mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max
und VRd,y = 3.8 kN/m 
Bautiefe: mind. 600mm
Laufbreite bis = 2,10 m
Zuschnitt u. Anpassungen auch an bis zu 2 Auflagerdorne
vor Ort lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.
Restmaterial fachgerecht entsorgen.

Tronsole aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. 
Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge.
Baustoffklasse: B1, schwerentflammbar nach DIN 4102; 
bestätigt durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP).
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: = 27 dB, geprüft bei 
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: = 23 dB, geprüft bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w = 40 dB, geprüt bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

angebotenes Fabrikat u. Typ:......................

3,000 St

Tronsole Blockfuß44.01. 224
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 224 auf vorangegangener Seite

Konstruktiver Lagesicherungsdorn am Kellerfuß von Ortbetontreppen
zur Kombination mit Kellerfußtronsole im System
liefern u. fachgerecht montieren. 
Bestehend aus Edelstahldorn Durchmesser 20mm und 
Elastomerlagerkappe Durchmesser 20mm
Länge bis 205mm

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten. 

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

3,000 St

Dorn44.01. 225

Oberes Auflager, schallabgekoppelt durch Tronsole 
für Fertigteiltreppenläufe fachgerecht herstellen
Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Fertigteil-
treppenlauf und Podest/Decke aus hoch widerstands-
fähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren 
schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. 
Clipscharnier als Kantenschutz beim Versetzen der Treppe. 
Mit bauaufsichtlicher Zulassung 
Feuerwiderstandsklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten 
Baustoffklassifizierung: B1 schwerentflammbar gemäß abZ

Bewertete Trittschallpegeldifferenz: n,w >/= 32 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: Lauf >/=28 dB, 
geprüft bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w </= 35 dB, geprüft 
bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396

Konsole an Treppenlauf bis 130/130mm
Podestdicke: 200mm
UK Podest = UK Treppenlauf (horizontaler Teilbereich)
Tronsole mit VRd,z = 43.0 kN/m = Fz,d,max.

Mehraufwendungen für Einkürzungen oder Verlängerungen
lt. Herstellerangaben hier einkalkulieren.

Laufbreite bis = 2,10 m

Tronsole oben44.01. 226
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 226 auf vorangegangener Seite

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

3,000 St

Fugenplatten zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung 
der Fuge zur Wand liefern u. fachgerecht montieren
inkl. sämtlicher Anpassungsarbeiten.

Baustoffklasse: zwischen massiven, mineralischen Bauteilen B1, 
schwerentflammbar nach DIN 4102; 
Einbau gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP).
15mm Materialstärke 
Streifenbreite: bis 420mm
für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf 
u. Wand. 
hoch widerstandsfähiger PE-Schaum, selbstklebend. 
zum sicheren Einhalten der akustischen Kennwerte.

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.......................

5,200 m

Fugenplatten44.01. 227

Aufzug/Medienkanal
Aufzug/Medienkanal

Bodenplatte C 25/30, d=30 cm, XC2, XA1, WU, schwindarm
Bodenplatte aus Beton, Oberfläche glatt abgezogen. 
Schalung u. Bewehrung in gesonderter Position

7,500 m2

Bodenplatte Aufzug44.01. 228
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Unterfahrtswände Aufzug fachgerecht inkl. 2-seitiger Schalung 
fachgerecht herstellen.
Wandstärke: bis 30cm
Beton: C 25/30, d=30 cm, XC2, XA1, WU, schwindarm
Eckausbildungen mit 3-Kantleiste hier einkalkulieren

8,000 m2

Unterfahrtswände Aufzug44.01. 229

Zulage Mehrbeton der Vorposition für konstruktive 
Wandstärkenerhöhung
bis auf 50 cm inkl. Schalungsanpassung

2,100 m3

Zulage Mehrbeton44.01. 230

Abdichten von Arbeitsfugen zwischen wasserbelasteten Boden-
platten u. Wänden mit beschichteten zugelassenen Fugenblechen 
Liefern und einbauen nach Herstellerrichtlinien inkl. aller Montage- 
u. Hilfsmittel für Arbeitsfuge Bodenplatte / Wand  bzw. umgekehrt

Mehraufwendungen für sämtlicher Erschwernisse aus 
Schalung und Bewehrung hier einkalkulieren.

Beschichtetes Fugenblech zur Abdichtung von horizontalen 
und vertikalen Arbeitsfugen gegen drückendes und nicht 
drückendes Wasser, sowie gegen Bodenfeuchte liefern und 
unter Beachtung der Herstellerangaben gemäß ETA und 
allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis einbauen.
Komplett inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel
(Haltebügel, Stoßklammern) etc.

Blechbreite: bis 167mm
Mindesteinbindetiefe: 30mm
Normstrich zur visuellen Einbaukontrolle
zulässiger Wasserdruck: 2,0bar

8,000 m

Fugenblech44.01. 231
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 231 auf vorangegangener Seite

Position wie vor, jedoch

beschichtetes werkseitig hergestelltes Formstück 
zur Eckausbildung im System der Vorposition

8,000 St

Fugenblech Eckteil44.01. 232

Liefern und Verlegen eines Quellfugenbandes auf Natrium-
Bentonitbasis zur Abdichtung von Fugen. 
Eignung auch für Wasserwechselzonen ist nachzuweisen. 
Produkt Verwendbar für Lastfall 1 u. 2 sowie Nutzungs-
klassen A u. B gem. DAfStb.-Richtlinie Wasserundurchlässige 
Bauwerke aus Beton mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis.
Alle Stöße sind gem. Herstellervorschrift auszuführen.
Montage durch Verklebung am Untergrund mit Montagekleber 
des Herstellers.
Die Herstellerangaben zur Verarbeitung sind zu beachten.
Abgerechnet wird nach Länge der Fugenachse
Befestigungssysteme hier einkalkulieren.
Einbau an Gebäudefugen Bestand/Neubau u. Teilsansierung

5,000 m

Quellfugenband44.01. 233

Beseitigung von Schalölrückständen sowie  mechanisches Entfernen 
von Graten u. scharfen Kanten (Außenecken fasen)
als Vorbereitung für die nachfolgenden Abdichtungsarbeiten
der Stahlbeton-Kellerwände etc.

Sämtliche anfallende Stoffe fachgerecht entsorgen.

8,000 m2

Oberflächenvorbereitung Stahlbeton44.01. 234
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Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Herstellen einer mineralischen Dichtungskehle (Radius 4- 6 cm) 
aus Multifunktionalem nicht kappilaraktivem Schnellzementmörtel
fachgerecht herstellen

8,000 m

Dichtungskehle44.01. 235

Fehlstellenbehandlung
Schließen von Fehlstellen >= 5 mm durch vollflächiges/partielles 
Spachteln des Untergrunds mit mineralischem Mörtel im System
der Reaktivabdichtung u. im Rahmen der zulässigen 
Abweichungen der Betonoberfläche der Wände aus Stb.

Abweichungen oberhalb der vereinbarten Betonoberflächen-
güte sind durch den AN ohne zusätzliche Vergütung im System
der Abdichtung auszubessern.

Teil- u. Kleinflächen hier einkalkulieren

3,000 m2

Fehlstellenbehandlung44.01. 236

Grundierung stark saugender/ leicht absandender mineralischer 
Untergründe vor dem Auftrag von Reaktivabdichtungen

Aufstreichen/ Aufrollen der Grundierung im System als
Tiefenverkieselung als Vorbereitung für die nachfolgenden
Abdichtungsarbeiten

Verbrauch: ca. 100- 150 ml/m2
Teil- u. Kleinflächen hier einkalkulieren

10,000 m2

Grundierung44.01. 237
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Untergrund von Bodenplattenvorsprünge u. -stirnkanten etc. 
mechanisch abtragend von Verschmutzungen, Sinterschichten, 
haftungsmindernden Substanzen u. losen Teilen 
freilegen u. reinigen inklusive Schuttbeseitigung

5,000 m2

Untergrund mechanisch reinigen44.01. 238

Kratzspachtelung inkl. Vornässen auf Stahlbetonuntergründen
Vorbehandlung mineralischer Untergründe vor dem Auftrag von
2-lagigen Reaktivabdichtungen durch Auftragen einer Kratz-
spachtelung mit dem Material der 2K-Reaktivabdichtung als 
Vorbereitung für die nachfolgenden Abdichtungsarbeiten.

Ausführung vollfächig und in Teilflächen hier einkalkulieren.

10,000 m2

Kratzspachtelung44.01. 239

Flächenabdichtung gegen Bodenfeuchte u. nichtstauendes Sicker-
wasser nach DIN 18533 für Lastfälle W1.1-E bzw. W1.2-E
aus 2K-Reaktivabdichtung auf Außenwände oder Fundament-
bauteile aus Beton, Kalksandsteinmauerwerk inkl. Zementleim-
entfernung, Untergrundreinigung bzw.-vorbehandlung, 
Fehlstellenverschluß u. Füllspachtelung aller Mauerwerks u. 
Schalungsfugen lt. Herstellerangaben fachgerecht aufbringen.

Beständigkeit gegen betonangreifende Böden u. Wässer, gemäß
DIN 4030, Tabelle 2, muss erfüllt werden.
Die Abdichtung der Hohlkehlen- bzw. Betonkeilausbildung im 
Übergangsbereich Wand/Bodenplatte ist in die Flächen-
abdichtung einzubinden inkl. Schutzschicht u. bis auf Frostschürzen
herunterzuziehen u. lt. Herstellerangaben auszuführen.
Die systemgerechte Ausbildung aller Arten von Eckausbildungen ist 
Leistungsbestandteil.
Das angebotene Fabrikat muß eine Zulassung für den Einsatz als 
Radondichtung nachweisen und ist als Radondichtung auszuführen.

10,000 m2

Flächenabdichtung44.01. 240
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 240 auf vorangegangener Seite

Zulage zur Vorposition für Abdichtung gem. 
Lastfall W 2.1-E nach DIN 18533

Teilflächen u. Kleinflächen hier einkalkulieren

6,000 m2

Zulage Lastfall W 2.1-E44.01. 241

Zulage zur Flächenabdichtung der 2K-Reaktivabdichtung
für vollflächige Einarbeitung der Verstärkungseinlage aus 
Glasseidengewebe in die erste Abdichtungslage

Gewicht: ca. 70g/m²
hohe Alkalienbeständigkeit u. hohe Reißfestigkeit
Maschenweite 5x5 mm

Die Verstärkungseinlage darf beim Einbetten nicht bis auf 
den Untergrund durchgedrückt werden u. darf nach Abschluss
der Abdichtungsarbeiten an keiner Stelle mehr herausschauen.

5,000 m2

Zulage Glasseidengewebe44.01. 242

Perimeterdämmplatte zum Schutz der Abdichtung im Untererdbereich
liefern u. fachgerecht im Bereich der Aufzugsunterfahrtswände u. 
Bodenplattenvorsprünge verlegen inkl. sämtlicher Anpassungen
u. Kleinstmengen
WLG: 035
Plattenstärke: 100 mm

9,300 m2

Perimeterdämmplatte44.01. 243
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Einbau von Lastankern/Seilösen in der Aufzugsdachdecke.
Die Einbauteile werden auf der Baustelle durch den AG-Aufzug
übergeben. Hier lediglich die fachgerechte Montage einkalkulieren.

3,000 St

Einbau von Lastankern/Seilösen44.01. 244

Aufzugsschacht-Türstürze in Ortbeton fachgerecht inkl.
Schalung u. Abstützung herstellen
Querschnitt: 24/25 cm
Beton: C25/30 XC1 schwindarm
Auflager: KS-Mauerwerk
lichte Spannweite: bis 1,50m
Höhe über Rohdecke: bis ca. 2,45m
Ausführung alle Geschosse

Einbau von Ankerschienen für den Aufzug in gesonderter Position

12,000 m

Aufzugsschacht-Türstürze44.01. 245

Wandbalken in Ortbeton fachgerecht inkl.
Schalung u. Abstützung herstellen
Querschnitt: 24/25 cm
Beton: C25/30 XC1 schwindarm
Auflager: KS-Mauerwerk
Höhe über Rohdecke: bis ca. 4,50m
Ausführung alle Geschosse

Einbau von Ankerschienen für den Aufzug in gesonderter Position

52,500 m

Aufzugsschacht-Wandbalken44.01. 246
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Montage von Ankerschienen in Stb-Wandbalken u. Stb-Stürze
zur Befestigung des Aufzuges.
Die Ankerschienen werden vor Ort vom Aufzugsbauer zu Verfügung 
gestellt

33,000 m

Montage Ankerschienen Aufzug44.01. 247

Arbeitsboden für Mauer u. Betonarbeiten in Aufzugsschächten
fachgerecht herstellen. 
Sämtliche Forderungen der BG-Bau sind einzuhalten.
lichte Schachtgröße: bis 2,2*1,8m.
Nach Abschluss der Rohbauarbeiten sind die Arbeitsböden 
zu enfernen.

3,000 St

Arbeitsboden Aufzugsschacht44.01. 248

Medienkanal ergänzen u. bis in Gebäude einführen

Bodenplatte und Wände in Stahlbeton inkl. beidseitiger Schalung
u. Abstützung
Bauteilstärke: bis 280mm
Kanal-Decke Stahlbeton: 250mm dick
Bewehrung in gesonderter Position
Beton: C35/45 XC2, XA2, schwindarm, 
Zulage für WU-Beton hier einkalkulieren.

komplett vor Ort herstellen inkl. Schalung u. Anpassung
an Bestandskanalquerschnitt

Abrechnung über abgewickelte Stb-Fläche aller Seiten.
Kleinstmengen u. Ausführung in mehreren Einzelabschnitten
hier einkalkulieren.

8,000 m2

Medienkanal ergänzen44.01. 249
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Wände, Decken u. Böden aus Stahlbeton eines vorhandenen 
Medienkanals in Mischbauweise anteilig abbrechen. 
Wandstärke: bis 30cm
Abdichtungen aus teerhaltigen Materialien hier einkalkulieren.
Trennschnitt Stahlbeton in gesonderter Position.

Kleinstflächen hier einkalkulieren.

2,500 m2

Medienkanal abbrechen44.01. 250

Hinterfüllung der Baugrube zwischen Gebäudeaußenwänden aus 
Mauerwerk bzw. Stahlbeton u. Baugrubenrand mit geeignetem u.
verdichtungsfähigem Aushubmaterial der Homogenbereiche II u. III 

Sehr beenget Arbeitsräume zur Grundstücksgrenze inkl. starke
Höhenversätz u. Neigungen hier einkalkulieren.
Transportwege bis 100m auf dem Baugrundstück bzw. Transport
vom gemieteten Zwischenlagerplatz hier einkalkulieren.
Gerätebreiten von max 2,0m oder kleiner sowie Ausführung in
Kleinstmengen u. mehreren Teilabschnitten hier einkalkulieren.

Verdichtung lagenweise u. fachgerecht
Verdichtungsgrad: DPr 100 % 
EV2 : 120 MN/m2

22,000 m3

Hinterfüllung mit Aushubmaterial44.01. 251

Hinterfüllung der Baugrube zwischen Gebäudeaußenwänden
aus Mauerwerk bzw. Stahlbeton u. Baugrubenrand mit steinfreiem, 
zertifiziertem u. verdichtungsfähigem Liefermaterial (lt. LAGA) .
Lieferung des Materials hier einkalkulieren.

Sehr beenget Arbeitsräume zur Grundstücksgrenze inkl. starke
Höhenversätz u. Neigungen hier einkalkulieren.
Transportwege bis 100m auf dem Baugrundstück bzw. Transport
vom gemieteten Zwischenlagerplatz hier einkalkulieren.
Gerätebreiten von max 2,0m oder kleiner sowie Ausführung in
Kleinstmengen u. mehreren Teilabschnitten hier einkalkulieren.

Verdichtung lagenweise u. fachgerecht
Verdichtungsgrad: DPr 100 % 

Hinterfüllung mit Liefermaterial44.01. 252
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 44.01. 252 auf vorangegangener Seite
EV2 : 120 MN/m2 

Bodengruppe GU/GW

23,000 m3

Arbeiten, welche nicht in Positionen erfaßt sind u. gegen Nachweis 
und Anordnung der Bauüberwachung zur Ausführung kommen : 
Fachwerker

8,000 Std

Fachwerker44.01. 253

Summe Beton- u. Stahlbetonarbeiten

Summe Beton- u. Stahlbetonarbeiten
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Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Mauerarbeiten45

Mauerarbeiten45.01

Für alle Mauerarbeiten etc. sind Arbeitsgerüste, Sicherungen und 
Abstützungen auch gegen sämtliche Witterungseinflüsse, z.B. Wind, 
Niederschläge etc. für Wandhöhen bis ca.4,50m
in allen Geschossen in alle Positionen einzukalkulieren.
Festlegungen der Unfallversicherer sind analog in alle Positionen
einzukalkulieren.

Dies gilt auch für Arbeiten in Positionen, bei denen eine höhere
Arbeitshöhe beschrieben ist.
Erforderliche Fassadengerüste sind in Form, Ausführung u. zeitlichen
Erfordernissen rechtzeitig mit der Bauleitung und den beteiligten 
Gewerken z.B AN-Gerüstbau abzustimmen.
Unter Berücksichtigung der geringen Platzverhältnisse im gesamten 
Baufeld ist von minimal zulässigen Gerüstauslegungen u. maximalen
Weglängen auszugehen.
Dies ist in die Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren.

Hinweise Mauerarbeiten

Bock- u. Arbeitsgerüst für Arbeiten auch im Gebäudeinneren liefern, 
umsetzen, vorhalten u. nach Gebrauch wieder entfernen.
Gerüsthöhe bis 6,50m, LK 5 u. Breite bis 1,10m
Beideseitige Absturzsicherungen, Treppenaufgänge u. Kleinstmengen
in allen Geschossen inkl. 4 Wochen Grundeinsatzzeit 
hier einkalkulieren.
Einsatz nur für nachträgliche Arbeiten. 
Ausführung nur nach schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung

48,000 m2

Arbeitsgerüst45.01.   1
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Währung EUR

nur GP

Standgerüst, fahrbar, für nicht erfasste bzw. nachträgliche
Leistungen in allen Geschossen

Grundvorhaltedauer: 6 Wochen 
Höhe Arbeitslage : bis 3,50 m
Länge : 3,00 m
Breite : bis 1,00 m
Gerüstgruppe : 3 (2,0 kN/m2)
inkl. Auf- u. Abbau Arbeitsgerüst sowie Umsetzen 
des Gerüstes innerhalb aller Räume des Geschosses

psch

Gerüst, fahrbar45.01.   2

Mauersperrbahn, Bitumenbahn mit ein- bzw. beidseitigem
Überstand, radondicht 
Verlegung auch an Stößen radondicht 
Dicke d = 3 mm
Wandstärke bis 365mm
Bahnenbreite: 50cm
Flächengewicht : 3,4 kg/m2
fachgerecht verarbeiten

Bahnentyp:
PYE PV 200 DD als
Elastomerbitumen Schweißbahn (besandete Abdichtungsbahn 
mit Polyesterflies 250 g/m2, ohne Alu-Einlage, Dicke d = 3 mm)
komplett radondicht.

Eckausbildungen, Versätze etc hier einkalkulieren.

angebotenes Fabrikat u. Typ:.............

378,000 m

Mauersperrbahn45.01.   3
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Leistungsverzeichnis
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Mauerwerk nach DIN EN 1996, ohne Stoßfugenvermörtelung,
Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit 
DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, 
versetzt in Dünnbettmörtel nach DIN 18580 oder 
DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412
fachgerecht herstellen.
Die Verarbeitungshinweise der Hersteller sind zu beachten.

Mauerwerkswände fachgerecht herstellen aus
aus KS-Plansteinmauerwerk und Dünnbettmörtel.
Anpassung obere/untere Mauerwerksschicht
in der Höhe an Geschosshöhe außerhalb des 
Schichtenrasters hier einkalkulieren.

Wandhöhe bis 4,25m
Wandstärke 240mm
Rohdichteklasse 1,8/2,0
SFK12/Dü

mit zul.Sigma 0 >/= 2.20 N/mm2 
bzw. fk >/= 5.61 N/mm2.

Ausführung: alle Geschosse
Gerüste u. Abstützungen hier einkalkulieren

1551,000 m2

KS-Plansteinmauerwerk, 240_DÜ_1245.01.   4

Mauerwerk nach DIN EN 1996, ohne Stoßfugenvermörtelung,
Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit 
DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, 
versetzt in Dünnbettmörtel nach DIN 18580 oder 
DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412
fachgerecht herstellen.
Die Verarbeitungshinweise der Hersteller sind zu beachten.

Mauerwerkswände fachgerecht herstellen aus
aus KS-Plansteinmauerwerk und Dünnbettmörtel.
Anpassung obere/untere Mauerwerksschicht
in der Höhe an Geschosshöhe außerhalb des 
Schichtenrasters hier einkalkulieren.

Wandhöhe bis 4,25m

KS-Plansteinmauerwerk, 175_DÜ_1245.01.   5
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Beginn der Position 45.01.   5 auf vorangegangener Seite
Wandstärke 175mm
Rohdichteklasse 1,8/2,0
SFK12/Dü

mit zul.Sigma 0 >/= 2.20 N/mm2 
bzw. fk >/= 5.61 N/mm2.

Ausführung: alle Geschosse
Gerüste u. Abstützungen hier einkalkulieren

50,000 m2

Mauerwerk nach DIN EN 1996, ohne Stoßfugenvermörtelung,
Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit 
DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, 
versetzt in Dünnbettmörtel nach DIN 18580 oder 
DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412
fachgerecht herstellen.
Die Verarbeitungshinweise der Hersteller sind zu beachten.

Mauerwerkswände fachgerecht herstellen aus
aus KS-Plansteinmauerwerk und Dünnbettmörtel.
Anpassung obere/untere Mauerwerksschicht
in der Höhe an Geschosshöhe außerhalb des 
Schichtenrasters hier einkalkulieren.

Wandhöhe bis 4,25m
Wandstärke 200mm
Rohdichteklasse bis 2,0
SFK20/Dü

mit zul.Sigma 0 >/= 3,20 N/mm2 
bzw. fk >/= 10,50 N/mm2.

Ausführung: alle Geschosse
Gerüste u. Abstützungen hier einkalkulieren

84,000 m2

KS-Plansteinmauerwerk, 200_DÜ_2045.01.   6
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Beginn der Position 45.01.   6 auf vorangegangener Seite

Mauerwerk nach DIN EN 1996, ohne Stoßfugenvermörtelung,
Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit 
DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, 
versetzt in Dünnbettmörtel nach DIN 18580 oder 
DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412
fachgerecht herstellen.
Die Verarbeitungshinweise der Hersteller sind zu beachten.

Mauerwerkswände fachgerecht herstellen aus
aus KS-Plansteinmauerwerk und Dünnbettmörtel.
Anpassung obere/untere Mauerwerksschicht
in der Höhe an Geschosshöhe außerhalb des 
Schichtenrasters hier einkalkulieren.

Wandhöhe bis 4,25m
Wandstärke 240mm
Rohdichteklasse 2,0
SFK20/Dü

mit zul.Sigma 0 >/= 3,20 N/mm2 
bzw. fk >/= 10,50 N/mm2.

Ausführung: alle Geschosse
Gerüste u. Abstützungen hier einkalkulieren

1010,000 m2

KS-Plansteinmauerwerk, 240_DÜ_2045.01.   7

Zulage zum Kalksandsteinmauerwerk aller Art für das Anlegen
von Kimmschichten in Wandstärken bis 240mm

Kimmschichthöhen von bis zu 25cm hier einkalkulieren

793,000 m

Kimmlage45.01.   8

montessori Verein Annaberg e.V.

09456 Annaberg-B. Zinnhof 5

Übertrag:

 185

14.05.2025Datum:

Seite:



Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Ausgleichsschicht als KS-ISO-Kimmlage in Normalmörtel MG III 
als Zulage für Kalksandstein-Plansteinmauerwerk
inkl. Untergrundausgleich fachgerecht herstellen. 

Untergrund: 
Stahlbetondecken bzw.- bodenplatten, rauh verrieben
Das Reinigen des Untergrundes, das Entfernen loser Teile 
und die Bauschuttentsorgung sind einzukalkulieren.
Wandstärke: bis 24 cm
Steinhöhe : bis 11,3 cm,
Wärmeleitfähigkeit : 0,33W/m*K
Rohdichteklasse : 1,2
Druckfestigkeitsklasse : 20

287,000 m

Zulage ISO Kimm45.01.   9

Nichtragende Mauerwerkswände sind durch eine Fuge von der
Decke mit Mineralwollestreifen zu fachgerecht trennen. 
Federanker in jeder Fuge inkl. Befestigung für Kopfhalterung 
hier lt. Herstellerangaben einkalkulieren. 
Befestigung an Stahlbetondecken aller Art

12,300 m

Abfugung Wände an Decke45.01.  10

Zulage zum Wandmauerwerk für Lieferung u. Einbau von 
KS-Flachstürzen mit genormter vollfugiger Übermauerung inkl. 
Stoßfugenvermörtelung inkl. Abstützung u. Gerüste
Sturzeinkürzung auf der Baustelle hier einkalkulieren.
Einbau in stärkere Wände in Bereichen von Heizverteiler-
nischen etc. hier einkalkulieren

Wandstärke 115mm 
Sturzlänge bis 175cm
Höhe Übermauerung bis 50cm

4,000 St

Flachsturz KS, 115mm45.01.  11
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Beginn der Position 45.01.  11 auf vorangegangener Seite

Zulage zum Wandmauerwerk für Lieferung u. Einbau von 
KS-Flachstürzen mit genormter vollfugiger Übermauerung inkl. 
Stoßfugenvermörtelung inkl. Abstützung u. Gerüste
Sturzeinkürzung auf der Baustelle hier einkalkulieren

Wandstärke 175 
Sturzlänge bis 175cm
Höhe Übermauerung bis 50cm

9,000 St

Flachsturz KS, 175mm45.01.  12

Zulage zum Wandmauerwerk für Lieferung u. Einbau von 
KS-Flachstürzen mit genormter vollfugiger Übermauerung inkl. 
Stoßfugenvermörtelung inkl. Abstützung u. Gerüste
Sturzeinkürzung auf der Baustelle hier einkalkulieren

Wandstärke 200
Sturzlänge bis 175cm
Höhe Übermauerung bis 50cm

9,000 St

Flachsturz KS, 200mm45.01.  13

Zulage zum KS-Wandmauerwerk aller Wandstärken für Nischen- 
erstellung in Türbereichen etc. mit geringerer Wandstärke
von 115 bzw. 175mm im Bereich der Nische.
Sämtliche Mehraufwendungen auch der Versätze
zum stärkeren Wandmauerwerk hier einkalkulieren.
Stürze in gesonderten Positionen  
Klein- u. Einzelmengen hier einkalkulieren.
Nischengöße von ca. 1,5 bis ca. 5,0m2

95,000 m2

Zulage Nischenmauerwerk45.01.  14
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Dämmplatteneinlage im Bereich von Trennfugen
inkl. sämtlicher Anpassungsarbeiten

Material: Steinwolleplatten
Sicherung gegen Bewitterung hier einkalkulieren
Plattendicke: bis 30mm
Kleinstmengen hier einkalkulieren

84,500 m2

Dämmplatteneinlage an Trennfugen45.01.  15

U-Schale inkl. Betonfüllung in C25/30, XC 1, schwindarm
KS-U-Schale, 
Wandstärke: 240mm
Abstützungen u. Gerüste bis 4,50m Wandhöhe 
hier einkalkulieren

Wandbalken horizontal 
inkl. Anpassungen u. Einbindungen in querende
u. anschließende Bauteile
Bewehrung in gesonderter Position

Mehraufwendungen für nach oben abgehende
Anschlussbewehrung hier einkalkulieren

75,000 m

KS-U-Schale, 24045.01.  16

Zulage zum KS-Mauerwerk für Herstellung
von vertikalen Öffnungskanten bzw. Wandenden
mit durchgehen glatten Flächen über die gesamte
Wandstärke. 
Mörtelausgleich in Grifftaschen/Schnittkanten
hier einkalkulieren.
Wandecken werden nicht über diese Position vergütet,
diese sind mit den Mauerwerksflächenpositionen abgegolten.

Wandstärke: bis 240mm

773,000 m

Zulage Wandende KS-Mauerwerk45.01.  17
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Beginn der Position 45.01.  17 auf vorangegangener Seite

Zulage zum Wandmauerwerk aller Art für die Herstellung von 
Wandöffnungen im Zuge der Wanderstellung für die Leitungs- 
u. Kanalführung der Gebäudetechnik.
Sturzausbildung in gesonderter Position
Ausführung auch unmittelbar unter Geschossdecken
oder in Wandbereichen der Aula bis 4,50m Raumhöhe
hier einkalkulieren.

Wandsträrke bis 300mm
Öffnungsgröße bis 0,50m2

8,000 St

Zulage Wandöffnung, 0,5045.01.  18

Zulage zum Wandmauerwerk aller Art für die Erstellung
von Wandöffnungen für die Leitungs- u. Kanalführung
der Gebäudetechnik.
Sturzausbildung in gesonderter Position
Ausführung auch unmittelbar unter Geschossdecken
oder in Wandbereichen der Aula bis 4,50m Raumhöhe
hier einkalkulieren.

Wandsträrke bis 300mm
Öffnungsgröße bis 0,75m2

2,000 St

Zulage Wandöffnung, 0,7545.01.  19
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Zulage zum Wandmauerwerk aller Art für die Erstellung
von Wandöffnungen für die Leitungs- u. Kanalführung
der Gebäudetechnik.
Sturzausbildung in gesonderter Position
Ausführung auch unmittelbar unter Geschossdecken
oder in Wandbereichen der Aula bis 4,50m Raumhöhe
hier einkalkulieren.

Wandsträrke bis 300mm
Öffnungsgröße bis 1,1m2

2,000 St

Zulage Wandöffnung, 1,1045.01.  20

Mauerwerk aus Kalksandstein mit kleinformatigen Steinen mit 
MG III gemauert als Pfeiler, Mauervorlagen, Ergänzungen in allen 
Geschossen lot- und fluchtgerecht herstellen.

Rohdichteklasse: bis 2,2
Druckfestigkeitsklasse: bis 20
Format: NF/RF u. 2 bis 5 DF

Kleinstmengen hier einkalkulieren.

1,500 m3

Kleinformatmauerwerk45.01.  21

Auflagervobereitungen in Beton als Zulage zum Mauerwerk
aller Art inkl. Schalung, Abstützung und Gerüste
Wandhöhe bis 4,50m hier einkalkulieren

Wandstärke: bis 24 cm
Schichthöhe: bis 55 cm
Länge: bis 50 cm

Ausführung: alle Geschosse

Einzel- u. Kleinstmengen hier einkalkulieren.

10,000 St

Auflagervobereitungen45.01.  22

montessori Verein Annaberg e.V.

09456 Annaberg-B. Zinnhof 5

Übertrag:

 190

14.05.2025Datum:

Seite:



Übertrag:

Ersatzneubau Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg
Baumeisterarbeiten Haus Alpha

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Beginn der Position 45.01.  22 auf vorangegangener Seite

Absperrungen/Absturzsicherungen an freien Deckenkanten etc.
lt. Forderungen der BG fachgerecht aus Holz herstellen, vorhalten,
anpassen und nach Gebrauch wieder entfernen bzw. dem AG 
überlassen. Vorhaltung gesamte Bauzeit Rohbau.

Spannweiten zwischen Wänden von bis zu 2,25m ohne 
Befestigung an Decken hier einkalkulieren.
Deckenkonstruktionen aller Art hier einkalkulieren.
Höhe Absperrung : 1,02m

27,400 m

Absperrungen45.01.  23

Dämmplatten aus XPS in Bauteilfugen aller Art einlegen
inkl. Zuschnitt u. Fixierung.
Kleinstmengen hier einkalkulieren

Plattenstärke: bis 30 mm

45,000 m2

Dämmplatten in Bauteilfugen45.01.  24

Herstellen einer mineralischen Dichtungskehle (Radius 4- 6 cm) 
bzw. Keil aus multifunktionalem nicht kappilaraktivem Schnell-
zementmörtel fachgerecht herstellen.
Innenecken. Übergänge etc. hier einkalkulieren.

198,000 m

Dichtungskehle45.01.  25
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Fehlstellenbehandlung
Schließen von Fehlstellen >= 5 mm durch vollflächiges/partielles 
Spachteln des Untergrunds mit mineralischem Mörtel im System
der Reaktivabdichtung u. im Rahmen der zulässigen 
Abweichungen der Betonoberfläche der Wände aus Stb.

Abweichungen oberhalb der vereinbarten Betonoberflächen-
güte sind durch den AN ohne zusätzliche Vergütung im System
der Abdichtung auszubessern.

Teil- u. Kleinflächen hier einkalkulieren

12,000 m2

Fehlstellenbehandlung45.01.  26

Grundierung stark saugender/ leicht absandender mineralischer 
Untergründe vor dem Auftrag von Reaktivabdichtungen

Aufstreichen/ Aufrollen der Grundierung im System als
Tiefenverkieselung als Vorbereitung für die nachfolgenden
Abdichtungsarbeiten

Verbrauch: ca. 100- 150 ml/m2
Teil- u. Kleinflächen hier einkalkulieren

152,000 m2

Grundierung45.01.  27

Untergrund von Bodenplattenvorsprünge, -stirnkanten, Wand-
bereiche etc. mechanisch abtragen von Verschmutzungen, 
Sinterschichten, haftungsmindernden Substanzen u. losen Teilen 
freilegen u. reinigen inklusive Schuttbeseitigung

152,000 m2

Untergrund mechanisch reinigen45.01.  28
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Kratzspachtelung inkl. Vornässen auf Stahlbetonuntergründen
Vorbehandlung mineralischer Untergründe vor dem Auftrag von
2-lagigen Reaktivabdichtungen durch Auftragen einer Kratz-
spachtelung mit dem Material der 2K-Reaktivabdichtung als 
Vorbereitung für die nachfolgenden Abdichtungsarbeiten.

Ausführung vollfächig und in Teilflächen hier einkalkulieren.

152,000 m2

Kratzspachtelung45.01.  29

Flächenabdichtung gegen Bodenfeuchte u. nichtstauendes Sicker-
wasser nach DIN 18533 für Lastfälle W1.1-E bzw. W1.2-E
aus 2K-Reaktivabdichtung auf Außenwände oder Fundament-
bauteile aus Beton, Kalksandsteinmauerwerk inkl. Zementleim-
entfernung, Untergrundreinigung bzw.-vorbehandlung, 
Fehlstellenverschluß u. Füllspachtelung aller Mauerwerks u. 
Schalungsfugen lt. Herstellerangaben fachgerecht aufbringen.
Bereiche von Stützenanschlüssen mit Anschlussbewehrung
hier einkalkulieren.

Beständigkeit gegen betonangreifende Böden u. Wässer, gemäß
DIN 4030, Tabelle 2, muss erfüllt werden.
Die Abdichtung der Hohlkehlen- bzw. Betonkeilausbildung im 
Übergangsbereich Wand/Bodenplatte ist in die Flächen-
abdichtung einzubinden inkl. Schutzschicht u. bis auf Frostschürzen
herunterzuziehen u. lt. Herstellerangaben auszuführen.
Die systemgerechte Ausbildung aller arten von Eckausbildungen ist 
Leistungsbestandteil.
Das angebotene Fabrikat muß eine Zulassung für den Einsatz als 
Radondichtung nachweisen und ist als Radondichtung auszuführen.

152,000 m2

Flächenabdichtung45.01.  30
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Zulage zur Flächenabdichtung der 2K-Reaktivabdichtung
für vollflächige Einarbeitung der Verstärkungseinlage aus 
Glasseidengewebe in die erste Abdichtungslage

Gewicht: ca. 70g/m²
hohe Alkalienbeständigkeit u. hohe Reißfestigkeit
Maschenweite 5x5 mm

Die Verstärkungseinlage darf beim Einbetten nicht bis auf 
den Untergrund durchgedrückt werden u. darf nach Abschluss
der Abdichtungsarbeiten an keiner Stelle mehr herausschauen.

25,000 m2

Zulage Glasseidengewebe45.01.  31

Abdichtung von Gebäudetrenn- u. Bauteilfugen mit Dichtband
als Zulage zur Flächenabdichtung an Wänden u. auf Bodenplatten
für die fachgerechte Abdichtung von Innen- u. Außenecken 
bzw. Hohlkehlen/Keilen an vertikalen u. horizontalen Vor- u. 
Rücksprüngen etc. inkl. Eck- u. Übergangsausbildungen

Einbetten des querelastischen, beidseitig vlieskaschierten 
Fugendichtbandes (Gesamtbreite: 30cm) in die erste Abdichtungs-
lage (Randzonen des Dichtbands beidseitig mindestens 10
cm tief in die Abdichtung/Reaktivabdichtung einbinden)
Überarbeitung anteilig oder vollflächig mit der 2. Abdichtungslage
hier einkalkulieren

Dichtband:
Stärke: 0,66mm
Gewicht 364 g/m² 
Bruchdehnung (längs) % > 70 DIN EN ISO 527-3
Bruchdehnung (quer) % > 300 DIN EN ISO 527-3
Wasserundurchlässigkeit bar > 1,5
Temperaturbeständigkeit in°C > -30< 90
Brandverhalten B2 DIN 4102-1 u. E DIN EN 13501-1
Basis Polyethylen, vlieskaschiert

6,000 m

Zulage Dehnband45.01.  32
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Beginn der Position 45.01.  32 auf vorangegangener Seite

Porenbeton
Porenbeton

Zulage zum Porenbetonmauerwerk aller Art für das Anlegen
von Kimmschichten in Wandstärken bis 365mm

Kimmschichthöhen von bis zu 25cm 
inkl. Schichthöhenanpassung hier einkalkulieren
Ausführung in allen Geschossen 
Ausführung auch in KS-Wandbereichen oberhalb von
Außenstützen hier einkalkulieren.

159,000 m

Kimmlage bis 365mm45.01.  33

Mauerwerkswand aus Porenbeton-Plansteinmauerwerk 
und Dünnbettmörtel fachgerecht herstellen inkl. Gerüste 

Wandstärke d = 0,30 m
Rohdichteklasse 0,40
PP2/Dü
zul_Sigma_o = 0.60 N/mm2 bzw. fk = 1.81 N/mm2.

Wandhöhe bis 3,0m 
Ausführung alle Geschosse

107,250 m2

Mauerwerk Porenbeton, 30045.01.  34
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Vertikale Wandbalken aus Stahlbeton in Mauerwerkswänden 
aller Art mit und ohne Dämmungseinlage fachgerecht herstellen.
2 x 2 Edelstahl-Flachstahlanker in jeder Mauerwerksfuge
beidseitig hier einkalkulieren

Bewehrung u. Dämmung in gesonderten Positionen

Vertikale Wandbalken als Kragbalken mit Einspannung 
an der Geschossdecke etc.
Schalung, Abstützung und Gerüste hier einkalkulieren.
Wandhöhe bis 3,0m
Ausführung: alle Geschosse

Stahlbetonquerschnitt bis 0,24*0,25 m 
C25/30 XC1, schwindarm, B 500SA.

42,000 m

Vertikale Wandbalken Stb45.01.  35

Stahlbetonstützen als Kragstützen mit Fußeinspannung.
inkl. Schalung, Abstützung und Gerüste
Lage im Gebäude bzw. im Außenwandbereich
Ausführung nach Mauerwerkserstellung 
mit je 2 VA-Flachstahlanker in jeder Fuge 
u. an jedem Wandende hier einkalkulieren.
Ausführung im Attikabereich nach Deckenbetonage
in Kurzstücken hier einkalkulieren.

Einlage von Dämmplatten in gesonderter Position
oberer Anschluss: Stb-Unterzug bzw. Stb-Decke
Ausführung alle Geschosse
Stützenlänge: bis 4,5m 

Stahlbetonquerschnitt bis 0,30*0,35m 
C25/30 XC1, schwindarm, B 500SA
Bewehrung in gesonderter Position

Oberfläche: Sichtbetonqualität SB2

36,000 m

Wandstützen Verbinder45.01.  36
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Beginn der Position 45.01.  36 auf vorangegangener Seite

Mauerwerkswand aus Porenbeton-Plansteinmauerwerk 
und Dünnbettmörtel fachgerecht herstellen inkl. Gerüste 
u. Abstützungen
Wandstärke d = 0,365 m 
Rohdichteklasse 0,55
PP4/Dü
mit zul_Sigma_o = 1,10 N/mm2 bzw. fk = 3,0 N/mm2. 
Wandhöhe bis 4,50m 
Ausführung alle Geschosse

227,000 m2

Mauerwerk Porenbeton, 36545.01.  37

Vertikale Wandbalken aus Stahlbeton in Mauerwerkswänden 
aller Art mit und ohne Dämmungseinlage fachgerecht herstellen.
2 x 2 Edelstahl-Flachstahlanker in jeder Mauerwerksfuge
beidseitig hier einkalkulieren

Bewehrung u. Dämmung in gesonderten Positionen

Vertikale Wandbalken als Kragbalken mit Einspannung 
an der Geschossdecke etc.
Schalung, Abstützung und Gerüste hier einkalkulieren.
Wandhöhe bis 4,5m
Ausführung: alle Geschosse

Stahlbetonquerschnitt bis 0.30*0.25 m 
C25/30 XC1, schwindarm, B 500SA.

36,000 m

Vertikale Wandbalken Stb45.01.  38
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Zulage zum Porenbeton-Mauerwerk für Herstellung
von vertikalen Öffnungskanten bzw. Wandenden
mit durchgehen glatten Flächen über die gesamte
Wandstärke.

Wandstärke: bis 365mm

72,000 m

Zulage Wandende Porenbeton-MW45.01.  39

Maueranschlussschiene inkl.  Anschlussanker verzinkt
liefern u. fachgerecht montieren zum Anschluss von 
Mauerwerkswänden an Stahlbetonwände u. - stützen etc.
Schienenquerschnitt 35/10mm
Materialstärke der C-Schiene: 1,5mm
Gerüste u. Anpassungen hier einkalkulieren.
Mehraufwendungen für den Mauerwerksanschluss hier 
einkalkulieren.

Die Flexibilität des Anschlussankers bleibt auch nach dem 
Einbau in die Schiene erhalten und verhindert die Bildung 
von unkontrollierten Rissen im Mauerwerk.

128,000 m

Maueranschluss-Schiene45.01.  40

Lagerfugenbewehrung in Eckbereichen oder unter Brüstungen 
von Porenbetonmauerwerk inkl. Stoßfugenvermörtelung
Gewicht appretiertes Gewebe:     222 g/m2  (+/- 5%)
Maschenweite Mitte Faden/Mitte Faden:     8,3 x 9,5 mm
Reissfestigkeit Mittelwert Kette:     3200 N/5 cm
Reissfestigkeit Mittelwert Schuss:     3200 N/5 cm
Abmessungen:    2 x  0,10 m Breite je Fuge

24,000 m

Mauerwerksbewehrung45.01.  41
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Herstellung von Handputzflächen als Kalkzementputz
in Kleinstflächen u. in allen Geschossen fachgerecht
inkl. Gerüste bis 3,85m Raumhöhe

Abrechnungshinweis: 2-lagige Putzausführung
Oberfläche: gefilzt
Putzstärke: bis 25 mm

20,000 m2

Handputz45.01.  42

Bauteile u. Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben 
oder staubdicht abdecken, incl. Beseitigung u. fachgerechte Ent-
sorgung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putzarbeiten.

Die Verträglichkeit der Abklebebänder mit den unterschiedlichen
Oberflächen ist zu püfen und über den gesamten Leistungszeitraum
sicherzustellen. Schäden infolge ungeeigneter Klebebänder sind 
komplett durch den Errichter zu tragen und dürfen nur 
durch eine Fachfirma ausgeführt werden.

Ausführung in allen Geschossen

12,000 m2

Schutzfolie45.01.  43

Stahlbetonfertigteilsturz (Standardsturz mit Typenprüfung)
Typ S29 Fa. Betonstein Chemnitz oder gleichwertig 
liefern u. fachgerecht verlegen als Zulage zum Mauerwerk
Stahlbeton C30/37, XC3, R90,  
Querschnitt 115 x 190mm
(Mindestanforderung an Expositionsklasse: XC1, W0)

Öffnungsweite: bis 125cm

8,000 St

Stahlbetonfertigteilsturz45.01.  44
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Stahlträger
Stahlträger

Abfangträger im 2.OG unmittelbar unter den Geschossdecken 
liefern u. fachgerecht verlegen.
Einzellänge von 4,4 bis 5,0m hier einkalkulieren

Beide Endauflager als Mauerwerksauflager mit bis zu 0,30m 
Mauerwerksauflager, Anpassung an Schichthöhen des
Wandmauerwerks hier einkalkulieren
Auflagervorbereitungen in Beton in gesonderter Position

Ausführung: alle Geschosse
Gerüste, Abstützungen u. Montagehilfen hier einkalkulieren.
Montagehöhe bis 3,80m über Rohdecke,

Erforderlicher Brandwiderstand F90 durch Verkleidung
in gesonderter Position

HEB 240 in S235 
mit zugelassenem Korrosionsschutz-Anstrichsystem.

14,000 m

Abfangträger Stahl, HEB 24045.01.  45

Abfangträger im EG unmittelbar unter den Geschossdecken 
liefern u. fachgerecht verlegen.
Einzellänge bis 4,40m hier einkalkulieren

Beide Endauflager als Mauerwerksauflager mit bis zu 0,30m 
Mauerwerksauflager, Anpassung an Schichthöhen des
Wandmauerwerks hier einkalkulieren
Auflagervorbereitungen in Beton in gesonderter Position

Ausführung: alle Geschosse
Gerüste, Abstützungen u. Montagehilfen hier einkalkulieren.
Montagehöhe bis 3,80m über Rohdecke,

Erforderlicher Brandwiderstand F90 durch Verkleidung
in gesonderter Position

HEM 240 in S235 

Abfangträger Stahl, HEM 24045.01.  46
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Beginn der Position 45.01.  46 auf vorangegangener Seite
mit zugelassenem Korrosionsschutz-Anstrichsystem.

4,300 m

Abfangträger im EG unmittelbar unter den Geschossdecken 
über EG im Bereich auskragender Deckenbereiche 
liefern u. fachgerecht verlegen.
Einzellänge bis 7,0m u. Auflagerausgleich hier einkalkulieren.

Beide Endauflager in Stb-Wand mit 0,25 m 

Erforderlicher Brandwiderstand F90 durch Verkleidung
in gesonderter Position.

Profil: HEB 500 in S235 komplett
mit zugelassenem Korrosionsschutz-Anstrichsystem.

7,000 m

Abfangträger Stahl, HEB 50045.01.  47

Firstpfettenträger über Aula als 1-Feld-Träger
liefern u. fachgerecht einbauen
Aufager auf Mauerwerk oder Beton.
Auflagerlänge bis  0.25 m.
HEB 650 in S235 
Einzellänge: bis 12,0m
komplett mit zugelassenem
Korrosionsschutz-Anstrichsystem

24,000 m

Stahlträger, Auladach, HEB 65045.01.  48
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Abfangträger im 2.OG unmittelbar unter den Geschhossdecken 
liefern u. fachgerecht verlegen.
Einzellänge von 4,4 bis 5,0m hier einkalkulieren

Beide Endauflager als Mauerwerksauflager mit 0.24 m 
Auflagervorbereitung in gesonderter Position

Erforderlicher Brandwiderstand F90 durch Verkleidung
in gesonderter Position

HEA 220 in S235 
mit zugelassenem Korrosionsschutz-Anstrichsystem.

23,500 m

Abfangträger Stahl, HEA 22045.01.  49

Abfangträger im 2.OG unmittelbar unter den Geschhossdecken 
liefern u. fachgerecht verlegen.
Einzellänge von 4,4 bis 5,0m hier einkalkulieren

Beide Endauflager als Mauerwerksauflager mit 0.24 m 
Auflagervorbereitung in gesonderter Position

Erforderlicher Brandwiderstand F90 durch Verkleidung
in gesonderter Position

HEA 220 in S235 
mit zugelassenem Korrosionsschutz-Anstrichsystem.

4,000 m

Abfangträger HEA 26045.01.  50
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Abfangträger im EG unmittelbar unter den Geschossdecken 
liefern u. fachgerecht verlegen.
Einzellänge von 3,0m hier einkalkulieren

Beide Endauflager als Mauerwerksauflager mit 0.24 m 
Auflagervorbereitung in gesonderter Position

Erforderlicher Brandwiderstand F90 durch Verkleidung
in gesonderter Position

HEB 260 in S235 inkl. zugelassenem 
Korrosionsschutz-Anstrichsystem.

3,000 m

Abfangträger HEB 26045.01.  51

Ausmauerung von Stahlträgern aller Art
mit Porenbeton für Brandschutz von F-90
in allen Geschossen inkl. Gerüste bis 4,50m Raumhöhe
verschiedene Wandstärken, Anpassungen und unterschiedliche 
Profilquerschnitte hier einkalkulieren

3,500 m3

Ausmauerung Stahlträger45.01.  52

Auflagerherstellung in Stahlunterzügen oberhalb des 
Unterflansches über gesamte Trägerlänge
für einbindende Decken mittels Stahlbetonbalken
Trägerprofil: z.B. HEB 500

Bohrungen im Durchmesser 12mm im Abstand von ca. 400mm
durch Trägerwandung bis ca. 30mm zur Bewehrungs-
befestigung hier einkalkulieren.
Bohrungen mit Korrosionsschutzsystem fachgerecht 
nachbehandeln.

Ausführung alle Geschosse inkl. Gerüste u. Abstützungen,
Schalungen etc.
Bewehrung in gesonderter Position

Stahlbeton C25/30 
Breite: bis 15cm
Höhe: bis 20cm

Auflagerherstellung in Stahlträgern45.01.  53
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Beginn der Position 45.01.  53 auf vorangegangener Seite

7,000 m

Streckmetallstreifen oberhalb von Stahlträgern mit
beidseitigem Überstand mit der Trägermontage in 
MGIII Mörtelbett fachgerecht verlegen.
Streifenbreite: bis 45mm
Anbindung der seitlichen Streckmetallbereiche/Putzträger
für Brandschutzputz nach Ausmauerung der Träger in
gesonderter Position.

50,000 m

Streckmetallstreifen an Stahlträgern45.01.  54

Arbeiten, welche nicht in Positionen erfaßt sind u. gegen Nachweis 
und Anordnung der Bauüberwachung zur Ausführung kommen : 
Fachwerker

6,000 Std

Fachwerker45.01.  55

Summe Mauerarbeiten

Summe Mauerarbeiten
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Drainagearbeiten46

Drainagearbeiten46.01

Dränleitung, aus gütegesichertem, flexiblen Stangendränrohr in
PVC-U, 
mit einer Wassereintrittsfläche von mind. 80 cm²/m u. dem Nachweis 
der Dränspende nach DIN 4095,  BL = 2,50 m mit einseitig aufge-
steckter Muffe, Schlitzbreite 1,2mm, liefern u. fachgerect verlegen.
Ausführung nach DIN 4095 als  Dränleitung um das Gebäude 
oder unter Bodenplatten, im Gefälle (mind. 0,5%) 
Ausführung auch in Arbeitsräumen von Baugruben 

Leistungsumfang einschl. Glasfaser-Vollfilter aus Filtervliesum-
mantelungu. allseitige Überlappung  von 30 cm auch an aufgehenden
Bauteilen als filterstabile Trennschicht zwischen der Dränschicht 
und dem anstehendem Boden bzw. dem Verfüllmaterial nach 
DIN 4095 und 30 cm Umhüllung aus Kiessand lt. DIN 4095, 
Körnung 8-16 mm, liefern und fachgerecht einbauen incl. aller 
Pass- u. Formstücke. Herstelleranleitung beachten

Größe Dränleitung : DN 100

60,000 m

Dränleitung, DN 10046.01.   1

Dränleitung, aus gütegesichertem, flexiblen Stangendränrohr in
PVC-U, 
mit einer Wassereintrittsfläche von mind. 80 cm²/m und dem Nachweis

der Dränspende nach DIN 4095,  BL = 2,50 m mit einseitig aufge-
steckter Muffe, Schlitzbreite 1,2mm, liefern u. fachgerect verlegen.
Ausführung nach DIN 4095 als  Dränleitung um das Gebäude 
oder unter Bodenplatten, im Gefälle (mind. 0,5%) 
Ausführung auch in Arbeitsräumen von Baugruben 

Leistungsumfang einschl. Glasfaser-Vollfilter aus Filtervliesum-
mantelungu. allseitige Überlappung  von 30 cm auch an aufgehenden
Bauteilen als filterstabile Trennschicht zwischen der Dränschicht 
und dem anstehendem Boden bzw. dem Verfüllmaterial nach 
DIN 4095 und 30 cm Umhüllung aus Kiessand lt. DIN 4095, 
Körnung 8-16 mm, liefern und fachgerecht einbauen incl. aller 

Dränleitung, DN 16046.01.   2
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Beginn der Position 46.01.   2 auf vorangegangener Seite
Pass- u. Formstücke. Herstelleranleitung beachten

Größe Dränleitung : DN 160

120,000 m

Drainagespül-, Kontroll- u. Sammelschacht DN 315 
liefern sowie lotrecht u. komplett einbauen.
 
Schacht bestehend aus PVC-U nach DIN 4095, 
mit u. ohne Sandfang, inkl. Grundkörper/Schachtboden mit 
4 Anschlüssen inkl. Reduzierungen auf Muffe DN 200,
mit bis zu 3 Blindstopfen u. arretierbarer Schachtabdeckung 
aus Kunststoff belastbar mit 100kg 

Fachgerechte Herstellung der Anschlüsse aller
Dränleitungen (bis DN 160) an Kontrollschächte
Höhe an Gelände anpassen
Bauhöhe: 80 cm
Nutzhöhe :  65 cm

Verlängerungen zur Erreichung der geforderten Nutzhöhe
in gesonderter Position.

13,000 St

Drän-Kontrollschacht46.01.   3

Drän-Kontrollschachtverlängerung aus PVC-U inklusive angeformter 
Muffe im System bis Geländeoberfläche liefern u. fachgerecht 
einbauen inkl. aller Anpassungsarbeiten an das Gelände.

Größe : DN 315 mm

8,000 m

Drän-Kontrollschachtverlängerung46.01.   4
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Schachtabdeckung aus Guss im System der vorbe-
schriebenen Drainageschächte im System für Klasse B 125, 
LW 310 mm, ohne Lüftungsöffnungen, 
bestehend aus Gussrahmen und -abdeckung,
liefern u. inkl. Betonauflager C 20/25 einbauen.

9,000 St

Schachtabdeckung Guss B12546.01.   5

Schachtabdeckung aus Guss im System der vorbe-
schriebenen Drainageschächte im System für Klasse D 400, 
LW 310 mm, ohne Lüftungsöffnungen, 
bestehend aus Gussrahmen und -abdeckung,
liefern u. inkl. Betonauflager C 20/25 einbauen.

3,000 St

Schachtabdeckung Guss D40046.01.   6

Einbindung von Bestandsdrainagerohren aus Opti-Drain-Rohr
in die neu zu errichtenden Schächte bzw. Leitungen inkl.
sämtlicher Formteile, Anpassungen u. auch Abstürze im
Bereich unterschiedlicher Sohlhöhen.

2,000 St

Einbindung Bestandsdrainage46.01.   7

Kiessand für Dränageleitungen Körnung 8-16mm als Zulage für 
größere Kiespackungen infolge von größeren Bodenplatten-
überständen etc. liefern und einbauen.

7,000 m3

Zulage Kiessand46.01.   8
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Glasfaser-Vollfilter aus Vlies als Zulage zur Dränleitung in Bereichen 
mit größerem Bodenplattenüberstand etc. liefern und einbauen.

Kleinstflächen auch an anderen Einbaustellen hier einkalkulieren.

25,000 m2

Zulage Vlies46.01.   9

Drainagebahn als vierschichtiges Schutz- und Dränsystem
mit integriertem Selbstkleberand, liefern und fachgerecht vor
Abdichtung verlegen. 
Verlegung nach Herstellervorschrift. 
Auf ausreichende Überlappung der Bahnen ist zu achten.
Das Filtervlies ist im Überlappungsbereich doppelt zu legen. 
Das Geotextil muss zum Erdreich ausgerichtet sein.

Fachgerechte Übergangsausbildung in Anschlussbereichen
an den Bestand hier einkalkulieren.
Anpassungsarbeiten für Mediendurchdringungen bis DN 200, 
Anpassungen an Versprünge in allen Richtungen sowie
Kleinstmengen hier einkalkulieren.

160,000 m2

Drainagebahn46.01.  10

Randbefestigung der vorbeschriebenen Noppenbahn im
Sockelbereich
an Wandmauerwerk (umlaufend) im System mit Kunststoffprofil u.
Edelstahlschrauben

40,000 m

Randbefestigung46.01.  11
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Perimeterdämmung auf Frostschürzen, Bodenplattenkanten
bzw. Außenwände im Untererd- u. Sockelbereich als 
Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS),  
entsrechend der Produktnorm EN 13164 liefern und fachgerecht 
einbauen, an Gebäudeecken Platten verzahnen, 
Platten einlagig und dicht gestoßen mit 
lösungsmittelfreiem Kleber punktweise verkleben inkl. Anarbeiten 
an Bodenplattenvorsprung etc. mit Hohlkehle bzw. Betonkeil.

Untergrund : Reaktiv- bzw. Bitumendickbeschichtung auf Beton 
oder KS/Porenbeton-Mauerwerk 
Dämmdicke : 60 mm 
FCKW-frei, hergestellt im CO2-Schaumverfahren
Druckfestigkeit : 300 kPa 
Dauerdruckfestigkeit : 110 kPa 
Wärmeleitfähigkeit : 0,035  W/(m·K)

32,000 m2

Perimeterdämmung 6046.01.  12

Perimeterdämmung auf Frostschürzen, Bodenplattenkanten
bzw. Außenwände im Untererd- u. Sockelbereich als 
Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS),  
entsrechend der Produktnorm EN 13164 mit umlaufendem 
Stufenfalz liefern und fachgerecht einbauen, an Gebäude-
ecken Platten verzahnen, Platten einlagig und dicht gestoßen mit 
lösungsmittelfreiem Kleber punktweise verkleben inkl. Anarbeiten 
an Bodenplattenvorsprung etc. mit Hohlkehle bzw. Betonkeil.

Aussparungen für Grundleitungen, Medienleitungen bis DN 200
etc. in unterschiedlichen Geometrien sind einzukalkulieren.
Untergrund : Reaktiv- bzw. Bitumendickbeschichtung auf Beton 
oder KS-Mauerwerk 
Dämmdicke : bis 140 mm 
FCKW-frei, hergestellt im CO2-Schaumverfahren
Druckfestigkeit : 300 kPa 
Dauerdruckfestigkeit : 110 kPa 
Wärmeleitfähigkeit : 0,035  W/(m·K)

152,000 m2

Perimeterdämmung46.01.  13
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Beginn der Position 46.01.  13 auf vorangegangener Seite

Lieferung u. fachgerechter Einbau Bindiger Böden lt. DIN 4022 
zur fachgerechten Herstellung einer Drainsohle
unter Beachtung DIN 4095.

7,000 m3

Bindiger Boden46.01.  14

Arbeiten, welche nicht in Positionen erfaßt sind u. gegen Nachweis 
und Anordnung der Bauüberwachung zur Ausführung kommen : 
Fachwerker

4,000 Std

Fachwerker46.01.  15

Summe Drainagearbeiten

Summe Drainagearbeiten

montessori Verein Annaberg e.V.

09456 Annaberg-B. Zinnhof 5  210

14.05.2025Datum:

Seite:




