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HONORARLEISTUNG: 
 

Leistung Honorar  

Leistungsbild „Fachplanung Tragwerksplanung“ in Anlehnung an HOAI 2021 Teil 4, Ab-
schnitt 1, §§ 49 ff. – gemäß Ingenieurvertrag (Anlage 3) 

Nettobaukosten KG 300        9.021.812 € netto 
Nettobaukosten KG 400 (inkl. BHKW-Technik)    11.005.145 € netto 

Die vorgenannten Nettobaukosten bilden die Grundlage für die anrechenbaren Kosten sowie das sich 
daraus ergebende fiktive Honorar gelten nur, um die Vergleichbarkeit der Angebote im Vergabeverfah-
ren zu gewährleisten. Die Ermittlung der tatsächlichen anrechenbaren Kosten als Bemessungsgrund-
lage für die Berechnung des vertraglich geschuldeten Honorars ergibt sich aus § 10 des Ingenieurver-
trags 5P.350.04.711.  

Zur näheren Erläuterung der eingetragenen Honorare ist eine Detailaufstellung auf gesonderter An-
lage einzureichen. 

 Grundleistungen 
  
Honorarzone und Honorarsatz i.S.v. § 52 HOAI:    III Basis (Von) 
 
          alternativ: ………..…….…….. 

 
 Leistungsphase 1 3,0 %           € netto 

 Leistungsphase 2 10,0 %           € netto 

 Leistungsphase 3 15,0 %           € netto 

 Leistungsphase 4 30,0 %           € netto 

 Leistungsphase 5 40,0 %           € netto 

 Leistungsphase 6 2,0 %           € netto 

 Summe Honorar LPH 1 bis 6 100 %          € netto 

 Zuschläge %          € netto 

 Abschläge %          € netto 

 Summe Grundleistungen (GL) inkl.  
 Zuschlag und/oder Abschlag           € netto 
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 Besondere Leistungen 

LPH 2 bis 5: Nachweise zum konstruktiven 
Brandschutz, soweit erforderlich unter Be-
rücksichtigung der Temperatur  
(Heißbemessung) 

Umfang geschätzt: 

 …………Std. 
   € psch netto 

LPH 2 bis 3: 3D- oder 4D-Gebäudemodellbe-
arbeitung (Building Information Modelling) ge-
mäß BIM-Anforderungen UKL 

Umfang geschätzt: 

 …………Std. 
   € psch netto 

LPH 5: 3D- oder 4D-Gebäudemodellbearbei-
tung (Building Information Modelling) gemäß 
BIM-Anforderungen UKL 

Umfang geschätzt: 

 …………Std. 
€ psch netto 

LPH 8: Teilnahme an Baustellen-Jour-Fixe-
Terminen (inkl. Fahrtkosten, Vor- und Nach-
bereitung) 

Umfang geschätzt: 

24 Stück 
   € psch netto 

LPH 8: Ortstermin (inkl. Fahrtkosten, techni-
sche Vor- und Nachbereitung sowie Aktenno-
tizen/Protokolle mit Skizzen und techn. Be-
schreibungen) 

Umfang geschätzt: 

15 Stück 
   € psch netto 

 Summe Besondere Leistungen (BL)          € netto 

 Optionale Leistungen 

LPH 2: Vorläufige nachprüfbare Berechnung 
der Gründung 

Umfang geschätzt: 

 …………Std. 
€ psch netto 

LPH 2: Vorläufige nachprüfbare Berechnung 
wesentlicher tragender Teile 

Umfang geschätzt: 

 …………Std. 
€ psch netto 

LPH 2: Aufstellen eines Lastenplans, zum 
Beispiel als Grundlage für die Baugrundbeur-
teilung und Gründungsberatung 

Umfang geschätzt: 

 …………Std. 
€ psch netto 

LPH 3: Vorgezogene, prüfbare und für die 
Ausführung geeignete Berechnung der Grün-
dung 

Umfang geschätzt: 

 …………Std. 
   € psch netto 

LPH 3: Vorgezogene, prüfbare und für die 
Ausführung geeignete Berechnung wesent-
lich tragender Teile 

Umfang geschätzt: 

 …………Std. 
€ psch netto 

LPH 3: Mehraufwand bei Sonderbauweisen 
oder Sonderkonstruktionen, zum Beispiel Klä-
ren von Konstruktionsdetails 

Umfang geschätzt: 

 …………Std. 
€ psch netto 

LPH 3 bis 4: Nachweise der Erdbebensiche-
rung 

Umfang geschätzt: 

 …………Std. 
€ psch netto 
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LPH 5: Einarbeiten der Anforderungen der 
Erdbebensicherheit in der Ausführungspla-
nung 

Umfang geschätzt: 

 …………Std. 
€ psch netto 

LPH 5: Konstruktive Gestaltung des Feuerwi-
derstands der Bauteile 

Umfang geschätzt: 

 …………Std. 
€ psch netto 

LPH 5: Bewertung von statischen und dyna-
mischen Lasten durch die Inbetriebnahme 
der BHKW-Module (Anlaufmomente) 

Umfang geschätzt: 

 …………Std. 
€ psch netto 

LPH 5: Untersuchung von Setzungen und Er-
schütterungen auf das Gebäude, z.B. durch 
die BHKW-Module 

Umfang geschätzt: 

 …………Std. 
€ psch netto 

LPH 6: Beitrag zum Aufstellen des Leistungs-
verzeichnisses des Tragwerks 

Umfang geschätzt: 

 …………Std. 
€ psch netto 

LPH 8: Ingenieurtechnische Kontrolle der 
Ausführung des Tragwerks auf Übereinstim-
mung mit den geprüften statischen Unterla-
gen 

Umfang geschätzt: 

 5 Stück 

 
   € psch netto 

LPH 8: Beweissicherung am Nachbarge-
bäude (Fotodokumentation, nicht gerichts-
fest) 

Umfang geschätzt: 

…………Std. 

 
   € psch netto 

LPH 8: Ermittlung der Gründungstiefe und Art 
der Nachbarbebauung 

Umfang geschätzt: 

…………Std. 

 
   € psch netto 

Summe Optionale Leistungen (OL)          € netto 

Summe GL, BL und OL          € netto 

Nebenkosten: …........... %          € netto 

Vorläufiges Honorar Tragwerksplanung netto          € netto 

Umsatzsteuer: 19 %          € 

Vorläufiges Honorar Tragwerksplanung brutto          € brutto 
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Leistung Honorar  

Leistungsbild „Fachplanung Ingenieurbauwerke“ in Anlehnung an HOAI 2021 Teil 3, 
Abschnitt 3, §§ 43 ff. – gemäß Ingenieurvertrag (Anlage 3) 

Nettobaukosten KG 300        9.021.812 € netto 
Nettobaukosten KG 300, hier: Anteil Baugrube         520.000 € netto 

Die vorgenannten Nettobaukosten bilden die Grundlage für die anrechenbaren Kosten sowie das sich 
daraus ergebende fiktive Honorar gelten nur, um die Vergleichbarkeit der Angebote im Vergabeverfah-
ren zu gewährleisten. Die Ermittlung der tatsächlichen anrechenbaren Kosten als Bemessungsgrund-
lage für die Berechnung des vertraglich geschuldeten Honorars ergibt sich aus § 10 des Ingenieurver-
trags 5P.350.04.711.  

Zur näheren Erläuterung der eingetragenen Honorare ist eine Detailaufstellung auf gesonderter An-
lage einzureichen. 

 Grundleistungen 
  
Honorarzone und Honorarsatz i.S.v. § 44 HOAI:    III Basis (Von) 
 
          alternativ: ………..…….…….. 

 
 Leistungsphase 1 2,0 %           € netto 

 Leistungsphase 2 20,0 %           € netto 

 Leistungsphase 3 25,0 %           € netto 

 Leistungsphase 4 5,0 %           € netto 

 Leistungsphase 5 15,0 %           € netto 

 Leistungsphase 6 13,0 %           € netto 

 Leistungsphase 7 4,0 %           € netto 

 Leistungsphase 8 15,0 %           € netto 

 Summe Honorar LPH 1 bis 8 99,0 %          € netto 

 Zuschläge %          € netto 

 Abschläge %          € netto 

 Summe Grundleistungen (GL) inkl.  
 Zuschlag und/oder Abschlag           € netto 
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 Optionale Leistungen 

LPH 2: Wirtschaftlichkeitsprüfung 
Umfang geschätzt: 

 …………Std. 
€ psch netto 

LPH 2: Vorkonzeption zur Trockenhaltung der 
Baugrube (Wasserhaltungsmaßnahmen) 

Umfang geschätzt: 

 …………Std. 
€ psch netto 

LPH 3: Detailkonzeption zur Trockenhaltung 
der Baugrube (Wasserhaltungsmaßnahmen) 

Umfang geschätzt: 

 …………Std. 
€ psch netto 

LPH 4: Mitwirkung bei der Beschaffung der 
Zustimmung von Betroffenen 

Umfang geschätzt: 

 …………Std. 
€ psch netto 

Summe Optionale Leistungen (OL)          € netto 

Summe GL und OL          € netto 

Nebenkosten: …........... %          € netto 

Vorläufiges Honorar Ingenieurbauwerke netto          € netto 

Umsatzsteuer: 19 %          € 

Vorläufiges Honorar Ingenieurbauwerke brutto          € brutto 
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Stundensätze 
 

Geschäftsführer / Projektleiter / 

Stellv. Projektleiter 
1 Std € netto 

Architekt / Ingenieur 1 Std € netto 

CAD-Konstrukteur 1 Std € netto 

Sonstige Mitarbeiter / BackOffice 1 Std € netto 

 

 

 

 

________________________ 

(Datum, Unterschrift und Stempel Bieter) 

 


