

Stadt Borna

Bauvorhaben "Sanierung/Erweiterung Dinter-Oberschule Borna"

Datum 07.02.2025

Anlage A

Kostenrahmenschätzung, Kostengruppen nach DIN 276 (2018-12)

Angaben in netto

*Sanierung/
Ertüchtigung Schulgebäude und
Sporthalle sowie
Freianlagen*

100	Grundstück	0,00
200	Vorbereitende Maßnahmen	10.966,39
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	2.694.625,80
400	Bauwerk - Technische Anlagen	1.799.384,54
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	317.460,65
420	Wärmeversorgungsanlagen	423.745,41
430	Raumlufttechnische Anlagen	238.368,45
440	Elektrische Anlagen	604.180,97
450	Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen	103.663,16
460	Förderanlagen	37.815,13
470	Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen	0,00
480	Gebäude- und Anlagenautomation	74.150,79
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	0,00
500	Außenanlagen und Freiflächen	470.588,24
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00
700	Baunebenkosten	1.332.058,82
	Schätzung des Kostenrahmens KG 200 bis 700	6.307.623,78

Netto-Baukostenschätzung der Stadt Borna

auf Grundlage des BKI-Kostenplaners und im Abgleich mit aktuellen Vergleichsprojekten