

An alle Bieter

Ihre Zeichen | Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen | Unsere Nachricht vom Durchwahl Leipzig
04.07.2025

Baumaßnahme: **3.BA - Messehalle 12, Neubau Innovationszentrum,
Puschstraße, 04103 Leipzig**

Leistung: **H12-BA3-300-015 - erweiterter Rohbau**

Nachschreiben 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund von Bieteranfragen verlängern wir die Angebotsfrist bis zum
12.08.2025, 16:00 Uhr.

Durch die Änderung der Angebotsfrist ändern sich auch die
Angebotsbindefrist sowie der geplante Vergabeablauf und der Bauzeitenplan.
Als Anlage zu diesem Nachschreiben haben wir daher folgende
Vergabeunterlagen neu beigefügt:

- Datei: „25-07-04-H12-Erw Rohbau-Formblatt 210_EU_ohne_Lose“
- Datei: „25-07-04-H12-Erw Rohbau-geplanter Vergabeablauf“
- Datei: „25-07-04-H12-Erw Rohbau-Bauzeitenplan“

Folgende Vergabeunterlagen werden damit ersetzt und sind hinfällig:

- Datei: „25-06-17-H12-Erw Rohbau-Formblatt 210_EU_ohne_Lose“
- Datei: „25-06-18-H12-Erw Rohbau-Vergabeablauf_Ausführungsfristen“

Wir bitten um Beachtung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Thalmann

gez. Förster

Sitz der Gesellschaft
Mommsenstraße 6
04329 Leipzig
Tel.: 0341 - 2 59 77 00
Fax: 0341 - 2 59 77 22

info@lgh-leipzig.de
www.lgh-leipzig.de

Rechtsform
GmbH & Co. KG
Registergericht
Leipzig HRA 14802
Steuernummer
232/158/25507
Ust.-IdNr.
DE 245222977

**Persönlich haftende
Gesellschafterin**
LGH Service GmbH
Sitz der Gesellschaft
Leipzig
Registergericht
Leipzig HRB 10679
**Aufsichtsrats-
vorsitzender**
Clemens Schülke
Geschäftsführer
Kai Thalmann

Bankverbindungen
Deutsche Bank AG
IBAN DE92 8607 0000
0167 0140 00
BIC DEUTDE8LXXX

Sparkasse Leipzig
IBAN DE37 8605 5592
1120 1171 31
BIC WELADE8LXXX