Vergabenummer: MUK 05-2

Wichtiger Hinweis 17.07.2025

Betrifft das Dokument: 214 (Besondere Vertragsbedingungen)
Die Datei:

"214 Grunverbindungen.pdf" ist nicht mehr giiltig.

Statt dessen gilt die Datei:

"214 Griunverbindungen - Korrektur.pdf"

Vorgenommene Anderung in dem Dokument

betrifft die Vertragsstrafen:

Der Tagessatz von 1,0% wird auf 0,1% gedndert!
Wir bitten Sie, dies bei der Angebotserstellung
zu bericksichtigen.

Baumafnahme
Anpassung urbaner Raume an Klimawandel Bad Muskau

Leistung
Nr. 2 - Grinverbindungen Teilprojekt 2 Landschaftsbauarbeiten

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

0,1 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.

Die BezugsgrdBe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

roter Text = gednderter Text. Die Anderung ist im Dokument "214 Griinverbindungen - Korrektur.pdf"
markiert.



