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Leistungsstufe 1 – Grundlagenermittlung und Vorplanung 
 Leistungen der Grundlagenermittlungen (LPH 1) 

Teilleistungen 
v.H.-Satz 
vereinbart 

☒ Klären der Aufgabenstellung 0,5 

☒ Ortsbesichtigung, Bestandsaufnahme 0,5 

☒ Beraten zum gesamten Leistungsbedarf 0,5 

☒ Formulieren der Entscheidungshilfen für Fachplanerwahl 0,25 

☒ Zusammenfassen und Erläutern der Ergebnisse, Dokumentation 0,25 

 Summe (max. 2,0 v. H. Sätze) 2,0 
Abzüge aufgrund: 
- 

 Leistungen der Projekt- und Planungsvorbereitung (Vorplanung LPH 2) 
Teilleistungen 

v.H.-Satz 
vereinbart 

☒ Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages, Abstimmen der Leistungen mit 
den fachlich an der Planung Beteiligten 

0,50 

☒ Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweise auf Zielkonflikte 0,10 

☒ Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten 
nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Maßstab nach Art und Größe des 
Objekts 

3,0 

☒ Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und 
Bedingungen unter Verwendung des Musters 7 RLBau (zum Beispiel städtebauliche, 
gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, 
bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale, öffentlich-rechtliche) 

0,85 

☒ Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung 
fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen 

0,50 

☒ Mitwirkung bei den Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit und Führen 
von Abstimmungen mit den an der Planung fachlich Beteiligten über die 
Genehmigungsfähigkeit 

0,30 

☒ Kostenschätzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der 
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RLBau Thüringen, Vergleich mit 
den finanziellen Rahmenbedingungen 

1,00 

☒ Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und 
Bauablaufs 

0,5 

☒ Zusammenstellen und Übergeben aller Vorplanungsergebnisse, Zusammenfassen, 
Erläutern, Dokumentieren und Übergeben der Ergebnisse, der Kostenvoranmeldung-
Bau (KVM-Bau) 

0,25 

 Summe (max. 7,0 v. H. Sätze) 7,0 
Abzüge aufgrund: 
- 

☐ Leistungen bei Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro anrechenbaren Kosten gemäß 
Anlage 11 zu § 39 Absatz 4, § 40 Absatz 5 HOAI, LPH 2 

 

 

Nr. Besondere Leistungen der Leistungsstufe 1 
Teilleistungen 

v.H.Satz/pauschal/ 
zum Nachweis 
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Leistungsstufe 2 – Entwurfs- und Genehmigungsplanung 
 Leistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) 

Teilleistungen 
v.H.-Satz 
vereinbart 

☒ Erarbeiten der Entwurfsplanung unter weiterer Berücksichtigung der wesentlichen 
Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (zum Beispiel städtebauliche, 
gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, soziale, 
öffentliche-rechtliche) auf der Grundlage der Vorplanung und als Grundlage für die 
weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen öffentlich-rechtlichen 
Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich 
Beteiligter. Zeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen 
Anforderungen nach Abschnitt F 3 RLBau 

11,00 

☒ Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung 
fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen 

1,15 

☒ Objektbeschreibung, Erstellen des Erläuterungsberichts unter Verwendung des 
Musters 7 RLBau mit Anlagen 1 und 2 unter Verwendung der Beiträge anderer 
fachlich Beteiligter 

0,40 

☒ Mitwirken bei Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit 0,20 

☒ Kostenberechnung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die zweite Ebene der 
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RLBau und Vergleich mit der 
Kostenschätzung; bei mehreren Objekten getrennt und im Ergebnis 
zusammengefasst 

1,25 

☒ Fortschreiben des Terminplans 0,35 

☒ Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse; Zusammenfassen 
der Unterlagen zur Entwurfsunterlage-Bau/Bauunterlage/HU-Bau gemäß RLBau 
und Übergeben in vierfacher Ausfertigung 

0,65 

 Summe (max. 15,0 v. H. Sätze) 15,00 

 Leistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) 
Teilleistungen 

v.H.-Satz 
vereinbart 

☒ Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-
rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf 
Ausnahmen und Befreiungen, sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden 
unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 
Übergeben dieser Unterlagen in dreifacher Ausfertigung 

2,50 

☒ Mitwirken beim Einreichen der Vorlagen einschließlich der noch notwendigen 
Verhandlungen mit den Behörden 

0,25 

☒ Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und 
Berechnungen 

0,25 

 Summe (max. 3,0 v. H. Sätze) 3,00 

☐ Leistungen bei Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro anrechenbaren Kosten 
gemäß Anlage 11 zu § 39 Absatz 4, § 40 Absatz 5 HOAI, LPH 3 bis 4 

Anteilig in o.g. 
Grundleistungen 
enthalten 

 

Nr. Besondere Leistungen der Leistungsstufe 2 
Teilleistungen 

v.H.Satz/pauschal/ 
zum Nachweis 
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Leistungsstufe 3 Ausführungsunterlage 

 Leistungen für die Ausführungsplanung (LPH 5) 
Teilleistungen 

v.H.-Satz 
vereinbart 

☒ Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung notwendigen 
Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung, als Grundlage für die 
weiteren Leistungsphasen. 

10,00 

☒ Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und Größe des 
Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung 
aller fachspezifischen Anforderungen gemäß Abschnitt F 4 RLBau 

9,50 

☒ Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung 
fachlich Beteiligten, Koordination und Integration von deren Leistungen 

3,00 

☒ Fortschreiben des Terminplans 0,85 

☒ Fortschreiben der Ausführungsplanung aufgrund der Gewerke orientierten 
Bearbeitung während der Objektausführung 

0,40 

☒ Überprüfen der erforderlichen Montagepläne der vom Objektplaner geplanten 
Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Übereinstimmung mit 
der Ausführungsplanung 

1,25 

 Summe (max. 25,0 v. H. Sätze) 25,0 

 Leistungen bei Freianlagen mit weniger als 7 500 EUR anrechenbaren Kosten 
gemäß Anlage 11 zu § 39 Absatz 4, § 40 Absatz 5 HOAI, LPH 5 

Anteilig in o.g. 
Grundleistungen 
enthalten 

 

Nr. Besondere Leistungen der Leistungsstufe 3 
Teilleistungen 

v.H.Satz/pauschal/ 
zum Nachweis 
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Leistungsstufe 4 Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe 

 Leistungen für die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) 
Teilleistungen 

v.H.-Satz 
vereinbart 

☒ Aufstellen eines Vergabeterminplans 0,2 

☒ Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach 
Leistungsbereichen, insbesondere unter Beachtung der Allgemeinen Richtlinien 
Vergabeverfahren des Vergabe- und Vertragshandbuches für die 
Baumaßnahmen des Bundes und unter Verwendung der 
Standardleistungsbücher für das Bauwesen, Ermitteln und Zusammenstellen von 
Mengen auf der Grundlage der Ausführungsplanung unter Verwendung der 
Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

7,6 

☒ Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen 
der an der Planung fachlich Beteiligten einschließlich Erarbeiten von Beiträgen 
zur Erstellung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) und der Weiteren 
Besonderen Vertragsbedingungen (WBVB) 

0,35 

☒ Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister 
Leistungsverzeichnisse 

1,50 

☒ Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten 
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung 

0,25 

☐ Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche  

 Summe (max. 10,0 v. H. Sätze) 9,90 

 Leistungen für die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) 
Teilleistungen 

v.H.-Satz 
vereinbart 

☒ Koordinieren der Vergaben der Fachplaner 0,25 

☐ Einholen von Angeboten  

☒ Prüfen und Werten der Angebote (technische und wirtschaftliche Prüfung), 
Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der 
ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise 

1,00 

☒ Teilnehmen an und Auswerten von Aufklärungsgesprächen mit Bietern 0,20 

☒ Erstellen der Vergabevorschläge unter Verwendung der VHB-Muster, 
Dokumentation des Vergabeverfahrens 

0,80 

☐ Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche  

☒ Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten 
Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung unter Beachtung der 
Anforderungen nach Muster 16-17 RBBau; bei mehreren Objekten jeweils 
getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst 

0,25 

☒ Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,25 

 Summe (max. 4,0 v. H. Sätze) 2,75 

 

Nr. Besondere Leistungen der Leistungsstufe 4 
Teilleistungen 

v.H.Satz/pauschal/ 
zum Nachweis 
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Leistungsstufe 5 
Leistungen Objektüberwachung / Bauüberwachung 

 Leistungen für die Objektüberwachung / Bauüberwachung (LPH 8) 
Teilleistungen 

v.H.-Satz 
vereinbart 

☒ Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der 
öffentlich rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit 
ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen 
Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

18,0 

☒ Überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen 
Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem 
Standsicherheitsnachweis 

0,10 

☒ Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten 1,50 

☒ Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) 1,60 

☒ Dokumentation des Bauablaufs, Führen des Bautagebuchs gemäß Richtlinie zum 
Führen des Bautagebuches (VHB) und unter Verwendung des darin enthaltenen 
Formblattes 

0,75 

☒ Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen jeweils nach 
Baufortschritt unabhängig von Rechnungszugängen 

1,00 

☒ Rechnungsprüfung gemäß § 6 Nummer 6.4.3 einschließlich Prüfen der Aufmaße 
der bauausführenden Unternehmen, sowie Prüfen von Nachträgen von 
bauausführenden Firmen gemäß dem Leitfaden für die Vergütung von 
Nachträgen (VHB) 

3,75 

☒ Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen 
einschließlich Nachträgen 

0,25 

☒ Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch 
Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im 
Vergleich zu den Vertragspreisen 

0,85 

☒ Kostenfeststellung mindestens gegliedert in die dritte Ebene der 
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RLBau 

1,00 

☒ Organisation der Abnahme der Bauleistungen und Feststellung gemäß VOB/B 
nach Baufort-schritt, zeitnah nach Fertigstellung der jeweiligen Leistung, sowie 
Teilnahme daran Fachtechnisches Feststellen der Abnahmereife der Leistungen 
und des Leistungszustandes unter Mitwirkung anderer an der Planung und 
Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Einholen der erforderlichen Unterlagen, 
wie z. B. Bedienungsanleitungen, Prüfprotokolle, Übereinstimmungsnachweise 
(vgl. Muster 14 RLBau) Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den 
Auftraggeber, Erstellen der Abnahmeprotokolle gemäß VHB sowie der sonstigen 
Feststellungsniederschriften 

1,50 

☒ Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,10 

☒ Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen 
Darstellungen (letzter Stand der Ausführungs- und Detailpläne) in zweifacher 
Ausfertigung und digital und rechnerischen Ergebnisse (Kosten, Flächen, 
Rauminhalte) des Objekts unter Verwendung des Musters 6 RLBau 

0,25 

☒ Mitwirken bei der Übergabe des Objekts gemäß Abschnitt H RLBau einschließlich 
Zusammenstellen und Übergeben der dafür erforderlichen Unterlagen (vgl. 
Muster 14 RLBau), anhand der Vorgaben des Checklistenmasters. 

0,25 

☒ Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche 0,10 

☒ Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel 1,00 

 Summe (max. 32,0 v. H. Sätze) 32,00 

☐ Leistungen bei Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro anrechenbaren Kosten 
gemäß Anlage 11 zu § 39 Absatz 4, § 40 Absatz 5 HOAI, LPH 8 

Anteilig in o.g. 
Grundleistungen 
enthalten 
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Leistungsstufe 6 
Leistungen für die Objektbetreuung und Dokumentation 

 Leistungen für die Objektbetreuung und Dokumentation (LPH 9) 
Teilleistungen 

v.H.-Satz 
vereinbart 

☒ Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für 
Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum 
Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger 
Begehungen 

1,00 

☒ Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für 
Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen 

0,80 

☒ Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,20 

 Summe (max. 2,0 v. H. Sätze) 2,00 

   

☐ Leistungen bei Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro anrechenbaren Kosten 
gemäß Anlage 11 zu § 39 Absatz 4, § 40 Absatz 5 HOAI, LPH 9 

Anteilig in o.g. 
Grundleistungen 
enthalten 

 

Nr. Besondere Leistungen der Leistungsstufe 5 
Teilleistungen 

v.H.Satz/pauschal/ 
zum Nachweis 
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