



Leipziger Gewerbehof  
GmbH & Co. KG

Gewerbeflächen +  
Facility Management

LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG | Mommsenstraße 6 | 04329 Leipzig

An alle Bieter

Ihre Zeichen | Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen | Unsere Nachricht vom

Durchwahl

Leipzig  
05.08.2025

**Sitz der Gesellschaft**  
Mommsenstraße 6  
04329 Leipzig  
**Tel.:** 0341 - 2 59 77 00  
**Fax:** 0341 - 2 59 77 22

**info@lgh-leipzig.de**  
**www.lgh-leipzig.de**

**Rechtsform**  
GmbH & Co. KG  
**Registergericht**  
Leipzig HRA 14802  
**Steuernummer**  
232/158/25507  
**Ust.-IdNr.**  
DE 245222977

**Persönlich haftende  
Gesellschafterin**  
LGH Service GmbH  
**Sitz der Gesellschaft**  
Leipzig  
**Registergericht**  
Leipzig HRB 10679  
**Aufsichtsrats-  
vorsitzender**  
Clemens Schülke  
**Geschäftsführer**  
Kai Thalmann

**Bankverbindungen**  
Deutsche Bank AG  
**IBAN** DE92 8607 0000  
0167 0140 00  
**BIC** DEUTDE33XXX

Sparkasse Leipzig  
**IBAN** DE37 8605 5592  
1120 1171 31  
**BIC** WELADE33XXX

Baumaßnahme: 3.BA - Messehalle 12, Neubau Innovationszentrum,  
Puschstraße, 04103 Leipzig

Leistung: H12-BA3-300-015 - erweiterter Rohbau

### Nachschreiben 7

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund von Bieteranfragen verlängern wir die Angebotsfrist bis zum  
**25.08.2025, 11:00 Uhr.**

Durch die Änderung der Angebotsfrist ändern sich auch die  
Angebotsbindefrist sowie der geplante Vergabeablauf und der Bauzeitenplan.  
Als Anlage zu diesem Nachschreiben haben wir daher folgende  
Vergabeunterlagen neu beigelegt:

- Datei: „25-08-05-H12-Erw Rohbau-Formblatt 210\_EU\_ohne\_Lose“
- Datei: „25-08-05-H12-Erw Rohbau-geplanter Vergabeablauf“
- Datei: „25-08-05-H12-Erw Rohbau-Bauzeitenplan“

Folgende Vergabeunterlagen werden damit ersetzt und sind hinfällig:

- Datei: „25-07-04-H12-Erw Rohbau-Formblatt 210\_EU\_ohne\_Lose“
- Datei: „25-07-04-H12-Erw Rohbau-geplanter Vergabeablauf“
- Datei: „25-07-04-H12-Erw Rohbau-Bauzeitenplan“

Wir bitten um Beachtung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Thalmann

gez. Förster