Vertrag iiber Architekten- und Ingenieurleistungen
- Tragwerksplanung § 51 HOAI 2021 -

LANDKREIS
ZWICKAU
Amt fiir StraBenbau

Auftrag-Nr.:
Vertrags-Nr.:
Projektbezeichnung:

Ertiichtigung der StraBenmeisterei Hermsdorf,
Obere Hauptstralle 86, 09337 Bernsdorf

Ingenieurvertrag

Zwischen

dem Landkreis Zwickau, Amt fir StraRenbau
vertreten durch den Landrat, Herrn Carsten Michaelis
Robert-Miller-StralRe 4-8, 08056 Zwickau
(nachfolgend auch als ,AG” bezeichnet)

und

(nachfolgend auch als ,,AN“ bezeichnet)
wird nachfolgender Architektenvertrag geschlossen. AG und AN werden nachfolgend zusammen
auch als die ,Parteien” und jede von ihnen als , Partei” bezeichnet.
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§ 1 Gegenstand des Vertrages
(1)

Gegenstand dieses Vertrages sind folgende bauliche und sonstige Anlagen (das , Bauvorhaben”):

Ertlchtigung der StraRenmeisterei Hermsdorf,
Obere HauptstralRe 86, 09337 Bernsdorf.

(2)

Gegenstand dieses Vertrages sind die Planungsleistungen der oben beschriebenen
Tragwerksplanung nach § 51 HOAI 2021,

Leistungsphasen 1 bis 6 HOAI § 51.

Die Leistungen werden zur besseren Orientierung nach der Systematik der HOAI 2021 beschrieben
und beauftragt, obwohl dem Basishonorar und dem oberen Honorarsatz gemafls der HOAI in der ab
dem 1.1.2021 geltenden Fassung keine Bindungswirkung mehr zukommt und die HOAI lediglich
Orientierungswerte enthalt.

(3)

Verbindliche Beauftragung

Mit Abschluss dieses Vertrages werden fir das Bauvorhaben folgende Leistungen verbindlich be-
auftragt:

Stufe 1

e Leistungsbild Tragwerksplanung nach § 51 HOAI 2021,
Leistungsphasen 1 bis 4 HOAI § 51 und Anlage 14 zur HOAI.

(4)

Optionale Beauftragung

Nach Maligabe des nachfolgenden § 1 Abs. 5 dieses Vertrages werden fiir das Bauvorhaben fol-
gende weitere Stufe und Leistungen optional beauftragt:

Stufe 2

e Leistungsbild Tragwerksplanung nach § 51 HOAI 2021,
Leistungsphasen 5 bis 6 HOAI § 51 und Anlage 14 zur HOAL.

Besondere Leistungen
e Leistungsphase 5: Konstruktion und Nachweise der Anschliisse im Stahl- und Holzbau

e Leistungsphase 8: Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Uberein-
stimmung mit den gepriiften statischen Unterlagen.

(5)

Fest beauftragt wird mit diesem Vertrag lediglich die Stufe 1. Die Vertragsparteien vereinbaren
hiermit ein einseitiges Optionsrecht zu Gunsten des AG zur vollstandigen oder teilweisen Beauf-
tragung auch der weiteren Stufen, d.h. der AN ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Stufen
vollstdandig oder teilweise auszufiihren, wenn der AG von seinem Optionsrecht Gebrauch macht.
Der AN hat keinen Anspruch darauf, dass die Leistungen der weiteren Stufen vollstandig oder teil-
weise bei ihm abgerufen werden. Das Recht zum Abruf von Leistungen der weiteren Stufen besteht
fur den AG bis zu 12 Monate nach der Fertigstellung der Leistungen der jeweils vorhergehenden
Leistungsstufe. Mit den beauftragten und mit den abgerufenen Leistungen hat der AN jeweils spa-
testens 5 Arbeitstage nach der Beauftragung bzw. nach dem Abruf zu beginnen. Die Parteien sind
sich dariiber einig, dass es sich bei dem Abruf der Leistung nicht um eine Anderung im Sinne von§
650 q BGB i. V. m. § 650 b BGB handelt.



§ 2 Grundlagen des Vertrages
(1)

Die Beauftragung des AN erfolgt auf der Grundlage dieses Vertrages einschlieRlich folgender Anla-
gen, die wesentliche Vertragsbestandteile sind:

e der Planungs- und Bauzeitenrahmenplan gemaR § 7 Abs. (3) dieses Vertrages
e der Nachweis des Versicherungsschutzes des AN
* das Angebot des AN vom [*]

Sollten sich im Rahmen dieser Vertragsbestandteile Widerspriiche ergeben, so wird widerleglich
vermutet, dass die vorgenannte Regelung der nachfolgenden Regelung vorgeht.

(2) )

Soweit dieser Vertrag und seine Anlagen nichts anderes bestimmt, gelten im Ubrigen ergidnzend in
der nachfolgenden Reihenfolge:

e die 6ffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Normen betreffend die Errichtung des Bauvor-
habens, insbesondere die Planungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen

e die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, insbesondere die technischen Baubestim-
mungen und Normen

e die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sowie sonstige einschlagige Rege-
lungen des Arbeitsschutzes

¢ die Bestimmungen des Werkvertragsrechts gemaR §§ 631 ff. BGB.
(3)

Allgemeine Geschéaftsbedingungen des AN werden nicht Vertragsbestandteil.

(4) )

Die Planungs- und Uberwachungsziele im Hinblick auf Kosten und Termine ergeben sich aus den §§
5 und 7 dieses Vertrages.

(5)

Die Parteien sind darliber einig, dass sie mit diesem Vertrag und seinen Anlagen die wesentlichen
Planungs- und Uberwachungsziele i. S. d. § 650p Abs. 2 BGB vollstindig und abschlieRend verein-
bart haben und keine Sonderkiindigungsrechte gem. § 650r BGB bestehen. Vorsorglich verzichten
beide Parteien auf etwaige ihnen noch zustehende Sonderkiindigungsrechte.

§ 3 Leistungsumfang

(1)

Der AN ist verpflichtet, fir das Bauvorhaben samtliche erforderlichen und zweckmaRigen Leistun-
gen zur Herbeiflihrung des vertraglich geschuldeten Werkerfolgs, insbesondere derin§1,§2,8§5
und § 7 sowie in den Anlagen ndher beschriebenen Erfolge und Leistungsziele auszufiihren. Dies
gilt unabhéangig davon, ob diese Leistungen in diesem Vertrag oder in den Anlagen zur HOAI als
Grundleistungen, als Beratungsleistungen oder als Besondere Leistungen bezeichnet werden.

(2)

Der AN hat insbesondere die unter § 1(2) aufgefiihrten Leistungen zu erbringen. Soweit die Leis-
tungen in den Leistungsbildern der HOAI bzw. ihren Anlagen aufgefiihrt sind, umfasst die Leis-
tungspflicht des AN jeweils samtliche Grundleistungen der jeweiligen Anlagen zur HOAI, wenn die-
se Grundleistungen nicht ausdriicklich aus dem Leistungsumfang herausgenommen worden sind.
Der AN berat den AG, welche Leistungen zur ordnungsgemafen Erfillung des vertraglich geschul-
deten Werkerfolgs erforderlich sind.

(3)
Der AN ist verpflichtet, dem AG bei Bedarf und auf Anforderung Erginzungen / Uberarbeitungen
von Antragen, Sachstandsberichte, Verwendungsnachweise usw. fiir Fordermittel und Zuwendun-



gen zuzuarbeiten. Die Vergltung erfolgt nach zu treffender Vereinbarung auf Grundlage der ver-
einbarten Stundensatze.

§ 4 Leistungsdnderungen

(1)

Der AN ist verpflichtet, weitere Leistungen nach MaRgabe des § 650 q BGBi. V. m. § 650 b BGB
Uber den in den §§ 1, 3 dieses Vertrages ausdriicklich bestimmten Umfang hinaus zu Gbernehmen.
Der AG ist auch berechtigt, nach MaRgabe des § 650 q BGB i. V. m. § 650 b BGB, jederzeit Ande-
rungen des Bauentwurfs anzuordnen; der AN ist in diesem Fall verpflichtet, seine Planungsleistun-
gen fur den gedanderten Bauentwurf zu erbringen. Der AN ist weiter verpflichtet, nach Wunsch des
AG Alternativplanungen — auch nach grundsatzlich verschiedenen Anforderungen — durchzufiihren.
Ein Anspruch des AN auf Beauftragung weiterer bzw. gednderter Leistungen besteht nicht.

(2)
Im Falle der Beauftragung weiterer bzw. gednderter Leistungen gemall vorstehendem § 4 Abs. 1
hat der AN Anspruch auf zusatzliche Verglitung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen.

a) Ein Anspruch auf zusatzliche Verglitung besteht nur dann, wenn die weiteren bzw. gednderten
Leistungen gemaR vorstehendem § 4 Abs. 1 im Verhaltnis zu bereits beauftragten Leistungen einen
mehr als 10 %igen zusatzlichen Arbeits- und Zeitaufwand verursachen.

b) Fir weitere bzw. gednderte Leistungen gemaR vorstehendem § 4 Abs. 1 soll in einem Nachtrag
eine Pauschalverglitung vereinbart werden, die sich nach dem voraussichtlichen Zeitaufwand und
nach den nachfolgenden Stundenansatzen richtet. Diese Stundensdtze gelten auch im Falle, dass

die Parteien eine Abrechnung nach Zeitaufwand vereinbaren. In diesem Fall hat der AN den ange-
fallenen Zeitaufwand prifbar abzurechnen.

c) Der AN hat die weiteren bzw. gednderten Leistungen gemaR vorstehendem § 4 Abs. 1 bei Bedarf
schon vor Abschluss einer Nachtragsvereinbarung auszufiihren.

d) Folgende Stundensatze (jeweils netto, inkl. Gemein- u. Nebenkosten) werden vereinbart:

Stundensatze
e Auftragnehmer und Partner: [*] €/Stunde
e Mitarbeiter (Architekt, Ingenieur, Landschaftsarchitekt,

Dipl.-Ing., Planer, Techniker, Bauleiter): [*] €/Stunde
e Zeichner / CAD / Schreibkraft / EDV: [*] €/Stunde

(3)
Auch fir die weiteren bzw. gednderten Leistungen gemal vorstehendem § 4 Abs. 1 gelten die Be-
stimmungen dieses Vertrages.

(4)
Wird aufgrund 6ffentlich-rechtlicher Vorgaben ein mehrfaches Uberarbeiten von Planunterlagen

erforderlich, so kann hierfiir eine gesonderte Verglitung nicht gefordert werden, es sei denn, es
liegt ein Fall des § 4 Abs. 1 dieses Vertrages vor.

§ 5 Kosten
(1)

Der AN hat seine Leistungen an den finanziellen Rahmenbedingungen (Zuwendungen / Fordermit-
tel, Haushalt, Budget usw.) des AG auszurichten.

(2)
Die Einhaltung der finanziellen Rahmenbedingungen hat fiir den AG hohe Prioritat. Der AN ver-
pflichtet sich vor diesem Hintergrund, seinen Pflichten zur Kostenermittlung und -tGiberwachung

ordnungsgemalR nachzukommen und den AG unverziiglich iber Kostensteigerungen zu informie-
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ren, sobald diese erkennbar sind. Der AN ist verpflichtet, bei erkennbaren Kostensteigerungen dem
AG Vorschlage zu Kosteneinsparungsmoglichkeiten zu unterbreiten. Die Vorschlage miissen auch
Hinweise zu den Auswirkungen der Einsparungen auf die Qualitdt und die Termine des Bauvorha-
bens enthalten. Die Vorschlage werden nicht gesondert vergltet.

§ 6 Vergiitung und Umsatzsteuer

Die Parteien vereinbaren flr die Verglitung der Leistungen die nachfolgenden Honorare bzw. Ho-
norarparameter. In den Honoraren ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) nicht enthalten. Sie ist
in der jeweils gesetzlich geltenden Héhe gesondert und entsprechend den steuerrechtlichen Erfor-
dernissen in der Rechnung auszuweisen.

(1)
Fir die Grundleistungen in dem Leistungsbild Tragwerksplanung § 51 HOAI und Anlage 14 zur HOAI
vereinbaren die Parteien folgende Honorarparameter:

a) Die Parteien vereinbaren vorlaufig folgende anrechenbaren Kosten:
e Tragwerksplanung 1.548.727,00 € netto.

Die anrechenbaren Kosten werden nach Vorlage der Kostenberechnung (Leistungsphase 3) letzt-
verbindlich vereinbart.

b) Das Bauvorhaben wird nach den Kriterien der §§ 5, 4, 52 HOAI der Honorarzone Il (drei) zuge-
ordnet.

c) Fur die Vergilitung des AN gilt der nachfolgende Honorarsatz fir Grundleistungen nach der Ho-
norartafel des § 52 HOAI fir die Tragwerksplanung:

Grundleistungen

e Basishonorarsatz oder

® Basishonorarsatz minus Abschlag in Hohe von [e] % oder
® Basishonorarsatz plus Zuschlag in Hohe von [*] % oder
e anderer Honorarsatz: [e]

d) Far die ordnungsgemale und vollstandige Erbringung der beauftragten bzw. optional abgerufe-
nen Leistungsphasen erhdlt der AN die Prozentsatze gem. § 51 Abs. 1 HOAI.

f) Die Nebenkosten gem. § 14 HOAI fiir alle Leistungen des AN werden im nachfolgenden Umfang
erstattet:

Nebenkosten
¢ pauschal mit [*] % vom Honorar.

In den pauschalen Nebenkosten ist die 2-fache Ausfertigung samtlicher Planungsunterlagen in Pa-
pierform sowie die Ausfertigung aller Planungsunterlagen in digitaler Form im DWG-Format, im
DXF-Format und im PDF-Format fiir den AG sowie die Bereitstellung von Planungsunterlagen in 4-
facher Ausfertigung in Papierform fir die jeweiligen bauausfiihrenden Unternehmen enthalten.
Jede weitere Ausfertigung der kompletten Planungsunterlagen in Papierform, die der AG eventuell
vom AN fordert, hat der AN Anspruch auf Verglitung gemald Kostennachweis.

(2)
Die beauftragten bzw. optional abgerufenen zusatzlichen und die besonderen Leistungen werden
wie folgt vergitet:

Besondere Leistungen

e Leistungsphase 5:
Konstruktion und Nachweise der Anschliisse im
Stahl- und Holzbau mit Auswirkungen auf die abgestimmte Planung. [¢] EUR netto.



¢ Leistungsphase 8:
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf
Ubereinstimmung mit den gepriiften statischen Unterlagen. [*] EUR netto.

(3)

Die Umsatzsteuer ist gemaR Umsatzsteuergesetz in Abschlagsrechnungen mit dem zum Zeitpunkt
des Entstehens der Steuer, in Teilschluss- und Schlussrechnungen mit dem zum Zeitpunkt des Be-
wirkens der Leistung geltenden Steuersatz anzusetzen. Bei Uberschreiten von Vertragsfristen, die
der Auftragnehmer zu vertreten hat, gilt der bei Fristablauf malRgebende Steuersatz.

§ 7 Termine und Bauzeiten

(1)

Der Fertigstellungstermin des Bauvorhabens ist abhdngig von der Fordermittelgewdhrung.

(2)
Der AN hat mit den Leistungen unverziglich nach Erteilung des Zuschlages (Vertragsabschluss) zu
beginnen.

Zwischentermine sind:

e Beginn der Planungsleistungen 17.11.2025
e Fertigstellung Lph. 2 01/ 2026
e Fertigstellung Lph. 4 04 /2026
e Fertigstellung Lph. 6 09 /2026
e Baubeginn 01/ 2027
e Fertigstellung Ende 2028

(3)

Zur Realisierung der Vertragsfristen gemall § 7 Abs. 1 und 2 dieses Vertrages ist der AN verpflich-
tet, unverziglich nach Vertragsschluss an der Erstellung eines Planungs- und Bauzeitenrahmenpla-
nes mitzuwirken und den anderen an der Planung Beteiligten notwendige Zuarbeiten zur Verfi-
gung zu stellen. Der Planungs- und Bauzeitenrahmenplan muss die Einhaltung der Termine gemaf
§ 7 Abs. 1 und 2 dieses Vertrags sicherstellen. Der Planungs- und Bauzeitenrahmenplan ist mit al-
len an der Planung Beteiligten zu koordinieren und abzustimmen. Der Planungs- und Bauzeiten-
rahmenplan wird als Anlage verbindlicher Vertragsbestandteil.

(4)

Im Zuge der weiteren Leistungserbringung ist der AN verpflichtet, an der Aktualisierung, Fort-
schreibung und Konkretisierung des Planungs- und Bauzeitenrahmenplanes in Abstimmung mit
dem AG und mit den anderen an der Planung Beteiligten mindestens quartalsweise mitzuwirken.

(5)

Der AN ist verpflichtet, den AG unverziiglich auf Termintberschreitungen hinzuweisen, sobald die-
se erkennbar sind. Der AN ist in diesem Fall verpflichtet, dem AG schriftlich Vorschlage zur Einhal-
tung der Termine zu unterbreiten und auf Anordnung des AG entsprechende OptimierungsmaR-
nahmen einzuleiten und zu Gberwachen. Die Vorschlage miissen auch Hinweise zu den voraus-
sichtlichen Auswirkungen auf die Kosten und die Qualitdt des Bauvorhabens enthalten. Die Partei-
en stellen klar, dass die Verpflichtungen des AN gemafls § 7 Abs. 5, Satze 1 bis 3 dieses Vertrages
unabhangig davon gelten, ob er eine Terminiiberschreitung zu vertreten hat oder nicht. Die Erfil-
lung der Pflichten des AN gemaR § 7 Abs. 5 dieses Vertrages werden nicht gesondert vergiitet.

§ 8 Zahlungen
(1)

Der AN erhdlt Abschlagszahlungen in angemessenen zeitlichen Abstanden fiir nachgewiesene, ver-
tragsgemaRe Leistungen. Die Abschlagszahlungen sind 21 Kalendertage nach Vorlage einer priiffa-



higen und den steuerrechtlichen Anforderungen genligenden Abschlagsrechnung fiir die jeweilige
Abschlagszahlung bei dem AG fillig.

(2)

Die Honorarschlusszahlung wird fallig, wenn der AN die ihm obliegenden Leistungen vollstandig
und vertragsgemald erbracht, eine priiffahige Honorarschlussrechnung vorgelegt hat und der AG
diese geprift hat. Die Parteien vereinbaren fiir die Priifung der Honorarschlussrechnung einen
Prifungszeitraum von 2 Monaten ab Zugang der Rechnung bei dem AG. Spatestens mit Ablauf die-
ser 2 Monate wird die Honorarschlusszahlung fallig, soweit die Leistungen des AN vollstandig und
vertragsgemal erbracht wurden.

(3)

Erhaltene Uberzahlungen zahlt der AN unter Verzicht auf die Einrede weggefallener Bereicherung
unverzlglich zurick.

(4)

Das Recht des AN zur Eintragung einer Sicherungshypothek gemaR § 650e BGB wird ausgeschlos-
sen.

§ 9 Allgemeine Rechte und Pflichten des AN
(1)

Der AN hat die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Der AN hat etwaige behordli-
che Auflagen und die Vorschriften etwaiger Zuwendungsgeber einzuhalten.

(2)

Der AN hat seine Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln der Baukunst und Technik,
des bestehenden bautechnischen Erkenntnisstandes sowie nach dem Grundsatz groRtmaoglicher
Wirtschaftlichkeit zu erbringen. Letzteres gilt auch im Hinblick auf die spateren Unterhaltungs- und
Betriebskosten.

(3)

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der AN berechtigt und verpflichtet, die Rechte des AG zu
wahren, insbesondere hat er den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Der
AN ist jedoch nicht bevollmachtigt, den AG rechtsgeschaftlich zu vertreten, insbesondere ist er
nicht berechtigt, Auftrdage zu erteilen oder die Abnahme von Bauleistungen zu erklaren.

(4)

Der AN ist verpflichtet, an Projekt- und Planungsbesprechungen und wahrend der Bauzeit auf An-
forderung an wéchentlichen Baubesprechungen teilzunehmen. Uber die Besprechungen fertigt der
AN soweit notwendig Zuarbeiten aus seinem Leistungsbereich fiir die Protokolle.”

(5)

Im Falle der Beauftragung des AN mit besonderen Leistungen der Leistungsphase 8 ist der AN wah-
rend der Bauausfiihrung (Baubeginn bis zur baulichen Fertigstellung des Bauvorhabens) entspre-
chend den Erfordernissen der Baustelle zur Anwesenheit auf der Baustelle verpflichtet. Wahrend
der Bauausfiihrung muss der AN zu Ulblichen Arbeitszeiten eine telefonische Erreichbarkeit seines
Projektleiters oder dessen Vertreters sicherstellen.

(6)
Die Zustimmung des AG zu Leistungen des AN bzw. die Freigabe von Planen schrankt die Haftung
des AN fir die von ihm erbrachten Leistungen nicht ein.

(7)

Soweit es zwischen Leistungen des AN und vom AG beauftragten Dritten zu Leistungsiiberschnei-
dungen kommt, schrankt dies die Leistungspflichten des AN nicht ein. Kommt es aufgrund von sol-
chen Uberschneidungen zu Stérungen im Projektablauf bzw. drohen solche Stérungen aufzutreten,
hat der AN den AG hierlber unverziiglich zu informieren und Lésungsvorschldage zu unterbreiten.



§ 10 Abnahme

Die Leistungen des AN missen formlich abgenommen werden. Hierzu erstellen der AN und der AG
nach ordnungs- und vertragsgemafRer Erbringung samtlicher geschuldeter Leistungen des AN ein
von beiden Seiten zu unterzeichnendes Abnahmeprotokoll. Die Moéglichkeit der Teilabnahme ge-
malk § 650s BGB bleibt unberiihrt.

§ 11 Mangel der Leistung/Verjdhrung

(1)

Die Mangelanspriiche des AG richten sich nach den werkvertraglichen Vorschriften der §§ 633 ff.
BGB. Jedoch ist der Riicktritt vom Vertrag ausgeschlossen. Stattdessen gelten die in § 16 festgehal-
tenen Kiindigungsregelungen.

(2)

Die Méangelanspriiche des AG gegen den AN verjdhren nach 5 Jahren. Die Verjahrung beginnt zum
Zeitpunkt der Abnahme gem. § 10.

§ 12 Versicherung
(1)

Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzanspriiche aus diesem Vertrag hat der AN eine Haftpflichtversi-
cherung vom AN bei Vertragsabschluss nachzuweisen und sicherzustellen, dass die Eintrittspflicht
der Versicherung erhalten bleibt; dies gilt auch fiir den Fall des Wechsels des Versicherers.

Die Deckungssummen dieser Versicherung miissen mindestens betragen:
e flir Personenschaden: 3.000.000,00 EUR
e flir Sach- und Vermogensschaden: 1.000.000,00 EUR.

Die Deckungssummen missen in jedem Versicherungsjahr mindestens 2-fach zur Verfiigung ste-
hen. Zum Nachweis des Versicherungsschutzes hat der AN dem AG die als Anlage diesem Vertrag
beigefligte Kopie des Versicherungsscheins libergeben. Auf schriftliches Verlangen des AG hat der
AN ersterem die regelmaliige Zahlung der Versicherungspramien fiir die vorgenannte Versicherung
sowie die Nichtausschépfung der Hochstsummen je Versicherungsjahr nachzuweisen.

(2)

Legt der AN einen Versicherungsschein nicht vor bzw. weist er trotz Verlangen des AG die Zahlung
der Versicherungspramie bzw. die Nichtausschopfung der Hochstsummen pro Versicherungsjahr
nicht nach, so kann der AG dem AN eine angemessene Nachfrist zur Nachholung dieser Leistungen
setzen. Kommt der AG seinen Pflichten zum Nachweis des Versicherungsschutzes auch innerhalb
der Nachfrist nicht nach, kann der AG den Vertrag aus wichtigem Grund kiindigen.

(3)
Der AN erhalt erst dann Zahlungen gleich welcher Art aus diesem Vertrag, wenn er eine Kopie des
Versicherungsscheins an den AG Ulbergeben hat.

§ 13 Urheberrecht
(1)

An den vom AN erbrachten urheberrechtlich geschiitzten Leistungen und Arbeitsergebnissen, wie
insbesondere den Planungen nach § 3, Gbertragt der AN hiermit auf den AG das einfache Nut-
zungsrecht. Mit eingeschlossen ist das Bearbeitungsrecht.

(2)
Die vorstehende Nutzungsrechtsiibertragung umfasst insbesondere das Recht des AG, die Leistun-

gen und Arbeitsergebnisse — ganz oder in Teilen — zu vervielfaltigen, einschliellich der Errichtung
der in § 1 des Vertrages genannten BaumaBnahme. Mit eingeschlossen ist ferner das Recht, die



Leistungen und Arbeitsergebnisse, einschlielllich der errichteten BaumaBnahme bzw. Vervielfalti-
gungen hiervon, — ganz oder in Teilen — zu veroffentlichen, zu verbreiten und 6ffentlich wiederzu-
geben, wie insbesondere 6ffentlich zugdnglich zu machen und zu senden.

(3)

Die Nutzungsrechte beinhalten weiterhin das Recht des AG, Anderungen und Bearbeitungen an
den Leistungen und Arbeitsergebnissen sowie der auf deren Grundlage errichteten BaumafRnahme
vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen, einschlielich An- und Umbauten, Umgestaltungen, Er-
weiterungen, Nutzungsanderungen, Reparaturen und Modernisierungen, soweit damit keine Ent-
stellungen des Werkes verbunden sind und dies dem AN unter Abwadgung der Urheber- und Eigen-
timerinteressen zuzumuten ist. Der AN soll vor Anderungen bzw. Bearbeitungen vom AG angehért
werden.

(4)
Der AG ist berechtigt, die Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Dritte zu Gbertragen, von Dritten
ausiiben und ausfiihren zu lassen sowie Dritten hieran weitere Nutzungsrechte einzurdumen.

(5)

Mit der vereinbarten Verglitung sind samtliche Anspriiche des AN im Zusammenhang mit vorste-
hender Nutzungsrechtsiibertragung abgegolten. Der AN stellt den AG von samtlichen Verglitungs-
ansprichen frei, die im Zusammenhang mit der Nutzungsrechtsiibertragung bzw. Ausibung der
Nutzungsrechte gegen ihn geltend gemacht werden.

(6)

Der AN garantiert, dass der AG alle nach diesem Vertrag libertragenen Rechte und Befugnisse voll-
umfanglich erwirbt, diese weder ganz noch teilweise auf Dritte Gbertragen wurden oder mit Rech-
ten Dritter belastet sind. Der AN garantiert ferner, dass weder bei der Schaffung noch der Nutzung
der Leistungen und Arbeitsergebnisse Rechte Dritter verletzt werden, die zu Anspriichen gegen
den AG fuhren kdnnen. Der AN stellt den AG von samtlichen Anspriichen Dritter, insbesondere Ur-
heber, die gegen den AG erhoben werden sollten, frei. Ihm bekannt werdende Beeintrachtigungen
der vertragsgegenstandlichen Rechte hat der AN dem AG unverziglich mitzuteilen. Die Freistellung
beinhaltet auch die Rechtsverfolgung / -verteidigung durch den AG bzw. umfasst den Ersatz der
dem AG durch die notwendige Rechtsverfolgung / -verteidigung entstehenden bzw. entstandenen
Kosten, soweit diese nicht von Dritten zu erstatten sind. Sonstige Anspriiche des AG aus einer Ga-
rantieverletzung bleiben unberihrt.

(7)

Der AN ist berechtigt — auch nach Beendigung dieses Vertrages —, das Bauwerk oder die bauliche
Anlage mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zu betreten, um fotografische oder sonsti-
ge Aufnahmen zu fertigen; deren Veroéffentlichung bediirfen ebenfalls der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des AG sowie der Einrdumung entsprechender Nutzungsrechte durch den AG. Dem
AN steht das Recht zu, auf den Planunterlagen, am Bauwerk oder an baulichen Anlagen bzw. im
Rahmen diesbezliglicher Veroffentlichungen namentlich in brancheniblicher Weise genannt zu
werden.

(8)

GenieBen die Leistungen des AN keinen Urheberrechtsschutz, so kann der AG die Planung des AN
fur die im Vertrag genannte BaumaRnahme ohne Mitwirkung des AN nutzen und dndern. Dasselbe
gilt auch flr ausgefiihrte Werke. Im Falle eines Nachbaus gilt § 15 Abs. 6 entsprechend.

(9)

Die vorstehenden Bestimmungen bleiben von einer Beendigung des Vertrages unberiihrt. Im Falle
einer Kiindigung des Vertrages, gleich aus welchem Grunde, umfasst die Nutzungsrechtstibertra-
gung diejenigen Arbeitsergebnisse und Leistungen, die der AN bis zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Kiindigung geschaffen hat.



§ 14 Kiindigung
(1)

AG und AN kénnen den Vertrag jeweils aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist kiindigen.
Besteht der wichtige Grund in einer Vertragsverletzung der jeweils anderen Partei, ist eine Kiindi-
gung nur nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Ab-
mahnung zulassig.

Ein wichtiger zur Kiindigung berechtigender Grund liegt fiir den AG insbesondere dann vor, wenn
a) der AN seinen Informationspflichten gemal § 5 Abs. (2) nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt,
b) der AN seinen Informationspflichten gemaR § 7 Abs. (5) nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt,
c) im Falle des § 14 Abs. (2) dieses Vertrages.

(2)

Kindigt der AG diesen Vertrag aus wichtigem Grund, erhalt der AN Vergiitung flr die bis zur Kiin-
digung erbrachten Leistungen nach den gesetzlichen Vorschriften. Anspriiche des AG auf Scha-
densersatz bleiben unberiihrt.

(3)

Der AG kann den Vertrag auch gemaR § 648 BGB frei kiindigen. Bei einer freien Kiindigung des AG
nach § 648 BGB steht dem AN das Honorar fiir die bis dahin abgerufenen Leistungsstufen zu. Der
AN muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an

Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu

erwerben boswillig unterlasst.

Der AG und der AN vereinbaren fir die ersparten Aufwendungen und den anderweitigen Erwerb
des AN einen pauschalen Abzug in Hohe von 60 % des Honoraranteils flr die bereits beauftragten
und infolge der freien Kiindigung nicht mehr zu erbringenden Leistungen, sofern nicht eine Partei
den Nachweis flhrt, dass die ersparten Aufwendungen und der anderweitige Erwerb hoher oder
niedriger als der vereinbarte Pauschalabzug sind.

(4)
Eine Teilkiindigung ist in jedem Fall der Kiindigung moglich; sie muss sich auf einen abgrenzbaren
Teil des Werkes beziehen.

(5)

Eine Kindigung dieses Vertrages bedarf in jedem Fall der Schriftform.

§ 15 Herausgabe/Dokumentation/Planfreigabe

(1)

Die von dem AN fir den AG gefertigten und beschafften Plane und Unterlagen sind dem AG spa-

testens nach Erbringung der einzelnen Leistungsphasen auszuhdndigen, sie werden Eigentum des
AG. Durch den AG dem AN zur Verfligung gestellte Plane und Unterlagen sind vollstandig dem AG
zurlickzugeben. Darliber hinaus hat der AN auf schriftliches Verlangen des AG den Schriftverkehr
mit den ausfiihrenden Bauunternehmen herauszugeben.

Der AN ist dariber hinaus verpflichtet, fiir den AG eine komplette Dokumentation des Bauvorha-
bens nach Abschluss der Leistungsphase 8 an den AG zu libergeben. Hierzu zdhlen insbesondere
die Revisionsplane, gegebenenfalls notwendige Nachweise nach EnEV, das Bautagebuch, Bedie-
nungsanleitungen, Priifprotokolle, Abnahmeprotokolle und -bescheinigungen der ausfiihrenden
Unternehmen (soweit diese dem AG noch nicht vorliegen), staatlicher Stellen oder sonstiger Stel-
len (beispielsweise des TUV), Bewehrungspliane, Gewihrleistungsiibersicht (gewerkeweise Uber-
sichten zu Beginn und Ende der Madngelverjdahrung einschlieBlich Angaben zu etwaigen Gewahrleis-
tungssicherheiten) sowie vergleichbare Unterlagen.

Zu Formaten und Anzahl der zu Gibergebenden Unterlagen siehe § 17 (2).

(2)
Alle von dem AN fiir den AG gefertigten und beschafften Plane und Unterlagen sind in Papierform
in einfacher Ausfertigung und digital in den Formaten DWG und PDF zu Ubergeben.
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Ausnahmen hiervon sind die Bereitstellung der Unterlagen fiir die Férdermittelbeantragung und
-abrechnung (dreifach in Papierform), fiir die Beantragung von Genehmigungen und fir die Bau-
stelle.

(3)

Nach den vom AN gefertigten Ausfiihrungsplanen darf erst dann gebaut werden, wenn der AG die-
se freigegeben hat. Der AN hat die Ausfiihrungspldane so rechtzeitig dem AG vorzulegen, dass die-
sem ausreichend Zeit (in der Regel mindestens 12 Werktage) bleibt, die Plane zu prifen und fiir die
ausfihrenden Unternehmen ein ausreichender Planvorlauf gewahrleistet ist. Der AG priift die Pla-
ne lediglich auf Plausibilitat. Der Freigabevermerk entlastet den AN nicht von der mangelhaften
Erbringung seiner Planungsleistungen.

§ 16 Subplaner

Der AN ist nicht berechtigt, Leistungen aus diesem Vertrag an Dritte weiter zu vergeben, es sei
denn, der AG hat vorher schriftlich zugestimmt. Die Erteilung der Zustimmung steht im freien Er-
messen des AG.

§ 17 Auskunft

Der AN hat dem AG auf Anforderung (iber die von ihm zu vertretenden Leistungen kurzfristig und
ohne besondere Vergilitung Auskunft zu geben, und zwar so lange, bis das rechnerische und bau-
fachliche Prifverfahren fir die BaumaRnahme von der letzten Prifungsinstanz fiir abgeschlossen
erklart ist. Dies gilt auch nach Abnahme der Leistung, unabhangig von einer etwaigen Kiindigung
des Vertrages oder etwaig bereits eingetretener Verjahrung von Mangel- oder Zahlungsanspri-
chen. Diese Pflicht erlischt nicht mit der Vertragsbeendigung.

§ 18 Projektleitung
(1)

Die Parteien benennen folgende Projektleiter:
* Projektleiter des AG: [*]
* Projektleiter des AN: [*]

(2)
Ist der Projektleiter des AN verhindert, ist durch den AN unverziiglich ein gleichwertig qualifizier-
ter Stellvertreter zu benennen.

(3)

Der Projektleiter des AN darf nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG ausgetauscht
werden. Der AG wird diese Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern. Als wichtiger Grund
zahlt insbesondere, wenn der neu vorgesehene Projektleiter nicht tiber eine vergleichbare Qualifi-
kation wie der auszutauschende Projektleiter verfigt.

(4)

Die Projektleiter sind zur Vertretung der jeweiligen Partei in Bezug auf das Bauvorhaben in vollem
Umfang bevollmachtigt, soweit nicht einzelne Geschéafte in diesem Vertrag oder durch separate
Vereinbarung ausdriicklich aus dem Umfang der Vollmacht ausgenommen sind. Die Vollmachten
der Projektleiter konnen von der jeweiligen Partei durch schriftliche Mitteilung an die andere Par-
tei jederzeit aufgehoben oder beschrankt werden.

§ 19 Verschwiegenheit

Der AN verpflichtet sich, tiber alle Angelegenheiten und Vorgange, die ihm im Rahmen der Erfil-
lung dieses Vertrages zur Kenntnis gelangen, lber die von ihm erbrachten Leistungen und lber den
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Inhalt dieses Vertrages, Stillschweigen gegen jedermann zu wahren und keine Informationen an
Dritte weiterzugeben. Ausnahmen bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG.

§ 20 Schriftform/Salvatorische Klausel
(1)

Nebenabreden wurden nicht getroffen. Anderungen und Ergdnzungen dieses Vertrages bediirfen
der Schriftform. Das gilt auch fiir eine Anderung / Aufhebung dieser Schriftformklausel.

(2)

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder kiinftig un-
wirksam oder undurchfiihrbar werden, so werden die Gbrigen Regelungen dieses Vertrages davon
nicht berlihrt. Anstelle der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Regelung verpflichten sich die
Parteien schon jetzt, eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der unwirk-
samen oder undurchfiihrbaren Regelung rechtlich und wirtschaftlich moglichst nahe kommt. Ent-
sprechendes gilt fur Liicken dieses Vertrages.

§ 21 Sonstiges/Schlussbestimmungen

(1)
Erflllungsort ist 09337 Bernsdorf. Gerichtsstand ist der Sitz des AG.

(2) Beide Parteien verpflichten sich, den Inhalt dieses Vertrages und die in diesem Vertrag erwahn-
ten weiteren Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung gilt auch fiir die Dauer nach
Beendigung dieses Vertrages.

(3) Der AN verpflichtet sich, auf Verlangen des AG rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeit eine Ver-
pflichtungserklarung liber die gewissenhafte Erflillung seiner Obliegenheit nach dem Verpflich-
tungsgesetz abzugeben. Er hat daflr zu sorgen, dass gegebenenfalls auch seine mit den Leistungen
fachlich betrauten Beschaftigten gegeniiber dem AG ebenfalls rechtzeitig eine Verpflichtungserkla-
rung abgeben. Gleiches gilt fir die von ihm beauftragten Subplaner.

(4)

Streitfdlle berechtigen den AN nicht, die Arbeiten einzustellen.

(5)

Bei Auslegung des Vertrages ist ausschliellich der in deutscher Sprache abgefasste Wortlaut der
Vertragsunterlagen verbindlich. Erklarungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache.
Fur die Regelung der vertraglichen und aulBervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertrags-
partnern gilt ausschlieBlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Alle Erkldarungen und Ver-
handlungen sowie die Darstellung der Ergebnisse der Leistungserbringung einschlieBlich aller Zwi-
schenschritte erfolgen in deutscher Sprache.

(6) Von diesem Vertrag werden zwei Ausfertigungen erstellt. Je eine Ausfertigung erhalten der AG
und der AN.

Fir den AG: Fir den AN:

Zwickau, den [¢] [¢], den [e]
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