Messe Erfurt GmbH
Vorhaben ,,Dachsanierung Messehallen 2 und 3“

EU-weite Vergabe von Leistungen der Elektrofachplanung
- Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Vergabe-Nr. EU 02/ 2025
Teil C

Vertragsentwurf




Ingenieurvertrag
zwischen

der Messe Erfurt GmbH, Gothaer Str. 34, 99094 Erfurt, vertreten durch die Geschaftsfiihrung

- nachfolgend "Auftraggeber" genannt -

und

- nachfolgend "Auftragnehmer" genannt -

§ 1 Vertragsgegenstand / Plansoll

Gegenstand dieses Vertrages ist die Erbringung derjenigen Leistungen der Elektrofachplanung, welche
fur eine wirtschaftliche, den anerkannten Regeln der Technik, bauordnungsrechtlich konforme und den
Vorgaben des Auftraggebers entsprechende Realisierung des Vorhabens

,Dachsanierung Messehallen 2 und 3“

noch erforderlich sind. Eine ndhere Beschreibung des Projekts findet sich unter Ziffer 1l von Teil A der
Vergabeunterlagen und den dort in Bezug genommenen Anlagen 1 bis 3.

Eine Zielfindungsphase (vgl. § 650 lit. p Abs. 2 BGB) wird nicht vereinbart.

§ 2 Grundlagen des Vertrages
Vertragsgrundlagen sind:

- die einschlagigen o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere die des &ffentlichen
Baurechts

- die allgemein anerkannten Regeln der Technik einschlieRlich aller fur die Realisierung des
Bauvorhabens einschlagigen Richtlinien und Normen, DIN-Normen sowie die VDI-, VDE-, VDS-
Vorschriften

- die Bestimmungen dieses Vertrages

- die bezuglich des Dachs der Messehalle 2 bereits in Auftrag gegebenen Leistungsphasen 1 bis
4 der Elektrofachplanung und die ebenfalls bereits in Auftrag gegebene Objekt- und
Fachplanungen

- die Angaben zum Vorhaben unter Ziffer Il. von Teil A der Vergabeunterlagen und den dort in
Bezug genommenen Anlagen 1 bis 3.

- die HOAI in der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung (HOAI 2021) mit den dort
angefiihrten Grund- und Besonderen Leistungen (soweit einschlagig); die Orientierung
ausschlieBBlich an der HOAI 2021 und insbesondere den darin vorgesehenen Tafelwerten gilt
auch fur zukinftige Leistungsstufen; eine Orientierung an etwaigen zukinftigen HOAIls (mit
womoglich erhodhten Tafelwerten, womoglich gednderten Teilleistungen und womdglich
geanderten Vom-Hundert-Satzen fur einzelne Grundleistungen) erfolgt also selbst dann nicht,



wenn zum Zeitpunkt des Abrufs einer Leistungsstufe bereits eine zukiinftige Fassung der HOAI
in Kraft getreten sein sollte

- Die Bestimmungen des Blrgerlichen Gesetzbuches Uber den Werkvertrag (§§ 631 ff. BGB),
insbesondere diejenigen Uber den Architekten- und Ingenieurvertrag (§§ 650 p ff. i.V.m. §§ 631
ff. und §§ 650 b ff. BGB)

§ 2a Stufenweise Beauftragung

(1) Der Auftraggeber Uubertragt dem Auftragnehmer von den nachfolgend genannten
Grundleistungen der Elektrofachplanung bei dem Dach der Messehalle 2 zunachst nur die
Grundleistungen der Leistungsphase 5.

(2) Der Auftraggeber beabsichtigt bei dem Dach der Messehalle 2, die auf der ersten
Leistungsstufe nicht beauftragten Grundleistungen der Leistungsphasen 6 und 7 dann auf der
zweiten Leistungsstufe zu den Regelungen dieses Vertrages schriftlich ganz oder teilweise in
Auftrag zu geben, wenn die auf der ersten Leistungsstufe geschuldeten Leistungen vollsténdig
vorliegen, diese von ihm gebilligt (genehmigt) werden, die Finanzierung gesichert ist, und wenn
sonstige zwingende Griinde einer Weiterfilhrung der Malinahme nicht entgegenstehen. Der
Auftragnehmer hat jedoch unter keinem denkbaren Gesichtspunkt einen Anspruch auf
Beauftragung der zweiten Stufe oder Teilen hiervon.

(3) Der Auftraggeber beabsichtigt bei dem Dach der Messehalle 2, die auf der ersten und der
zweiten Leistungsstufe nicht beauftragten Grundleistungen der Leistungsphase 8 dann auf der
dritten Leistungsstufe zu den Regelungen dieses Vertrages schriftlich ganz oder teilweise in
Auftrag zu geben, wenn die auf der ersten und der zweiten Leistungsstufe geschuldeten
Leistungen vollstandig vorliegen, diese von ihm gebilligt (genehmigt) werden, die Finanzierung
gesichert ist, und wenn sonstige zwingende Grinde einer WeiterfiUhrung der MaRnahme nicht
entgegenstehen. Der Auftragnehmer hat jedoch unter keinem denkbaren Gesichtspunkt einen
Anspruch auf Beauftragung der dritten Stufe oder Teilen hiervon.

(4) Der Auftraggeber beabsichtigt bei dem Dach der Messehalle 2, die auf den ersten drei
Leistungsstufen nicht beauftragte Grundleistungen der Leistungsphase 9 sowie die Besondere
Leistung der Leistungsphase 9 ,Mangelbeseitigung innerhalb Verjahrungsfrist* dann auf der
vierten Leistungsstufe zu den Regelungen dieses Vertrages schriftlich in Auftrag zu geben,
wenn die auf den ersten drei Leistungsstufen geschuldeten Leistungen vollstandig vorliegen,
diese von ihm gebilligt (genehmigt) werden, die Finanzierung gesichert ist, und wenn sonstige
zwingende Grinde einer Weiterfiihrung der Malnahme nicht entgegenstehen. Der
Auftragnehmer hat jedoch unter keinem denkbaren Gesichtspunkt einen Anspruch auf
Beauftragung der vierten Stufe oder Teilen davon.

(5) Der Auftraggeber beabsichtigt fur den Fall, dass er zugunsten des Dachs der Messehalle 3
prinzipiell von seiner Option Gebrauch macht, bei dem Dach der Messehalle 3 auf einer fiinften
Leistungsstufe die auf den ersten vier Stufen nicht beauftragten Grundleistungen der
Leistungsphasen 1 und 2 dann zu den Regelungen dieses Vertrages schriftlich ganz oder
teilweise in Auftrag zu geben, wenn die Finanzierung gesichert ist, und wenn sonstige
zwingende Grinde einer Weiterfuhrung der Malnahme nicht entgegenstehen. Der
Auftragnehmer hat jedoch unter keinem denkbaren Gesichtspunkt einen Anspruch auf
Beauftragung der finften Stufe oder Teilen hiervon.



(6)

Der Auftraggeber beabsichtigt bei dem Dach der Messehalle 3, die auf den ersten finf
Leistungsstufen nicht beauftragten Grundleistungen der Leistungsphasen 3 und 4 dann auf der
sechsten Leistungsstufe zu den Regelungen dieses Vertrages schriftlich ganz oder teilweise in
Auftrag zu geben, wenn die auf der flinften Leistungsstufe geschuldeten Leistungen vollstandig
vorliegen, diese von ihm gebilligt (genehmigt) werden, die Finanzierung gesichert ist, und wenn
sonstige zwingende Griinde einer Weiterfiihrung der MaRnahme nicht entgegenstehen. Der
Auftragnehmer hat jedoch unter keinem denkbaren Gesichtspunkt einen Anspruch auf
Beauftragung der sechsten Stufe oder Teilen hiervon.

Der Auftraggeber beabsichtigt bei dem Dach der Messehalle 3, die auf den ersten sechs
Leistungsstufen nicht beauftragten Grundleistungen der Leistungsphase 5 dann auf der siebten
Leistungsstufe zu den Regelungen dieses Vertrages schriftlich ganz oder teilweise in Auftrag
zu geben, wenn die auf der finften und sechsten Leistungsstufe geschuldeten Leistungen
vollstandig vorliegen, diese von ihm gebilligt (genehmigt) werden, die Finanzierung gesichert
ist, und wenn sonstige zwingende Griinde einer Weiterfilhrung der Malnahme nicht
entgegenstehen. Der Auftragnehmer hat jedoch unter keinem denkbaren Gesichtspunkt einen
Anspruch auf Beauftragung der siebten Stufe oder Teilen hiervon.

Der Auftraggeber beabsichtigt bei dem Dach der Messehalle 3, die auf die auf den ersten sieben
Leistungsstufen nicht beauftragten Grundleistungen der Leistungsphasen 6 und 7 dann auf der
achten Leistungsstufe zu den Regelungen dieses Vertrages schriftlich ganz oder teilweise in
Auftrag zu geben, wenn die auf der funften, sechsten und siebten Leistungsstufe geschuldeten
Leistungen vollstandig vorliegen, diese von ihm gebilligt (genehmigt) werden, die Finanzierung
gesichert ist, und wenn sonstige zwingende Grinde einer Weiterfiihrung der MalRnahme nicht
entgegenstehen. Der Auftragnehmer hat jedoch unter keinem denkbaren Gesichtspunkt einen
Anspruch auf Beauftragung der achten Stufe oder Teilen hiervon.

Der Auftraggeber beabsichtigt bei dem Dach der Messehalle 3, die auf den ersten acht
Leistungsstufen nicht beauftragten Grundleistungen der Leistungsphasen 8 dann auf der
neunten Leistungsstufe zu den Regelungen dieses Vertrages schriftlich in Auftrag zu geben,
wenn die auf der funften, sechsten, siebten und achten Leistungsstufe geschuldeten Leistungen
vollstandig vorliegen, diese von ihm gebilligt (genehmigt) werden, die Finanzierung gesichert
ist, und wenn sonstige zwingende Grinde einer Weiterflhrung der Malnahme nicht
entgegenstehen. Der Auftragnehmer hat jedoch unter keinem denkbaren Gesichtspunkt einen
Anspruch auf Beauftragung der neunten Stufe oder Teilen davon.

(10)Der Auftraggeber beabsichtigt bei dem Dach der Messehalle 3, die auf den ersten neun

Leistungsstufen nicht beauftragten Grundleistungen der Leistungsphase 9 sowie die Besondere
Leistung der Leistungsphase 9 ,Mangelbeseitigung innerhalb Verjahrungsfrist* dann auf der
zehnten Leistungsstufe zu den Regelungen dieses Vertrages schriftlich in Auftrag zu geben,
wenn die auf der flinften, sechsten, siebten, achten und neunten Leistungsstufe geschuldeten
Leistungen vollstandig vorliegen, diese von ihm gebilligt (genehmigt) werden, die Finanzierung
gesichert ist, und wenn sonstige zwingende Griinde einer Weiterfiihrung der Malnahme nicht
entgegenstehen. Der Auftragnehmer hat jedoch unter keinem denkbaren Gesichtspunkt einen
Anspruch auf Beauftragung der zehnten Stufe oder Teilen davon.

(11) Es wird auf der Grundlage der vorstehenden Absatze 7 bis 12 einvernehmlich klargestellt, dass

der Vertrag hinsichtlich des Dachs der Messehalle 3 ausschlieRlich optional geschlossen wird.
Die Option kann dann nach MalRgabe der vorstehenden Absétze 7 bis 12 sukzessive ausgelibt
werden, ein Anspruch des Auftragnehmers diesbezuglich besteht jedoch nicht.



§ 3 Ermittlung der anrechenbaren Kosten

(1) Das Honorar fiir die Elektrofachplanung bei dem Dach der Messehalle 2 richtet sich nach den gem.
§ 55 Abs. 1 HOAI zu ermittelnden anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenberechnung
(nach DIN 276 in der Fassung von 2018).

(2) Vorstehender Absatz 1 gilt sinngemaR fur die Elektrofachplanung/ Wiederholungsplanung bei dem
Dach der Messehalle 3. (Immer vorausgesetzt, diese wird tGberhaupt Ubertragen.)

§ 4 Leistungen der Elektrofachplanung bei dem Dach der Messehalle 2

(1) Der Auftragnehmer wird von dem Auftraggeber bei dem Dach der Messehalle 2 mit
Grundleistungen der Elektrofachplanung / Anlagengruppe 4 in den Leistungsphasen 5 bis 9
stufenweise (vgl. § 2 a) beauftragt.

Soweit die Parteien keine abweichende Vereinbarung treffen, sind fiir Inhalt und Umfang der
werkvertraglichen Leistungspflichten die Leistungsbilder der HOAI 2021 maRgebend.

Honorarzone fiir Technische Ausstattung gem. Anl. 15, Abschn. 15.2 HOAI, AG 4: ..

Honorarsatz: Basishonorarsatz
Nachlass auf den Basishonorarsatz: %

Die vereinbarten Leistungen werden in der Anlagengruppe 4 jeweils wie folgt vergutet:

Ausfihrungsplanung: 22 %
Vorbereitung der Vergabe: 7 %
Mitwirkung bei der Vergabe: 5 %
Objektiiberwachung: 35 %
Objektbetreuung und Dokumentation: 1%

Ferner wird der Auftragnehmer von dem Auftraggeber auf der 4 Stufe mit folgender Besonderen
Leistung auf Zeithonorarbasis (§ 5) beauftragt:

- Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
(2) Werden nach Vertragsschluss weitere Besondere Leistungen Ubertragen, so ist Uber deren
Honorierung eine schriftliche Vereinbarung zu treffen.

(3) Soweit nicht ausdriicklich etwas anderes geregelt ist, wird das Honorar an Hand der
einschlagigen Bestimmungen der HOAI ermittelt.



§ 4 a Leistungen der Elektrofachplanung bei dem Dach der Messehalle 3

Der Auftragnehmer wird von dem Auftraggeber bei dem Dach der Messehalle 3 mit Grundleistungen
der Elektrofachplanung / Anlagengruppe 4 in den Leistungsphasen 1 bis 9 optional und stufenweise
(vgl. § 2 a) beauftragt.

Soweit die Parteien keine abweichende Vereinbarung treffen, sind fiir Inhalt und Umfang der
werkvertraglichen Leistungspflichten die Leistungsbilder der HOAI 2021 malRgebend.

Honorarzone fiir Technische Ausstattung gem. Anl. 15, Abschn. 15.2 HOAI, AG 4: ..

Honorarsatz: Basishonorarsatz
Nachlass auf den Basishonorarsatz: %

Die vereinbarten Leistungen werden in der Anlagengruppe 4 jeweils wie folgt vergutet:

Grundlagenermittlung: 2%
Vorplanung: 9 %.
Entwurfsplanung. 17 %
Genehmigungsplanung: 2%
Ausfihrungsplanung: 22 %
Vorbereitung der Vergabe: 7 %
Mitwirkung bei der Vergabe: 5 %
Objektiiberwachung: 35 %
Objektbetreuung und Dokumentation: 1%

Ferner wird der Auftragnehmer von dem Auftraggeber auf der 10 Stufe mit folgender Besonderen
Leistung auf Zeithonorarbasis (§ 5) beauftragt:

- Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

Werden nach Vertragsschluss weitere Besondere Leistungen tbertragen, so ist iber deren Honorierung
eine schriftliche Vereinbarung zu treffen.

Soweit nicht ausdricklich etwas anderes geregelt ist, wird das Honorar an Hand der einschlagigen
Bestimmungen der HOAI ermittelt.

§ 5 Stundenverrechnungssatze

(1) In Bezug auf Besondere Leistungen gelten, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, folgende
Netto-Stundenverrechnungssatze:

Elektrofachplaner, sofern Inhaber bzw. Geschaftsfihrer:
Elektrofachplaner, sofern nicht Inhaber bzw. Geschaftsfihrer:
Sonstige Buromitarbeiter:

[OWONO)



(2)

Die Zeithonorare werden nach Stundenbelegen mit Leistungsnachweis berechnet. Abrechnungen
haben jeweils zeitnah zum Monatsende eines Folgemonats fir den voran gegangenen Monat zu
erfolgen. Die Zeithonorare verstehen sich zuziiglich Nebenkosten (vgl. § 6).

§ 6 Nebenkosten

Samtliche in § 14 Abs. 2 HOAI aufgefiihrte Nebenkosten werden insgesamt mit einer Pauschale von
.... % des Nettohonorars berechnet.

Zusatzliche Ausfertigungen sind nach Aufwand gesondert zu vergiten.

Soweit Pauschalen vereinbart sind, verstehen diese sich zuzlglich Nebenkosten. Dasselbe gilt auch fiir
Stundenverrechnungssatze (vgl. § 5).

§7
(1)

Pflichten des Auftragnehmers / Baukostenrahmen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die ihm vom Auftraggeber Ubertragenen Leistungen nach
den allgemein anerkannten Regeln der Technik, nach den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit
sowie bauordnungsrechtlich konform zu erbringen. Er hat dabei insbesondere seine Leistungen
so auszufiihren, dass der vorgegebene Baukostenrahmen (KG 300 und KG 400) von 2,25 Mio. €
(brutto) (fiir jede Dacheinheit gesondert) eingehalten werden kann.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber im Rahmen der vereinbarten Leistungen uber alle bei
der Durchfiihrung seiner Aufgaben wesentlichen Umstande, insbesondere tber Qualitats- oder
Terminaspekte, unaufgefordert oder auf entsprechendes Verlangen des Auftraggebers
unverziglich zu unterrichten und dem Auftraggeber Ldésungsvorschlage zu unterbreiten. Der
Auftragnehmer gibt dem Auftraggeber in regelmafigen Abstanden Zwischenberichte tber den
Stand der Ausfuhrung, ohne dass ihm hierflr ein gesondertes Honorar zusteht.

Soweit der Auftragnehmer Unterlagen bzw. Vorgaben und Entscheidungen fiir die Ausfiihrung
seiner Leistungen bendtigt, ist er verpflichtet, den Auftraggeber so rechtzeitig schriftlich darauf
hinzuweisen, dass der Auftragnehmer selbst seine Leistungen rechtzeitig erbringen kann.

Bedenken gegen Entscheidungen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber
unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Alle fir die Erbringung der Planungsleistungen notwendigen Bestandsunterlagen und
Informationen sowie Unterlagen der Vorleistungen werden durch den Auftraggeber zur Verfligung
gestellt werden. Die in den Bestandsunterlagen und weiterfiihrenden Informationen bspw. der
Planungsunterlagen dargestellten MalRe sind vor Beginn der Arbeiten an der Baustelle zu priifen.

Der Auftragnehmer erklart, dass er die jeweils gultigen Bestimmungen des Mindestlohngesetzes
beachtet und wahrend der Vertragsdauer beachten wird. Auf Verlangen des Auftraggebers ist der
Auftragnehmer verpflichtet, hiertiber jederzeit aktuelle Nachweise, insbesondere im Hinblick auf
die Zahlung der Mindestléhne an den Auftraggeber zu Gibergeben. Der Auftraggeber ist berechtigt,
die vereinbarte Vergutung bis zur Vorlage entsprechender Nachweise einzubehalten. Der
Auftragnehmer hat die Leistung grundsétzlich selbst auszufilhren. Eine Ubertragung auf
Nachunternehmer ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulassig.
Der Nachunternehmer ist in keinem Falle berechtigt, die ihm Ubertragenen Leistungen oder
Teilleistungen auf weitere Nachunternehmer zu Ubertragen. Dartber hat der Auftragnehmer
aufzuklaren.



§ 8 Weisungen, finanzielle Verpflichtungen

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Rechte des
Auftraggebers zu wahren, insbesondere hat er den Baubeteiligten notwendige Weisungen zu erteilen.
Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen Weisungen des Auftraggebers, so hat er diese unverziglich
anzumelden. Finanzielle Verpflichtungen fiir den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nur eingehen,
wenn Gefahr in Verzug und das Einverstandnis des Auftraggebers nicht rechtzeitig zu erlangen ist.

§ 9 Aufgaben des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber fordert die Planung und Durchfihrung der Bauaufgabe, insbesondere wird er
alle anstehenden Fragen auf berechtigtes Verlangen des Auftragnehmers unverziglich
entscheiden.

(2) Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers ab, vgl. § 13.

(3) Im Interesse eines reibungslosen Bauablaufs soll der Auftraggeber Weisungen an die am Bau
Beteiligten nur im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer erteilen. Diesen informiert der
Auftraggeber kurzfristig, mindestens aber in den Bauberatungen Uber getroffene Weisungen an
die am Bau Beteiligten. Entscheidungen von grofRerer Tragweite werden gemeinsam getroffen.

(4) Der Auftraggeber stellt die Bestandsunterlagen zur Verfiigung.

(5) Der Auftraggeber sorgt fur die nétige Kommunikation mit den von den Sanierungsmafnahmen
betroffenen Veranstaltern und Ausstellern.

§ 10 Zeitplan / Fristen

(1) Mit der Planung bezlglich des Dachs der Messehalle 2 ist sofort nach Vertragsschluss zu
beginnen.

Es gilt dann der folgende Zeitplan fir das Dach der Messe 2 als vereinbart:

Erteilung des Planungsauftrages 03.11.25
Erstellung der Ausfiihrungsplanung 12.12.25
Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen bis 31.12.25
Baubeginn 3/26
Hallendach — Ruckbau und Sicherungen bis 5/26
Hallendach — Dachaufbauten und Attika bis 7/26
Hallendach — Dachflachen und Entwasserung bis 10/26
Hallendach-Fertigstellung bis 12/26




‘ Abnahme ‘ 12/26 ‘

Schlussabrechnung, Rechnungspriifung, Zeitpuffer ‘ 3/27 ‘

Auf dieser Basis werden die Parteien bestimmte Ausfuhrungsfristen in Bezug auf einzelne
Leistungsphasen bei der Sanierung des Dachs der Messehalle 2 noch abstimmen.

Die Fertigstellung des Dachs der Messehalle 2 ist fir Dezember 2026 vorgesehen.

Der Zeitplan steht unter der Pramisse, dass die Beauftragung weiterer Stufen (vgl. vorstehend § 2 a)
rechtzeitig erfolgt.

(2) Mit der Planung bezuglich des Dachs der Messehalle 3 ist im Falle der Ausubung der Option
binnen eines Monats zu beginnen.

Es gilt dann der folgende Zeitplan fir das Dach der Messehalle 3 als vereinbart:

Ausuibung der Option bis spatestens 12/27

binnen zwei Monaten nach Ausiibung

Erstellung Grundlagenermittiung / Vorplanung der Option

binnen vier Monaten nach Austbung

Erstellung Entwurfsplanung der Option

binnen finf Monaten nach Auslibung

Erstellung Ausfihrungsplanung der Option

binnen sieben Monaten nach

Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen Ausiibung der Option

Weitere Zeiten werden dann noch abgestimmt werden

Auf dieser Basis werden die Parteien bestimmte AusfUhrungsfristen in Bezug auf einzelne
Leistungsphasen bei der Sanierung des Dachs der Messehalle 3 noch abstimmen.

§ 11 Zahlungen / Schlussrechnung

Das Honorar wird innerhalb von 30 Tagen fallig, wenn die vereinbarte Leistung abgenommen wurde
und eine priffahige Honorarschlussrechnung tbergeben worden ist. Das Zahlungsziel von 30 Tagen
gilt auch bei (Ubergebenen und priffahigen) Abschlagsrechnungen.

§ 12 Umsatzsteuer

In den Honoraren und Nebenkosten ist die Umsatzsteuer nicht enthalten. Sie wird in der gesetzlichen
Hohe gesondert in Rechnung gestellit.



§ 13 Abnahmen / Teilabnahmen

(1)

§14

Die Leistungen des Auftragnehmers hinsichtlich des Dachs der Messehalle 2 sind nach deren
Beendigung (vgl. § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB) vom Auftraggeber férmlich abzunehmen. Mit
Beendigung der Leistungsphase 8 findet eine formliche Teilabnahme fiir das Dach der
Messehalle 2 statt.

Die optionalen Leistungen des Auftragnehmers hinsichtlich des Dachs der Messehalle 3 sind
nach deren Beendigung (vgl. § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB) vom Auftraggeber férmlich gesondert
abzunehmen. Mit Beendigung der Leistungsphase 8 findet eine férmliche Teilabnahme flr das
Dach der Messehalle 3 statt.

Gewabhrleistung und Verjahrung

Gewabhrleistung und Verjahrung richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

§15
(1)

§16
(1)

§17

Haftpflichtdeckungssummen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschlieRen. Die
Deckungssummen dieser Versicherung missen betragen fiir Personenschaden mindestens
1,5 Mio. € flir jeden Einzelfall sowie fir Sach- und Vermdgensschaden mindestens jeweils
1,5 Mio. € fir jeden Einzelfall sowie jeweils mindestens 3 Mio. € fiir alle Versicherungsfalle von
Personenschaden in einem Jahr sowie jeweils mindestens 3 Mio. € fir alle Versicherungsfalle
von Sach- und Vermoégensschaden in einem Jahr (also jeweils eine zweifache Maximierung pro
Jahr)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Versicherung bis zum Ablauf seiner Gewahrleistungsfrist
aufrecht zu erhalten.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen den vereinbarten Versicherungsschutz nachzuweisen.
Geschieht das nicht innerhalb von zwei Wochen nach entsprechender schriftlicher Aufforderung,
ist der Auftraggeber zur Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund berechtigt.

Kindigung

Die Parteien kénnen den Vertrag jeweils aus wichtigem Grund kindigen. Die Kindigung hat
schriftich zu erfolgen. Einer besonderen Frist bedarf es nicht. Ein wichtiger Grund ist
insbesondere dann gegeben, wenn eine der Vertragsparteien wesentliche Verpflichtungen aus
diesem Vertrag trotz schriftlicher Abmahnung nicht nachkommt oder sonst in schwerwiegender
Weise gegen die Bestimmungen dieses Vertrages verstofit.

Das gesetzliche Recht des Auftraggebers gem. § 648 BGB, den Vertrag jederzeit frei zu
kindigen, bleibt unberihrt.

Aufbewahrungspflichten gegeniiber dem Auftraggeber

Nach Beendigung der Leistungen des Auftragnehmers kann der Auftraggeber verlangen, dass ihm die
genehmigten Bauvorlagen oder Originalzeichnungen und sonstige Unterlagen ausgehandigt werden.
Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, die Bauunterlagen langer als 10 Jahre nach Abnahme der
letzten von ihm erbrachten Leistung aufzubewahren. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die
Unterlagen vor ihrer Vernichtung dem Auftraggeber anzubieten.
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§ 18 Anderungs- oder Zusatzleistungen

(1)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, etwaige vom Auftraggeber angeordnete Planungsanderungen
oder -erganzungen (Anderungsleistungen) sowie zusétzliche (d. h. nicht im vereinbarten
Leistungsumgang enthaltene Leistungen) Leistungen auszufiihren.

Anderungs- oder Zusatzleistungen sind dem Auftraggeber vor ihrer Ausfiihrung schriftlich mit der
Begrindung, warum diese Leistungen nicht im vereinbarten Leistungsumfang enthalten sind,
anzuzeigen. Die Begrindungspflicht entfallt, wenn der Auftraggeber nach gemeinsamer
Abstimmung und Fertigstellung eines bestimmten Planungs- oder Leistungsstandes oder nach
verbindlicher Freigabe in sich abgeschlossener Leistungen, z. B. eine bestimmte und zur
Ausfiihrung freigegebene Detailldsung, eine wesentliche Anderung dieser Leistungen anordnet
bzw. winscht.

Die rechtzeitige schriftliche Ankiindigung ist entbehrlich, wenn der Auftraggeber die Ausfiihrung
von Anderungs- oder Zusatzleistungen ausdriicklich schriftlich anordnet oder die Kenntnis der
Leistungen bestatigt bzw. nachtraglich anerkennt. Gleiches gilt, wenn der Auftragnehmer die
entsprechende Ankiindigung ohne Verschulden unterlassen hat oder wenn dem Auftraggeber
keine Alternative zur sofortigen Ausfilhrung der Anderungs- oder Zusatzleistung durch den
Auftragnehmer geblieben wéare. Fir das Vorliegen dieser Ausnahmetatbestédnde tragt der
Auftragnehmer die Darlegungs- und Beweislast.

Beauftragt der Auftraggeber eine Zusatzleistung oder ordnet er eine Anderungsleistung (auch
Wiederholungs- und Mehrfachleistungen) an, steht dem Auftragnehmer eine zuséatzliche
Vergiitung zu, bei Anderungsleistungen (auch Wiederholungs- und Mehrfachleistungen) aber nur,
wenn deren Ausfihrung oder Notwendigkeit nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist, sie keine
Fortschreibung oder Optimierung enthalt oder darstellt und sie einen nicht unwesentlichen
Arbeits- und Zeitaufwand von nachweislich mehr als 5 Stunden verursacht. Die Abrechnung
erfolgt auf der Grundlage des nachgewiesenen Zeitbedarfs nach den vereinbarten Stundensatzen
gemaR § 5.

§ 19 Aufrechnungsméglichkeit

Der Auftragnehmer darf gegen Forderungen des Auftraggebers nur mit unstreitigen oder rechtskraftig
festgestellten Forderungen aufrechnen.

§ 20 Salvatorische Klausel

Sollte eine Vertragsbestimmung unwirksam oder eine Licke im Vertrag enthalten sein, so soll die
Gultigkeit der Ubrigen Bestimmungen davon nicht beriihrt werden. Eine unwirksame Bestimmung soll
durch eine andere ersetzt, eine fehlende eingefiigt werden, so dass sie den in diesem Vertrag zum
Ausdruck gekommenen Willen der Beteiligten und dem Sinn des Vertrages weitestgehend gerecht wird.
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§ 21 Schlussbestimmungen

Anderungen, Erganzungen und Nebenabreden missen schriftlich erfolgen; das gilt auch fir die
Aufhebung des Schriftformgebotes.

Erfurt, den ....., den

Auftraggeber Auftragnehmer
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