17 /703 / 250702

Region Hannover

HONORARVERTRAG
- TRAGWERKSPLANUNG -

zwischen der Region Hannover
Postfach 147
30001 Hannover

- nachstehend “ Auftraggeberin® genannt -

und Statikerbiiro GmbH
Allgemeine StraBe 15
30169 Hannover

- nachstehend “Auftragnehmerin® genannt -

wird folgender Ingenieurvertrag geschlossen:
§ 1 Gegenstand des Vertrages
1. Die Auftraggeberin beabsichtigt die Umsetzung folgender BaumaBnahme:

106_Neubau und Erweiterung einer Feuerwehrtechnischen Zentrale am aktuellen
Standort der Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) Ronnenberg

Das Gebaude der FTZ Ronnenberg am Standort Hamelner Str. 3a, 30952 Ronnenberg
entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen zur Erfillung der originaren Aufgaben
einer Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ). Die zur Verfligung

stehenden Fahrzeughallen sind nicht fir die Ausmafe neuer Feuerwehrfahrzeuge
ausgelegt. Zudem erfolgt stetig eine bedarfsorientierte Erweiterung des gesamten
Fuhrparks der Feuerwehreinsatzfahrzeuge. Auch Vorschriften zur Unterbringung
bestimmter Stoffe und der damit héher ausfallende Flachenbedarf haben sich ebenso
geéndert, wie der allgemeine Platzbedarf zur Unterbringung von erforderlichen
Materialien, Prifstanden und Einsatzgeratschaften der Feuerwehr. Uberdies ist das
Gebaude renovierungsbedurftig, teilweise sogar sanierungsbedurftig.

Ein Neubau und die damit verbundene VergrdéBerung der FTZ Ronnenberg ist somit
unerlasslich. Dabei soll die vorhandene Fahrzeughalle, der Schlauchturm und der Anbau
in der Anbauverbotszone in den Neubau integriert werden. Der Bestand wird im Vorfeld
auf einen méglichen Schadstoffbefall geprift. Alle weiteren Gebaude auf dem Grundstiick
sollen zurtickgebaut werden und sind ebenfalls Bestandteil der Projektumsetzung.
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Wahrend der gesamten Bauphase muss der weitere Betrieb der origindren Aufgaben der
FTZ Ronnenberg aufrechterhalten werden. Grundsatzlich ist die (Teil-)Verlagerung des
Betriebs auf fliegende Bauten denkbar.

Von der Verwaltung wurde gemeinsam mit der Regionsfeuerwehrfiihrung bis Oktober
2018 ein erstes Raumproprogramm, welches statig weiterbearbeitet wurde. Weiterhin sind
fir die FTZ Ronnenberg zusatzliche Bedarfe im Bereich Katastrophenschutz
bertcksichtigen. Aus der aktualisierten Bedarfsplanung des FB 32 flir die FTZ
Ronnenberg ergibt sich ein Wert von ca.8.595 m? benétigter Bruttoflache (BGF).
AuBenflachen werden in einer GréBenordnung von ca.8.220 m? bendtigt.

Durch eine extern beauftragte Machbarkeitsstudie im Jahr 2020 / 2021 wurde die
Realisierbarkeit eines Neubaus der FTZ Ronnenberg auf den bereits bestehenden
Grundstucksflachen zwischen der Hamelner StraBe — B 217 und Zum Alten Garten in
Ronnenberg gepruft.

Eine weitere Machbarkeitsstudie aus Mai 2024 fir den Standort in Ronnenberg kommt
zum Ergebnis, dass ein Neubau am bisherigen Standort in Ronnenberg auf dem
Bestandsgrundstick méglich ist. Auf Basis dieser Machbarkeitsstudie wurde Januar 2025
eine Bauvoranfrage an die Stadt Ronnenberg gestellt. Diese beinhaltet den
konzeptionellen Gebaudekdrper, welcher dem Entwurf zu Grunde zu legen ist.

Der westliche, 2-geschossige Bestandsbau, der Schlauchturm sowie der Anbau im
Bereich der Bauverbotszone sind zu ertlichtigen und in den Gebaudekérper funktionell
und baulich zu integrieren. Die AuBenanlagen sind ebenfalls neu zu planen.

Der Neubau ist strikt nach dem Vorsatz der Region Hannover, dass alle Gebaude bis 2035
klimaneutral sein sollen, zu planen und umzusetzen. Ein entsprechender BNB-
Erflllungsgrad des Gebaudes ist daher Voraussetzung.

Die Region Hannover méchte sich die Entscheidung, ob die Planungsleistungen ab LPH 5
bei den Planern der LPH 1-4 verbleiben oder gemeinsam mit den Bauleistungen als
Totalunternehmer-Vergabe ausgeschrieben werden, noch offenhalten. Daher werden die
Leistungsphase 5-6 sowie die Erstellung einer funktionalen Leistungsbeschreibung als
Optionen im Angebot abgefragt.

2. Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, gegentber der Auftraggeberin nach MaBgabe dieses

Vertrages Planungs- und Ingenieurleistungen zu erbringen.

Gegenstand dieses Vertrages sind Ingenieurleistungen des Leistungsbildes Tragwerksplanung,
§§49,50,51 und 52i. V. m. Anlage 14 HOAI. Die zu den Leistungsphasen 1 bis 6 ma3gebenden
Planungsschritte ergeben sich geman § 4.1 dieses Vertrages.

Die Vertragsparteien sind sich darlber einig, dass die wesentlichen Planungs- und
Uberwachungsziele hinreichend definiert sind, sodass eine Zielfindungsphase im Sinne von §
650p Abs. 2 BGB entfallt.

§ 2 Grundlagen und Bestandteile des Vertrages

Grundlagen und Bestandteile des Vertragsverhéltnisses sind:

1.
2.
3.

Die Bestimmungen dieses Vertrages;
Das definierte Honorar geman System flr Honorarermittlung;

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen - AVB - der Region Hannover zu den Vertragen fir

freiberuflich Tatige, Stand: November 2023;

Das Aufgaben- und Projekthandbuch — Hochbau und Technische Gewerke der Region
Hannover in der aktuellen Fassung;

Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure vom 01.01.2021 in der bei Vertragsschluss
geltenden Fassung;
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6.

7.

Die Bestimmungen des Birgerlichen Gesetzbuches tber den Werkvertrag ((§ 650qi.V.m. §§
631 ff. BGB);

Das Angebot der Auftraggeberin vom TT.MM.JJJJ

§ 3 Ansprechpartner der Auftraggeberin

Far die Abwicklung der GesamtmafBnahme -Projektleitung- geman diesem Vertrag und der
auf der Grundlage dieses Vertrages in Folge erteilten Auftrage:

Projektleitung Team Baumanagement lll 17.13:
Akad. Grad Vorname Nachname

Far Honorarfragen, weitere vertragliche Vereinbarungen, Vertragséanderungen etc.

Teamleitung Baumanagement Ill 17.13:
Akad. Grad Vorname Nachname

Die Auftraggeberin behalt sich vor, die Vertretung nach § 3.1 und § 3.2 auf eine andere Person
zu Ubertragen.

§ 4 Stufenweise Beauftragung

1.

Die Beauftragung der Auftragnehmerin mit den vorbenannten Planungs- und
Ingenieurleistungen soll stufenweise in 4 Stufen erfolgen:

Definition der Stufen

Stufe 1 = | Leistungsphasen 1 bis 2 des § 51i. V. m. Anlage 14 HOAI
Stufe 2 = | Leistungsphasen 3 des § 51i. V. m. Anlage 14 HOAI
Stufe 3 = | Leistungsphasen 4 des § 51i. V. m. Anlage 14 HOAI
Stufe 4 = | Leistungsphasen 5 bis 6 des § 51i. V. m. Anlage 14 HOAI

Die Beauftragung der Stufe 1 erfolgt mit Abschluss dieses Vertrages. Die Beauftragung
weiterer Stufen erfolgt durch einseitigen schriftlichen Abruf der jeweiligen Stufe unter Angabe
der zu beauftragenden Leistungen bzw. Teilleistungen durch die Auftraggeberin.

Die Auftraggeberin behalt sich vor, die Auftragnehmerin zu gegebener Zeit mit weiteren Stufen
- ganz oder auch teilweise - zu beauftragen. Im Falle weiterer Beauftragung ist die
Auftraggeberin - unter Berlcksichtigung der Ergebnisse der der vorangegangenen Stufen
berechtigt, den Umfang der auszufihrenden Planungsleistungen zu verandern und auch
einzuschranken.

Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, die Leistungen der nachfolgenden Stufe zu erbringen,
wenn ihr von der Auftraggeberin innerhalb von zwdlf Monaten nach Fertigstellung der
beauftragten bzw. abgeschlossenen Leistung (vorausgegangene Auftragsstufe) hierzu der
weitere Auftrag durch schriftlichen Abruf erteilt wird.

Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, auBer den in § 5 dieses Vertrages genannten Leistungen
erganzende Auftrdge anzunehmen, sofern sich die Notwendigkeit zu deren Ausfihrung aus
der Durchfiihrung des Bauvorhabens ergibt. Das Honorar ist entsprechend den Regelungen
in diesem Vertrag zu ermitteln.

Die Auftragnehmerin hat keinen Anspruch auf die Beauftragung weiterer Stufen und im Falle
der  Nichtbeauftragung  weiterer =~ Stufen  auch  keinen  Vergltungs-  oder
Schadenersatzanspruch. Beauftragt die Auftraggeberin den Fachplaner mit weiteren Stufen
aus § 4 dieses Vertrages, so gelten flr diese Beauftragung weiterhin die in diesem Vertrag
festgelegten Bedingungen.

Aus der stufenweisen Beauftragung kann die Auftragnehmerin grundsatzlich keine Erhéhung
ihres Honorars gegentiber der in diesem Vertrag enthaltenen Vereinbarungen ableiten.
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10.

Soweit nachfolgende Stufen nur anteilig beauftragt werden, bemisst sich das hierflr von der
Auftraggeberin  zu entrichtende Honorar nach den entsprechenden nur anteilig
auszufiihrenden Teilleistungen (§ 8 HOAI).

Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, die Vollendung der jeweils beauftragten Stufe der
Auftraggeberin schriftlich anzuzeigen.

Die Auftraggeberin méchte sich die Entscheidung, ob die Planungsleistungen ab LPH 5 bei
der Auftragnehmerin der LPH 1-4 verbleiben oder gemeinsam mit den Bauleistungen als
Totalunternehmer-Vergabe ausgeschrieben werden, noch offenhalten. Die Auftraggeberin
behélt sich daher vor, die Entscheidung fir eine der oben genannten Varianten bis zum
Abschluss der Stufe 3 (Leistungsphase 3) zu treffen.

§ 5 Leistungsumfang und Leistungsédnderungen

1.

Die Auftragnehmerin hat die beauftragten bzw. abgerufenen Grundleistungen in dem Umfang
zu erbringen, wie sich dies zu den Planungsschritten gem. § 4 dieses Vertrags ergibt.

Soweit unter § 5.3 nicht anders gefordert, sind jeweils die vollen Grundleistungen der
aufgeflihrten Leistungen aus dem Leistungsbild gemafR Anlage 14 zu § 51 HOAI zu erbringen.
Die Auftragnehmerin verpflichtet sich hierbei, ihre Leistungen unter Beachtung der mit diesem
Vertrag vereinbarten Planungsziele und Planungsschritte mangelfrei und dauerhaft
genehmigungsfahig zu erbringen.

Geschuldet im Sinne selbststandiger Teilerfolge sind insbesondere die Leistungen, die als
Grundleistungen in den Leistungsbildern der HOAI im Einzelnen genannt sind, wobei der dort
jeweils genannte Leistungskatalog auch den Leistungsumfang der geschuldeten Leistungen
der Auftragnehmerin bestimmt, sofern im Folgenden nichts anderes genannt wird:

Leistungsbild gemaB Anlage 14 zu § 51 HOAI Bewertung
Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung 3,0 %
Leistungsphase 2 - Vorplanung 10,0 %
Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung 150 %
Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung 30,0 %
Leistungsphase 5 - Ausfihrungsplanung 40,0 %
Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe 20 %
Summe der Einzelbewertungen 100 %
Besonderheiten:

Anstelle der Erbringung von Leistungen der Stufe 4 (Leistungsphasen 5 bis 6) hat der AN am
Ende der LPH 4 bei der Erstellung einer funktionalen Leistungsbeschreibung mitzuwirken (s.
auch § 4, 10.).

Gemindertes Leistungsbild: folgende Teilleistungen sind nicht zu erbringen:

Die Auftragnehmerin hat bestimmte Teilleistungen nicht zu erbringen. Die nicht zu
erbringenden Teilleistungen sind im Honorarpreisblatt festgelegt.
Die Auftragnehmerin hat die folgenden Besonderen Leistungen zu erbringen:

Die Auftragnehmerin hat bestimmte Besondere Leistungen zu erbringen. Die zu
erbringenden Besonderen Leistungen sind im Honorarpreisblatt festgelegt.

Soweit dartber hinaus Besondere Leistungen notwendig werden, dirfen diese nur nach
vorausgegangener schriftlicher Beauftragung durch die Auftraggeberin ausgefiihrt werden.
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Fir eine Anderung der Planungsziele, der Planungsschritte, eine Anderung des Planungs-
und Leistungsablaufs oder fir andere Anderungen des Vertrages gilt § 650 b i.V.m. § 650 q
Abs. 2 BGB. Anderungen sind schriftlich zu vereinbaren.

Das Ergebnis der Leistungsphasen 1 bis 3 ist jeweils nach Abschluss der Leistungsphase flr
die Auftraggeberin zusammenzufassen, zu erlautern, zu dokumentieren und in einem Termin
zu prasentieren. Erst nach Durchfiihrung dieses Erdrterungstermins ist die Auftragnehmerin
berechtigt, Leistungen zu nachfolgenden Leistungsphasen/-stufen aufzunehmen, wenn diese
beauftragt sind. Mit der Durchfiihrung des Erdrterungstermins verbindet sich keine (Teil-)
Abnahme der bis dahin von der Auftragnehmerin ausgefuhrten Planungsleistungen. Die
Durchfihrung der Erdrterungstermine ist von dem vereinbarten Honorar umfasst.

§ 6 Energetischer Standard

1.

Neubau:

Die Errichtung neuer Regionsgebaude erfolgt in der Regel im Passivhausstandard. Im
Einzelfall sind nutzungs- und typenspezifische Ausnahmen von diesem Standard méglich.
Im Rahmen der Leistungsphase 2 sind Planungsvarianten mit verschiedenen
Energiestandards unter wirtschaftlichen und funktionellen Gesichtspunkten zu betrachten.
Diese Variantenbetrachtung ist als Grundleistung von der vereinbarten Vergitung umfasst.

Geb&udesanierungen:

Fiar Gebaudesanierungen sind gebaudespezifische energetische Zielkennwerte festgelegt.
Dabei ist grundsatzlich eine Unterschreitung der Energieeinsparverordnung 2009 um 30 %
nach Bauteilverfahren und eine Einhaltung des Warmeenergieverbrauchs von 75 kWh/m2a
vorgegeben.

Bei den SanierungsmaBnahmen sind jeweils die energieeffizienteste Technik oder
Passivhauskomponenten zu verwenden. Hiervon darf ausschlieBlich dann abgewichen
werden, wenn sich eine betriebswirtschaftliche Betrachtung, bezogen auf den Lebenszyklus
eines Gebaudes, nicht rechnet. Der Einsatz von zertifizierten Passivhauskomponenten ist
nicht zwingend erforderlich.

§ 7 Projektstandards

Die Auftragnehmerin hat im Rahmen der durch sie zu erbringenden Leistungen, die
Standards der Auftraggeberin (,Aufgaben- und Projekthandbuch - Hochbau und technische
Gewerke*®, Kostenverfolgung, Vergabevermerk usw.) als Teil der durch sie zu erbringenden
Werksschuld zu beachten, sofern ihre Leistungen davon betroffen sind.

Die Auftraggeberin teilt der Auftragnehmerin auf Anfrage mit, welche Standards zu beachten
sind und stellt die erforderlichen Unterlagen zur Verfligung. Die Auftraggeberin stellt diese
Dokumente auf ihrer Internetseite unter www.hannover.de/bautech zur Verfliigung. Der
Zugang zum geschutzten Bereich erfolgt auf Anfrage per E-Mail.

Die Einbeziehung der Standards der Auftraggeberin flhrt nicht zu einer héheren oder
gesonderten Vergutung.

Die Auftraggeberin weist darauf hin, dass sich die geschuldete Leistung z.T. auf
Bestandsobjekte bezieht. Die Auftraggeberin wird der Auftragnehmerin, soweit mdglich,
Bestandsplane oder den Bestand betreffende Ausflhrungsplane Uberreichen. Sie weist
jedoch darauf hin, dass diese Plane durchaus vom tatséchlichen Bestand auch z. T.
erheblich abweichen kénnen. Hierauf ist daher im Rahmen des Auftrags besonderes
Augenmerk zu legen.
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§ 8 MaBnahmenbudget

Der Auftragnehmerin ist die hohe Bedeutung der Kostensicherheit fir die Auftraggeberin
bekannt. Daher wird folgende Beschaffenheitsvereinbarung Vertragsbestandteil:

Die mit der abgestimmten endglltigen Entwurfsplanung zu erarbeitenden Kosten der
Kostenberechnung werden als Kostenobergrenze verbindlich vereinbart. Die Auftragnehmerin
verpflichtet sich, ihre Planungsleistungen bei dann unverandertem Programm so zu erbringen
und mit dem beteiligten Fachplanern abzustimmen, dass diese Kosten nicht Uberschritten
werden.

Fir die Leistungen bis einschlieBlich Leistungsphase 3 definieren Auftraggeber und
Auftragnehmer einvernehmlich das Ziel, dass die vom Auftraggeber beschlossenen
Baukosten von ca. 47 Mio.€ (brutto) (Kostengruppen 200 bis 807 nach DIN 276:2018-12)

nicht Gberschritten werden sollen. Dies ist noch keine werkvertragliche Baukostenobergrenze.

Die Auftragnehmerin wird ihre Leistungen so ausrichten, dass die Auftraggeberin im Rahmen
des vorgesehenen Programms nicht nur vertrags- und funktionsgerechte Leistungen erhalt,
die den hohen Qualitdtsanforderungen der Auftraggeberin entsprechen, sondern dass auch
eine wirtschaftliche Lésung erzielt wird, die diesen Kostenrahmen unbedingt einhalt. Sollten
im Verlauf der Planung und Ausfihrung Kostenlberschreitungen gegentber diesem
Kostenrahmen erkennbar werden, wird die Auftragnehmerin die Auftraggeberin hiervon
unverzlglich in Kenntnis setzen. Die Auftragnehmerin wird gleichzeitig, in Abstimmung mit
den anderen fachlich Beteiligten, geeignete Vorschlage zur Kostenreduzierung vorlegen. Die
Vorlage derartiger Vorschlage zur Kostenreduzierung sowie eine Anpassung der eigenen
Planung sind mit dem sich aus diesem Vertrag ergebenden Honorar, systematisch ermittelt
geman Anlage 1, bewertet und abgegolten. Dies ist keine Baukostengarantie.

Die Auftragnehmerin hat ihre Leistungen allerdings so zu erbringen, dass diese
Kostenobergrenze eingehalten wird.

§ 9 Vertragstermine und Fristen

1.

Die Auftragnehmerin wird ihre Leistungen zu den beauftragten Stufen 1 bis 2 zu folgenden
Terminen erbringen:

Vorlage der Entwurfsplanung: nach gesondertem, noch zu vereinbarenden
Rahmenterminplan

Nach Abruf weiterer als der mit diesem Vertrag bereits beauftragten Stufe(n) werden die
Parteien einvernehmlich die fur die Ausfihrung der weiteren Leistungen erforderlichen
Termine sukzessive vereinbaren. Soweit zwischen den Parteien keine Vereinbarung Uber
bestimmte Termine zustande kommt, hat die Auftragnehmerin die beauftragten Leistungen
unverzlglich nach Weiterbeauftragung aufzunehmen, angemessen und nachweisbar zu
férdern und innerhalb angemessener Frist in Abstimmung mit der Auftraggeberin zu Ende zu
fihren.

Eine Teilabnahme ist mit der Vereinbarung oder Einhaltung von Terminen nicht verbunden.

Sofern ersichtlich wird, dass Fristen aus nicht von der Auftragnehmerin zu vertretenen
Grunden nicht eingehalten werden kdnnen, sind durch die Vertragsparteien neue Termine
festzulegen.

§ 10 Planungsunterlagen

1.

Die Auftragnehmerin stellt ihre Plane ab Leistungsphase 2 auch in digitalisierter Form nach
Vorgabe der Auftraggeberin in der Weise zur Verflgung, dass die Arbeitsergebnisse mit den
am Verfahren Beteiligten ausgetauscht und optimiert werden kénnen.
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Alle von der Auftragnehmerin vorzulegenden Pléne sind im DIN-Format zu fertigen und zu
unterzeichnen. In Papierform zu Ubergebende Unterlagen sind zu lochen, DIN-gerecht zu
falten und mit einer Lochrandverstarkung zu versehen. Diese Leistung ist mit der geman
diesem Vertrag vereinbarten Nebenkostenpauschale, siehe § 13, bewertet und abgegolten.

Die Auftragnehmerin wird die Einhaltung der vereinbarten Planungsziele durch Vorlage eines
Planverzeichnisses mit vorgeschriebenen Indizes absichern. Dieses Planverzeichnis mit
fortgeschriebenen Indizes ist nach Erfordernis, mindestens jedoch monatlich, zu erstellen und
der Auftraggeberin zu Ubergeben.

Die durch die Auftragnehmerin Ubergebenen digitalen Planungsdaten und sonstigen
Planungsunterlagen in Papierform missen den Standards der Auftraggeberin (siehe
L<Aufgaben- und Projekthandbuch - Hochbau und technische Gewerke®) entsprechen. Die
Auftragnehmerin stellt den Datenaustausch mit den Planungsbeteiligten sicher.

Die Freigabe aller Planungsunterlagen der jeweiligen Leitungsphase zur Weiterbearbeitung
erfolgt ausschlieBlich durch die Auftraggeberin. Diese Freigabe ist zugleich Voraussetzung fur
die Durchfiihrung weiterer und hierauf aufbauender Leistungen. Mit der Freigabe der
Unterlagen verbindet sich keine (Teil-)Abnahme der bis dahin von der Auftragnehmerin
ausgeftihrten Planungsleistungen. Die Haftung der Auftragnehmerin fir die Richtigkeit und
Vollstandigkeit ihrer Leistungen wird durch die Freigabe der Auftraggeberin nicht
eingeschrankt.

Aus den Planunterlagen missen die jeweiligen Grundflachen nach DIN 277 sowie der
Raumumfang und die lichte Raumhdhe eindeutig und raumbezogen ersichtlich sein. Des
Weiteren muss ein von der Auftraggeberin vorgegebenes Raumnummernsystem in die Plane
Ubernommen werden (Projekistandard). Fir die Fachplanung der technischen
Gebaudeausristung ist zu bericksichtigen, dass dieses Raumnummernsystem flr die
weiteren Planungen und Berechnungen und fir die Beschriftung der elektronischen
Betriebsmittel verwendet wird.

§ 11 Weitere Pflichten und Nebenleistungen der Auftragnehmerin

1.

Die Leistungen der Auftragnehmerin haben in Erganzung zu den AVB den nachfolgenden
Anforderungen zu entsprechen:

a) Die gesamte Planung hat den Vorgaben der Auftraggeberin zu entsprechen.

b) Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, die Interessen der Auftraggeberin umfassend zu
beachten und wahrzunehmen. Sie erbringt samtliche Ihrer Leistungen unter
Berucksichtigung der Funktionalitat und Wirtschaftlichkeit - auch hinsichtlich der
Lebenszykluskosten nach Erstellung des Bauwerks - unter Beachtung der mit diesem
Vertrag genannten wesentlichen Planungsziele.

Soweit die Auftragnehmerin Unterlagen bzw. Vorgaben und Entscheidungen fir die
Ausfihrung ihrer Leistungen bendtigt, ist sie verpflichtet, die Auftraggeberin so rechtzeitig
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Auftragnehmerin selbst ihre Leistungen rechtzeitig
erbringen kann.

Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, die Kostenermittlungen auf der Basis der gultigen DIN
276 fortlaufend zu erstellen und fortzuschreiben und sie der Auftraggeberin regelmaBig
vorzulegen, um eine sténdige Kostenkontrolle zu gewahrleisten. Nach Abschluss der
Leistungsphase 3 muss die Kostenermittlung  zusatzlich nach  bepreisten
Leistungsverzeichnissen geflihrt werden. Ein Riickschluss auf die Kostenermittlung nach DIN
276 muss Uber die gesamte Kostenverfolgung hinweg méglich sein.

Die Auftragnehmerin erstellt auf der Basis der mit diesem Vertrag vereinbarten Termine und
Fristen einen Rahmenterminplan, der sukzessive im Rahmen eines Detailterminplans
fortzuschreiben ist und auch die Termine der einzelnen Leistungsphasen zu beinhalten hat.
(Plan der Planung).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Die Auftragnehmerin Ubernimmt die Verpflichtung, die fachtechnische und rechnerische
Prifung und Feststellung aller die BaumaBnahme betreffenden Rechnungen vorzunehmen.
Die Rechnungen sind fristgerecht unter Einhaltung der jeweiligen Zahlungsziele mit dem
postalischen Vermerk des Bliros AN (Posteingangsstempel = Beginn der Frist) zu Handen des
unter § 3.1 dieses Vertrages genannten Sachbearbeiters bzw. der Sachbearbeiterin zu
senden.

Die Auftragnehmerin hat im Rahmen der vorgenannten Rechnungspriifung und -feststellung
samtliche ggf. durch die Auftraggeberin mit Dritten vereinbarte Sicherheitseinbehalte, Abziige
fir ~ Verbrauchsstoffe (Strom,  Wasser etc.) sowie  sonstige Einbehalte
(Bauleistungsversicherung etc.) von den jeweiligen Rechnungssummen abzuziehen. Sie hat
sich Uber die jeweiligen Vereinbarungen bei der Auftraggeberin kundig zu machen und kann
sich im Nachhinein nicht auf Unkenntnis berufen.

Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, far alle in ihren Leistungsbereich fallenden
Planungsunterlagen einschl. Leistungsverzeichnisse elektronische Datenverarbeitung
einzusetzen. Die Leistungsverzeichnisse sind zusatzlich zum Papierformat im gangigen
GAEB-Format an die Auftraggeberin zu tbergeben.

Leistungsverzeichnisse sind der Auftraggeberin vor Versand drei Wochen zur Einsicht
vorzulegen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Die Haftung der Auftragnehmerin
fir die Richtigkeit und Vollstandigkeit dieser Leistungsverzeichnisse wird durch die
Einsichtnahme der Auftraggeberin nicht eingeschrankt. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet,
die Leistungsverzeichnisse entsprechend den Vorgaben der VOB/A, insbesondere des § 7
VOB/A grundsatzlich produktneutral, aufzustellen.

Die Auftragnehmerin hat die Vergabeverfahren mit einer vom Auftraggeber bestimmten
Software zu begleiten, sofern die Auftraggeberin dies verlangt. Hierflir wird im Bedarfsfall ein
Webzugang zur Verfligung gestellt. Aus der Verpflichtung zur Nutzung dieser Software kann
die AN keinen zusétzlichen Vergutungsanspruch ableiten.

Nachtrage der bauausfiihrenden Unternehmen sind binnen 10 Arbeitstagen nach Einreichung
technisch zu bewerten und hinsichtlich der in Ansatz gebrachten Preise zu Gberprifen. Vorab
versandte Mehrkostenanzeigen sind unverziglich an die Auftraggeberin weiterzuleiten und
mit einer ersten Einschatzung zur Berechtigung sowie zum Einfluss auf das
MaBnahmenbudget zu versehen (siehe auch § 6 dieses Vertrages). Die Nachtragsprifung hat
dem ,Leitfaden zur Verglitung bei Nachtragen* gemafi Vergabehandbuch Bund (VHB Bund)
Teil 5 zu entsprechen.

Sofern der Auftragnehmerin Rechnungen und Nachtrage ab einer ungepriften Summe von
80.000,00 € inkl. MwSt. bekannt werden, hat sie die unter § 3.1 dieses Vertrages genannte
Sachbearbeitung hiertiber unverziglich schriftlich (Fax, E-Mail) unter Angabe des jeweiligen
Leistungserbringers und des Rechnungs-/ Nachtragsdatums zu unterrichten.

Auf Behinderungsanzeigen von bauausfiihrenden Unternehmen ist umgehend der angezeigte
Behinderungsgrund zu Uberprifen und zu bewerten. Das Ergebnis ist der Auftraggeberin
unverziglich schriftlich mitzuteilen. Bei Nichtberechtigung ist die Behinderungsanzeige
unverzuglich zuriickzuweisen.

Werden wahrend der Ausfihrung Mangel festgestellt, erfolgt die Beseitigungsaufforderung
zunachst kurzfristig durch die Auftragnehmerin. Die Auftraggeberin wird unverziglich
informiert. Entsprechendes gilt fir Abhilfeverlangen nach § 5 Abs. 3 VOB/B.

Auf jeder Rechnung der Auftragnehmerin ist die durch die Auftraggeberin vorgegebene
MaBnahmennummer anzugeben. Die MaBnahmennummer wird der Auftragnehmerin von der
Auftraggeberin mitgeteilt.

Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, die praktische Umsetzung ihrer Planung durch die noch
zu beauftragenden Unternehmer im Hinblick auf die Einzelheiten der technischen Umsetzung
sehr sorgféltig zu Uberwachen. Vom Honorar umfasst sind auch die Organisation und
Teilnahme an samtlichen notwendigen Planungs- und Koordinationsgesprachen einschl.
Baubesprechungen mit der Auftraggeberin, Planern, Sonderfachleuten, Behérden und/oder
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16.

17.

18.

19.

20.

den ausfiihrenden Unternehmen sowie das Fihren des Protokolls Gber alle diese Gesprache.
Das Protokoll ist innerhalb von drei Arbeitstagen nach der Besprechung allen Beteiligten
zuzusenden.

Die Auftragnehmerin wird eine Bevollméchtigte stellen. Die Bevollmachtigte ist zu
Vertragsabsprachen und -&nderungen von der Auftragnehmerin  bevollméchtigt.
Bevollmé&chtigt wird von diesem:

Akad. Grad Vorname Nachname

Die Auftragnehmerin stellt dartber hinaus eine verantwortliche Projektleitung. Als
Projektleitung wird benannt:

Akad. Grad Vorname Nachname

Zur Sicherung des Projekt-Know-hows verpflichtet sich der Auftragnehmer, die Projektleitung,
deren Stellvertretung und ggf. vorbenannte Projektmitarbeiter/innen wéhrend der gesamten
Projektdauer fir die Gbernommenen Leistungen einzusetzen, soweit nicht unabwendbare
Ereignisse die Bereithaltung des Kernprojektteams oder dessen Mitglieder aus rechtlichen
oder tatséchlichen Griinden ausschlieBen. Diese Mitarbeiter/innen durfen im Ubrigen nur mit
schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin ausgewechselt werden.

Die Auftraggeberin kann die Zustimmung aus sachlichem Grund verweigern, insbesondere,
wenn neue Mitarbeiter/innen nicht die Erfahrung oder Qualifikation der gekiindigten Person
aufweisen. Ersatzmitarbeiter/innen sind mit einem ausfihrlichen Lebenslauf und relevanten
Referenzen vorzustellen.

Die Auftraggeberin ist zudem berechtigt, von der Auftragnehmerin die Auswechslung
Beschéftigter durch andere von der Auftragnehmerin benannte Beschéftigte zu verlangen,
soweit die Beschéftigten durch ihr Verhalten gegen wesentliche Verpflichtungen aus diesem
Vertrag verstoBen oder Umstande zu vertreten haben, die bei objektiver Beurteilung eine
weitere Zusammenarbeit mit der Auftraggeberin unzumutbar machen. Die Auftraggeberin
kann darlUber hinaus eine Ergédnzung der Mitarbeiter/innen durch geeignete Fachkrafte (bei
Vereinbarung einer Pauschalvergitung ohne zusétzliche Vergitung) verlangen, wenn das von
der Auftragnehmerin eingesetzte Personal, etwa aufgrund unzureichender Erfahrungen, nicht
ausreichender Fachkompetenz oder unzureichender Anzahl, einen ordnungsgeméafBen und
stérungsfreien Planungs- bzw. Bauablauf nicht gewahrleisten kann und die Auftragnehmerin
innerhalb einer ihm gesetzten Nachfrist keine Abhilfe leistet. Weitergehende Rechte der
Auftraggeberin bleiben unberthrt.

Die Auftragnehmerin hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Projektleitung oder die Stellvertretung
wahrend Ublicher Geschéftszeiten erreichbar und nach Erfordernis vor Ort prasent ist.

FiOr eine unterbrechungsfreie Vertretung wahrend der Urlaubs- und der sonstigen
Abwesenheitszeiten der Projektleitung bzw. Stellvertreters hat die Auftragnehmerin Sorge zu
tragen.

Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, mit dem zusténdigen Bauamt sowie samtlichen
Planungsbeteiligten eng und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, um auf diese Weise alle
planerischen Risiken frihzeitig zu erkennen und diese einer Losung zuzufihren.

Es sind, sofern nichts anderes vereinbart wird, in wochentlichen Abstidnden
Baubesprechungen mit allen Baubeteiligten einschl. Bauunternehmern und Fachplanern
durchzufdhren.

Auf entsprechende Hinweise der Auftraggeberin sind bei der Aufstellung von
Leistungsbeschreibungen sowie ggfs. bei den Rechnungen der bauausfihrenden
Unternehmen die Vorrichtungen, die im steuerrechtlichen Sinn als Betriebsvorrichtungen
gelten, gesondert zu erfassen.

Die Auftragnehmerin begleitet die rechtsgeschéaftlichen Abnahmen der Auftraggeberin.
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§ 12 Regelung zu Stundenlohnarbeiten ausfiihrender Gewerke

Die Auftragnehmerin hat darauf zu achten, dass Stundenlohnarbeiten nur ausgefiihrt werden,
wenn zuvor eine schriftliche Stundenlohnvereinbarung getroffen wurde.

Die Auftragnehmerin ist bevollmachtigt, Stundenlohnarbeiten mit einem Umfang von
héchstens 16 Stunden bzw. einem VerglUtungsanspruch in Hohe von héchstens 1.000,00 €
brutto pro Aufgabenstellung ohne vorherige Ricksprache im Namen der Region Hannover zu
vereinbaren, solange die mit einem ausfihrenden Unternehmen insgesamt vereinbarten
Stundenlohnarbeiten den im jeweiligen Leistungsverzeichnis vorgesehenen Umfang nicht
Uberschreiten. Die  Auftraggeberin  ist umgehend  Uber eine  getroffene
Stundenlohnvereinbarung zu informieren.

Vereinbarungen Uber Stundenlohnarbeiten, die den vorstehenden Umfang Uberschreiten,
kébnnen von der Auftragnehmerin nach vorheriger Abstimmung mit der Auftraggeberin
getroffen werden, sofern diese die Vereinbarungen mit dem ausfihrenden Unternehmen nicht
selbst schlieft.

Flr eine Vereinbarung von Stundenlohnarbeiten ist das Formblatt der Auftraggeberin zu
verwenden.

Die Auftragnehmerin nimmt Stundenlohnzettel entgegen, priift diese und bestatigt ggf. durch
eine Mitzeichnung, dass die angegebenen Stunden flr die genannten Arbeiten verwendet und
die Arbeiten ordnungsgemdfB ausgefihrt wurden. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet,
Stundenlohnvereinbarung und Stundenlohnzettel umgehend, spatestens an dem auf die
Entgegennahme folgenden Werktag, an die Region Hannover weiterzuleiten.

§ 13 Pflichten der Auftraggeberin

1.

Die Auftraggeberin férdert die Planung und Durchfiihrung des Bauvorhabens und wird
anstehende Entscheidungen innerhalb angemessener Zeit treffen. Die Auftraggeberin wird die
notwendigen Sonderfachleute nach Beratung durch die Auftragnehmerin beauftragen.

Im Interesse eines reibungslosen Bauablaufs soll die Auftraggeberin den am Bau Beteiligten
Weisungen nur nach Ricksprache mit der Auftragnehmerin erteilen, soweit nicht Gefahr in
Verzug ist.

Die Auftraggeberin fiihrt die Abnahme der Leistungen der ausfiihrenden Unternehmer durch.

Die Auftraggeberin beschafft die Kataster-(Flur-)Karten, Lage- und Héhenplane und sonstigen
Unterlagen Uber das Baugrundstiick, soweit sie die Auftragnehmerin fiir seine Leistungen
bendtigt und der Auftraggeberin dieses rechtzeitig mitteilt.

Die Auftraggeberin holt die bauordnungsrechtlichen und sonstigen erforderlichen
Genehmigungen oder Zustimmungen ein. Unberihrt hiervon bleiben die Verpflichtungen der
Auftragnehmerin im Rahmen der durch sie zu erbringenden Leistungen geman § 5 dieses
Vertrages.

Die Auftraggeberin wird im erforderlichen Umfang zusatzlich Fachplaner im eigenen Namen
beauftragen.

Die Auftragnehmerin hat die Auftraggeberin Uber die Notwendigkeit der Einschaltung von
Sonderfachleuten so rechtzeitig zu beraten, dass die Sonderfachleute ohne Verzdgerung fur
das Bauvorhaben von der Auftraggeberin beauftragt werden kénnen.

Werden von diesen Sonderfachleuten Leistungen der Auftragnehmerin Gbernommen, kann
gegebenenfalls das Leistungsbild der Auftragnehmerin angepasst werden.

Werden Sonderfachleute beauftragt, hat die Auftragnehmerin die von diesen erbrachten
Leistungen fachlich mit ihren Leistungen abzustimmen und diese in die Planung einzuarbeiten.

Sofern sich in der Vertragsabwicklung der jeweiligen Einzelvertrage Widerspriiche
herausstellen sollten, die sowohl inhaltliche als auch zeitliche Auswirkungen auf die
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Realisierung des Gesamtprojekis haben, ist die Auftragnehmerin verpflichtet, die
Auftraggeberin unverziglich darauf hinzuweisen, so dass die Auftraggeberin in der Lage ist
ggf. Vertragséanderungen vorzunehmen.

Die Auftraggeberin vollzieht die Zahlungsanordnungen nach den von der Auftragnehmerin
fachtechnisch und rechnerisch gepriften Rechnungen.

§ 14 Vergitung

1.

Das Honorar richtet sich fur die jeweiligen Auftragsstufen nach den in § 5.3 dieses Vertrags
genannten Honorarsatzen. Die Honorarbemessung richtet sich insoweit nach § 6 Abs. 1 i. V.
m. §§ 51, 52 i. V. m. Anlage 14 HOAI und den unter § 5.3 dieses Vertrages genannten
Bewertungen der jeweiligen Leistungsphasen unter Beachtung ggf. angepasster
Leistungsbilder.

Die Parteien ordnen die Ingenieurleistungen des Leistungsbildes Tragwerksplanung
einvernehmlich in Honorarzone lll ein (§ 5, § 52 Abs. 2 und 3)

Die Parteien vereinbaren den Basishonorarsatz gemas § 2a Abs. 2 i.V.m. § 35 HOAI.

Die anrechenbaren Kosten werden nach § 4 HOAI unter Zugrundelegung der Kosten-
berechnung ermittelt.

Bei der Bemessung des Honorars nach Anlage 1 ist der nach § 36 Abs. 1 und 2 HOAI zu
bertcksichtigende Umbau- und Modernisierungszuschlag mit 0,00 v. H. auf das
ermittelte Honorar bericksichtigt.

Dabei ist von einem Umbauanteil von ca. 30 % auszugehen.
Die von der Auftraggeberin beauftragten Besonderen Leistungen werden wie folgt vergitet:

Die Vergltung der zu erbringenden Besonderen Leistungen sind im Honorarpreisblatt
festgelegt.

Soweit die Auftraggeberin weitere Besondere Leistungen beauftragt, werden sich die Parteien
vor Ausfihrung zu dem zu entrichtenden Honorar vereinbaren. Soweit keine
Honorarvereinbarung zustande kommt, die Auftraggeberin gleichwohl die Ausfihrung der von
ihr erwlnschten Besonderen Leistung fordert, steht der Auftragnehmerin hierfir ein
zeitaufwandsbezogen zu ermittelndes Honorar zu.

Bei der Honorarberechnung wird eine mitzuverarbeitende Bausubstanz berlcksichtigt:
[lJa X Nein

Die Ermittlung und die Vereinbarung des Umfangs und des Wertes der mitzuverarbeitenden
Bausubstanz erfolgt gemafi § 4 Abs. 3 S. 2 HOAI zum Zeitpunkt der Kostenberechnung.

Kommt eine Einigung Gber den Wert und den Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz
nicht zustande, beauftragt die Auftraggeberin zur Klarung dieses Aspektes einen o6ffentlich
bestellt und vereidigten Sachverstandigen. Das Honorar des Sachverstéandigen wird von jeder
Vertragspartei zur Halfte getragen.

Verzégert sich die vereinbarte Bauzeit durch Umstande, die die Auftragnehmerin nicht zu
vertreten hat, wesentlich, so ist fir die nachgewiesenen Mehraufwendungen eine zusatzliche
Vergutung zu vereinbaren. Dies gilt nicht bei einer Uberschreitung bis zu 20 v. H. der
festgelegten Ausfiihrungszeit, maximal jedoch 6 Monate.

Soweit nach diesem Vertrag zeitaufwandsbezogen abzurechnen ist, gelten folgende
Honorarstundensatze zzgl. Nebenkosten und Umsatzsteuer - soweit nicht im Einzelfall
Abweichendes festgestellt wird - als vereinbart:

a) far die Auftragnehmerin (Blroinhaber) -=-€
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10.

11.

12.

b) fir Mitarbeiter, die technische Aufgaben erflillen, - €
soweit sie nicht unter c) fallen

C) flr technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit - €
Vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erflllen

Bei Abrechnung der Stundensatze sind die Namen und Qualifikationen der Mitarbeiter und die
Planungsinhalte zur Rechnungsbegriindung jeweils nachvollziehbar und priffahig in
Zeitnachweisen anzugeben. Die Zeitnachweise sind der Auftraggeberin wdchentlich zur
PrGfung vorzulegen.

Die Erstattung samtlicher Nebenkosten erfolgt gemafi § 14 Abs. 3 HOAI pauschal mit
0,00 v.H.

des fUr die beauftragten Leistungen vereinbarten Netto-Honorars zuziiglich jeweils geltender
Umsatzsteuer.

Der Umfang der im Rahmen der vorgenannten pauschalen Nebenkostenerstattung zur
Verfligung zu stellenden Vervielfaltigungen von Planunterlagen wird auf maximal drei Satz
aller je Leistungsphasen anfallenden Plane und sonstigen Unterlagen begrenzt; die
Genehmigungsplanung (einschl. samtlicher Antragsunterlagen nach baurechtlichen
Erfordernissen) ist insgesamt 4-fach vorzulegen. Samtliche Planunterlagen sind ebenso auf
CD als Datei (dxf/dwg und pdf) zu Gbergeben.

Vervielféltigungen von Leistungsverzeichnissen einschlieBlich  Anlagen fir das
Ausschreibungsverfahren sowie die Uber Satz 2 dieses Absatzes genannten notwendigen
Vervielféltigungen werden zum Nachweis vergutet.

Zusétzliche Vereinbarungen: Nachlasse auf das Honorar sind im Honorarpreisblatt
festgelegt.

Alle Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung — ungeklammert - an den unter § 3.1 dieses
Vertrages genannten Sachbearbeiter / die genannte Sachbearbeiterin zu senden.

Als Anlage ist den jeweiligen Rechnungen das Beauftragungsschreiben, die abgestimmte
Kostenberechnung sowie die anzusetzende Honorartafel § 35 Abs. 1 beizulegen.

Die Rechnungen sind nach Vorgabe der Auftraggeberin einzureichen.

§ 15 Abnahme der Architekten- und Ingenieurleistung

Die Abnahme der erbrachten Leistung erfolgt ausschlieBlich als férmliche Abnahme mittels
Abnahmeprotokoll. Hierzu ist die Protokollvorlage der Region Hannover zu verwenden
(,Protokoll zur Abnahme der Architekten- oder Ingenieurleistung®). Voraussetzung zur
Erteilung der Abnahme sind die Fertigstellung der erbrachten Leistung und die Dokumentation
der Leistung. Die Mindestumfange zur Dokumentation der erbrachten Leistungen richten sich
nach dem Aufgaben- und Projekthandbuch.

§ 16 Zahlungen

Die Falligkeit richtet sich nach § 6509 Abs. 4 BGB.

Abschlagszahlungen sind nach Eingang der priffahigen Abschlagsrechnung bei der
Auftraggeberin zahlbar innerhalb von 30 Kalendertagen. Die Auszahlung erfolgt auf Grundlage
des Prifergebnisses.

Forderungen der Auftragnehmerin gegen die Auftraggeberin kbnnen nicht abgetreten werden.
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§ 17 Haftpflichtversicherung

1.

Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschlieBen. Die
Deckungssummen dieser Versicherung miissen mindestens

fir Personenschaden EUR 3.000.000,00 €
flr sonstige Schaden EUR 1.000.000,00 €
betragen und in jedem Versicherungsjahr mindestens 2-fach zur Verfligung stehen.

Der Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung

a) des Nachweises der Berufshaftpflichtversicherung zu den zuvor genannten Deckungs-
summen.

b) der Bescheinigung der Versicherung der Auftragnehmerin, dass zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses die Deckungssummen in ausreichendem Umfang zur Verfligung
stehen.

Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, die Versicherung bis zum Ablauf ihrer
Gewabhrleistungsfrist bzw. bis zur Erledigung samtlicher ihr gegenliber geltend gemachten
Méangelanspriche aufrecht zu erhalten.

§ 18 Umweltschutz, Entsorgung etc.

Es durfen nur dem heutigen Wissensstand entsprechend umweltfreundliche Materialien
ausgeschrieben und eingebaut werden. Den ausfihrenden Firmen ist ggf. der Nachweis
abzuverlangen.

§ 19 Verpflichtung

Personen, die fir die Region Hannover tatig sind, sind nach § 1 des ,Gesetzes Uber die
férmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen“ vom 2. Marz 1974 (Verpflichtungsgesetz)
zu verpflichten. Die Verpflichtung aller mit dem Projekt befassten Personen (z.B.
Auftragnehmer/in, Mitarbeiter/innen) erfolgt durch die Region Hannover vor Aufnahme der
Tétigkeit in den Raumen der Region Hannover. Sofern ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin
erst zu einem spateren Zeitpunkt in die Tatigkeit fur die Region Hannover eingebunden wird,
ist dies der Region Hannover unverziglich mitzuteilen und es erfolgt ebenfalls eine
Verpflichtung bei der Region Hannover. Uber die Verpflichtung wird eine Niederschrift
angefertigt. Ein entsprechendes Formular ist diesem Vertrag zur Kenntnis beigefligt. Ein
zusatzlicher Honoraranspruch im Zusammenhang mit der Verpflichtung, z.B. hinsichtlich des
damit verbundenen Zeitaufwandes, besteht nicht.

§ 20 Kiindigung

1.

Der Vertrag kann nach § 648 BGB und aus wichtigem Grund nach § 648a BGB geklndigt
werden. Ein wichtiger Grund zur Kiindigung durch die Auftraggeberin geman § 648a BGB liegt
beispielsweise dann vor, wenn die Auftragnehmerin

- es unterlasst, einer bindenden Weisung der Auftraggeberin nachzukommen
oder

- nachhaltig und erheblich die Erfullung vertraglicher Verpflichtungen unterlasst
und

- eine Mahnung unter Benennung der zu beanstandenden Umstande durch die
Auftraggeberin vorliegt

und
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- die Auftragnehmerin nicht unverztglich nach Zugang der Abmahnung die beanstandeten
Umstande behoben hat.

Unabhangig hiervon ist die Auftraggeberin auch dann zur Kiindigung aus wichtigem Grunde
berechtigt, wenn - gleich aus welchen Grinden - die Planungs- und BaumaBnahme nicht
weitergefihrt werden kann, oder die Durchflhrung eines Vergabeverfahrens nach der VgV
erforderlich wird.

2. Die Leistungsfeststellung nach Kiindigung richtet sich nach § 648a Abs. 4 BGB. Darlber
hinaus sind die Vertragsparteien verpflichtet, unverziglich, spatestens jedoch innerhalb von
funf Werktagen nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses eine férmliche Abnahme zu den
erbrachten Leistungen durchzufihren, sofern dies von einer der Parteien verlangt wird.

§ 21 Haftung

Die Anspriiche der Auftraggeberin wegen mangelhafter Vertragserfullung, Pflichtverletzungen
etc. richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

U.a. kann die Auftraggeberin Mahn- und Verzugskosten, die wegen verzdgerter
Rechnungspriifung von den bauausfihrenden Unternehmen gefordert werden, geltend
machen.
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§ 22 Vertragsanderungen

1. Anderungen, Erganzungen und Nebenabreden miissen schriftlich erfolgen.

2.  Dies gilt auch fir die Aufthebung dieses Schriftftormgebotes.

§ 23 Gerichtsstand

Gerichtsstand far Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Hannover.
§ 24 Schlussbestimmungen

Sollte ein Teil dieses Vertrages unwirksam sein, so wird die Giiltigkeit im Ubrigen nicht beriihrt. Die
Parteien verpflichten sich fir diesen Fall, hinsichtlich des rechtsunwirksamen Teils eine
Vereinbarung zu treffen, die dem in gesetzlich zulassiger Weise am nachsten kommt, was die
VertragsschlieBenden vereinbart héatten, wenn sie die Unwirksamkeit gekannt hatten.
Entsprechendes gilt sinngeman fir den Fall, dass dieser Vertrag eine Liicke haben sollte.

Die Auftragnehmerin bestatigt mit Unterzeichnung dieses Vertrages, dass ihr von Seiten der
Auftraggeberin alle erforderlichen Informationen und Unterlagen vorliegen, um die beauftragten
Planungsleistungen der Stufe 1 auszufiihren.

Mit ihrer Unterschrift unter diesen Vertrag bestatigt die Auftragnehmerin den Erhalt der AVB der
Region Hannover, sowie der ,Niederschrift Gber die férmliche Verpflichtung nicht beamteter
Personen®in der unter § 2 dieses Vertrages genannten Fassung.

Dieser Vertrag besteht aus den Seiten 1 bis 15 zzgl. der Anlagen 1 bis 3.

Auftraggeberin Auftragnehmerin

Hannover, den ...
(Ort und Datum)

Region Hannover
DER REGIONSPRASIDENT

Wahlen Sie ein Element aus.

Waihlen Sie ein Element aus.

Auftraggeberin Auftragnehmerin

Anlagen:
1. Honorarermittlung

2. Allgemeine Vertragsbedingungen der Region Hannover
3. Niederschrift Gber die férmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen
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