BaumaBRnahme: Heiterblickallee 13-23, Giinselstr. 2-8, Kreuzdornstr. 1-7,

Hartriegelstr. 12-20 lwb

Bauleistung: Fassade, Beton-IS AuBentreppen,

Maler und FuBboden TRH

Besondere Vertragsbedingungen Bauleistungen

1.

Vertragsgegenstand

Der AG ubertragt dem AN die Bauleistungen fiir die genannte Baumalinahme. Die geschuldeten Bau-
leistungen einschlieBlich erforderlicher Nebenleistungen, Lieferungen und sonstiger Verpflichtungen be-
stimmen sich nach diesen Vertragsbedingungen und den weiteren benannten Vertragsgrundlagen.
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Vertragsgrundlagen

Bestandteile des Vertrages sind in der nachstehenden Reihenfolge:

a) das Auftragsschreiben;

b) diese Vertragsbedingungen;

c) etwaig vorliegende Verhandlungsprotokolle mit allen Anlagen;

d) das Angebot des AN mit allen Anlagen einschlie3lich Leistungsverzeichnis, ggf. Bauzeiten-
plan, etc.;

e) die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B) sowie
die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (VOB/C), jeweils in der
bei Vertragsschluss geltenden Fassung,

f) etwaige Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV);

g) die allgemein anerkannten Regeln der Technik und alle anwendbaren technischen und sons-
tigen Vorschriften, Normen, Regelwerke, Richtlinien und Erlasse in der jeweils zur Abnahme
gultigen Fassung;

h) die einschlagigen gesetzlichen, untergesetzlichen, behdérdlichen und berufsgenossenschaftli-
chen Vorschriften; insbesondere die einschlagigen Vorschriften der Bauaufsichtsbehérden,
des Gewerbeaufsichtsamtes und die Bestimmungen des Verbandes der Sachversicherer, die
Baustellenverordnung und Arbeitsstattenverordnung in Verbindung mit den Arbeitsstatten-
richtlinien sowie die Unfallverhitungsvorschriften;

i) erganzend die Bestimmungen des Burgerlichen Gesetzbuchs (BGB), u.a. die Bestimmungen
Uber den Bauvertrag und den Werkvertrag (§§ 650a ff. und §§ 631 ff. BGB).

Bei Widersprichen zwischen den zuvor aufgeflihrten Vertragsgrundlagen bestimmt sich das
Rangverhaltnis nach der Reihenfolge der vorstehenden Aufzahlung. Bei Widerspriichen zwi-
schen gleichrangigen Vertragsgrundlagen oder innerhalb einer Vertragsgrundlage ist im Zweifel
die spezieller beschriebene Ausflihrung malRgebend.

Der AN ist verpflichtet, alle ihm Ubergebenen Unterlagen gewissenhaft zu prifen und den AG
unverzuglich auf Widerspriche, Unklarheiten und/oder Ungenauigkeiten, die sich auf Art und Um-
fang der zu erbringenden Leistungen beziehen, schriftlich hinzuweisen.

Soweit der AN flr sein Angebot eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzschrift benutzt hat, ist
allein der Wortlaut des vom AG verfassten Leistungsverzeichnis verbindlich.

Ist im Leistungsverzeichnis bei einer Teilleistung eine Bezeichnung fiir ein bestimmtes Fabrikat
mit dem Zusatz ,oder gleichwertig/oder gleichwertiger Art“ verwendet worden und fehlt die fiir das
Angebot geforderte Angabe, gilt das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als vereinbart.

Sind im Leistungsverzeichnis fiir die wahlweise Ausfihrung einer Leistung Wahlpositionen (Al-
ternativpositionen) oder fur die Ausfiihrung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen Leistung Be-
darfspositionen (Eventualpositionen) vorgesehen, ist der AN verpflichtet, die in diesen Positionen
beschriebenen Leistungen nach Forderung durch den AG auszufiihren. Die Entscheidung Uber
die Ausfiihrung von Wahlpositionen trifft der AG in der Regel bei Auftragserteilung, Gber die Aus-
fuhrung von Bedarfspositionen nach Auftragserteilung.

Die Vertragsbedingungen und die Vertragsgrundlagen gelten auch fir weitere Auftrage und Leis-

tungen, die vom AN im Zusammenhang mit dem oben benannten Bauvorhaben ausgefiihrt wer-
den.
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Soweit der AG Liefer-, Montage-, Verkaufs- und Zahlungsbedingungen u. &. des AN nicht aus-
drucklich schriftlich zugestimmt hat, sind diese nicht Vertragsbestandteil. Dieses Zustimmungs-
erfordernis gilt in jedem Fall, u.a. auch dann, wenn der AN im Rahmen der Bestellung auf seine
AGB verweist und der AG dem nicht ausdriicklich widerspricht.

Ausfiihrung

Ansprechpartner beim AG ist:

Jurgen GielYler, Tel.: 0341 / 9922 4124, Juergen.Giessler@lwb.de

Die fur die Ausfuhrung nétige Planung erfolgt durch den Architekten/Ingenieur:

Ulrike Brauns, Tel.: 0341/ 9922 4113, Ulrike.Brauns@Ilwb.de

Die Bauiliberwachung erfolgt durch den Architekten/Ingenieur:

Ulrike Brauns, Tel.: 0341/ 9922 4113, Ulrike.Brauns@Ilwb.de

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ist:

noch nicht benannt

Vom AG beauftragte Dritte (Architekten, Fachplaner, Bauliberwacher etc.) sind nicht berechtigt,
den AG rechtsgeschéftlich zu vertreten; sie durfen lediglich Anordnungen zur vertragsgemafien
Ausfuhrung der Leistungen vornehmen, die keine zeitlichen und/oder kostenmafligen Konse-
quenzen fur den AG haben.

Der AN ist verpflichtet, wahrend der gesamten Ausfuhrungszeit qualifiziertes Fach- und Fuh-
rungspersonal in ausreichender Zahl zur Betreuung der BaumalRhahmen bereitzustellen. Er ist
verpflichtet, vor Beginn der Ausfiihrung verbindlich einen zustédndigen Fachbauleiter und einen
zustandigen Sachbearbeiter zu benennen. Der Fachbauleiter ist zur Abgabe und Entgegen-
nahme von rechtsgeschéaftlichen Erklarungen jeglicher Art sowie zur Vornahme sonstiger Rechts-
handlungen bevollmachtigt und ermachtigt. Der Wechsel des Fachbauleiters des AN ist nur unter
gleichzeitiger Bekanntgabe einer im gleichen Umfang bevollmachtigten Person zulassig.

Folgende Besonderheiten der Baustelle sind vom AN zu beachten:

Zufahrt: siehe Baustelleneinrichtungsplan

Arbeiten zu bestimmten Betriebszeiten: Montag bis Freitag von 7:00 bis 18:00 Uhr unter Berick-
sichtigung der Ruhezeit von 13:00 bis 15:00 Uhr und Arbeiten an Samstagen nur nach vorheriger
Abstimmung mit dem AG auszuflihren, Arbeiten an Sonntagen sind nicht zugelassen
Abstimmungen mit Mietern: Uber die Hausverwaltung

Dem AN werden zur Benutzung Uberlassen:

Lager-, Arbeits- und Unterkunftsplatze wie folgt:

siehe Baustelleneinrichtungsplan

Vom AG zur Verfiigung gestellte Lager- Arbeits- und Unterkunftsplatze sind vom AN vor Beginn
der Bautatigkeiten mittels einer Beweissicherung/Fotodokumentation zu dokumentieren, wah-
rend der Bautatigkeiten vor Beschadigungen zu schitzen und nach Beendigung der Bautatigkei-
ten wieder in den Zustand vor Beginn der Bautatigkeiten zu versetzen. Dariberhinausgehende
erforderliche Lager-, Arbeits- oder Unterkunftsplatze werden vom AG nicht zur Verfigung gestellt,
diese hat der AN zu beschaffen, die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.
Verkehrswege innerhalb des Baugelandes: siehe Baustelleneinrichtungsplan

Mitnutzungen: Fenster, Fassade, Dammung, Elektroinstallateur, HLS, Gerist, Balkon
Wasseranschlisse: Bauwasseranschluss vorhanden

Stromanschllisse: Baustromanschluss vorhanden

Sonstige Anschlisse: keine

Sanitareinrichtungen: Sanitarcontainer vorhanden
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3.4.8 Der AN wird an den vorgenannten Verbrauchskosten der Baustelle (Wasser, Strom, Sanitar) der-

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

gestalt beteiligt, dass von der Bruttoschlussabrechnungssumme ein Abzug in H6he von 0,7 %
vorgenommen wird. Dem AN bleibt es unbenommen, auf eigene Kosten Verbrauchsmengenzah-
ler anzubringen, um nach tatsachlichem Verbrauch abzurechnen.

Bei der Ausfiihrung von Arbeiten in bewohnten/vermieteten Bereichen ist der AN verpflichtet:

¢ Arbeiten Montag bis Freitag von 7:00 bis 18:00 Uhr unter Beriicksichtigung der Ruhezeit von
13:00 bis 15:00 Uhr und Arbeiten an Samstagen nur nach vorheriger Abstimmung mit dem
AG auszufiihren, Arbeiten an Sonntagen sind nicht zugelassen;

¢ eigenverantwortlich Malinahmen zur Vermeidung von Unfallen zu treffen;

¢ den Anwohner-, Kunden- und &ffentlichen Verkehr zu beachten und durch entsprechende Un-
fallvermeidungsmalfinahmen zu sichern;

e grobe Verschmutzungen in diesen Bereichen (Wohnungen, Treppenhduser, Hauseingange,
AuBenbereiche etc.) sofort zu beseitigen;

e Zugangswege standig zu berdaumen und frei zu halten;

Einrichtungsgegenstande, FuRbdden und Einbauten ausreichend vor Beschadigungen zu

schitzen;

Unfalle, bei denen Schaden entstanden sind, dem AG unverzuglich schriftlich mitzuteilen;

Schaden eigenstandig und zeitnah zu regulieren.

Die Vorlage eines Bauablaufplans wird nicht vereinbart.

Die Vorlage eines Bauablaufplans wird wie folgt vereinbart:

Innerhalb von ____ Wochen nach Auftragserteilung hat der AN in Anlehnung an den dem Leis-
tungsverzeichnis beigefugten Bauablaufplan einen Detailterminplan zu Gbergeben, der auf-
zeigt, wie der AN den vereinbarten Endfertigstellungstermin erreichen will. Der AN ist ver-
pflichtet, den tatsachlichen Bauablauf fortlaufend dem Detailterminplan gegeniiberzustellen,
den Detailterminplan regelmaRig fortzuschreiben und mit jeder Abschlagsrechnung dem AG
zur Verfiigung zu stellen.

Legt der AN den Detailterminplan oder den fortgeschriebenen Detailterminplan nicht termin-
gerecht vor, ist der AG nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, den Detailter-
minplan mit verbindlicher Wirkung fir den AN auf Kosten des AN aufzustellen und fortzu-
schreiben bzw. aufstellen und fortschreiben zu lassen.

Mit der Erstellung oder Fortschreibung des Detailterminplans ist keine Anderung der vertrag-
lich vereinbarten Termine verbunden, ebenso wenig erldschen bereits entstandene Anspri-
che auf Vertragsstrafe oder Schadensersatz.

0 X

Fir den Fall, dass kein SiGeKo vom AG beauftragt ist, hat der AN MalRinahmen der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes nach § 2 und § 3 Abs. 1 Satz 1 Baustellenverordnung (Beriick-
sichtigung der allgemeinen Grundsatze nach § 4 Arbeitsschutzgesetz; erforderliche Anzeigen ge-
genuber Behdrden, gegebenenfalls notwendiger Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan; Koor-
dinierung etc.) im Falle des Einsatzes von Nachunternehmern in eigener Verantwortung zu tref-
fen, begrenzt auf die Malnahmen wahrend der Ausfiihrung der Leistungen.

An den wahrend der Bauausfiihrung stattfindenden Baubesprechungen hat der AN durch den
Fachbauleiter bzw. eine entsprechend dem Fachbauleiter bevollmachtigte Person teilzunehmen.
Uber das Ergebnis jeder Besprechung wird ein Protokoll angefertigt, das den Beteiligten tiber-
sendet wird. Der Inhalt der Protokolle ist verbindlich, es sei denn, der AN hat den im Protokoll
enthaltenen Feststellungen innerhalb von funf Werktagen nach Zugang schriftlich widersprochen.

Der AN hat Bautagesberichte zu fiihren und diese wochentlich dem AG oder dessen Bevollmach-
tigen zu Ubergeben. Die Bautagesberichte missen alle fir die Vertragsausfiihrung und Abrech-
nung relevanten Angaben enthalten, wie beispielsweise Baufortschritt, Wetter, Zahl und Art der
auf der Baustelle beschaftigten Arbeitnehmer, Zahl und Umfang der eingesetzten Grof3gerate,
Beginn und Ende von Leistungen grofleren Umfangs, Abnahmen, Unterbrechungen der Arbeits-
zeit mit Angabe der Grinde, Unfélle, behdrdliche Anordnungen einschlieRlich der vom Prifstati-
ker geforderten Zulagen und Maflnahmen und sonstige besondere Vorkommnisse.
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Der AN ist verpflichtet, etwaige Vorleistungen anderer AN oder solche des AG selbsténdig und
eigenverantwortlich vor Beginn der Ausfiihrung daraufhin zu tberpriifen, dass diese fiir die Aus-
fihrung der eigenen Leistungen geeignet sind und etwaige Bedenken hiergegen dem AG unver-
zuglich schriftlich mitzuteilen.

Fur die Ausfiihrung der Leistungen dirfen nur norm- und vertragsgemalfe Baustoffe verwendet
werden.

Der AN hat schon wahrend der Ausfliihrung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannte Leistun-
gen auf eigenen Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Kommt der AN der Aufforderung des AG
innerhalb einer gesetzten Frist nicht nach, ist der AG zur Beseitigung wesentlicher Mangel im
Wege der Selbstvornahme berechtigt (§ 637 BGB). Einer ganz oder teilweisen Entziehung des
Auftrags bedarf es nicht. Weitergehende Anspriche des AG bleiben unberihrt.

Werden Teile der Leistung durch die weitere Ausfiihrung der Priifung und Feststellung entzogen,
hat der AN den AG hierauf schriftlich hinzuweisen, damit sich der AG von der Mangelfreiheit der
spater verdeckten Bauteile bzw. Teilleistungen lberzeugen kann. Es erfolgt eine gemeinsame
Zustandsfeststellung, eine Abnahmewirkung ist damit ausdriicklich nicht verbunden.

Gesetze, Vorschriften und landerspezifische Regelungen zum Umwelt- und Pflanzenschutz sind
einzuhalten. Durch Arbeiten des AN hervorgerufene Beeintrachtigungen der Umwelt, der Land-
schaft (Baume, Pflanzen etc.) und der Gewasser hat der AN auf das unvermeidliche Maf} zu
beschranken. Behdrdliche Anordnungen oder Anspriche Dritter wegen der Auswirkungen der
Arbeiten hat der AN dem AG unverzuglich schriftlich mitzuteilen.

Fir Sortierung, Lagerung und Verwertung bzw. Beseitigung von Abfallen sind die gesetzlichen
Regelungen und die Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Leipzig einzuhalten und gegebenenfalls
diesbezlglich dariiberhinausgehende umweltschiitzende Mallnahmen zu erbringen.

Der AN hat alle von seinen Arbeiten stammenden Verunreinigungen, Abfalle und schuldhaft ver-
ursachten Beschadigungen unverziglich und unentgeltlich zu beseitigen.

Werbung des AN auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des AG zulassig.

Ausfiihrungsfristen

Die Vertragsparteien vereinbaren als Beginn der Bauarbeiten (Anfangstermin):

den 31.03.2026

O spatestens __ Werktage nach Beauftragung

O innerhalb von __ Werktagen nach Zugang der schriftlichen Aufforderung durch den AG
O nach der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfihrungsbeginn.

Ferner vereinbaren die Vertragsparteien als Zwischentermine:

O keine

X folgende:
fur Fertigstellung Fassade Glinselstr.2-8, den 12.06.2026
fur Fertigstellung Fassade Hartriegelstr.12-20 , den 04.09.2026
fur Fertigstellung Fassade Kreuzdornstr.1-7, den 25.09.2025

Der AN hat die gesamten vertraglich geschuldeten Leistungen fertig zu stellen (Endfertigstel-
lungstermin) bis spatestens:

zum 19.11.2026
O innerhalb von Werktagen nach dem Anfangstermin

O in der KW , spatestens am letzten Werktag (Mo.-Fr.) dieser KW

Der vorstehende Anfangs- und Endfertigstellungstermin sowie die vorstehenden Zwischenter-
mine sind verbindliche Vertragsfristen i.S.v. § 5 Abs. 1 VOB/B.
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Soweit gednderte und/oder zusatzliche Leistungen zu zeitlichen Verzdégerungen flhren, hat der
AN den AG hierauf schriftlich unter Angabe der hierfir mafRgeblichen Griinde und der voraus-
sichtlichen Verzdgerungsdauer hinzuweisen.

Vertragsstrafe

1 Eine Vertragsstrafe flir Zwischentermine wird nicht vereinbart.

Eine Vertragsstrafe fur Zwischentermine wird wie folgt vereinbart:
Gerat der AN mit der Erfiillung seiner Leistungen an einem oder mehreren vertraglich verein-
barten Zwischenterminen in Verzug, hat er fir jeden Werktag der schuldhaften Fristiiber-
schreitung eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,15 %, héchstens jedoch 5% der anteiligen Net-
toauftragssumme flr den bis zum betroffenen Zwischentermin geschuldeten Bautenstand zu
zahlen.
Vertragsstrafen wegen der Uberschreitung von Zwischenterminen werden bei Uberschreitung
nachfolgender und/oder des Endfertigstellungstermins angerechnet, sodass eine Kumulie-
rung der einzelnen Vertragsstrafen iber benannte Héchstbetrage hinaus ausgeschlossen ist.
Wird bei Uberschreitung von einem oder mehreren Zwischenterminen der Endfertigstellungs-
termin dennoch eingehalten,
betragt die Vertragsstrafe hochstens 3% der Nettoabrechnungssumme.
[J entfallt eine bereits verwirkte Vertragsstrafe nachtraglich.

Gerat der AN mit der Erflillung seiner Leistungen am Endfertigstellungstermin in Verzug, hat er
fur jeden Werktag der schuldhaften Fristiberschreitung eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,15 %,
hochstens jedoch 5 % der berechtigten Netto-Schlussrechnungssumme zu zahlen. Solange
diese noch nicht feststeht, ist Bemessungsgrundlage fur die Vertragsstrafe die vom AG bestatigte
Vergutung fur vertraglich vereinbarte Leistungen einschlieBlich der bestatigten Vergitung fur ge-
anderte und/oder zusétzliche Leistungen.

Der AG kann sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Falligkeit der Schlusszahlung
vorbehalten.

Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriiche bleibt neben der Vertragsstrafe unbe-
rihrt. Die Vertragsstrafe wird auf solche Schadensersatzanspriiche angerechnet.

Soweit sich die Vertragsfristen aufgrund berechtigter Bauzeitverldngerungsanspriche des AN
verschieben oder wenn Vertragsfristen neu vereinbart werden, gilt die Vertragsstrafenregelung
auch fur die neuen Termine, einer neuen Vereinbarung bedarf es nicht.

Vergiitung

X Einheitspreisvertrag

Die Vergiitung des AN erfolgt auf Grundlage der in seinem Angebot genannten Einheitspreise
und der tatsachlich ausgefihrten, durch Aufmaf nach Massen und Mengen belegten Leistungen
einschlieBlich eines ggf. vereinbarten Nachlasses (Einheitspreisvertrag).

Das Aufmal} ist gemeinsam zu erstellen, hierzu hat der AN mit einem Vorlauf von mindestens
einer Woche mit dem AG einen Termin abzustimmen.

Die Einheitspreise sind Festpreise fur die gesamte Vertragsdauer und schlielen die Vergltung
von Nebenleistungen ein. Die § 2 Abs. 3 VOB/B und § 313 BGB bleiben unberihrt.

Der Einheitspreis ist der vertraglich vereinbarte Preis, auch wenn im Angebot des AN der Ge-
samtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Produkt aus Einheitspreis und Mengenan-
satz entspricht.

O Pauschalpreisvertrag

Die Vergltung des AN erfolgt als Pauschalfestpreis (Pauschalpreisvertrag).

Mit dem Pauschalfestpreis werden alle zur vertragsgemalen Erstellung des beauftragten Werks
erforderlichen Leistungen des AN abgegolten, alle erforderlichen Bau- und Betriebsstoffe, Gera-
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temieten, Vorhaltekosten, Wegegelder, Kost und Logis, Auslésungen, Lohnnebenkosten, Uber-
stunden- und Leistungszuschlage, Gebiihren, Kosten fir Material-Prifverfahren etc. sind enthal-
ten, das Massen- und Mengenrisiko tragt der AN.

Sofern der AN einen Nachlass gewahrt, gilt dieser fir samtliche vom AN ausgefiihrten Leistungen
einschlieBlich Nachtrage.

Soweit im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene Stundenlohnarbeiten auszufiihren sind, erfordert
dies eine vorherige schriftliche erganzende Vereinbarung, in der diese Leistungen ausdricklich
als Stundenlohnarbeiten bezeichnet sind. Es gelten die vereinbarten Stundensatze. Die Unter-
zeichnung von Stundenlohnzetteln gilt nicht als Anerkenntnis. Es bleibt dem AG die Prufung vor-
behalten, ob es sich um Stundenlohn- oder Vertragsarbeiten handelt. Mit der Unterzeichnung von
Stundenlohnzetteln wird nur Art und Umfang der erbrachten Leistungen festgestellt. Im Ubrigen
gilt § 15 VOB/B.

Abnahme

Der AG nimmt die Vertragsleistung ab, sobald der AN das Werk vertragsgemaf hergestellt und
dieser schriftlich die Abnahme der Leistungen verlangt. Zwischen Abnahmeverlangen und Ab-
nahmetermin liegen mindestens zwei Wochen.

Die Abnahme der Leistung des AN erfolgt férmlich, § 12 Abs. 4 VOB/B. Eine fiktive Abnahme
nach § 12 Abs. 5 VOB/B sowie eine Abnahme durch Ingebrauchnahme sind ausgeschlossen. Die
Abnahme wird weder durch eine frilhere Benutzung, Inbetriebnahme oder behdérdliche Abnahme
des Bauvorhabens, noch durch die Mitteilung des AN Uber die Fertigstellung der Vertragsleistung
ersetzt. § 640 Abs. 2 BGB bleibt unbertihrt.

Das Werk wird einheitlich abgenommen. Ein Anspruch auf Teilabnahme besteht nicht.

Der AN hat samtliche erforderlichen behérdliche Abnahmen und Abnahmebescheinigungen fir
seine Leistungen rechtzeitig zu beantragen, einzuholen sowie vorzulegen und die hierfir anfal-
lenden Kosten zu Ubernehmen.

Uber die Abnahme wird eine Niederschrift (Abnahmeprotokoll) erstellt. Soweit sich der AG in die-
sem Protokoll Mangel vorbehalten hat, tragt der AN weiterhin die Beweislast fir die mangelfreie
Leistungserbringung.

Rechnungen und Zahlungen

Der AN kann vom AG Abschlagszahlungen in Héhe des Wertes der von ihm erbrachten und nach
dem Vertrag geschuldeten Leistung verlangen. Wurde ein Zahlungsplan vereinbart, ist dieser zu
beachten. Die Abschlagsrechnungen sind als solche zu bezeichnen und durchlaufend zu num-
merieren. Jeder Abschlagsrechnung ist eine prifbare Aufstellung der ausgefiihrten Leistungen
beizufiigen. Sind erbrachte Leistungen nicht vertragsgemaf, kann der AG die Zahlung eines an-
gemessenen Teils des Abschlags verweigern; angemessen ist in der Regel das Doppelte der fir
die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten.

Die prifbare Schlussrechnung, als solche bezeichnet, ist spatestens

O 12 Werktage (Mo.-Sa.)
X 30 Werktage (Mo.-Sa.)
O __ Werktage (Mo.-Sa.)

nach Fertigstellung und Abnahme des Bauwerks beim AG einzureichen. In die Schlussrechnung
sind sdmtliche Leistungen, auch gednderte und/oder zusatzliche Leistungen aufzunehmen, fir
die der AN eine Vergitung geltend macht.

Der AN hat seine Leistungen priffahig und vollstandig abzurechnen, die Rechnungen sind Uber-
sichtlich aufzustellen. Dabei sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, d.h. mit der Ordnungszahl
(Position) und der Bezeichnung (ggf. abgekiirzt) wie im Leistungsverzeichnis aufzufiihren.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Maler und FuBboden TRH

Alle Rechnungen und notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Aufmalie, Mengenberechnun-
gen, Lieferscheine, Entsorgungsnachweise) sind entweder im Original in einfacher Ausfertigung
in Papierform beim AG einzureichen oder aber elektronisch im PDF-Format mit oben genannter
Rechnungsadresse an folgende E-Mail-Adresse zu senden:

Rechnung@lwb.de
Bei elektronischer Rechnungstibersendung ist zu beachten, dass Uiber die vorgenannte E-Mail-
Adresse des AG ausschliel3lich Rechnungen angenommen werden. Die E-Mail des AN hat sich
auf die Ubersendung der Rechnung zu beschrénken, andere Mitteilungen finden keine Berlick-
sichtigung. Jede Rechnung ist einzeln zusammen mit den ggf. notwendigen Rechnungsunterla-
gen in einem PDF-Dokument einzureichen. Die GréRe der E-Mail nebst dem Rechnungsanhang
Rechnung darf 15 MB nicht Gberschreiten. Die Absender-E-Mail-Adresse des AN muss Antworten
empfangen kdnnen. Auf eine parallele Zusendung der Rechnung in Papier- und in elektronischer
Form an den AG ist zu verzichten.
Soweit ein externer Architekt/Ingenieur vom AG beauftragt wurde, sind alle Rechnungen und not-
wendigen Rechnungsunterlagen zeitgleich auch bei diesem einzureichen, Fristen wie
Falligkeits-, Prif- oder Zahlungsfristen beginnen erst ab Eingang bei diesem zu laufen.

Jede Rechnung oder Rechnungsgutschrift hat die gesetzlich geforderten Angaben zu enthalten,
insbesondere die dem AN vom Finanzamt erteilte Steuernummer bzw. Umsatzsteuer-ldentifika-
tionsnummer.

Die Rechnungen sind mit den vertraglich vereinbarten Preisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreis)
aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem gesetzlich gultigen
Steuersatz einzusetzen. Soweit nach § 13b UStG die Umsatzsteuer vom AG gegentuber den Fi-
nanzbehdrden geschuldet wird, hat der AN keinen Anspruch auf Zahlung der Umsatzsteuer. Dies
ist in der Rechnung durch einen entsprechenden Hinweis durch den AN zu vermerken. Die Um-
satzsteuer ist in diesem Fall vom AG direkt an das zustandige Finanzamt abzufiihren.

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen
Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbetrage anzugeben.

Der AN hat im Hinblick auf das Gesetz zur Einddmmung illegaler Beschaftigung im Baugewerbe
(Bauabzugssteuer) bei Vertragsschluss eine glltige Freistellungserklarung geman § 48b EStG
im Original oder als beglaubigte Kopie vorzulegen. Er hat den AG unverzuglich schriftlich zu un-
terrichten, sofern die von ihm vorgelegte Freistellungsbescheinigung zuriickgenommen oder wi-
derrufen wird. Liegt eine giiltige Freistellungserklarung bei Falligkeit von Forderungen aus Ab-
schlagsrechnungen oder der Schlussrechnung nicht vor, wird der AG 15% des jeweiligen Brutto-
betrages einbehalten und mit befreiender Wirkung gegentiber dem AN an das zusténdige Finanz-
amt zahlen. Der AN ist verpflichtet, auf jeder Rechnung folgende Erklarung abzugeben:

»Die Ihnen vorliegende Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vom ... ist noch gliltig.

Uber Widerruf und Riicknahme der Freistellungsbescheinigung werden wir Sie sofort in-

formieren.”

Ist ein Skonto vereinbart, gewahrt der AN auf jede vertragsgemalR gestellte Rechnung den ver-
traglich vereinbarten Skonto gemal den vertraglich vereinbarten Skontofristen. Die Skontofristen
beginnen jeweils mit Eingang der prifbaren Abschlags- bzw. Schlussrechnung beim AG. Zahlun-
gen sind rechtzeitig geleistet, wenn der AG sie innerhalb der Skontofristen zur Zahlung veranlasst
hat.

Alle Zahlungen werden bargeldlos geleistet. Als Tag der Zahlung gilt bei Uberweisung von einem
Konto der Tag der Hingabe oder Absendung des Uberweisungsauftrags an die Bank.

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung fir den AG an den fur die

Durchfuihrung des Vertrages bevollmachtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach des-
sen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Aufldsung der Arbeitsgemeinschaft.
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8.12

9.

Maler und FuBboden TRH

Stellt der AG bei Nachpriifungen fest, dass er gegeniiber dem AN eine Uberzahlung geleistet hat,
ist dieser verpflichtet, den zu viel erhaltenen Betrag binnen 12 Werktagen nach Zugang der Riick-
zahlungsaufforderung dem AG zurlickzuerstatten. Bei solchen Riickforderungen kann sich der
AN nicht auf den Wegfall der Bereicherung gemaR § 818 Abs. 3 BGB berufen. Der AN hat den
zu erstattenden Betrag — ohne Umsatzsteuer — vom Empfang der Zahlung an in Héhe der in §
288 BGB angegebenen Zinssatze zu verzinsen, es sei denn, es werden héhere oder geringere
gezogene Nutzungen nachgewiesen.

Mengenminderungen/Mengenmehrungen

Ist fiir den AN erkennbar, dass durch eine Gber 10 v.H. hinausgehende Uberschreitung des Mengenan-
satzes oder durch eine tUber 10 v.H. hinausgehende Unterschreitung des Mengenansatzes Mehrkosten
entstehen, die zu einem hdheren Einheitspreis fihren kdnnen, hat er dies dem AG unverzuglich schrift-
lich mitzuteilen.

10.

10.1

10.2

10.3

11.

Leistungsdanderungen

Das Recht des AG zur Anordnung geanderter oder zusatzlicher Leistungen bestimmt sich aus-
schlieflich nach § 1 Abs. 3 bzw. Abs. 4 VOB/B.

Sofern der AG Leistungsanderungen oder zusatzliche Leistungen winscht, hat der AN innerhalb
von zwei Wochen ein schriftliches, prifbares Nachtragsangebot vorzulegen, aus dem sich ergibt,
zu welcher Kostenerhdhung oder Kostenersparnis die gednderten oder zusatzlichen Leistungen
des AG fluhren und welche bauzeitlichen Auswirkungen sich daraus ergeben. Die Erstattung der
Kosten flr die Angebotserstellung kann der AN nicht verlangen.

Die Vergutung firr die geanderten oder zusatzlichen Leistungen bestimmt sich vorbehaltlich einer
anderslautenden Nachtragsvereinbarung gem. § 2 Abs. 5 bzw. Abs. 6 VOB/B nach den Vertrags-
preisen des AN gemaf der Urkalkulation unter Bertcksichtigung der Mehr- und Minderkosten.

Behinderung der Bauausfiihrung

Der AN ist verpflichtet, Behinderungen auch dann unverziglich schriftlich dem AG anzuzeigen, wenn
sie offenkundig sind. Eintragungen in das Bautagebuch sind als Behinderungsanzeigen in diesem Sinne
nicht ausreichend.

12,

121

12.2

12.3

13.

13.1

Nachunternehmer

Die Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer ist dem AN nur im von diesem im Nachun-
ternehmerverzeichnis angegebenen Umfang erlaubt. Eine dariiberhinausgehende Weitergabe
von Leistungen an Nachunternehmer bedarf der Zustimmung des AG.

Der AN darf Leistungen nur an Nachunternehmer Ubertragen, die fachkundig, leistungsfahig und
zuverlassig sind; dazu gehort auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von
Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen
erfiullen. Dies hat der AN nachzuweisen.

Der AN darf den Nachunternehmern keine unguinstigeren Bedingungen — insbesondere hinsicht-
lich der Zahlungsweise und der Sicherheitsleistungen — auferlegen, als zwischen ihm und dem
AG vereinbart sind. Dies hat der AN auf Verlangen des AG nachzuweisen.

Arbeitsschutz, Arbeitnehmereinsatz, Mindestlohn und Freistellung

Der AN ist verpflichtet, die geltenden staatlichen Arbeitsschutzvorschriften sowie die berufsge-
nossenschaftlichen (Unfallverhiitungsvorschriften) und Regeln einzuhalten. Er hat die erforderli-
chen Vorsichtsmalinahmen nach der Gefahrstoffverordnung und dem Arbeitsschutzgesetz ein-
zuhalten und muss die Sicherheitsvorkehrungen bei der Durchfiihrung der Arbeiten Uberpriifen
sowie bei Nichteinhaltung die Weiterfihrung der Arbeiten untersagen.
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13.3

14.

14.1

14.2

15.

15.1
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Der AN ist verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen zur Bekdmpfung der Schwarzarbeit, des
Arbeitnehmerentsendegesetzes, des Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes und die Bestimmun-
gen des Sozialversicherungsgesetzes, insbesondere zur Abflihrung der Beitréage, einzuhalten.
Der AN verpflichtet sich ferner, dafiir Sorge zu tragen, dass auch die von ihm eingesetzten Nach-
unternehmern dieser Pflicht entsprechen. Der AN wird dem AG auf Verlangen die Erflllung aller
Anforderungen aus den genannten gesetzlichen Bestimmungen nachweisen.

Der AN stellt den AG unbefristet und unwiderruflich von etwaigen Anspriichen, die

durch einzelne Sozialversicherungstrager oder durch deren Einzugsstelle auf Zahlung der
Gesamtsozialversicherungsbeitrage nach § 28e Abs. 3a bis Abs. 3f SGB 1V,

durch Arbeitnehmer des AN oder durch Arbeitnehmer eines in der Nachunternehmerkette
enthaltenen Nachunternehmers oder Dritte auf Zahlung des Mindestlohnes und/oder der
Zahlung von Beitrdgen an eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien (Urlaubs-
kassenbeitrage) nach § 13 MiLoG i.V.m. § 14 AENntG;

durch die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft auf Zahlung nicht geleisteter Beitrage
nach § 150 Abs. 3 SGB VIl i.V.m. § 28e Abs. 3a bis 3f SGB IV

gegeniiber dem AG geltend gemacht werden, frei. Die Freistellungsverpflichtung umfasst alle
dem AG entstandenen finanziellen Nachteile in vollem Umfang, auch die Erstattung geleisteter
Zahlungen.

Mangelhaftung

Die Mangelhaftung des AN richtet sich nach den Vorschriften der VOB/B.

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche betragt ab Abnahme:

O
O

O
O

5 Jahre
4 Jahre
2 Jahre (fur Werke, die keine Bauwerke sind; fir vom Feuer berihrte Teile von Feuerungs-

anlagen; fir maschinelle und elektrotechnische/elektronische Anlagen, wenn kein Wartungs-
vertrag abgeschlossen wird)

1 Jahr (furr feuerberiihrte oder abgasdammende Teile von industriellen Feuerungsanlagen)
___Jahr/Jahre (in begriindeten Ausnahmefallen)

Sicherheiten

Vertragserfiillungssicherheit

U

Eine Vertragserfiillungssicherheit wird nicht vereinbart.

Eine Vertragserfillungssicherheit wird wie folgt vereinbart:

Der AN ist verpflichtet, als Sicherheit fir

o die vollstandige, fristgerechte und mangelfreie Fertigstellung der vereinbarten Bauleistung
einschliellich der Abrechnung;

e die Mangelanspriiche und die im Zusammenhang mit Mangeln begriindeten Zahlungsan-

spriche flir die wahrend der Bauerrichtung bei Abnahme gerligten und vorbehaltenen

Mangel bzw. Mangelsymptome;

Anspriche auf Schadensersatz fir die bis zur Abnahme eingetretenen Schaden

Anspriiche auf Erstattung von Uberzahlungen einschlieBlich Zinsen;

Anspriiche auf Vertragsstrafe;

Anspriche einzelner Sozialversicherungstrager oder deren Einzugsstelle auf Zahlung von

Gesamtsozialversicherungsbeitragen,

e Anspriche der Arbeithehmer des AN oder der Arbeitnehmer von Nachunternehmern oder
Dritter auf Zahlung des Mindestlohns und/oder Zahlung von Beitragen an eine gemein-
same Einrichtung der Tarifvertragsparteien;

e Regressanspriiche gemaf § 48a Abs. 3 EStG

innerhalb von 18 Werktagen nach Vertragsschluss eine Vertragserfullungsbirgschaft in Hohe

von 5 % der Bruttoauftragssumme nach dem Muster des AG zu leisten.

Solange der AN die Vertragserfiullungsbirgschaft nicht ibergeben hat und der Vertrag nicht

geklndigt wurde, ist der AG berechtigt, fallige Abschlagszahlungen jeweils in Héhe von 10 %
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15.3

154

15.5

16.
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bis zum Erreichen der Sicherheit in der Gesamthdhe von 5% der Bruttoauftragssumme einzu-
behalten. Der Einbehalt ist nach Vorlage der Vertragserflllungsbiirgschaft unverziglich an
den AN auszuzahlen.

Soweit Mengenanderungen oder Nachtragsleistungen die Bruttoauftragssumme um mindes-
tens 10 % erhdhen, kann der AG eine entsprechende Erhéhung der Biirgschaftssumme ver-
langen.

Die Vertragserfillungssicherheit ist nach Abnahme Zug um Zug gegen Ubergabe der Mangel-
ansprichesicherheit an den AN zurlickzugeben. Fir den Fall, dass zu diesem Zeitpunkt noch
Anspriche des AG bestehen, die von der Vertragserfillungssicherheit erfasst sind, ist der AG
berechtigt, bis zur Erfiillung dieser Anspriiche einen Teil der Sicherheit in Hohe des einfachen
Betrages der Mangelbeseitigungskosten bzw. der geltend gemachten Anspriiche zuriickzu-
halten. Im Fall der Sicherheit durch Biirgschaft hat der AG Zug um Zug gegen Ubergabe der
Mangelanspruchesicherheit eine entsprechende Teilenthaftungserklarung abzugeben.

Méngelanspriichesicherheit

[ Eine Méangelanspriichesicherheit wird nicht vereinbart.

X Eine Méangelansprichesicherheit wird wie folgt vereinbart:
Der AN ist verpflichtet, als Sicherheit fir
e Mangelanspriiche und die im Zusammenhang mit Mangeln begriindeten Zahlungsanspru-

che fir die nach Abnahme erstmals geriigten Mangel bzw. Mangelsymptome;

e Anspriche auf Schadensersatz fur nach Abnahme eingetretene Schaden
nach der Abnahme und Vorlage der Schlussrechnung eine Mangelansprichebirgschaft in
Hoéhe von 3 % der Bruttoschlussrechnungssumme nach dem Muster des AG zu leisten.
Ubergibt der AN die Mangelanspriicheblrgschaft nicht fristgerecht, ist der AG berechtigt, vom
Vergltungsanspruch des AN einen Betrag in Hohe von 3 % der Bruttoschlussrechnungs-
summe einzubehalten.
Die Rickgabe der Mangelanspriichesicherheit erfolgt nach Ablauf der vereinbarten Gewahr-
leistungsfristen, sobald der AN hierzu aufgefordert hat. Soweit zu diesem Zeitpunkt noch An-
spriche des AG bestehen, die von der Mangelansprichesicherheit erfasst sind, ist der AG
berechtigt, bis zur Erfiillung dieser Anspriiche einen entsprechenden Teil der Sicherheit in
Hohe des einfachen Betrages der Mangelbeseitigungskosten bzw. der geltend gemachten
Anspruche zurtckzuhalten. Im Fall der Sicherheit durch Birgschaft hat der AG eine entspre-
chende Teilenthaftungserklarung abzugeben.

Birgschaften sind Uber den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen; bei
Arbeitsgemeinschaften kbnnen ausnahmsweise mehrere Einzelbiirgschaften durch die Mitglieder
der Arbeitsgemeinschaft bis zum vollstandigen Gesamtbetrag gestellt werden, diese Einzelbiirg-
schaften mussen sich jeweils auf die Gesamtleistung beziehen, die vereinbart ist.

Der Birge (Kreditinstitut, Bank, Kreditversicherer oder Sparkasse) muss zum Geschéaftsbetrieb
in der Europaischen Union zugelassen sein und einen Gerichtsstand im Inland haben. Die Blirg-
schaftsurkunden mussen die Erklarung enthalten, dass auf die Einrede der Vorausklage gemaf
§ 771 BGB verzichtet wird. Sie mussen ferner die Erklarung enthalten, dass die Blrgschaft un-
befristet ist und mit der Riuckgabe der Burgschaftsurkunde erlischt. Es ist auch zu erklaren, dass
die Anspriche aus der Burgschaft in keinem Fall friher verjahren als die gesicherte Forderung
(begrenzt durch § 202 Abs. 2 BGB) und dass nach Abschluss des Birgschaftsvertrages ge-
troffene Vereinbarungen uUber die Verjahrung der Hauptforderung zwischen der AG und der AN
fir den Birgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend sind. Ferner missen die
Burgschaftsurkunden die Erklarung enthalten, dass fiir Streitigkeiten aus der Blrgschaft das
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und als Gerichtsstand im kaufmanni-
schen Rechtsverkehr Leipzig vereinbart wird.

Das Recht des AN zum Austausch der Sicherheit nach § 17 Abs. 3 VOB/B bleibt unberuhrt. Die
Einzahlung auf ein Sperrkonto gemaR § 17 Abs. 5 und 6 VOB/B wird ausgeschlossen. Im Ubrigen
gilt § 17 VOB/B.

Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung
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16.2

17.
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17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

18.

18.1
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Der AG schlief3t fir die Durchfihrung des Bauvorhabens eine Bauleistungsversicherung ab. Zur
Deckung der dabei anfallenden Kosten werden von der Bruttoschlussrechnungssumme des AN
0,09 % abgezogen.

Der AN ist verpflichtet, eine ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung zu den tblichen Versi-
cherungsbedingungen abzuschlieRen und dem AG durch Vorlage eines entsprechenden Versi-
cherungsnachweises das Bestehen einer solchen Versicherung bei Vertragsschluss zu bestati-
gen. Der Versicherungsschutz muss bis zur Abnahme bestehen. Die Deckungssummen dieser
Versicherung missen pro Schadensfall mindestens betragen:
fur Personenschaden:  1.500.000 EUR
fur sonstige Schaden: [ 250.000 EUR (bis 1 Mio. Nettobausumme)

500.000 EUR (bis 3 Mio. Nettobausumme)

O 1.000.000 EUR (bis 6 Mio. Nettobausumme)

O 2.000.000 EUR (ab 10 Mio. Nettobausumme)

Kiindigung

Fur die Kiindigung dieses Vertrages gelten die §§ 8 und 9 VOB/B. Uber die dort vorgesehenen
Kindigungsgriinde hinaus ist der AG zur Kiindigung aus wichtigem Grund insbesondere dann
berechtigt, wenn

e ein Verstol des AN zum Mindestlohn vorliegt;

o die AN gegen Bestimmungen des Schwarzarbeitergesetzes, des Arbeitnehmerentsendege-
setzes, des SGB IV und/oder gegen die vertraglichen Regelungen zur Haftpflichtschadens-
versicherung verstofit und derartige VerstoRRe trotz schriftlicher Aufforderung mit Fristsetzung
und Androhung der Kiindigung nicht unterlasst;

e der AN Personen, die auf Seiten des AG mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der
Durchfiihrung des Vertrages befasst sind, oder diesen nahestehenden Personen Vorteile an-
bietet, verspricht oder gewahrt, wobei solchen Handlungen des AN Handlungen von Perso-
nen gleichstehen, die von ihm bevollmé&chtigt, beauftragt oder fiir ihn tatig sind, dabei ist es
gleichglltig, ob solche Vorteile unmittelbar den Personen oder in deren Interesse einem Drrit-
ten angeboten oder versprochen wurden;

Im Falle einer Kiindigung oder sonstigen Beendigung des Vertrages hat der AN seine Leistungen
so abzuschlief3en, dass der AG die Leistungen ohne Schwierigkeiten Gbernehmen und die Wei-
terfihrung derselben durch einen Dritten veranlassen kann.

Die Abrechnung des tatsachlich bis zum Zugang der Kiindigung gegebenen Leistungsstandes
erfolgt auf der Grundlage eines gemeinsamen Aufmales der Vertragsparteien, das innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Kiindigung beim AN in einem gemeinsamen Termin durchgefuhrt
wird.

Bei Teilklindigungen von Leistungen nach § 8 Abs. 1 VOB/B gilt als anderweitiger Erwerb des AN
auch die Ausflihrung von Anderungs- und Zusatzleistungen, soweit beauftragt.

Eine Teilkiindigung gemaR § 8 Absatz 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B muss nicht auf einen in sich abge-
schlossenen Teil der Leistung beschrankt werden, sondern kann auch flir raumlich oder technisch
eindeutig abgrenzbare Teilleistungen erfolgen.

Im Ubrigen gilt fiir beide Parteien § 648a BGB.

Die Kundigung bedarf der schriftlichen Form i. S. d. § 126 BGB.

Datenschutz, Informationssicherheit und Vertraulichkeit

Der AN ist verpflichtet, bei der Erbringung der vertragsgegenstandlichen Leistungen die gesetz-
lichen Vorschriften, insbesondere die einschlagigen Datenschutzvorschriften, einzuhalten. Dies

beinhaltet unter anderem, dass er dem aktuellen Stand der Technik angepasste technische Si-
cherheitsmaRnahmen zu Datenschutz und Datensicherheit ergreift und seine Mitarbeiter auf die
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18.2

18.3

18.4

19.

19.1

19.2

20.

201

20.2

20.3
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Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vertraulichkeit (Datengeheimnis) nachweisbar verpflich-
tet. Dem AN ist es im Zuge dessen insbesondere untersagt, personenbezogene Daten unbefugt
oder unrechtmafig zu verarbeiten oder absichtlich oder unabsichtlich die Sicherheit der Verar-
beitung in einer Weise zu verletzen, die zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veranderung, zu un-
befugter Offenlegung oder zum unbefugten Zugang flihrt. Dem AN ist des Weiteren untersagt,
personenbezogene Daten zu einem anderen Zweck als dem zur ordnungsgemafen Vertragser-
fullung gehérenden Zweck und Uber den zur Vertragserfiillung erforderlichen Umfang hinaus zu
speichern, zu verarbeiten oder sonst zu nutzen. Der AN hat personenbezogene Daten nach Er-
reichung des Zwecks, zu welchem die Daten an den AN bekannt gegeben wurden, zu I6schen
bzw. die entsprechenden Unterlagen (in Papierform und in digitaler Form) nach Durchfihrung
des Auftrags vollstandig, geordnet und unaufgefordert an den AG zurtickzugeben bzw. unter Ein-
haltung der vom AG bezeichneten Normen zu vernichten.

Liegt zwischen den Vertragsparteien zudem ein Auftragsverarbeitungsverhaltnis zu Grunde, ist
unter Beachtung der gesetzlich normierten Formvorgaben eine gesonderte Vereinbarung zur Auf-
tragsverarbeitung i. S. V. Art. 28 DSGVO abzuschlief3en.

Im Fall méglicher Schadensersatzanspriiche Betroffener aufgrund der Verletzung von Daten-
schutzvorschriften kann der AG beim AN Regress nehmen.

Der AN ist verpflichtet, Gber alle ihm im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss und der Durch-
fuhrung des Vertrages bekanntwerdenden Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse des AG sowohl
wahrend der Vertragsdauer als auch nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses Stillschweigen
zu bewahren und sie nicht unlauter zu verwerten. Der AN ist verpflichtet, die bekannt gewordenen
Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse mindestens mit der Sorgfalt zu behandeln, die er in eigenen
Angelegenheiten anwendet. Ein Verstol gegen die Verschwiegenheitspflicht kann fir den AG
einen wichtigen Kiindigungsgrund darstellen. Die Verpflichtung zum Stillschweigen gilt nicht fur
allgemein bekannte Informationen. Weitergehende Vereinbarungen zur Vertraulichkeit zwischen
AN und AG bleiben ausdriicklich vorbehalten.

Abtretung, Aufrechnung und Zuriickbehaltungsrecht

Die Abtretung einer Forderung gleich welchen Inhalts aufgrund dieses Vertrages durch den AN
bedarf der Zustimmung des AG. Ohne die erforderliche Zustimmung erfolgte Abtretungen sind
unwirksam. Der AG wird die Zustimmung nur verweigern, wenn nach Prifung im Einzelfall seine
Interessen an der Aufrechterhaltung der Forderungsbeziehung die Interessen der anderen Ver-
tragspartei an der beabsichtigen Abtretung Uberwiegen. Ist im Falle einer verweigerten Zustim-
mung die Abtretung einer Geldforderung gemaf § 354a HGB dennoch wirksam, hat der AN dem
AG alle eventuell in Zusammenhang mit der Abtretung entstehenden Mehrkosten zu ersetzen.

Der AN ist zur Aufrechnung, Zuriickbehaltung sowie zur Einrede des nicht erfiillten Vertrages nur
berechtigt, wenn die Gegenanspriiche rechtskraftig festgestellt, anerkannt oder unbestritten sind.
Das Recht des AN zur Aufrechnung besteht uneingeschrankt, soweit seine aufgerechnete For-
derung mit der Hauptforderung synallagmatisch (gegenseitig) verknUpft ist.

Ausfihrungsunterlagen/Urheberrecht/Veréffentlichungen

Der Ausflihrung von Leistungen dirfen vom AN nur solche Ausflihrungsunterlagen zugrunde ge-
legt werden, die vom AG als zur Ausfiihrung bestimmt gekennzeichnet sind.

Der AG darf Plan- bzw. Ausflihrungsunterlagen der AN einschlief3lich Daten auf Datentragern fur
die vertragsgegenstandliche BaumaRnahme ohne Mitwirkung der AN nutzen, &ndern und ver-
werten. Der AG ist auch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages berechtigt, die Planung ohne
Mitwirkung des AN zu vollenden. In der Verglitung ist die Ubertragung samtlicher urheberrechtli-
cher Nutzungsbefugnisse enthalten und damit abgegolten.

Jede Art von Verdffentlichungen unter Bezugnahme auf den Namen des AG ist ohne dessen
vorherige schriftliche Zustimmung untersagt.
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BaumaBRnahme: Heiterblickallee 13-23, Giinselstr. 2-8, Kreuzdornstr. 1-7,

Hartriegelstr. 12-20 lwb

Bauleistung: Fassade, Beton-IS AuBentreppen,

21,

211

21.2

21.3

214

215

21.6

Maler und FuBboden TRH

Sonstige Bestimmungen

Anderungen und Erganzungen sowie miindliche Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht ge-
troffen worden. Aus Beweisgriinden gilt fur Vertragsanderungen, Vertragserganzungen und die
Vertragsaufhebung die Schriftform i. S. d. § 126 BGB. Dies gilt auch fiir eine Anderung des
Schriftformerfordernisses.

Die Unwirksamkeit oder Undurchfiihrbarkeit einer oder mehrerer Regelungen dieses Vertrages
Iasst die Wirksamkeit der Gbrigen Regelungen dieses Vertrages unberihrt. Dasselbe gilt flir den
Fall, dass der Vertrag eine an sich notwendige Regelung nicht enthalt. An die Stelle der unwirk-
samen oder undurchfiihrbaren Regelung oder zur Ausfiillung der Regelungslicke tritt die gesetz-
lich zulassige und durchfiihrbare Regelung, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, undurch-
fuhrbaren oder fehlenden Regelung nach der Vorstellung der Vertragsparteien zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses am nachsten kommt.

Alle Unterlagen und AuRerungen des AN missen in deutscher Sprache abgefasst sein. Fremd-
sprachliche AulRerungen Dritter (z.B. Bescheinigungen, sonstige Unterlagen von Behorden und
Privaten) sind mit deutscher Ubersetzung einzureichen.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Erflllungsort fur alle Verpflichtungen ist der Ort des Bauvorhabens.

Ortlicher Gerichtsstand im kaufmannischen Rechtsverkehr ist Leipzig.
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Benennung Fachbauleiter und Sachbearbeiter durch AN

Fachbauleiter:

Vor- und Nachname

Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse)

Sachbearbeiter:

Vor- und Nachname

Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse)
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