Erweiterung mit Finaler Energetischer Sanierung Kita Sonnenschein
VgV Verfahren — Objektplanung Gebaude und Innenrdume

Ubersicht Zuschlagskriterien

Wichtung
(in %)

Punkte max.

Punkte
gewichtet

Vorstellung Projektteam

15

45

1.1

Struktur Projektteam, Qualifikationen entsprechend
der zu vergebenen Leistungsbereiche

5

1.2

Vorstellung Projektleiter, berufliche Erfahrung

1.3

Kapazitaten, Abfangen von Arbeitsspitzen,
Vertretungsregelung

Prasenz vor Ort und Kommunikation im Projekt

10

30

Darstellung der Abwicklung des Auftrages vor Ort,
Darstellung der Zusammenarbeit und
Kommunikation mit dem Bauherrn und weiteren
Projektbeteiligten, Erlauterungen zur geplanten
Prasenz vor Ort

10

Projektmanagement

Darstellung anhand eines realisierten
vergleichbaren Bauvorhabens

20

60

3.1

Kostenmanagement: Methoden und Instrumente zur
Umsetzung, Erlauterung des Umgangs mit
Kosteniberschreitung wahrend der Planung und im
Bauablauf

10

3.2

Terminmanagement: Methoden und Instrumente zur
Umsetzung, Erlauterung des Umgangs mit
Terminverzug wahrend der Planung und im
Bauablauf

10

Kurze Analyse der Projektaufgabe sowie
Darstellung der ersten Schritte im Auftragsfall

15

45

4.1

Darstellung der Herangehensweise an das konkrete
Projekt/ Wie erfolgt Projekteinstieg? Welche
Herausforderungen werden bei konkretem
Bauvorhaben gesehen?

10

4.2

Einschatzung und Bewertung der vom AG bis zur
Fertigstellung der vorgesehenen
Projektablaufplanung

Honorar

40

120

5.1

Bewertung Honorarangebot

25

5.2

Stundensatze im Mittel

15

Summe

100

300




