
Kostenschätzung nach DIN 276

Berechnungsprojekt

Nummer: Datum:

Projekt: Planstand:

Maßnahme: bearbeitet:

Kostenstand: geprüft:

Flächen und Rauminhalte Menge Menge / NF a Menge / BGF a

NF a Nutzfläche 1.142 1,000 0,625

BGF a Brutto-Grundfläche 1.828 1,600 1,000

BRI a Brutto-Rauminhalt 0 0,000 0,000

Kostengruppen DIN 276-1:2018-12 Hochbau
Summe
€ brutto

Anteil
Kosten

Kosten / NF
€ brutto

Kosten / BGF
€ brutto

Kosten / BRI
€ brutto

Gesamtkosten 6.899.660 € 100,00% 6.041 € 3.774 €

100 Grundstück 0 € 0,00% 0 € 0 €

200 Vorbereitende Maßnahmen 0 € 0,00% 0 € 0 €

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 3.090.412 € 44,79% 2.706 € 1.691 €

310 Baugrube/ Erdbau 10.172 € 0,15% 9 € 6 €

320 Gründung, Unterbau 318.263 € 4,61% 279 € 174 €

330 Außenwände/ Vertikale Baukonstruktionen, außen 912.369 € 13,22% 799 € 499 €

340 Innenwände/ Vertikale Baukonstruktionen, innen 941.210 € 13,64% 824 € 515 €

350 Decken/ Horizontale Baukonstruktionen 212.063 € 3,07% 186 € 116 €

360 Dächer 43.859 € 0,64% 38 € 24 €

370 Infrastrukturanlagen 0 € 0,00% 0 € 0 €

380 Baukonstruktive Einbauten 146.739 € 2,13% 128 € 80 €

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 505.737 € 7,33% 443 € 277 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 1.845.352 € 26,75% 1.616 € 1.009 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 356.800 € 5,17% 312 € 195 €

420 Wärmeversorgungsanlagen 235.600 € 3,41% 206 € 129 €

430 Raumlufttechnische Anlagen 311.400 € 4,51% 273 € 170 €

440 Elektrische Anlagen 450.415 € 6,53% 394 € 246 €

450
Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische 
Anlagen

344.267 € 4,99% 301 € 188 €

460 Förderanlagen 2.380 € 0,03% 2 € 1 €

470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen 0 € 0,00% 0 € 0 €

480 Gebäude- und Anlagenautomation 119.500 € 1,73% 105 € 65 €

490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 24.990 € 0,36% 22 € 14 €

500 Außenanlagen und Freiflächen 154.395 € 2,24% 135 € 84 €

510 Erdbau 9.241 € 0,13% 8 € 5 €

520 Gründung, Unterbau 1.250 € 0,02% 1 € 1 €

530 Oberbau, Deckschichten 15.422 € 0,22% 14 € 8 €

540 Baukonstruktionen 69.020 € 1,00% 60 € 38 €

550 Technische Anlagen 0 € 0,00% 0 € 0 €

560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen 18.207 € 0,26% 16 € 10 €

570 Vegetationsflächen 27.629 € 0,40% 24 € 15 €

580 Wasserflächen 0 € 0,00% 0 € 0 €

590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen 13.626 € 0,20% 12 € 7 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 385.762 € 5,59% 338 € 211 €

610 Allgemeine Ausstattung 180.011 € 2,61% 158 € 98 €

620 Besondere Ausstattung 198.611 € 2,88% 174 € 109 €

630 Informationstechnische Ausstattung 0 € 0,00% 0 € 0 €

640 Künstlerische Ausstattung 0 € 0,00% 0 € 0 €

690 Sonstige Ausstattung 7.140 € 0,10% 6 € 4 €

700 Baunebenkosten 1.423.739 € 20,63% 1.246 € 779 €

800 Finanzierung 0 € 0,00% 0 € 0 €

RK Risikokosten 0 € 0,00% 0 € 0 €

Bemerkungen:
In den Gesamtkosten ist keine Medizintechnik (KG 473) enthalten.
Es wurden keine Kosten für ein Interim berücksichtigt (auch keine Kosten für Herrichtung im Bestand).
Die Nebenkosten wurden mit psch 26% der Summe KG 200-600 berücksichtigt.
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