
Bewertungsmatrix Stufe 2 - Zuschlagskriterien

I. Projektspezifische Aufbau- und Ablauforganisation

II. Honorarangebot

5 Punkte: sehr überzeugend in allen Belangen

4 Punkte: überzeugend

3 Punkte: teilweise überzeugend

2 Punkte: wenig überzeugend

1 Punkt: in Ansätzen überzeugend

0 Punkte: nicht in Ansätzen überzeugend / keine Angaben

100

100

50

0-5 Pkt.20 100

Leistung: Planung Technische Ausrüstung (AGR 4, 5 und 6), LP 5-9 § 55 HOAI

Zuschlagskriterien
Zeitansatz Bewertung Max. Punkte-

zahl
Wichtung

[%]

AWO Psychiatriezentrum Halle
Umbau Haus 2 - Bauliche Anpassung an die besonderen Behandlungserfordernisse im Falle einer Pandemie/ Epidemie

500

        Summe Zuschlagskriterien II 15030

100

20

30 5 Pkt. 150

10

70 350

   Gesamtsumme, einschließlich

          - Grundleistungen gem. Vertragsentwurf

          - Nebenkosten 

          - Besondere Leistungen gem. Vertragsentwurf

      Honorarangebot     

12 min. 0-5 Pkt.

          - Interne und externe Kommunikation       

          - bei der Planung und Ausschreibung

10 min.

          - Herangehensweise beim Bauen im laufenden Betrieb

D.    Baustellenorganisation 5 min. 0-5 Pkt.

          - Projektmitarbeiter Objektüberwachung

          - Organigramm

A.    Vorstellung und Organisation des Projektteams 8 min.

20

        Summe Zuschlagskriterien I 35 min.

          - Projektleiter, stellv. Projektleiter

          - Vorschläge zur Baustellenlogistik und Baustelleneinrichtung

          - Verfügbarkeit für das Projekt

Bewertung Zuschlagskriterien I: Bewertung Zuschlagskriterien II:

Bewertet wird das Gesamthonorar brutto wie folgt:  Punktezahl  =  
Wichtung x 5 x niedrigster Preis/Preis.
Die angebotenen Stundensätze gehen mit einem geschätzten 
Ansatz von 120 Std. (verteilt auf 40 Std. Projektbeauftragter, 40 Std. 
als Dipl.-Ing. qualifizierter Mitarbeiter und 40 Std. Technischer 
Zeichner oder Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation) mit in 
die Honorarwertung ein.

        Summe Zuschlagskriterien I+II

          - Vorstellen des internen Qualitätsmanagements

B.    Maßnahmen / Vorgehensweise zur Qualitätssicherung

C.    Maßnahmen / Vorgehensweise zur Kosten- und Terminsicherung

          - bei der Objektüberwachung (Art, Umfang, Häufigkeit)

0-5 Pkt.

          - in der Planungs- und Ausschreibungsphase

          - in der Bauausführungsphase

          - Stundensätze, Kalkulationsansatz

          - Umbauzuschlag


	Gesamtmaßnahme

