



- Aufstellung 18 neuer Schränke
- Rastermaß Doppelboden anpassen
- Schränke aufstellen
- Umschluss auf die neu aufgestellten Schränke
Die einzelnen Umschlüsse sind der Verteileransicht NSHV 4 zu entnehmen.
- Kabel schneiden / Kabel abklemmen
- Umschwenken der Kabel auf die neuen Aufstellorte
- Anklemmen der Kabel
- Demontage der Schränke 83C1 F01 bis F28

Legende:

- Schränke Bestand
- Schränke neu
- Schränke Bestand - nicht relevant für den Umschluss
- Montage neuer Schränke
- Demontage alter Schränke

Index				Änderung	gez. / bearb.	geprüft	Datum
ENTSORGUNGSBETRIEB DER STADT CHEMNITZ				Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz			
Blankenburgstraße 62 Tel. 0371 4995777				09114 Chemnitz Kundenservice@ASR-Chemnitz.de			
Projekt				Erneuerung NSHV Trafostation 3, 4 und 5 ZKA Chemnitz			
Darstellung				Schranksaufstellung NSHV Trafostation 4 Umschlussschritt			
Leistungsphase				Ausführungsplanung			
Dr. Born - Dr. Ermel GmbH Dresden Schachtstraße 1 · 01705 Freital Tel. (0351) 64987-0 Fax (0351) 64987-99 dresden@born-ermel.de · www.born-ermel.de				Maßstab	1:50	Datum	Name
Datei: siehe linken Planrand				Originalgröße: 594x841	gez.	01.10.2024	KI
Zeichnungs-Nr.				3503004-05- E-107	geprüft	21.10.2024	PB
					Freigabe	28.10.2024	TM