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(Besondere Vertragsbedingungen - Liefer-/Dienstleistungen)

Vergabenummer 25/2025 De-Ro

Malnahme
Ersatzneubau Schule fiir Kérperbehinderte Schule an der Muldaue - Los 1-27a Klichenmdobel

Leistung
Ersatzneubau Schule fiir Kérperbehinderte "Schule an der Muldaue” - Los 1-27a Kiichenmdbel

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Die 88 beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B).

1 Uberwachung der Anlieferung
Die Uberwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur
mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen dirfen nur vom Auftraggeber bzw. vom beauftragten
Architekten/Ingenieur getroffen werden.

2 Anlieferungs- oder Annahmestelle
Ort Stadt Dessau-RoRlau,
Schule fiir Kérperbehinderte
"Schule fur Kérperbehinderte”,
KreuzbergstraRe 200, 06849
Dessau-Roflau
Gebéaude
Raum
3 Ausflihrungsfristen
Anlieferung
Ende der Ausfiihrung 05.09.2025
folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen Anlieferung: spatestens 12
Werktage nach Zugang des
Auftragsschreibens Einzelfristen:
Beginn der Werkplanung:
12.05.2025
4 Vertragsstrafen(§ 11)
Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe flr Verzug zu zahlen:
4.1 bei Uberschreitung der unter 3. genannten Fristen
O fir jede vollendete Woche ............ Prozent

fiir jeden Werktag 0,50 Prozent
desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann. Die Bezugsgréf3e zur Berechnung der
Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der nicht nutzbare Teil der Leistung, der den
bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
4.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,00 Prozent der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.
4.3 Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine
(Einzelfristen als Vertragsfristen) werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist flr
die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

5 Rechnungen (§ 15)

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber
2 -fach und zugleich
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6.2

............ -fach einzureichen.

Sicherheitsleistung (§ 18)

Stellung der Sicherheit

Sicherheit fir die Erfullung samtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus dem Vertrag ist in
Hohe von 5,00 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten, sofern die
Auftragssumme mindestens 50.000 Euro ohne Umsatzsteuer betrégt, und wenn dies fur die sach- und
fristgemaRe Leistung ausnahmsweise erforderlich erscheint.

Sicherheitsleistung durch Birgschaft

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist dafur das Formblatt ,Vertragserfillungsbirgschaft‘ des
Vergabe- und Vertragshandbuchs fir die BaumalBnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden oder die
Burgschaftserklarung muss inhaltlich vollstindig dem Formblatt des Auftraggebers entsprechen.

Die Burgschaftsurkunden enthalten folgende Erklarung des Birgen:

- "Der Burge ubernimmt fur den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Birgschaft nach deutschem
Recht.

- Auf die Einreden der Vorausklage geman § 771 BGB wird verzichtet.

- Die Biirgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Birgschaftsurkunde.

- Die Birgschaftsforderung verjéhrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des
Burgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen tiber die Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem
Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind fur den Birgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung
bindend.

- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle."

Zahlungsbedingungen (8§ 17)

Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn nachfolgend eine Regelung getroffen ist.

- frei -

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Bei der Anlieferung von Holzprodukten auf der Baustelle oder an der Lieferadresse sind die im Angebot
angegebenen Zertifikate oder die gleichwertigen Nachweise vorzulegen.

Auch eine schriftliche Rechnungslegung wird akzeptiert.

siehe Anlage zu 634
----- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -----
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