Marzona Stiftung Neue Saalecker Werkstatten

VgV-Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb fiir die Vergabe freiberuflicher Leistungen:
,Sanierung und Umnutzung der Saalecker Werkstéatten zur Durchflihrung der Stipendiatinnenprogramme der dieDAS-Design Akademie Saaleck*”
Planungsleistungen nach § 34 HOAI fiir den 3. BA — Architektenhaus
Annahmeschluss fiir Riickfragen: 26.03.2025 — 14:00 Uhr

Lfd.
Nr.

Verweis /
Bezug

Ruckfrage

Beantwortung

Zum Redaktionstermin

des 1. RFB sind bis zum 19.03.2025 (14:00 Uhr) folgende Riickfragen eingegangen:

01

Bekanntma-
chung

Koénnen Sie uns die aktuelle Zeitschiene benennen? In den Un-
terlagen ist noch Mai 2023 - 01- 2027 benannt

Die gemall Bekanntmachung Punkt 5.1 benannte Zeitschiene ,Mai 2023
bis 01/2027“ bezieht sich auf den urspringlich vorgesehenen Projektzeit-
raum fir das Gesamtvorhaben und nicht allein auf den in diesem Verfah-
ren ausgeschriebenen 3. BA.

.... Das Gesamtvorhaben wird im Zeitraum von Mai 2023 bis 01/2027
(bauliche Fertigstellung einschl. Vorlage Endverwendungsnachweis)
wie folgt in 4 Bauabschnitten umgesetzt: ..."

Diese avisierte Zeitschiene hat grundsatzlich fur das Gesamtvorhaben
weiterhin Bestand, wobei fir den 2. BA der Termin zur baulichen
Fertigstellung zwischenzeitlich auf den 31.12.2027 festgelegt worden ist.

Zur Konkretisierung bezulglich des 3. BA (Gegenstand der Aus-
schreibung) wird auf die Termine gemafl Punkt 4.2 des Dokuments ,,05
Vertragsentwurf‘ verwiesen:

- Terminplan der Planung: 15.07.2025

- Abgabe der Unterlagen fiir die baufachliche Priifung: 31.10.2025
- Vorlage der Unterlagen fir die Baugenehmigung: 20.11.2025

- voraussichtliche Bauzeit: 01.03.2026 bis 30.06.2027...“

02

Ortstermin
Verhandlungs-
phase

Wir hatten schon an der letzten Ausschreibung teilgenommen
und die Ortsbesichtigung absolviert - muss man dies diese
dann noch ein zweites mal machen?

Da im Rahmen des Ortstermines keine abweichenden Informationen zum
Ortstermin des vorangegangenen Vergabeverfahrens vermittelt werden,
obliegt Ihnen die Entscheidung zur Teilnahme.

Fir den Fall, dass Sie ggf. den Ortstermin nicht wahrnehmen, geht die
Vergabestelle davon aus, dass die im Rahmen des vorangegangenen
Ortstermines gesammelten Informationen fur Sie ausreichen, um ein An-
gebot abgegeben zu kénnen und aus lhrer Sicht keine Benachteiligung
gegeniber den weiteren Bietern in diesem Vergabeverfahren bestehen.

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass der Ortstermin (Pflichtter-
min) erst im Rahmen der Verhandlungsphase fiir die aufgeforderten Bie-
ter relevant sein wird.
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Nr. Bezug

Zum Annahmeschluss fur Riickfragen - 26.03.2025 — 14:00 Uhr - sind folgende Riickfragen eingegangen:

03 Bewertung Kbénnen Sie uns eine Bewertungsmatrix fir die Bewerbungs- | Hierzu wird auf das ,Dokument 02 Ergaenzende verbindliche Inhalte zur

und Angebotsphase zukommen lassen? Bekanntmachung® verwiesen. Dem benannten Dokument sind sowohl die

zu erfullenden Teilnahmebedingungen als auch die Bewertungskriterien
fur die Bewerbungsphase detailliert zu entnehmen.
Die Bewertungskriterien fur die Angebotsphase werden mit Aufforderung
zur Angebotsabgabe zur Kenntnis gereicht.

04 Bewertung der | GemaR den erganzenden verbindlichen Inhalten zur Bekannt- | Hierzu wird auf das ,Dokument 02 Ergaenzende verbindliche Inhalte zur

Referenzen

machung ist fur die Nachweise der Kompetenzen A und B
jeweils ein Referenzprojekt mit allen geforderten Angaben ein-
zureichen. Es wird zudem auf eine Bewertung der Eignung
anhand objektiver Kriterien und Gewichtungen gemafl Punkt
5.1.9 der Bekanntmachung verwiesen.

Leider ist den Unterlagen bislang nicht zu entnehmen, nach
welchen konkreten Bewertungsmaf3staben (Punkteskala,

Matrix oder Einzelfaktoren) die vorgelegten Referenzen im
Auswahlverfahren gewertet werden. Fur eine nachvollziehbare,
transparente und chancengleiche Ausarbeitung des Teilnahme-
antrags ware eine Einsicht in die detaillierte

Bewertungsmatrix oder eine genaue Darstellung der Gewich-
tung und Bewertungskriterien hilfreich.

Wir bitten daher um Mitteilung, ob eine detaillierte Bewertungs-
matrix zur Referenzbewertung (Kompetenz A und B) vorliegt
—und falls ja, diese zur Verfugung zu stellen.

Bekanntmachung“ verwiesen.

Dem benannten Dokument sind unter ,Punkt 2 Auswahlkriterien“ die Be-
wertungskriterien (Gewichtungen) detailliert und transparent fur alle Aus-
wahlkriterien zu entnehmen.

Die Anforderungen in dem jeweiligen Kriterium sind erflllt, wenn samtli-
che benannten formalen, quantitativen und qualitativen Aspekte zum Re-
ferenzprojekt erfillt sind.

Eine differenzierte Untergewichtung im Sinne von Einzelfaktoren inner-
halb der jeweiligen Referenzkategorie ist wie bekannt gemacht nicht vor-
gesehen.
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Hinweis zum Rickfragenblock 1 vom 19.03.2025:

01

Bekanntma-
chung

Kénnen Sie uns die aktuelle Zeitschiene benennen? In den Un-
terlagen ist noch Mai 2023 - 01- 2027 benannt

In der Beantwortung zur Frage 01 befindet sich eine redaktioneller
Fehler:

Diese avisierte Zeitschiene hat grundsatzlich fur das Gesamtvorhaben
weiterhin Bestand, wobei fur den 2. BA der Termin zur baulichen
Fertigstellung zwischenzeitlich auf den 31.12.2027 festgelegt worden ist.

Richtig muss es heil3en:

gy

Diese avisierte Zeitschiene hat grundsatzlich fur das Gesamtvorhaben
weiterhin Bestand, wobei fur den 1. BA der Termin zur baulichen
Fertigstellung zwischenzeitlich auf den 31.12.2027 festgelegt worden ist.
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