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Zum Redaktionstermin des 1. RFB sind bis zum 19.03.2025 (14:00 Uhr) keine Rückfragen eingegangen. 
 

 

Zum Annahmeschluss für Rückfragen - 26.03.2025 – 14:00 Uhr - sind folgende Rückfragen eingegangen: 
 

01 Vertragsentwurf Unter 4.2 des Vertragsentwurfes ist aufgeführt, dass die Kos-

tenberechnung durch den Auftraggeber erstellt und vorgelegt 

wird? 

„Die Parteien vereinbaren, dass nach Vorlage der Kostenbe-

rechnung durch den AG eine  

verbindliche Kostenobergrenze festgelegt wird. Die Grundlage 

für die Festlegung der  

Kostenobergrenze bildet die durch den AG erstellte Kostenbe-

rechnung. Der  

Auftragnehmer verpflichtet sich, diese Kostenobergrenze in sei-

ner weiteren Planung zu  

berücksichtigen. Er hat die Aufgabe, die Einhaltung der Kosten-

obergrenze zu überwachen  

und mögliche Einsparpotenziale zu identifizieren und vorzu-

schlagen. „ 

Ist die Formulierung richtig. Die Kostenberechnungen werden 

im Rahmen der LPH 3 durch die jeweiligen Fachplanungen er-

stellt und bilden dann nach Freigabe die weitere Festlegung für 

die Kostenobergrenze und die Honorare? 

 

Die Formulierung ist missverständlich. Natürlich wird die Kostenberech-

nung im Rahmen der LPH 3 durch den AN erstellt.  

Allerdings gilt es von vorneherein im Zuge der Planung die sich aus der 

Förderung ergebenden Kostengrenzen zu beachten. Im Zweifel ist die 

Planung anzupassen. Schlussendlich wird nach Vorlage der Kostenbe-

rechnung durch den AG die Kostenobergrenze festgelegt. 

02 Vertragsentwurf Im Vertragsentwurf ist keine Vereinbarung für Bestandsauf-

nahmen vor Ort getroffen. Liegen die Bestandsunterlagen für 

Telekommunikationsanschlüsse und Stromanschlüsse für die 

Liegenschaft vor? 

 

Bestandsunterlagen liegen nur teilweise vor und sind oft unzureichend. 

Die Versorgungsträger können nur begrenzt Angaben zur Verfügung stel-

len. 
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03  Erfolgen im Rahmen der Schadstoffdemontagen auch die De-

montagen etwaiger vorhandener elektrischer Leitungsanlagen? 

 

Soweit erforderlich. 

04 Bekanntma-
chung 

Sind die erwähnten Anlagen in der Auslobung vollständig? 
 

Ja, nur die benannten Anlagengruppen der Fachrichtung Elt. werden hier 
ausgeschrieben.  
Die Ausschreibung der Anlagengruppen der Fachrichtung HLS ist geson-
dert erfolgt. 
 

 

 


