
Stadt Bernburg (Saale) 
Zentrale Vergabestelle           Bernburg (Saale), 20.03.2025 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf Grund einer Bieteranfrage zur OV-00525-H (Kurhaus, Umbau und Sanierung, Los 29-
Bühnen-, Audio und Videotechnik) erhalten Sie folgende 1. Auskunftserteilung gemäß § 12 a 
Abs. 4 VOB/A gleichermaßen: 
 
Frage 1: 
Wir möchten unsere Bedenken hinsichtlich des von Ihnen angegebenen Zeitplans äußern. Der 
Ausführungszeitraum von 17 Tagen erscheint uns recht knapp, insbesondere wenn neben der 
Lieferung auch die Montage berücksichtigt werden muss. 
Zudem ist der Zeitraum zwischen der Bindefrist und dem Beginn der Ausführung aus unserer 
Sicht sehr kurz, insbesondere im Hinblick auf die aktuellen Lieferzeiten am Markt. 
Wir bitten Sie, den angegebenen Zeitplan nochmals zu überprüfen und gegebenenfalls 
Anpassungen vorzunehmen. 
 
Antwort 1: 
Die geplanten Baumaßnahmen im Kurhaus umfassen sehr viele Gewerke. Der Zeitplan ist 
sehr eng. Speziell für dieses Gewerk (Los 29) werden folgende neuen Zeiten festgelegt: 
 

 neuer Termin alter Termin  

Ausführungsbeginn 10.06.2025 02.06.2025 

Ausführungsende 19.06.2026 19.06.2025 

 
 
 
Hinweis: 
Insoweit sich Ihr Angebot bereits auf dem Postweg befindet oder bei der Stadt Bernburg 
(Saale) vorliegt, bitte ich um Mitteilung, ob Sie auf Grund dieser 1. Auskunft Ihr Angebot 
überarbeiten und erneut postalisch zusenden. Das vorhergehende, nicht mehr aktuelle 
Angebot wird dann unsererseits vernichtet. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen. 
Im Auftrag 
 
Heike Reinisch 
SB ZVS 
 


