a; Carl-von-Basedow
A KLINIKUM
Saalekreis gGmbH

Fachplanervertrag, Objektplanung und technische Geb&udeausriistung
»Anpassung der Patientenzimmer im Rahmen der Pandemieresilienz"
Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis gGmbH (stnos/25)

Fachplanervertrag, Objektplanung und technische Gebaudeausriistung
zwischen der

Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis gGmbH
WeiRe Mauer 52
06217 Merseburg

- nachstehend Auftraggeber genannt —
und

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt —

wird folgender Fachplanervertrag (Objektplanung technische Gebaudeausristung)
geschlossen:
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1 Vorbemerkungen

Dem Auftragnehmer werden im Rahmen dieses Vertrages Fachplanungsleistungen fur das
Bauvorhaben (siehe Ziff. 2.1) Gbertragen. Dies beinhaltet insbesondere die Erstellung einer
dauerhaft genehmigungsfahigen Planung zur Herbeiflihrung notwendiger Genehmigung und
Forderfreigaben, sowie die anschlieRende Vorbereitung der Vergabe der Werkleistungen fur
das vertragsgegenstandliche Bauvorhaben.

LAnpassung der Patientenzimmer im Rahmen der Pandemieresilienz",
Einzelmallnahmen:

Auf den Stationen Pulmologie und Geriatrie sollen Patientinnen- und
Patientenzimmern pandemieresilient umgebaut (Einrichtung eigener
Nasszellen sowie Ausriistung der Bettplétze mit Monitoranschliissen) sowie
die Nassbereiche der Stationsbader pandemieresilient umgestaltet werden.
Auf den Psychiatrischen Stationen QP1 (geschlossene Station) und QP2
(Gerontopsychiatrie) sollen Patientinnen- und Patientenzimmern
pandemieresilient umgebaut und Nasszellen errichtet werden sowie eine
Neugestaltung des Nassbereichs der Stationsbader stattfinden. Der duBere Stationszugang,
wird durch eine elementierte

AuBBenwandkonstruktion pandemieresilient ertlichtigt.

Die Beauftragung erfolgt stufenweise.
1.1 Aufgabenstellung des Auftragnehmers im Allgemeinen

Der Auftragnehmer erbringt als Sachwalter des Auftraggebers die vertragsgegenstandlichen
Planungsleistungen unter Koordinierung der weiteren an der Planung fachlich Beteiligten und
unter BerUcksichtigung der Projektziele. Der Werkerfolg liegt in der vertragsgemalien
Erbringung der in diesem Vertrag und seinen Anlagen vereinbarten Fachplanungsleistungen
zur termin-, kosten- und mangelfreien Fertigstellung des Bauvorhabens.

1.2 Projektziele

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen auf die Erreichung folgender Projektziele
auszurichten:

1.2.1 Kostenziel
Baukosten (Kostengruppen 300+400 gem. DIN 276-1:2018-12 als Kostenobergrenze):
3.451.128,00 € brutto

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, kostenoptimierend zu planen und den Auftraggeber dazu
zu beraten. Er ist verpflichtet, so zu planen, dass das Kostenziel eingehalten werden kann
und nicht Gberschritten wird.

Eine Kostengarantie ist mit der Vereinbarung dieses Kostenziels nicht verbunden.

1.2.2 Terminziel

Die Leistungserbringung erfolgt unmittelbar nach Auftragserteilung.
Der Projektablauf bis zur Bauausfiihrung nach aktuellem Stand gliedert sich Nachfolgend. Die
sich daraus ergebenen Zwischentermine sind Vertragstermine:

1. Arbeitsaufnahme umgehend nach Auftragserteilung
2. Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung - Dauer: 10 Tage
3. Leistungsphase 2: Vorplanung — Dauer: 12 Tage
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Leistungsphase 3: Entwurfsplanung — Dauer: 28 Tage
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung - Dauer : 10 Tage
Leistungsphase 5: Ausfihrungsplanung — Dauer: 40 Tage
Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe — Dauer: 19 Tage
Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe — Dauer: 6 Tage
Fertigstellung-/ Gesamtabnahme der Bauleistung: 30.11.2026

PN O~

1.2.3 Qualitatsziel
Folgende Qualitatsvorgaben sind einzuhalten: Gesundheitswesen/ Pandemieresilent

Sollte sich im Rahmen der weiteren Projektvorbereitung und -abwicklung herausstellen, dass
die Projektziele gefahrdet sind, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf unverztglich
hinzuweisen und Anpassungsmafinahmen vorzuschlagen. Dasselbe gilt, soweit sich im
Rahmen der weiteren Vertragsabwicklung Zielkonflikte ergeben.

Die Projektziele sind entsprechend fortzuschreiben, sofern und soweit der Auftraggeber die
Vorgaben an die Projektrealisierung andert und dies Auswirkungen auf die vereinbarten
Zielvorgaben hat.

1.3 Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Planungsleistungen der Objektplanung und technischen
Gebaudeausristung. Alle durch diesen Vertrag Ubertragenen Leistungen sind insgesamt
Teilerfolge einer einheitlichen Planerleistung des Auftragnehmers flr das Projekt und mit der
Vergiutung gem. Ziff.6 abgegolten.

Die Vertragsparteien sind sich darliber einig, dass die definierten Planungsziele gem. Ziff. 1.2
eine ausreichende Planungsgrundlage im Sinne des § 650p Abs. 2 BGB darstellen.
Dementsprechend entfallen die in § 650r BGB vorgesehenen Kiindigungsrechte, auf welche
die Parteien vorsorglich verzichten. Die Rechte und Pflichten der Parteien in Bezug auf die
Beendigung dieses Vertrages regeln sich ausschlief3lich nach den nachstehenden
Bestimmungen.

2 Vertragsgegenstand

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Fachplanungsleistungen beziehen sich auf das
folgende Bauvorhaben:

2.1 Bauvorhaben

Anpassung der Patientenzimmer im Rahmen der Pandemieresilenz am Standort 06268
Querfurt, Nebraer Tor 11

2.2 Weitere an der Planung fachlich Beteiligte

Der Auftraggeber wird folgende fachlich an der Planung zu Beteiligende beauftragen. Die
Beauftragung wird dem Auftragnehmer tbermittelt. Der Auftragnehmer hat die nachbenannten
an der Planung fachlich zu Beteiligenden zu koordinieren und deren Planungsbeitrage zu
integrieren:

2.3 Noch zu beauftragende Fachplanungsbeteiligte

Sofern der Auftragnehmer die Notwendigkeit sieht, weitere Fachbeteiligte hinzuzuziehen, wird
er dies dem Auftraggeber unaufgefordert und mit ausreichender Vorlaufzeit mitteilen.
Zielstellung ist die Sicherstellung eines storungsfrei arbeitenden Planungsteams.
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2.4 Vertragsbestandteile

Fuir die Leistungen des Auftragnehmers gelten vorrangig die in diesem Vertrag getroffenen
Regelungen sowie die nachfolgenden Vertragsbestandteile:
e Die vollstandigen Ausschreibungsunterlagen aus dem Ausschreibungsverfahren, hierin
insbesondere die Leistungsbeschreibung der Objektplanung und Planung der
technischen Gebaudeausrustung.

e Das vom Auftragnehmer eingereichte Angebot vom............. , inklusive den
dazugehérigen Angebotsunterlagen und entsprechenden Erklarungen und sonstigen
Unterlagen.

e Alle fur das Bauvorhaben und seine Durchflihrung einschlagigen 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften, insbesondere die Bestimmungen des Baugesetzbuches mit
Nebengesetzen und der mafigeblichen Bauordnung mit Nebengesetzen, mit Stand im
Zeitpunkt der Abnahme der Bauleistungen.

e Alle auf dem Gebiet der Europaischen Union und in Deutschland einschlagigen
technischen Normen und Regelwerke, ferner alle einschlagigen Bestimmungen und
Richtlinien, mit Stand im Zeitpunkt der Abnahme der Bauleistungen.

¢ Die allgemein anerkannten Regeln der Technik/ Baukunst, einschlieRlich aller fir die
Realisierung des Bauvorhabens einschlagigen Richtlinien und (DIN-) Normen sowie
VDI-, VDE-, VDS-Vorschriften

e Die Verordnung Uber die Honorare fr Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in
der zum Vertragsabschluss gultigen Fassung, soweit einschlagig.

e Das Birgerliche Gesetzbuch — im Folgenden ,BGB“ genannt —, insbesondere die
Bestimmungen Uber den Architekten- und Ingenieurvertrag (§§ 650p ff. BGB),
ansonsten der Vorschriften Uber den Werkvertrag (§§ 631 ff. BGB).

Bei allen Leistungen hat der Auftragnehmer das Ziel grotmaglicher Wirtschaftlichkeit der
Planung zu beachten.

Der Auftragnehmer hat samtliche Unterlagen und Plane, die Grundlagen dieses Vertrages
sind, eigenverantwortlich geprift. Er Gbernimmt diese flr die Leistungserbringung in seinen
Verantwortungsbereich. Die Auftraggeberin haftet nicht flir etwaige Fehler in den Unterlagen
und Planen. Etwaige Fehler werden der Auftraggeberin auch nicht gem. § 254 BGB ganz oder
teilweise als Mitverschulden zugerechnet, es sei denn, der Auftragnehmer macht unverziglich
und in jedem Falle vor Verwendung der Unterlagen und Plane schriftlich Bedenken geltend,
die die Auftraggeberin nicht ausraumt. Dies gilt auch fur Unterlagen und Plane, die die
Auftraggeberin gegebenenfalls noch liefert. Diese sind vom Auftragnehmer im Rahmen des
von ihm zu verantwortenden Aufgabenbereichs zu Uberprifen.

3 Leistungen des Auftragnehmers
3.1 Leistungsbild

Dem Auftragnehmer werden nach Mal3gabe der nachstehenden Regelungen, insbesondere in
Ziff. 3.2, die in der Aufgabenbeschreibung des Vergabeverfahrens (Ausschreibungsunterlage
Anlage 1) ersichtlichen Leistungen (ibertragen. Uber die im Leistungsbild benannten
Leistungen der Fachplanung hinaus erbringt der Auftragnehmer folgende weitere besondere
Leistungen bzw. Planungsleistungen aus anderen Planungs- und Ingenieurdisziplinen:

— Nebenleistungen der technischen Gebaudeausristung gemai HOAI
— Nebenleistungen der Objektplanung gemal HOAI
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— Brandschutzplanung gemal AHO Schriftenheft Nr. 17 in den Leistungsstufen gem.
Ziff. 3.3

— Bestandsaufnahme inkl. Vermessung (Schwerpunkt Sanitartechnische-,
Heizungstechnische- und Liftungstechnische Anlagen)

3.2 Aligemeine Leistungsanforderungen

Der Auftragnehmer schuldet in jeder beauftragten Stufe und Leistungsphase ein mangelfreies,
vertragsgerechtes und funktionstaugliches Werk, selbst wenn die hierfiir erforderlichen
Leistungen in diesem Vertrag oder seinen Anlagen bzw. den Leistungsbildern der HOAI nicht
oder nur unvollstandig beschrieben werden.

Die vertragsgemale Leistungserbringung erfordert eine aktive, vom Auftragnehmer
gesteuerte und geflihrte Zusammenarbeit mit den weiteren Projektbeteiligten einschliel3lich
der Identifikation und Beseitigung von Schnittstellen oder etwaigen Widerspriichen zwischen
Planungsleistungen des Auftragnehmers und denen der weiteren Projektbeteiligten sowie die
Koordination und Integration deren Leistungen mit bzw. in die Leistungen des
Auftragnehmers.

Als Mindeststandard schuldet der Auftragnehmer die Erbringung der HOAI aufgezahlten
Grundleistungen mit den sich hieraus ergebenden Teilerfolgen, soweit flr die
Projektrealisierung erforderlich sowie die zur Herbeifihrung der vereinbarten Planungsziele
erforderlichen Besonderen Leistungen nach HOAI.

Die Leistungen sind sukzessive entsprechend dem jeweiligen Stand der Planung und geman
den nachfolgend naher spezifizierten Stufen zu erbringen.

3.3 Leistungsstufen
Die Beauftragung des Auftragnehmers erfolgt in folgenden Stufen:

Stufe 1: Planung technische Ausristung  (Lph. 1 bis Lph. 2 gem. HOAI),

Stufe 1: Objektplanung (Lph. 1 bis Lph. 2 gem. HOAI),

Stufe 1: Brandschutzplanung (Lph. 1 bis Lph. 2 gem. AHO Heft Nr. 17),
Stufe 2: Planung technische Ausrustung  (Lph. 3 bis Lph. 4 gem. HOAI),

Stufe 2: Objektplanung (Lph. 3 bis Lph. 4 gem. HOAI),

Stufe 2: Brandschutzplanung (Lph. 3 bis Lph. 4 gem. HOAI),

Stufe 3: Planung technischer Ausristung  (Lph. 5 bis Lph. 9 gem. HOAI),

Stufe 3: Objektplanung (Lph. 5 bis Lph. 9 gem. HOAI),

Stufe 3: Brandschutzplanung (Lph. 5 bis Lph. 8 gem. AHO Heft Nr. 17),

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer zunachst nur die Leistungen der jeweiligen
Stufe 1. Der Auftraggeber behalt sich vor, den Auftragnehmer mit der Erbringung der weiteren
Leistungen der jeweiligen Stufe 2 und Stufe 3 zu den Bedingungen dieses Vertrages zu
beauftragen.

Die Beauftragung kann, soweit projektspezifisch erforderlich, auch teilweise, gegebenenfalls
auch in mehreren Teilen erfolgen. Die Beauftragung erfolgt jeweils durch schriftliche Mitteilung
des Auftraggebers an den Auftragnehmer. Bei der Beauftragung wird die Auftraggeberin
bertcksichtigen, dass der Auftragnehmer ggf. eine angemessene Dispositionsfrist zur
Aufnahme der weiteren Leistungen bendétigt. Hierliber werden sich die Parteien
einvernehmlich verstandigen.
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Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf die Beauftragung mit den Leistungen der Stufen
2 und Stufen 3 besteht nicht.

Wird der Auftragnehmer nicht mit der Stufen 2 und Stufe 3 beauftragt, so stehen ihm flr diese
Leistungsteile weder Vergltungs-, Aufwendungsersatz-, Schadensersatz- noch sonstige
Anspruche zu. Beauftragt der Auftraggeber den Auftragnehmer mit diesen Leistungen, ist der
Auftragnehmer zu deren Erbringung zu den Bedingungen dieses Vertrages verpflichtet.

Sofern der Auftraggeber dem Auftragnehmer die Leistungen einer weiteren Stufe nicht
beauftragt, nachdem der Auftragnehmer dem Auftraggeber mitgeteilt hat, dass die Leistungen
der vorangehenden Stufe vollstandig fertig gestellt sind, werden dem Auftragnehmer die
erbrachten Leistungen der vorangegangenen beauftragten Stufen vergutet, weitergehende
Anspriche des Auftragnehmers bestehen nicht. In der bloken Annahme von einzelnen
Leistungen aus einer noch nicht beauftragten Stufe liegt nicht die Anschlussbeauftragung des
Auftragnehmers mit einer oder mehreren Leistungsstufen.

Aus dieser stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines
Honorars herleiten.

3.4 Geanderte oder zusatzliche Leistungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, sowohl Apderungen, die zur Erreichung des Werkerfolges
notwendig sind, als auch solche, die der Anderung des vereinbarten Werkerfolges dienen,
anzuordnen (Anderungen).

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung ist der
Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber unverziiglich ein Angebot tber die Mehr- oder
Mindervergutung vorzulegen. Aus dem Angebot des Auftragnehmers missen sich Art und
Umfang der geanderten oder zusatzlichen Leistungen sowie die geanderte oder zusatzliche
Vergutung, die nach MalRgabe der Regelungen in Ziff. 6.4 zu ermitteln ist, ergeben
(ordnungsgemafes Angebot).

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung
oder der Ausfiihrung geltend, trifft ihn die Beweislast.

4. Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten/ Mitwirkung des Auftraggebers
4.1 Allgemeine Leistungsanforderungen

4.1.1 Im Rahmen der geschuldeten Leistungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die in
diesem Vertrag vereinbarten Planungsziele als Sachwalter des Auftraggebers zu verfolgen.
Das vom Auftragnehmer in den einzelnen Planungsschritten geschuldete Planungsergebnis
wird mit fortschreitender Planung von den zwischen den Parteien abgestimmten und durch
vom Auftraggeber freigegebene Plane und Unterlagen bestimmt und konkretisiert. Dartiber
hinaus hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hinsichtlich seiner technischen Vorstellungen
zu beraten und Planungs- bzw. Durchfihrungsvorschlage auf der Grundlage des jeweils
erreichten Planungsstandes zu unterbreiten.

4.1.2 Der Auftragnehmer hat Fachplanungen so rechtzeitig und vollstandig zu ibergeben und
mit den ubrigen Planungs- beteiligten zu koordinieren, dass sie ohne zusatzliche Leistungen
in die Gesamtplanung des Architekten eingefiigt werden kénnen (Zielstellung der vollstandig
koordinierten und integrierten Planung).

4.1.3 Auf eventuelle Bedenken hinsichtlich der Genehmigungsfahigkeit der Planungswiinsche
und Planungsvorgaben des Auftraggebers hat der Auftragnehmer friihzeitig hinzuweisen und
Alternativvorschlage zu unterbreiten. Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern,
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ob seiner Planung 6ffentlich-rechtliche Hindernisse und Bedenken entgegenstehen und diese
dem Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen.

4.1.4 Der Auftragnehmer nimmt an den vom Auftraggeber anberaumten
Planungsbesprechungen und an den Bauherrenbesprechungen mit qualifiziertem
Projektpersonal teil. Grundsatzlich hat entweder der Projektleiter oder dessen Stellvertreter an
den Projektbesprechungen persoénlich mitzuwirken.

4.1.5 Nach vollstandiger Fertigstellung einer Leistungsphase hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber die Arbeitsergebnisse und alle Unterlagen mit dem Stand der jeweiligen
Leistungsphase, auf Wunsch des Auftraggebers auch in einem Statusbericht (Format DIN A4)
und in Ordnern gesammelt mit Planlisten, auf Wunsch des Auftraggebers auch zuséatzlich auf
Datentrager zu Ubergeben. Zeichnungen sind vom Auftragnehmer in einem vom Auftraggeber
festgelegten Format (dwg, dxf und pdf), vorzulegen. Kostenschatzung- / Kostenberechnungen
sowie die Leistungsverzeichnisse sind als AVA Paket, vorzugsweise als ORCA Transferpaket
erganzend an den Auftraggeber zu Gbermitteln. Der Auftragnehmer hat die von ihm
angefertigten zeichnerischen Unterlagen bis zur Freigabe durch den Auftraggeber als
,Vorabzug“ zu kennzeichnen. Die vom Auftraggeber freigegebenen zeichnerischen
Unterlagen hat der Auftragnehmer zu dokumentieren und anschlieRend weiter zu verarbeiten.

4.1.6 Wird erkennbar, dass das als Vertragsziel angestrebte Kostenlimit oder die ermittelten
Baukosten, gleich aus Grinden, nicht eingehalten werden (kénnen), hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber unverziglich die Grunde fur die Abweichung schriftlich mitzuteilen, ihn Gber
die Auswirkungen schriftlich zu unterrichten und ihm samtliche méglichen
Handlungsalternativen (insbesondere Einsparungsmoglichkeiten) aufzuzeigen.

4.1.7 Behérdenkontakte hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber vorab abzustimmen.
Der Auftragnehmer wird die dem Auftraggeber aufgrund 6ffentlichen und privaten Rechts
obliegenden Anzeige-/Mitteilungs- und Vorlagepflichten gegentiber Behérden und sonstigen
Dritten wahrnehmen.

4.1.8 Der Auftragnehmer wird von seiner Verantwortung zur Prifung, Kontrolle, Koordinierung
und Uberwachung nicht dadurch befreit, dass einer der Sonderfachleute oder ein sonstiger
fachlich Beteiligter im Rahmen seiner Leistungen gegenliber dem Auftraggeber ebenfalls zur
Kontrolle, Koordinierung oder Uberwachung verpflichtet ist.

4.1.9 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sein Mitarbeiterteam hinsichtlich der Anzahl der
Mitarbeiter und deren fachlichen Qualifikation so zu besetzen und wahrend der
Vertragsdurchfihrung vorzuhalten, dass keine Verzogerungen in Planung und Bauausflihrung
bzw. Objektiiberwachung entstehen und insbesondere die vereinbarten Fristen und Termine
einschlielich der fir die weiteren Leistungsstufen zu vereinbarenden Fristen und Termine
eingehalten werden.

4.2 Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers

4.2.1 Der Auftragnehmer hat Anregungen, Empfehlungen, Vorgaben oder Anordnungen des
Auftraggebers oder behdérdliche oder sonstige Auflagen zu beachten und bei seiner
Leistungserbringung zu bertcksichtigen.

4.2.2 Der Auftraggeber hat den Planungs- und Baufortschritt in jeder Phase der
Vertragsabwicklung durch zligige Entscheidungen zu unterstiitzen und die Planung und
Durchfiihrung der Baumaflnahme durch die erforderliche und gebotene Mitwirkung zu férdern.
Dabei hat er insbesondere seine Planungs- und Bauabsichten nach Planungs- und
Baufortschritt zu konkretisieren und sie dem Auftragnehmer maéglichst friihzeitig mitzuteilen.
Es bleibt jedoch die Pflicht des Auftragnehmers, die von ihm bendétigten Unterlagen so
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rechtzeitig beim Auftraggeber abzufordern, dass die Projektrealisierung, insbesondere die
Terminziele, nicht gefahrdet werden.

4.3 Kernplanungsteam des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen im eigenen Unternehmen zu
erbringen. Eine Ubertragung auf Nachunternehmer, die in diesem Vertrag und seinen Anlagen
nicht spezifiziert sind, ist ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht zulassig.

Der Auftragnehmer hat als verantwortliche leitende Mitarbeiter flr die Bearbeitung der
Projektaufgabe folgende Personen benannt (Kernplanungsteam):

Projektleiter: (Name + Kontaktdaten)
Stellv. Projektleiter: (Name + Kontaktdaten)

Die benannten Personen sind gegeniber der Auftraggeberin zur Vertretung des
Auftragnehmers ermachtigt. Die benannten Personen leiten die Ausflihrung der
Vertragsleistung.

Zur Sicherung des Projekt-Know-hows verpflichtet sich der Auftragnehmer, das benannte
Kernplanungsteam wahrend der gesamten Projektdauer fur die Gbernommenen
Projektleistungen einzusetzen, soweit nicht unabwendbare Ereignisse die
Zurverfugungstellung aus rechtlichen oder tatsachlichen Griinden ausschliel3en. Diese
Mitarbeiter diirfen im Ubrigen nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers
ausgewechselt werden. Neue Mitarbeiter sind mit einem ausfihrlichen Lebenslauf und
relevanten Referenzen vorzustellen. Der Auftraggeber kann die Zustimmung aus sachlichem
Grund verweigern, insbesondere, wenn neue Mitarbeiter nicht die Erfahrung oder Qualifikation
des vormals gekindigten Mitarbeiters aufweisen. Die Erfahrung und Qualifikation richtet sich
dabei nach den Inhalten der Ausschreibungsunterlagen.

Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines
Mitarbeiters durch einen anderen vom Auftragnehmer benannten Mitarbeiter zu verlangen,
soweit ein Mitarbeiter durch sein Verhalten gegen wesentliche Verpflichtungen aus diesem
Vertrag verstofit oder Umstande zu vertreten hat, die bei objektiver Beurteilung eine weitere
Zusammenarbeit mit diesem unzumutbar machen. Der Auftraggeber kann darliber hinaus
eine Erganzung der Mitarbeiter durch geeignete Fachleute ohne zusatzliche Vergltung
verlangen, wenn die vom Auftragnehmer eingesetzten Mitarbeiter (aufgrund unzureichender
Erfahrungen, nicht ausreichender Fachkompetenz oder unzureichender Anzahl) einen
ordnungsgemafien und stérungsfreien Planungs- bzw. Bauablauf nicht gewahrleisten kénnen.

4.4 Vertretungsbefugnis des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat grundsatzlich keine Vertretungsmacht fir den Auftraggeber,
insbesondere kann er fur den Auftraggeber keine Vertrage abschliel3en, aufheben oder
andern.
Fur folgende Entscheidungen wird dem Auftragnehmer indessen Vertretungsmacht erteilt:
¢ Geltendmachung von Auskunfts- und Einsichtsrechten
o Umsetzung der mit dem Auftraggeber abgestimmten Organisationsvorgaben
(Projekthandbuch), insbesondere Organisation von Projekt-, Planungs- und
Baubesprechungen, Festlegung von Organisationsterminen und Qualitaten in
Baubesprechungen

4.5 Projektbiiro des Auftragnehmers
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Der Auftragnehmer hat daflir Sorge zu tragen, dass der Planungsleiter bzw. dessen
Stellvertreter wahrend der Ublichen Geschaftszeiten erreichbar und nach Erfordernis vor Ort
prasent sind.

5 Termine und Vertragsfristen

5.1 Vertragstermine

Der Auftragnehmer hat unmittelbar nach Auftragserteilung mit seinen Leistungen zu beginnen.
Im Ubrigen gelten die unter Ziff. 1.2.2 genannten Terminziele als Vertragstermine.

Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin alle vier Wochen in mit der Auftraggeberin
abgestimmten Form den aktuellen Stand im jeweiligen Terminplan darzulegen, eventuelle
Abweichungen zu kennzeichnen und zu erlautern. Wird erkennbar, dass die Vertragsfristen
nicht eingehalten werden kénnen, hat der Auftragnehmer die Auftraggeberin Uber die
voraussichtlichen Verzégerungen in Textform zu unterrichten.

Uberschreitet der Auftragnehmer Vertragsfristen, so kann die Auftraggeberin ganz oder
teilweise aus wichtigem Grund auf3erordentlich kiindigen, wenn sie dem Auftragnehmer zuvor
eine angemessene Frist zur Einhaltung der Vertragsfristen mit der Androhung der Kiindigung
gesetzt hat, es sei denn, die Uberschreitung beruht auf einen Umstand, den der
Auftragnehmer nicht zu vertreten hat. Weitergehende Rechte bleiben unberthrt.

5.2 Kostenerstattung bei verlangerter oder unterbrochener Planungs- und/oder Bauzeit.

Die Parteien sind sich einig, dass der Auftragnehmer als Sachwalter des Auftraggebers,
soweit nicht nachstehend anders vereinbart, grundsatzlich keinen Anspruch auf Erstattung der
durch eine verlangerte Leistung entstehenden Kosten hat. Die Parteien stellen in diesem
Zusammenhang klar, dass der Auftragnehmer — unabhangig von der Frage einer etwaigen
Kostenerstattung — zur Leistungserbringung verpflichtet bleibt, bis alle Leistungserfolge
eingetreten sind und eine insgesamt vertragsgerechte und mangelfreie Leistung vorliegt.

Ein Anspruch auf Kostenerstattung bei verlangerter oder unterbrochener Planungs- und
Bauzeit besteht, wenn die verlangerte Planungs- oder/Bauzeit durch den Auftraggeber
veranlasst wurde. Dies ist der Fall bei Anderungen durch den Auftraggeber, soweit diese
terminliche Auswirkungen haben, die nur mit erheblichem Planungsmehraufwand und hieraus
resultierender Kostenerhéhung auf Seiten des Auftragnehmers umgesetzt werden kdnnen,
ebenso bei Leistungsunterbrechungen durch den Auftraggeber. Keine Leistungsanderung im
Sinne der vorliegenden Regelung sind Ablaufstérungen,

die durch nicht rechtzeitige und nicht ordnungsgemafe Leistungsbeitrage anderer Planungs-
und Ausfuhrungsbeteiligter entstehen, insbesondere solcher, die der Auftragnehmer zu
koordinieren hat und sich hieraus eine verlangerte Planungs- oder Bauzeit ergibt. § 313 BGB
bleibt unberuhrt.

Im Fall eines Kostenerstattungsanspruchs dem Grunde nach hat der Auftragnehmer Anspruch
auf Erstattung der ihm nachweislich durch die verlangerte Leistungszeit fur die fragliche
Leistungsphase entstehenden Mehrkosten. Grundlage der Berechnung sind die in diesem
Vertrag benannten Vergutungssatze fur das eingesetzte Personal.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Aushandigung der von ihm erstellten Unterlagen an
andere Projektbeteiligte terminlich zu dokumentieren, insbesondere eine Planlaufliste mit
Eingangs- und Ausgangsdaten zu fuhren, aus der der jeweilige Bearbeitungsstand und die
Verteilung der Plane ersichtlich ist.
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle prifungspflichtigen Unterlagen und Angaben den
verantwortlichen Projektbeteiligten, insbesondere den Behdrden, dem Prifstatiker und
Fachingenieuren so rechtzeitig zur Verfigung zu stellen, dass die jeweilige Prifung der
Unterlagen termingerecht durchgefihrt werden kann.

6 Vergutung und Zahlung

6.1 Vergiitungsvarianten

Die Ermittlung der Vergultung richtet sich nach der Verordnung tGber die Honorare fur
Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI 2021) in der Fassung der Bekanntmachung vom
07.12.2020.

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 i. V. m. § 54 HOAI werden fir Leistungen auf der
Grundlage der vom Auftraggeber bestatigten Kostenberechnung ermittelt. Soweit diese noch

nicht vorliegt, ist die Kostenschatzung zugrunde zu legen.

Im Ubrigen gelten die festgelegte Honorarzone aus der Ausschreibung sowie der
Basishonorarsatz der sich aus Honorarzone und ermittelten anrechenbaren Kosten ergibt.

Der Berechnung hinzugezogen werden die Inhalte (Zuschlage, Abschlage, etc.) des
eingereichten Angebotes.

6.2 Zeithonorar

Soweit Leistungen nach Zeitaufwand zu vergtten sind, vereinbaren die Parteien folgende
Stundensatze:

Auftragnehmer/Inhaber/Geschaftsfihrer: 106,00 €/Std. netto
Planungsleiter/Leiter der Objektiiberwachung: 81,00 €/Std. netto
Bauzeichner /Assistenz: 62,00 €/Std. netto

6.3 Nebenkosten
Hinsichtlich der Nebenkosten treffen die Vertragsparteien folgende Regelung:

Die Nebenkosten (siehe HOAI § 14 / Aufzahlung 1 bis 7) sind in dem unter 6.1 genannten
Honorar sowie den Stundensatzen unter 6.2 inbegriffen. Insofern werden Nebenkosten nicht
separat vergutet.

6.4 Vergitung fiir gednderte Leistungen

Sofern die Vertragsparteien nicht etwas Anderes vereinbart haben, kdnnen die
Vertragsparteien im Falle von Anderungen (dazu Ziff. 3.4) eine Anpassung der Vergitung
entsprechend dem erforderlich gewordenen Mehr- oder Minderaufwand (grundséatzlich nach §
640qg Abs. 2 BGB) verlangen. Der Mehr- oder Minderaufwand ist prifbar anhand des
zusatzlichen Personals und der zusatzlich eingesetzten Sachressourcen zu ermitteln, wobei
der anderungsbedingte Mehr- oder Minderaufwand anhand von Stundenbelegen und
Nachweisen Uber eingesetzte Sachressourcen zu belegen ist. Dabei sind die jeweils
erbrachten Mehr- oder Minderstunden durch die Benennung des jeweiligen Mitarbeiters, des
Leistungsinhaltes und des Leistungszeitraums detailliert und durch Dritte prifbar zu
begrinden. Samtliche Nebenkosten und Erschwernisse sind in diesem Falle durch die
zeitaufwandsbezogene Zusatzvergltung abgegolten.
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Auftraggeber und Auftragnehmer sollen zeitnah einen Vergutungsnachtrag hinsichtlich
etwaiger Vergutungsanderungen in schriftlicher Form schliel3en.

6.5 Zahlungen

Der Auftragnehmer kann Abschlagsrechnungen nach Leistungsfortschritt stellen. Die
vertragsgemale Erbringung der den Auftragnehmer zur Stellung einer Abschlagsrechnung
berechtigenden Leistungen sind vom Auftragnehmer prifbar nachzuweisen. Rechnungen sind
kumuliert zu stellen.

Nach vertragsgemaler Erflllung aller beauftragten Leistungen (Fertigstellung) und Abnahme
seiner Leistungen, ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Schlussrechnung zu
stellen. Die Schlusszahlung ist 6 Wochen nach Zugang einer prifbaren Schlussrechnung
fallig. Abschlagszahlungen werden 30 Kalendertage nach Erhalt der prifbaren
Abschlagsrechnung fallig.

Nachforderungen nach einer einmal erteilten Schlussrechnung sind ausgeschlossen, wenn
der Auftraggeber hierauf entsprechende Zahlung geleistet hat und er davon ausgehen durfte,
dass der Auftragnehmer mit der (Teil-)Schlussrechnung eine endglltige Bewertung und
Abrechnung seiner Leistungen vorgenommen hat. Dies gilt nicht, wenn dem Auftragnehmer
erst nach Erteilung der Schlussrechnung Sachverhalte bekannt werden, die ein hdheres
Honorar rechtfertigen.

Auf Verlagen, hat der Auftragnehmer seine Rechnungen in elektronischer Form zu stellen.

7 Abnahme

Beide Vertragsparteien kdnnen die formliche Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers
beantragen, wenn diese vollstandig und im Wesentlichen mangelfrei erbracht worden sind
(Fertigstellung). Soweit in diesem Vertrag nichts Anderes bestimmt ist, ist eine Teilabnahme
einzelner Leistungsstufen und Leistungsphasen ausgeschlossen. 12 von 16

8 Mangelhaftung/Haftung
8.1 Mangel- und Haftungsanspriiche

Mangel- und Haftungsanspriiche des Auftraggebers richten sich, soweit nachfolgend nichts
Abweichendes bestimmt ist, nach den gesetzlichen Vorschriften.

Hat der Auftragnehmer eine geschuldete Leistung unvollstandig oder mangelhaft erbracht, hat
ihm der Auftraggeber im Fall von nachbesserungsfahigen Leistungsergebnissen Gelegenheit
zu geben, die Leistung innerhalb einer angemessenen Frist zu vervollstandigen,
vertragsgemal zu vollenden oder mangelfrei nachzubessern (Nacherflllung).

Leistungen des Auftragnehmers sind mangelhaft, wenn sie nicht der vertraglich vereinbarten
Beschaffenheit entsprechen. Planungsleistungen sind insbesondere dann mangelhaft, wenn
sie nicht als Grundlage der Bauausflihrung geeignet sind. Ist das Bauwerk vertragsgerecht
entstanden, so kann ein Mangel vorliegen, wenn der Auftragnehmer unbedingt geschuldete
Leistungen nicht vollstandig erbracht hat.

Ist die Leistung des Auftragnehmers mangelhaft, hat die Auftraggeberin — auch vor Abnahme
der Leistungen folgende Rechte:

a) Die Auftraggeberin kann Nacherfullung verlangen. Sie hat dem Auftragnehmer binnen
angemessener Frist Gelegenheit zu geben, die Leistungen, insbesondere Plane oder sonstige
gegenstandliche Leistungsergebnisse, vertragsgemaf herzustellen.
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b) Der Auftraggeberin steht ein Recht zur Ersatzvornahme sowie zur Minderung zu. Die
Auftraggeberin kann wegen eines Mangels der Leistung den Mangel erst dann selbst
beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen, wenn die dem
Auftragnehmer gesetzte Frist zur Nacherfillung fruchtlos verstrichen ist und der
Auftragnehmer die Nacherflllung nicht zu Recht verweigert. Gleiches gilt fir die Minderung.
Der Ricktritt ist ausgeschlossen. Die Kiindigungsregelungen bleiben unberihrt.
Abweichend davon hat die Auftraggeberin ein sofortiges Beseitigungsrecht, wenn der
Auftragnehmer die Mangelbeseitigung vor Ablauf der Nacherfillungsfrist ernsthaft und
endgultig verweigert oder wenn Gefahr in Verzug ist.

Erwachst der Auftraggeberin aus einer vom Auftragnehmer zu vertretende Pflichtverletzung
ein Schaden, so hat der Auftragnehmer diesen Schaden nach den gesetzlichen Vorschriften
Zu ersetzen.

Der Hohe nach ist die Haftung des Auftragnehmers auf die Hohe der in Ziff. 9.2 vereinbarten
Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung begrenzt. Dies gilt nicht, soweit Risiken
nicht versichert oder nicht versicherbar sind, z. B. im Fall von Termin- und/oder
Kostengarantien des Auftragnehmers.

Im Falle seiner Inanspruchnahme kann der Auftragnehmer verlangen, dass er an der
Beseitigung des Schadens beteiligt wird, es sei denn, dem Auftraggeber ist aus Griinden, die

in der Person des Auftragnehmers liegen, dessen Beteiligung an der Schadensbeseitigung
nicht zuzumuten.

8.2 Verjahrung

Die Verjahrungsfrist der Mangelanspriche des Auftraggebers beginnt mit Abnahme der
letzten nach diesem Vertrag von dem Auftragnehmer geschuldeten Leistung.

Im Ubrigen gelten die gesetzlichen Regelungen.

9 Sicherheiten/Versicherungen
9.1 Sicherheiten

Als Sicherheit fur die Erfullung von Mangelansprichen wahrend der Gewahrleistungszeit ist
der Auftraggeber berechtigt, 5 v.H. des Schlussabrechnungswertes einzubehalten.

Der Auftragnehmer kann diesen Einbehalt durch die Vorlage einer unbefristeten
selbstschuldnerischen Birgschaft ber 5 v.H. des Schlussabrechnungswertes ablésen.

Nach Ablauf der Gewahrleistungszeit zahlt der Auftraggeber einen Einbehalt zur Sicherung
von Mangelanspriichen aus bzw. gibt die Mangelanspriicheblrgschaft an den Auftragnehmer
zurlck.

9.2 Berufshaftpflichtversicherungsschutz
Der Auftragnehmer schliefdt zur Sicherung etwaiger Ersatzanspriiche nach diesem Vertrag
eine Haftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen ab und weist diese nach:

Personenschaden: 1.500.000 €
Sach- und Vermdgensschaden: 500.000 €
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jeweils zweifach maximiert im Versicherungsjahr flir die gesamte Vertragsdauer.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf
Zahlungen nach diesem Vertrag. Auf Anforderung des Auftraggebers wird der Auftragnehmer
seinen Versicherer anweisen, dem Auftraggeber Mitteilung zu machen, wenn sich
Veranderungen hinsichtlich des Versicherungsschutzes ergeben.

10 Kiindigung

10.1 Kiindigung durch den Auftraggeber nach § 648 BGB

Wird der Vertrag ordentlich geklndigt, gelten die Regelungen aus § 648 BGB.
10.2 AuBerordentliche Kiindigung

Fir die Kiindigung aus wichtigem Grund gelten die Vorschriften des § 648a BGB. Ein
wichtiger Grund fir eine Klindigung durch den Auftraggeber liegt insbesondere vor, wenn

10.2.1 der Auftragnehmer ohne Zustimmung des Auftraggebers Leistungen an
Nachunternehmer vergibt, 10.2.2 der Auftragnehmer das in Ziffer 4 ,Kernplanungsteam®
aufgeflihrte Personal vertragswidrig austauscht,

10.2.3 der Auftragnehmer Uberschuldet oder zahlungsunfahig ist oder ein Antrag auf
Eréffnung eines Insolvenzverfahrens Gber das Unternehmen des Auftragnehmers gestellt und
nicht binnen eines Kalendermonats zurtickgenommen oder anderweitig erledigt wurde,

10.2.4 der Auftragnehmer auch nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist den
Schutz einer Berufshaftpflichtversicherung nicht nachweist,

10.2.5 der Auftragnehmer erkannt hat, dass die Einhaltung der Projektziele nachhaltig
gefahrdet ist, den Auftraggeber jedoch dartber nicht unterrichtet hat,

10.2.6 der Auftragnehmer seine Tatigkeit trotz fruchtloser Nachfristsetzung nicht rechtzeitig
aufnimmt oder sein vorzuhaltendes Bauburo nicht ordnungsgemal personell und/oder
sachlich ausgestattet vorhalt oder

10.2.7 der Auftragnehmer mehrfach oder gravierend gegen ihm nach diesem Vertrag
obliegende wesentliche Vertragspflichten verstdfit und dem Auftraggeber deshalb eine
weitere Zusammenarbeit nicht zumutbar ist.

10.3 Anforderungen an die Kiindigungserklarung

Jede Kundigung hat schriftlich zu erfolgen. Anstelle der Kiindigung des gesamten Vertrages
kann der Auftraggeber eine der Leistungen des Auftragnehmers kiindigen, soweit sie sich auf
einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Projektsteuerungsleistung bezieht (§ 648 a Abs. 2
BGB).

10.4 Abwicklung nach Beendigung

Im Falle einer Kiindigung oder sonstigen Beendigung des Vertragsverhaltnisses hat der
Auftragnehmer seine Arbeiten schnellstmdglich so abzuschlieRen bzw. herauszugeben, dass
ohne unangemessene Schwierigkeiten eine Ubernahme der Leistungen und die
Weiterfihrung der Leistungen und des Bauvorhabens durch einen Dritten méglich ist. Der
Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den vollstandigen Leistungsstand innerhalb von 14
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Kalendertagen nach Zugang der Kindigung durch Vorlage aller bereits erbrachten Leistungen
(insbesondere Planungsunterlagen) nachzuweisen und auf Wunsch des Auftraggebers ein
Abschlussgesprach zur Ubergabe der Leistungen an seinen Nachfolger zu fiihren. Im Ubrigen
haben beide Parteien die Abwicklung des Vertrages nach Mdglichkeit zu férdern,
insbesondere dem Interesse einer Partei an einer etwaigen erforderlichen Beweissicherung
Rechnung zu tragen und die nétigen Auskunfte zu erteilen.

11 Urheberrecht

Dem Auftragnehmer verbleibt ein etwaiges Urheberrecht an den von ihm erstellten
Planungsergebnissen.

Der Auftraggeber darf die vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen, die Plane fur die
BaumaRnahme und das ausgeflihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und
verwerten. Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber zu diesem Zweck hiermit das
inhaltlich und zeitlich unbeschrankte sowie auf Dritte frei Ubertragbare und unterlizenzierbare
Nutzungsrecht an allen Leistungsergebnissen (seien sie urheberrechtlich geschitzt oder
nicht) ein, die er aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag erbracht hat. Das
eingeraumte Nutzungsrecht umfasst auch die Befugnis des Auftraggebers, die Planung des
Auftragnehmers ohne Mitwirkung des Auftragnehmers zu bearbeiten sowie zu andern, soweit
damit keine Entstellungen verbunden sind und dies dem Auftragnehmer unter Abwagung der
Urheber- und Eigentimerinteressen zuzumuten ist. Dies gilt entsprechend flir die vollstandig
oder auch nur teilweile ausgefihrten Bauwerke; insbesondere ist der Auftraggeber berechtigt,
die Bauwerke zu modernisieren und/oder in sonstiger Weise den aktuellen Erfordernissen
anzupassen, zu erweitern oder abzubrechen. Das gilt auch im Falle der vorzeitigen Aufldsung
des Vertragsverhaltnisses. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine entsprechende
Vereinbarung mit von ihm beauftragten Subplanern herbeizufiihren und diese innerhalb von 2
Monaten nach Abschluss dieses Vertrages nachzuweisen. Er ist Uberdies verpflichtet, den
Auftraggeber von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten Dritter, die durch seine
Leistungen beruhrt werden, freizustellen. Eventuelle bereits bestehende Urheberrechte an
Bestandsgebauden bleiben unberihrt.

Der Auftraggeber ist jedoch verpflichtet, den Auftragnehmer vor einer Werkanderung
anzuhoren.

Im vertraglich vereinbarten Honorar ist die vorstehende Ubertragung sédmtlicher
(urheberrechtlicher) Nutzungsbefugnisse einschliellich der etwaigen Vergutung nach § 32
UrhG enthalten und damit abgegolten.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Verdéffentlichung unter Namensangabe des
Auftragnehmers. Der Auftragnehmer ist zur Verdéffentlichung seines Werkes zu fachlichen,
publizistischen und literarischen Zwecken nach Zustimmung des Auftraggebers berechtigt.
Auch fur Veréffentlichung innerhalb der Referenzunterlagen des Auftragnehmers benétigt der
Auftragnehmer eine Zustimmung des Auftraggebers.

12 Schlussbestimmungen

12.1 Vertraulichkeit

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle ihm bekannt gewordenen Projektspezifika und
Betriebsinterna des Auftraggebers und des Nutzers auch Uber die Laufzeit des Vertrages

hinaus vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Alle Verdéffentlichungen
Uber das Projekt oder einzelne damit zusammenhangende Leistungen sind nur mit vorheriger
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schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zuldssig. Eine entsprechende Verpflichtung wird
der Auftragnehmer auch seinen Planern auferlegen.

12.2 Datenschutzklausel

Der Auftraggeber verarbeitet im Zusammenhang mit der Abwicklung dieses Vertrages
personenbezogene Daten des Auftragnehmers bzw. der fir ihn handelnden Vertreter, seiner
Mitarbeiter, Erfullungsgehilfen und Nachunternehmer und deren Vertreter/Mitarbeiter (fortan:
Betroffene Personen). Die Datenverarbeitung erfolgt nach MalRgabe der geltenden
datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DS-
GVO).

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Datenschutzinformation unverziglich, in jedem, Fall
vor der Ubermittlung personenbezogener Daten an den Auftraggeber, allen betroffenen
Mitarbeitern seines Unternehmens zu (ibergeben und die Ubergabe zu dokumentieren sowie
auf Verlangen des Auftraggebers nachzuweisen. Sofern der Auftraggeber Erflllungsgehilfen
oder Nachunternehmer einsetzt, hat er auch diese zu verpflichten, entsprechend vorzugehen
und die Umsetzung zu Uberwachen und nachzuweisen.

Sofern fur die Ausfliihrung der Leistungen des Auftragnehmers im Einzelfall zusatzliche
Einwilligungserklarungen betroffener Personen erforderlich sind, wie etwa bei der Nutzung
von Projektkommunikationssystemen von Baustellenausweisen, wird der Auftragnehmer die
betroffenen Personen seines Unternehmens bzw. seiner Erflllungsgehilfen und
Nachunternehmer verpflichten, die datenschutzrechtlichen Einwilligungserklarungen
beizubringen. Der Auftragnehmer kann seine Leistungen nicht unter Hinweis auf fehlende
Einwilligungserklarungen betroffener Personen verweigern.

Soweit der Auftragnehmer personenbezogene Daten des Auftraggebers bzw. dessen
Mitarbeiter verarbeitet, verpflichtet er sich ebenfalls, alle gesetzlichen Anforderungen
einzuhalten.

12.3 ARGE-Struktur/-Vertretung/-Haftung (sofern eine ARGE besteht)

Fur die Erfullung der vertraglichen Leistungen haftet jedes Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft,
auch nach dem etwaigen Austritt aus der Arbeitsgemeinschaft und nach deren Auflésung,
gesamtschuldnerisch.

Zahlungen erfolgen mit befreiender Wirkung an das vorbenannte vertretungsberechtigte
Mitglied. Die Vertretungsberechtigung gilt fort, solange dem Auftraggeber nicht schriftlich eine
Anderung der Vertretungsberechtigung nachgewiesen worden ist. Das gilt auch fiir den Fall
der Auflésung der Arbeitsgemeinschaft.

12.4 Herausgabe von Unterlagen/Zuriickbehaltungsrecht

Die von dem Auftragnehmer zur Erflillung dieses Vertrages angefertigten Originalunterlagen
(Zeichnungen, Plane etc.) sind dem Auftraggeber als Teil der Dokumentation tbersichtlich
und vollstandig als Pausen der Originale und als sonstige elektronische Medien bzw. auf
Datentrager auszuhandigen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber dessen Unterlagen
spatestens bei der Abnahme zurtickzugeben, wenn er sie zur Wahrnehmung seiner Aufgaben
nicht mehr bendtigt.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, die von ihm im Zusammenhang mit der Vertragserfillung
erstellten Unterlagen mit Ausnahme der Rechnungsunterlagen nach Ablauf einer Frist von 2
Jahren nach Ablauf der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche zu vernichten. Zuvor hat er
jedoch dem Auftraggeber die Ubergabe dieser Unterlagen anzubieten und ihn von der
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beabsichtigten Vernichtung zu benachrichtigen. Sie diirfen nach Ablauf dieser Frist erst
vernichtet werden, wenn der Auftraggeber sich in Annahmeverzug befindet.

Ein Zurickbehaltungsrecht oder ein Leistungsverweigerungsrecht des Auftragnehmers an den
von ihm erstellten Planungs- und Bauunterlagen, die fur die Durchfiihrung der Planung und
die Realisierung des Bauvorhabens erforderlich sind, insbesondere an dem virtuellen
Gebaudemodell, ist ausgeschlossen. Der Auftragnehmer ist insoweit bis zur Fertigstellung der
geschuldeten Leistungen vorleistungspflichtig. Etwas anderes gilt nur bei einer Kiindigung des
Auftragnehmers aus Grunden, die der Auftraggeber zu vertreten hat.

12.5 Erfiillungsort

Erflllungsort fir alle Leistungen nach diesem Vertrag ist der Sitz des Auftraggebers.
12.6 Anwendbares Recht

Es qilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten ist Merseburg. Sofern héhere Instanzen einzubeziehen
sind, das zustandige Landgericht bzw. Oberlandesgericht im Bundeslandes Sachsen-Anhalt.

12.7 Schriftform

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bediirfen zu inrer Wirksamkeit der
Schriftform.

12.8 Salvatorische Klausel

Die Nichtigkeit/Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen beruhrt die Wirksamkeit der Gbrigen
Teile des Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich jedoch, die unwirksamen
Bestimmungen durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem von den Parteien

wirtschaftlich Gewollten am Nachsten kommt; soweit dies nicht mdglich ist, gelten ersatzweise
die Bestimmungen des Birgerlichen Gesetzbuches.

Ort, Datum Ort, Datum

Auftraggeber Auftragnehmer
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