
Name des anfragenden Bieters: FILTECH Entwässerungen GmbH

Bearbeiter/-in: Frau Kathrin Rudolph

Tel.: 0176 18442550

Fax:

E-Mail: de.filtech.vertrieb@veolia.com

1 Ausführungszeitraum

Besondere

Vertragsbedingungen FB 21,

Seite 1, 3 Ausführungsfristen

Aufgrund bereits bestehender vertraglicher Verpflichtungen in einem anderen Projekt

sowie der aktuellen Kapazitätsauslastung unseres Unternehmens ist es uns nicht

möglich, den vorgesehenen Ausführungszeitraum einzuhalten. Wir möchten daher

anfragen, ob eine Verschiebung des Ausführungszeitraums um (Ende 2025) möglich ist?

Stichwort
Stelle in den

Verdingungsunterlagen
Frage des Bieters Beantwortung durch die Vergabestelle
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