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1 ALLGEMEINER TEIL

Diese Vorbemerkungen gelten für alle Teile des Leistungsverzeichnisses!

Grundstückseigentümer und Bauherr ist die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH. 
Die Gebäude liegen allseitig auf eigenem Grundstück.

Es sollen NEU: 
(an DDR-Plattenbauten WBS 70)

· 5-; 6- und 7- geschossige Balkon-Anlagen (BA)
· 5-; 6- und 7- geschossige Doppel-Balkon-Anlagen (DBA)

· Außentreppen (AT) mit und ohne Podest

· Brüstungs-Geländer-Konstruktionen (BG) 
an Bestands-Loggien mit rechteckigem und trapezförmigem Grundriss
(inkl. Abbruch Bestands Stb-Brüstungen)

· Hauseingangs-Vordächer

im  Stadtgebiet von Leipzig errichtet / angebaut werden.

Der AG/LWB plant die Ausführung der im Bieterverfahren 
aufgeführten LV-Gesamt-Mengen und -Massen:

· im 1. Jahr Ausführung, ca. 25%
· im 2. Jahr Ausführung, ca. 30%

optional
· im 3. Jahr Ausführung, ca. 25%
· im 4. Jahr Ausführung, ca. 20%

Die Ausführung umfasst die Leistungen bis zur Gebrauchsüberlassung 
als fix und fertige Leistungen.

Die Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses haben sich im Rahmen von komplexen 
Sanierungen in den Bauablauf einzugliedern.

Komplexmaßnahmen umfassen in der Regel ca. 3 bis 15 Balkon-Anbauten. Es sind ggf.
mehrere Maßnahmen gleichzeitig geplant.

Insgesamt ist folgender Leistungsumfang bei den Komplexmaßnahmen geplant:
- Baustelleneinrichtung,
- Erneuerung Fenster (Wohnung, Treppenhaus, Keller),
- Erneuerung Wohnungseingangstüren,
- Erneuerung Kellertüren
- Fassadensanierung (mit und ohne WDVS)
- part. Dachreparatur 
- Sanierung der Hauseingangsbereiche,
- Dämmung oberste Geschossdecke/Kellergeschossdecke,
- Malerarbeiten Treppenhäuser,
- Sanierung Haustechnik in unterschiedlichem Umfang
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1.1         Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV

1.1.1 Diese Vorbemerkungen sind ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV.

1.1.2 Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis.

1.1.3 Werden unter 2.1 des Besonderen Teils - Geltungsbereich - Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen der VOB/C (DIN 18299 ff.) genannt, so gelten die in diesen aufgeführten 
DIN bzw. DIN EN ohne besondere Erwähnung als Ausführungsgrundlage, Leistungs- 
und Gütebestimmung.

1.1.4 Die Bauausführung hat zu erfolgen:

gemäß Vertragsbedingungen Rahmenvertrag 

und

nach “ … allgemein anerkannten Regeln der Technik und alle anwendbaren technischen und 
sonstigen Vorschriften; Normen; Richtlinien und Erlasse in der jeweils zur Abnahme gültigen 
Fassung“

1.1.5      Die nachfolgende Leistungsbeschreibung beinhaltet den geschuldeten Leistungsumfang. Die 
beschriebenen Positionen werden als Leitpositionen vorgegeben und dienen als Anhaltspunkt für
die vollständig zu kalkulierenden und zu erbringenden Leistungen.

- Balkonanbau

Die Farbgebung der neuen Balkon-Anbauten richtet sich nach der jeweiligen
Fassadengestaltung und wird dem AN durch den AG mitgeteilt.

Die Bauleistungen erfolgen unter bewohnten Bedingungen. Es sind die Flucht-
und Rettungswege für die Bewohner während der kompletten Baumaßnahme
zwingend freizuhalten!

Die Anfahrt kann über das öffentliche Straßennetz erfolgen.

Während der Leistungserbringung ist auf Grund der Arbeiten anderer an den Maßnahmen 
beteiligten Gewerke mit beengten Platzverhältnissen zu rechnen. 

Lagerflächen stehen nur begrenzt zur Verfügung! Die konkrete Zuordnung/Aufteilung von
Lagerflächen erfolgt in Abstimmung zwischen der örtlichen Bauleitung und den 
gewerkebezogenen Auftragnehmern vor Ausführungsbeginn bzw. im Rahmen der Ausführung.

Um einen reibungslosen Bauablauf und die Einhaltung der Termine zu gewährleisten, ist es 
dringend erforderlich, dass sofort nach Auftragserteilung für das jeweilige Objekt die zwingend 
notwendigen Anträge bzgl. Inanspruchnahme sowie Überfahrten im öffentlichen Bereich, bei den
zuständigen Ämtern rechtzeitig gestellt werden.

Zur Einhaltung der geplanten Terminkette ist es dringend erforderlich, dass sofort nach der 
Auftragserteilung für das jeweilige Objekt das Aufmaß für die  neuen Balkonkonstruktionen 
genommen wird, sowie die Werksplanung und die erforderliche Statik erarbeitet wird. 

Das Baugrundgutachten wird durch den AG übergeben.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.2 Stoffe, Bauteile

s. Vorbemerkung _Material-Beschreibung

1.3 Ausführung

1.3.1 Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. 

1.3.2 Abfallbeseitigung

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial, Strahlmittel u. dgl. sind vom 
Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen. Die einschlägigen allgemeinen und kommunalen 
Vorschriften über die Entsorgung von Sonderabfall sind zu beachten.

Das Einfüllen in Arbeitsräume sowie das Eingraben auf der Baustelle ist untersagt.

1.3.3 Baustelleneinrichtung

Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten für die nicht vom 
Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzubeziehen.

Die Beleuchtung der Arbeitsplätze und der Baustelle ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung.

              Der Auftragnehmer ist verpflichtet ein Bautagebuch zu führen! 

Die Kosten für die Ausstattung der Tagesunterkünfte für den eigenen Bedarf sind in die Preise 
einzurechnen. Für den Verschluss von Lager- und Arbeitsplätzen   hat der  Auftragnehmer selbst
zu sorgen.

Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen öffentliche 
Straßen, Wege und Plätze infolge der Bauarbeiten verschmutzt, sind sie unverzüglich im 
Rahmen der Verkehrssicherung zu reinigen; diese Arbeit gehört zu den Nebenleistungen.

1.3.4 Arbeiten im Bestand

Die Arbeiten werden in bewohnten Gebäuden ausgeführt. Die Verkehrssicherung ist ständig zu 
gewährleisten.
Durch Aushänge der ausführenden Firma sind die Mieter über Bautermine zu informieren. Der 
Inhalt der Aushänge ist mit dem Bauherrn / AG abzustimmen.

Bei Arbeiten in den Wohnungen sind die Mieter mindestens 14 Tage vorher mittels Schreiben in 
die Briefkästen zu informieren. Dabei sind die Mieter über Art und Umfang sowie die Dauer der 
Arbeiten im Mietbereich in Kenntnis zu setzen.

Müssen Rettungswege zeitweilig blockiert werden, ist dies rechtzeitig  mit der Bauleitung 
abzustimmen.

Lärmintensive Arbeiten sind nach Möglichkeit außerhalb der gesetzlichen Ruhezeiten 
durchzuführen.
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2. Besonderer Teil _  Metallbauarbeiten

2.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

Die Bauausführung hat zu erfolgen:

gemäß Vertragsbedingungen Rahmenvertrag

und

nach “ … allgemein anerkannten Regeln der Technik und alle anwendbaren 
technischen und sonstigen Vorschriften; Normen; Richtlinien und Erlasse in der 
jeweils zur Abnahme gültigen Fassung“.

2.2 Beispielhaft angeführte Normen,, (nur auszugsweise),
als sachliche Geltungsbereich ergibt sich bei der technische Ausführung:

DIN 18360 - Metallbauarbeiten

DIN EN 1090 - Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken 

DIN EN 1090 - - Technische Regeln für die Ausführung von 
Teil 3 Aluminiumtragwerken

DIN 1748 - Strangpressprofile aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen

DIN 17615-2 - Präzisionsprofile aus AIMgSi0,5; Konstruktionsgrundlagen

DIN 17615-3 - Präzisionsprofile aus AIMgSi0,5; Toleranzen

DIN EN 10088 - Nichtrostende Stähle

Stoffe, Bauteile

s. Vorbemerkung _Material-Beschreibung

Absperrungen, Abdeckungen und Schutzvorrichtungen sind im erforderlichen Umfang in jeder 
Bauphase herzustellen, ständig zu kontrollieren und zu warten. Insbesondere ist der mögliche 
Zugriff von Kindern zu Maschinen und Material weitgehend zu verhindern.
Anpflanzungen sind zu schützen. 

Grünflächen der Nachbargrundstücke dürfen nicht genutzt, sowie darauf befindlicher 
Grünbestand darf nicht beschädigt werden (Baumschutzsatzung der Stadt Leipzig).
Lagerflächen für Baumaterial und dgl. sind grundsätzlich mit dem AG abzustimmen.

Vom AN während der Baumaßnahme genutzte Flächen sind zum Abschluss der Arbeiten wieder
in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Der Abwurf von Baumaterial oder Bauschutt ist untersagt.
Der Staubschutz ist so weit wie technisch und wirtschaftlich möglich zu gewährleisten.
Selbst verursachte Verunreinigungen sind laufend zu beseitigen. Nach Beendigung der 
Gesamtmaßnahme ist eine Feinreinigung um die Grundstücke vorzunehmen und in den 
Angebotspreis mit einzukalkulieren.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
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2.3 Ausführung

2.3.1 Allgemeines

Der Auftragnehmer hat die für das angebotene Fabrikat erforderlichen bauseitigen Leistungen 
rechtzeitig auszuführen.
Falls Abstimmungen mit anderen Fachlosen erforderlich, sind diese durch den AN selbständig

zu führen. Notwendige Werk -und Detailzeichnungen sind rechtzeitig vorab zu übergeben.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und 
Durchfahrten ist untersagt. Ein Feuerlöscher, tragbar, der Klasse C nach DIN EN 2 - oder 

vergleichbar einsetzbar - muss bei Arbeiten mit brennbaren Gasen vorhanden sein.

Späne von Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten 
Teilen zu entfernen.

Die Verbindung von Bauteilen als lösbare oder nicht lösbare Verbindungen ist dem 
Auftragnehmer freigestellt, sofern sich nicht aus Plänen, Beschreibungen, Werkzeichnungen 
oder Normen etwas anderes ergibt.

2.3.2 Metallbauarbeiten

Vor Beginn der Arbeiten sind vom Auftragnehmer Werkzeichnungen, Prüfzeugnisse und 
statische Nachweise, soweit sie über die Bestimmungen der DIN 18 360 hinaus gefordert 
werden, dem Auftraggeber vorzulegen.

Falze und Profilnuten, in die Niederschlagwasser eindringen kann, oder sich Tauwasser bildet, 
sind möglichst verdeckt auszuführen und nach außen zu entwässern bzw. zu entlüften. 
Die Befestigung muss mechanisch erfolgen; Schäume, Kleber oder ähnliches sind nicht zu 
verwenden.

Dübel zur Befestigung müssen auf den Untergrund abgestimmt sein; ihre Spreizkräfte dürfen 
keine zu großen inneren Spannungen erzeugen. Bei nicht ausreichend festem Untergrund sind 
Injektionsanker zu verwenden. Das Einschlagen von Schrauben in Standarddübel ist nicht 
zulässig. Fehlbohrungen sind mindestens im Abstand entsprechend der Tiefe des Bohrloches 
bzw. des fünffachen Dübel-Außendurchmessers zu korrigieren.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für einen ausreichenden Oberflächenschutz während der 
Bauzeit zu sorgen und diesen zur Abnahme nach Abstimmung mit dem Auftraggeber zu 
beseitigen.

Die Verankerung am Bau muss die spannungsfreie temperaturbedingte Verformung 
aufnehmen können. 

2.3.3 Schlosserarbeiten

Geländer und sonstige Umwehrungen müssen die aus Sicherheitsgründen geforderte Höhe 
haben. Das gleiche gilt für den lichten Abstand senkrechter Geländerstäbe sowie für den 
Abstand zum Fußboden. Dabei ist die sächsische Bauordnung zu beachten.

Alle Teile sind vor dem Einbau ausreichend gegen Korrosion zu schützen. 

2.4 Preisinhalte

Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen ist, gilt
in Ergänzung der DIN-Vorschriften:
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3. Besonderer Teil _ Erdarbeiten

3.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

Die Bauausführung hat zu erfolgen:

gemäß Vertragsbedingungen Rahmenvertrag

und

nach “ … allgemein anerkannten Regeln der Technik und alle anwendbaren
technischen und sonstigen Vorschriften; Normen; Richtlinien und Erlasse in der
jeweils zur Abnahme gültigen Fassung“.

3.2 Beispielhaft angeführte Normen, (nur auszugsweise),
als sachliche Geltungsbereich ergibt sich bei der technische Ausführung:
DIN 18127
Baugrund, Untersuchung von Bodenproben – Proctorversuch
DIN EN 16907-1
Erdarbeiten – Teil 1: Grundsätze und allgemeine Regeln

Das Rohbau-Aufmaß zur Anfertigung der Auftragnehmer-Konstruktionszeichnungen ist vom 
Auftragnehmer durchzuführen und mit den Einheitspreisen abgegolten.

Der Ausgleich für am Bau vorhandene Toleranzen ist miteinzukalkulieren.

Falls für die angebotene Konstruktion keine allgemeine amtliche Zulassung vorhanden ist, so 
gehört es zu den Aufgaben des Auftragnehmers, Einzelzulassungen unter Beachtung der in der 
Genehmigungsplanung enthaltenen und ihm mitgeteilten Auflagen, ggf. durch zusätzliche 
Prüfungen, zu bewirken. Das gilt entsprechend für dazu erforderliche Gutachten und 
Prüfversuche. Die Aufwendungen für die Genehmigungsfähigkeit sind in die Preise 
einzurechnen.

2.5 Baugrundgutachten / Gründung 

Das Baugrundgutachten wird für die jeweilige Balkon-Anbauten- Maßnahmen durch den AG 
zur Verfügung gestellt.

2.6 Besondere Angaben zur Bauausführung

Alle für die Ausführung und Errichtung notwendigen Prüfzeugnisse, Genehmigungen, Planungen
etc., die über die vorliegende Baugenehmigung für die Balkone hinausgehen, 
sind vom AN eigenverantwortlich zu erbringen.
Die entsprechende  Aufwendungen sind in die Angebotspreise miteinzukalkulieren.
Bemusterungen für die einzelnen Bauteile sind vor Fertigung der Bauteile auszuführen. Eine 
vom AG gegenzuzeichende Aktennotiz ist zu fertigen.

Jedem Mieter ist gegen Unterschrift  eine Pflegeanweisung für die Balkonbauteile (insbesondere
Balkonstützen, Brüstungsverkleidung, Fußboden) zu übergeben.

Der AG erhält ebenfalls zwei Exemplare der Pflegeanweisung.

2.7. Gleichwertigkeit der Produkte 

Das angebotene Systemprodukt ist anzugeben.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
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DIN EN 16907-2
Erdarbeiten – Teil 2: Materialklassifizierung
DIN EN 16907-3
Erdarbeiten – Teil 3: Ausführung von Erdarbeiten
DIN EN 16907-5
Erdarbeiten – Teil 5: Qualitätskontrolle und Überwachung
DIN EN ISO 22476-2
Geotechnische Erkundung und Untersuchung –
Felduntersuchungen – Teil 2: Rammsondierungen
FGSV 526
M HifüBau – Merkblatt über den Einfluss der Hinterfüllung auf Bauwerke
Herausgeber: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
FGSV 559
Merkblatt über Bauweisen für technische Sicherungsmaßnahmen beim Einsatz von
Böden und Baustoffen mit umweltrelevanten Inhaltsstoffen im Erdbau
Herausgeber: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen

3.3 Angaben zum Baugrund

Rechtzeitig vom AG / LWB wird vor  Baustart dem AN für das jewilige Bauvorhaben ein
Boden-Sachverständigengutachten übergeben!

3.4. Angaben zu Stoffen

Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum Verfüllen benötigte Aushubmaterial ist vom
Auftragnehmer vor der Abfuhr gemäß den Deponieklassen bzw. Abfallschlüsseln der AVV zu
separieren.
Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum Verfüllen benötigte Aushubmaterial ist vom
Auftragnehmer auf eine Deponie seiner Wahl abzutransportieren, sofern im

Leistungsverzeichnis
nichts anderes angegeben ist.

Falls das Leistungsverzeichnis keine Festlegung enthält, ist über wieder verwertbares
Aushubmaterial (z.B. Humus, Kies, Sand, Lehm, Natursteinmaterial) vor der Verfügung eine
Vereinbarung zu treffen.

3.5 Ausführung, Erdarbeiten

Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue Lage von Hindernissen, wie
Leitungen, Kabel, Kanäle, Vermarkungen u. dgl. zu informieren und ggf. eine
eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen.

Bei Aufgrabungen ist bei Wurzelbereichen > 3 cm Durchmesser (Einzelwurzelstrang)
Rücksprache mit dem Grünflächenamt zu nehmen. Wurzelbereiche mit einem 
Durchmesser <= 3 cm dürfen gekappt werden. Es ist ein Wundverschluss dieser Bereiche
vorzunehmen.

Grundsätzlich sind die Forderungen der Leipziger Baumschutzsatzung einzuhalten,
insbesondere Verbotene Handlungen und Abstände zum geschützten Bestand.

Sind bei der Ausführung der Arbeiten Verschmutzungen zu erwarten, so gehören - unbeachtlich
der jeweiligen Vergütungsregelung (Nebenleistung, Besondere Leistung) - die gewerkeüblichen
Maßnahmen zur Vermeidung zu den Pflichten des Auftragnehmers, auch wenn diese nicht
usgeschrieben sind.

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden
Verunreinigungen beziehen sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen Verkehrswege
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durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche
Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem
auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine Gefährdung
des öffentlichen Verkehrs entstehen kann.

Grasnarben und Oberbodenaushub sind nach Absprache mit dem Auftraggeber an geeigneter
Stelle und auf geeigneter Lagerfläche getrennt zu lagern.

Auf der Baustelle wieder benötigter Oberboden ist in trapezförmigen Mieten, Höhe max. 1,50 m,
zu lagern; die Böschungen sind abzugleichen. Die Mieten sind bei Bauvorhaben mit längerer
Bauzeit mit Lippenblütlern zu bepflanzen.

Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung abweichende Bodenverhältnisse
angetroffen oder treten Umstände ein, durch die die vorgeschriebenen Aushubarbeiten nicht
durchgeführt werden können, ist umgehend die Bauleitung zu verständigen.

Bei Auftreten von bindigem Boden im Bereich oberhalb der Gründungssohle ist vom
Auftragnehmer rechtzeitig die Bauleitung zu verständigen und zunächst zu klären, ob eine
Schutzschicht über der Gründungssohle verbleiben soll, wenn eine solche nicht bereits in der
Leistungsbeschreibung gefordert worden ist. Ein Aufweichen der geplanten Gründungssohle,
auch durch Niederschläge, ist unbedingt zu vermeiden.

Zur Herstellung des Planums der Baugrubensohle in homogenen bindigen Böden sind zur
Vermeidung von Auflockerung glatte Baggerschaufeln zu verwenden.
Hat der Auftragnehmer die Lockerung des Bodens im Bereich der Gründungssohle zu vertreten,
besteht für ihn kein Anspruch auf Vergütung für das Wiederherstellen der ursprünglichen
Lagerungsdichte.

Bei feuchten bindigen Böden darf das Planum nicht nachträglich verdichtet werden, um ein
Aufweichen zu vermeiden.

Bei Erdarbeiten in unmittelbarer Nähe von Bauwerken, Grenzbebauungen, Leitungen, Kabeln,
 Dränagen und Kanälen ist die Bauleitung sofort zu verständigen, wenn andere Verhältnisse
angetroffen werden, als aus den Bestandsplänen zu ersehen ist. Von dieser Forderung wird

auch
nicht abgesehen, wenn die Situation vom Statik-Büro alternativ vorgesehen oder in Augenschein
genommen worden ist.
Werden vorhandene Leitungen beschädigt, hat der Auftragnehmer sofort das zuständige
Versorgungsunternehmen sowie die Bauleitung des Auftraggebers zu verständigen.

Bei Erdbauwerken und Hinterfüllungen ist darauf zu achten, dass der für den vorgesehenen
Verwendungszweck geeignete Boden oder Fels eingebaut wird. Bestehen berechtigte Zweifel an
der Verdichtungsfähigkeit von durch den Auftraggeber vorgegebenem Material, ist der
Auftraggeber oder dessen Bauleiter zu informieren.

Kies- und Sandmaterial, das beim Aushub der Rohrleitungsgräben gewonnen wird und sich zur
Auf- und Hinterfüllung der Rohrleitungen eignet, ist seitlich zur Wiederverwendung zu lagern.
Das Verdichten der Rohrleitungsauffüllungen und Hinterfüllungen durch Einschlämmen ist
grundsätzlich nicht zulässig.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Verfüllung von Bauwerken zu prüfen, ob der zu
verfüllende Raum frei von Bauschutt, Müll u. dgl. ist. Trifft das nicht zu, ist der Auftraggeber
unverzüglich zu verständigen.

Der Auftragnehmer hat  die Abnahme der Gründungssohle sowie der Aushubsohle vor
Wiedereinbau der nachzuverdichtenden sandigen Auffüllung durch einen Geotechnischen 
Sachverständiger (Ersteller des Baugrundgutachtens) zu koordinieren.
Dies sollte bei jedem Balkonstandort erfolgen, da trotz der ausgeführten Baugrunderkundung

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 8 von 272



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Inhomogenitäten in der Auffüllung nicht ausgeschlossen werden können. 

3.6 Preisinhalte

Soweit in der Ausschreibung nichts anderes vorgesehen ist, gilt in Ergänzung der
DIN-Vorschriften:

Mit den Preisen sind u.a. abgegolten:
- Erschwernisse durch wasserhaltigen Aushub.
- Erschwernisse, die jahreszeitlich oder witterungsbedingt sind und mit denen

normalerweise gerechnet werden muss.
- Beseitigen von normalen Niederschlägen.
- Schutzmaßnahmen vor normalen Niederschlägen.
- Umsetzen von Maschinen und Geräten im Bereich der Baustelle, sofern vom

Auftraggeber nicht zu vertreten.
- Verkehrssicherung und laufende Reinigung der benutzten öffentlichen Straßen und

Wege, soweit durch die Erdarbeiten verursacht und soweit es sich nicht ausdrücklich
um Besondere Leistungen handelt.

- Staubschutz bei Transporten.
- Zwischenlagerung auf Veranlassung des Auftragnehmers.

Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt,
so gehört dazu auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen.
Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten.

Mit den Preisen sind nicht abgegolten:
- Wasserhaltungsarbeiten, sofern es sich nicht um die Beseitigung von Niederschlägen

handelt.

3.7 Angaben zur Abrechnung

Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. Wenn trotzdem
nach örtlichem Aufmaß abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten Sollmaße
Grundlage der Abrechnung. Abweichungen hiervon werden nur in den Fällen bei der

Abrechnung
berücksichtigt, in denen die Abweichung von den Sollmaßen mit dem Auftraggeber oder seinem
Objektüberwacher vereinbart oder von diesen angeordnet worden sind. Wenn eine solche
Abweichung aufgrund der örtlichen Verhältnisse zwingend erforderlich wird, hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren und die Maßabweichung
zu vereinbaren.

Bei einer Abrechnung nach örtlichem Aufmaß werden nur die technisch erforderlichen und
technologisch möglichen Maße maximal anerkannt. Mehrleistungen einschließlich der
Folgeleistungen gehen zu Lasten des schuldhaft handelnden Verursachers.

Im Leistungsverzeichnis aufgeführte Handschachtung wird nur für solche Leistungen vergütet,
bei denen aus objektiven Gründen kein Bagger (auch kein Kleinbagger) eingesetzt werden kann
(Engstellen, Leitungskreuzungen, Suchschachtung, Querschläge u.ä.).

Durch Verschulden des Auftragnehmers zu viel abgefahrene oder ausgehobene Aushubmassen
sind durch gleichwertige Massen zu ersetzen. Eine Vergütung dafür erfolgt nicht.

Durch unsachgemäßen Verbau, unzureichende Böschungen oder durch Witterungseinflüsse, mit
denen im Allgemeinen zu rechnen ist, entstandene Mehrarbeiten werden nicht vergütet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
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4. Besonderer Teil _ Beton- und Stahlbetonarbeiten

4.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

Die Bauausführung ha zu erfolgen::

gemäß Vertragsbedingungen Rahmenvertrag

und

nach “ … allgemein anerkannten Regeln der Technik und alle anwendbaren 
technischen und sonstigen Vorschriften; Normen; Richtlinien und Erlasse in der 
jeweils zur Abnahme gültigen Fassung“.

4.2 Beispielhaft angeführte Normen, (nur auszugsweise),
als sachliche Geltungsbereich ergibt sich bei der technische Ausführung:

DIN EN 206 - Beton
DIN 4235 - Verdichten von Beton durch Rütteln

DIN EN 13670 - Ausführung von Tragwerken in Beton 
zutreffende DAStb - Richtlinien 

DBV - Merkblatt Sichtbeton und sonstige zutreffende Merkblätter
Zement-Merkblatt-wegen der Betonherstellung

DIN EN 12350 - Prüfung von Frischbeton

Stoffe, Bauteile

s. Vorbemerkung _Material-Beschreibung

4.3 Ausführung

Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue Lage von Hindernissen, wie 
Leitungen, Kabel, Kanäle, Vermarkungen u. dgl. zu informieren und ggf. eine 
Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen.

Es obliegt grundsätzlich dem Auftragnehmer, die Reihenfolge der Herstellung der einzelnen 
Bauteile zu bestimmen. Daraus resultierende zusätzlich technologisch bedingte Maßnahmen, 
wie Schalungsausschnitte, Bewehrungsanschlüsse, Abstellungen, gelten als Nebenleistungen.

4.4 Preisinhalte

Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen ist, gilt
in Ergänzung der DIN-Vorschriften:

Ergänzend zu Nr. 4.1 DIN 18331 gelten als Nebenleistung:
- Der Schutz des Betons gegen Austrocknen. 
- Das Ausschalen, auch wenn das im Leistungsverzeichnis nicht erwähnt ist. 

4.5 Abrechnungshinweise

Für das Aufmaß werden nur die technisch erforderlichen und technologisch möglichen Maße 
maximal anerkannt. Mehrleistungen einschließlich der Folgeleistungen gehen zu Lasten des 
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spez. Kurz-Bezeichnungen im Leistungsverzeichnis:

· Gebäude - Geb = Gebäude (Bestand)

· Bau-Vorhaben - BV = Maßnahme

· Einzelbalkon / Balkon = für jeweils eine Wohneinheit, 
offener Austritt / Verweilort 
an einem Obergeschoss
welcher von der Außenwand 
hervorkragt

· Balkon-Anlage - BA = Bauliche Anlage, besteht aus
jeweils 1 Einzelbalkon pro Etage, 
jede Balkon-Anlage hat
z. B. 5 bzw. 6 St Einzelbalkone

s. LV-Anlage _ Bauzeichnung
230310_BZ_RV-BA_1.2_VSG

· Doppel-Balkon-Anlage - DBA = Bauliche Anlage, besteht aus
jeweils 2 zusammenhängende 
Einzelbalkone pro Etage, 
jede Doppel-Balkon-Anlage hat
z. B. 10 bzw. 12 Einzelbalkone,

s. LV-Anlage _ Bauzeichnung
230310_BZ_RV-BA_2.2_HPL

· Außentreppe - AT = Neues Bauteil 
an Gebäude bzw. Balkon

· Brüstungs-Geländer - GA = Neues Bauteil an Bestans-Loggien

schuldhaft handelnden Verursachers.

Die Preise gelten auch, wenn die Massen um mehr als 10 % über - oder unterschritten werden 
und dadurch kein grobes Missverhältnis zwischen Preis und Leistung entsteht. Diese Regelung 
schließt den Wegfall von ausgeschriebenen Leistungen nicht ein.

4.6 Besondere Hinweise

Grundlage für die Ausführung ist die Planung des Statikers.

Der AN vereinbart rechtzeitig die Termine für vorgeschriebene Abnahmen und Prüfungen sowohl
mit dem Statiker, als auch mit dem Prüfingenieur. 

Der AG ist rechtzeitig vorab zu informieren.
Eine Ausfertigung aller Protokolle ist dem AG zu übergeben.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
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(Materialien und Baustoff)

ACHTUNG:
Nachfolgende Beschreibung ist:
--> wesentlicher Preis-; Qualitäts- und Ausführungs- Bestandteil
zu den einzelnen LV Positionen von Balkon-Anlagen und Doppelbalkon-Anlagen

Schadhaftes Materialien z. B. durch Herstellungsfehler; Weiterbearbeitung und Transport
sind vor dem Einbau auszutauschen!

Material : Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung _ PMBC 2K
für Abdichtung Bestandsgebäude Keller Stb-Außenwand 

PMBC  2K ist eine hochwertige, lösemittelfreie, faserverstärkte, flexible, 2-komponentige
zur  erdberührten Bauwerksabdichtung an stark beanspruchten und rissgefährdeten 
Stellen.

Anforderungen an die PMBC (2K) gemäß DIN 18533

Chemische Basis : kunststoffmodifizierte Bitumenemulsion 
und hydraulisch abbindendes Pulver

Abdichtungsart : flüssig zu verarbeitender Abdichtungsstoff
Anwendungsbereich : Abdichtung an KG-Stb-Außenwand
Gewebeeinlage : Material und Einbau nach Hersteller-System

unterschiedliche Außen- Platten- Aufbau: 
Plattenbau-Typ WBS 70/10.800, Typ 6,3 Mp, ab Baujahr ca.1975

A) Bestand, Aufbau 1-Schicht-Platte:

a) 1-Schicht-Platte (nicht tragend AW) aus Erbauer-Zeit
- 25 cm Außenwand aus  Porenbeton

b) ggf. WDVS von ca.1998
- ca. 6 cm verdübelte mineral. Dämmplatten
- ca. 2 cm Putzsystem

B) Beastand, Aufbau 3-Schicht-Platte 

a) 3-Schicht-Platte (tragende AW) aus Erbauer-Zeit
- 14 - 15 cm Tragschale Stahlbeton
-   6 -   8 cm Wärmedämmung
-   6        cm Wetterschale Stahlbeton (nicht tragend!)

b) ggf. WDVS von ca.1998
- ca. 6 cm verdübelte mineral. Dämmplatten
- ca. 2 cm Putzsystem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
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Wassereinwirkungsklasse : in LV-Pos. beschreiben
Raumnutzungsklasse : in LV-Pos. beschreiben
Rissklasse: in LV-Pos. beschreiben
Rissüberbrückungsklasse : in LV-Pos. beschreiben

Mindesttrockenschichtdicke: in LV-Pos. beschreiben
Arbeitsgänge: in LV-Pos. beschreiben

Verarbeitung : in LV-Pos. beschreiben
Einbauhöhe : in LV-Pos. beschreiben

Material : Beton (unbewehrt und bewehrt)
(Baustoff)

Stahl-Beton zur Balkon-Gründung und für tragende- und überdachende Bauteile von den neu zu
errichtenden Balkon-Anlagen und Doppelbalkon-Anlagen. Eine besonderer spez.
Materialprüfung ist vor dem Einbau unbedingt erforderlich!

Verwendung in Balkonen (gemäß Vorbemerkung Bauteil-Beschreibung):
· Unterbau unter Fundamente (unbew. Ortbeton)
· Stb-Fundamente (Ortbeton)
· FT-Stb-Balkon-Platten (WU-Beton)
· FT-Stb-Balkon-Überdachung (WU-Beton)

Qualitäts-Güte-
Überwachung : durch Hersteller und einbauendem Gewerk / AN
Betongüte   :   in LV-Pos. beschreiben
Expositionsklasse  :   in LV-Pos. beschreiben
WU-Anforderung : in LV-Pos. beschreiben
Abmessungen   :   in LV-Pos. beschreiben
Form   :   rechteckig
min.
Brandverhalten : < F30

Material : Farb-Beschichtung für FT-Stb-Balkon-Platten / -Überdachung

Neu-Beschichtung mit 1K-Acryl-Betonanstrich, hochwertige, wetter-; UV-beständige;
rissüberdeckende (< 0,1 mm) Schutzbeschichtung mit extrem hohem Deckvermögen speziell für
Betonbeschichtung

Anforderungen der EN 1504-2 und der DIN V 18026: Oberflächenschutzsysteme für Beton

Material :   1K-Acryl-Betonanstrich
Glanzgrad   :   seidenmatt
Farbton   :   in LV-Pos. beschreiben
Besch. 
Größen   :    in LV-Pos. beschreiben
Besch. 
Flächen   :   Untersichten und umlaufende Stirnseiten

der FT-Stb-Balkon-Platten / -Überdachung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

Stahl : Stahl (Profile und Bleche)
(Baustoff)
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Stahl ist einer der Haupt-Materialien (Baustoffe) für tragende-; nichttragende Bauteile und
Verbindungsteile die spez. Materialprüfung ist vor dem Einbau unbedingt erforderlich!

Verwendung für Balkone:
· Mittel-Stützen 7 gesch.- Doppel-Balkon-Anlagen

Verwendung für Außentreppen:
· Treppenwangen
· Treppenstufen 

Verwendung für Brüstungs-Geländer an Logga mit trapezförmigem Grundriss:
· Mittel-Abstützung Geländer

Qualitäts-Güte-
Überwachung : durch Hersteller und einbauendem Gewerk / AN
Einbau-Größen : nach Statik; ggf. in LV-Pos. beschreiben
Material-Stärke : nach Statik; ggf. in LV-Pos. beschreiben

Beschichtung : verzinkt und pulverbeschichtet  
Farbton : einheitlicher Farbton

in RAL bzw. NCS, nach Wahl des AG
min.
Brandverhalten : F0

Material : Aluminium (Profile und Bleche)
(Baustoff)

Aluminium ist einer der Haupt-Materialien (Baustoffe) für tragende-; nichttragende Bauteile und
Verbindungsteile von den neu zu errichtenden Balkon-Anlagen und Doppelbalkon-Anlagen. Eine
besonderer spez. Materialprüfung ist vor dem Einbau unbedingt erforderlich!

ggf. Verwendung für Balkone (gemäß Vorbemerkung Bauteil-Beschreibung  BA und DBA:):
· Stützen
· Rückverankerungen / Konsolen
· Balkon-Geländer
· Rahmen für Seiten- und Frontblenden
· Rahmen für Balkon-Mittel-Trenn-Element
· Blumenkastenwannen
· Entwässerungsbauteile Fallrohr

Qualitäts-Güte-
Überwachung : durch Hersteller und einbauendem Gewerk / AN
Einbau-Größen : nach Statik; ggf. in LV-Pos. beschreiben
Material-Stärke : nach Statik; ggf. in LV-Pos. beschreiben

Beschichtung : pulverbeschichtet  
Farbton : einheitlicher Farbton

in RAL bzw. NCS, nach Wahl des AG
min.
Brandverhalten : F0

Material : HPL-Fassaden-Platte (High Pressure Laminate -Platte)
(Baustoff)

HPL ist die Abkürzung für High Pressure Laminate, zu Deutsch Hochdruck-Laminate oder
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Hochdruckschichtstoffplatten aus mehreren Lagen Papier, in Kunstharz getränkt und unter Hitze
gepresst, besonders hohe Formbeständigkeit; Langlebigkeit und Stoßfestigkeit; Oberflächen
kratzfest und lichtbeständig spez. für Anwendung im Außen-Bereich.

Die Europäische Norm EN 438 definiert das Material und über 20 Produkteigenschaften von
Dekorativen Hochdruck-Schichtpressstoffplatten, wie sie in der Norm genannt werden.

Qualitäts-Güte-
Überwachung : durch Hersteller und einbauendem Gewerk / AN
Einbau-Größen : in LV-Pos. beschreiben
Material-Stärke : in LV-Pos. beschreiben

ggf. Einbau an Balkonen (gemäß Vorbemerkung Bauteil-Beschreibung BA und DBA:):
· Balkon-Geländer-Verkleidung
· Balkon-Mittel-Trenn-Element (nur bei Doppel-Balkon-Anlagen)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

Material : Kunststoff-Hohlkammerplatte
(Baustoff)

Kunststoff-Hohlkammerplatte schlag zäh, hohe Witterungsbeständigkeit durch coextrudierte
UV-Vergütung, hohe Lichtdurchlässigkeit, geringes Eigengewicht, sehr gute; Ballwurf- und
Hagelsicherheit

UV-geschützte Seite beim Einbau beachten!

ggf. Einbau an Balkone (gemäß Vorbemerkung Bauteil-Beschreibung  BA und DBA:):

· Balkon-Seitenblenden
· Balkon-Frontblenden (nur bei Doppel-Balkon-Anlagen)
· Balkon-Überdachung als Dach-Belag

Material : Polycarbonat
Stärke : in LV-Pos. beschreiben
Innenstruktur : in LV-Pos. beschreiben
Stegabstände : in LV-Pos. beschreiben
Lichtdurch-
lässigkeit : ca. 65%
Temperatur-
beständigkeit : -40° bis +120°C
Farbe : Klar

Qualitäts-Güte-
Überwachung : durch Hersteller und einbauendes Gewerk / AN

min. Brandverhalten: Brandnorm nach EN 13501-1; B-s1, d0
Seiten-und Front- (nicht brennend abfallend, abtropfend) 
Blenden nach DIN 4102 "B1" 

-------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Material : Glas (VSG)
(Baustoff)
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Balkon-Anlagen (BA und DBA)

ACHTUNG:
Nachfolgende Beschreibung ist:
--> wesentlicher Preis-; Qualitäts- und Ausführungs- Bestandteil
zu den einzelnen LV Positionen von Balkon-Anlagen und Doppelbalkon-Anlagen

-------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bauteil : Einzel- Stb - Fundamente

1. Allgemein
Tragendes Außenbauteil in Ortbeton - Bauweise mit Betonstahl BST 550 nach DIN 1045 
inkl. allen Anschluss- u. Einbauteile

-------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bauteil : Stützen aus Aluminium

1. Allgemein
Tragendes Außenbauteil, für Abstützung der Balkonplatten; Halterung für Geländer und
Seitenteile

Die Alu-Stützen sind:
· nicht durchgängig
· nicht vor den Seitenflächen der FT-Stb- Balkon-Platten befestigt
· ragen nicht über die Grundflächen der FT-Stb- Balkon-Platten hinaus

Material : Aluminium QR, nach EN AW-6063 T66

Glas als amorpher Feststoff, überwiegend aus Quarzsand bzw. Siliciumdioxid, beim Erhitzen im
Bereich der Glasübergangstemperatur Übergang in den flüssigen Zustand, eine besonderer
spez. Materialprüfung z.B. auf Haar-Risse ist vor dem Einbau erforderlich!

· Verbundsicherheitsglas (VSG) 
ist ein Verbundglas aus min. zwei Flachglasscheiben, die übereinander gelegt und durch eine
reißfeste und zähelastische Folie miteinander verklebt (laminiert) werden.

Glas Art : Float-Glas
Stärke : in LV-Pos. beschreiben
Außenkanten : durch Hersteller maschinell entgratet /angefaßt
Farbe : opal
Qualitäts-Güte-
Überwachung : durch Hersteller und einbauendem Gewerk / AN

ggf. Einbau in Balkonen (gemäß Vorbemerkung Bauteil-Beschreibung  BA und DBA:):

· Balkon-Geländer-Verkleidung
· Balkon-Seitenblenden
· Balkon-Frontblenden (nur bei Doppel-Balkon-Anlagen)

- - - - - - -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 16 von 272



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Querschnitte : unterschiedliche Querschnitte nach Statik

Einbau:
von OK Fundament, 
mit jeweiligen Unterbrechungen zwischen FT-Stb-Balkon-Platten im 
jeweiligem Seiten-Eck-Rand-Bereich,
bis UK-Balkon-Überdachung

-------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bauteil : Rückverankerungen (Konsolen)

1. Allgemein
Rückverankerungen (Konsolen) als tragendes Bauteil zur Lagesicherung der Balkon-Anlage aus
horizontal und vertikal verstellbaren Metallspezialprofil, (ggf. zzgl. Anpassung bei vorh. WDVS)
Verankerung an Außen-Wänden mit Injektionsankern aus Edelstahl, Entkopplung zur
Balkonanlage (z.B. über Langlochausbildung)

Ausführung nach Statik und Allgemeinen Bauaufsichtliche Zulassungen

inkl. zzgl. notwendige Auszugs-Versuche vor Ort inkl. Protokollführung (die Nachweise sind
vom AN dem AG / der Bauleitung vor Balkon-Anlagen-Montage unaufgefordert zu übergeben!)

Zur Befestigung der Rückverankerung am Gebäude ist zwingend im Trockenbohrverfahren
auszuführen!

2. Verankerung in 2 unterschiedlichen Außen- Platten- Aufbauten an den Bestands- Gebäuden 
Plattenbau-Typ WBS 70/10.800, Typ 6,3 Mp, Baujahr ca.1975
für die Rückverankerungen (Konsolen) 

· Bestand, Aufbau Platten z.B. an Längs-Wand
1-Schicht-Platte aus Erbauer Zeit (ggf. mit WDVS)

· Bestand, Aufbau Platten z.B. an Giebel-Wand
3-Schicht-Platte aus Erbauer Zeit (ggf. mit WDVS)

detaillierter Schichtenaufbau:
· s. Vorbemerkung Bestands-Gebäude, Außen- Platten- Aufbau

3. LV- Ausführungs-Varianten (2 St) von Rückverankerungen (Konsolen)

· Ausführungs-Variante Rückverankerungen mit Gabeladapter
sichtbare Verankerung an der Gebäude Außenwand jeweils an 2 Stützen und jeweils kurz
unterhalb der FT-Stb-Balkon-Platte

· Ausführungs-Variante Rückverankerungen (überdeckte Ausführung)
überdeckte Verankerung in den Stb-Bestands-Gebäude-Decken und in FT-Stb Balkon-Platten

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

Bauteil : FT-Stb-Balkon-Platten (WU-Beton)

1. Allgemein
Fertigteil-Stahlbeton-Balkon-Platten mit Betonstahl BST 550 nach DIN 1045 inkl. allen Stützen-
und Geländer- Anschluss- u. Einbauteile ohne Transport-Mittel-Anschlaghülsen und deren
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Vertiefungen

mit umlaufenden Aufkantungen und innenliegendem Gefälle zu einer offenen
Wassersammelrinne mit eingebautem Ablauf

Alle Außenkanten der Fertigteil-Stahlbeton- Balkon-Platten sind bei der Herstellung im 
Werk durch Eckleisen (ca. 2,0 cm) abzufasen. 

Ausbildung der Oberseite (Trittfläche) erfolgt in Sichtbetonqualität (betongrau mit kleinen
Farbunterschieden), inkl. Entwässerungsrinne und Entwässerungs-Anschluss u. Einbauteile für
RR DN 60

die Ausbildung der Unterseite ist lammfellgerollt. waagerecht, ohne Nester, mit umlaufender
Tropfkante.

Seitenflächen glatt, lotrecht; in Sichtbetonqualität (betongrau mit kleinen Farbunterschieden)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

Bauteil : Balkon - Geländer

1. Allgemein
als Absturzsicherung und Sichtschutz; Montage mit vorgefertigten Elementen
zwischen den Stützen und auf den FT-Stb-Balkonplatten befestigt

Ges. Höhe : min. 1.10 cm, einheitlich für alle Etagen

Balkon-Geländer besteht aus:

A) Alu- Profil-Geländer-Konstruktion
Materialien : Aluminium- Profile 

Legierung AlMgSi 0,5 F25

inkl. Verschluss der Aluminium- Profile mittels UV-Beständiger PVC -Endkappen verschlossen,
inkl. Schwitzwasser-Bohrung zur Entwässerung

· Alu- Profil-Geländer-Konstruktion besteht aus:
· Geländer-Pfosten (a < 1,50m)
· Handlauf (RR ca. 42 mm)
· horizontale Zwischen-Stange (RR ca. Ø 20 mm)
· Querriegel über Verkleidungs-Rahmen
· ggf. Querriegel im Geländer-Verkleidungs-Bereich
· Geländer-Halte-Profile; Eckverbinder u.a.

B) Geländer- Verkleidung:
Montage zwischen Stützen und vor Geländer-Pfosten

Höhe : ca. 80cm 

Geländer- Verkleidung besteht aus: 

a) umlaufender Aluminium-U-Profil-Rahmen
auf Gehrung 45° geschnitten und zusammenmontiert

Materialien: U-Aluminium- Profil-Rahmen 
Legierung AlMgSi 0,5 F25
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b) eingespannte Platte bzw. VS-Glas

LV- Ausführungs-Varianten (2 St) für Geländer- Verkleidung 
mit:

· HPL-Platte
· VS-Glas opal

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

Bauteil : Balkon- Seiten- und Frontblenden

1. Allgemein
als begrenzter Wetter- und Sichtschutz, Montage an den vorhandenen Stützen 
und ggf. am Geländer

Verwendung von:
· Seiten-Blenden an Balkon-Anlagen und Doppel-Balkon-Anlagen
· Front-Blenden (ggf. bei Doppel-Balkon-Anlagen)

Seiten- und Front- Blenden bestehen aus: 

a) umlaufender Aluminium-U-Profil-Rahmen
(auf Gehrung 45° geschnitten und zusammenmontiert)

Materialien : Aluminium - U-Profil-Rahmen 
Legierung AlMgSi 0,5 F25

b) eingespannte Platte bzw. VS-Glas

LV- Ausführungs-Varianten (2 St) für Balkon- Seiten- und Front-Blenden
mit:

· HPL - Platte
· VS - Glas opal

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

Bauteil : Balkon- Mittel - Trenn - Element

1. Allgemein
als begrenzendes Wand-Bauteil zum Nachbar und Sichtschutz, Montage an den vorhandenen
Stützen und ggf. an FT-Stb- Balkon-Platten

Verwendung nur bei Doppel-Balkon-Anlagen

Balkon- Mittel - Trenn - Element besteht aus: 

a) umlaufender Aluminium-U-Profil-Rahmen
(auf Gehrung 45° geschnitten und zusammenmontiert)

Materialien : Aluminium - U-Profil-Rahmen 
Legierung AlMgSi 0,5 F25

b) eingespannte HPL – Platte (einfarbig)
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Allgemeiner Hinweis zu Pos.- Leistungsinhalt

Sofern im Leistungsverzeichnis nichts anders beschrieben ist, 
gilt für alle nachfolgenden LV-Positionen als Leistungsinhalt: 

--> Liefern und Einbauen bzw. Montieren

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

Bauteil : Balkon-Überdachung

1. Allgemein 
oberstes Bauteil als Wetter- und bedingter UV-Schutz der Balkon-Anlagen und
Doppel-Balkon-Anlagen, Montage mit vorgefertigten Elementen auf den 4 Alu-Stützen und vor
der Außenwand, inkl. schlagregendichtem Fassadenanschluss

· Ausführung Balkon-Überdachung mit FT-Stb-Balkon-Überdach (WU-Beton)
Fertigteil-Stahlbeton-Überdach mit Betonstahl BST 550 nach DIN 1045 inkl. allen Stützen- und
Geländer- Anschluss u. Einbauteile ohne Transport-Mittel-Anschlaghülsen und -Vertiefungen

Ausbildung der Oberseite mit Gefälle, in Sichtbetonqualität (betongrau mit kleinen
Farbunterschieden), inkl. Entwässerungsrinne und Entwässerungs-Anschluss u. Einbauteile für
RR DN 60

Ausbildung der Unterseite ist lammfellgerollt. waagerecht, ohne Nester, mit umlaufender
Tropfkante

Seitenflächen glatt, lotrecht; in Sichtbetonqualität (betongrau mit kleinen Farbunterschieden)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

Bauteil : Aluminium- Fallrohr

1. Allgemein 
zur Balkon-Entwässerung, Montage durchgängig in allen Balkon-Etagen 
(nicht Außen davor gesetzt!) von ca. OK Dach bis kurz ü. Gelände

bei jedem Einzel-Balkon im Ganzen (ungeteilt) Alu-RR Einbau in Entwässerungseinsatz der 
FT-STB-Balkon-Platte (am tiefsten Punkt) im Bereich Außenstütze

Verlauf Alu-RR unter EG FT-STB-Balkon-Platte:
vor OK Gelände mit Rohr-Verbinder abgewinkelt und zzgl. Anschlussrohr (ca. 1,00 m) 
mit Gefälle, RR-Balkon- Entwässerungs-Abschluss ca. 10 cm ü. Gelände, zzgl. Halterung an
Außenstütze

Materialien : Aluminium
Durchmesser : Rund Rohr; RR DN 60 
Beschichtung : pulverbeschichtet
u. Farbton : analog der Stützen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
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Alle notwendige Ausführung- und Hebegeräte (z.B. Kran; Hebebühne; Radlader; 
Bagger u. a.) und andere Hilfsmittel (z. Bsp. Gurte; Anschlag-Mittel u.a.)

für die Errichtung / Montage der:

· Balkon-Anlagen bzw. Balkon-Doppel-Anlagen
· Brüstungs-Geländer
· Außentreppen
· Hauseings-Vordächer

inkl. aller auch wiederholten An-und Abfahren
inkl. vorhalten

sind in den jeweiligen Positionen (EP´s) einzukalkulieren / einzurechnen 
und werden nicht gesondert vergütet!

Das An-und Abfahren und Wiederholungsleitungen Aller Ausführung-; 
Hebe-Geräte; -Mittel, Maschinen ist bei den Baustelleinrichtungen einzurechen.

-------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

inkl. allen Zuschnitt-; Anpassarbeiten

inkl. allen Verbindungs-; Anschluss-; Befestigungs- und Kleinteile

-------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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von min. nachfolgenden Unterlagen vollständig:

A) umgehend nach letztendlicher Beauftragung
zur BV / IH-Maßnahme:
· vollständige Kontakt-Liste aller

Nachunternehmer des AN
· Gewerke-Terminplan mit Angaben zu Anzahl

die Arbeitskräfte auf der Baustelle
· Nachweise zur behördlichen Antragstellung

bzgl. Inanspruchnahme sowie Überfahrten im
öffentlichen Bereich,

· Übergabe AN- Orts-Aufmaß für die neuen
Balkon - Anbauten

· schriftliche Bestätigung zur Beauftragung des
Statikers und des Prüfstatikers

· schriftliche Mitteilung zur terminlichen
Übergabe der 
geprüften Statik (bautechnisch)

B) min. 14. Tage vor offiziellem Baustart:
· Statik - bautechnisch geprüft
· Materialliste; ggf. Techn. Datenblätter;

Verwendungsnachweise u.a.,
für die Freigabe zur Materialbestellung und
für die Ausführung
durch den AG / der Bauleitung

C) Spätestens an jedem Montag
nach Baustart (von der vorherigen Woche):
· Bautagesberichte

D) min. 14. Tage vor Abnahme, 
(Doku als Voraussetzung zur Abnahme!):
· Fachunternehmererklärung
· Fachbauleitererklärung
· abschließende Prüfstatik
· Unbedenklichkeitserklärungen der

verwendeten Materialien
· Übereinstimmungsnachweise
· alle spez. Protokolle / Nachweise

(z. B. über Last-Auszugsversuche;
 Deponie-Entsorgungsnachweise;
Verdichtungsnachweise u. dgl.)

· letztlich aktualisierte Materialliste, mit allen
techn. Datenblätter
/ Nachweisen / Lieferscheine der
Eingebauten Materialien 
/ bauaufsichtliche Zulassungen / Prüf- /
Produkt - Zertifikate

· Übereinstimmungserklärung des AN für
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bis 7-gesch. Balkon-Anlagen (BA) und 
bis 7-gesch Doppel-Balkon-Anlagen (DBA)

Einholung ALLER Genehmigungen 
(z.B. Sondernutzung, Verkehrsrechtliche Anordnung u. dgl.) 

für Inanspruchnahme von öffentlichem Verkehrsaum; 
Über- bzw. Zufahrts- und Parkflächen
inkl. Betr. Lagerflächen 
bei den zuständigen Amtsbereichen / Behörden
(z.B. Tiefbauamt, Straßenverkehrsbehörde etc.)

inkl. Abstimmung und deren Protokollierung mit AG /
Bauleitung

bei den Genehmigungen sind die nachfolgenden
Bau-Teilabschnitt zu berücksichtigen:
(voneinander getrennten Leistungs-Umfängen des AG)

1) Herrichten Gelände, Baumschutzmaßnahmen, Baustraße
(auch zum Gebrauch für andere Gewerke)

2) Erd-und Fundamentarbeiten
3) Montage der Rückverankerungen von BA und DBA
4) Errichtung BA und DBA
5) Wiederherstellung Gelände; Rückbau

Baumschutzmaßnahmen und Baustraße

Die Gebührenübernahme erfolgt durch den AG.

eingebaute Materialien u.a. bei
Brandschutzanforderungen

· letzte Bautagesberichte
· Reinigungs-/ Pflegehinweise /

Bedienungsanleitungen
· Wartungsliste mit -Empfehlungen 

(ggf. Wartungsangebot)
· Protokolle 

mit AG und Behörden Stadt Leipzig

Alle o.g. Unterlagen und Nachweise sind
abschließend, Komplett als vollständige
Dokumentation (auch bei vorh. Teil - Übergabe)
in einem Büro-Ordner min. zum o.g. Termin vor
Abnahme: 
- 1-fach, in Papier-Form
- 1-fach in PDF-Format auf Daten-Träger
 zu übergeben.

Abrechnung:
für ALLE Unterlagen / Nachweisen / Dokumentation 
vom AN an AG
--> = 1,00 Stück pro Bau-Vorhaben
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bis 7-gesch. Balkon-Anlagen (BA) und 
bis 7-gesch Doppel-Balkon-Anlagen (DBA)

Sicherung und Kennzeichnung Baustelle, Innenstadt von
öffentlichen Verkehrsräumen

Baustelle im Innenstadtbereich und alle zugehörigen
Baustellenteile nach den Vorschriften der StVO mit den
erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen, Schutz- und
Sicherheitseinrichtungen kennzeichnen oder absperren
(einschl. vorübergehendem Entfernen oder Ungültigmachen
von Verkehrszeichen und leiteinrichtungen).

inkl. zzgl. Abstimmung mit AG / Bauleitung
und deren Protokollierung

inkl. Absprache mit dem AG Rückbau

Hinweis:
Vor Beginn von Arbeiten auf öffentliche Räumen / Flächen
ist zwingend vom AN eine Verkehrsrechtlicher Anordnung
einzuholen.

Bau-Teil-Abschnitte bei der Sicherung und Kennzeichnung
Baustelle sind nach zeitlich voneinander getrennten
Leistungs-Umfängen:

1) Herrichten Gelände, Baumschutzmaßnahmen, Baustraße
(auch zum Gebrauch für andere Gewerke)

2) Erd-und Fundamentarbeiten

bis 7-gesch. Balkon-Anlagen (BA) und 
bis 7-gesch Doppel-Balkon-Anlagen (DBA)

Verlängerung oder Wiederaufnahme der Genehmigungen
Art und Umfang wie in voriger Position beschrieben 

Abrechnung : 1,00 Stück
für jede Verlängerung 
oder Wiederaufnahme
der Genehmigungen

Abrechnung : 1,00     pro 
Bau-Vorhaben-BV
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bis 7-gesch. Balkon-Anlagen (BA) und 
bis 7-gesch Doppel-Balkon-Anlagen (DBA)

Kontrolle der verkehrsregelnden Maßnahmen im öffentlichen
Bereich 
gemäß der Verkehrsrechtlichen Anordnungen (VRAO)

Die Kontrolle hat gemäß der geltenden Vorschriften zu
erfolgen:

bis 7-gesch. Balkon-Anlagen (BA) und 
bis 7-gesch Doppel-Balkon-Anlagen (DBA)

Sicherung und Kennzeichnung Baustelle
Art und Umfang wie in voriger Position beschrieben 

inkl. Beleuchten

Außer den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen
zu 1/7 des Einheitspreises abgerechnet.

Abrechnung : 1,00     pro 
Gebäude*Wochen- Geb*Wo

3) Montage der Rückverankerungen von BA und DBA
4) Errichtung BA und DBA
5) Wiederherstellung Gelände; Rückbau

Baumschutzmaßnahmen und Baustraße

dabei ist der jeweilige gesonderte An-und Abtransport
ink. die Aufstellung und Umsetzung der Sicherung und
Kennzeichnung der Baustelle einzukalkulieren.

Massen-Kalkulationsansatz:
für Sicherung- und Kennzeichnungs- Elementen:
- bis 8 Bauschilder
- bis 8 Bauleuchten
- bis 4 Schrankzäune
- bis 2 Kettenpfosten mit Absperrkette, max. Aufstelll. 10m

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : 1,00     pro 
Gebäude-Geb
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R.1.60 Kontrolle Verkehrsregelnder Maßnahmen gemäß
VRAO
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für bis 7-gesch. Balkon-Anlagen und
für bis 7-gesch. Doppel-Balkon-Anlagen

Baustelleneinrichtung für Vorbereitende Maßnahmen:

Einrichten und Räumen der Baustelle und Wiederherstellen
des Geländes 

inkl. Entfernen von Verunreinigungen, 

mit folgenden einzurechnenden Leistungen: 
soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

- Lager- und Arbeitsplätze
- Baustellenbeleuchtung
- Schutzgeländer
- Wiederherrichtung des in Anspruch genommenen Geländes
- notwendige Absperr-; Sicherungs- und Verkehrssicherung auf
  dem Grundstück des AG

inkl. aller auch wiederholten An-und Abfahrten
inkl. vorhalten für die unten genannten
Bau-Teil-Abschnitte

Die Abrechnung der Medien erfolgt gemäß
Vertragsbedingungen Rahmenvertrag.

Bau-Teil-Abschnitte der Baustelleneinrichtung sind:
(nach separaten Leistungs-Umfängen):

· Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
· Straßenverkehrsordnung (StVO)
· Verwaltungsvorschrift zur StVO (VwV-StVO)
· RSA 1995
· Unfallverhütungsvorschrift Bauarbeiten (BG-Vorschrift C 22)
· ZTV-SA 97
· Technische Lieferbedingungen (TL)
· MVAS 99
· Baustellenverordnung

· mind. 2 x täglich (bei Tagesanbruch und nach Eintritt
der Dunkelheit)

· an arbeitsfreien Tagen mind. 1x täglich
· unverzüglich nach Unwetter und Sturm

Der Zeitpunkt der Kontrollen ist nachweislich zu dokumentieren
und im max. Abstand von 2 Wochen bzw. auf Weisung des
AG/örtl. Bauleitung selbigen vorzulegen / zu übergeben.

Abrechnung : 1,00     pro 
Woche-Wo
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bis 7-gesch. Balkon-Anlagen (BA)

Baustelleneinrichtung für:
bis 5  Balkon-Anlagen (BA)
(Halber-Mengenwert bei Doppel-Balkon-Anlage/n)

Einrichten und Räumen der Baustelle und Wiederherstellen
des Geländes 
inkl. Entfernen von Verunreinigungen, 

mit folgenden einzurechnenden Leistungen: 
soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

- Lager- und Arbeitsplätze
- Baustellenbeleuchtung
- Schutzgeländer
- Wiederherrichtung des in Anspruch genommenen Geländes
- notwendige Absperr-; Sicherungs- und Verkehrssicherung auf
  dem Grundstück des AG

inkl. aller auch wiederholten An-und Abfahrten
inkl. vorhalten für die unten genannten
Bau-Teil-Abschnitte

Die Abrechnung der Medien erfolgt gemäß
Vertragsbedingungen Rahmenvertrag.

Bau-Teil-Abschnitte der Baustelleneinrichtung sind:
(nach separaten Leistungs-Umfängen):

1) Erd-und Fundamentarbeiten
2) Montage der Rückverankerungen von BA und DBA
3) Errichtung der Balkon-Anlagen von BA und DBA

1) Herrichten Gelände, Baumschutzmaßnahmen, Baustraße
(auch zum Gebrauch für andere Gewerke)

2) Wiederherstellung Gelände; Rückbau
Baumschutzmaßnahmen und Baustraße

Kalkulations-Hinweis:
Bei den o.g. Teil-Abschnitten der Baustelleneinrichtung
(nach separaten Leistungs-Umfängen)
ist der jeweilige gesonderte An-und Abtransport aller
notwendigen Bau-Maschinen / - Geräte (z.B. Bagger,
Hebemittel, Kran u.a.) einzukalkulieren.

s. auch Vorbemerkung zu:
Kalkulations-Hinweis 
zu Ausführung-; Bau,-Hebe-Geräte; -Mittel

Abrechnung : 1,00     pro 
Bau-Vorhaben - BV

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 27 von 272

4,000         ..................BV         ..................

R.1.80 Baustelleneinrichtung für 5, bis 7-gesch. Balkon-
Anlagen (BA)



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

bis 7-gesch. Doppel-Balkon-Anlagen (DBA)

Baustelleneinrichtung für:
bis 2 Doppel-Balkon-Anlagen (BA)
(Halber-Mengenwert bei Doppel-Balkon-Anlage/n)

Einrichten und Räumen der Baustelle und Wiederherstellen
des Geländes 
inkl. Entfernen von Verunreinigungen, 

mit folgenden einzurechnenden Leistungen: 
soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

- Lager- und Arbeitsplätze
- Baustellenbeleuchtung
- Schutzgeländer
- Wiederherrichtung des in Anspruch genommenen Geländes
- notwendige Absperr-; Sicherungs- und Verkehrssicherung auf
  dem Grundstück des AG

inkl. aller auch wiederholten An-und Abfahrten
inkl. vorhalten für die unten genannten
Bau-Teil-Abschnitte

Die Abrechnung der Medien erfolgt gemäß
Vertragsbedingungen Rahmenvertrag.

Bau-Teil-Abschnitte der Baustelleneinrichtung sind:
(nach separaten Leistungs-Umfängen):

Kalkulations-Hinweis:
Bei den o.g. Bau-Teil-Abschnitten der Baustelleneinrichtung
(nach separaten Leistungs-Umfängen)
ist der jeweilige gesonderte An-und Abtransport aller
notwendigen Bau-Maschinen / - Geräte (z.B. Bagger,
Hebemittel, Kran u.a.) einzukalkulieren.

s. auch Vorbemerkung zu:
Kalkulations-Hinweis 
zu Ausführung-; Bau,-Hebe-Geräte; -Mittel

Massen-Kalkulations-Ansatz:
für 1 Bauvorhaben
= 5 Balkon-Anlagen (BA)

Abrechnung : 1,00     pro 
Bau-Vorhaben-BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 28 von 272

15,000         ..................BV         ..................

R.1.90 Baustelleneinrichtung für 2, bis 7-gesch. Doppel-
Balkon-Anlagen (DBA)



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Brüstungs-Geländer; an Loggia mit rechteckigem
oder trapezförmigem Grundriss

Baustelleneinrichtung für:
bis 30 Brüstungs-Geländer an Bestands-Loggien

Einrichten und Räumen der Baustelle und Wiederherstellen
des Geländes 
inkl. Entfernen von Verunreinigungen, 

mit folgenden einzurechnenden Leistungen: 
soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

- Lager- und Arbeitsplätze
- Baustellenbeleuchtung
- Schutzgeländer
- Wiederherrichtung des in Anspruch genommenen Geländes
- notwendige Absperr-; Sicherungs- und Verkehrssicherung auf
  dem Grundstück des AG

inkl. aller auch wiederholten An-und Abfahrten
inkl. vorhalten für die unten genannten
Bau-Teil-Abschnitte

Die Abrechnung der Medien erfolgt gemäß

1) Erd-und Fundamentarbeiten
2) Montage der Rückverankerungen von BA und DBA
3) Errichtung der Balkon-Anlagen von BA und DBA

Kalkulations-Hinweis:
Bei den o.g. Bau-Teil-Abschnitten der Baustelleneinrichtung
(nach separaten Leistungs-Umfängen)
ist der jeweilige gesonderte An-und Abtransport aller
notwendigen Bau-Maschinen / - Geräte (z.B. Bagger,
Hebemittel, Kran u.a.) einzukalkulieren.

s. auch Vorbemerkung zu:
Kalkulations-Hinweis 
zu Ausführung-; Bau,-Hebe-Geräte; -Mittel

Massen-Kalkulations-Ansatz:
für 1 Bauvorhaben
= 2 Doppel-Balkon-Anlagen (DBA)

Abrechnung : 1,00     pro 
Bau-Vorhaben-BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 29 von 272

4,000         ..................BV         ..................

R.1.100 Baustelleneinrichtung für 30 Brüstungs-Geländer an
Bestands-Loggien mit rechteckigem oder
trapezförmigem Grundriss



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Außentreppen mit oder ohne Podest

Baustelleneinrichtung für:
bis 5 Außentreppen

Einrichten und Räumen der Baustelle und Wiederherstellen
des Geländes 
inkl. Entfernen von Verunreinigungen, 

mit folgenden einzurechnenden Leistungen: 
soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

- Lager- und Arbeitsplätze
- Baustellenbeleuchtung
- Schutzgeländer
- Wiederherrichtung des in Anspruch genommenen Geländes
- notwendige Absperr-; Sicherungs- und Verkehrssicherung auf
  dem Grundstück des AG

inkl. aller auch wiederholten An-und Abfahrten
inkl. vorhalten für die unten genannten
Bau-Teil-Abschnitte

Vertragsbedingungen Rahmenvertrag.

Bau-Teil-Abschnitte der Baustelleneinrichtung sind:
(nach separaten Leistungs-Umfängen):

1) Abbrucharbeiten Stb-Brüstungen und Schaftwände
2) Montage Brüstungs-Geländer

Kalkulations-Hinweis:
Bei den o.g. Bau-Teil-Abschnitten der Baustelleneinrichtung
(nach separaten Leistungs-Umfängen)
ist der jeweilige gesonderte An-und Abtransport aller
notwendigen Bau-Maschinen / - Geräte (z.B. Bagger,
Hebemittel, Kran u.a.) einzukalkulieren.

s. auch Vorbemerkung zu:
Kalkulations-Hinweis 
zu Ausführung-; Bau,-Hebe-Geräte; -Mittel

Massen-Kalkulations-Ansatz:
für 1 Bauvorhaben
= 30 Brüstungs-Geländer

Abrechnung : 1,00     pro 
Bau-Vorhaben-BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 30 von 272

6,000         ..................BV         ..................

R.1.110 Baustelleneinrichtung für 5 Außentreppen mit oder
ohne Podest



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

für Baumschutz als Wurzelschutz
und
für Baustraße
vor Druck- bzw. Verdichtungsschäden 
an Bäumen und Großgehölzen, 

wie folgt:
Wurzelbereich oder  Rasen 
von Pflanzen und Laub säubern
Vlies aufbringen, Schutzschicht aus Kies aufbringen
verrutsch sichere Abdeckung mit Holzbohlen oder
Baggermatratzen

Abdeckung   :   Vlies und Kies 0/30
Kiesdicke   :   25 cm

inkl. Rückbau der Wurzelschutzmaßnahmen
und fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühren

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 

Die Abrechnung der Medien erfolgt gemäß
Vertragsbedingungen Rahmenvertrag.

Bau-Teil-Abschnitte der Baustelleneinrichtung sind:
(nach separaten Leistungs-Umfängen):

1) Erd-und Fundamentarbeiten
2) Montage der Rückverankerungen von BA und DBA
3) Errichtung der Balkon-Anlagen von BA und DBA

Kalkulations-Hinweis:
Bei den o.g. Bau-Teil-Abschnitten der Baustelleneinrichtung
(nach separaten Leistungs-Umfängen)
ist der jeweilige gesonderte An-und Abtransport aller
notwendigen Bau-Maschinen / - Geräte (z.B. Bagger,
Hebemittel, Kran u.a.) einzukalkulieren.

s. auch Vorbemerkung zu:
Kalkulations-Hinweis 
zu Ausführung-; Bau,-Hebe-Geräte; -Mittel

Massen-Kalkulations-Ansatz:
für 1 Bauvorhaben
= 5 Außentreppen

Abrechnung : 1,00     pro 
Bau-Vorhaben-BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 31 von 272

2,000         ..................BV         ..................

R.1.120 Schüttung, Abdeck. 25 cm; für Wurzelschutz und
Baustraße inkl. Rückbau



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

zur Sicherstellung notw. Befahr-; Wende-
und Stand-Möglichkeit /-sicherheit
von schwerem Gerät (z,B. Kran; LKW o. dgl.) 
bei stark durchfeuchteten Rasenflächen

oder als Bautenschutz von leicht befestigten Flächen
(z.B. Platten-; Pflaster-Flächen u. dgl.)

Herstellung und nach Abschluss wieder vollständig 
aufnehmen und Abtransportieren

Stahl-Platten_vorhalten
Art wie in voriger Position beschrieben

Außer den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen
zu 1/7 des Einheitspreises abgerechnet.

Abrechnung : --> = m²*Wochen

zur Sicherstellung notw. Befahr-; Wende-
und Stand-Möglichkeit /-sicherheit
von schwerem Gerät (z.B. Kran; LKW o.dgl.) 
bei stark durchfeuchteten Rasenflächen

oder als Bautenschutz von leicht befestigten Flächen
(z.B. Platten- Pflaster - Flächen u. dgl.)

Herstellung und nach Abschluss wieder vollständig 
aufnehmen und Abtransportieren

wie folgt:
Bereich von Unrat u. Laub säubern und
Verlegung von Stahl-Fahr-Platten 
(je Stück L/B/D ca. 2.50 m x 1.25 m; Dicke = 2 cm)

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG 
der Bauleitung!

Abrechnung : --> m², nach Aufmaß; verlegter Fläche

AN und nur nach Anweisung des AG / 

der Bauleitung!

Abrechnung :      m²

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 32 von 272

1.150,000         ..................m²         ..................

R.1.130 mobile Baustraße mit Stahl-Fahr-Platten

50,000         ..................m²         ..................

R.1.140 mobile Baustraße mit Stahl-Fahr-Platten, vorhalten

200,000         ..................m²Wo         ..................

R.1.150 mobile Baustraße mit Kran-Gummi-Schutz-Matten



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen 
Art wie in voriger Position beschrieben

Außer den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen
zu 1/7 des Einheitspreises abgerechnet.

Abrechnung : --> = Meter*Wochen

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfüllstäben-Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton,
inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.

Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller
Bauarbeiten
wieder abzubauen.

Türen und Tore werden gesondert vergütet.

Zaunhöhe : 2,00 m
Länge : 3,50 m

Abrechnung :
--> = Stück pro Bauzaun

Kran-Gummi-Schutz-Matten_vorhalten
Art wie in voriger Position beschrieben

Außer den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen
zu 1/7 des Einheitspreises abgerechnet.

Abrechnung : --> = Meter*Wochen

wie folgt:
Bereich von Unrat u. Laub säubern und
Verlegung von Kran-Gummi-Schutz-Matten
(Breite ca. 50 cm) als Fahrspur-Absicherung

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : --> m, nach Aufmaß; verlegter Fläche

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 33 von 272

50,000         ..................m         ..................

R.1.160 mobile Baustraße mit Kran-Gummi-Schutz-Matten,
vorhalten

200,000         ..................mWo         ..................

R.1.170 Bauzaun, Stahlrahmen, Höhe 2,00 m

20,000         ..................m         ..................

R.1.180 Bauzaun, Stahlrahmen, Höhe 2,00 m, vorhalten

200,000         ..................mWo         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

für nicht verhinderbare, Situationsbedingte
Unterbrechung der Leistungserbringung

Die Bau-Unterbrechung ist im Bautagebuch festzuhalten.

Kalkulationsgrundlage (Ausfallkosten):
- 4 Arbeitskräfte x 4 h
- inkl. Fahrtkosten

Chemie-Toilette mit WB vorhalten und unterhalten
Art wie in voriger Position beschrieben

Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. der Austausch
enthalten. Die Kosten für die wöchentliche Reinigung inkl.
Chemikalien sind im Preis enthalten.

Außer den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen
zu 1/7 des Einheitspreises abgerechnet.

Abrechnung : = Stück*Wochen

Toilettenkabine:
chemisch, mobil, ohne Kanalanschluss; 
mit lichtdurchlässigem Dach und Kranhaken.

anschlussfrei, antransportieren, 
aufstellen, und nach Wunsch des AG beseitigen. 

Ausstattung u.a.
· Handwaschbecken (WB)

mit Frischwassertank/Wasservorrat >50 l
· Handseifenstück Seifenspender
· Papierhandtuchhalter inkl. Papierhandtücher
· Kleiderhaken,
· WC und Urinal
· Tankvolumen >250l
· Toilettenpapierhalter + Toilettenpapier
· rutschfester Bodenbelag
· lichtdurchlässiges Dach
· zugfreie Be- und Entlüftung
· integriertes Schloss und "Besetzt"-Zeichen

Nutzung durch die am Baubeteiligten Firmen.

Geplante 
Mietdauer : 4 Wochen

Abrechnung : --> Stück

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 34 von 272

R.1.190 Chemie-Toilette mit WB, einzeln, aufstellen

5,000         ..................St         ..................

R.1.200 Chemie-Toilette mit WB, vorhalten und unterhalten

20,000         ..................StWo         ..................

R.1.210 Ausfallkosten für Personal für Bau-Unterbrechung



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

für die Probenahme bei: 
Abweichung der Bodenverhältnisse gegenüber dem   
Bodengutachten bzw. Schadstoff-Funden

inkl. Mitteilungs-; Abstimmungs- und
Koordinationsmaßnahmen 
Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 

AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :   1,00 Stück
pro notwendiger Probenahme

für nicht vorhersehbare Ausfall- bzw. Sondermaßnahmen
(noch nicht im LV beschrieben) bei Erd-; Tiefbau-; Fundament-
und Balkonarbeiten

nur für großteilige Maschinen- und Geräte
inkl. Fahrtkosten

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des

AN und nur nach Anweisung des AG / 

der Bauleitung!

Abrechnung : --> = 1,00 Stück pro Ausfall

- inkl. logistische Mehraufwendungen

ohne großteilige Maschinen- / Gerätekosten 

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :   --> = 1,00 Stück pro Ausfall

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 35 von 272

15,000         ..................St         ..................

R.1.220 Ausfall- bzw. Sondermaßnahmen für großteilige
Maschinen- und Gerätekosten

15,000         ..................St         ..................

R.1.230 gesonderte Erd- und Tiefbaubauarbeiten für
Haufwerksbeprobung

50,000         ..................St         ..................

Summe R.1 Vorbereitende Maßnahmen; Teile der BE; Ausfalkkosten............................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5- geschossige Balkon-Anlage

Statik für: bis zu 5 gleiche
anteilig 5- gesch. Balkon-Anlagen

Tragwerksplanung (Statik) besteht aus:

A) Geländer-Statik
mit zzgl. Anhängelasten (Pflanzkübel) von bis 30 kg

B) Balkon-Anlagen-Statik
inkl. Fundamente

auf der Grundlage der Architektenpläne des AG sind 
für die neu zu errichtenden Balkon-Anlagen durch den
Ausführungsbetrieb 

die kompletten Statik- Nachweise (prüfbare Statik) mit
allen relevanten Angaben und Details zur Ausführung
(z.B. Anschluss-; Knoten- u. Verbindungsmittel; FU-
Bewehrungs-Zeichnung und Stücklisten)  

Rechtzeitig vor Baubeginn sind vom AN die statischen
Nachweise über den 
Tragwerksplaner an den Prüfstatiker
einzureichen;
insgesamt sind 6 Ausfertigungen
in Papier-Form erforderlich:

- 2 x für Prüfstatiker
- 1 x für Bauherr
- 1 x für Architekt
- 1 x für Bauleitung
- 1 x für Baufirma (AN)

zzgl. 1 x für Bauherr in PDF-Format

Abrechnung : 1,00     pro, 
Bauvorhaben - BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 36 von 272

R.2 Balkon-Anlagen (BA); Doppel-Balkon-Anlagen (DBA)
R.2.1 5-geschossige BA u. DBA

R.2.1.1.01.10 Statik anteilig für bis 5 gleiche 5- gesch. Balkon-
Anlagen

15,000         ..................BV         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5-geschossige Balkon-Anlage

in Lage und Höhe auf Grundlage der vorhandenen neu
geschaffenen Türöffnungen und der vorh. maßstäblichen
Zeichnung.

Einzurechnen ist die Erstellung eines Aufmaß-Plans als
Abrechnungsgrundlage. Die Unterlagen müssen vom AG
anerkannt / freigegeben werden.

Gelände wurde nicht vermessen, 
Höhenpunkte sind nicht bekannt!

Fläche   :   ca. 3,4m x 1,5m   

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

5- geschossige Balkon-Anlage

Werkstattzeichnung: bis zu 5 gleiche
aneilig 5- gesch. Balkon-Anlagen

mit allen relevanten Details der Ausführung für die zu neuen
errichtenden Brüst.-Geländer-Konstr. durch den
Ausführungsbetrieb

Grundlage   :    Baugenehmigungs - Unterlagen des AG
und dem eigenen Bestands-Aufmaß 
des AN 

aus den Darstellungen müssen Konstruktion,
Maße; Einbau; Befestigung und Bauanschlüsse 
der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein 
gemäß DIN 18360, Zif.3.1.1.3.

Übergabe an dem Bauherrn:
- 2-fach, in Papier-Form und 
- 1-fach in PDF-Format
rechtzeitig vor Baubeginn!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Bauvorhaben - BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 37 von 272

R.2.1.1.01.20 Werkstattzeichnung anteilig für bis 5 gleiche 5- gesch.
Balkon-Anlagen

15,000         ..................BV         ..................

R.2.1.1.01.30 Einmessen; 5- gesch. Balkon-Anlage
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an DDR-Plattenbau, WBS 70 Gebäude

Auszugsversuch in Anlehnung an:

„Technische Regel Durchführung und Auswertung
vonVersuchen am Bau für Injektionsankersysteme im
Mauerwerk mit ETA nach EAD 330076-00-0604 bzw. nach
ETAG 029“

Ausnahmen
Bruchversuche und Probelastungen nur, wenn vom
Prüfstatiker
als Sonderleistung gefordert, da i.d.R. zerstörende Prüfung.
Bei Abnahme-Auszugsversuchen i.d.R. bis zu 3 Anker
höher belastet.

Absprache Anzahl Zugversuche Tragwerksplaner mit
Prüfstatiker, über 3 Versuche Zusatzleistung).
Festlegung der Zugprüflast durch Tragwerksplaner.

Diese liegt wesentlich über dem Bemessungswert
derDauerzuglast.

Abnahme-Auszugsversuch durch AN (ggf. mit
Tragwerksplaner) nach Absprach mit dem
Prüfstatiker ! 

Erstellung „Prüfprotokoll für Zugversuche am Bauwerk“
durch AN (Grundlage für „Prüfbericht zur Prüfung der
Standsicherheit“ des Prüfstatikers)

Ausführungshinweis zum Auszugsversuch bei:

A) Dreischichten-Außenwand-Element (WBS70 3. Ratio)

Aufbau: 60mm außenliegende
Wetterschale 

+ 50mm Dämmkern 
+ 150mm (140mm) innenliegende

Tragschale

Es sind grundsätzlich Injektionsdübel einzusetzen.
Diese werden grundsätzlich in die innenliegenden 150mm
(140mm) Tragschale eingebaut. 

B) einschichtige Außenwand-Elemente (WBS70 2. Ratio)

Aufbau: 260mm Gastbeton

Auszugsversuche als Probebelastung wie vorbeschrieben,
aber wesentlich geringere Zuglasten möglich.

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 38 von 272

107,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.01.40 Auszugsversuche Injektionsanker in Beton an WBS 70
Gebäude



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5-geschossige Balkon-Anlage

Oberboden abtragen zum Wiedereinbau seitlich lagern
inkl. aller notw. Schutz- und Abdeckmaßnahmen
inkl. große Grasnarben; Geröll aussortieren;
abfahren und fachgerecht entsorgen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

Abtragsdicke :     i. M. 20 cm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage 
= Aushub für 2 St Fundamente 
= 2*2,9*1,9*0,2

5-geschossige Balkon-Anlage

inkl. Unterbau
inkl. seitliche Lagerung
inkl. fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühren
nicht wiederverwendbarer Platten

Betonplatten   :    ca. 40 x 40 cm
Ort   :    Spritzwasserschutzstreifen 

vor Bestands-Gebäude

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage 
=2*1,9*0,4
= 1,52 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Massen-Kalkulations-Ansatz:
Abnahme-Auszugsversuchen an ein
DDR-Plattenbau, WBS 70 Gebäude
= 3 Anker

Abrechnung : 1,00     pro 
Gebäude-Geb

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 39 von 272

30,000         ..................Geb         ..................

R.2.1.1.02.10 Beton-Plattenbelag ausbauen, inkl. UK; seitl.
Lagerung; nichtverw. Platten entsorgen, 5- gesch.
Balkon-Anlage

162,640         ..................m         ..................

R.2.1.1.02.20 Oberboden durchwurzelbarer Bereich abtragen, seitl.
lagern; übersch. Mat. Entsorgen, 5- gesch. Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5-geschossige Balkon-Anlage

Boden-Bauschutt 
(Boden mit Anteilen an Beton; Ziegel u.a.)
mit über 10% mineralischen Fremdbestandteil

5-geschossige Balkon-Anlage

Aushub für die Gründungen für Fundamente
gemäß Geotechn. Bericht mit Altlastenbewertung 
und Prüfbericht
Aushub sortieren; nach Art trennen und seitlich lagern
die Böschung ist mit geeignetem Material abzudecken, 
inkl. Befestigung, Vorhaltung und Beseitigung

OK Hausfundamente: ca. 1,30-2,00 m unter OKG
inkl. aller Absperr- und Sicherungsmaßnahmen
der Baugruben 

Bodenaushub per Hand / Maschine 
Böschungswinkel:    45° bis 90°, 

in Abhängigkeit vom 
vorgefundenen Erdstoff

Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0*

Boden-
beschreibung: gemischtkörniger Boden, 

kein Fels
Boden-
Hauptbestandteile: Kies, Sand, Schluff; Ton,

Steine, Feinkorn 

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage 
= Aushub für 2 St Fundamente 
= (2*((2,9+2,3)/2)*((1,9+1,4)/2)*1,8)
= 15,444 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

= 2,204 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 40 von 272

235,830         ..................m³         ..................

R.2.1.1.02.30 Aushub Bodenmaterial BM-0* nach EBV; Trennen,
seitlich lagern, 5-geschossige Balkon-Anlage

1.652,510         ..................m³         ..................

R.2.1.1.02.40 Zulage Boden-Aushub, Boden-Bauschutt; (über 10%
min. Fremdbest.), 5-geschossige Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5-geschossige Balkon-Anlage

nicht wiedereinbaufähiges / überschüssiges
Aushubmaterial 
laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen

Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0*

Boden-
beschreibung: gemischtkörniger Boden, 

kein Fels
Boden-
Hauptbestandteile: Kies, Sand, Schluff; Ton,

Steine, Feinkorn 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Außentreppe ohne Podest
= Entsorgung für 1 St Fundamente 

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage für 2 St Fundamente

Aushub
= (2*((2,9*2,3)/2)*((1,9+1,4)/2)*1,8)

Abz. Fundamente
- (2*1,8*0,6*1,0)

Abz. Diff-Beton
- (2*(2,3*1,4*0,8)) 
= 9,516 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Aufnahme und Dokumentation (z.B. durch zzgl. Fotos)

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 41 von 272

107,000         ..................m³         ..................

R.2.1.1.02.50 Laden u. Entsorgung Bodenmaterial BM-0* nach EBV,
5-geschossige Balkon-Anlage

1.018,210         ..................m³         ..................
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 5-geschossige Balkon-Anlage

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

 5-geschossige Balkon-Anlage

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DK0 nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

5-geschossige Balkon-Anlage

Boden-Bauschutt 
(Boden mit Anteilen an Beton; Ziegel u.a.)
Boden mit über 10% mineralischen Fremdbestandteil

laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 42 von 272

R.2.1.1.02.60 Zulage Entsorgung, Boden-Bauschutt (über 10% min.
Fremdbest.), 5-geschossige Balkon-Anlage

107,000         ..................m³         ..................

R.2.1.1.02.70 Bodenmaterial DK0 nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung, 5-geschossige Balkon-Anlage

107,000         ..................m³         ..................

R.2.1.1.02.80 Bodenmaterial DKI nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung, 5-geschossige Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

 5-geschossige Balkon-Anlage

beschädigte Drainageleitung im Bereich der neuen
Fundamente aufnehmen und fachgerecht entsorgen
inkl. Deponiegebühren

Wiedereinbau von neuem glw. Rohrmaterial DN 100
inkl. allen Zuschnitt- und Anpassarbeiten,
inkl. allen Dichtungen und Kleinteile 

 5-geschossige Balkon-Anlage

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DKII nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DKI nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 43 von 272

107,000         ..................m³         ..................

R.2.1.1.02.90 Bodenmaterial DKII nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung, 5-geschossige Balkon-Anlage

107,000         ..................m³         ..................

R.2.1.1.02.100 vorh. Drainageleitung instand setzen, 5-gesch. Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5-geschossige Balkon-Anlage

mit vorhandenem, seitlich gelagertem 
und geeignetem Aushubmaterials
(nichtbindig und verdichtungsfähig) 
zur Hinterfüllung der Fundamente.

Aushub ist profilgerecht einzubauen und 
lagenweise (bis 25 cm) zu verdichten

Einbau   :     bis ca. 20 cm unter OKG
Verdichtungs-
grad    :   DPr. 98 %

zum Nachweis durch den AN

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage 
= Hinterfüllung 2 St Fundamente

5-geschossige Balkon-Anlage

inkl. Verdichten mit geeignetem Gerät, 
inkl. überschüssiges Material fachgerecht entsorgen 
und Entsorgungsgebühr

Toleranz max.:   nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 1
Verdichtungs-
grad DPr.   :   
98 % zum Nachweis durch den AN 

und Übergabe an den AG / Bauleitung

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage = für 2 St Fundamente 
= 2*1,40*2,30
= 6,44 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

inkl. Nachweisführung (z.B. durch zzgl. Fotos)
und Übergabe an den AG / Bauleitung 

Ausführung   : Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 44 von 272

107,000         ..................m         ..................

R.2.1.1.02.110 Feinplanum Fundamentsohle, Verdichtung DPr 98%
zum Nachweis, 5-gesch. Balkon-Anlage

689,080         ..................m²         ..................

R.2.1.1.02.120 Hinterfüllung der Fundamente, mit vorh.
Aushubmaterial, 5-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5-geschossige Balkon-Anlage

Platten als Traufstreifen 
inkl. Unterbau

Betonplatten   :   ca. 40 x 40 cm
Ort   :    Spritzwasserschutzstreifen 

vor Bestands-Gebäude

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage 
= 2*1,9*0,4

5-geschossige Balkon-Anlage 

mit Liefermaterial 
Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0*

(nichtbindig und verdichtungsfähig) 
zur Hinterfüllung der Fundamente.

Material ist profilgerecht einzubauen und 
lagenweise (bis 25 cm) zu verdichten

Einbau   :     bis ca. 20 cm unter OKG
Verdichtungs-
grad    :   DPr. 98 %

zum Nachweis durch den AN

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Aushub
= (2*((2,9*2,3)/2)*((1,9+1,4)/2)*1,8)

Abz. Fundamente
- (2*1,8*0,6*1,0)

Abz. Diff-Beton
- (2*(2,3*1,4*0,8))
 = 8,132 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 45 von 272

870,120         ..................m³         ..................

R.2.1.1.02.130 Hinterfüllung Fundamente, mit Liefermaterial, 5-gesch.
Balkon-Anlage

1.070,000         ..................m³         ..................

R.2.1.1.02.140 seitl. gelagerte Platten als Traufstreifen verlegen; inkl.
Unterbau, 5-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5-geschossige Balkon-Anlage

Wiederherstellung Außenanlagen 
vor neuem Balkon-Anbau mit Liefermaterial

inkl. Unterboden vorbereiten; auflockern, 
und Feinplanum herstellen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

Rasensaat beimischen / säen; anklopfen und wässern
zur Qualitätsverbesserung

Auftragsdicke :   i. M. 20 cm
Breite : ca. 50 cm, an 3-Seiten
Ort : vor der Versickerungsfläche

5-geschossige Balkon-Anlage

Wiederherstellung Außenanlagen 
vor neuem Balkon-Anbau mit 
vorh. Boden im Baustellenbereich seitlich gelagert,
laden, transportieren und wieder einbauen

inkl. Unterboden vorbereiten; auflockern, 
und Feinplanum herstellen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

Rasensaat beimischen / säen; anklopfen und wässern
zur Qualitätsverbesserung

Auftragsdicke :   i. M. 20 cm
Breite : ca. 50 cm, an 3-Seiten
Ort : vor der Versickerungsfläche

zur Außenanlage

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

= 1,52 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 46 von 272

162,640         ..................m²         ..................

R.2.1.1.02.150 vorh. Oberboden wieder einbauen; Unterboden
vorbereiten; zzgl. Rasensaat, anwässern 5-gesch.
Balkon-Anlage

1.070,000         ..................m²         ..................

R.2.1.1.02.160 Oberboden mit Liefermaterial; Unterboden vorbereiten;
zzgl. Rasensaat, anwässern 5-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

bei Errichtung der Fundamente
als Schutz-Maßnahme für Daten- u. Telefonleitungen
und ggf. Kabel-Nachinstallation

inkl. zzgl. Abdichtarbeiten von Bestand zur Halbschale
inkl.  Aussparung Schalung u. Bewehrung beim Fundament

inkl. Abstimmungen mit AG/Bauleitung
und Nachweisführung (z.B. durch zzgl. Fotos)

Rohrhalbschalen aus PVC-U mit H-Profile:
Wand-
Dichhe : min. 4,7 mm

Außen-
Durchmesser:

inkl. abbrechen und fachgerecht entsorgen

Wasserhaltung bis zum Einbau des neuen Abwasserschachtes
aufbauen, vorhalten

Neuer Abwasserschacht DN 1000 mit Unterteil aus Fertigbeton
inkl. erforderlicher Aushubarbeiten und KG - Rohr-Materialien

inkl. Wiederverfüllung und Verdichtung

Einbautiefe   :   bis ca. 3,00m
inkl. 2 St Beton Schacht-Ringe  
Höhe   :   h= 5cm

inkl. Abstimmungen und Nachweisführung 
(z.B. durch zzgl. Fotos) 

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : 1,00 Stück

zur Außenanlage

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage 
= 0,5*(1*3,6+2*1,70) +(2*0,5)
= 4,50 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 47 von 272

481,500         ..................m²         ..................

R.2.1.1.02.170 Abwasserschacht DN 1000, Abbruch, Wasserhalt.;
Neu-Setzung; DN 1000; inkl. Schacht-Ringe

20,000         ..................St         ..................

R.2.1.1.02.180 PVC Rohrhalbschalen für Medien-Kabel
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5-geschossige Balkon-Anlage

für eine ggf. nachfolgende durchgängige
Keller-Außenwand-Abdichtung
und als Bauteil - Trennung gemäß Statik 

im zukünftigen Fundamentbereich an Keller-Stb-Außenwand
partiell, von UK FU-Gebäude bis ca. OK Gelände Neuer
Balkonanbau

inkl. seitlicher Überstand über das 
Fundament von ca.10 cm

Pos. Leistung besteht aus:

A) Untergrundvorbereitung;
gemäß Hersteller-Richtlinien
(z.B. Oberflächen säubern; entstauben)

B) Abdichtung mit Kunststoffmodifizierte
Bitumendickbeschichtung (PMBC2K) - System
gemäß Hersteller-Richtlinien
dabei sind die Min.-Schicht-Dicken einzuhalten!

Anwendungsbereich: Abdichtung an
KG-Stb-Außenwand

Wassereinwirkungsklasse: W2-1E 

(Abdichtung gemäß Din 18533-1 Abs. 861)

Raumnutzungsklasse: RN2-E
Rissklasse: R2-E
Rissüberbrückungsklasse: RÜ2-E

Mindesttrockenschichtdicke: min. 3,0 mm

bis DN 90 mm

Länge   : Einbaulänge 
zzgl. 2. x ca. 20 cm Überstand

Bei der Ausführung ist darauf zu achten, dass
ein nachträglicher Austausch der Daten- bzw.
Telefonleitungen gewährleistet bleibt!

Ausführung : Nur nach vorheriger Ankündigung des
AN und nur nach Anweisung des AG /
der Bauleitung!

Abrechnung : m, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 48 von 272

107,000         ..................m         ..................

R.2.1.1.03.10 KG-Stb-AW-Abdichtung mit PMBC-2K-System u.
Bauteil-Trennstreifen, 5- gesch. Balkon-Anlage
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5-geschossige Balkon-Anlage 

gemäß Statik unter den Fundamenten einbauen
Beton   :    C8/10

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
nach zeichn. u. rech. Nachweis (s. LV-Anlage)
1 St Balkon-Anlage = für 2 St Fundamente
=2*(2,3*1,4*0,8) 
= 5,152 m³

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

Arbeitsgänge: min. 2

Verarbeitung: Spachtelverfahren
Einbauhöhe: bis ca. 30 cm OK Gelände

Gewebeeinlage
und Dränmatte Material und Einbau nach

Hersteller-System

Aufbau- und Ausführung PMBC -System:
- Grundierung der Betonflächen 
- Aufbringung 1. Lage PMBC 2K
- Aufbringung 2. Lage PMBC 2K
- Schutz- und Dränmatte

angeb. PMBC-2K
Fabrikat-Sytem  :   '.............................'

C) Bauteil-Trennstreifen gem. Statik
Material: Hartschaumplatte XPS

Druckfestigkeit
und Dicke : gemäß Statik

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage = im Brerich 2-er Fundamente
= 2*(0,1+0,6+0,1)*(0,2+1,0+0,8) 
= 3,200 m²

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 49 von 272

107,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.03.20 Differenzhöhenausgleich Beton C8/10; ; 5- gesch.
Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Einzel-Stb-Fundamente
5-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)
inkl. ggf. fachgerechter Überbau von Drainageleitung

Betongüte   :    C 25/30
Expositionsklasse   :   XC4, XF1, WF

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 2 St Stb-Fundamente (Anzahl*(L/B /H))
= 2*(1,80*0,60*1,00) 
= 2,160 m³

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

5-geschossige Balkon-Anlage

3-seitige Schalung für Fundamente 
inkl. Anschlussarbeiten zum Bestand

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage = 2 St Stb-Fundamente
   Anzahl*((2*L*H)+(B*H))  
= 2*((2*1,80*1,00)+(0,6*1,0)) 
= 8,40 m²

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 50 von 272

107,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.03.30 Schalung Fundamente (3-seitig), 5- gesch. Balkon-
Anlage

107,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.03.40 Einzel-Stb-Fundamente; C25/30, 5- gesch. Balkon-
Anlage

107,000         ..................BA         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bewehrung aus Betonstabstahl
für Stb - Fundamente
5-geschossige Balkon-Anlage

BSt 500 S, DIN 488, (A DIN 1045-1 normale Duktilität), 
in allen Durchmessern, Längen, Ausführungen 
(z.B. Biegungen) und Abmessungen

Betonstabstahl (z.B. Stabstahle; -Bügel o. dgl.)
inkl. aller Sonderbewehrungen wie Schubdorne, 
Schraubanschlüsse, Abstandshalter usw.

Beton-Stahl-Matten in gesonderter Pos.

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 

Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2 mit schneller
Festigkeitsentwicklung

Einsatz von Zementen mit schneller Wärme- und
Festigkeitsentwicklung für frühhochfesten Beton

Zementarten: 

Portlandzement CEM I  42,5R 

oder 

Portlandzement CEM I  52,5N 

oder 

Portlandzement CEM I  52,5R

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 2 St Stb-Fundamente (Anzahl*(L/B /H))
= 2*(1,80*0,60*1,00) 
= 2,160 m³
Abrechnung : 1,00     pro, 

Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 51 von 272

R.2.1.1.03.50 Zulage für Stb-Fundamente mit schneller
Festigkeitsentwicklung

107,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.03.60 Beton-Stabstahl, BSt 500S, 5- gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil :   Aluminium Stützen
5-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Material   :   Aluminium QR

Bewehrung aus Betonmattenstahl
für Stb-Fundamente,
5-geschossige Balkon-Anlage

BSt 500 M, DIN 488, (A DIN 1045-1 normale Duktilität)
in allen Durchmessern, Längen, Ausführungen 
(z.B. Biegungen) und Abmessungen.

Betonmattenstahl als Lager- und Listenmatten 
inkl. aller Abstandshalter.

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= Betonstabstahl für 2 St STB-Fundamente,
   Anzahl FU * (Bewehrung lt. Bewehrungsliste, gemäß Statik)
= 2*(Q257A, 3,30m*1,70m) 
= 2*(4,1 kg/m² 3,30m*1,70m) 
= 2*((4,1* 3,3*1,7) /1000)
=  0,046 to

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

= Betonstabstahl für 2 St Stb - Fundamente,
    Anzahl FU * (Bewehrung lt. Bewehrungsliste, gemäß Statik)
= 2*(8* Ø 12*2,0 m) 
= 2*(8*0,888 kg*2,00m)
= 2*((8*0,888*2,00) /1000)
=  0,028 to

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 52 von 272

107,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.03.70 Beton-Stabmattenstahl, BSt 500M, 5- gesch. Balkon-
Anlage

107,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.04.10 Alu-Stützen, QR 100x100 mm; d=3-4 mm, 5-gesch.
Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :    Rückverankerungen 
(verdeckte Verankerung)

5-geschossige Balkon-Anlage 

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage
= 2*6 = 12 Stück

Bauteil   :    Rückverankerungen mit Gabeladapter
5-geschossige Balkon-Anlage 

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage
= 2*6 = 12 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

nach EN AW-6063 T66
Querschnitt :   QR 100x100 mm
Dicke   :   3 bis 4 mm
Länge   :   ca. 15,80 m
Anzahl   :   4 Stück

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 4 St Stützen (Anzahl * H)
= 4* 15,80 
= 63,20 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 53 von 272

107,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.05.10 Rückverankerungen mit Gabeladapter, 5-gesch.
Balkon-Anlage

50,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.05.20 Rückverankerungen (versteckte Verankerungen) 5-
gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   FT-Stb-Balkonplatten (WU-Beton)
5-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Art  :   Fertig-Teil ais Stahl-Beton
Betongüte   :   C 30/37
Expositionsklasse   :   XC4, XF1
WU-Anforder. :   Anteil Zement / Wasser < 0,6 und 

    Zementgehalt min. 280 kg/m³

Abmessungen   :   L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m
Form   :   rechteckig, Außenkanten abgefast

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage = 5 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 

5-geschossige Balkon-Anlage 

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)
bei:
- Rückverankerungen mit Gabeladapter
  und
- Rückverankerungen (verdeckte Verankerungen)

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage
= 2*6 = 12 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 54 von 272

57,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.05.30 Zulage für Rückverankerungen an Dreischichtplatte 5-
gesch. Balkon-Anlage

15,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.06.10 FT-Stb-Balkonplatten; C30/37 (WU-Beton); inkl.
Bewehrung, ca. 3,40x1,50x0,20m, 5-gesch. Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5-geschossige Balkon-Anlage 

in einem Stück durchgängig (ohne Teilung)
Material :   Aluminium 
Profile :     L 100 x 20 mm
Dicke : 5 mm

5-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Material :   1K-Acryl-Betonanstrich
Glanzgrad   :   seidenmatt
Farbton   :   RAL 9003 Weiß

angeb. 
Fabrikat-System: '.............................'

Pos. Leistung besteht aus:

A) Untergrundvorbereitung;
gemäß Malerfach-Richtlinien
(z.B. Oberflächen säubern; entstauben)

B)  Grundierung 
C/D) Zwischen- und Schlussbeschichtung

Ausführung: auf Unter- und 3-Stirn-Seiten
Beschichtung von jeder FT-Stb-Balkonplatte

L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage = 5 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 55 von 272

107,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.06.20 Zulage für farbl. Beschichtung FT-Stb-Balkonplatten,
Unterseite u. 3 Stirnseiten, 5-gesch. Balkon-Anlage

107,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.06.30 Alu-Fugenüberdeckung FT-Stb Balkonplatten zur
Fassade, 5-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Geländer 
5-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Balkon-Geländer besteht aus:

A)   Alu- Profil-Geländer-Konstruktion
B)   Geländer- Verkleidung mit HPL-Fassaden-Platten:

Geländer- Verkleidung aus (Höhe ca. 80cm):

a) umlaufender Aluminium-U-Profil-Rahmen
b) innenbefestigte HPL-Fassaden-Platten
Aufteilung   :   ungeteilt; in einem Stück
Anzahl; Größe  
Seiten    :   2 x 1 St L/ H bis ca.1,30 x 0,80m
Front    :   1 x 1 St L/ H bis ca.3,20 x 0,80m
Plattendicke   :   6 mm

Farbtöne nach Hersteller-Standardkarte,
nach Wahl des AG 
Farbigkeit :  HPL-Fassaden-Platten; 

-> unterschiedlich farbig

HPL-Fassaden-Platte
angeb. Fabrikat: '.............................'

Massen-Kalkulations-Ansatz:
Geländer-Länge jeweils zwischen den Stützen
1 St Balkon-Anlage = Geländer für 5 St Balkone
= (Anzahl x (2 x Seite u.1x Front))
= 5*(2*1,30+1*3,20) 
= 29,00 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage = Anz. Balk.* Länge
=5*3,40= 17,00 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 56 von 272

107,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.07.10 Alu-Geländer-Konstr.; Verkl. HPL-Fassaden-Platten
(unterschiedl. farbig), 5-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Blumenkastenwannen
5-geschossige Balkon-Anlage

für handelsübliche Blumenkästen

Blumenkastenwannen aus:
mehrfach gekantetes, Aluminium-Blech 
Enden verschlossen mit Wasseröffnungen,

Bauteil   :   Balkon-Geländer 
5-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Balkon-Geländer besteht aus:

A)   Alu- Profil-Geländer-Konstruktion
B)   Geländer- Verkleidung mit VSG opal:

Geländer- Verkleidung aus (Höhe ca. 80cm):

a) umlaufender Aluminium-U-Profil-Rahmen
b) innenbefestigte VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal
Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 

Anzahl; Größe 
Seiten    :   2 x 1 St L/ H bis ca.1,30 x 0,80m
Front    :   1 x 3 St L/ H bis ca.1,06 x 0,80m

Massen-Kalkulations-Ansatz:
Geländer-Länge jeweils zwischen den Stützen
1 St Balkon-Anlage = Geländer für 5 St Balkone
=  (Anzahl x (2 x Seite u.1x Front))
=  5*(2*1,30+1*3,20) 
=  29,00 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 57 von 272

30,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.07.20 Alu-Geländer-Konstr.; Verkl. mit VSG opal, 5-gesch.
Balkon-Anlage

77,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.07.30 Blumenkastenwannen, 5-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Seitenblenden
5-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Abmessung   :    ca. 1,30 x 1,30 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) Kunststoff-Hohlkammerplatte

Material   :   Polycarbonat
Stärke   :   10 mm
Innenstruktur  :   2 Fach
Stegabstände:   ca. 10 mm
Farbe   :   Klar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 2*5 St = 10 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

befestigt an Geländer-Pfosten

Material : Alu-Blech; min. 1,2 mm
Maße : L/B/H ca. 210 /20 /20 cm

Beschichtung : innen und außen
pulverbeschichtet

Farbton : analog Geländer / Stützen

Maße : L/B/H ca. 210 /20 /20 cm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage = 5 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 58 von 272

107,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.08.10 Balkon-Seitenblenden ca.1,30 x 1,30 m Alu-Prof.-
Rahmen mit KS-Hohlk.platte, 5-gesch. Balkon-Anlage

20,000         ..................BA         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Seitenblenden
5-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Abmessung   :    ca. 1,30 x 1,30 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal

5-geschossige Balkon-Anlage

Seitenblenden und Geländer-Verkleidung mit
Brandschutz-Anforderungen 
Ausführung durch Faserzementplatte statt KS-Hohlk.platte
und HPL-Platte

gemäß Brandschutz-Anforderung wird die zum
Treppenhaus zugewandte Balkonseitenwand
geschosshoch aus Faserzement (A2-S1) hergestellt

Material : durchgefärbte Faserzementplatte
Brand-
verhalten : A2-s1; d0, nicht brennbar
Größe : L/H ca. 1,30 x 2,55 m
Plattendicke :   6 mm

Farbtöne nach Hersteller-Standardkarte,
nach Wahl des AG 

angeb. A2-s1
Fabrikat : '.............................'

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage mit BS-Verkleidung 
= 5 St Balkone = 5 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 59 von 272

R.2.1.1.08.20 Zulage für Seitenblenden und Geländer-Verkleidung
mit Faserzementplatte, A2-s1, 5-gesch. Balkon-Anlage

5,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.08.30 Balkon-Seitenblenden ca.1,30 x 1,30 m; Alu-Prof.-
Rahmen mit VSG opal, 5-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Seitenblenden
5-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

gemäß Brandschutz-Anforderung zum Treppenhaus 
ist die Seitenblende und die Geländer-Verkleidung Raumhoch
aus nicht Brennbarem Material herzustellen !

Abmessung   :    ca. 1,30 x 1,80 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal
Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 
Brand-
verhalten : nicht brennbar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 2*5 St = 10 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 
Brand-
verhalten : nicht brennbar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 2*5 St = 10 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 60 von 272

67,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.08.40 Balkon-Seitenblenden ca.1,30 x 1,80 m; Alu-Prof.-
Rahmen mit VSG opal, 5-gesch. Balkon-Anlage

15,000         ..................BA         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   FT-Stb-Balkon-Überdachung 
(WU-Beton)

5-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung

Bauteil   :   Balkon-Tür
5-geschossige Balkon-Anlage

Zulage zur 1 Balkon-Seitenblende für 1 Balkon-Tür

inkl. Mehraufwendungen von/bei:
· Baustelleinrichtung
· Geräte / Hebezeuge
· Statik
· Werkplanung
· Herstellung und Ausführung

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Balkontür passend (Material und Farbton)
gleich zur Balkon-Anlagen-Konstruktion

Balkon-Tür komplett; inkl. mit: 
· Vergrößerung Alu-Provielrahmen
· mit Türscharnieren und Türschließblech
· Einbau Türschloss mit Tür-Drücker und –Knauf
· und Türschloss mit Provielzylinder und 3 Schlüssel

Rahmen-
Tür-Größe : ca. 1,30 x … bis ca. 1,80 m

Öffn.-Richtung: Rechts bzw. Links
(nach Wahl des AG)

Einbau-Ort : EG Balkon EG

inkl. Mehraufwendungen von/bei:
· Baustelleinrichtung
· Geräte / Hebezeuge
· Statik
· Werkplanung
· Herstellung und Ausführung

Abrechnung : Stück     pro 
Balkon-Tür

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 61 von 272

R.2.1.1.08.50 Zulage zur 1 Balkon-Seitenblende für 1 Balkon-Tür
ca.1,30 x … bis 1,80 m; Alu-Prof.-Rahmen mit VSG
opal, 5-gesch. Balkon-Anlage

5,000         ..................St         ..................

R.2.1.1.09.10 FT-Stb-Balkon-Überdach C30/37 (WU-Beton); ca.
3,40x1,50x0,20m; inkl. Fassaden-Anschl., 5-gesch.
Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Material :   1K-Acryl-Betonanstrich
Glanzgrad   :   seidenmatt
Farbton   :   RAL 9003 Weiß

angeb. 
Fabrikat-System: '.............................'

Pos. Leistung besteht aus:

A) Untergrundvorbereitung;
gemäß Malerfach-Richtlinien
(z.B. Oberflächen säubern; entstauben)

B)  Grundierung 
C/D) Zwischen- und Schlussbeschichtung

Ausführung: auf Unter- und 3-Stirn-Seiten
Beschichtung von jeder FT-Stb-Balkonplatte

L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage = 1 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

(s. Vorbemerkungen)

Art  :   Fertig-Teil aus Stahl-Beton
Betongüte   :   C 30 / 37
Expositionsklasse   :   XC4, XF1
WU-Anforder. :   Anteil Zement / Wasser < 0,6 und 

    Zementgehalt min. 280 kg/m³

Abmessungen   :   L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m
Form   :   rechteckig, Außenkanten abgefast

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage = 1 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 62 von 272

107,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.09.20 Zulage für farbl. Beschichtung FT-STB-Balkon-
Überdach., Unter-u. 3 Stirnseiten, 5-gesch. Balkon-
Anlage
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Bauteil :   Versickerungsfläche unter
5-geschossige Balkon-Anlage

inkl. sauberer Abgrenzung zur vorh. Grünfläche 
mit Rasenkantensteinen aus Beton

inkl. Herstellen freien Auslauf der Balkonentwässerung
inkl. Abtransport überflüssiger Erdmassen
und fachgerechte Entsorgung
inkl. Trenn- Filtervlies zum Untergrund 

Flächen   :    ca. 3,60 x 1,70 m
Einbau-
material   :   Grobkies 16/32 mm (ohne Feinkorn) 
Höhe   :   ca. 30 cm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 3,6*1,70
= 6,12m²

Abrechnung : 1,00     pro, 

Bauteil   :   Alu-Fallrohr, RR DN 60 
5-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Materialien   :   Alu  RR DN 60
Beschichtung :   pulverbeschichtet
Farbton   :   analog der Stützen

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage (Anzahl x Länge)
= 1* (15,80-0,30+1,00) 
= 16,50 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 63 von 272

107,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.10.10 Alu-Fallrohr, RR DN 60, 5-gesch. Balkon-Anlage

107,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.11.10 Versickerungsfläche; Kies; Filtervlies; inkl. Borde;
übersch. Bod. entsorg., 5-gesch. Balkon-Anlage
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5-geschossige Balkon-Anlage

Mehrpreis für veränderte Stellung von 2 Stützen
wie zuvor auf die Fundamente und auf die
FT-STB-Balkon-Platte der Außen- Seitenkanten
jedoch in ca. 50 cm in Richtung zum Gebäude hin

an den 2 Außenecken der Balkon-Anlagen über alle Etagen
entstehen jeweils kleine jedoch ungehinderte Ein- und
Ausblicks- Möglichkeiten

Ausführung :

5-geschossige Balkon-Anlage

mangels eingeschränkter Zugänglichkeit bzw.
Bodenverhältnisse

inkl. zzgl. personeller Absicherung (z. B. Kraneinweisung) 
inkl. andere/n Kran, Geräte; Maschinen

Ort   :   an Hauseingangsseite mit            
anzunehmender Kranstandfläche 

Gebäudehöhe:   ca. 17,00 m

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage
= 5 Einzel-Baklone (inkl. Stützen; Geländer und Überdach)
= 5 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 64 von 272

107,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.12.10 Zulage für Montage über Dach, 5-gesch. Balkon-
Anlage

20,000         ..................BA         ..................

R.2.1.1.13.10 Mehrpreis für Spezial-5-gesch. Balkon-Anlage _
Veränd. Anordn. 2-er Stützen
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analog Bauzeichnung (s. Rahmenvertrags-Analgen)
230310_BZ_RV-BA_1.3_VSG_Stütz-einger.

Mehrpreis für Bauteile-Änderung
gegenüber Bauteil- und Pos. Beschreibung:

· Pos. 
R.2.1.1.03.30 Schalung Fundamente (3-seitig) ….

· geringfügige Änderung

· Pos. 
R.2.1.1.03.40 Einzel-Stb-Fundamente; C25/30 ….

· Änderung Dimensionierung

· Pos. 
R.2.1.1.03.60 Beton-Stabstahl, BSt 500S ….

· geringfügige Änderung 

· Pos. 
R.2.1.1.03.70 Beton-Stabmattenstahl, BSt 500M ….

· geringfügige Änderung

· Pos.
R.2.1.1.04.10 Alu-Stützen, QR 100x100mm;

d=3-4mm...
· Änderung in Stellung;

Querschnitte

· Pos. 
R.2.1.1.06.10 FT-Stb-Balkonplatten; C30/37; 

inkl. Bewehrung ….
· Änderung in Bewehrung; Gefälle; 

Rinnen; Versetzung Bodeneinlauf

· Pos. 
R.2.1.1.07.20 Alu-Geländer-Konstr.; Verkl. mit VSG

opal
· Höhe der Geländer verkleidung 

bis 1,10m!
· Änderung in Alu- Prof. Konstr.;

Glasaufteilung und zzgl.
Glas-Eckverbindungen

· Pos. 
R.2.1.1.08.30 Balkon-Seitenblenden, Alu-Prof.-Rahmen;

Verkl. mit VSG opal
· Verkleinerung Seitenblenden

· Pos. 
R.2.1.1.09.10 FT-Stb-Balkon-Überdach. C 30/37....

· Änderung in Bewehrung; Gefälle;
Rinnen; Versetzung Bodeneinlauf

· Pos. 
R.2.1.1.10.10 Alu-Fallrohr, RR DN 60.... 

· nur Verschiebung in Richtung
Seitenverkleidung

Abrechnung :

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 65 von 272
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5- geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Statik für: bis zu 2 gleiche
anteilig 6- gesch. Doppel-Balkon-Anlagen

Tragwerksplanung (Statik) besteht aus:

A) Geländer-Statik
mit zzgl. Anhängelasten (Pflanzkübel) von bis 30 kg

B) Balkon-Anlagen-Statik
inkl. Fundamente

auf der Grundlage der Architektenpläne des AG sind 
für die neu zu errichtenden Balkon-Anlagen durch den
Ausführungsbetrieb 

die kompletten Statik- Nachweise (prüfbare Statik) mit
allen relevanten Angaben und Details zur Ausführung
(z.B. Anschluss-; Knoten- u. Verbindungsmittel; FU-
Bewehrungs-Zeichnung und Stücklisten)  

Rechtzeitig vor Baubeginn sind vom AN die statischen
Nachweise über den 
Tragwerksplaner an den Prüfstatiker
einzureichen;
insgesamt sind 6 Ausfertigungen
in Papier-Form erforderlich:

- 2 x für Prüfstatiker
- 1 x für Bauherr
- 1 x für Architekt
- 1 x für Bauleitung
- 1 x für Baufirma (AN)

zzgl. 1 x für Bauherr in PDF-Format

Abrechnung : 1,00     pro, 
Bauvorhaben - BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

alle oben genannten Bauteil-Änderungen sind in dieser
Pos. einzukalkulieren zu verpreisen und werden nicht
anderweitig vergütet!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon- Anlage - BA

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 66 von 272

107,000         ..................BA         ..................

R.2.1.2.01.10 Statik anteilig für bis 2 gleiche 5- gesch. Doppel-
Balkon-Anlagen
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5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

in Lage und Höhe auf Grundlage der vorhandenen neu
geschaffenen Türöffnungen und der vorh. maßstäblichen
Zeichnung.

Einzurechnen ist die Erstellung eines Aufmaß-Plans als
Abrechnungsgrundlage. Die Unterlagen müssen vom AG
anerkannt / freigegeben werden.

Gelände wurde nicht vermessen, 
Höhenpunkte sind nicht bekannt!

Fläche   :   ca. 2 * 3,4m x 1,5m   

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

5- geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Werkstattzeichnung: bis zu 2 gleiche
aneilig 5- gesch. Doppel-Balkon-Anlagen

mit allen relevanten Details der Ausführung für die zu neuen
errichtenden Brüst.-Geländer-Konstr. durch den
Ausführungsbetrieb

Grundlage   :    Baugenehmigungs - Unterlagen des AG
und dem eigenen Bestands-Aufmaß 
des AN 

aus den Darstellungen müssen Konstruktion,
Maße; Einbau; Befestigung und Bauanschlüsse 
der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein 
gemäß DIN 18360, Zif.3.1.1.3.

Übergabe an dem Bauherrn:
- 2-fach, in Papier-Form und 
- 1-fach in PDF-Format
rechtzeitig vor Baubeginn!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Bauvorhaben - BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 67 von 272

5,000         ..................BV         ..................

R.2.1.2.01.20 Werkstattzeichnung anteilig für bis 2 gleiche 5- gesch.
Doppel-Balkon-Anlagen

5,000         ..................BV         ..................

R.2.1.2.01.30 Einmessen; 5- gesch. Doppel-Balkon-Anlage
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an DDR-Plattenbau, WBS 70 Gebäude

Auszugsversuch in Anlehnung an:

„Technische Regel Durchführung und Auswertung
vonVersuchen am Bau für Injektionsankersysteme im
Mauerwerk mit ETA nach EAD 330076-00-0604 bzw. nach
ETAG 029“

Ausnahmen
Bruchversuche und Probelastungen nur, wenn vom
Prüfstatiker
als Sonderleistung gefordert, da i.d.R. zerstörende Prüfung.
Bei Abnahme-Auszugsversuchen i.d.R. bis zu 3 Anker
höher belastet.

Absprache Anzahl Zugversuche Tragwerksplaner mit
Prüfstatiker, über 3 Versuche Zusatzleistung).
Festlegung der Zugprüflast durch Tragwerksplaner.

Diese liegt wesentlich über dem Bemessungswert
derDauerzuglast.

Abnahme-Auszugsversuch durch AN (ggf. mit
Tragwerksplaner) nach Absprach mit dem
Prüfstatiker ! 

Erstellung „Prüfprotokoll für Zugversuche am Bauwerk“
durch AN (Grundlage für „Prüfbericht zur Prüfung der
Standsicherheit“ des Prüfstatikers)

Ausführungshinweis zum Auszugsversuch bei:

A) Dreischichten-Außenwand-Element (WBS70 3. Ratio)

Aufbau: 60mm außenliegende
Wetterschale 

+ 50mm Dämmkern 
+ 150mm (140mm) innenliegende

Tragschale

Es sind grundsätzlich Injektionsdübel einzusetzen.
Diese werden grundsätzlich in die innenliegenden 150mm
(140mm) Tragschale eingebaut. 

B) einschichtige Außenwand-Elemente (WBS70 2. Ratio)

Aufbau: 260mm Gastbeton

Auszugsversuche als Probebelastung wie vorbeschrieben,
aber wesentlich geringere Zuglasten möglich.

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 68 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.01.40 Auszugsversuche Injektionsanker in Beton an WBS 70
Gebäude
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5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Oberboden abtragen zum Wiedereinbau seitlich lagern
inkl. aller notw. Schutz- und Abdeckmaßnahmen
inkl. große Grasnarben; Geröll aussortieren;
abfahren und fachgerecht entsorgen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

Abtragsdicke :     i. M. 20 cm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage 
= Aushub für 3 St Fundamente 
= (2*2,90*1,90*0,2)+(1*2,90*2,50*0,2)

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

inkl. Unterbau
inkl. seitliche Lagerung
inkl. fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühren
nicht wiederverwendbarer Platten

Betonplatten   :    ca. 40 x 40 cm
Ort   :    Spritzwasserschutzstreifen 

vor Bestands-Gebäude

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
=(2*1,90*0,4)+(1*2,50*0,4)
= 2,52 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Massen-Kalkulations-Ansatz:
Abnahme-Auszugsversuchen an ein
DDR-Plattenbau, WBS 70 Gebäude
= 3 Anker

Abrechnung : 1,00     pro 
Gebäude-Geb

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 69 von 272

5,000         ..................Geb         ..................

R.2.1.2.02.10 Beton-Plattenbelag ausbauen, inkl. UK; seitl.
Lagerung; nichtverw. Platten entsorgen, 5- gesch.
Doppel-Balkon-Anlage

12,600         ..................m         ..................

R.2.1.2.02.20 Oberboden durchwurzelbarer Bereich abtragen, seitl.
lagern; übersch. Mat. Entsorgen, 5- gesch. Doppel-
Balkon-Anlage
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5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Baumischabfälle (Beton; Ziegel u.a.)
mit über 10% mineralischen Fremdbestandteil

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Aushub für die Gründungen für Fundamente
gemäß Geotechn. Bericht mit Altlastenbewertung 
und Prüfbericht
Aushub sortieren; nach Art trennen und seitlich lagern
die Böschung ist mit geeignetem Material abzudecken, 
inkl. Befestigung, Vorhaltung und Beseitigung

OK Hausfundamente: ca. 1,30-2,00 m unter OKG
inkl. aller Absperr- und Sicherungsmaßnahmen
der Baugruben 

Bodenaushub per Hand / Maschine 
Böschungswinkel:    45° bis 90°, 

in Abhängigkeit vom 
vorgefundenen Erdstoff

Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0*

Boden-
beschreibung: gemischtkörniger Boden, 

kein Fels
Boden-
Hauptbestandteile: Kies, Sand, Schluff; Ton,

Steine, Feinkorn 

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= Aushub für 3 St Fundamente 
= (2*((2,9+2,3)/2)*((1,9+1,4)/2)*1,8))
+ ((1*((2,9+2,3)/2)*((2,5+2,0)/2)*1,8))
=  25,974 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

= 3,654 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 70 von 272

18,270         ..................m³         ..................

R.2.1.2.02.30 Aushub Bodenmaterial BM-0* nach EBV; Trennen,
seitlich lagern, 5- gesch. Doppel-Balkon-Anlage

129,870         ..................m³         ..................

R.2.1.2.02.40 Zulage Boden-Aushub, Boden-Bauschutt; (über 10%
min. Fremdbest.), 5- gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Boden-Bauschutt 
(Boden mit Anteilen an Beton; Ziegel u.a.)

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

nicht wiedereinbaufähiges / überschüssiges
Aushubmaterial 
laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen

Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0*

Boden-
beschreibung: gemischtkörniger Boden, 

kein Fels
Boden-
Hauptbestandteile: Kies, Sand, Schluff; Ton,

Steine, Feinkorn 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= Aushub für 3 St Fundamente 

ges. Oberboden (wenn nicht mehr wieder verwertbar!)
= ((2*2,9*2,1*0,2)+(1*2,9*2,7*0,2))

Fundamente
+ ((2*(1,8*0,6*1))+(1*(1,8*1,2*1)))

Diff-Beton
+ ((2*(2,3*1,4*0,8))+(1*(2,3*2*0,8)))
= 17,154 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Aufnahme und Dokumentation (z.B. durch zzgl. Fotos)

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 71 von 272

5,000         ..................m³         ..................

R.2.1.2.02.50 Laden u. Entsorgung Bodenmaterial BM-0* nach EBV,,
7-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

85,770         ..................m³         ..................

R.2.1.2.02.60 Zulage Entsorgung, Boden-Bauschutt (über 10% min.
Fremdbest.), 5-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DKI nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

 5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DK0 nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

mit über 10% mineralischen Fremdbestandteil

laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 72 von 272

5,000         ..................m³         ..................

R.2.1.2.02.70 Bodenmaterial DK0 nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung, 5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

2,000         ..................m³         ..................

R.2.1.2.02.80 Bodenmaterial DKI nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung,  5-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

beschädigte Drainageleitung im Bereich der neuen
Fundamente aufnehmen und fachgerecht entsorgen
inkl. Deponiegebühren

Wiedereinbau von neuem glw. Rohrmaterial DN 100
inkl. allen Zuschnitt- und Anpassarbeiten,
inkl. allen Dichtungen und Kleinteile 

inkl. Nachweisführung (z.B. durch zzgl. Fotos)
und Übergabe an den AG / Bauleitung 

Ausführung   : Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m, nach Aufmaß

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DKII nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 73 von 272

2,000         ..................m³         ..................

R.2.1.2.02.90 Bodenmaterial DKII nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung,  5-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

2,000         ..................m³         ..................

R.2.1.2.02.100 vorh. Drainageleitung instand setzen, 5-gesch. Doppel-
Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

mit vorhandenem, seitlich gelagertem 
und geeignetem Aushubmaterials
(nichtbindig und verdichtungsfähig) 
zur Hinterfüllung der Fundamente.

Aushub ist profilgerecht einzubauen und 
lagenweise (bis 25 cm) zu verdichten

Einbau   :     bis ca. 20 cm unter OKG
Verdichtungs-
grad    :   DPr. 98 %

zum Nachweis durch den AN

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= Hinterfüllung 3 St Fundamente 

Aushub
=  ((2*((2,9+2,3)/2)*((1,9+1,4)/2)*1,8))
+  ((1*((2,9+2,3)/2)*((2,5+2,0)/2)*1,8))

 Abz. Fundamente
-  ((2*(1,80*0,60*1,00))+(1*(1,80*1,20*1,00)))-

Abz. Diff-Beton
-  ((2*(2,3*1,4*0,8))+(1*(2,3*2,0*0,8)))

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

inkl. Verdichten mit geeignetem Gerät, 
inkl. überschüssiges Material fachgerecht entsorgen 
und Entsorgungsgebühr

Toleranz max.:   nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 1
Verdichtungs-
grad DPr.   :   
98 % zum Nachweis durch den AN 

und Übergabe an den AG / Bauleitung

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage = für 3 St Fundamente 
= (2*1,40*2,30)+(1*2,0*2,30)
= 11,04 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 74 von 272

5,000         ..................m         ..................

R.2.1.2.02.110 Feinplanum Fundamentsohle, Verdichtung DPr 98%
zum Nachweis, 5-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

55,200         ..................m²         ..................

R.2.1.2.02.120 Hinterfüllung der Fundamente, mit vorh.
Aushubmaterial, 5-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Platten als Traufstreifen 
inkl. Unterbau

Betonplatten   :   ca. 40 x 40 cm
Ort   :    Spritzwasserschutzstreifen 

vor Bestands-Gebäude

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage
= (2*1,90*0,4)+(1*2,50*0,4)
= 2,52 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

mit Liefermaterial 
Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0*

(nichtbindig und verdichtungsfähig) 
zur Hinterfüllung der Fundamente.

Material ist profilgerecht einzubauen und 
lagenweise (bis 25 cm) zu verdichten

Einbau   :     bis ca. 20 cm unter OKG
Verdichtungs-
grad    :   DPr. 98 %

zum Nachweis durch den AN

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

= 12,822 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 75 von 272

64,110         ..................m³         ..................

R.2.1.2.02.130 Hinterfüllung Fundamente, mit Liefermaterial, 5-gesch.
Doppel-Balkon-Anlage

5,000         ..................m³         ..................

R.2.1.2.02.140 seitl. gelagerte Platten als Traufstreifen verlegen; inkl.
Unterbau, 5-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

12,600         ..................m²         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Wiederherstellung Außenanlagen 
vor neuem Balkon-Anbau mit Liefermaterial

inkl. Unterboden vorbereiten; auflockern, 
und Feinplanum herstellen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

Rasensaat beimischen / säen; anklopfen und wässern
zur Qualitätsverbesserung

Auftragsdicke :   i. M. 20 cm
Breite : ca. 50 cm, an 3-Seiten
Ort : vor der Versickerungsfläche

zur Außenanlage

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Wiederherstellung Außenanlagen 
vor neuem Balkon-Anbau mit 
vorh. Boden im Baustellenbereich seitlich gelagert,
laden, transportieren und wieder einbauen

inkl. Unterboden vorbereiten; auflockern, 
und Feinplanum herstellen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

Rasensaat beimischen / säen; anklopfen und wässern
zur Qualitätsverbesserung

Auftragsdicke :   i. M. 20 cm
Breite : ca. 50 cm, an 3-Seiten
Ort : vor der Versickerungsfläche

zur Außenanlage

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 76 von 272

R.2.1.2.02.150 vorh. Oberboden wieder einbauen; Unterboden
vorbereiten; zzgl. Rasensaat, anwässern 5-gesch.
Doppel-Balkon-Anlage

5,000         ..................m²         ..................

R.2.1.2.02.160 Oberboden mit Liefermaterial; Unterboden vorbereiten;
zzgl. Rasensaat, anwässern 5-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

bei Errichtung der Fundamente
als Schutz-Maßnahme für Daten- u. Telefonleitungen
und ggf. Kabel-Nachinstallation

inkl. zzgl. Abdichtarbeiten von Bestand zur Halbschale
inkl.  Aussparung Schalung u. Bewehrung beim Fundament

inkl. Abstimmungen mit AG/Bauleitung
und Nachweisführung (z.B. durch zzgl. Fotos)

Rohrhalbschalen aus PVC-U mit H-Profile:
Wand-
Dichhe : min. 4,7 mm

Außen-
Durchmesser:
bis DN 90 mm

Länge   : Einbaulänge 
zzgl. 2. x ca. 20 cm Überstand

inkl. abbrechen und fachgerecht entsorgen

Wasserhaltung bis zum Einbau des neuen Abwasserschachtes
aufbauen, vorhalten

Neuer Abwasserschacht DN 1000 mit Unterteil aus Fertigbeton
inkl. erforderlicher Aushubarbeiten und KG - Rohr-Materialien

inkl. Wiederverfüllung und Verdichtung

Einbautiefe   :   bis ca. 3,00m
inkl. 2 St Beton Schacht-Ringe  
Höhe   :   h= 5cm

inkl. Abstimmungen und Nachweisführung 
(z.B. durch zzgl. Fotos) 

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : 1,00 Stück

= 0,5*(2*3,6+2*1,70) +(2*0,5)
= 6,30 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 77 von 272

31,500         ..................m²         ..................

R.2.1.2.02.170 Abwasserschacht DN 1000, Abbruch, Wasserhalt.;
Neu-Setzung; DN 1000; inkl. Schacht-Ringe

1,000         ..................St         ..................

R.2.1.2.02.180 PVC Rohrhalbschalen für Medien-Kabel



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

für eine ggf. nachfolgende durchgängige
Keller-Außenwand-Abdichtung
und als Bauteil - Trennung gemäß Statik 

im zukünftigen Fundamentbereich an Keller-Stb-Außenwand
partiell, von UK FU-Gebäude bis ca. OK Gelände Neuer
Balkonanbau

inkl. seitlicher Überstand über das 
Fundament von ca.10 cm

Pos. Leistung besteht aus:

A) Untergrundvorbereitung;
gemäß Hersteller-Richtlinien
(z.B. Oberflächen säubern; entstauben)

B) Abdichtung mit Kunststoffmodifizierte
Bitumendickbeschichtung (PMBC 2K) - System
gemäß Hersteller-Richtlinien
dabei sind die Min.-Schicht-Dicken einzuhalten!

Anwendungsbereich: Abdichtung an
KG-Stb-Außenwand

Wassereinwirkungsklasse: W2-1E 

(Abdichtung gemäß Din 18533-1 Abs. 861)

Raumnutzungsklasse: RN2-E
Rissklasse: R2-E
Rissüberbrückungsklasse: RÜ2-E

Mindesttrockenschichtdicke: min. 3,0 mm

Arbeitsgänge: min. 2

Verarbeitung: Spachtelverfahren
Einbauhöhe: bis ca. 30 cm OK Gelände

Gewebeeinlage

Bei der Ausführung ist darauf zu achten, dass
ein nachträglicher Austausch der Daten- bzw.
Telefonleitungen gewährleistet bleibt!

Ausführung : Nur nach vorheriger Ankündigung des
AN und nur nach Anweisung des AG /
der Bauleitung!

Abrechnung : m, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 78 von 272

5,000         ..................m         ..................

R.2.1.2.03.10 KG-Stb-AW-Abdichtung mit PMBC-2K-System u.
Bauteil Trennstreifen, 5- gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

gemäß Statik unter den Fundamenten einbauen
Beton   :    C8/10

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= für 3 St Fundamente
= (2*(2,3*1,4*0,8))+(1*(2,3*2,0*0,8)) 
= 8,832 m³

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

und Dränmatte Material und Einbau nach
Hersteller-System

Aufbau- und Ausführung PMBC -System:
- Grundierung der Betonflächen 
- Aufbringung 1. Lage PMBC 2K
- Aufbringung 2. Lage PMBC 2K  
- Schutz- und Dränmatte

angeb. PMBC 2K
Fabrikat-Sytem  :   '.............................'

C) Bauteil-Trennstreifen gem. Statik
Material: Hartschaumplatte XPS

Druckfestigkeit
und Dicke : gemäß Statik

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= im Brerich 3-er Fundamente 
2*(0,1+0,6+0,1)*(0,2+1,0+0,8)+
1*(0,1+1,2+0,1)*(0,2+1,0+0,8)
= 6,00 m³

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 79 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.03.20 Differenzhöhenausgleich Beton C8/10; ; 5- gesch.
Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Einzel-Stb-Fundamente
5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)
inkl. ggf. fachgerechter Überbau von Drainageleitung

Betongüte   :    C 25/30
Expositionsklasse   :   XC4, XF1, WF

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= Außen-FU_2 St (Anzahl*(L/B /H))
+ Innen-FU_1 St (Anzahl*(L/B /H))
= (2*(1,80*0,60*1,00))
+ (1*(1,80*1,20*1,00))
= 4,320 m³

Abrechnung:
in der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzügl. Mindermengen 
mit abzurechnen

5-geschossige  Doppel-Balkon-Anlage

3-seitige Schalung für Fundamente 
inkl. Anschlussarbeiten zum Bestand

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage = 3 St Stb-Fundamente
Außen-FU_Anzahl*((2*L*H)+(B*H))+
Innen-FU_Anzahl*((2*L*H)+(B*H)) 
(2*((2*1,80*1,00)+(0,6*1,0)))+
(1*((2*1,80*1,00)+(1,2*1,0)))
= 13,20 m²

Abrechnung:
in der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzügl. Mindermengen 
mit abzurechnen

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 80 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.03.30 Schalung Fundamente (3-seitig), 5- gesch. Doppel-
Balkon-Anlage

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.03.40 Einzel-Stb-Fundamente; C25/30, 5- gesch. Doppel-
Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bewehrung aus Betonstabstahl
für Stb - Fundamente
5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

BSt 500 S, DIN 488, (A DIN 1045-1 normale Duktilität), 
in allen Durchmessern, Längen, Ausführungen 
(z.B. Biegungen) und Abmessungen

Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2 mit schneller
Festigkeitsentwicklung

Einsatz von Zementen mit schneller Wärme- und
Festigkeitsentwicklung für frühhochfesten Beton

Zementarten: 

Portlandzement CEM I  42,5R 

oder 

Portlandzement CEM I  52,5N 

oder 

Portlandzement CEM I  52,5R

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= Außen-FU_2 St (Anzahl*(L/B /H))
+ Innen-FU_1 St (Anzahl*(L/B /H))
= (2*(1,80*0,60*1,00))
+ (1*(1,80*1,20*1,00))
= 4,320 m³

Abrechnung:
in der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzügl. Mindermengen 
mit abzurechnen

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 81 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.03.50 Zulage für Stb-Fundamente mit schneller
Festigkeitsentwicklung

5,000         ..................BA         ..................

R.2.1.2.03.60 Beton-Stabstahl, BSt 500S, 5- gesch. Doppel-Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bewehrung aus Betonmattenstahl
für Stb-Fundamente,
5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

BSt 500 M, DIN 488, (A DIN 1045-1 normale Duktilität)
in allen Durchmessern, Längen, Ausführungen 
(z.B. Biegungen) und Abmessungen.

Betonmattenstahl als Lager- und Listenmatten 
inkl. aller Abstandshalter.

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppekl-Balkon-Anlage 
= Betonstabstahl für 3 St STB-Fundamente,
   Anzahl FU * (Bewehrung lt. Bewehrungsliste, gemäß Statik)
= 2*(Q257A, 3,30m*1,70m) 
+ 1*(Q257A, 4,30m*1,70m) 
= (2*((4,1* 3,3*1,7) /1000))
+ (1*((4,1* 4,3*1,7) /1000))
=  0,076 to

Abrechnung:
in der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzügl. Mindermengen 
mit abzurechnen

Betonstabstahl (z.B. Stabstahle; -Bügel o. dgl.)
inkl. aller Sonderbewehrungen wie Schubdorne, 
Schraubanschlüsse, Abstandshalter usw.

Beton-Stahl-Matten in gesonderter Pos.

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= Betonstabstahl für 3 St Stb - Fundamente,
    Anzahl FU * (Bewehrung lt. Bewehrungsliste, gemäß Statik)
= 2*  (8* Ø 12*2,0 m) 
+ 1*(12* Ø 12*2,0 m) 
= (2*((  8*0,888*2) /1000))
+ (1*((12*0,888*2) /1000))
=  0,050 to

Abrechnung:
in der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzügl. Mindermengen 
mit abzurechnen

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 82 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.03.70 Beton-Stabmattenstahl, BSt 500M, 5- gesch. Doppel-
Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil :   Aluminium Stützen
5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Material   :   Aluminium QR
nach EN AW-6063 T66

Querschnitt :   QR 100x100 mm
Dicke   :   4 bis 8 mm
Länge   :   ca. 15,80 m

Bauteil :   Aluminium Stützen
5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Material   :   Aluminium QR
nach EN AW-6063 T66

Querschnitt :   QR 100x100 mm
Dicke   :   3 bis 4 mm
Länge   :   ca. 15,80 m
Anzahl   :   4 Stück

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 4 St Außen-Stützen (Anzahl * H)
= 4* 15,80 = 63,20 m

Abrechnung:
in der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzügl. Mindermengen 
mit abzurechnen

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 83 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.04.10 Außen-Alu-Stützen, QR 100x100 mm; d=3-4 mm, 5-
gesch. Doppel-Balkon-Anlage

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.04.20 Mittel-Alu-Stützen, QR 100x100 mm; d=4-8 mm, 5-
gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :    Rückverankerungen 
(verdeckte Verankerung)

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage
= 3*6 = 18 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 

Bauteil   :    Rückverankerungen mit Gabeladapter
5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage
= 3*6 = 18 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Anzahl   :   2 Stück

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2 St Innen-Stützen (Anzahl * H)
= 2* 15,80 = 31,60 m

Abrechnung:
in der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzügl. Mindermengen 
mit abzurechnen

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 84 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.05.10 Rückverankerungen mit Gabeladapter, 5-gesch.
Doppel-Balkon-Anlage

2,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.05.20 Rückverankerungen (versteckte Verankerungen) 5-
gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   FT-Stb-Balkonplatten (WU-Beton)
5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Art  :   Fertig-Teil aus Stahl-Beton
Betongüte   :   C 30/37
Expositionsklasse   :   XC4, XF1
WU-Anforder. :   Anteil Zement / Wasser < 0,6 und 

    Zementgehalt min. 280 kg/m³

Abmessungen   :   L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m
Form   :   rechteckig, Außenkanten abgefast

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*5 = 10 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage 

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)
bei:
- Rückverankerungen mit Gabeladapter
  und
- Rückverankerungen (verdeckte Verankerungen)

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage
= 3*6 = 18 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 85 von 272

3,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.05.30 Zulage für Rückverankerungen an Dreischichtplatte 5-
gesch. Doppel-Balkon-Anlage

2,000         ..................BA         ..................

R.2.1.2.06.10 FT-Stb-Balkonplatten; C30/37 (WU-Beton); inkl.
Bewehrung, ca. 3,40x1,50x0,20m, 5-gesch. Doppel-
Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage 

in einem Stück durchgängig (ohne Teilung)
Material :   Aluminium 

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Material :   1K-Acryl-Betonanstrich
Glanzgrad   :   seidenmatt
Farbton   :   RAL 9003 Weiß

angeb. 
Fabrikat-System: '.............................'

Pos. Leistung besteht aus:

A) Untergrundvorbereitung;
gemäß Malerfach-Richtlinien
(z.B. Oberflächen säubern; entstauben)

B)  Grundierung 
C/D) Zwischen- und Schlussbeschichtung

Ausführung: auf Unter- und 3-Stirn-Seiten
Beschichtung von jeder FT-Stb-Balkonplatte

L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*5 = 10 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 86 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.06.20 Zulage für farbl. Beschichtung FT-Stb-Balkonplatten,
Untersichten u. 3 Stirnseiten, 5-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.06.30 Alu-Fugenüberdeckung FT-Stb Balkonplatten zur
Fassade, 5-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Geländer 
5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Balkon-Geländer besteht aus:

A)   Alu- Profil-Geländer-Konstruktion
B)   Geländer- Verkleidung mit HPL-Fassaden-Platte:

Geländer- Verkleidung aus (Höhe ca. 80cm):

a) umlaufender Aluminium-U-Profil-Rahmen
b) innenbefestigte HPL-Fassaden-Platte
Aufteilung   :   ungeteilt; in einem Stück
Anzahl; Größe  
Seiten    :   2 x 1 St L/ H bis ca.1,30 x 0,80m
Front    :   2 x 1 St L/ H bis ca.3,20 x 0,80m
Plattendicke   :   6 mm

Farbtöne nach Hersteller-Standardkarte,
nach Wahl des AG 
Farbigkeit :  HPL-Fassaden-Platte; 

-> unterschiedlich farbig

HPL-Fassaden-Platte
angeb. Fabrikat: '.............................'

Massen-Kalkulations-Ansatz:
Geländer-Länge jeweils zwischen den Stützen
1 St Doppel-Balkon-Anlage = Geländer für 2*5 = 10St Balkone
= (Anzahl x (1 x Seite u.1x Front))
= 2*5*(1*1,30+1*3,20) 
= 45,00 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

Profile :     L 100 x 20 mm
Dicke : 5 mm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage = Anz. Balk.* Länge
= 2*5*3,40 = 34,00 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 87 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.07.10 Alu-Geländer-Konstr.; Verkl. HPL-Fassaden-Platten
(unterschiedl. farbig), 5-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Blumenkastenwannen
5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

für handelsübliche Blumenkästen

Blumenkastenwannen aus:

Bauteil   :   Balkon-Geländer 
5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Balkon-Geländer besteht aus:

A)   Alu- Profil-Geländer-Konstruktion
B)   Geländer- Verkleidung mit VSG opal:

Geländer- Verkleidung aus (Höhe ca. 80cm):

a) umlaufender Aluminium-U-Profil-Rahmen
b) innenbefestigte VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal
Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 

Anzahl; Größe 
Seiten    :   2 x 1 St L/ H bis ca.1,30 x 0,80m
Front    :   1 x 3 St L/ H bis ca.1,06 x 0,80m

Massen-Kalkulations-Ansatz:
Geländer-Länge jeweils zwischen den Stützen
1 St Balkon-Anlage = Geländer für 2*5=10 St Balkone
=  (Anzahl x (1 x Seite u.1x Front))
=  2*5*(1*1,30+1*3,20) 
=  45,00 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 88 von 272

2,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.07.20 Alu-Geländer-Konstr.; Verkl. mit VSG opal, 5-gesch.
Doppel-Balkon-Anlage

3,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.07.30 Blumenkastenwannen, 5-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Seitenblenden
5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Abmessung   :    ca. 1,30 x 1,30 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) Kunststoff-Hohlkammerplatte

Material   :   Polycarbonat
Stärke   :   10 mm
Innenstruktur  :   2 Fach
Stegabstände:   ca. 10 mm
Farbe   :   Klar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*1*5 St = 10 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mehrfach gekantetes, Aluminium-Blech 
Enden verschlossen mit Wasseröffnungen,
befestigt an Geländer-Pfosten

Material : Alu-Blech; min. 1,2 mm
Maße : L/B/H ca. 210 /20 /20 cm

Beschichtung : innen und außen
pulverbeschichtet

Farbton : analog Geländer / Stützen

Maße : L/B/H ca. 210 /20 /20 cm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*5 = 10 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 89 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.08.10 Balkon-Seitenblenden ca.1,30 x 1,30 m; Alu-Prof.-
Rahmen mit KS-Hohlk.platte, 5-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Seitenblenden
5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Abmessung   :    ca. 1,30 x 1,30 m

Seitenteil bestehend aus :

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Seitenblenden und Geländer-Verkleidung mit
Brandschutz-Anforderungen 
Ausführung durch Faserzementplatte statt KS-Hohlk.platte
und HPL-Platte

gemäß Brandschutz-Anforderung wird die zum
Treppenhaus zugewandte Balkonseitenwand
geschosshoch aus Faserzement (A2-S1) hergestellt

Material : durchgefärbte Faserzementplatte
Brand-
verhalten : A2-s1; d0, nicht brennbar
Größe : L/H ca. 1,30 x 2,55 m
Plattendicke :   6 mm

Farbtöne nach Hersteller-Standardkarte,
nach Wahl des AG 

angeb. A2-s1
Fabrikat : '.............................'

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage mit BS-Verkleidung 
= 5 St Balkone = 5 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 90 von 272

2,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.08.20 Zulage für Seitenblenden und Geländer-Verkleidung
mit Faserzementplatte, A2-s1, 5-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage

1,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.08.30 Balkon-Seitenblenden ca. 1,30 x 1,30 m, Alu-Prof.-
Rahmen mit VSG opal, 5-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Seitenblenden
5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

gemäß Brandschutz-Anforderung zum Treppenhaus 
ist die Seitenblende und die Geländer-Verkleidung Raumhoch
aus nicht Brennbarem Material herzustellen 

Abmessung   :    ca. 1,30 x 1,80 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal
Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 
Brand-
verhalten : nicht brennbar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*1*5 St = 10 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal
Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 
Brand-
verhalten : nicht brennbar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*1*5 St = 10 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 91 von 272

3,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.08.40 Balkon-Seitenblenden ca. 1,30 x 1,80 m, Alu-Prof.-
Rahmen mit VSG opal, 5-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil : Balkon-Frontblenden
5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Größe : ca. 0,40 x 1,80 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (unlaufend)

Bauteil : Balkon-Frontblenden
5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Größe : ca. 0,40 x 1,80m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (unlaufend)
B) Kunsstoff-Hohlkammerplatte

Material : Polycarbonat
Stärke : 10 mm
Innenstruktur : 2 Fach
Stegabstände : ca. 10 mm

Brandverhalten : nach EN 13501-1; B-s1, d0
Farbe : Klar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage (mit 2*5 St Etagen) 
= 2*5 St = 10 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 92 von 272

1,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.08.50 Balkon-Frontblenden ca. 0,40 x 1,80 m; Alu-Prof.-
Rahmen mit KS-Hohlk.platte, 5-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage

2,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.08.60 Balkon-Frontblenden ca. 0,40 x 1,80 m; Alu-Prof.-
Rahmen mit VSG opal, 5-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil : Balkon-Mittel-Trenn-Element
5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Abmessung : ca. 1,30 x 2,55 m

Balkon-Mittel-Abtrennung bestehend aus:

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) innenbefestigte HPL-Fassaden-Platte

Aufteilung : ungeteilt; in einem Stück
Plattendicke : 8 mm

Farbtöne nach Hersteller-Standardkarte,
nach Wahl des AG 
Farbigkeit --> HPL-Fassaden-Platte; einfarbig

HPL-Fassaden-Platte
angeb. Fabrikat: '.............................'

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage (mit 5 St Etagen) 
= 1*5 St = 5 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

B) VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal
Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 
Brand-
verhalten : nicht brennbar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage (mit 2*5 St Etagen) 
= 2*5 St = 10 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 93 von 272

3,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.08.70 Balkon-Mittel-Trenn-Element ca. 1,30 x 2,55 m; Alu-
Prof.-Rahmen mit HPL-Fassaden-Platte (ein.-farbig), 5-
gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   FT-Stb-Balkon-Überdachung 
(WU-Beton)

Bauteil   :   Balkon-Tür
5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Zulage zur 1 Balkon-Seitenblende für 1 Balkon-Tür

inkl. Mehraufwendungen von/bei:
· Baustelleinrichtung
· Geräte / Hebezeuge
· Statik
· Werkplanung
· Herstellung und Ausführung

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Balkontür passend (Material und Farbton)
gleich zur Balkon-Anlagen-Konstruktion

Balkon-Tür komplett; inkl. mit: 
· Vergrößerung Alu-Provielrahmen
· mit Türscharnieren und Türschließblech
· Einbau Türschloss mit Tür-Drücker und –Knauf
· und Türschloss mit Provielzylinder und 3 Schlüssel

Rahmen-
Tür-Größe : ca. 1,30 x … bis ca. 1,80 m

Öffn.-Richtung: Rechts bzw. Links
(nach Wahl des AG)

Einbau-Ort : EG Balkon EG

inkl. Mehraufwendungen von/bei:
· Baustelleinrichtung
· Geräte / Hebezeuge
· Statik
· Werkplanung
· Herstellung und Ausführung

Abrechnung : Stück     pro 
Balkon-Tür

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 94 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.08.80 Zulage zur 1 Balkon-Seitenblende für 1 Balkon-Tür
ca.1,30 x … bis 1,80 m; Alu-Prof.-Rahmen mit VSG
opal, 5-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

1,000         ..................St         ..................

R.2.1.2.09.10 FT-Stb-Balkon-Überdach C30/37 (WU-Beton); ca.
3,40x1,50x0,20m; inkl. Fassaden-Anschl., 5-gesch.
Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Material :   1K-Acryl-Betonanstrich
Glanzgrad   :   seidenmatt
Farbton   :   RAL 9003 Weiß

angeb. 
Fabrikat-System: '.............................'

Pos. Leistung besteht aus:

A) Untergrundvorbereitung;
gemäß Malerfach-Richtlinien
(z.B. Oberflächen säubern; entstauben)

B)  Grundierung 
C/D) Zwischen- und Schlussbeschichtung

Ausführung: auf Unter- und 3-Stirn-Seiten
Beschichtung von jeder FT-Stb-Balkonplatte

L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m

Massen-Kalkulations-Ansatz:

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Art  :   Fertig-Teil aus Stahl-Beton
Betongüte   :   C 30 / 37
Expositionsklasse   :   XC4, XF1
WU-Anforder. :   Anteil Zement / Wasser < 0,6 und 

    Zementgehalt min. 280 kg/m³

Abmessungen   :   L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m
Form   :   rechteckig, Außenkanten abgefast

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*1 = 2 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 95 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.09.20 Zulage für farbl. Beschichtung FT-STB-Balkon-
Überdach., Unter-u. 3 Stirnseiten, 5-gesch. Doppel-
Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil :   Versickerungsfläche unter
5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

inkl. sauberer Abgrenzung zur vorh. Grünfläche 
mit Rasenkantensteinen aus Beton

inkl. Herstellen freien Auslauf der Balkonentwässerung
inkl. Abtransport überflüssiger Erdmassen
und fachgerechte Entsorgung

Bauteil   :   Alu-Fallrohr, RR DN 60 
5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Materialien   :   Alu  RR DN 60
Beschichtung :   pulverbeschichtet
Farbton   :   analog der Stützen

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
(Anzahl x Länge)
= 2* (15,80-0,30+1,00) 
= 33,00 m

Abrechnung:
in der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzügl. Mindermengen 
mit abzurechnen

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*1 = 2,00 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 96 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.10.10 Alu-Fallrohr, RR DN 60, 5-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.11.10 Versickerungsfläche; Kies; Filtervlies; inkl. Borde;
übersch. Bod. entsorg., 5-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

5-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

mangels eingeschränkter Zugänglichkeit bzw.
Bodenverhältnisse

inkl. zzgl. personeller Absicherung (z. B. Kraneinweisung) 
inkl. andere/n Kran, Geräte; Maschinen

Ort   :   an Hauseingangsseite mit            
anzunehmender Kranstandfläche 

Gebäudehöhe:   ca. 17,00 m

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage
= 10 Einzel-Baklone 
    (für Ba.-Platten; Stützen; Geländer; Überdach)
=  2*5= 10 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

inkl. Trenn- Filtervlies zum Untergrund 

Flächen   :    ca. 2* (3,60 x 1,70 m)
Einbau-
material   :   Grobkies 16/32 mm (ohne Feinkorn) 
Höhe   :   ca. 30 cm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*(3,6*1,70)
= 12,24m²

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 97 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.1.2.12.10 Zulage für Montage über Dach, 5-gesch. Doppel-
Balkon-Anlage

5,000         ..................DBA         ..................

Summe R.2.1 5-geschossige BA u. DBA ............................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

6- geschossige Balkon-Anlage

Statik für: bis zu 5 gleiche
anteilig 6- gesch. Balkon-Anlagen

Tragwerksplanung (Statik) besteht aus:

A) Geländer-Statik
mit zzgl. Anhängelasten (Pflanzkübel) von bis 30 kg

B) Balkon-Anlagen-Statik
inkl. Fundamente

auf der Grundlage der Architektenpläne des AG sind 
für die neu zu errichtenden Balkon-Anlagen durch den
Ausführungsbetrieb 

die kompletten Statik- Nachweise (prüfbare Statik) mit
allen relevanten Angaben und Details zur Ausführung
(z.B. Anschluss-; Knoten- u. Verbindungsmittel; FU-
Bewehrungs-Zeichnung und Stücklisten)  

Rechtzeitig vor Baubeginn sind vom AN die statischen
Nachweise über den 
Tragwerksplaner an den Prüfstatiker
einzureichen;
insgesamt sind 6 Ausfertigungen
in Papier-Form erforderlich:

- 2 x für Prüfstatiker
- 1 x für Bauherr
- 1 x für Architekt
- 1 x für Bauleitung
- 1 x für Baufirma (AN)

zzgl. 1 x für Bauherr in PDF-Format

Abrechnung : 1,00     pro, 
Bauvorhaben - BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 98 von 272

R.2.2 6-geschossige BA u. DBA

R.2.2.1.01.10 Statik anteilig für bis 5 gleiche 6- gesch. Balkon-
Anlagen

10,000         ..................BV         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

6-geschossige Balkon-Anlage

in Lage und Höhe auf Grundlage der vorhandenen neu
geschaffenen Türöffnungen und der vorh. maßstäblichen
Zeichnung.

Einzurechnen ist die Erstellung eines Aufmaß-Plans als
Abrechnungsgrundlage. Die Unterlagen müssen vom AG
anerkannt / freigegeben werden.

Gelände wurde nicht vermessen, 
Höhenpunkte sind nicht bekannt!

Fläche   :   ca. 3,4m x 1,5m   

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

6- geschossige Balkon-Anlage

Werkstattzeichnung: bis zu 5 gleiche
aneilig 6- gesch. Balkon-Anlagen

mit allen relevanten Details der Ausführung für die zu neuen
errichtenden Brüst.-Geländer-Konstr. durch den
Ausführungsbetrieb

Grundlage   :    Baugenehmigungs - Unterlagen des AG
und dem eigenen Bestands-Aufmaß 
des AN 

aus den Darstellungen müssen Konstruktion,
Maße; Einbau; Befestigung und Bauanschlüsse 
der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein 
gemäß DIN 18360, Zif.3.1.1.3.

Übergabe an dem Bauherrn:
- 2-fach, in Papier-Form und 
- 1-fach in PDF-Format
rechtzeitig vor Baubeginn!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Bauvorhaben - BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 99 von 272

R.2.2.1.01.20 Werkstattzeichnung für bis 5 gleiche 6- gesch. Balkon-
Anlagen

10,000         ..................BV         ..................

R.2.2.1.01.30 Einmessen; 6- gesch. Balkon-Anlage

35,000         ..................BA         ..................
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an DDR-Plattenbau, WBS 70 Gebäude

Auszugsversuch in Anlehnung an:

„Technische Regel Durchführung und Auswertung
vonVersuchen am Bau für Injektionsankersysteme im
Mauerwerk mit ETA nach EAD 330076-00-0604 bzw. nach
ETAG 029“

Ausnahmen
Bruchversuche und Probelastungen nur, wenn vom
Prüfstatiker
als Sonderleistung gefordert, da i.d.R. zerstörende Prüfung.
Bei Abnahme-Auszugsversuchen i.d.R. bis zu 3 Anker
höher belastet.

Absprache Anzahl Zugversuche Tragwerksplaner mit
Prüfstatiker, über 3 Versuche Zusatzleistung).
Festlegung der Zugprüflast durch Tragwerksplaner.

Diese liegt wesentlich über dem Bemessungswert
derDauerzuglast.

Abnahme-Auszugsversuch durch AN (ggf. mit
Tragwerksplaner) nach Absprach mit dem
Prüfstatiker ! 

Erstellung „Prüfprotokoll für Zugversuche am Bauwerk“
durch AN (Grundlage für „Prüfbericht zur Prüfung der
Standsicherheit“ des Prüfstatikers)

Ausführungshinweis zum Auszugsversuch bei:

A) Dreischichten-Außenwand-Element (WBS70 3. Ratio)

Aufbau: 60mm außenliegende
Wetterschale 

+ 50mm Dämmkern 
+ 150mm (140mm) innenliegende

Tragschale

Es sind grundsätzlich Injektionsdübel einzusetzen.
Diese werden grundsätzlich in die innenliegenden 150mm
(140mm) Tragschale eingebaut. 

B) einschichtige Außenwand-Elemente (WBS70 2. Ratio)

Aufbau: 260mm Gastbeton

Auszugsversuche als Probebelastung wie vorbeschrieben,
aber wesentlich geringere Zuglasten möglich.

Massen-Kalkulations-Ansatz:

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 100 von 272

R.2.2.1.01.40 Auszugsversuche Injektionsanker in Beton an WBS 70
Gebäude
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6-geschossige Balkon-Anlage

Oberboden abtragen zum Wiedereinbau seitlich lagern
inkl. aller notw. Schutz- und Abdeckmaßnahmen
inkl. große Grasnarben; Geröll aussortieren;
abfahren und fachgerecht entsorgen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

Abtragsdicke :     i. M. 20 cm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage 
= Aushub für 2 St Fundamente 
=2*2,90*2,10*0,2
= 2,436 m³

6-geschossige Balkon-Anlage

inkl. Unterbau
inkl. seitliche Lagerung
inkl. fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühren
nicht wiederverwendbarer Platten

Betonplatten   :    ca. 40 x 40 cm
Ort   :    Spritzwasserschutzstreifen 

vor Bestands-Gebäude

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage 
= 2*2,10*0,4
=1,68 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Abnahme-Auszugsversuchen an ein
DDR-Plattenbau, WBS 70 Gebäude
= 3 Anker

Abrechnung : 1,00     pro 
Gebäude-Geb

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 101 von 272

15,000         ..................Geb         ..................

R.2.2.1.02.10 Beton-Plattenbelag ausbauen, inkl. UK; seitl.
Lagerung; nichtverw. Platten entsorgen, 6-gesch.
Balkon-Anlage

58,800         ..................m         ..................

R.2.2.1.02.20 Oberboden durchwurzelbarer Bereich abtragen, seitl.
lagern; übersch. Mat. Entsorgen, 6-gesch. Balkon-
Anlage
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6-geschossige Balkon-Anlage

Boden-Bauschutt 
(Boden mit Anteilen an Beton; Ziegel u.a.)
mit über 10% mineralischen Fremdbestandteil

Aufnahme und Dokumentation (z.B. durch zzgl. Fotos)

6-geschossige Balkon-Anlage

Aushub für die Gründungen für Fundamente
gemäß Geotechn. Bericht mit Altlastenbewertung 
und Prüfbericht

Aushub sortieren; nach Art trennen und seitlich lagern
die Böschung ist mit geeignetem Material abzudecken, 
inkl. Befestigung, Vorhaltung und Beseitigung

OK Hausfundamente: ca. 1,30-2,00 m unter OKG
inkl. aller Absperr- und Sicherungsmaßnahmen
der Baugruben 

Bodenaushub per Hand / Maschine 
Böschungswinkel:    45° bis 90°, 

in Abhängigkeit vom 
vorgefundenen Erdstoff

Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0*

Boden-
beschreibung: gemischtkörniger Boden, 

kein Fels
Boden-
Hauptbestandteile: Kies, Sand, Schluff; Ton,

Steine, Feinkorn 

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage 
= Aushub für 2 St Fundamente 
= 2*((2,9+2,3)/2)*((2,1+1,6)/2)*1,8
= 17,316 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 102 von 272

85,260         ..................m³         ..................

R.2.2.1.02.30 Aushub Bodenmaterial BM-0* nach EBV; Trennen,
seitlich lagern, 6-gesch. Balkon-Anlage

606,060         ..................m³         ..................

R.2.2.1.02.40 Zulage Boden-Aushub, Boden-Bauschutt; (über 10%
min. Fremdbest.), 6-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

6-geschossige Balkon-Anlage

Boden-Bauschutt 
(Boden mit Anteilen an Beton; Ziegel u.a.)
Boden mit über 10% mineralischen Fremdbestandteil
ausheben; laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen 

6-geschossige Balkon-Anlage

nicht wiedereinbaufähiges / überschüssiges
Aushubmaterial 
laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen

Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0*

Boden-
beschreibung: gemischtkörniger Boden, 

kein Fels
Boden-
Hauptbestandteile: Kies, Sand, Schluff; Ton,

Steine, Feinkorn 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage = Entsorgung Aushub

Oberboden (wenn nicht mehr wieder verwertbar!)
= 2*2,90*2,10*0,2

Fundamente
+ 2*1,8*0,8*1,0

Diff. Beton
+ (2*(2,3*1,6*0,8))
= 11,204 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 103 von 272

35,000         ..................m³         ..................

R.2.2.1.02.50 Laden u. Entsorgung Bodenmaterial BM-0* nach EBV,
6-gesch. Balkon-Anlage

392,140         ..................m³         ..................

R.2.2.1.02.60 Zulage Entsorgung, Boden-Bauschutt (über 10% min.
Fremdbest.), 6-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

6-geschossige Balkon-Anlage

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DKI nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 

 6-geschossige Balkon-Anlage

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DK0 nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 104 von 272

35,000         ..................m³         ..................

R.2.2.1.02.70 Bodenmaterial DKI nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung, 6-gesch. Balkon-Anlage

35,000         ..................m³         ..................

R.2.2.1.02.80 Bodenmaterial DKI nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung, 6-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

6-geschossige Balkon-Anlage

beschädigte Drainageleitung im Bereich der neuen
Fundamente aufnehmen und fachgerecht entsorgen
inkl. Deponiegebühren

Wiedereinbau von neuem glw. Rohrmaterial DN 100
inkl. allen Zuschnitt- und Anpassarbeiten,
inkl. allen Dichtungen und Kleinteile 

inkl. Nachweisführung (z.B. durch zzgl. Fotos)
und Übergabe an den AG / Bauleitung 

Ausführung   : Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m, nach Aufmaß

6-geschossige Balkon-Anlage

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DKII nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 105 von 272

35,000         ..................m³         ..................

R.2.2.1.02.90 Bodenmaterial DKII nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung, 6-gesch. Balkon-Anlage

35,000         ..................m³         ..................

R.2.2.1.02.100 vorh. Drainageleitung instand setzen, 6-gesch. Balkon-
Anlage

35,000         ..................m         ..................
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6-geschossige Balkon-Anlage

mit vorhandenem, seitlich gelagertem 
und geeignetem Aushubmaterials
(nichtbindig und verdichtungsfähig) 
zur Hinterfüllung der Fundamente.

Aushub ist profilgerecht einzubauen und 
lagenweise (bis 25 cm) zu verdichten

Einbau   :     bis ca. 20 cm unter OKG
Verdichtungs-
grad    :   DPr. 98 %

zum Nachweis durch den AN

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage 
= Hinterfüllung von 2 St Fundamenten

Aushub
= ((2*((2,9+2,3)/2)*((2,1+1,6)/2)*1,8)

Abz. Fundamente
- (2*(1,80*0,80*1,00))

Abz. Diff-Beton
-  (2*(2,3*1,6*0,8))
= 13.445 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

6-geschossige Balkon-Anlage

inkl. Verdichten mit geeignetem Gerät, 
inkl. überschüssiges Material fachgerecht entsorgen 
und Entsorgungsgebühr

Toleranz max.:   nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 1
Verdichtungs-
grad DPr.   :   
98 % zum Nachweis durch den AN 

und Übergabe an den AG / Bauleitung

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage = für 2 St Fundamente
= 2*1,60*2,30 
= 7,36 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 106 von 272

R.2.2.1.02.110 Feinplanum Fundamentsohle, Verdichtung DPr 98%
zum Nachweis, 6-gesch. Balkon-Anlage

257,600         ..................m²         ..................

R.2.2.1.02.120 Hinterfüllung der Fundamente, mit vorh.
Aushubmaterial, 6-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

6-geschossige Balkon-Anlage

Platten als Traufstreifen 
inkl. Unterbau

Betonplatten   :   ca. 40 x 40 cm
Ort   :    Spritzwasserschutzstreifen 

vor Bestands-Gebäude

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage 
= 2*2,10*0,4
= 1,68 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

6-geschossige Balkon-Anlage 

mit Liefermaterial 
Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0*

(nichtbindig und verdichtungsfähig) 
zur Hinterfüllung der Fundamente.

Material ist profilgerecht einzubauen und 
lagenweise (bis 25 cm) zu verdichten

Einbau   :     bis ca. 20 cm unter OKG
Verdichtungs-
grad    :   DPr. 98 %

zum Nachweis durch den AN

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 107 von 272

470,510         ..................m³         ..................

R.2.2.1.02.130 Hinterfüllung Fundamente, mit Liefermaterial, 6-gesch.
Balkon-Anlage

35,000         ..................m³         ..................

R.2.2.1.02.140 seitl. gelagerte Platten als Traufstreifen verlegen; inkl.
Unterbau, 6-gesch. Balkon-Anlage

58,800         ..................m²         ..................
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6-geschossige Balkon-Anlage

Wiederherstellung Außenanlagen 
vor neuem Balkon-Anbau mit Liefermaterial

inkl. Unterboden vorbereiten; auflockern, 
und Feinplanum herstellen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

Rasensaat beimischen / säen; anklopfen und wässern
zur Qualitätsverbesserung

Auftragsdicke :   i. M. 20 cm
Breite : ca. 50 cm, an 3-Seiten
Ort : vor der Versickerungsfläche

zur Außenanlage

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage 
= 0,5*(1*3,6+2*1,70) +(2*0,5)

6-geschossige Balkon-Anlage

Wiederherstellung Außenanlagen 
vor neuem Balkon-Anbau mit 
vorh. Boden im Baustellenbereich seitlich gelagert,
laden, transportieren und wieder einbauen

inkl. Unterboden vorbereiten; auflockern, 
und Feinplanum herstellen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

Rasensaat beimischen / säen; anklopfen und wässern
zur Qualitätsverbesserung

Auftragsdicke :   i. M. 20 cm
Breite : ca. 50 cm, an 3-Seiten
Ort : vor der Versickerungsfläche

zur Außenanlage

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 108 von 272

R.2.2.1.02.150 vorh. Oberboden wieder einbauen; Unterboden
vorbereiten; zzgl. Rasensaat, anwässern 6-gesch.
Balkon-Anlage

35,000         ..................m²         ..................

R.2.2.1.02.160 Oberboden mit Liefermaterial; Unterboden vorbereiten;
zzgl. Rasensaat, anwässern 6-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

bei Errichtung der Fundamente
als Schutz-Maßnahme für Daten- u. Telefonleitungen
und ggf. Kabel-Nachinstallation

inkl. zzgl. Abdichtarbeiten von Bestand zur Halbschale
inkl.  Aussparung Schalung u. Bewehrung beim Fundament

inkl. Abstimmungen mit AG/Bauleitung
und Nachweisführung (z.B. durch zzgl. Fotos)

Rohrhalbschalen aus PVC-U mit H-Profile:
Wand-
Dichhe : min. 4,7 mm

Außen-
Durchmesser:
bis DN 90 mm

Länge   : Einbaulänge 
zzgl. 2. x ca. 20 cm Überstand

Bei der Ausführung ist darauf zu achten, dass

inkl. abbrechen und fachgerecht entsorgen

Wasserhaltung bis zum Einbau des neuen Abwasserschachtes
aufbauen, vorhalten

Neuer Abwasserschacht DN 1000 mit Unterteil aus Fertigbeton
inkl. erforderlicher Aushubarbeiten und KG - Rohr-Materialien

inkl. Wiederverfüllung und Verdichtung

Einbautiefe   :   bis ca. 3,00m
inkl. 2 St Beton Schacht-Ringe  
Höhe   :   h= 5cm

inkl. Abstimmungen und Nachweisführung 
(z.B. durch zzgl. Fotos) 

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : 1,00 Stück

= 4,50 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 109 von 272

157,500         ..................m²         ..................

R.2.2.1.02.170 Abwasserschacht DN 1000, Abbruch, Wasserhalt.;
Neu-Setzung; DN 1000; inkl. Schacht-Ringe

5,000         ..................St         ..................

R.2.2.1.02.180 PVC Rohrhalbschalen für Medien-Kabel
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6-geschossige Balkon-Anlage

für eine ggf. nachfolgende durchgängige
Keller-Außenwand-Abdichtung
und als Bauteil - Trennung gemäß Statik 

im zukünftigen Fundamentbereich an Keller-Stb-Außenwand
partiell, von UK FU-Gebäude bis ca. OK Gelände Neuer
Balkonanbau

inkl. seitlicher Überstand über das 
Fundament von ca.10 cm

Pos. Leistung besteht aus:

A) Untergrundvorbereitung;
gemäß Hersteller-Richtlinien
(z.B. Oberflächen säubern; entstauben)

B) Abdichtung mit Kunststoffmodifizierte
Bitumendickbeschichtung (PMBC 2K) - System
gemäß Hersteller-Richtlinien
dabei sind die Min.-Schicht-Dicken einzuhalten!

Anwendungsbereich: Abdichtung an
KG-Stb-Außenwand

Wassereinwirkungsklasse: W2-1E 

(Abdichtung gemäß Din 18533-1 Abs. 861)

Raumnutzungsklasse: RN2-E
Rissklasse: R2-E
Rissüberbrückungsklasse: RÜ2-E

Mindesttrockenschichtdicke: min. 3,0 mm

Arbeitsgänge: min. 2

Verarbeitung: Spachtelverfahren
Einbauhöhe: bis ca. 30 cm OK Gelände

Gewebeeinlage
und Dränmatte Material und Einbau nach

ein nachträglicher Austausch der Daten- bzw.
Telefonleitungen gewährleistet bleibt!

Ausführung : Nur nach vorheriger Ankündigung des
AN und nur nach Anweisung des AG /
der Bauleitung!

Abrechnung : m, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 110 von 272

35,000         ..................m         ..................

R.2.2.1.03.10 KG-Stb-AW-Abdichtung mit PMBC-2K-System u.
Bauteil Trennstreifen, 6-gesch. Balkon-Anlage
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6-geschossige Balkon-Anlage 

gemäß Statik unter den Fundamenten einbauen
Beton   :    C8/10

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
nach zeichn. u. rech. Nachweis (s. LV-Anlage)
1 St Balkon-Anlage 
= für 2 St Fundamente
= 2*(2,3*1,6*0,8) 
= 5,888 m³

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Hersteller-System

Aufbau- und Ausführung PMBC -System:
- Grundierung der Betonflächen 
- Aufbringung 1. Lage PMBC 2K
- Aufbringung 2. Lage PMBC  2K 
- Schutz- und Dränmatte

angeb. PMBC 2K
Fabrikat-Sytem  :   '.............................'

C) Bauteil-Trennstreifen gem. Statik
Material: Hartschaumplatte XPS

Druckfestigkeit
und Dicke : gemäß Statik

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage = im Brerich 2-er Fundamente
2*(0,1+0,8+0,1)*(0,2+1,0+0,8) 
= 4,00 m²

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 111 von 272

35,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.03.20 Differenzhöhenausgleich Beton C8/10; ; 6-gesch.
Balkon-Anlage

35,000         ..................BA         ..................
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Bauteil   :   Einzel-Stb-Fundamente
6-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)
inkl. ggf. fachgerechter Überbau von Drainageleitung

Betongüte   :    C 25/30
Expositionsklasse   :   XC4, XF1, WF

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 2 St Stb-Fundamente (Anzahl*(L/B /H))
= 2*(1,80*0,80*1,00) 
= 2,880 m³

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

6-geschossige Balkon-Anlage

3-seitige Schalung für Fundamente 
inkl. Anschlussarbeiten zum Bestand

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 2 St Stb-Fundamente
= 2*((2*1,80*1,00)+(0,8*1,0)) 
= 8,80 m²

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 112 von 272

R.2.2.1.03.30 Schalung Fundamente (3-seitig), 6-gesch. Balkon-
Anlage

35,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.03.40 Einzel-Stb-Fundamente; C25/30, 6-gesch. Balkon-
Anlage

35,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.03.50 Zulage für Stb-Fundamente mit schneller
Festigkeitsentwicklung



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2 mit schneller
Festigkeitsentwicklung

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 113 von 272
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Bewehrung aus Betonstabstahl
für Stb - Fundamente
6-geschossige Balkon-Anlage

BSt 500 S, DIN 488, (A DIN 1045-1 normale Duktilität), 
in allen Durchmessern, Längen, Ausführungen 
(z.B. Biegungen) und Abmessungen

Betonstabstahl (z.B. Stabstahle; -Bügel o. dgl.)
inkl. aller Sonderbewehrungen wie Schubdorne, 
Schraubanschlüsse, Abstandshalter usw.

Beton-Stahl-Matten in gesonderter Pos.

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= Betonstabstahl für 2 St Stb - Fundamente,
    Anzahl FU * (Bewehrung lt. Bewehrungsliste, gemäß Statik)
= 2*(8* Ø 12*2,0 m) 
= 2*(8*0,888 kg*2,00m)
= 2*((8*0,888*2,00) /1000)
=  0,028 to

Abrechnung:
in der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzügl. Mindermengen 
mit abzurechnen

Einsatz von Zementen mit schneller Wärme- und
Festigkeitsentwicklung für frühhochfesten Beton

Zementarten: 

Portlandzement CEM I  42,5R 

oder 

Portlandzement CEM I  52,5N 

oder 

Portlandzement CEM I  52,5R

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 2 St Stb-Fundamente (Anzahl*(L/B /H))
= 2*(1,80*0,80*1,00) 
= 2,880 m³

Abrechnung:
in der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzügl. Mindermengen 
mit abzurechnen

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 114 von 272

35,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.03.60 Beton-Stabstahl, BSt 500S, 6-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil :   Aluminium Stützen
6-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Material   :   Aluminium QR
nach EN AW-6063 T66

Querschnitt :   QR 100x100 mm
Dicke   :   3 bis 6 mm
Länge   :   ca. 18,60 m
Anzahl   :   4 Stück

Bewehrung aus Betonmattenstahl
für Stb-Fundamente,
6-geschossige Balkon-Anlage

BSt 500 M, DIN 488, (A DIN 1045-1 normale Duktilität)
in allen Durchmessern, Längen, Ausführungen 
(z.B. Biegungen) und Abmessungen.

Betonmattenstahl als Lager- und Listenmatten 
inkl. aller Abstandshalter.

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= Betonstabstahl für 2 St STB-Fundamente,
   Anzahl FU * (Bewehrung lt. Bewehrungsliste, gemäß Statik)
= 2*(Q257A, 3,50m*1,70m) 
= 2*(4,1 kg/m² 3,50m*1,70m) 
= 2*((4,1* 3,50*1,70) /1000)
= 0,0488 to

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 115 von 272

35,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.03.70 Beton-Stabmattenstahl, BSt 500M, 6-gesch. Balkon-
Anlage

35,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.04.10 Alu-Stützen, QR 100x100 mm; d=3-6 mm, 6-gesch.
Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :    Rückverankerungen 
(verdeckte Verankerung)

6-geschossige Balkon-Anlage 

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage
= 2*7 = 14 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Bauteil   :    Rückverankerungen mit Gabeladapter
6-geschossige Balkon-Anlage 

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage
= 2*7 = 14 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 4 St Stützen (Anzahl * H)
= 4* 18,60 = 74,40 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 116 von 272

35,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.05.10 Rückverankerungen mit Gabeladapter, 6-gesch.
Balkon-Anlage

15,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.05.20 Rückverankerungen (versteckte Verankerungen) 6-
gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   FT-Stb-Balkonplatten (WU-Beton)
6-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Art  :   Fertig-Teil aus Stahl-Beton
Betongüte   :   C 30/37
Expositionsklasse   :   XC4, XF1
WU-Anforder. :   Anteil Zement / Wasser < 0,6 und 

    Zementgehalt min. 280 kg/m³

Abmessungen   :   L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m
Form   :   rechteckig, Außenkanten abgefast

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 6,00 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

6-geschossige Balkon-Anlage 

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)
bei:
- Rückverankerungen mit Gabeladapter
  und
- Rückverankerungen (verdeckte Verankerungen)

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage
= 2*7 = 14 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 117 von 272

20,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.05.30 Zulage für Rückverankerungen an Dreischichtplatte 6-
gesch. Balkon-Anlage

5,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.06.10 FT-Stb-Balkonplatten; C30/37 (WU-Beton); inkl.
Bewehrung, ca. 3,40x1,50x0,20m, 6-gesch. Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

6-geschossige Balkon-Anlage 

in einem Stück durchgängig (ohne Teilung)
Material :   Aluminium 
Profile :     L 100 x 20 mm
Dicke : 5 mm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage = Anz. Balk.* Länge
= 6*3,40 = 20,40 m

6-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Material :   1K-Acryl-Betonanstrich
Glanzgrad   :   seidenmatt
Farbton   :   RAL 9003 Weiß

angeb. 
Fabrikat-System: '.............................'

Pos. Leistung besteht aus:

A) Untergrundvorbereitung;
gemäß Malerfach-Richtlinien
(z.B. Oberflächen säubern; entstauben)

B)  Grundierung 
C/D) Zwischen- und Schlussbeschichtung

Ausführung: auf Unter- und 3-Stirn-Seiten
Beschichtung von jeder FT-Stb-Balkonplatte

L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 6,00 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 118 von 272

35,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.06.20 Zulage für farbl. Beschichtung FT-Stb-Balkonplatten,
Untersichten u. 3 Stirnseiten, 6-gesch. Balkon-Anlage

35,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.06.30 Alu-Fugenüberdeckung FT-Stb Balkonplatten zur
Fassade, 6-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Geländer 
6-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Balkon-Geländer besteht aus:

A)   Alu- Profil-Geländer-Konstruktion
B)   Geländer- Verkleidung mit HPL-Fassaden-Platten:

Geländer- Verkleidung aus (Höhe ca. 80cm):

a) umlaufender Aluminium-U-Profil-Rahmen
b) innenbefestigte HPL-Fassaden-Platten
Aufteilung   :   ungeteilt; in einem Stück
Anzahl; Größe  
Seiten    :   2 x 1 St L/ H bis ca.1,30 x 0,80m
Front    :   1 x 1 St L/ H bis ca.3,20 x 0,80m
Plattendicke   :   6 mm

Farbtöne nach Hersteller-Standardkarte,
nach Wahl des AG 
Farbigkeit :  HPL-Fassaden-Platten; 

-> unterschiedlich farbig

HPL-Fassaden-Platte
angeb. Fabrikat: '.............................'

Massen-Kalkulations-Ansatz:
Geländer-Länge jeweils zwischen den Stützen
1 St Balkon-Anlage = Geländer für 5 St Balkone
= (Anzahl x (2 x Seite u.1x Front))
= 6*(2*1,30+1*3,20) 
= 34,80 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 119 von 272

35,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.07.10 Alu-Geländer-Konstr.; Verkl. HPL-Fassaden-Platten
(unterschiedl. farbig), 6-gesch. Balkon-Anlage

15,000         ..................BA         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Blumenkastenwannen
6-geschossige Balkon-Anlage

für handelsübliche Blumenkästen

Blumenkastenwannen aus:
mehrfach gekantetes, Aluminium-Blech 
Enden verschlossen mit Wasseröffnungen,
befestigt an Geländer-Pfosten

Material : Alu-Blech; min. 1,2 mm
Maße : L/B/H ca. 210 /20 /20 cm

Bauteil   :   Balkon-Geländer 
6-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Balkon-Geländer besteht aus:

A)   Alu- Profil-Geländer-Konstruktion
B)   Geländer- Verkleidung mit VSG opal:

Geländer- Verkleidung aus (Höhe ca. 80cm):

a) umlaufender Aluminium-U-Profil-Rahmen
b) innenbefestigte VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal
Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 

Anzahl; Größe 
Seiten    :   2 x 1 St L/ H bis ca.1,30 x 0,80m
Front    :   1 x 3 St L/ H bis ca.1,06 x 0,80m

Massen-Kalkulations-Ansatz:
Geländer-Länge jeweils zwischen den Stützen
1 St Balkon-Anlage = Geländer für 5 St Balkone
=  (Anzahl x (2 x Seite u.1x Front))
=  6*(2*1,30+1*3,20) =  34,80 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 120 von 272

R.2.2.1.07.20 Alu-Geländer-Konstr.; Verkl. mit VSG opal, 6-gesch.
Balkon-Anlage

20,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.07.30 Blumenkastenwannen, 6-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Seitenblenden
6-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Abmessung   :    ca. 1,30 x 1,30 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) Kunststoff-Hohlkammerplatte

Material   :   Polycarbonat
Stärke   :   10 mm
Innenstruktur  :   2 Fach
Stegabstände:   ca. 10 mm
Farbe   :   Klar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 2*6 St = 12,00 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Beschichtung : innen und außen
pulverbeschichtet

Farbton : analog Geländer / Stützen

Maße : L/B/H ca. 210 /20 /20 cm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 6 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 121 von 272

35,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.08.10 Balkon-Seitenblenden ca. 1,30 x 1,30 m; Alu-Prof.-
Rahmen mit KS-Hohlk.platte, 6-gesch. Balkon-Anlage

5,000         ..................BA         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Seitenblenden
6-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Abmessung   :    ca. 1,30 x 1,30 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal

6-geschossige Balkon-Anlage

Seitenblenden und Geländer-Verkleidung mit
Brandschutz-Anforderungen 
Ausführung durch Faserzementplatte statt KS-Hohlk.platte
und HPL-Platte

gemäß Brandschutz-Anforderung wird die zum
Treppenhaus zugewandte Balkonseitenwand
geschosshoch aus Faserzement (A2-S1) hergestellt

Material : durchgefärbte Faserzementplatte
Brand-
verhalten : A2-s1; d0, nicht brennbar
Größe : L/H ca. 1,30 x 2,55 m
Plattendicke :   6 mm

Farbtöne nach Hersteller-Standardkarte,
nach Wahl des AG 

angeb. A2-s1
Fabrikat : '.............................'

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage mit BS-Verkleidung 
= 6 St Balkone = 6 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 122 von 272

R.2.2.1.08.20 Zulage für Seitenblenden und Geländer-Verkleidung
mit Faserzementplatte, A2-s1, 6-gesch. Balkon-Anlage

2,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.08.30 Balkon-Seitenblenden ca. 1,30 x 1,30 m; Alu-Prof.-
Rahmen mit VSG opal, 6-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Seitenblenden
6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

gemäß Brandschutz-Anforderung zum Treppenhaus 
ist die Seitenblende und die Geländer-Verkleidung Raumhoch
aus nicht Brennbarem Material herzustellen !

Abmessung   :    ca. 1,30 x 1,80 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal
Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 
Brand-
verhalten : nicht brennbar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 2*6 St = 12 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 
Brand-
verhalten : nicht brennbar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 2*6 St = 12 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 123 von 272

30,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.08.40 Balkon-Seitenblenden ca. 1,30 x 1,80 m; Alu-Prof.-
Rahmen mit VSG opal, 6-gesch. Balkon-Anlage

5,000         ..................BA         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   FT-Stb-Balkon-Überdachung 
(WU-Beton)

Bauteil   :   Balkon-Tür
6-geschossige Balkon-Anlage

Zulage zur 1 Balkon-Seitenblende für 1 Balkon-Tür

inkl. Mehraufwendungen von/bei:
· Baustelleinrichtung
· Geräte / Hebezeuge
· Statik
· Werkplanung
· Herstellung und Ausführung

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Balkontür passend (Material und Farbton)
gleich zur Balkon-Anlagen-Konstruktion

Balkon-Tür komplett; inkl. mit: 
· Vergrößerung Alu-Provielrahmen
· mit Türscharnieren und Türschließblech
· Einbau Türschloss mit Tür-Drücker und –Knauf
· und Türschloss mit Provielzylinder und 3 Schlüssel

Rahmen-
Tür-Größe : ca. 1,30 x … bis ca. 1,80 m

Öffn.-Richtung: Rechts bzw. Links
(nach Wahl des AG)

Einbau-Ort : EG Balkon EG

inkl. Mehraufwendungen von/bei:
· Baustelleinrichtung
· Geräte / Hebezeuge
· Statik
· Werkplanung
· Herstellung und Ausführung

Abrechnung : Stück     pro 
Balkon-Tür

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 124 von 272

R.2.2.1.08.50 Zulage zur 1 Balkon-Seitenblende für 1 Balkon-Tür
ca.1,30 x … bis 1,80 m; Alu-Prof.-Rahmen mit VSG
opal, 6-gesch. -Balkon-Anlage

2,000         ..................St         ..................

R.2.2.1.09.10 FT-Stb-Balkon-Überdach C30/37 (WU-Beton); ca.
3,40x1,50x0,20m; inkl. Fassaden-Anschl., 6-gesch.
Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

6-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Material :   1K-Acryl-Betonanstrich
Glanzgrad   :   seidenmatt
Farbton   :   RAL 9003 Weiß
Besch. 
Bauteil   :    FT-Stb-Überdachung

L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m

Pos. Leistung besteht aus:

A) Untergrundvorbereitung;
gemäß Malerfach-Richtlinien
(z.B. Oberflächen säubern; entstauben)

B) Grundbeschichtung 
C) Schlussbeschichtung

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage = 1,00 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

6-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Art  :   Fertig-Teil aus Stahl-Beton
Betongüte   :   C 30 / 37
Expositionsklasse   :   XC4, XF1
WU-Anforder. :   Anteil Zement / Wasser < 0,6 und 

    Zementgehalt min. 280 kg/m³

Abmessungen   :   L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m
Form   :   rechteckig, Außenkanten abgefast

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage = 1,00 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 125 von 272

35,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.09.20 Zulage für farbl. Beschichtung FT-STB-Balkon-
Überdach., Unter-u. Stirnseiten, 6-gesch. Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil :   Versickerungsfläche unter
6-geschossige Balkon-Anlage

inkl. sauberer Abgrenzung zur vorh. Grünfläche 
mit Rasenkantensteinen aus Beton

inkl. Herstellen freien Auslauf der Balkonentwässerung
inkl. Abtransport überflüssiger Erdmassen
und fachgerechte Entsorgung
inkl. Trenn- Filtervlies zum Untergrund 

Flächen   :    ca. 3,60 x 1,70 m
Einbau-
material   :   Grobkies 16/32 mm (ohne Feinkorn) 
Höhe   :   ca. 30 cm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 

Bauteil   :   Alu-Fallrohr, RR DN 60 
6-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Materialien   :   Alu  RR DN 60
Beschichtung :   pulverbeschichtet
Farbton   :   analog der Stützen

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
(Anzahl x Länge)
= 1* (18,60-0,30+1,00) 
= 19.30 m

Abrechnung:
in der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzügl. Mindermengen 
mit abzurechnen

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 126 von 272

35,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.10.10 Alu-Fallrohr, RR DN 60, 6-gesch. Balkon-Anlage

35,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.11.10 Versickerungsfläche; Kies; Filtervlies; inkl. Borde;
übersch. Bod. entsorg., 6-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

6-geschossige Balkon-Anlage

Mehrpreis für veränderte Stellung von 2 Stützen
wie zuvor auf die Fundamente und auf die
FT-STB-Balkon-Platte der Außen- Seitenkanten
jedoch in ca. 50 cm in Richtung zum Gebäude hin

an den 2 Außenecken der Balkon-Anlagen über alle Etagen

6-geschossige Balkon-Anlage

mangels eingeschränkter Zugänglichkeit bzw.
Bodenverhältnisse

inkl. zzgl. personeller Absicherung (z. B. Kraneinweisung) 
inkl. andere/n Kran, Geräte; Maschinen

Ort   :   an Hauseingangsseite mit            
anzunehmender Kranstandfläche 

Gebäudehöhe:   ca. 20.00 m

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage
=  6 Einzel-Baklone 
    (für Ba.-Platten; Stützen; Geländer; Überdach)
=  6 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

= 3,6*1,70 = 6,12 m²

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 127 von 272

35,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.12.10 Zulage für Montage über Dach, 6-gesch. Balkon-
Anlage

10,000         ..................BA         ..................

R.2.2.1.13.10 Mehrpreis für Spezial-6-gesch. Balkon-Anlage _
Veränd. Anordn. 2-er Stützen



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

entstehen jeweils kleine jedoch ungehinderte Ein- und
Ausblicks- Möglichkeiten

Ausführung :
analog Bauzeichnung (s. Rahmenvertrags-Analgen)
230310_BZ_RV-BA_1.3_VSG_Stütz-einger.

Mehrpreis für Bauteile-Änderung
gegenüber Bauteil- und Pos. Beschreibung:

· Pos. 
R.2.2.1.03.30 Schalung Fundamente (3-seitig) ….

· geringfügige Änderung

· Pos. 
R.2.2.1.03.40 Einzel-Stb-Fundamente; C25/30 ….

· Änderung Dimensionierung

· Pos. 
R.2.2.1.03.60 Beton-Stabstahl, BSt 500S ….

· geringfügige Änderung 

· Pos. 
R.2.2.1.03.70 Beton-Stabmattenstahl, BSt 500M ….

· geringfügige Änderung

· Pos.
R.2.2.1.04.10 Alu-Stützen, QR 100x100mm;

d=3-4mm...
· Änderung in Stellung;

Querschnitte

· Pos. 
R.2.2.1.06.10 FT-Stb-Balkonplatten; C30/37; 

inkl. Bewehrung ….
· Änderung in Bewehrung; Gefälle; 

Rinnen; Versetzung Bodeneinlauf

· Pos. 
R.2.2.1.07.20 Alu-Geländer-Konstr.; Verkl. mit VSG

opal
· Höhe der Geländer verkleidung 

bis 1,10m!
· Änderung in Alu- Prof. Konstr.;

Glasaufteilung und zzgl.
Glas-Eckverbindungen

· Pos. 
R.2.2.1.08.30 Balkon-Seitenblenden, Alu-Prof.-Rahmen;

Verkl. mit VSG opal
· Verkleinerung Seitenblenden

· Pos. 
R.2.2.1.09.10 FT-Stb-Balkon-Überdach. C 30/37....

· Änderung in Bewehrung; Gefälle;
Rinnen; Versetzung Bodeneinlauf

· Pos. 

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 128 von 272



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

6- geschossige Doppel-Balkon-Anlagen

Statik für: bis zu 2 gleiche
anteilig 6- gesch. Doppel-Balkon-Anlagen

Tragwerksplanung (Statik) besteht aus:

A) Geländer-Statik
mit zzgl. Anhängelasten (Pflanzkübel) von bis 30 kg

B) Balkon-Anlagen-Statik
inkl. Fundamente

auf der Grundlage der Architektenpläne des AG sind 
für die neu zu errichtenden Balkon-Anlagen durch den
Ausführungsbetrieb 

die kompletten Statik- Nachweise (prüfbare Statik) mit
allen relevanten Angaben und Details zur Ausführung
(z.B. Anschluss-; Knoten- u. Verbindungsmittel; FU-
Bewehrungs-Zeichnung und Stücklisten)  

Rechtzeitig vor Baubeginn sind vom AN die statischen
Nachweise über den 
Tragwerksplaner an den Prüfstatiker
einzureichen;
insgesamt sind 6 Ausfertigungen
in Papier-Form erforderlich:

- 2 x für Prüfstatiker
- 1 x für Bauherr
- 1 x für Architekt
- 1 x für Bauleitung
- 1 x für Baufirma (AN)

zzgl. 1 x für Bauherr in PDF-Format

Abrechnung : 1,00     pro, 
Bauvorhaben - BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

R.2.2.1.10.10 Alu-Fallrohr, RR DN 60.... 
· nur Verschiebung in Richtung

Seitenverkleidung
Abrechnung :
alle oben genannten Bauteil-Änderungen sind in dieser
Pos. einzukalkulieren zu verpreisen und werden nicht
anderweitig vergütet!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon- Anlage - BA

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 129 von 272

35,000         ..................BA         ..................

R.2.2.2.01.10 Statik anteilig für bis 2 gleiche 6- gesch. Doppel-
Balkon-Anlagen
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6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

in Lage und Höhe auf Grundlage der vorhandenen neu
geschaffenen Türöffnungen und der vorh. maßstäblichen
Zeichnung.

Einzurechnen ist die Erstellung eines Aufmaß-Plans als
Abrechnungsgrundlage. Die Unterlagen müssen vom AG
anerkannt / freigegeben werden.

Gelände wurde nicht vermessen, 
Höhenpunkte sind nicht bekannt!

Fläche   :   ca. 2 * 3,4m x 1,5m   

6- geschossige Doppel-Balkon-Anlagen

Anzahl : bis zu 2 gleiche 
6- gesch. Doppel-Balkon-Anlagen

mit allen relevanten Details der Ausführung für die zu neuen
errichtenden Brüst.-Geländer-Konstr. durch den
Ausführungsbetrieb

Grundlage   :    Baugenehmigungs - Unterlagen des AG
und dem eigenen Bestands-Aufmaß 
des AN 

aus den Darstellungen müssen Konstruktion,
Maße; Einbau; Befestigung und Bauanschlüsse 
der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein 
gemäß DIN 18360, Zif.3.1.1.3.

Übergabe an dem Bauherrn:
- 2-fach, in Papier-Form und 
- 1-fach in PDF-Format
rechtzeitig vor Baubeginn!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Bauvorhaben - BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 130 von 272

5,000         ..................BV         ..................

R.2.2.2.01.20 Werkstattzeichnung anteilig für bis 2 gleiche 6- gesch.
Doppel-Balkon-Anlagen

5,000         ..................BV         ..................

R.2.2.2.01.30 Einmessen; 6-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

an DDR-Plattenbau, WBS 70 Gebäude

Auszugsversuch in Anlehnung an:

„Technische Regel Durchführung und Auswertung
vonVersuchen am Bau für Injektionsankersysteme im
Mauerwerk mit ETA nach EAD 330076-00-0604 bzw. nach
ETAG 029“

Ausnahmen
Bruchversuche und Probelastungen nur, wenn vom
Prüfstatiker
als Sonderleistung gefordert, da i.d.R. zerstörende Prüfung.
Bei Abnahme-Auszugsversuchen i.d.R. bis zu 3 Anker
höher belastet.

Absprache Anzahl Zugversuche Tragwerksplaner mit
Prüfstatiker, über 3 Versuche Zusatzleistung).
Festlegung der Zugprüflast durch Tragwerksplaner.

Diese liegt wesentlich über dem Bemessungswert
derDauerzuglast.

Abnahme-Auszugsversuch durch AN (ggf. mit
Tragwerksplaner) nach Absprach mit dem
Prüfstatiker ! 

Erstellung „Prüfprotokoll für Zugversuche am Bauwerk“
durch AN (Grundlage für „Prüfbericht zur Prüfung der
Standsicherheit“ des Prüfstatikers)

Ausführungshinweis zum Auszugsversuch bei:

A) Dreischichten-Außenwand-Element (WBS70 3. Ratio)

Aufbau: 60mm außenliegende
Wetterschale 

+ 50mm Dämmkern 
+ 150mm (140mm) innenliegende

Tragschale

Es sind grundsätzlich Injektionsdübel einzusetzen.
Diese werden grundsätzlich in die innenliegenden 150mm
(140mm) Tragschale eingebaut. 

B) einschichtige Außenwand-Elemente (WBS70 2. Ratio)

Aufbau: 260mm Gastbeton

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 131 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.01.40 Auszugsversuche Injektionsanker in Beton an WBS 70
Gebäude
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6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Oberboden abtragen zum Wiedereinbau seitlich lagern
inkl. aller notw. Schutz- und Abdeckmaßnahmen
inkl. große Grasnarben; Geröll aussortieren;
abfahren und fachgerecht entsorgen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

Abtragsdicke :     i. M. 20 cm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 

6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

inkl. Unterbau
inkl. seitliche Lagerung
inkl. fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühren
nicht wiederverwendbarer Platten

Betonplatten   :    ca. 40 x 40 cm
Ort   :    Spritzwasserschutzstreifen 

vor Bestands-Gebäude

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage
= (2*1,90*0,4)+(1*2,70*0,4) 
= 2,60 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Auszugsversuche als Probebelastung wie vorbeschrieben,
aber wesentlich geringere Zuglasten möglich.

Massen-Kalkulations-Ansatz:
Abnahme-Auszugsversuchen an ein
DDR-Plattenbau, WBS 70 Gebäude
= 3 Anker

Abrechnung : 1,00     pro 
Gebäude-Geb

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 132 von 272

5,000         ..................Geb         ..................

R.2.2.2.02.10 Beton-Plattenbelag ausbauen, inkl. UK; seitl.
Lagerung; nichtverw. Platten entsorgen, 6-gesch.
Doppel-Balkon-Anlage

13,000         ..................m         ..................

R.2.2.2.02.20 Oberboden durchwurzelbarer Bereich abtragen, seitl.
lagern; übersch. Mat. Entsorgen, 6-gesch. Doppel-
Balkon-Anlage
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6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Baumischabfälle (Beton; Ziegel u.a.)
mit über 10% mineralischen Fremdbestandteil

Aufnahme und Dokumentation (z.B. durch zzgl. Fotos)

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

OK Hausfundamente: ca. 1,30-2,00 m unter OKG
inkl. aller Absperr- und Sicherungsmaßnahmen
der Baugruben 

Bodenaushub per Hand / Maschine 
Böschungswinkel:    45° bis 90°, 

in Abhängigkeit vom 
vorgefundenen Erdstoff

Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0*

Boden-
beschreibung: gemischtkörniger Boden, 

kein Fels
Boden-
Hauptbestandteile: Kies, Sand, Schluff; Ton,

Steine, Feinkorn 

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= Aushub für 3 St Fundamente 
= (2*((2,9+2,3)/2)*((2,1+1,6)/2)*1,8)
+ (1*((2,9+2,3)/2)*((2,7+2,2)/2)*1,8)
= 28,782 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

= Aushub für 3 St Fundamente
= (2*2,90*2,10*0,2)+(1*2,90*2,70*0,2)
= 4,002 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 133 von 272

20,010         ..................m³         ..................

R.2.2.2.02.30 Aushub Bodenmaterial BM-0* nach EBV; Trennen,
seitlich lagern, 6-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

143,910         ..................m³         ..................

R.2.2.2.02.40 Zulage Boden-Aushub, Boden-Bauschutt; (über 10%
min. Fremdbest.), 6-gesch. Doppel-Balkon-Anlage
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6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Boden-Bauschutt 
(Boden mit Anteilen an Beton; Ziegel u.a.)
mit über 10% mineralischen Fremdbestandteil

laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,

6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

nicht wiedereinbaufähiges / überschüssiges
Aushubmaterial 
laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen

Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0*

Boden-
beschreibung: gemischtkörniger Boden, 

kein Fels
Boden-
Hauptbestandteile: Kies, Sand, Schluff; Ton,

Steine, Feinkorn 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= Entsorgung für 3 St Fundamente 

Oberboden (wenn nicht mehr verwertbar!)
= ((2*2,9*1,9*0,2)+(1*2,9*2,5*0,2))

Fundamente
+ ((2*(1,8*0,8*1))+(1*(1,8*1,4*1)))

Diff-Beton
+ ((2*(2,3*1,6*0,8))+(1*(2,3*2,2*0,8)))
=  18.990 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 134 von 272

5,000         ..................m³         ..................

R.2.2.2.02.50 Laden u. Entsorgung Bodenmaterial BM-0* nach EBV,
6-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

94,950         ..................m³         ..................

R.2.2.2.02.60 Zulage Entsorgung, Boden-Bauschutt (über 10% min.
Fremdbest.), 6-gesch. Doppel-Balkon-Anlage
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6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DKI nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

 6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DK0 nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

Abrechnung nach Wiegescheinen

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 135 von 272

5,000         ..................m³         ..................

R.2.2.2.02.70 Bodenmaterial DK0 nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung, 6-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

2,000         ..................m³         ..................

R.2.2.2.02.80 Bodenmaterial DKI nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung, 6-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

beschädigte Drainageleitung im Bereich der neuen
Fundamente aufnehmen und fachgerecht entsorgen
inkl. Deponiegebühren

Wiedereinbau von neuem glw. Rohrmaterial DN 100
inkl. allen Zuschnitt- und Anpassarbeiten,
inkl. allen Dichtungen und Kleinteile 

inkl. Nachweisführung (z.B. durch zzgl. Fotos)
und Übergabe an den AG / Bauleitung 

Ausführung   : Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m, nach Aufmaß

6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DKII nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 136 von 272

2,000         ..................m³         ..................

R.2.2.2.02.90 Bodenmaterial DKII nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung, 6-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

2,000         ..................m³         ..................

R.2.2.2.02.100 vorh. Drainageleitung instand setzen, 6-gesch. Doppel-
Balkon-Anlage

5,000         ..................m         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

mit vorhandenem, seitlich gelagertem 
und geeignetem Aushubmaterials
(nichtbindig und verdichtungsfähig) 
zur Hinterfüllung der Fundamente.

Aushub ist profilgerecht einzubauen und 
lagenweise (bis 25 cm) zu verdichten

Einbau   :     bis ca. 20 cm unter OKG
Verdichtungs-
grad    :   DPr. 98 %

zum Nachweis durch den AN

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= Hinterfüllung 3 St Fundamente 

Aushub
= ((2*((2,9+2,3)/2)*((2,1+1,6)/2)*1,8)
+ (1*((2,9+2,3)/2)*((2,7+2,2)/2)*1,8))

Abz. Fundamente
- ((2*(1,80*0,80*1,00))+(1*(1,80*1,40*1,00)))

Abz. Diff-Beton
- ((2*(2,3*1,6*0,8))+(1*(2,3*2,2*0,8)))
= 13.445 m³

6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

inkl. Verdichten mit geeignetem Gerät, 
inkl. überschüssiges Material fachgerecht entsorgen 
und Entsorgungsgebühr

Toleranz max.:   nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 1
Verdichtungs-
grad DPr.   :   
98 % zum Nachweis durch den AN 

und Übergabe an den AG / Bauleitung

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage = für 3 St Fundamente
= (2*1,40*2,30)+(1*2,20*2,30)
= 11,50 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 137 von 272

R.2.2.2.02.110 Feinplanum Fundamentsohle, Verdichtung DPr 98%
zum Nachweis, 6-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

57,500         ..................m²         ..................

R.2.2.2.02.120 Hinterfüllung der Fundamente, mit vorh.
Aushubmaterial, 6-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Platten als Traufstreifen 
inkl. Unterbau

Betonplatten   :   ca. 40 x 40 cm
Ort   :    Spritzwasserschutzstreifen 

vor Bestands-Gebäude

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= (2*1,90*0,4)+(1*2,70*0,4)
= 2,60 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

mit Liefermaterial 
Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0*

(nichtbindig und verdichtungsfähig) 
zur Hinterfüllung der Fundamente.

Material ist profilgerecht einzubauen und 
lagenweise (bis 25 cm) zu verdichten

Einbau   :     bis ca. 20 cm unter OKG
Verdichtungs-
grad    :   DPr. 98 %

zum Nachweis durch den AN

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 138 von 272

67,230         ..................m³         ..................

R.2.2.2.02.130 Hinterfüllung Fundamente, mit Liefermaterial, 6-gesch.
Doppel-Balkon-Anlage

5,000         ..................m³         ..................

R.2.2.2.02.140 seitl. gelagerte Platten als Traufstreifen verlegen; inkl.
Unterbau, 6-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

13,000         ..................m²         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Wiederherstellung Außenanlagen 
vor neuem Balkon-Anbau mit Liefermaterial

inkl. Unterboden vorbereiten; auflockern, 
und Feinplanum herstellen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

Rasensaat beimischen / säen; anklopfen und wässern
zur Qualitätsverbesserung

Auftragsdicke :   i. M. 20 cm
Breite : ca. 50 cm, an 3-Seiten
Ort : vor der Versickerungsfläche

zur Außenanlage

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 

6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Wiederherstellung Außenanlagen 
vor neuem Balkon-Anbau mit 
vorh. Boden im Baustellenbereich seitlich gelagert,
laden, transportieren und wieder einbauen

inkl. Unterboden vorbereiten; auflockern, 
und Feinplanum herstellen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

Rasensaat beimischen / säen; anklopfen und wässern
zur Qualitätsverbesserung

Auftragsdicke :   i. M. 20 cm
Breite : ca. 50 cm, an 3-Seiten
Ort : vor der Versickerungsfläche

zur Außenanlage

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 139 von 272

R.2.2.2.02.150 vorh. Oberboden wieder einbauen; Unterboden
vorbereiten; zzgl. Rasensaat, anwässern 6-gesch.
Doppel-Balkon-Anlage

150,000         ..................m²         ..................

R.2.2.2.02.160 Oberboden mit Liefermaterial; Unterboden vorbereiten;
zzgl. Rasensaat, anwässern 6-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

bei Errichtung der Fundamente
als Schutz-Maßnahme für Daten- u. Telefonleitungen
und ggf. Kabel-Nachinstallation

inkl. zzgl. Abdichtarbeiten von Bestand zur Halbschale
inkl.  Aussparung Schalung u. Bewehrung beim Fundament

inkl. Abstimmungen mit AG/Bauleitung
und Nachweisführung (z.B. durch zzgl. Fotos)

Rohrhalbschalen aus PVC-U mit H-Profile:
Wand-
Dichhe : min. 4,7 mm

Außen-
Durchmesser:
bis DN 90 mm

Länge   : Einbaulänge 
zzgl. 2. x ca. 20 cm Überstand

inkl. abbrechen und fachgerecht entsorgen

Wasserhaltung bis zum Einbau des neuen Abwasserschachtes
aufbauen, vorhalten

Neuer Abwasserschacht DN 1000 mit Unterteil aus Fertigbeton
inkl. erforderlicher Aushubarbeiten und KG - Rohr-Materialien

inkl. Wiederverfüllung und Verdichtung

Einbautiefe   :   bis ca. 3,00m
inkl. 2 St Beton Schacht-Ringe  
Höhe   :   h= 5cm

inkl. Abstimmungen und Nachweisführung 
(z.B. durch zzgl. Fotos) 

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : 1,00 Stück

= 0,5*(2*3,6+2*1,70) +(2*0,5)
= 6,30 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 140 von 272

5,000         ..................m²         ..................

R.2.2.2.02.170 Abwasserschacht DN 1000, Abbruch, Wasserhalt.;
Neu-Setzung; DN 1000; inkl. Schacht-Ringe

1,000         ..................St         ..................

R.2.2.2.02.180 PVC Rohrhalbschalen für Medien-Kabel



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

für eine ggf. nachfolgende durchgängige
Keller-Außenwand-Abdichtung
und als Bauteil - Trennung gemäß Statik 

im zukünftigen Fundamentbereich an Keller-Stb-Außenwand
partiell, von UK FU-Gebäude bis ca. OK Gelände Neuer
Balkonanbau

inkl. seitlicher Überstand über das 
Fundament von ca.10 cm

Pos. Leistung besteht aus:

A) Untergrundvorbereitung;
gemäß Hersteller-Richtlinien
(z.B. Oberflächen säubern; entstauben)

B) Abdichtung mit Kunststoffmodifizierte
Bitumendickbeschichtung (PMBC 2K) - System
gemäß Hersteller-Richtlinien
dabei sind die Min.-Schicht-Dicken einzuhalten!

Anwendungsbereich: Abdichtung an
KG-Stb-Außenwand

Wassereinwirkungsklasse: W2-1E 

(Abdichtung gemäß Din 18533-1 Abs. 861)

Raumnutzungsklasse: RN2-E
Rissklasse: R2-E
Rissüberbrückungsklasse: RÜ2-E

Mindesttrockenschichtdicke: min. 3,0 mm

Arbeitsgänge: min. 2

Verarbeitung: Spachtelverfahren
Einbauhöhe: bis ca. 30 cm OK Gelände

Gewebeeinlage

Bei der Ausführung ist darauf zu achten, dass
ein nachträglicher Austausch der Daten- bzw.
Telefonleitungen gewährleistet bleibt!

Ausführung : Nur nach vorheriger Ankündigung des
AN und nur nach Anweisung des AG /
der Bauleitung!

Abrechnung : m, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 141 von 272

5,000         ..................m         ..................

R.2.2.2.03.10 KG-Stb-AW-Abdichtung mit PMBC-2K-System u.
Bauteil Trennstreifen, 6-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

gemäß Statik unter den Fundamenten einbauen
Beton   :    C8/10

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= für 3 St Fundamente 
= (2*(2,3*1,6*0,8))+(1*(2,3*2,2*0,8))
= 9,94 m³

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

und Dränmatte Material und Einbau nach
Hersteller-System

Aufbau- und Ausführung PMBC -System:
- Grundierung der Betonflächen 
- Aufbringung 1. Lage PMBC 2K
- Aufbringung 2. Lage PMBC 2K  
- Schutz- und Dränmatte

angeb. PMBC 2K
Fabrikat-Sytem  :   '.............................'

C) Bauteil-Trennstreifen gem. Statik
Material: Hartschaumplatte XPS

Druckfestigkeit
und Dicke : gemäß Statik

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= im Brerich 3 St Fundamente
= (2*(0,1+0,8+0,1)*(0,2+1,0+0,8))
+ (1*(0,1+1,4+0,1)*(0,2+1,0+0,8))
= 7,20 m²

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 142 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.03.20 Differenzhöhenausgleich Beton C8/10; ; 6-gesch.
Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Einzel-Stb-Fundamente
6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)
inkl. ggf. fachgerechter Überbau von Drainageleitung

Betongüte   :    C 25/30
Expositionsklasse   :   XC4, XF1, WF

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= Außen FU_2 St Stb-Fundamente (Anzahl*(L/B /H))
=   Innen FU_1 St Stb-Fundamente (Anzahl*(L/B /H))
= (2*(1,80*0,80*1,00))
+ (1*(1,80*1,40*1,00))
= 5,40 m³

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

6-geschossige  Doppel-Balkon-Anlage

3-seitige Schalung für Fundamente 
inkl. Anschlussarbeiten zum Bestand

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage = 3 St Stb-Fundamente
= Außen FU-2 St*((2*L*H)+(B*H)) 
= Innen FU-1 St *((2*L*H)+(B*H)) 
=(2*((2*1,80*1,00)+(0,8*1,0)))+
=(1*((2*1,80*1,00)+(1,4*1,0)))
= 13,80 m²

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 143 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.03.30 Schalung Fundamente (3-seitig), 6-gesch. Doppel-
Balkon-Anlage

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.03.40 Einzel-Stb-Fundamente; C25/30, 6-gesch. Doppel-
Balkon-Anlage

5,000         ..................DBA         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bewehrung aus Betonstabstahl
für Stb - Fundamente
6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

BSt 500 S, DIN 488, (A DIN 1045-1 normale Duktilität), 
in allen Durchmessern, Längen, Ausführungen 
(z.B. Biegungen) und Abmessungen

Betonstabstahl (z.B. Stabstahle; -Bügel o. dgl.)
inkl. aller Sonderbewehrungen wie Schubdorne, 
Schraubanschlüsse, Abstandshalter usw.

Beton-Stahl-Matten in gesonderter Pos.

Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2 mit schneller
Festigkeitsentwicklung

Einsatz von Zementen mit schneller Wärme- und
Festigkeitsentwicklung für frühhochfesten Beton

Zementarten: 

Portlandzement CEM I  42,5R 

oder 

Portlandzement CEM I  52,5N 

oder 

Portlandzement CEM I  52,5R

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= Außen FU_2 St Stb-Fundamente (Anzahl*(L/B /H))
=   Innen FU_1 St Stb-Fundamente (Anzahl*(L/B /H))
= (2*(1,80*0,80*1,00))
+ (1*(1,80*1,40*1,00))
= 5,40 m³

Abrechnung:
in der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzügl. Mindermengen 
mit abzurechnen

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 144 von 272

R.2.2.2.03.50 Zulage für Stb-Fundamente mit schneller
Festigkeitsentwicklung

5,000         ..................BA         ..................

R.2.2.2.03.60 Beton-Stabstahl, BSt 500S, 6-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil :   Aluminium Stützen
6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Bewehrung aus Betonmattenstahl
für Stb-Fundamente,
6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

BSt 500 M, DIN 488, (A DIN 1045-1 normale Duktilität)
in allen Durchmessern, Längen, Ausführungen 
(z.B. Biegungen) und Abmessungen.

Betonmattenstahl als Lager- und Listenmatten 
inkl. aller Abstandshalter.

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= Betonstabstahl für 3 St STB-Fundamente,
   Anzahl FU * (Bewehrung lt. Bewehrungsliste, gemäß Statik)
= 2*(Q257A, 3,50m*1,7m) 
+ 1*(Q257A, 4,70m*1,7m) 
= (2*((4,1* 3,5  *1,7) /1000))+
+ (1*((4,1* 4,70*1,7) /1000))
=  0,082 to

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= Betonstabstahl für 3 St Stb - Fundamente,
    Anzahl FU * (Bewehrung lt. Bewehrungsliste, gemäß Statik)
= 2*(8* Ø 12*2,0 m) 
+1 *(8* Ø 12*2,0 m) 
= (2*((8*0,888*2) /1000))
+ (1*((12*0,888*2) /1000))
=  0,050 to

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 145 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.03.70 Beton-Stabmattenstahl, BSt 500M, 6-gesch. Doppel-
Balkon-Anlage

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.04.10 Außen-Alu-Stützen, QR 100x100 mm; d=3-6 mm, 6-
gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil :   Aluminium Stützen
6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Material   :   Aluminium QR
nach EN AW-6063 T66

Querschnitt :   QR 100x100 mm
Dicke   :   4 bis 10 mm
Länge   :   ca. 18,60 m
Anzahl   :   2 Stück

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2 St Innen-Stützen (Anzahl * H)
= 2* 18,60 = 37,20 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Material   :   Aluminium QR
nach EN AW-6063 T66

Querschnitt :   QR 100x100 mm
Dicke   :   3 bis 6 mm
Länge   :   ca. 18,60 m
Anzahl   :   4 Stück

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 4 St Außen-Stützen (Anzahl * H)
= 4* 18,60 = 74,40 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 146 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.04.20 Mittel-Alu-Stützen, QR 100x100 mm; d=4-10 mm, 6-
gesch. Doppel-Balkon-Anlage

5,000         ..................DBA         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage 

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)
bei:
- Rückverankerungen mit Gabeladapter
  und
- Rückverankerungen (verdeckte Verankerungen)

Bauteil   :    Rückverankerungen 
(verdeckte Verankerung)

6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage= 3*7 = 21 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Bauteil   :    Rückverankerungen mit Gabeladapter
6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage
= 3 * 7 = 21 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 147 von 272

R.2.2.2.05.10 Rückverankerungen mit Gabeladapter, 6-gesch.
Doppel-Balkon-Anlage

2,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.05.20 Rückverankerungen (versteckte Verankerungen) 6-
gesch. Doppel-Balkon-Anlage

3,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.05.30 Zulage für Rückverankerungen an Dreischichtplatte 6-
gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Material :   1K-Acryl-Betonanstrich
Glanzgrad   :   seidenmatt
Farbton   :   RAL 9003 Weiß

Bauteil   :   FT-Stb-Balkonplatten (WU-Beton)
6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Art  :   Fertig-Teil aus Stahl-Beton
Betongüte   :   C 30/37
Expositionsklasse   :   XC4, XF1
WU-Anforder. :   Anteil Zement / Wasser < 0,6 und 

    Zementgehalt min. 280 kg/m³

Abmessungen   :   L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m
Form   :   rechteckig, Außenkanten abgefast

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*6 = 12 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage
= 3*7 = 21 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 148 von 272

2,000         ..................BA         ..................

R.2.2.2.06.10 FT-Stb-Balkonplatten; C30/37 (WU-Beton); inkl.
Bewehrung, ca. 3,40x1,50x0,20m, 6-gesch. Doppel-
Balkon-Anlage

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.06.20 Zulage für farbl. Beschichtung FT-Stb-Balkonplatten,
Untersichten u. 3 Stirnseiten, 6-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage 

in einem Stück durchgängig (ohne Teilung)
Material :   Aluminium 
Profile :     L 100 x 20 mm
Dicke : 5 mm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage = Anz. Balk.* Länge
= 2*6*3,40
= 40,80 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

angeb. 
Fabrikat-System: '.............................'

Pos. Leistung besteht aus:

A) Untergrundvorbereitung;
gemäß Malerfach-Richtlinien
(z.B. Oberflächen säubern; entstauben)

B)  Grundierung 
C/D) Zwischen- und Schlussbeschichtung

Ausführung: auf Unter- und 3-Stirn-Seiten
Beschichtung von jeder FT-Stb-Balkonplatte

L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*6 = 12 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 149 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.06.30 Alu-Fugenüberdeckung FT-Stb Balkonplatten zur
Fassade, 6-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

5,000         ..................DBA         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Geländer 
6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Bauteil   :   Balkon-Geländer 
6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Balkon-Geländer besteht aus:

A)   Alu- Profil-Geländer-Konstruktion
B)   Geländer- Verkleidung mit HPL-Fassaden-Platte:

Geländer- Verkleidung aus (Höhe ca. 80cm):

a) umlaufender Aluminium-U-Profil-Rahmen
b) innenbefestigte HPL-Fassaden-Platte
Aufteilung   :   ungeteilt; in einem Stück
Anzahl; Größe  
Seiten    :   2 x 1 St L/ H bis ca.1,30 x 0,80m
Front    :   2 x 1 St L/ H bis ca.3,20 x 0,80m
Plattendicke   :   6 mm

Farbtöne nach Hersteller-Standardkarte,
nach Wahl des AG 
Farbigkeit :  HPL-Fassaden-Platte; 

-> unterschiedlich farbig

HPL-Fassaden-Platte
angeb. Fabrikat: '.............................'

Massen-Kalkulations-Ansatz:
Geländer-Länge jeweils zwischen den Stützen
1 St Doppel-Balkon-Anlage = Geländer für 2*6 = 12 St Balkone
= (Anzahl x (1 x Seite u.1x Front))
= 2*6*(1*1,30 + 1*3,20) 
= 54,00 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 150 von 272

R.2.2.2.07.10 Alu-Geländer-Konstr.; Verkl. HPL-Fassaden-Platten
(unterschiedl. farbig), 6-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

2,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.07.20 Alu-Geländer-Konstr.; Verkl. mit VSG opal, 6-gesch.
Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Blumenkastenwannen
6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

für handelsübliche Blumenkästen

Blumenkastenwannen aus:
mehrfach gekantetes, Aluminium-Blech 
Enden verschlossen mit Wasseröffnungen,
befestigt an Geländer-Pfosten

Material : Alu-Blech; min. 1,2 mm
Maße : L/B/H ca. 210 /20 /20 cm

Beschichtung : innen und außen
pulverbeschichtet

Farbton : analog Geländer / Stützen

Maße : L/B/H ca. 210 /20 /20 cm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 

Balkon-Geländer besteht aus:

A)   Alu- Profil-Geländer-Konstruktion
B)   Geländer- Verkleidung mit VSG opal:

Geländer- Verkleidung aus (Höhe ca. 80cm):

a) umlaufender Aluminium-U-Profil-Rahmen
b) innenbefestigte VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal
Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 

Anzahl; Größe 
Seiten    :   2 x 1 St L/ H bis ca.1,30 x 0,80m
Front    :   1 x 3 St L/ H bis ca.1,06 x 0,80m

Massen-Kalkulations-Ansatz:
Geländer-Länge jeweils zwischen den Stützen
1 St Balkon-Anlage = Geländer für 2*6=12 St Balkone
=  (Anzahl x (1 x Seite u.1x Front))
=  2*6*(1*1,30+1*3,20) 
=  54,00 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 151 von 272

3,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.07.30 Blumenkastenwannen, 6-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Seitenblenden und Geländer-Verkleidung mit

Bauteil   :   Balkon-Seitenblenden
6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Abmessung   :    ca. 1,30 x 1,30 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) Kunststoff-Hohlkammerplatte

Material   :   Polycarbonat
Stärke   :   10 mm
Innenstruktur  :   2 Fach
Stegabstände:   ca. 10 mm
Farbe   :   Klar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*1*6 St = 12 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

= 2*6 = 12 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 152 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.08.10 Balkon-Seitenblenden, ca. 1,30 x 1,30 m; Alu-Prof.-
Rahmen mit KS-Hohlk.platte, 6-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage

2,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.08.20 Zulage für Seitenblenden und Geländer-Verkleidung
mit Faserzementplatte, A2-s1, 6-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Seitenblenden
6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Abmessung   :    ca. 1,30 x 1,30 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal
Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 
Brand-
verhalten : nicht brennbar

Massen-Kalkulations-Ansatz:

Brandschutz-Anforderungen 
Ausführung durch Faserzementplatte statt KS-Hohlk.platte
und HPL-Platte

gemäß Brandschutz-Anforderung wird die zum
Treppenhaus zugewandte Balkonseitenwand
geschosshoch aus Faserzement (A2-S1) hergestellt

Material : durchgefärbte Faserzementplatte
Brand-
verhalten : A2-s1; d0, nicht brennbar
Größe : L/H ca. 1,30 x 2,55 m
Plattendicke :   6 mm

Farbtöne nach Hersteller-Standardkarte,
nach Wahl des AG 

angeb. A2-s1
Fabrikat : '.............................'

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage mit BS-Verkleidung 
= 6 St Balkone 
= 6 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 153 von 272

2,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.08.30 Balkon-Seitenblenden ca. 1,30 x 1,30 m Alu-Prof.-
Rahmen mit VSG opal, 6-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil : Balkon-Frontblenden
6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Bauteil   :   Balkon-Seitenblenden
6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

gemäß Brandschutz-Anforderung zum Treppenhaus 
ist die Seitenblende und die Geländer-Verkleidung Raumhoch
aus nicht Brennbarem Material herzustellen 

Abmessung   :    ca. 1,30 x 1,80 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal
Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 
Brand-
verhalten : nicht brennbar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*1*6 St = 12 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*1*6 St = 12 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 154 von 272

3,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.08.40 Balkon-Seitenblenden ca. 1,30 x 1,80 m, Alu-Prof.-
Rahmen mit VSG opal, 6-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

2,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.08.50 Balkon-Frontblenden ca. 0,40 x 1,80 m; Alu-Prof.-
Rahmen mit KS-Hohlk.platte, 6-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil : Balkon-Frontblenden
6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Größe : ca. 0,40 x 1,80 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (unlaufend)
B) VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal
Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 
Brand-
verhalten : nicht brennbar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage (mit 2*6 St Etagen) 
= 2*6 St = 12 Stück

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Größe : ca. 0,40 x 1,80 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (unlaufend)
B) Kunsstoff-Hohlkammerplatte

Material : Polycarbonat
Stärke : 10 mm
Innenstruktur : 2 Fach
Stegabstände : ca. 10 mm

Brandverhalten : nach EN 13501-1; B-s1, d0
Farbe : Klar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage (mit 2*6 St Etagen) 
= 2*6 St = 12 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 155 von 272

2,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.08.60 Balkon-Frontblenden ca. 0,40 x 1,80 m; Alu-Prof.-
Rahmen mit VSG opal, 6-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Tür
6-geschossige Doüüel-Balkon-Anlage

Bauteil : Balkon-Mittel-Trenn-Element
6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Abmessung : ca. 1,30 x 2,55 m

Balkon-Mittel-Abtrennung bestehend aus:

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) innenbefestigte HPL-Fassaden-Platte

Aufteilung : ungeteilt; in einem Stück
Plattendicke : 8 mm

Farbtöne nach Hersteller-Standardkarte,
nach Wahl des AG 
Farbigkeit --> HPL-Fassaden-Platte; einfarbig

HPL-Fassaden-Platte
angeb. Fabrikat: '.............................'

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage (mit 5 St Etagen) 
= 1*6 St = 6 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 156 von 272

3,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.08.70 Balkon-Mittel-Trenn-Element ca. 1,30 x 2,55 m Alu-
Prof.-Rahmen mit HPL-Fassaden-Platte (ein.-farbig), 6-
gesch. Doppel-Balkon-Anlage

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.08.80 Zulage zur 1 Balkon-Seitenblende für 1 Balkon-Tür
ca.1,30 x … bis 1,80 m; Alu-Prof.-Rahmen mit VSG
opal, 6-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   FT-Stb-Balkon-Überdachung 
(WU-Beton)

6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Art  :   Fertig-Teil aus Stahl-Beton
Betongüte   :   C 30 / 37
Expositionsklasse   :   XC4, XF1
Abmessungen   :   L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m
Form   :   rechteckig, Außenkanten abgefast

Zulage zur 1 Balkon-Seitenblende für 1 Balkon-Tür

inkl. Mehraufwendungen von/bei:
· Baustelleinrichtung
· Geräte / Hebezeuge
· Statik
· Werkplanung
· Herstellung und Ausführung

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Balkontür passend (Material und Farbton)
gleich zur Balkon-Anlagen-Konstruktion

Balkon-Tür komplett; inkl. mit: 
· Vergrößerung Alu-Provielrahmen
· mit Türscharnieren und Türschließblech
· Einbau Türschloss mit Tür-Drücker und –Knauf
· und Türschloss mit Provielzylinder und 3 Schlüssel

Rahmen-
Tür-Größe : ca. 1,30 x … bis ca. 1,80 m

Öffn.-Richtung: Rechts bzw. Links
(nach Wahl des AG)

Einbau-Ort : EG Balkon EG

inkl. Mehraufwendungen von/bei:
· Baustelleinrichtung
· Geräte / Hebezeuge
· Statik
· Werkplanung
· Herstellung und Ausführung

Abrechnung : Stück     pro 
Balkon-Tür

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 157 von 272

2,000         ..................St         ..................

R.2.2.2.09.10 FT-Stb-Balkon-Überdach C30/37 (WU-Beton); ca.
3,40x1,50x0,20m; inkl. Fassaden-Anschl., 6-gesch.
Doppel-Balkon-Anlage
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6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Material :   1K-Acryl-Betonanstrich
Glanzgrad   :   seidenmatt
Farbton   :   RAL 9003 Weiß

angeb. 
Fabrikat-System: '.............................'

Pos. Leistung besteht aus:

A) Untergrundvorbereitung;
gemäß Malerfach-Richtlinien
(z.B. Oberflächen säubern; entstauben)

B)  Grundierung 
C/D) Zwischen- und Schlussbeschichtung

Ausführung: auf Unter- und 3-Stirn-Seiten
Beschichtung von jeder FT-Stb-Balkonplatte

L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*1 = 2 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*1 = 2 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 158 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.09.20 Zulage für farbl. Beschichtung FT-STB-Balkon-
Überdach., Unter-u. 3 Stirnseiten, 6-gesch. Doppel-
Balkon-Anlage

5,000         ..................DBA         ..................
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Bauteil :   Versickerungsfläche unter
6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

inkl. sauberer Abgrenzung zur vorh. Grünfläche 
mit Rasenkantensteinen aus Beton

inkl. Herstellen freien Auslauf der Balkonentwässerung
inkl. Abtransport überflüssiger Erdmassen
und fachgerechte Entsorgung
inkl. Trenn- Filtervlies zum Untergrund 

Flächen   :    ca. 2* (3,60 x 1,70) m
Einbau-
material   :   Grobkies 16/32 mm (ohne Feinkorn) 
Höhe   :   ca. 30 cm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*(3,6*1,70)
= 12,24 m²

Bauteil   :   Alu-Fallrohr, RR DN 60 
6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Materialien   :   Alu  RR DN 60
Beschichtung :   pulverbeschichtet
Farbton   :   analog der Stützen

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
(Anzahl x Länge)
= 2*(18,60-0,30+1,00) 
= 38,60 m

Abrechnung:
in der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzügl. Mindermengen 
mit abzurechnen

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 159 von 272

R.2.2.2.10.10 Alu-Fallrohr, RR DN 60, 6-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.11.10 Versickerungsfläche; Kies; Filtervlies; inkl. Borde;
übersch. Bod. entsorg., 6-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage
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7- geschossige Balkon-Anlagen

Statik für: bis zu 5 gleiche

6-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

mangels eingeschränkter Zugänglichkeit bzw.
Bodenverhältnisse

inkl. zzgl. personeller Absicherung (z. B. Kraneinweisung) 
inkl. andere/n Kran, Geräte; Maschinen

Ort   :   an Hauseingangsseite mit            
anzunehmender Kranstandfläche 

Gebäudehöhe:   ca. 20,00 m

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage
=  12 Einzel-Baklone 
    (für Ba.-Platten; Stützen; Geländer; Überdach)
=  2*6
=  12 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 160 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.2.2.12.10 Zulage für Montage über Dach, 6-gesch. Doppel-
Balkon-Anlage

2,000         ..................DBA         ..................

Summe R.2.2 6-geschossige BA u. DBA ............................

R.2.3 7-geschossige BA u. DBA

R.2.3.1.01.10 Statik anteilig für bis 5 gleiche 7- gesch. Balkon-
Anlagen



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7- geschossige Balkon-Anlagen

Werkstattzeichnung: bis zu 5 gleiche
aneilig 7- gesch. Balkon-Anlagen

mit allen relevanten Details der Ausführung für die zu neuen
errichtenden Brüst.-Geländer-Konstr. durch den
Ausführungsbetrieb

Grundlage   :    Baugenehmigungs - Unterlagen des AG
und dem eigenen Bestands-Aufmaß 

anteilig 7- gesch. Balkon-Anlagen

Tragwerksplanung (Statik) besteht aus:

A) Geländer-Statik
mit zzgl. Anhängelasten (Pflanzkübel) von bis 30 kg

B) Balkon-Anlagen-Statik
inkl. Fundamente

auf der Grundlage der Architektenpläne des AG sind 
für die neu zu errichtenden Balkon-Anlagen durch den
Ausführungsbetrieb 

die kompletten Statik- Nachweise (prüfbare Statik) mit
allen relevanten Angaben und Details zur Ausführung
(z.B. Anschluss-; Knoten- u. Verbindungsmittel; FU-
Bewehrungs-Zeichnung und Stücklisten)  

Rechtzeitig vor Baubeginn sind vom AN die statischen
Nachweise über den 
Tragwerksplaner an den Prüfstatiker
einzureichen;
insgesamt sind 6 Ausfertigungen
in Papier-Form erforderlich:

- 2 x für Prüfstatiker
- 1 x für Bauherr
- 1 x für Architekt
- 1 x für Bauleitung
- 1 x für Baufirma (AN)

zzgl. 1 x für Bauherr in PDF-Format

Abrechnung : 1,00     pro, 
Bauvorhaben - BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 161 von 272

10,000         ..................St         ..................

R.2.3.1.01.20 Werkstattzeichnung aneilig für bis 5 gleiche 7- gesch.
Balkon-Anlagen



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

an DDR-Plattenbau, WBS 70 Gebäude

Auszugsversuch in Anlehnung an:

„Technische Regel Durchführung und Auswertung
vonVersuchen am Bau für Injektionsankersysteme im
Mauerwerk mit ETA nach EAD 330076-00-0604 bzw. nach
ETAG 029“

Ausnahmen

7-geschossige Balkon-Anlage

in Lage und Höhe auf Grundlage der vorhandenen neu
geschaffenen Türöffnungen und der vorh. maßstäblichen
Zeichnung.

Einzurechnen ist die Erstellung eines Aufmaß-Plans als
Abrechnungsgrundlage. Die Unterlagen müssen vom AG
anerkannt / freigegeben werden.

Gelände wurde nicht vermessen, 
Höhenpunkte sind nicht bekannt!

Fläche   :   ca. 3,4m x 1,5m   

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

des AN 

aus den Darstellungen müssen Konstruktion,
Maße; Einbau; Befestigung und Bauanschlüsse 
der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein 
gemäß DIN 18360, Zif.3.1.1.3.

Übergabe an dem Bauherrn:
- 2-fach, in Papier-Form und 
- 1-fach in PDF-Format
rechtzeitig vor Baubeginn!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Bauvorhaben - BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 162 von 272

10,000         ..................BV         ..................

R.2.3.1.01.30 Einmessen; 7- gesch. Balkon-Anlagen

52,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.01.40 Auszugsversuche Injektionsanker in Beton an WBS 70
Gebäude



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bruchversuche und Probelastungen nur, wenn vom
Prüfstatiker
als Sonderleistung gefordert, da i.d.R. zerstörende Prüfung.
Bei Abnahme-Auszugsversuchen i.d.R. bis zu 3 Anker
höher belastet.

Absprache Anzahl Zugversuche Tragwerksplaner mit
Prüfstatiker, über 3 Versuche Zusatzleistung).
Festlegung der Zugprüflast durch Tragwerksplaner.

Diese liegt wesentlich über dem Bemessungswert
derDauerzuglast.

Abnahme-Auszugsversuch durch AN (ggf. mit
Tragwerksplaner) nach Absprach mit dem
Prüfstatiker ! 

Erstellung „Prüfprotokoll für Zugversuche am Bauwerk“
durch AN (Grundlage für „Prüfbericht zur Prüfung der
Standsicherheit“ des Prüfstatikers)

Ausführungshinweis zum Auszugsversuch bei:

A) Dreischichten-Außenwand-Element (WBS70 3. Ratio)

Aufbau: 60mm außenliegende
Wetterschale 

+ 50mm Dämmkern 
+ 150mm (140mm) innenliegende

Tragschale

Es sind grundsätzlich Injektionsdübel einzusetzen.
Diese werden grundsätzlich in die innenliegenden 150mm
(140mm) Tragschale eingebaut. 

B) einschichtige Außenwand-Elemente (WBS70 2. Ratio)

Aufbau: 260mm Gastbeton

Auszugsversuche als Probebelastung wie vorbeschrieben,
aber wesentlich geringere Zuglasten möglich.

Massen-Kalkulations-Ansatz:
Abnahme-Auszugsversuchen an ein
DDR-Plattenbau, WBS 70 Gebäude
= 3 Anker

Abrechnung : 1,00     pro 
Gebäude-Geb

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 163 von 272

10,000         ..................Geb         ..................

R.2.3.1.02.10 Beton-Plattenbelag ausbauen, inkl. UK; seitl.
Lagerung; nichtverw. Platten entsorgen, 7-gesch.
Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Balkon-Anlage

Aushub für die Gründungen für Fundamente
gemäß Geotechn. Bericht mit Altlastenbewertung 
und Prüfbericht

7-geschossige Balkon-Anlage

Oberboden abtragen zum Wiedereinbau seitlich lagern
inkl. aller notw. Schutz- und Abdeckmaßnahmen
inkl. große Grasnarben; Geröll aussortieren;
abfahren und fachgerecht entsorgen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

Abtragsdicke :     i. M. 20 cm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage 
= Aushub für 2 St Fundamente 
= 2*(3,10*2,50)*0,2
= 3,10 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

inkl. Unterbau
inkl. seitliche Lagerung
inkl. fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühren
nicht wiederverwendbarer Platten

Betonplatten   :    ca. 40 x 40 cm
Ort   :    Spritzwasserschutzstreifen 

vor Bestands-Gebäude

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage 
= 2*(2*0,4+9*0,4)*0,4
=3,52 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 164 von 272

99,840         ..................m         ..................

R.2.3.1.02.20 Oberboden durchwurzelbarer Bereich abtragen, seitl.
lagern; übersch. Mat. Entsorgen
, 7-gesch. Balkon-Anlage

148,300         ..................m³         ..................

R.2.3.1.02.30 Aushub Bodenmaterial BM-0* nach EBV; Trennen,
seitlich lagern,  7-gesch. Balkon-Anlage
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7-geschossige Balkon-Anlage

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Boden-Bauschutt 
(Boden mit Anteilen an Beton; Ziegel u.a.)
mit über 10% mineralischen Fremdbestandteil

Aufnahme und Dokumentation (z.B. durch zzgl. Fotos)

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Aushub sortieren; nach Art trennen und seitlich lagern
die Böschung ist mit geeignetem Material abzudecken, 
inkl. Befestigung, Vorhaltung und Beseitigung

OK Hausfundamente: ca. 1,30-2,00 m unter OKG
inkl. aller Absperr- und Sicherungsmaßnahmen
der Baugruben 

Bodenaushub per Hand / Maschine 
Böschungswinkel:    45° bis 90°, 

in Abhängigkeit vom 
vorgefundenen Erdstoff

Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0*

Boden-
beschreibung: gemischtkörniger Boden, 

kein Fels
Boden-
Hauptbestandteile: Kies, Sand, Schluff; Ton,

Steine, Feinkorn 

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage 
= Aushub für 2 St Fundamente 
= 2*((3,30+1,80)/2)*((3,10+2,5)/2)*1,8
= 25,704 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 165 von 272

1.074,530         ..................m³         ..................

R.2.3.1.02.40 Zulage Boden-Aushub, Boden-Bauschutt; (über 10%
min. Fremdbest.),  7-gesch. Balkon-Anlage

52,000         ..................m³         ..................

R.2.3.1.02.50 Laden u. Entsorgung Bodenmaterial BM-0* nach EBV,
7-gesch. Balkon-Anlage
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7-geschossige Balkon-Anlage

Boden-Bauschutt 
(Boden mit Anteilen an Beton; Ziegel u.a.)
Boden mit über 10% mineralischen Fremdbestandteil

laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

nicht wiedereinbaufähiges / überschüssiges
Aushubmaterial 
laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen

nicht wiedereinbaufähiges / überschüssiges
Aushubmaterial 
laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen

Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0*

Boden-
beschreibung: gemischtkörniger Boden, 

kein Fels
Boden-
Hauptbestandteile: Kies, Sand, Schluff; Ton,

Steine, Feinkorn 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage 
= Entsorgung für 2 St Fundamente 

Oberboden (wenn nicht mehr verwertbar!)
= (2*(3,10*2,50)*0,2)

Fundamente
+ ((2*(2,00*1,00*1,20))

Diff-Beton
+ ((2*(1,80*2,50*0,4)))
=  11,500 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 166 von 272

897,940         ..................m³         ..................

R.2.3.1.02.60 Zulage Entsorgung, Boden-Bauschutt (über 10% min.
Fremdbest.), 7-gesch. Balkon-Anlage

52,000         ..................m³         ..................
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7-geschossige Balkon-Anlage

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DKI nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

 7-geschossige Balkon-Anlage

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DK0 nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 167 von 272

R.2.3.1.02.70 Bodenmaterial DK0 nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung, 7-gesch. Balkon-Anlage

5,000         ..................m³         ..................

R.2.3.1.02.80 Bodenmaterial DKI nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung, 7-gesch. Balkon-Anlage

5,000         ..................m³         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Balkon-Anlage

7-geschossige Balkon-Anlage

beschädigte Drainageleitung im Bereich der neuen
Fundamente aufnehmen und fachgerecht entsorgen
inkl. Deponiegebühren

Wiedereinbau von neuem glw. Rohrmaterial DN 100
inkl. allen Zuschnitt- und Anpassarbeiten,
inkl. allen Dichtungen und Kleinteile 

inkl. Nachweisführung (z.B. durch zzgl. Fotos)
und Übergabe an den AG / Bauleitung 

Ausführung   : Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m, nach Aufmaß

7-geschossige Balkon-Anlage

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DKII nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 168 von 272

R.2.3.1.02.90 Bodenmaterial DKII nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung, 7-gesch. Balkon-Anlage

5,000         ..................m³         ..................

R.2.3.1.02.100 vorh. Drainageleitung instand setzen, 7-gesch. Balkon-
Anlage

52,000         ..................m         ..................

R.2.3.1.02.110 Feinplanum Fundamentsohle, Verdichtung DPr 98%
zum Nachweis,  7-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Balkon-Anlage

mit vorhandenem, seitlich gelagertem 
und geeignetem Aushubmaterials
(nichtbindig und verdichtungsfähig) 
zur Hinterfüllung der Fundamente.

Aushub ist profilgerecht einzubauen und 
lagenweise (bis 25 cm) zu verdichten

Einbau   :     bis ca. 20 cm unter OKG
Verdichtungs-
grad    :   DPr. 98 %

zum Nachweis durch den AN

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage 
= Hinterfüllung von 2 St Fundamenten

Aushub
= (2*((3,30+1,80)/2)*((3,10+2,5)/2)*1,8)

Abz. Fundamente
- (2*(2,00*1,00*1,20))

Abz. Diff-Beton
-  ((2*(2,3*1,80*0,4))
= 17,592 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

inkl. Verdichten mit geeignetem Gerät, 
inkl. überschüssiges Material fachgerecht entsorgen 
und Entsorgungsgebühr

Toleranz max.:   nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 1
Verdichtungs-
grad DPr.   :   
98 % zum Nachweis durch den AN 

und Übergabe an den AG / Bauleitung

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage = für 2 St Fundamente
= 2*(1,60*2,30) 
= 7,36 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 169 von 272

468,000         ..................m²         ..................

R.2.3.1.02.120 Hinterfüllung der Fundamente, mit vorh.
Aushubmaterial, 7-gesch. Balkon-Anlage

1.024,610         ..................m³         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Balkon-Anlage

7-geschossige Balkon-Anlage

Platten als Traufstreifen 
inkl. Unterbau

Betonplatten   :   ca. 40 x 40 cm
Ort   :    Spritzwasserschutzstreifen 

vor Bestands-Gebäude

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage 
= 2*(2*0,4+9*0,4)*0,4
= 3,52 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

7-geschossige Balkon-Anlage 

mit Liefermaterial 
Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0*

(nichtbindig und verdichtungsfähig) 
zur Hinterfüllung der Fundamente.

Material ist profilgerecht einzubauen und 
lagenweise (bis 25 cm) zu verdichten

Einbau   :     bis ca. 20 cm unter OKG
Verdichtungs-
grad    :   DPr. 98 %

zum Nachweis durch den AN

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 170 von 272

R.2.3.1.02.130 Hinterfüllung Fundamente, mit Liefermaterial, 7-gesch.
Balkon-Anlage

52,000         ..................m³         ..................

R.2.3.1.02.140 seitl. gelagerte Platten als Traufstreifen verlegen; inkl.
Unterbau, 7-gesch. Balkon-Anlage

99,840         ..................m²         ..................

R.2.3.1.02.150 vorh. Oberboden wieder einbauen; Unterboden
vorbereiten; zzgl. Rasensaat, anwässern 7-gesch.
Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Balkon-Anlage

Wiederherstellung Außenanlagen 
vor neuem Balkon-Anbau mit Liefermaterial

inkl. Unterboden vorbereiten; auflockern, 
und Feinplanum herstellen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

Rasensaat beimischen / säen; anklopfen und wässern
zur Qualitätsverbesserung

Auftragsdicke :   i. M. 20 cm
Breite : ca. 50 cm, an 3-Seiten
Ort : vor der Versickerungsfläche

zur Außenanlage

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage 
= 0,5*(1*3,6+2*1,70)+(2*0,5)
= 4,50 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Wiederherstellung Außenanlagen 
vor neuem Balkon-Anbau mit 
vorh. Boden im Baustellenbereich seitlich gelagert,
laden, transportieren und wieder einbauen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

inkl. Unterboden vorbereiten; auflockern, 
und Feinplanum herstellen

vorh. Oberboden:
Rasensaat beimischen / säen; anklopfen und wässern
zur Qualitätsverbesserung

Auftragsdicke :   i. M. 20 cm
Breite : ca. 50 cm, an 3-Seiten
Ort : vor der Versickerungsfläche

zur Außenanlage

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 171 von 272

52,000         ..................m²         ..................

R.2.3.1.02.160 Oberboden mit Liefermaterial; Unterboden vorbereiten;
zzgl. Rasensaat, anwässern 7-gesch. Balkon-Anlage

327,000         ..................m²         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

bei Errichtung der Fundamente
als Schutz-Maßnahme für Daten- u. Telefonleitungen
und ggf. Kabel-Nachinstallation

inkl. zzgl. Abdichtarbeiten von Bestand zur Halbschale
inkl.  Aussparung Schalung u. Bewehrung beim Fundament

inkl. Abstimmungen mit AG/Bauleitung
und Nachweisführung (z.B. durch zzgl. Fotos)

Rohrhalbschalen aus PVC-U mit H-Profile:
Wand-
Dichhe : min. 4,7 mm

Außen-
Durchmesser:
bis DN 90 mm

Länge   : Einbaulänge 
zzgl. 2. x ca. 20 cm Überstand

Bei der Ausführung ist darauf zu achten, dass
ein nachträglicher Austausch der Daten- bzw.
Telefonleitungen gewährleistet bleibt!

Ausführung : Nur nach vorheriger Ankündigung des
AN und nur nach Anweisung des AG /

inkl. abbrechen und fachgerecht entsorgen

Wasserhaltung bis zum Einbau des neuen Abwasserschachtes
aufbauen, vorhalten

Neuer Abwasserschacht DN 1000 mit Unterteil aus Fertigbeton
inkl. erforderlicher Aushubarbeiten und KG - Rohr-Materialien

inkl. Wiederverfüllung und Verdichtung

Einbautiefe   :   bis ca. 3,00m
inkl. 2 St Beton Schacht-Ringe  
Höhe   :   h= 5cm

inkl. Abstimmungen und Nachweisführung 
(z.B. durch zzgl. Fotos) 

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : 1,00 Stück

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 172 von 272

R.2.3.1.02.170 Abwasserschacht DN 1000, Abbruch, Wasserhalt.;
Neu-Setzung; DN 1000; inkl. Schacht-Ringe

5,000         ..................St         ..................

R.2.3.1.02.180 PVC Rohrhalbschalen für Medien-Kabel



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Balkon-Anlage

für eine ggf. nachfolgende durchgängige
Keller-Außenwand-Abdichtung
und als Bauteil - Trennung gemäß Statik 

im zukünftigen Fundamentbereich an Keller-Stb-Außenwand
partiell, von UK FU-Gebäude bis ca. OK Gelände Neuer
Balkonanbau

inkl. seitlicher Überstand über das 
Fundament von ca.10 cm

Pos. Leistung besteht aus:

A) Untergrundvorbereitung;
gemäß Hersteller-Richtlinien
(z.B. Oberflächen säubern; entstauben)

B) Abdichtung mit Kunststoffmodifizierte
Bitumendickbeschichtung (PMBC 2K) - System
gemäß Hersteller-Richtlinien
dabei sind die Min.-Schicht-Dicken einzuhalten!

Anwendungsbereich: Abdichtung an
KG-Stb-Außenwand

Wassereinwirkungsklasse: W2-1E 

(Abdichtung gemäß Din 18533-1 Abs. 861)

Raumnutzungsklasse: RN2-E
Rissklasse: R2-E
Rissüberbrückungsklasse: RÜ2-E

Mindesttrockenschichtdicke: min. 3,0 mm

Arbeitsgänge: min. 2

Verarbeitung: Spachtelverfahren
Einbauhöhe: bis ca. 30 cm OK Gelände

Gewebeeinlage
und Dränmatte Material und Einbau nach

Hersteller-System

Aufbau- und Ausführung PMBC -System:
- Grundierung der Betonflächen 
- Aufbringung 1. Lage PMBC 2K
- Aufbringung 2. Lage PMBC 2K  

der Bauleitung!

Abrechnung : m, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 173 von 272

52,000         ..................m         ..................

R.2.3.1.03.10 KG-Stb-AW-Abdichtung mit PMBC-2K-System u.
Bauteil Trennstreifen, 7-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Balkon-Anlage

3-seitige Schalung für Fundamente 
inkl. Anschlussarbeiten zum Bestand

7-geschossige Balkon-Anlage 

gemäß Statik unter den Fundamenten einbauen
Beton   :    C8/10

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
nach zeichn. u. rech. Nachweis (s. LV-Anlage)
1 St Balkon-Anlage 
= für 2 St Fundamente
= 2*(1,80*2,50*0,4)
= 3,600 m³

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

- Schutz- und Dränmatte

angeb. PMBC 2K
Fabrikat-Sytem  :   '.............................'

C) Bauteil-Trennstreifen gem. Statik
Material: Hartschaumplatte XPS

Druckfestigkeit
und Dicke : gemäß Statik

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Balkon-Anlage = im Brerich 2-er Fundamente
2*(0,1+1,00+0,1)*(0,2+1,20+0,4) 
= 4,00 m²

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 174 von 272

52,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.03.20 Differenzhöhenausgleich Beton C8/10; ; 7-gesch.
Balkon-Anlage

52,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.03.30 Schalung Fundamente (3-seitig), 7-gesch. Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2 mit schneller
Festigkeitsentwicklung

Einsatz von Zementen mit schneller Wärme- und
Festigkeitsentwicklung für frühhochfesten Beton

Zementarten: 

Portlandzement CEM I  42,5R 

Bauteil   :   Einzel-Stb-Fundamente
7-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)
inkl. ggf. fachgerechter Überbau von Drainageleitung

Betongüte   :    C 25/30
Expositionsklasse   :   XC4, XF1, WF

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 2 St Stb-Fundamente (Anzahl*(L/B /H))
= 2*(2,00*1,00*1,20) 
= 4,80 m³

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 2 St Stb-Fundamente* Schalung
= 2*((2*2,00*1,20)+(1,0*1,2)) 
= 12,00 m²

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 175 von 272

52,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.03.40 Einzel-Stb-Fundamente; C25/30, 7-gesch. Balkon-
Anlage

52,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.03.50 Zulage für Stb-Fundamente mit schneller
Festigkeitsentwicklung



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bewehrung aus Betonstabstahl
für Stb - Fundamente
7-geschossige Balkon-Anlage

BSt 500 S, DIN 488, (A DIN 1045-1 normale Duktilität), 
in allen Durchmessern, Längen, Ausführungen 
(z.B. Biegungen) und Abmessungen

Betonstabstahl (z.B. Stabstahle; -Bügel o. dgl.)
inkl. aller Sonderbewehrungen wie Schubdorne, 
Schraubanschlüsse, Abstandshalter usw.

Beton-Stahl-Matten in gesonderter Pos.

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= Betonstabstahl für 2 St Stb - Fundamente,
    Anzahl FU * (Bewehrung lt. Bewehrungsliste, gemäß Statik)
= 2*(14* Ø 14*2,0 m) 
= 2*(14*1,208 kg*2,00m)
= 2*((8*1,208*2,00) /1000)
=  0,07 to

Abrechnung:
in der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzügl. Mindermengen 
mit abzurechnen

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

oder 

Portlandzement CEM I  52,5N 

oder 

Portlandzement CEM I  52,5R

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 2 St Stb-Fundamente (Anzahl*(L/B /H))
= 2*(2,00*1,00*1,20) 
= 4,80 m³

Abrechnung:
in der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzügl. Mindermengen 
mit abzurechnen

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 176 von 272

52,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.03.60 Beton-Stabstahl, BSt 500S, 7-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil :   Aluminium Stützen
7-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Material   :   Aluminium QR
nach EN AW-6063 T66

Querschnitt :   QR 100x100 mm
Dicke   :   3 bis 8 mm
Länge   :   ca. 21,40 m
Anzahl   :   4 Stück

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 4 St Stützen (Anzahl * H)
= 4* (1,8+(7*2,8)) 
= 85,60 m

Bewehrung aus Betonmattenstahl
für Stb-Fundamente,
7-geschossige Balkon-Anlage

BSt 500 M, DIN 488, (A DIN 1045-1 normale Duktilität)
in allen Durchmessern, Längen, Ausführungen 
(z.B. Biegungen) und Abmessungen.

Betonmattenstahl als Lager- und Listenmatten 
inkl. aller Abstandshalter.

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= Betonstabstahl für 2 St STB-Fundamente,
   Anzahl FU * (Bewehrung lt. Bewehrungsliste, gemäß Statik)
= 2*(Q335A--> 2 Teil-Matten)
=(((2*(5,38 *2,10*2,10)))
+ (2*(5,38*3,46*2,10)))/1000)
= 0,126 to

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 177 von 272

52,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.03.70 Beton-Stabmattenstahl, BSt 500M, 7-gesch. Balkon-
Anlage

52,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.04.10 Alu-Stützen, QR 100x100 mm; d=3-8 mm, 7-gesch.
Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :    Rückverankerungen 
(verdeckte Verankerung)

7-geschossige Balkon-Anlage 

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage
= 2*8 = 16 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Bauteil   :    Rückverankerungen mit Gabeladapter
7-geschossige Balkon-Anlage 

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage
= 2*8 = 16 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 178 von 272

52,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.05.10 Rückverankerungen mit Gabeladapter, 7-gesch.
Balkon-Anlage

26,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.05.20 Rückverankerungen (versteckte Verankerungen) 7-
gesch. Balkon-Anlage

26,000         ..................BA         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   FT-Stb-Balkonplatten (WU-Beton)
7-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Art  :   Fertig-Teil aus Stahl-Beton
Betongüte   :   C 30/37
Expositionsklasse   :   XC4, XF1
WU-Anforder. :   Anteil Zement / Wasser < 0,6 und 

    Zementgehalt min. 280 kg/m³

Abmessungen   :   L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m
Form   :   rechteckig, Außenkanten abgefast

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 7,00 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

7-geschossige Balkon-Anlage 

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)
bei:
- Rückverankerungen mit Gabeladapter
  und
- Rückverankerungen (verdeckte Verankerungen)

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage
= 3*8 = 24 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 179 von 272

R.2.3.1.05.30 Zulage für Rückverankerungen an Dreischichtplatte 7-
gesch. Balkon-Anlage

10,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.06.10 FT-Stb-Balkonplatten; C30/37 (WU-Beton); inkl.
Bewehrung, ca. 3,40x1,50x0,20m, 7-gesch. Balkon-
Anlage

52,000         ..................BA         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Balkon-Anlage 

in einem Stück durchgängig (ohne Teilung)
Material :   Aluminium 
Profile :     L 100 x 20 mm
Dicke : 5 mm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage = Anz. Balk.* Länge
= 7*3,40 = 23,80 m

Abrechnung : 1,00     pro, 

7-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Material :   1K-Acryl-Betonanstrich
Glanzgrad   :   seidenmatt
Farbton   :   RAL 9003 Weiß

angeb. 
Fabrikat-System: '.............................'

Pos. Leistung besteht aus:

A) Untergrundvorbereitung;
gemäß Malerfach-Richtlinien
(z.B. Oberflächen säubern; entstauben)

B)  Grundierung 
C/D) Zwischen- und Schlussbeschichtung

Ausführung: auf Unter- und 3-Stirn-Seiten
Beschichtung von jeder FT-Stb-Balkonplatte

L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 7,00 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 180 von 272

R.2.3.1.06.20 Zulage für farbl. Beschichtung FT-Stb-Balkonplatten,
Untersichten u. 3 Stirnseiten, 7-gesch. Balkon-Anlage

52,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.06.30 Alu-Fugenüberdeckung FT-Stb Balkonplatten zur
Fassade, 7-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Geländer 
7-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Balkon-Geländer besteht aus:

A)   Alu- Profil-Geländer-Konstruktion
B)   Geländer- Verkleidung mit HPL-Fassaden-Platten:

Geländer- Verkleidung aus (Höhe ca. 80cm):

a) umlaufender Aluminium-U-Profil-Rahmen
b) innenbefestigte HPL-Fassaden-Platten
Aufteilung   :   ungeteilt; in einem Stück
Anzahl; Größe  
Seiten    :   2 x 1 St L/ H bis ca.1,30 x 0,80m
Front    :   1 x 1 St L/ H bis ca.3,20 x 0,80m
Plattendicke   :   6 mm

Farbtöne nach Hersteller-Standardkarte,
nach Wahl des AG 
Farbigkeit :  HPL-Fassaden-Platten; 

-> unterschiedlich farbig

HPL-Fassaden-Platte
angeb. Fabrikat: '.............................'

Massen-Kalkulations-Ansatz:
Geländer-Länge jeweils zwischen den Stützen
1 St Balkon-Anlage = Geländer für 5 St Balkone
= (Anzahl x (2 x Seite u.1x Front))
= 7*(2*1,30+1*3,20) 
= 40,60 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 181 von 272

52,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.07.10 Alu-Geländer-Konstr.; Verkl. HPL-Fassaden-Platten
(unterschiedl. farbig), 7-gesch. Balkon-Anlage

26,000         ..................BA         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Blumenkastenwannen
7-geschossige Balkon-Anlage

für handelsübliche Blumenkästen

Blumenkastenwannen aus:
mehrfach gekantetes, Aluminium-Blech 
Enden verschlossen mit Wasseröffnungen,
befestigt an Geländer-Pfosten

Material : Alu-Blech; min. 1,2 mm
Maße : L/B/H ca. 210 /20 /20 cm

Bauteil   :   Balkon-Geländer 
7-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Balkon-Geländer besteht aus:

A)   Alu- Profil-Geländer-Konstruktion
B)   Geländer- Verkleidung mit VSG opal:

Geländer- Verkleidung aus (Höhe ca. 80cm):

a) umlaufender Aluminium-U-Profil-Rahmen
b) innenbefestigte VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal
Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 

Anzahl; Größe 
Seiten    :   2 x 1 St L/ H bis ca.1,30 x 0,80m
Front    :   1 x 3 St L/ H bis ca.1,06 x 0,80m

Massen-Kalkulations-Ansatz:
Geländer-Länge jeweils zwischen den Stützen
1 St Balkon-Anlage = Geländer für 5 St Balkone
=  (Anzahl x (2 x Seite u.1x Front))
=  7*(2*1,30+1*3,20) 
=  40,60 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 182 von 272

R.2.3.1.07.20 Alu-Geländer-Konstr.; Verkl. mit VSG opal, 7-gesch.
Balkon-Anlage

26,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.07.30 Blumenkastenwannen, 7-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Seitenblenden
7-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Abmessung   :    ca. 1,30 x 1,30 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) Kunststoff-Hohlkammerplatte

Material   :   Polycarbonat
Stärke   :   10 mm
Innenstruktur  :   2 Fach
Stegabstände:   ca. 10 mm
Farbe   :   Klar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 2*7 St = 14,00 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Beschichtung : innen und außen
pulverbeschichtet

Farbton : analog Geländer / Stützen

Maße : L/B/H ca. 210 /20 /20 cm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 7 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 183 von 272

52,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.08.10 Balkon-Seitenblenden ca. 1,30 x 1,30 m; Alu-Prof.-
Rahmen mit KS-Hohlk.platte, 7-gesch. Balkon-Anlage

5,000         ..................BA         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Seitenblenden
7-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Abmessung   :    ca. 1,30 x 1,30 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal

7-geschossige Balkon-Anlage

Seitenblenden und Geländer-Verkleidung mit
Brandschutz-Anforderungen 
Ausführung durch Faserzementplatte statt KS-Hohlk.platte
und HPL-Platte

gemäß Brandschutz-Anforderung wird die zum
Treppenhaus zugewandte Balkonseitenwand
geschosshoch aus Faserzement (A2-S1) hergestellt

Material : durchgefärbte Faserzementplatte
Brand-
verhalten : A2-s1; d0, nicht brennbar
Größe : L/H ca. 1,30 x 2,55 m
Plattendicke :   6 mm

Farbtöne nach Hersteller-Standardkarte,
nach Wahl des AG 

angeb. A2-s1
Fabrikat : '.............................'

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage mit BS-Verkleidung 
= 7 St Balkone = 7 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 184 von 272

R.2.3.1.08.20 Zulage für Seitenblenden und Geländer-Verkleidung
mit Faserzementplatte, A2-s1, 7-gesch. Balkon-Anlage

5,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.08.30 Balkon-Seitenblenden ca. 1,30 x 1,30 m; Alu-Prof.-
Rahmen mit VSG opal, 7-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Seitenblenden
7-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

gemäß Brandschutz-Anforderung zum Treppenhaus 
ist die Seitenblende und die Geländer-Verkleidung Raumhoch
aus nicht Brennbarem Material herzustellen !

Abmessung   :    ca. 1,30 x 1,80 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal
Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 
Brand-
verhalten : nicht brennbar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 2*7 St = 14 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 
Brand-
verhalten : nicht brennbar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 2*7 St = 14 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 185 von 272

25,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.08.40 Balkon-Seitenblenden ca. 1,30 x 1,80 m; Alu-Prof.-
Rahmen mit VSG opal, 7-gesch. Balkon-Anlage

20,000         ..................BA         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   FT-Stb-Balkon-Überdachung 
(WU-Beton)

Bauteil   :   Balkon-Tür
7-geschossige Balkon-Anlage

Zulage zur 1 Balkon-Seitenblende für 1 Balkon-Tür

inkl. Mehraufwendungen von/bei:
· Baustelleinrichtung
· Geräte / Hebezeuge
· Statik
· Werkplanung
· Herstellung und Ausführung

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Balkontür passend (Material und Farbton)
gleich zur Balkon-Anlagen-Konstruktion

Balkon-Tür komplett; inkl. mit: 
· Vergrößerung Alu-Provielrahmen
· mit Türscharnieren und Türschließblech
· Einbau Türschloss mit Tür-Drücker und –Knauf
· und Türschloss mit Provielzylinder und 3 Schlüssel

Rahmen-
Tür-Größe : ca. 1,30 x … bis ca. 1,80 m

Öffn.-Richtung: Rechts bzw. Links
(nach Wahl des AG)

Einbau-Ort : EG Balkon EG

inkl. Mehraufwendungen von/bei:
· Baustelleinrichtung
· Geräte / Hebezeuge
· Statik
· Werkplanung
· Herstellung und Ausführung

Abrechnung : Stück     pro 
Balkon-Tür

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 186 von 272

R.2.3.1.08.50 Zulage zur 1 Balkon-Seitenblende für 1 Balkon-Tür
ca.1,30 x … bis 1,80 m; Alu-Prof.-Rahmen mit VSG
opal, 7-gesch. Balkon-Anlage

5,000         ..................St         ..................

R.2.3.1.09.10 FT-Stb-Balkon-Überdach C30/37 (WU-Beton); ca.
3,40x1,50x0,20m; inkl. Fassaden-Anschl., 7-gesch.
Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Materialbasis:   1K-Acryl-Betonanstrich
Glanzgrad   :   seidenmatt
Farbton   :   RAL 9003 Weiß

angeb. 
Fabrikat-System: '.............................'

Pos. Leistung besteht aus:

A) Untergrundvorbereitung;
gemäß Malerfach-Richtlinien
(z.B. Oberflächen säubern; entstauben)

B)  Grundierung 
C/D) Zwischen- und Schlussbeschichtung

Ausführung: auf Unter- und 3-Stirn-Seiten
Beschichtung von jeder FT-Stb-Balkonplatte

L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage = 1,00 Stück

7-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Art  :   Fertig-Teil aus Stahl-Beton
Betongüte   :   C 30 / 37
Expositionsklasse   :   XC4, XF1
WU-Anforder. :   Anteil Zement / Wasser < 0,6 und 

    Zementgehalt min. 280 kg/m³

Abmessungen   :   L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m
Form   :   rechteckig, Außenkanten abgefast

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage = 1,00 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 187 von 272

52,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.09.20 Zulage für farbl. Beschichtung FT-STB-Balkon-
Überdach., Unter-u. 3 Stirnseiten, 7-gesch. Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil :   Versickerungsfläche unter
7-geschossige Balkon-Anlage

inkl. sauberer Abgrenzung zur vorh. Grünfläche 
mit Rasenkantensteinen aus Beton

inkl. Herstellen freien Auslauf der Balkonentwässerung
inkl. Abtransport überflüssiger Erdmassen
und fachgerechte Entsorgung
inkl. Trenn- Filtervlies zum Untergrund 

Flächen   :    ca. 3,60 x 1,70 m
Einbau-
material   :   Grobkies 16/32 mm (ohne Feinkorn) 

Bauteil   :   Alu-Fallrohr, RR DN 60 
7-geschossige Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Materialien   :   Alu  RR DN 60
Beschichtung :   pulverbeschichtet
Farbton   :   analog der Stützen

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
(Anzahl x Länge)
= 1* ((1,8+7*2,8)-0,30+1,00) 
= 22,10 m

Abrechnung:
in der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzügl. Mindermengen 
mit abzurechnen

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 188 von 272

52,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.10.10 Alu-Fallrohr, RR DN 60, 7-gesch. Balkon-Anlage

52,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.11.10 Versickerungsfläche; Kies; Filtervlies; inkl. Borde;
übersch. Bod. entsorg., 7-gesch. Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Balkon-Anlage

Mehrpreis für veränderte Stellung von 2 Stützen
wie zuvor auf die Fundamente und auf die

7-geschossige Balkon-Anlage

mangels eingeschränkter Zugänglichkeit bzw.
Bodenverhältnisse

inkl. zzgl. personeller Absicherung (z. B. Kraneinweisung) 
inkl. andere/n Kran, Geräte; Maschinen

Ort   :   an Hauseingangsseite mit            
anzunehmender Kranstandfläche 

Gebäudehöhe:   ca. 22.00 m

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage
=  7 Einzel-Baklone 
    (für Ba.-Platten; Stützen; Geländer; Überdach)
=  7 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Höhe   :   ca. 30 cm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage 
= 3,6*1,70 = 6,12 m²

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 189 von 272

52,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.12.10 Zulage für Montage über Dach, 7-gesch. Balkon-
Anlage

1,000         ..................BA         ..................

R.2.3.1.13.10 Mehrpreis für Spezial-7-gesch. Balkon-Anlage _
Veränd. Anordn. 2-er Stützen



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

FT-STB-Balkon-Platte der Außen- Seitenkanten
jedoch in ca. 50 cm in Richtung zum Gebäude hin

an den 2 Außenecken der Balkon-Anlagen über alle Etagen
entstehen jeweils kleine jedoch ungehinderte Ein- und
Ausblicks- Möglichkeiten

Ausführung :
analog Bauzeichnung (s. Rahmenvertrags-Analgen)
230310_BZ_RV-BA_1.3_VSG_Stütz-einger.

Mehrpreis für Bauteile-Änderung
gegenüber Bauteil- und Pos. Beschreibung:

· Pos. 
R.2.3.1.03.30 Schalung Fundamente (3-seitig) ….

· geringfügige Änderung

· Pos. 
R.2.3.1.03.40 Einzel-Stb-Fundamente; C25/30 ….

· Änderung Dimensionierung

· Pos. 
R.2.3.1.03.60 Beton-Stabstahl, BSt 500S ….

· geringfügige Änderung 

· Pos. 
R.2.3.1.03.70 Beton-Stabmattenstahl, BSt 500M ….

· geringfügige Änderung

· Pos.
R.2.3.1.04.10 Alu-Stützen, QR 100x100mm;

d=3-4mm...
· Änderung in Stellung;

Querschnitte

· Pos. 
R.2.2.1.06.10 FT-Stb-Balkonplatten; C30/37; 

inkl. Bewehrung ….
· Änderung in Bewehrung; Gefälle; 

Rinnen; Versetzung Bodeneinlauf

· Pos. 
R.2.3.1.07.20 Alu-Geländer-Konstr.; Verkl. mit VSG

opal
· Höhe der Geländer verkleidung 

bis 1,10m!
· Änderung in Alu- Prof. Konstr.;

Glasaufteilung und zzgl.
Glas-Eckverbindungen

· Pos. 
R.2.3.1.08.30 Balkon-Seitenblenden, Alu-Prof.-Rahmen;

Verkl. mit VSG opal
· Verkleinerung Seitenblenden

· Pos. 
R.2.3.1.09.10 FT-Stb-Balkon-Überdach. C 30/37....

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 190 von 272



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7- geschossige Doppel-Balkon-Anlagen

Statik für: bis zu 2 gleiche
anteilig 7- gesch. Doppel-Balkon-Anlagen

Tragwerksplanung (Statik) besteht aus:

A) Geländer-Statik
mit zzgl. Anhängelasten (Pflanzkübel) von bis 30 kg

B) Balkon-Anlagen-Statik
inkl. Fundamente

auf der Grundlage der Architektenpläne des AG sind 
für die neu zu errichtenden Balkon-Anlagen durch den
Ausführungsbetrieb 

die kompletten Statik- Nachweise (prüfbare Statik) mit
allen relevanten Angaben und Details zur Ausführung
(z.B. Anschluss-; Knoten- u. Verbindungsmittel; FU-
Bewehrungs-Zeichnung und Stücklisten)  

Rechtzeitig vor Baubeginn sind vom AN die statischen
Nachweise über den 
Tragwerksplaner an den Prüfstatiker
einzureichen;
insgesamt sind 6 Ausfertigungen
in Papier-Form erforderlich:

- 2 x für Prüfstatiker
- 1 x für Bauherr
- 1 x für Architekt
- 1 x für Bauleitung
- 1 x für Baufirma (AN)

· Änderung in Bewehrung; Gefälle;
Rinnen; Versetzung Bodeneinlauf

· Pos. 
R.2.3.1.10.10 Alu-Fallrohr, RR DN 60.... 

· nur Verschiebung in Richtung
Seitenverkleidung

Abrechnung :
alle oben genannten Bauteil-Änderungen sind in dieser
Pos. einzukalkulieren zu verpreisen und werden nicht
anderweitig vergütet!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon- Anlage - BA

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 191 von 272

52,000         ..................BA         ..................

R.2.3.2.01.10 Statik anteilig für bis 2 gleiche 7- gesch. Doppel-
Balkon-Anlagen



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

in Lage und Höhe auf Grundlage der vorhandenen neu
geschaffenen Türöffnungen und der vorh. maßstäblichen
Zeichnung.

Einzurechnen ist die Erstellung eines Aufmaß-Plans als
Abrechnungsgrundlage. Die Unterlagen müssen vom AG
anerkannt / freigegeben werden.

7- geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Werkstattzeichnung: bis zu 2 gleiche
aneilig 7- gesch. Doppel-Balkon-Anlagen

mit allen relevanten Details der Ausführung für die zu neuen
errichtenden Brüst.-Geländer-Konstr. durch den
Ausführungsbetrieb

Grundlage   :    Baugenehmigungs - Unterlagen des AG
und dem eigenen Bestands-Aufmaß 
des AN 

aus den Darstellungen müssen Konstruktion,
Maße; Einbau; Befestigung und Bauanschlüsse 
der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein 
gemäß DIN 18360, Zif.3.1.1.3.

Übergabe an dem Bauherrn:
- 2-fach, in Papier-Form und 
- 1-fach in PDF-Format
rechtzeitig vor Baubeginn!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Bauvorhaben - BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

zzgl. 1 x für Bauherr in PDF-Format

Abrechnung : 1,00     pro, 
Bauvorhaben - BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 192 von 272

5,000         ..................St         ..................

R.2.3.2.01.20 Werkstattzeichnung anteilig für bis 2 gleiche 7- gesch.
Doppel-Balkon-Anlagen

5,000         ..................BV         ..................

R.2.3.2.01.30 Einmessen; 6-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

an DDR-Plattenbau, WBS 70 Gebäude

Auszugsversuch in Anlehnung an:

„Technische Regel Durchführung und Auswertung
vonVersuchen am Bau für Injektionsankersysteme im
Mauerwerk mit ETA nach EAD 330076-00-0604 bzw. nach
ETAG 029“

Ausnahmen
Bruchversuche und Probelastungen nur, wenn vom
Prüfstatiker
als Sonderleistung gefordert, da i.d.R. zerstörende Prüfung.
Bei Abnahme-Auszugsversuchen i.d.R. bis zu 3 Anker
höher belastet.

Absprache Anzahl Zugversuche Tragwerksplaner mit
Prüfstatiker, über 3 Versuche Zusatzleistung).
Festlegung der Zugprüflast durch Tragwerksplaner.

Diese liegt wesentlich über dem Bemessungswert
derDauerzuglast.

Abnahme-Auszugsversuch durch AN (ggf. mit
Tragwerksplaner) nach Absprach mit dem
Prüfstatiker ! 

Erstellung „Prüfprotokoll für Zugversuche am Bauwerk“
durch AN (Grundlage für „Prüfbericht zur Prüfung der
Standsicherheit“ des Prüfstatikers)

Ausführungshinweis zum Auszugsversuch bei:

A) Dreischichten-Außenwand-Element (WBS70 3. Ratio)

Aufbau: 60mm außenliegende
Wetterschale 

+ 50mm Dämmkern 
+ 150mm (140mm) innenliegende

Tragschale

Es sind grundsätzlich Injektionsdübel einzusetzen.
Diese werden grundsätzlich in die innenliegenden 150mm

Gelände wurde nicht vermessen, 
Höhenpunkte sind nicht bekannt!

Fläche   :   ca. 2 * 3,4m x 1,5m   

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 193 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.01.40 Auszugsversuche Injektionsanker in Beton an WBS 70
Gebäude



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Oberboden abtragen zum Wiedereinbau seitlich lagern
inkl. aller notw. Schutz- und Abdeckmaßnahmen
inkl. große Grasnarben; Geröll aussortieren;
abfahren und fachgerecht entsorgen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

inkl. Unterbau
inkl. seitliche Lagerung
inkl. fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühren
nicht wiederverwendbarer Platten

Betonplatten   :    ca. 40 x 40 cm
Ort   :    Spritzwasserschutzstreifen 

vor Bestands-Gebäude

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage
= 2*((2*0,4+9*0,4)*0,4
+(1*0,4*7*0,4))
= 5,76 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

(140mm) Tragschale eingebaut. 

B) einschichtige Außenwand-Elemente (WBS70 2. Ratio)

Aufbau: 260mm Gastbeton

Auszugsversuche als Probebelastung wie vorbeschrieben,
aber wesentlich geringere Zuglasten möglich.

Massen-Kalkulations-Ansatz:
Abnahme-Auszugsversuchen an ein
DDR-Plattenbau, WBS 70 Gebäude
= 3 Anker

Abrechnung : 1,00     pro 
Gebäude-Geb

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 194 von 272

5,000         ..................Geb         ..................

R.2.3.2.02.10 Beton-Plattenbelag ausbauen, inkl. UK; seitl.
Lagerung; nichtverw. Platten entsorgen, 7-gesch.
Doppel-Balkon-Anlage

28,800         ..................m         ..................

R.2.3.2.02.20 Oberboden durchwurzelbarer Bereich abtragen, seitl.
lagern; übersch. Mat. Entsorgen
, 7-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Aushub für die Gründungen für Fundamente
gemäß Geotechn. Bericht mit Altlastenbewertung 
und Prüfbericht
Aushub sortieren; nach Art trennen und seitlich lagern
die Böschung ist mit geeignetem Material abzudecken, 
inkl. Befestigung, Vorhaltung und Beseitigung

OK Hausfundamente: ca. 1,30-2,00 m unter OKG
inkl. aller Absperr- und Sicherungsmaßnahmen
der Baugruben 

Bodenaushub per Hand / Maschine 
Böschungswinkel:    45° bis 90°, 

in Abhängigkeit vom 
vorgefundenen Erdstoff

Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0*

Boden-
beschreibung: gemischtkörniger Boden, 

kein Fels
Boden-
Hauptbestandteile: Kies, Sand, Schluff; Ton,

Steine, Feinkorn 

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= Aushub für 3 St Fundamente 
(2*((2,30+1,80)/2)*((3,10+2,5)/2)*1,8)
+(1*((3,30+2,80)/2)*((3,5+2,9)/2)*1,8)
= 38,231 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

AVV-Nr.: 17 05 04 

Abtragsdicke :     i. M. 20 cm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= Aushub für 3 St Fundamente
=(2*2,30*3,10*0,2)
+(1*3,30*3,50*0,2)
= 5,162 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 195 von 272

25,810         ..................m³         ..................

R.2.3.2.02.30 Aushub Bodenmaterial BM-0* nach EBV; Trennen,
seitlich lagern, für Fundamente, 7-gesch. Doppel-
Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

nicht wiedereinbaufähiges / überschüssiges
Aushubmaterial 
laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen

Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0*

Boden-
beschreibung: gemischtkörniger Boden, 

kein Fels
Boden-
Hauptbestandteile: Kies, Sand, Schluff; Ton,

Steine, Feinkorn 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= Entsorgung für 3 St Fundamente 

Boden (wenn nicht mehr verwertbar!)
=((2*2,3*3,1*1,8)+(1*3,3*3,5*1,8))

Fundamente
-((2*(2*1*1,2)+(1*(2*2*1,2))))

Diff-Beton
-((2*(1,8*2,5*0,4)+(1*(2,8*2,9*0,4))))
=  30,010 m³

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Boden-Bauschutt 
(Boden mit Anteilen an Beton; Ziegel u.a.)
mit über 10% mineralischen Fremdbestandteil

Aufnahme und Dokumentation (z.B. durch zzgl. Fotos)

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 196 von 272

191,160         ..................m³         ..................

R.2.3.2.02.40 Zulage Boden-Aushub, Boden-Bauschutt; (über 10%
min. Fremdbest.), 7-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

5,000         ..................m³         ..................

R.2.3.2.02.50 Laden u. Entsorgung Bodenmaterial BM-0* nach EBV,,
7-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Außentreppe

 7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DK0 nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Boden-Bauschutt 
(Boden mit Anteilen an Beton; Ziegel u.a.)
Boden mit über 10% mineralischen Fremdbestandteil

laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 197 von 272

150,050         ..................m³         ..................

R.2.3.2.02.60 Zulage Entsorgung, Boden-Bauschutt (über 10% min.
Fremdbest.), 7-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

5,000         ..................m³         ..................

R.2.3.2.02.70 Bodenmaterial DK0 nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung, 7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

2,000         ..................m³         ..................

R.2.3.2.02.80 Bodenmaterial DKI nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung, 7-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

beschädigte Drainageleitung im Bereich der neuen
Fundamente aufnehmen und fachgerecht entsorgen
inkl. Deponiegebühren

Außentreppe

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DKII nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DKI nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 198 von 272

2,000         ..................m³         ..................

R.2.3.2.02.90 Bodenmaterial DKII nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung, 7-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

2,000         ..................m³         ..................

R.2.3.2.02.100 vorh. Drainageleitung instand setzen, 7-gesch. Doppel-
Balkon-Anlage
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7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

mit vorhandenem, seitlich gelagertem 
und geeignetem Aushubmaterials
(nichtbindig und verdichtungsfähig) 
zur Hinterfüllung der Fundamente.

Aushub ist profilgerecht einzubauen und 
lagenweise (bis 25 cm) zu verdichten

Einbau   :     bis ca. 20 cm unter OKG
Verdichtungs-
grad    :   DPr. 98 %

zum Nachweis durch den AN

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

inkl. Verdichten mit geeignetem Gerät, 
inkl. überschüssiges Material fachgerecht entsorgen 
und Entsorgungsgebühr

Toleranz max.:   nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 1
Verdichtungs-
grad DPr.   :   
98 % zum Nachweis durch den AN 

und Übergabe an den AG / Bauleitung

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage = für 3 St Fundamente
= (2*1,80*2,50)+(1*2,80*2,90)
= 17,12 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Wiedereinbau von neuem glw. Rohrmaterial DN 100
inkl. allen Zuschnitt- und Anpassarbeiten,
inkl. allen Dichtungen und Kleinteile 

inkl. Nachweisführung (z.B. durch zzgl. Fotos)
und Übergabe an den AG / Bauleitung 

Ausführung   : Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 199 von 272

5,000         ..................m         ..................

R.2.3.2.02.110 Feinplanum Fundamentsohle, Verdichtung DPr 98%
zum Nachweis, 7-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

85,600         ..................m²         ..................

R.2.3.2.02.120 Hinterfüllung der Fundamente, mit vorh.
Aushubmaterial, 7-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Platten als Traufstreifen 
inkl. Unterbau

Betonplatten   :   ca. 40 x 40 cm
Ort   :    Spritzwasserschutzstreifen 

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

mit Liefermaterial 
Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0*

(nichtbindig und verdichtungsfähig) 
zur Hinterfüllung der Fundamente.

Material ist profilgerecht einzubauen und 
lagenweise (bis 25 cm) zu verdichten

Einbau   :     bis ca. 20 cm unter OKG
Verdichtungs-
grad    :   DPr. 98 %

zum Nachweis durch den AN

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= Hinterfüllung 3 St Fundamente 

Aushub
=((2*((2,30+1,80)/2)*((3,10+2,5)/2)*1,8)
+(1*((3,30+2,80)/2)*((3,5+2,9)/2)*1,8))

Abz. Fundamente
- ((2*(2,00*1,20*1,20))+(1*(2,00*2,00*1,20)))

Abz. Diff-Beton
- ((2*(1,80*2,50*0,4))+(1*(2,80*2,90*0,4)))
= 20,824 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 200 von 272

104,120         ..................m³         ..................

R.2.3.2.02.130 Hinterfüllung Fundamente, mit Liefermaterial, 7-gesch.
Doppel-Balkon-Anlage

5,000         ..................m³         ..................

R.2.3.2.02.140 seitl. gelagerte Platten als Traufstreifen verlegen; inkl.
Unterbau, 7-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Wiederherstellung Außenanlagen 
vor neuem Balkon-Anbau mit Liefermaterial

inkl. Unterboden vorbereiten; auflockern, 
und Feinplanum herstellen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Wiederherstellung Außenanlagen 
vor neuem Balkon-Anbau mit 
vorh. Boden im Baustellenbereich seitlich gelagert,
laden, transportieren und wieder einbauen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

inkl. Unterboden vorbereiten; auflockern, 
und Feinplanum herstellen

vorh. Oberboden:
Rasensaat beimischen / säen; anklopfen und wässern
zur Qualitätsverbesserung

Auftragsdicke :   i. M. 20 cm
Breite : ca. 50 cm, an 3-Seiten
Ort : vor der Versickerungsfläche

zur Außenanlage

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

vor Bestands-Gebäude

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*((2*0,4+9*0,4)*0,4
+(1*0,4*7*0,4))
= 5,76 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 201 von 272

28,800         ..................m²         ..................

R.2.3.2.02.150 vorh. Oberboden wieder einbauen; Unterboden
vorbereiten; zzgl. Rasensaat, anwässern 7-gesch.
Doppel-Balkon-Anlage

5,000         ..................m²         ..................

R.2.3.2.02.160 Oberboden mit Liefermaterial; Unterboden vorbereiten;
zzgl. Rasensaat, anwässern 7-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

bei Errichtung der Fundamente
als Schutz-Maßnahme für Daten- u. Telefonleitungen
und ggf. Kabel-Nachinstallation

inkl. zzgl. Abdichtarbeiten von Bestand zur Halbschale
inkl.  Aussparung Schalung u. Bewehrung beim Fundament

inkl. Abstimmungen mit AG/Bauleitung

inkl. abbrechen und fachgerecht entsorgen

Wasserhaltung bis zum Einbau des neuen Abwasserschachtes
aufbauen, vorhalten

Neuer Abwasserschacht DN 1000 mit Unterteil aus Fertigbeton
inkl. erforderlicher Aushubarbeiten und KG - Rohr-Materialien

inkl. Wiederverfüllung und Verdichtung

Einbautiefe   :   bis ca. 3,00m
inkl. 2 St Beton Schacht-Ringe  
Höhe   :   h= 5cm

inkl. Abstimmungen und Nachweisführung 
(z.B. durch zzgl. Fotos) 

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : 1,00 Stück

AVV-Nr.: 17 05 04 

Rasensaat beimischen / säen; anklopfen und wässern
zur Qualitätsverbesserung

Auftragsdicke :   i. M. 20 cm
Breite : ca. 50 cm, an 3-Seiten
Ort : vor der Versickerungsfläche

zur Außenanlage

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 0,5*(2*3,6+2*1,70) +(2*0,5)
= 6,30 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 202 von 272

31,500         ..................m²         ..................

R.2.3.2.02.170 Abwasserschacht DN 1000, Abbruch, Wasserhalt.;
Neu-Setzung; DN 1000; inkl. Schacht-Ringe

1,000         ..................St         ..................

R.2.3.2.02.180 PVC Rohrhalbschalen für Medien-Kabel



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

für eine ggf. nachfolgende durchgängige
Keller-Außenwand-Abdichtung
und als Bauteil - Trennung gemäß Statik 

im zukünftigen Fundamentbereich an Keller-Stb-Außenwand
partiell, von UK FU-Gebäude bis ca. OK Gelände Neuer
Balkonanbau

inkl. seitlicher Überstand über das 
Fundament von ca.10 cm

Pos. Leistung besteht aus:

A) Untergrundvorbereitung;
gemäß Hersteller-Richtlinien
(z.B. Oberflächen säubern; entstauben)

B) Abdichtung mit Kunststoffmodifizierte
Bitumendickbeschichtung (PMBC 2K) - System
gemäß Hersteller-Richtlinien
dabei sind die Min.-Schicht-Dicken einzuhalten!

Anwendungsbereich: Abdichtung an
KG-Stb-Außenwand

Wassereinwirkungsklasse: W2-1E 

(Abdichtung gemäß Din 18533-1 Abs. 861)

und Nachweisführung (z.B. durch zzgl. Fotos)

Rohrhalbschalen aus PVC-U mit H-Profile:
Wand-
Dichhe : min. 4,7 mm

Außen-
Durchmesser:
bis DN 90 mm

Länge   : Einbaulänge 
zzgl. 2. x ca. 20 cm Überstand

Bei der Ausführung ist darauf zu achten, dass
ein nachträglicher Austausch der Daten- bzw.
Telefonleitungen gewährleistet bleibt!

Ausführung : Nur nach vorheriger Ankündigung des
AN und nur nach Anweisung des AG /
der Bauleitung!

Abrechnung : m, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 203 von 272

5,000         ..................m         ..................

R.2.3.2.03.10 KG-Stb-AW-Abdichtung mit PMBC-2K-System u.
Bauteil Trennstreifen, 7-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

gemäß Statik unter den Fundamenten einbauen
Beton   :    C8/10

Massen-Kalkulations-Ansatz:

Raumnutzungsklasse: RN2-E
Rissklasse: R2-E
Rissüberbrückungsklasse: RÜ2-E

Mindesttrockenschichtdicke: min. 3,0 mm

Arbeitsgänge: min. 2

Verarbeitung: Spachtelverfahren
Einbauhöhe: bis ca. 30 cm OK Gelände

Gewebeeinlage
und Dränmatte Material und Einbau nach

Hersteller-System

Aufbau- und Ausführung PMBC -System:
- Grundierung der Betonflächen 
- Aufbringung 1. Lage PMBC 2k
- Aufbringung 2. Lage PMBC 2K 
- Schutz- und Dränmatte

angeb. PMBC 2K
Fabrikat-Sytem  :   '.............................'

C) Bauteil-Trennstreifen gem. Statik
Material: Hartschaumplatte XPS

Druckfestigkeit
und Dicke : gemäß Statik

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= im Brerich 3 St Fundamente
= (2*(0,1+1,00+0,1)*(0,2+1,2+0,4))
+ (1*(0,1+2,00+0,1)*(0,2+1,2+0,4))
= 8,28 m²

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 204 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.03.20 Differenzhöhenausgleich Beton C8/10; ; 7-gesch.
Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Einzel-Stb-Fundamente
7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)
inkl. ggf. fachgerechter Überbau von Drainageleitung

Betongüte   :    C 25/30
Expositionsklasse   :   XC4, XF1, WF

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 

7-geschossige  Doppel-Balkon-Anlage

3-seitige Schalung für Fundamente 
inkl. Anschlussarbeiten zum Bestand

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage = 3 St Stb-Fundamente
= Außen FU-2 St*((2*L*H)+(B*H)) 
= Innen FU-1 St *((2*L*H)+(B*H)) 

=(2*((2*2,00m*1,20m)+(1,0m*1,20m)))
+(1*((2*2,00m*1,20m)+(2,0m*1,20m)))

= 19,20 m²

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= für 3 St Fundamente 
= (2*(1,80*2,50*0,4))+(1*(2,80*2,90*0,4))
= 6,85 m³

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 205 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.03.30 Schalung Fundamente (3-seitig), 7-gesch. Doppel-
Balkon-Anlage

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.03.40 Einzel-Stb-Fundamente; C25/30, 7-gesch. Doppel-
Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bewehrung aus Betonstabstahl
für Stb - Fundamente

Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2 mit schneller
Festigkeitsentwicklung

Einsatz von Zementen mit schneller Wärme- und
Festigkeitsentwicklung für frühhochfesten Beton

Zementarten: 

Portlandzement CEM I  42,5R 

oder 

Portlandzement CEM I  52,5N 

oder 

Portlandzement CEM I  52,5R

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= Außen FU_2 St Stb-Fundamente (Anzahl*(L/B /H))
=   Innen FU_1 St Stb-Fundamente (Anzahl*(L/B /H))
= (2*(2,00*1,00*1,20))
+ (1*(2,00*2,00*1,20))
= 9,60 m³

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

Abrechnung:
in der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzügl. Mindermengen 
mit abzurechnen

= Außen FU_2 St Stb-Fundamente (Anzahl*(L/B /H))
=   Innen FU_1 St Stb-Fundamente (Anzahl*(L/B /H))
= (2*(2,00*1,00*1,20))
+ (1*(2,00*2,00*1,20))
= 9,60 m³

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 206 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.03.50 Zulage für Stb-Fundamente mit schneller
Festigkeitsentwicklung

5,000         ..................BA         ..................

R.2.3.2.03.60 Beton-Stabstahl, BSt 500S, 7-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bewehrung aus Betonmattenstahl
für Stb-Fundamente,
7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

BSt 500 M, DIN 488, (A DIN 1045-1 normale Duktilität)
in allen Durchmessern, Längen, Ausführungen 
(z.B. Biegungen) und Abmessungen.

Betonmattenstahl als Lager- und Listenmatten 
inkl. aller Abstandshalter.

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= Betonstabstahl für 3 St STB-Fundamente,
   Anzahl FU * (Bewehrung lt. Bewehrungsliste, gemäß Statik)
Außen_ 2 FU_Q335A=5,38 kg/m²
Mitte_ 1 FU_Q335A=5,38 kg/m²
= ((2*5,38 kg/m²*((2,10m*2,10m)+(3,46m*2,10m)))
+ ((1*5,38 kg/m²*((3,10m*2,10m)+(4,56m*2,10m)))) / 1000
=  0,212 to

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

BSt 500 S, DIN 488, (A DIN 1045-1 normale Duktilität), 
in allen Durchmessern, Längen, Ausführungen 
(z.B. Biegungen) und Abmessungen

Betonstabstahl (z.B. Stabstahle; -Bügel o. dgl.)
inkl. aller Sonderbewehrungen wie Schubdorne, 
Schraubanschlüsse, Abstandshalter usw.

Beton-Stahl-Matten in gesonderter Pos.

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= Betonstabstahl für 3 St Stb - Fundamente,
    Anzahl FU * (Bewehrung lt. Bewehrungsliste, gemäß Statik)
= 2*(10* Ø 14*2,0 m) 
+1 *(20* Ø 14*2,0 m) 
=3*((30*1,208*2) /1000)
=  0,15 to

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 207 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.03.70 Beton-Stabmattenstahl, BSt 500M, 7-gesch. Doppel-
Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil :   Stahl Stützen
7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Achtung:
von Fundament bis 2.OG in Stahl !!!
von 3.OG bis 7.OG in Aluminium

Material   :   Stahl QR_S355_kaltgeferigt
nach EN 10219

Querschnitt :   QR 100x100 mm
Dicke   :   6 bis 8 mm
Länge   :   ca. (1,80+2*2,8)=7,40 m
Anzahl   :   2 Stück

Massen-Kalkulations-Ansatz:

Bauteil :   Aluminium Stützen
7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Material   :   Aluminium QR
nach EN AW-6063 T66

Querschnitt :   QR 100x100 mm
Dicke   :   3 bis 8 mm
Länge   :   ca. 21,40 m
Anzahl   :   4 Stück

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 4 St Außen-Stützen (Anzahl * H)
= 4* (1,80+7*2,8) 
= 85,60 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 208 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.04.10 Außen-Alu-Stützen, QR 100x100 mm; d=3-8 mm, 7-
gesch. Doppel-Balkon-Anlage

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.04.20 von FU bis 2.OG_Mittel-Stahl-Stützen, QR 100x100
mm; d=6-8 mm, 7-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :    Rückverankerungen mit Gabeladapter
7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Bauteil :   Aluminium Stützen
7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Achtung:
von Fundament bis 2.OG in Stahl !!!
von 3.OG bis 7.OG in Aluminium

Material   :   Aluminium QR
nach EN AW-6063 T66

Querschnitt :   QR 100x100 mm
Dicke   :   3 bis 10 mm
Länge   :   ca. (7-2)*2,8m=14,00m
Anzahl   :   2 Stück

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2 St Innen-Stützen (Anzahl * H)
= 2* ((7-2)*2,8)
= 28,00 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2 St Innen-Stützen (Anzahl * H)
= 2* (1,80+2*2,8)
= 14,80 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 209 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.04.30 ab 3.OG bis 7.OG_Mittel-Alu-Stützen, QR 100x100 mm;
d=3-10 mm, 7-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.05.10 Rückverankerungen mit Gabeladapter, 7-gesch.
Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage 

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)
bei:
- Rückverankerungen mit Gabeladapter
  und
- Rückverankerungen (verdeckte Verankerungen)

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Balkon-Anlage
= 3*8 = 24 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Balkon-Anlage - BA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

Bauteil   :    Rückverankerungen 
(verdeckte Verankerung)

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage
= 3*8 = 24 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage
= 3 * 8 = 24 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 210 von 272

2,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.05.20 Rückverankerungen (versteckte Verankerungen) 7-
gesch. Doppel-Balkon-Anlage

3,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.05.30 Zulage für Rückverankerungen an Dreischichtplatte 7-
gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Materialbasis:   1K-Acryl-Betonanstrich
Glanzgrad   :   seidenmatt
Farbton   :   RAL 9003 Weiß

angeb. 
Fabrikat-System: '.............................'

Pos. Leistung besteht aus:

A) Untergrundvorbereitung;
gemäß Malerfach-Richtlinien

Bauteil   :   FT-Stb-Balkonplatten (WU-Beton)
7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Art  :   Fertig-Teil aus Stahl-Beton
Betongüte   :   C 30/37
Expositionsklasse   :   XC4, XF1
WU-Anforder. :   Anteil Zement / Wasser < 0,6 und 

    Zementgehalt min. 280 kg/m³

Abmessungen   :   L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m
Form   :   rechteckig, Außenkanten abgefast

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*7 = 14 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 211 von 272

2,000         ..................BA         ..................

R.2.3.2.06.10 FT-Stb-Balkonplatten; C30/37 (WU-Beton); inkl.
Bewehrung, ca. 3,40x1,50x0,20m, 7-gesch. Doppel-
Balkon-Anlage

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.06.20 Zulage für farbl. Beschichtung FT-Stb-Balkonplatten,
Untersichten u. 3 Stirnseiten, 7-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Geländer 
7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Balkon-Geländer besteht aus:

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage 

in einem Stück durchgängig (ohne Teilung)
Material :   Aluminium 
Profile :     L 100 x 20 mm
Dicke : 5 mm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage = Anz. Balk.* Länge
= 2*7*3,40
= 47,60 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

(z.B. Oberflächen säubern; entstauben)

B)  Grundierung 
C/D) Zwischen- und Schlussbeschichtung

Ausführung: auf Unter- und 3-Stirn-Seiten
Beschichtung von jeder FT-Stb-Balkonplatten

L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*7 = 14 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 212 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.06.30 Alu-Fugenüberdeckung FT-Stb Balkonplatten zur
Fassade, 7-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.07.10 Alu-Geländer-Konstr.; Verkl. HPL-Fassaden-Platten
(unterschiedl. farbig), 7-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Geländer 
7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Balkon-Geländer besteht aus:

A)   Alu- Profil-Geländer-Konstruktion
B)   Geländer- Verkleidung mit VSG opal:

Geländer- Verkleidung aus (Höhe ca. 80cm):

a) umlaufender Aluminium-U-Profil-Rahmen
b) innenbefestigte VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal

A)   Alu- Profil-Geländer-Konstruktion
B)   Geländer- Verkleidung mit HPL-Fassaden-Platte:

Geländer- Verkleidung aus (Höhe ca. 80cm):

a) umlaufender Aluminium-U-Profil-Rahmen
b) innenbefestigte HPL-Fassaden-Platte
Aufteilung   :   ungeteilt; in einem Stück
Anzahl; Größe  
Seiten    :   2 x 1 St L/ H bis ca.1,30 x 0,80m
Front    :   2 x 1 St L/ H bis ca.3,20 x 0,80m
Plattendicke   :   6 mm

Farbtöne nach Hersteller-Standardkarte,
nach Wahl des AG 
Farbigkeit :  HPL-Fassaden-Platte; 

-> unterschiedlich farbig

HPL-Fassaden-Platte
angeb. Fabrikat: '.............................'

Massen-Kalkulations-Ansatz:
Geländer-Länge jeweils zwischen den Stützen
1 St Doppel-Balkon-Anlage = Geländer für 2*6 = 12 St Balkone
= (Anzahl x (1 x Seite u.1x Front))
= 2*7*(1*1,30 + 1*3,20) 
= 63,00 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 213 von 272

2,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.07.20 Alu-Geländer-Konstr.; Verkl. mit VSG opal, 7-gesch.
Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Blumenkastenwannen
7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

für handelsübliche Blumenkästen

Blumenkastenwannen aus:
mehrfach gekantetes, Aluminium-Blech 
Enden verschlossen mit Wasseröffnungen,
befestigt an Geländer-Pfosten

Material : Alu-Blech; min. 1,2 mm
Maße : L/B/H ca. 210 /20 /20 cm

Beschichtung : innen und außen
pulverbeschichtet

Farbton : analog Geländer / Stützen

Maße : L/B/H ca. 210 /20 /20 cm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*7 = 14 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 

Anzahl; Größe 
Seiten    :   2 x 1 St L/ H bis ca.1,30 x 0,80m
Front    :   1 x 3 St L/ H bis ca.1,06 x 0,80m

Massen-Kalkulations-Ansatz:
Geländer-Länge jeweils zwischen den Stützen
1 St Balkon-Anlage = Geländer für 2*6=12 St Balkone
=  (Anzahl x (1 x Seite u.1x Front))
=  2*7*(1*1,30+1*3,20) 
=  63,00 m

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 214 von 272

3,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.07.30 Blumenkastenwannen, 7-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

5,000         ..................DBA         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Seitenblenden und Geländer-Verkleidung mit
Brandschutz-Anforderungen 
Ausführung durch Faserzementplatte statt KS-Hohlk.platte
und HPL-Platte

gemäß Brandschutz-Anforderung wird die zum
Treppenhaus zugewandte Balkonseitenwand
geschosshoch aus Faserzement (A2-S1) hergestellt

Material : durchgefärbte Faserzementplatte
Brand-
verhalten : A2-s1; d0, nicht brennbar
Größe : L/H ca. 1,30 x 2,55 m
Plattendicke :   6 mm

Bauteil   :   Balkon-Seitenblenden
7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Abmessung   :    ca. 1,30 x 1,30 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) Kunststoff-Hohlkammerplatte

Material   :   Polycarbonat
Stärke   :   10 mm
Innenstruktur  :   2 Fach
Stegabstände:   ca. 10 mm
Farbe   :   Klar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*1*7 St = 14 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 215 von 272

R.2.3.2.08.10 Balkon-Seitenblenden, ca. 1,30 x 1,30 m; Alu-Prof.-
Rahmen mit KS-Hohlk.platte, 7-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage

2,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.08.20 Zulage für Seitenblenden und Geländer-Verkleidung
mit Faserzementplatte, A2-s1, 7-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Seitenblenden
7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Abmessung   :    ca. 1,30 x 1,30 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal
Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 
Brand-
verhalten : nicht brennbar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*1*7 St = 14 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Farbtöne nach Hersteller-Standardkarte,
nach Wahl des AG 

angeb. A2-s1
Fabrikat : '.............................'

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage mit BS-Verkleidung 
= 7 St Balkone 
= 7 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 216 von 272

2,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.08.30 Balkon-Seitenblenden ca. 1,30 x 1,30 m Alu-Prof.-
Rahmen mit VSG opal, 7-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

3,000         ..................DBA         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil : Balkon-Frontblenden
7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Größe : ca. 0,40 x 1,80 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (unlaufend)
B) Kunsstoff-Hohlkammerplatte

Bauteil   :   Balkon-Seitenblenden
7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

gemäß Brandschutz-Anforderung zum Treppenhaus 
ist die Seitenblende und die Geländer-Verkleidung Raumhoch
aus nicht Brennbarem Material herzustellen 

Abmessung   :    ca. 1,30 x 1,80 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal
Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 
Brand-
verhalten : nicht brennbar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*1*7 St = 14 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 217 von 272

R.2.3.2.08.40 Balkon-Seitenblenden ca. 1,30 x 1,80 m, Alu-Prof.-
Rahmen mit VSG opal, 7-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

2,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.08.50 Balkon-Frontblenden ca. 0,40 x 1,80 m; Alu-Prof.-
Rahmen mit KS-Hohlk.platte, 7-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil : Balkon-Frontblenden
7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Größe : ca. 0,40 x 1,80 m

Seitenteil bestehend aus :

A) Aluminium-Profil-Rahmen (unlaufend)
B) VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal
Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 
Brand-
verhalten : nicht brennbar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage (mit 2*6 St Etagen) 
= 2*7 St = 14 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Material : Polycarbonat
Stärke : 10 mm
Innenstruktur : 2 Fach
Stegabstände : ca. 10 mm

Brandverhalten : nach EN 13501-1; B-s1, d0
Farbe : Klar

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage (mit 2*6 St Etagen) 
= 2*7 St = 14 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 218 von 272

2,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.08.60 Balkon-Frontblenden ca. 0,40 x 1,80 m; Alu-Prof.-
Rahmen mit VSG opal, 7-gesch. Doppel-Balkon-Anlage

3,000         ..................DBA         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Balkon-Tür
7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Zulage zur 1 Balkon-Seitenblende für 1 Balkon-Tür

inkl. Mehraufwendungen von/bei:
· Baustelleinrichtung
· Geräte / Hebezeuge
· Statik
· Werkplanung
· Herstellung und Ausführung

Bauteil : Balkon-Mittel-Trenn-Element
7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Abmessung : ca. 1,30 x 2,55 m

Balkon-Mittel-Abtrennung bestehend aus:

A) Aluminium-Profil-Rahmen (umlaufend)
B) innenbefestigte HPL-Fassaden-Platte

Aufteilung : ungeteilt; in einem Stück
Plattendicke : 8 mm

Farbtöne nach Hersteller-Standardkarte,
nach Wahl des AG 
Farbigkeit --> HPL-Fassaden-Platte; einfarbig

HPL-Fassaden-Platte
angeb. Fabrikat: '.............................'

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage (mit 5 St Etagen) 
= 1*7 St = 7 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 219 von 272

R.2.3.2.08.70 Balkon-Mittel-Trenn-Element ca. 1,30 x 2,55 m Alu-
Prof.-Rahmen mit HPL-Fassaden-Platte (ein.-farbig), 7-
gesch. Doppel-Balkon-Anlage

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.08.80 Zulage zur 1 Balkon-Seitenblende für 1 Balkon-Tür
ca.1,30 x … bis 1,80 m; Alu-Prof.-Rahmen mit VSG
opal, 7-gesch. Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   FT-Stb-Balkon-Überdachung 
(WU-Beton)

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Art  :   Fertig-Teil aus Stahl-Beton
Betongüte   :   C 30 / 37
Expositionsklasse   :   XC4, XF1
Abmessungen   :   L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m
Form   :   rechteckig, Außenkanten abgefast

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage = 2 FT-Stb
= 1*2 = 2 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Balkontür passend (Material und Farbton)
gleich zur Balkon-Anlagen-Konstruktion

Balkon-Tür komplett; inkl. mit: 
· Vergrößerung Alu-Provielrahmen
· mit Türscharnieren und Türschließblech
· Einbau Türschloss mit Tür-Drücker und –Knauf
· und Türschloss mit Provielzylinder und 3 Schlüssel

Rahmen-
Tür-Größe : ca. 1,30 x … bis ca. 1,80 m

Öffn.-Richtung: Rechts bzw. Links
(nach Wahl des AG)

Einbau-Ort : EG Balkon EG

inkl. Mehraufwendungen von/bei:
· Baustelleinrichtung
· Geräte / Hebezeuge
· Statik
· Werkplanung
· Herstellung und Ausführung

Abrechnung : Stück     pro 
Balkon-Tür

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 220 von 272

2,000         ..................St         ..................

R.2.3.2.09.10 FT-Stb-Balkon-Überdach C30/37 (WU-Beton); ca.
3,40x1,50x0,20m; inkl. Fassaden-Anschl., 7-gesch.
Doppel-Balkon-Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil   :   Alu-Fallrohr, RR DN 60 
7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Materialien   :   Alu  RR DN 60
Beschichtung :   pulverbeschichtet
Farbton   :   analog der Stützen

Massen-Kalkulations-Ansatz:

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

Ausführung nach Material-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

Material :   1K-Acryl-Betonanstrich
Glanzgrad   :   seidenmatt
Farbton   :   RAL 9003 Weiß
Besch. 
Bauteil   :    FT-Stb-Überdachung

L/B/D ca. 3,40m x 1,50m x 0,20m

Pos. Leistung besteht aus:

A) Untergrundvorbereitung;
gemäß Malerfach-Richtlinien
(z.B. Oberflächen säubern; entstauben)

B) Grundbeschichtung 
C) Schlussbeschichtung

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*1 = 2 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 221 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.09.20 Zulage für farbl. Beschichtung FT-STB-Balkon-
Überdach., Unter-u. 3 Stirnseiten, 7-gesch. Doppel-
Balkon-Anlage

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.10.10 Alu-Fallrohr, RR DN 60, 7-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bauteil :   Versickerungsfläche unter
7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

inkl. sauberer Abgrenzung zur vorh. Grünfläche 
mit Rasenkantensteinen aus Beton

inkl. Herstellen freien Auslauf der Balkonentwässerung
inkl. Abtransport überflüssiger Erdmassen
und fachgerechte Entsorgung
inkl. Trenn- Filtervlies zum Untergrund 

Flächen   :    ca. 2* (3,60 x 1,70) m
Einbau-
material   :   Grobkies 16/32 mm (ohne Feinkorn) 
Höhe   :   ca. 30 cm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= 2*(3,6*1,70)
= 12,24 m²

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

1 St Doppel-Balkon-Anlage 
(Anzahl x Länge)
=2* ((1,80+7*2,8)-0,30+1,00)  
= 44,20 m

Abrechnung:
in der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzügl. Mindermengen 
mit abzurechnen

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 222 von 272

5,000         ..................DBA         ..................

R.2.3.2.11.10 Versickerungsfläche; Kies; Filtervlies; inkl. Borde;
übersch. Bod. entsorg., 7-gesch. Doppel-Balkon-
Anlage

5,000         ..................DBA         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

7-geschossige Doppel-Balkon-Anlage

mangels eingeschränkter Zugänglichkeit bzw.
Bodenverhältnisse

inkl. zzgl. personeller Absicherung (z. B. Kraneinweisung) 
inkl. andere/n Kran, Geräte; Maschinen

Ort   :   an Hauseingangsseite mit            
anzunehmender Kranstandfläche 

Gebäudehöhe:   ca. 22,00 m

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Doppel-Balkon-Anlage
=  12 Einzel-Baklone 
    (für Ba.-Platten; Stützen; Geländer; Überdach)
=  2*7
=  14 Stück

Abrechnung : 1,00     pro, 
Doppel-Balkon-Anlage - DBA

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 223 von 272

R.2.3.2.12.10 Zulage für Montage über Dach, 7-gesch. Doppel-
Balkon-Anlage

2,000         ..................DBA         ..................

Summe R.2.3 7-geschossige BA u. DBA ............................

Summe R.2 Balkon-Anlagen (BA); Doppel-Balkon-Anlagen (DBA) ............................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Außentreppen mit Podest

Statik für: bis zu 5 gleiche
anteilig Außentreppen

Tragwerksplanung (Statik) besteht aus:

A) Geländer-Statik
mit zzgl. Anhängelasten (Pflanzkübel) von bis 30 kg

B) Balkon-Anlagen-Statik
inkl. Fundamente
inkl. Gelaänder

auf der Grundlage der Architektenpläne des AG sind 
für die neu zu errichtenden Balkon-Anlagen durch den
Ausführungsbetrieb 

die kompletten Statik- Nachweise (prüfbare Statik) mit
allen relevanten Angaben und Details zur Ausführung
(z.B. Anschluss-; Knoten- u. Verbindungsmittel; FU-
Bewehrungs-Zeichnung und Stücklisten)  

Rechtzeitig vor Baubeginn sind vom AN die statischen
Nachweise über den 
Tragwerksplaner an den Prüfstatiker
einzureichen;
insgesamt sind 6 Ausfertigungen
in Papier-Form erforderlich:

Außentreppe mit oder ohne Podest und Geländer

in Lage und Höhe auf Grundlage der vorhandenen
Geländeoberfläche zum Treppenanschluss an
Balkon EG

Einzurechnen ist die Erstellung eines Aufmaß-Plans für die
Werkplanung; Ausführung und als Abrechnungsgrundlage.
Die Unterlagen müssen vom AG anerkannt / freigegeben
werden.

Gelände wurde nicht vermessen, 
Höhenpunkte sind nicht bekannt!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Außentreppe

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 224 von 272

R.3 Außentreppen (AT)
R.3.1 Außentreppe (AT) mit FU an der Gebäude-Außen-Wand

R.3.1.1.10 Einmessen Außentreppe

10,000         ..................At         ..................

R.3.1.1.20 Statik anteilig für bis 5 gleiche Außentreppen



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Außentreppe
mit FU an Gebäude-Außen-Wand vom Gebäude

Außentreppe

Anzahl : bis zu 5 gleiche 
Außentreppen

mit allen relevanten Details der Ausführung für die zu neuen
errichtenden Brüst.-Geländer-Konstr. durch den
Ausführungsbetrieb

Grundlage   :    Baugenehmigungs - Unterlagen des AG
und dem eigenen Bestands-Aufmaß 
des AN 

aus den Darstellungen müssen Konstruktion,
Maße; Einbau; Befestigung und Bauanschlüsse 
der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein 
gemäß DIN 18360, Zif.3.1.1.3.

Übergabe an dem Bauherrn:
- 2-fach, in Papier-Form und 
- 1-fach in PDF-Format
rechtzeitig vor Baubeginn!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Bauvorhaben - BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

- 2 x für Prüfstatiker
- 1 x für Bauherr
- 1 x für Architekt
- 1 x für Bauleitung
- 1 x für Baufirma (AN)

zzgl. 1 x für Bauherr in PDF-Format

Abrechnung : 1,00     pro, 
Bauvorhaben - BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 225 von 272

2,000         ..................BV         ..................

R.3.1.1.30 Werkstattzeichnung für bis 5 gleiche Außentreppen

2,000         ..................BV         ..................

R.3.1.2.10 Beton-Plattenbelag ausbauen, inkl. UK; seitl.
Lagerung; nichtverw. Platten entsorgen, Außentreppe



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Außentreppe
mit FU an Gebäude-Außen-Wand vom Gebäude

für die Gründungen für Fundamente
gemäß Geotechn. Bericht mit Altlastenbewertung 
und Prüfbericht

Außentreppe
mit FU an Gebäude-Außen-Wand vom Gebäude

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

abtragen zum Wiedereinbau seitlich lagern
inkl. aller notw. Schutz- und Abdeckmaßnahmen
inkl. große Grasnarben; Geröll aussortieren;
abfahren und fachgerecht entsorgen

Abtragsdicke :     i. M. 20 cm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Außentreppe ohne Podest 
= Aushub für 1 St Fundamente
= (1*1,70*2,50*0,2)
= 0,85 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

inkl. Unterbau
inkl. seitliche Lagerung
inkl. fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühren
nicht wiederverwendbarer Platten

Betonplatten   :    ca. 40 x 40 cm
Ort   :    Spritzwasserschutzstreifen 

vor Bestands-Gebäude

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Außentreppe ohne Podest
= (1*5*0,4)
= 2,00 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 226 von 272

20,000         ..................m         ..................

R.3.1.2.20 Oberboden durchwurzelbarer Bereich
abtragen, seitl. lagern; übersch. Mat. entsorgen,
Außentreppe

8,500         ..................m³         ..................

R.3.1.2.30 Aushub Bodenmaterial BM-0* nach EBV; Trennen,
seitlich lagern, für Fundamente, Außentreppe



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Außentreppe
mit FU an Gebäude-Außen-Wand vom Gebäude

Boden-Bauschutt 
(Boden mit Anteilen an Beton; Ziegel u.a.)
mit über 10% mineralischen Fremdbestandteil

Aufnahme und Dokumentation (z.B. durch zzgl. Fotos)

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Aushub sortieren; nach Art trennen und seitlich lagern
die Böschung ist mit geeignetem Material abzudecken, 
inkl. Befestigung, Vorhaltung und Beseitigung

OK Hausfundamente: ca. 1,30-2,00 m unter OKG
inkl. aller Absperr- und Sicherungsmaßnahmen
der Baugruben 

Bodenaushub per Hand / Maschine 
Böschungswinkel:    45° bis 90°, 

in Abhängigkeit vom 
vorgefundenen Erdstoff

Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0* 

Boden-
beschreibung: gemischtkörniger Boden, 

kein Fels
Boden-
Hauptbestandteile: Kies, Sand, Schluff; Ton,

Steine, Feinkorn 

Zuordnungswert:    

Fremdanteil : bis 10% mineralischen 
Fremdbestandteil

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Außentreppe ohne Podest 
= Aushub für 1 St Fundamente 
= 1*((1,70+1,20)/2)*((2,5+1,9)/2)*1,8
= 5,742 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 227 von 272

57,420         ..................m³         ..................

R.3.1.2.40 Zulage Boden-Aushub, Boden-Bauschutt; (über 10%
min. Fremdbest.), Außentreppe



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Außentreppe
mit FU an Gebäude-Außen-Wand vom Gebäude

Boden-Bauschutt 
(Boden mit Anteilen an Beton; Ziegel u.a.)
Boden mit über 10% mineralischen Fremdbestandteil

laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung

Außentreppe
mit FU an Gebäude-Außen-Wand vom Gebäude

nicht wiedereinbaufähiges / überschüssiges
Aushubmaterial 
laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen

Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0*

Boden-
beschreibung: gemischtkörniger Boden, 

kein Fels
Boden-
Hauptbestandteile: Kies, Sand, Schluff; Ton,

Steine, Feinkorn 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Außentreppe ohne Podest
= Entsorgung für 1 St Fundamente 

Aushub-Boden (wenn nicht mehr verwertbar!)
= (1*((1,7+1,2)/2)*((2,5+1,9)/2)*1,8)

Fundament
- (1*(1,40*0,4*1,00))

Diff-Beton
- (1*(1,20*1,90*0,60))
=  3,814 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 228 von 272

10,000         ..................m³         ..................

R.3.1.2.50 Laden u. Entsorgung Bodenmaterial BM-0* nach EBV,
Außentreppe

38,140         ..................m³         ..................

R.3.1.2.60 Zulage Entsorgung, Boden-Bauschutt (über 10% min.
Fremdbest.), Außentreppe



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Außentreppe
mit FU an Gebäude-Außen-Wand vom Gebäude

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DKI nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

 5-geschossige Balkon-Anlage

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DK0 nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 229 von 272

10,000         ..................m³         ..................

R.3.1.2.70 Bodenmaterial DK0 nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung,  Außentreppe

2,000         ..................m³         ..................

R.3.1.2.80 Bodenmaterial DKI nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung, Außentreppe



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Außentreppe
mit FU an Gebäude-Außen-Wand vom Gebäude

beschädigte Drainageleitung im Bereich der neuen
Fundamente aufnehmen und fachgerecht entsorgen
inkl. Deponiegebühren

Wiedereinbau von neuem glw. Rohrmaterial DN 100
inkl. allen Zuschnitt- und Anpassarbeiten,
inkl. allen Dichtungen und Kleinteile 

inkl. Nachweisführung (z.B. durch zzgl. Fotos)
und Übergabe an den AG / Bauleitung 

Ausführung   : Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m, nach Aufmaß

Außentreppe
mit FU an Gebäude-Außen-Wand vom Gebäude

Aushub gemäß Geotechn. Bericht 
mit Altlastenbewertung und Prüfbericht
von nicht wiedereinbaufähiges
schadstoffbelastetes Bodenmaterial

Verladung, Transport und Entsorgung von 
Bodenmaterial, 
Deklaration DKII nach DepV 
AVV-Nr.17 05 04 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

Abrechnung : m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 230 von 272

2,000         ..................m³         ..................

R.3.1.2.90 Bodenmaterial DKII nach DepV, Verladung, Transport
u. Entsorgung, Außentreppe

2,000         ..................m³         ..................

R.3.1.2.100 vorh. Drainageleitung instand setzen, Außentreppe

10,000         ..................m         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Außentreppe
mit FU an Gebäude-Außen-Wand vom Gebäude

mit vorhandenem, seitlich gelagertem 
und geeignetem Aushubmaterials
(nichtbindig und verdichtungsfähig) 
zur Hinterfüllung der Fundamente.

Aushub ist profilgerecht einzubauen und 
lagenweise (bis 25 cm) zu verdichten

Einbau   :     bis ca. 20 cm unter OKG
Verdichtungs-
grad    :   DPr. 98 %

zum Nachweis durch den AN

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Außentreppe ohne Podest
= Hinterfüllung 1 St Fundamente (ohne Diff.Beton!)

Aushub Boden
= (1*((1,7+1,2)/2)*((2,5+1,9)/2)*1,8)

Abz. Fundamente
- (1*(1,4*0,4*1))
= 13.445 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Außentreppe
mit FU an Gebäude-Außen-Wand vom Gebäude

inkl. Verdichten mit geeignetem Gerät, 
inkl. überschüssiges Material fachgerecht entsorgen 
und Entsorgungsgebühr

Toleranz max.:   nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 1
Verdichtungs-
grad DPr.   :   
98 % zum Nachweis durch den AN 

und Übergabe an den AG / Bauleitung

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Außentreppe ohne Podest = für 1 St Fundamente
= (1*1,20*1,90)
= 2,28 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 231 von 272

R.3.1.2.110 Feinplanum Fundamentsohle, Verdichtung DPr 98%
zum Nachweis, Außentreppe

22,800         ..................m²         ..................

R.3.1.2.120 Hinterfüllung der Fundamente, mit vorh.
Aushubmaterial, Außentreppe



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Außentreppe
mit FU an Gebäude-Außen-Wand vom Gebäude

Platten als Traufstreifen 
inkl. Unterbau

Betonplatten   :   ca. 40 x 40 cm
Ort   :    Spritzwasserschutzstreifen 

vor Bestands-Gebäude

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Doppel-Balkon-Anlage 
= (1*5*0,4)
= 2,00 m²

Außentreppe
mit FU an Gebäude-Außen-Wand vom Gebäude

mit Liefermaterial 
Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0* 

Boden-
beschreibung: gemischtkörniger Boden, 

kein Fels
Boden-
Hauptbestandteile: Kies, Sand, Schluff; Ton,

Steine, Feinkorn

(nichtbindig und verdichtungsfähig) 
zur Hinterfüllung der Fundamente.

Material ist profilgerecht einzubauen und 
lagenweise (bis 25 cm) zu verdichten

Einbau   :     bis ca. 20 cm unter OKG
Verdichtungs-
grad    :   DPr. 98 %

zum Nachweis durch den AN

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 232 von 272

51,820         ..................m³         ..................

R.3.1.2.130 Hinterfüllung Fundamente, mit Liefermaterial,
Außentreppe

10,000         ..................m³         ..................

R.3.1.2.140 seitl. gelagerte Platten als Traufstreifen verlegen; inkl.
Unterbau, Außentreppe



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Außentreppe
mit FU an Gebäude-Außen-Wand vom Gebäude

Wiederherstellung Außenanlagen 
um Außentreppe ohne und mit Podest

inkl. Unterboden vorbereiten; auflockern, 
und Feinplanum herstellen

Oberboden
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04

Rasensaat beimischen / säen; anklopfen und wässern
zur Qualitätsverbesserung

Auftragsdicke :   i. M. 20 cm
Ort : um Fundament

Massen-Kalkulations-Ansatz:

Außentreppe
mit FU an Gebäude-Außen-Wand vom Gebäude

Wiederherstellung Außenanlagen 
Außentreppe mit 
vorh. Boden im Baustellenbereich seitlich gelagert,
laden, transportieren und wieder einbauen

inkl. Unterboden vorbereiten; auflockern, 
und Feinplanum herstellen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

Rasensaat beimischen / säen; anklopfen und wässern
zur Qualitätsverbesserung

Auftragsdicke :   i. M. 20 cm
Breite : ca. 50 cm, an 3-Seiten
Ort : vor der Versickerungsfläche

zur Außenanlage

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 233 von 272

35,200         ..................m²         ..................

R.3.1.2.150 vorh. Oberboden wieder einbauen; Unterboden
vorbereiten; zzgl. Rasensaat, anwässern, Außentreppe

10,000         ..................m²         ..................

R.3.1.2.160 Oberboden mit Liefermaterial; Unterboden vorbereiten;
zzgl. Rasensaat, anwässern, Außentreppe



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Außentreppe

für eine ggf. nachfolgende durchgängige
Keller-Außenwand-Abdichtung
und als Bauteil - Trennung gemäß Statik 

im zukünftigen Fundamentbereich an Keller-Stb-Außenwand
partiell, von UK FU-Gebäude bis ca. OK Gelände Neuer
Balkonanbau

inkl. seitlicher Überstand über das 

bei Errichtung der Fundamente
als Schutz-Maßnahme für Daten- u. Telefonleitungen
und ggf. Kabel-Nachinstallation

inkl. zzgl. Abdichtarbeiten von Bestand zur Halbschale
inkl.  Aussparung Schalung u. Bewehrung beim Fundament

inkl. Abstimmungen mit AG/Bauleitung
und Nachweisführung (z.B. durch zzgl. Fotos)

Rohrhalbschalen aus PVC-U mit H-Profile:
Wand-
Dichhe : min. 4,7 mm

Außen-
Durchmesser:
bis DN 90 mm

Länge   : Einbaulänge 
zzgl. 2. x ca. 20 cm Überstand

Bei der Ausführung ist darauf zu achten, dass
ein nachträglicher Austausch der Daten- bzw.
Telefonleitungen gewährleistet bleibt!

Ausführung : Nur nach vorheriger Ankündigung des
AN und nur nach Anweisung des AG /
der Bauleitung!

Abrechnung : m, nach Aufmaß

als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Außentreppe ohne Podest 
= (1,7*0,5)*(2,5*0,5)
= 1,063 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 234 von 272

10,630         ..................m²         ..................

R.3.1.2.170 PVC Rohrhalbschalen für Medien-Kabel

10,000         ..................m         ..................

R.3.1.4.10 KG-Stb-AW-Abdichtung mit PMBC-2K-System u.
Bauteil-Trennstreifen, Außentreppe



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Fundament von ca.10 cm

Pos. Leistung besteht aus:

A) Untergrundvorbereitung;
gemäß Hersteller-Richtlinien
(z.B. Oberflächen säubern; entstauben)

B) Abdichtung mit Kunststoffmodifizierte
Bitumendickbeschichtung (PMBC 2K) - System
gemäß Hersteller-Richtlinien
dabei sind die Min.-Schicht-Dicken einzuhalten!

Anwendungsbereich: Abdichtung an
KG-Stb-Außenwand

Wassereinwirkungsklasse: W2-1E 

(Abdichtung gemäß Din 18533-1 Abs. 861)

Raumnutzungsklasse: RN2-E
Rissklasse: R2-E
Rissüberbrückungsklasse: RÜ2-E

Mindesttrockenschichtdicke: min. 3,0 mm

Arbeitsgänge: min. 2

Verarbeitung: Spachtelverfahren
Einbauhöhe: bis ca. 30 cm OK Gelände

Gewebeeinlage
und Dränmatte Material und Einbau nach

Hersteller-System

Aufbau- und Ausführung PMBC -System:
- Grundierung der Betonflächen 
- Aufbringung 1. Lage PMBC 2K
- Aufbringung 2. Lage PMBC 2K  
- Schutz- und Dränmatte

angeb. PMBC 2K
Fabrikat-Sytem  :   '.............................'

C) Bauteil-Trennstreifen gem. Statik
Material: Hartschaumplatte XPS

Druckfestigkeit
und Dicke : gemäß Statik

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Außentreppe = 1 St Fundamente an Gebüde-WA
= 1*(2*0,1+0,4)*(0,2+1,00+1,60)
= 1,680 m²

Abrechnung : 1,00     pro, 
Außentreppen -AT

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 235 von 272



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Außentreppe
bei Einzel-Fundament an Gebäude Aussen-Wand

3-seitige Schalung für Fundamente 
inkl. Anschlussarbeiten zum Bestand

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Außentreppe ohne Podest 
= 1 St Stb-Fundamente
= FU-1 St*((2*L*H)+(B*H)) 
=(2*((2*1,40*1,00)+(0,4*1,0)))
= 3,20 m²

Abrechnung : 1,00     pro 
Außentreppe-AT

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Außentreppe
bei Einzel-Fundament an Gebäude Aussen-Wand

gemäß Statik unter den Fundamenten einbauen
Beton   :    C8/10

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Außentreppe
= für 1 St Fundamente 
= 1*(1,20*1,9*0,6)
= 0,512 m³

Abrechnung : 1,00     pro 
Außentreppe-AT

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 236 von 272

10,000         ..................AT         ..................

R.3.1.4.20 Differenzhöhenausgleich Beton C8/10; ; Außentreppe

10,000         ..................AT         ..................

R.3.1.4.30 Schalung Fundamente (3-seitig), Außentreppe

10,000         ..................AT         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Bewehrung aus Betonstabstahl
für Stb - Fundamente
Außentreppe

BSt 500 S, DIN 488, (A DIN 1045-1 normale Duktilität), 
in allen Durchmessern, Längen, Ausführungen 
(z.B. Biegungen) und Abmessungen

Betonstabstahl (z.B. Stabstahle; -Bügel o. dgl.)
inkl. aller Sonderbewehrungen wie Schubdorne, 
Schraubanschlüsse, Abstandshalter usw.

Beton-Stahl-Matten in gesonderter Pos.

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 S Außentreppe ohne und mit Podest 
= Betonstabstahl für 1 St Stb - Fundamente,
    Anzahl FU * (Bewehrung lt. Bewehrungsliste, gemäß Statik)
= 1*(4* Ø 6,0*0,8 m)
= 1*(4* 0,22*0,8 m)
=  0,704kg = 0,001 to

Abrechnung : 1,00     pro 
Außentreppe-AT

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Bauteil   :   Einzel-Stb-Fundamente
Außentreppe

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)
inkl. ggf. fachgerechter Überbau von Drainageleitung

Betongüte   :    C 25/30
Expositionsklasse   :   XC4, XF1, WF

Massen-Kalkulations-Ansatz:
Außentreppe ohne Podest 
= 1 Stb-Fundament *(L/B /H)
= (1*(1,40*0,4*1,00))
= 0,56 m³

Abrechnung : 1,00     pro 
Außentreppe-AT

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 237 von 272

R.3.1.4.40 Einzel-Stb-Fundamente; C25/30, Außentreppe

10,000         ..................AT         ..................

R.3.1.4.50 Beton-Stabstahl, BSt 500S, Außentreppe



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

gerade, einläufig, als Doppelwangentreppe 
mitTrittstufen, ohne Setzstufen mit Geländer einseitig

Anwendungsbereich : Außenbereich, Zugang von
Mietergärten zu EG Balkon

Montage : an EG, Stb-Decke Balkone
auf Stb-Einzelfundament
inkl. allen Befestikungsmittel
(gemäß Statik)

Verkehrslast : 2,0 kN Einzellast und 
5,0 kN/m² Flächenlast

Treppenhöhe : ca. 1,50 bis 1,80 m
Steigungen : bis 9 STG
Laufbreite : bis 1000 mm

Stahlteile (alle) : min. feuerverzinkt.
nach EN 10027-1: S 235 JR
nach EN 10027-2: 1.0037

Bewehrung aus Betonmattenstahl
für Stb-Fundamente,
Außentreppe

BSt 500 M, DIN 488, (A DIN 1045-1 normale Duktilität)
in allen Durchmessern, Längen, Ausführungen 
(z.B. Biegungen) und Abmessungen.

Betonmattenstahl als Lager- und Listenmatten 
inkl. aller Abstandshalter.

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Außentreppe
= Betonstabstahl für 1 St STB-Fundamente,
   Anzahl FU * (Bewehrung lt. Bewehrungsliste, gemäß Statik)
= 1*(Q188A *(2*1,20m*0,50m) 
= 1*3,02 *(2*1,20*0,50)
= 1,450 kg
=  0,004 to

Abrechnung : 1,00     pro 
Außentreppe-AT

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 238 von 272

10,000         ..................AT         ..................

R.3.1.4.60 Beton-Stabmattenstahl, BSt 500M, Außentreppe

10,000         ..................AT         ..................

R.3.1.5.10 Stahl-Außen-Treppe mit Alu-Geländer



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Außentreppe

Verlängerung ges. Außentreppe; inkl. mit: 
· 1 Treppenstufe (Gitterrost)
· mit Verlängerung Treppen-Wangen 

Ausführungsklasse : EXC 2
Korrosivitätskategorie: C3
Schutzdauerklasse : VH

Aussen-Stahl-Treppenkonstruktion besteht aus:

A) Bauteil : Treppenwangen
inkl. Podest-Rahmen

Material : Stahl-Profile (gemäß Statik)
Anzahl : 2 St
Beschichtet : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbton : nach Wahl des AG
Wangenlänge : ca. 2,80 m

B) Bauteil : Treppenstufen
Trittstufen rechteckig aus Gitterrosten feuerverzinkt 
mit Sicherheitsantrittskante, als Pressrost angeschraubt

Material: : feuerverzinkt
Trittstufen : Quadratmaschen 30/30 mm 

(gemäß Statik)
Stufenbreite
in Lauflinie : 200 bis 220 mm

C) Bauteil : Geländer beidseitig (Aluminieum)
Material : Vierkant-Alu-Profile (gemäß Statik)
Anzahl : 1 St
Montage : einseitig an Stahl-Profil-Wangen

und auf  Podest-Rahmen 
Beschichtet : pulverbeschichtet
Farbton : nach Wahl des AG

Verschraubungen : V2A, mit Distanzhülsen zum
Ausgleich von Maßtoleranzen

Geländer besteht aus:
a) Handlauf 
b) Pfosten (Regelabstand 1000 mm)
c) Ober- und Untergurt
d) Füllung (vertikale Vierkantstäbe mit Achsabstand 120 mm)

Abrechnung : 1,00     pro 
Außentreppe-AT

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 239 von 272

10,000         ..................AT         ..................

R.3.1.5.20 Zulage bei Verlängerung ges. Außentreppe für 1
Treppenstufe
passend (Material und Farbton) gleich zur
Außentreppe



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

 Außentreppen mit Podest

Statik für: bis zu 5 gleiche
anteilig Außentreppen

Tragwerksplanung (Statik) besteht aus:

A) Geländer-Statik
mit zzgl. Anhängelasten (Pflanzkübel) von bis 30 kg

B) Balkon-Anlagen-Statik

Außentreppe mit  Podest

in Lage und Höhe auf Grundlage der vorhandenen
Geländeoberfläche zum Treppenanschluss an
Gebäude-Tür im EG oder Balkon EG

Einzurechnen ist die Erstellung eines Aufmaß-Plans für die
Werkplanung; Ausführung und als Abrechnungsgrundlage.
Die Unterlagen müssen vom AG anerkannt / freigegeben
werden.

Gelände wurde nicht vermessen, 
Höhenpunkte sind nicht bekannt!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Außentreppe

· mit Verlängerung Treppen-Geländer
· ggf. Fundament 

inkl. Mehraufwendungen von/bei:
· Baustelleinrichtung
· Geräte / Hebezeuge
· Statik
· Werkplanung
· Herstellung und Ausführung

Abrechnung : Stück     pro 
Treppen-Stufe

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 240 von 272

3,000         ..................St         ..................

Summe R.3.1 Außentreppe (AT) mit FU an der Gebäude-Außen-Wand ............................

R.3.2 Außentreppe (AT) mit Podest

R.3.2.1.10 Einmessen Außentreppe

10,000         ..................At         ..................

R.3.2.1.20 Statik anteilig für bis 5 gleiche Außentreppen mit
Podest



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

gleiche Außentreppe mit Podest

Werkstattzeichnung: bis zu 5 gleiche 
anteilig Außentreppen

mit allen relevanten Details der Ausführung für die zu neuen
errichtenden Brüst.-Geländer-Konstr. durch den
Ausführungsbetrieb

Grundlage   :    Baugenehmigungs - Unterlagen des AG
und dem eigenen Bestands-Aufmaß 
des AN 

aus den Darstellungen müssen Konstruktion,
Maße; Einbau; Befestigung und Bauanschlüsse 
der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein 
gemäß DIN 18360, Zif.3.1.1.3.

Übergabe an dem Bauherrn:

inkl. Fundamente
inkl. Gelaänder

auf der Grundlage der Architektenpläne des AG sind 
für die neu zu errichtenden Balkon-Anlagen durch den
Ausführungsbetrieb 

die kompletten Statik- Nachweise (prüfbare Statik) mit
allen relevanten Angaben und Details zur Ausführung
(z.B. Anschluss-; Knoten- u. Verbindungsmittel; FU-
Bewehrungs-Zeichnung und Stücklisten)  

Rechtzeitig vor Baubeginn sind vom AN die statischen
Nachweise über den 
Tragwerksplaner an den Prüfstatiker
einzureichen;
insgesamt sind 6 Ausfertigungen
in Papier-Form erforderlich:

- 2 x für Prüfstatiker
- 1 x für Bauherr
- 1 x für Architekt
- 1 x für Bauleitung
- 1 x für Baufirma (AN)

zzgl. 1 x für Bauherr in PDF-Format

Abrechnung : 1,00     pro, 
Bauvorhaben - BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 241 von 272

2,000         ..................BV         ..................

R.3.2.1.30 Werkstattzeichnung für  bis 5 gleiche Außentreppe mit
und ohne und mit Podest



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Außentreppe mit Podest

für die Gründungen für Fundamente
gemäß Geotechn. Bericht mit Altlastenbewertung 
und Prüfbericht
Aushub sortieren; nach Art trennen und seitlich lagern
die Böschung ist mit geeignetem Material abzudecken, 
inkl. Befestigung, Vorhaltung und Beseitigung

OK Hausfundamente: ca. 1,30-2,00 m unter OKG
inkl. aller Absperr- und Sicherungsmaßnahmen

Außentreppe mit Podest

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

abtragen zum Wiedereinbau seitlich lagern
inkl. aller notw. Schutz- und Abdeckmaßnahmen
inkl. große Grasnarben; Geröll aussortieren;
abfahren und fachgerecht entsorgen

Abtragsdicke :     i. M. 20 cm

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Außentreppe mit Podest 
= Aushub für 1 St Fundamente
= (1*1,7*0,6*0,2)
= 0,204 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

- 2-fach, in Papier-Form und 
- 1-fach in PDF-Format
rechtzeitig vor Baubeginn!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Bauvorhaben - BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 242 von 272

2,000         ..................BV         ..................

R.3.2.2.10 Oberboden durchwurzelbarer Bereich  abtragen, seitl.
lagern; übersch. Mat. entsorgen, Außentreppe mit
Podest

2,040         ..................m³         ..................

R.3.2.2.20 Aushub Bodenmaterial BM-0* nach EBV; Trennen,
seitlich lagern, für Fundamente, Außentreppe mit
Podest
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Außentreppe mit Podest

Boden-Bauschutt 
(Boden mit Anteilen an Beton; Ziegel u.a.)
mit über 10% mineralischen Fremdbestandteil

Aufnahme und Dokumentation (z.B. durch zzgl. Fotos)

Ausführung   :    Nur nach vorheriger Ankündigung des 
AN und nur nach Anweisung des AG / 
der Bauleitung!

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

der Baugruben 

Bodenaushub per Hand / Maschine 
Böschungswinkel:    45° bis 90°, 

in Abhängigkeit vom 
vorgefundenen Erdstoff

Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0* 

Boden-
beschreibung: gemischtkörniger Boden, 

kein Fels
Boden-
Hauptbestandteile: Kies, Sand, Schluff; Ton,

Steine, Feinkorn 

Zuordnungswert:    

Fremdanteil : bis 10% mineralischen 
Fremdbestandteil

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Außentreppe mit Podest 
= Aushub für 1 St Fundamente 
= 1*(1,40*0,40*1,05)
= 0,588 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 243 von 272

5,880         ..................m³         ..................

R.3.2.2.30 Zulage Boden-Aushub, Boden-Bauschutt; (über 10%
min. Fremdbest.), Außentreppe mit Podest

10,000         ..................m³         ..................
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Außentreppe mit Podest

Boden-Bauschutt 
(Boden mit Anteilen an Beton; Ziegel u.a.)
Boden mit über 10% mineralischen Fremdbestandteil

ausheben; laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen 

inkl. Nachweisführung (z.B. durch zzgl. Fotos) 
und Entsorgungsgebühr

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Außentreppe mit Podest

nicht wiedereinbaufähiges / überschüssiges
Aushubmaterial 
laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen

Bodenmaterial 
<10% mineralische Fremdbestandteile,
Deklaration nach EBV BM-0*

Boden-
beschreibung: gemischtkörniger Boden, 

kein Fels
Boden-
Hauptbestandteile: Kies, Sand, Schluff; Ton,

Steine, Feinkorn 

Nachweis der Entsorgung gemäß Nachweisverordnung
(z.B. durch zzgl. Fotos): Übernahmeschein, Wiegeschein,
Abrechnung nach Wiegescheinen

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Außentreppe mit Podest
= Entsorgung für 1 St Fundamente 

kompl. Aushub-Boden für Erdfundament
= 1*(1,40*0,40*1,05)
= 0,588 m³

Abrechnung :  m³, nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 244 von 272

R.3.2.2.40 Laden u. Entsorgung Bodenmaterial BM-0* nach EBV,
Außentreppe mit Podest

5,880         ..................m³         ..................

R.3.2.2.50 Zulage Entsorgung, Boden-Bauschutt (über 10% min.
Fremdbest.), Außentreppe mit Podest

10,000         ..................m³         ..................
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Außentreppe mit Podest

Wiederherstellung Außenanlagen 
Außentreppe mit 
vorh. Boden im Baustellenbereich seitlich gelagert,
laden, transportieren und wieder einbauen

inkl. Unterboden vorbereiten; auflockern, 
und Feinplanum herstellen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

Rasensaat beimischen / säen; anklopfen und wässern
zur Qualitätsverbesserung

Auftragsdicke :   i. M. 20 cm
Breite : ca. 50 cm, an 3-Seiten
Ort : vor der Versickerungsfläche

zur Außenanlage

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Außentreppe mit Podest

inkl. Verdichten mit geeignetem Gerät, 
inkl. überschüssiges Material fachgerecht entsorgen 
und Entsorgungsgebühr

Toleranz max.:   nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 1
Verdichtungs-
grad DPr.   :   
98 % zum Nachweis durch den AN 

und Übergabe an den AG / Bauleitung

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
1 St Außentreppe ohne Podest = für 1 St Fundamente
= 1*1,40*0,40
= 2,28 m²

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 245 von 272

R.3.2.2.60 Feinplanum Fundamentsohle, Verdichtung DPr 98%
zum Nachweis, Außentreppe mit Podest

5,600         ..................m²         ..................

R.3.2.2.70 vorh. Oberboden wieder einbauen; Unterboden
vorbereiten; zzgl. Rasensaat, anwässern, Außentreppe
mit Podest

10,000         ..................m²         ..................
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Bauteil   :   Einzel-Stb-Fundamente
Außentreppe mit Podest

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)
inkl. ggf. fachgerechter Überbau von Drainageleitung

Betongüte   :    C 25/30
Expositionsklasse   :   XC4, XF1, WF

Massen-Kalkulations-Ansatz:
Außentreppe ohne und mit Podest 
= 1 Stb-Fundament *(L/B /H)
+ (1*(1,40*0,4*1,00))
= 0,56 m³

Abrechnung : 1,00     pro 
Außentreppe-AT

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Außentreppe mit Podest

gemäß Statik unter den Fundamenten einbauen
Beton   :    C8/10

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorh. Bauvorhaben)
1 St Außentreppe
= für 1 St Fundamente 
= (1*(1,60*0,8*0,4)
= 0,512 m³

Abrechnung : 1,00     pro 
Außentreppe-AT

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 246 von 272

R.3.2.4.10 Differenzhöhenausgleich Beton C8/10; ; Außentreppe
mit Podest

10,000         ..................AT         ..................

R.3.2.4.20 Einzel-Stb-Fundamente; C25/30, Außentreppe mit
Podest

10,000         ..................AT         ..................
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Bewehrung aus Betonmattenstahl
für Stb-Fundament,
Außentreppe mit Podest

BSt 500 M, DIN 488, (A DIN 1045-1 normale Duktilität)
in allen Durchmessern, Längen, Ausführungen 
(z.B. Biegungen) und Abmessungen.

Betonmattenstahl als Lager- und Listenmatten 
inkl. aller Abstandshalter.

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 St Außentreppe
= Betonstabstahl für 1 St STB-Fundamente,
   Anzahl FU * (Bewehrung lt. Bewehrungsliste, gemäß Statik)
= 1*(Q188A *0,8m*0,6m) 
= (1*3,021kg/m² *0,8m*0,6m)
= 1,450 kg
=  0,0015 to

Abrechnung : 1,00     pro 
Außentreppe-AT

Bewehrung aus Betonstabstahl
für Stb - Fundamente
Außentreppe mit Podest

BSt 500 S, DIN 488, (A DIN 1045-1 normale Duktilität), 
in allen Durchmessern, Längen, Ausführungen 
(z.B. Biegungen) und Abmessungen

Betonstabstahl (z.B. Stabstahle; -Bügel o. dgl.)
inkl. aller Sonderbewehrungen wie Schubdorne, 
Schraubanschlüsse, Abstandshalter usw.

Beton-Stahl-Matten in gesonderter Pos.

Massen-Kalkulations-Ansatz:
1 S Außentreppe ohne und mit Podest 
= Betonstabstahl für 1 St Stb - Fundamente,
    Anzahl FU * (Bewehrung lt. Bewehrungsliste, gemäß Statik)
= 1*(4* Ø 6,0*1,0 m) *0,22 kg
=  0,88 kg = 0,0008 to

Abrechnung : 1,00     pro 
Außentreppe-AT

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 247 von 272

R.3.2.4.30 Beton-Stabstahl, BSt 500S, Außentreppe mit Podest

10,000         ..................AT         ..................

R.3.2.4.40 Beton-Stabmattenstahl, BSt 500M, Außentreppe mit
Podest
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gerade, einläufig, als Doppelwangentreppe 
mit Podest undTrittstufen, 
ohne Setzstufen mit Geländer beidseitig

Anwendungsbereich : Außenbereich, Zugang von
Mietergärten zu EG Balkon

Montage : an EG, Stb-Decke Balkone
auf Stb-Einzelfundament
inkl. allen Befestikungsmittel
(gemäß Statik)

Verkehrslast : 2,0 kN Einzellast und 
5,0 kN/m² Flächenlast

Treppenhöhe : ca. 1,50 bis 1,80 m
Steigungen : bis 9 STG
Laufbreite : bis 1000 mm

Stahlteile (alle) : min. feuerverzinkt.
nach EN 10027-1: S 235 JR
nach EN 10027-2: 1.0037

Ausführungsklasse : EXC 2
Korrosivitätskategorie: C3
Schutzdauerklasse : VH

Aussen-Stahl-Treppenkonstruktion besteht aus:

A) Bauteil : Treppenwangen
inkl. Podest-Rahmen

Material : Stahl-Profile (gemäß Statik)
Anzahl : 2 St
Beschichtet : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbton : nach Wahl des AG
Wangenlänge : ca. 2,80 m

B) Bauteil : Podest
Podest rechteckig, Trittfläche aus Gitterrosten feuerverzinkt,
seitlich an Stahl-Wangen / -Rahmen verschraubt

Material: : feuerverzinkt
Trittstufen : Quadratmaschen 30/30 mm 

(gemäß Statik)

Maße : 1000 x 1000 mm

C) Bauteil : Treppenstufen
Trittstufen rechteckig aus Gitterrosten feuerverzinkt 
mit Sicherheitsantrittskante, als Pressrost angeschraubt

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 248 von 272

10,000         ..................AT         ..................

R.3.2.5.10 Stahl-Treppe mit Podest mit Alu-Geländer
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Material: : feuerverzinkt
Trittstufen : Quadratmaschen 30/30 mm 

(gemäß Statik)
Stufenbreite
in Lauflinie : 200 bis 220 mm

D) Bauteil : Geländer beidseitig (Aluminieum)

Material : Vierkant-Alu-Profile (gemäß Statik)
Anzahl : 2 St
Montage : beidseitig an Stahl-Profil-Wangen

und auf  Podest-Rahmen 
Beschichtet : pulverbeschichtet
Farbton : nach Wahl des AG

Verschraubungen : V2A, mit Distanzhülsen zum
Ausgleich von Maßtoleranzen

Geländer besteht aus:
a) Handlauf 
b) Pfosten (Regelabstand 1000 mm)
c) Ober- und Untergurt
d) Füllung (vertikale Vierkantstäbe mit Achsabstand 120 mm)

Abrechnung : 1,00     pro 
Außentreppe-AT

Bild: Außentreppe mit Potest

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 249 von 272

10,000         ..................AT         ..................
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Außentreppe mit Podest

Verlängerung ges. Außentreppe; inkl. mit: 
· 1 Treppenstufe (Gitterrost)
· mit Verlängerung Treppen-Wangen 
· mit Verlängerung Treppen-Geländer
· ggf. Fundament 

inkl. Mehraufwendungen von/bei:
· Baustelleinrichtung
· Geräte / Hebezeuge
· Statik
· Werkplanung
· Herstellung und Ausführung

Abrechnung : Stück     pro 
Treppen-Stufe

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 250 von 272

R.3.2.5.20 Zulage bei Verlängerung ges. Außentreppe für 1
Treppenstufe
passend (Material und Farbton) gleich zur
Außentreppe

3,000         ..................St         ..................

Summe R.3.2 Außentreppe (AT) mit Podest ............................

Summe R.3 Außentreppen (AT) ............................
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Brüstungs-Geländer an Loggia mit rechteckigem Grundriss

Statik für: bis zu 30 gleiche
anteilig Brüstungs-Geländer

Tragwerksplanung (Statik) besteht aus:

A) Geländer-Statik
mit zzgl. Anhängelasten (Pflanzkübel) von bis 30 kg

B) Balkon-Anlagen-Statik
inkl. Fundamente
inkl. Gelaänder

auf der Grundlage der Architektenpläne des AG sind 
für die neu zu errichtenden Balkon-Anlagen durch den
Ausführungsbetrieb 

die kompletten Statik- Nachweise (prüfbare Statik) mit
allen relevanten Angaben und Details zur Ausführung
(z.B. Anschluss-; Knoten- u. Verbindungsmittel; FU-
Bewehrungs-Zeichnung und Stücklisten)  

Rechtzeitig vor Baubeginn sind vom AN die statischen
Nachweise über den 
Tragwerksplaner an den Prüfstatiker
einzureichen;
insgesamt sind 6 Ausfertigungen

Brüstungs-Geländer an Loggia mit rechteckigem Grundriss:

wie Loggia-Länge und Deckenplatte-Dicke für Fertigung und
Montage der neuen Brüstungs-Geländer

Einzurechnen ist die Erstellung eines Aufmaß-Plans für die
Werkplanung; Ausführung und als Abrechnungsgrundlage.
Die Unterlagen müssen vom AG anerkannt / freigegeben
werden.

Baumasse der Bestands-Loggien können abweichen! 
Die genauen Mass-Abweichungen sind nicht bekannt!

Abrechnung : 1,00  pro
Brüstungs-Geländer -BG

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 251 von 272

R.4 Brüstungs-Geländer (BG) an Bestands-Logga
R.4.1 Brüstungs-Geländer (BG) an Loggia mit rechteckigem Grund

R.4.1.1.10 Bestands-Aufmass von Loggia mit rechteckigem
Grundriss

170,000         ..................BG         ..................

R.4.1.1.20 Statik anteilig für bis 30 gleiche Brüstungs-Geländer
an Loggia mit rechteckigem Grundriss
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Brüstungs-Geländer an Loggia mit rechteckigem Grundriss:

Werkstattzeichnung: bis zu 30 gleiche 
anteilig Brüstungs-Geländer

mit allen relevanten Details der Ausführung für die zu neuen
errichtenden Brüst.-Geländer-Konstr. durch den
Ausführungsbetrieb

Grundlage   :    Baugenehmigungs - Unterlagen des AG
und dem eigenen Bestands-Aufmaß 
des AN 

aus den Darstellungen müssen Konstruktion,
Maße; Einbau; Befestigung und Bauanschlüsse 
der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein 
gemäß DIN 18360, Zif.3.1.1.3.

Übergabe an dem Bauherrn:
- 2-fach, in Papier-Form und 
- 1-fach in PDF-Format
rechtzeitig vor Baubeginn!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Bauvorhaben - BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

in Papier-Form erforderlich:

- 2 x für Prüfstatiker
- 1 x für Bauherr
- 1 x für Architekt
- 1 x für Bauleitung
- 1 x für Baufirma (AN)

zzgl. 1 x für Bauherr in PDF-Format

Abrechnung : 1,00     pro, 
Bauvorhaben - BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 252 von 272

8,000         ..................BV         ..................

R.4.1.1.30 Werkstattzeichnung anteilig für bis 30 gleiche
Brüstungs-Geländer an Loggia mit rechteckigem
Grundriss

8,000         ..................BV         ..................
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Brüstungs-Geländer an Loggia mit rechteckigem Grundriss

Komplette Demontage und Entsorgung des bewehrten
Brüstungselementes aus Stahlbeton
inkl. aller geeignetem Montage- gerät (z.B. Kran)

Das Loggia-Brüstungselemente ist zerstörungsfrei
abzunehmen!

Herabfallenlassen des Abbruchmaterials ist nicht
zulässig!

Position beinhaltet:
· Vorbereitung des Abbruch-Elements durch Bohrungen und

Anschließen von Transport- und Anschlagmittel o. dgl.,
· Kranstellung und Sicherung des Abbruch-Elementes
· Entfernen von 4 seitlichen Halterungen (Rundeisens vom

Flachstahl entfernen) 
· das Abbruch-Element aus der Loggia-Schaftwand /

Auflagerung anheben und herablassen
· Zwischenlagerung; Abtransport und fachgerechte

Entsorgung des Abbruch-Elementes und

inkl. Halte-und Befestigungs Konstruktion
inkl. fachgerechter Entsorgung

Abrechnung : Stück

Loggia mit rechteckigem Grundriss

vor Abbbruch- und Betonschneidearbeiten

Schutz der angrenzenden bzw. darunterliegenden Bauteile,
insbesondere Fenster- und Fassade sorgfältig schützen /
abkleben

für die Dauer - nach Beendigung der Arbeiten 

inkl.Entfernung und fachgerechte Entsorgung
der Schutzmaterialien

Materialien : OSB-Platten ca. 4m² 
Baufolien ca. 6 m²

inkl. allen div. Befestigungsmittel

Abrechnung : Stück  pro
 Loggia mit rechteckigem Grundriss

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 253 von 272

R.4.1.2.10 Abbruch Schutz der angrenzenden Bauteile, Loggia
mit rechteckigem Grundriss

170,000         ..................St         ..................

R.4.1.2.20 Abbruch Blumenkastenwannen

170,000         ..................St         ..................

R.4.1.2.30 Abbruch Loggia-Brüstungselement, Stahlbeton an
Loggia mit rechteckigem Grundriss
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Brüstungs-Geländer an Loggia mit rechteckigem Grundriss

komplette Demontage und fachgerechter Entsorgung von 
2 bewehrten Loggia-Schaft-Brüstungsauflager aus Stahlbeton 
im Stahl-Beton-Sägeverfahren

inkl. aller geeigneten Säge; Hebe- und Demontagegerät,
(z.B. Kettenzug, Arbeitsbühne und ggf. Radlader) 

Herabfallenlassen des Abbruchmaterials ist nicht
zulässig!

Position beinhaltet:

Abbruch-Kleinteile inkl. Deponiegebühren

inkl. aller erforderlichen Sicherungsmaßnahmen wie
Absperrungen während der Demontagearbeiten

Eine Zwischenlagerung im vom AN durch Bauzaun o. glw.
abzusperrenden Baustellenbereich ist -sofern erforderlich-
max. 2 Werktage nach erfolgter Demontage in Vorabsprache
mit der Bauleitung zulässig.

Masse des Abbruch Stb-Teile:
für ca.  1 Stb-Brüstungsplatte
= 1*3,50m*1,15m*0,155m 
= 0,624 m³ x 2600 kg/m³ 
= 1622,4 kg = 1,622 to

Abrechnung : 1,00  pro
Brüstungs-Geländer-BG

Bild: Bestands-Loggia Stb-Brüstung

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 254 von 272

170,000         ..................BG         ..................

R.4.1.2.40 Abbruch Loggia-Schaft-Brüstungsauflager, Stahlbeton
an Loggia mit rechteckigem Grundriss
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· Vorbereitung der Abbruch-Elemente durch Bohrungen und

Anschließen von Transport- und Anschlagmittel o. dgl.,
· Absturzsicherung der Abbruch-Elemente
· Stahlbeton-Säge-Schnitte an den Leibungsseiten /

Frontseiten der Loggia-Schaftwände senkrecht „die
Nasen“

abschneiden (Ausführung nach Freigabe des AG´s)
· nach Sägeschnitte die Abbruch-Elemente anheben und

herablassen
· Zwischenlagerung; Abtransport und fachgerechte

Entsorgung der Abbruch-Elemente und Abbruch-Kleinteile
inkl. Deponiegebühren

inkl. aller erforderlichen Sicherungsmaßnahmen wie
Absperrungen während der Demontagearbeiten

Hinweis:
Die Loggia-Schaftwände bleiben immer erhalten. Zurückgebaut
werden im Falle von Bauschäden die untenliegenden
Tragkonsolen („Konsolhörner“) der Loggia-Schaftwände. 

Loggia-Schaft-Brüstungsauflager:
Material : DDR-FT /-Stahlbeton
Breite : ca. 40 cm
Höhe : ca. 85 cm
Stärke/Dicke : ca.15 cm
Anzahl : 2 Schnitte je Loggia

Masse des Abbruch Stb-Teile:
für 2 Schaftwände-Brüstungsauflager
2*0,4m*0,85*0,15 m 
0,05 m³ x 2600 kg/m³ 
= ca. 130 kg

Massen-Kalkulations-Ansatz:
pro Loggia Abbruch von 
2 Loggia-Schaft-Brüstungsauflager

Abrechnung : 1,00  pro
Brüstungs-Geländer-BG

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 255 von 272



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Brüstungs-Geländer mit rechteckigem Grundriss

Ausführung nach Material- und Bauteil-Beschreibung
(s. Vorbemerkungen)

masslich angepasst an Bestand,
jeweils zwischen den Loggia Schaftwänden

Stirnseite der Loggia Deckenplatte (ca. 180 mm) 
soll von der neuen Brüstungs-Geländer-Konstruktion 
zu überdecken werden!

Loggia-Länge: grob ca. 3,50 m 

Geländer-
Befestigung : auf Stb-Loggia-Deckenplatte

(gemäß Statik)
Geländer-
Höhe : ab OK Decke, 1,10 m

Brüstungs-Geländer-Konstruktion besteht aus:

A) Alu- Profil-Brüstungs-Geländer-Konstruktion

B)   Geländer- Verkleidung mit VSG opal:

Geländer- Verkleidung aus (Höhe ca. 80 +20= 100 cm):

a) umlaufender Aluminium-U-Profil-Rahmen
b) innenbefestigte VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal

Bild: Loggia-Schaft-Brüstungsauflager

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 256 von 272

170,000         ..................BG         ..................

R.4.1.3.10 Alu-Brüstungs-Geländer; Verkl. mit VSG, an Loggia mit
rechteckigem Grundriss



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Brüstungs-Geländer an Loggia mit rechteckigem Grundriss

Blumenkastenwannen rechteckig aus:
mehrfach gekantetes, Aluminium-Blech 
Enden verschlossen mit Wasseröffnungen,
befestigt an Loggienbrüstung

inkl. allen Befestigungsmittel 
(gemäß Statik)

Länge = 2,00 m 
Farbton: nach Wahl des AG 

für handelsübliche Blumenkästen
1 Blumenkasten pro Loggienbrüstung

Montage bei trapezförmigem Loggia-Grundriss
nach Angaben des AG 

Abrechnung : Stück  pro
Blumenkastenwannen

Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 

Anzahl; Größe 
Front    :   1 x 4 St L/ H bis ca.0,88 x 100 m

Massen-Kalkulations-Ansatz:
Geländer-Länge jeweils zwischen den Loggia Schaftwänden
= ca. 3,5 m

Abrechnung : 1,00  pro
Brüstungs-Geländer-BG

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Bild: Neues Brüstungs-Geländer

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 257 von 272

170,000         ..................BG         ..................

R.4.1.9.10 Blumenkastenwannen L=2,00 m, Brüstungs-Geländer
an Loggia mit rechteckigem Grundriss

170,000         ..................St         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Brüstungs-Geländer an Loggia mit rechteckigem Grundriss

Blumenkastenwannen rechteckig aus:
mehrfach gekantetes, Aluminium-Blech 
Enden verschlossen mit Wasseröffnungen,
befestigt an Loggienbrüstung

inkl. allen Befestigungsmittel 
(gemäß Statik)

Länge = 2,00 m 
Farbton: nach Wahl des AG 

für handelsübliche Blumenkästen
1 Blumenkasten pro Loggienbrüstung

Einbauort : an Bestands-Stb-Brüstungs-Loggia

Abrechnung : Stück  pro
Blumenkastenwannen

Brüstungs-Geländer an Loggia mit rechteckigem Grundriss

Blumenkastenwannen rechteckig aus:
mehrfach gekantetes, Aluminium-Blech 
Enden verschlossen mit Wasseröffnungen,
befestigt an Loggienbrüstung

inkl. allen Befestigungsmittel 
(gemäß Statik)

Länge = 2,50 m 
Farbton: nach Wahl des AG 

für handelsübliche Blumenkästen

1 Blumenkasten pro Loggienbrüstung

Montage bei trapezförmigem Loggia-Grundriss
nach Angaben des AG 

Abrechnung : Stück  pro
Blumenkastenwannen

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 258 von 272

R.4.1.9.20 Blumenkastenwannen L=2,50 m, Brüstungs-Geländer
an Loggia mit rechteckigem Grundriss

170,000         ..................St         ..................

R.4.1.9.30 Blumenkastenwannen L=2,00 m, an Bestands-Stb-
Brüstungs-Loggia

50,000         ..................St         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Brüstungs-Geländer
an Loggia mit mit trapezförmigem Grundriss

wie Loggia-Länge und Deckenplatte-Dicke für Fertigung und
Montage der neuen Brüstungs-Geländer

Einzurechnen ist die Erstellung eines Aufmaß-Plans für die
Werkplanung; Ausführung und als Abrechnungsgrundlage.
Die Unterlagen müssen vom AG anerkannt / freigegeben
werden.

Baumasse der Bestands-Loggien können abweichen! 
Die genauen Mass-Abweichungen sind nicht bekannt!

Abrechnung : 1,00  pro
Brüstungs-Geländer -BG

Blumenkastenwannen L=2,50 m  an
Bestands-Stb-Brüstungs-Loggia

Blumenkastenwannen rechteckig aus:
mehrfach gekantetes, Aluminium-Blech 
Enden verschlossen mit Wasseröffnungen,
befestigt an Loggienbrüstung

inkl. allen Befestigungsmittel 
(gemäß Statik)

Länge = 2,50 m 
Farbton: nach Wahl des AG 

für handelsübliche Blumenkästen
1 Blumenkasten pro Loggienbrüstung

Abrechnung : 1,00  pro
Brüstungs-Geländer-Konstruktion-BGK

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 259 von 272

R.4.1.9.40 Blumenkastenwannen L=2,50 m, an Bestands-Stb-
Brüstungs-Loggia

50,000         ..................St         ..................

Summe R.4.1 Brüstungs-Geländer (BG) an Loggia mit rechteckigem Grun............................

R.4.2 Brüstungs-Geländer (BG)an Loggia mit trapezförmigem Grundris

R.4.2.1.10 Bestands-Aufmass Loggia mit mit trapezförmigem
Grundriss

215,000         ..................BG         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Brüstungs-Geländer an Loggia mit trapezförmigem Grundriss

Brüstungs-Geländer an Loggia mit trapezförmigem Grundriss

Statik für: bis zu 30 gleiche
anteilig Brüstungs-Geländer

Tragwerksplanung (Statik) besteht aus:

A) Geländer-Statik
mit zzgl. Anhängelasten (Pflanzkübel) von bis 30 kg

B) Balkon-Anlagen-Statik
inkl. Fundamente
inkl. Gelaänder

auf der Grundlage der Architektenpläne des AG sind 
für die neu zu errichtenden Balkon-Anlagen durch den
Ausführungsbetrieb 

die kompletten Statik- Nachweise (prüfbare Statik) mit
allen relevanten Angaben und Details zur Ausführung
(z.B. Anschluss-; Knoten- u. Verbindungsmittel; FU-
Bewehrungs-Zeichnung und Stücklisten)  

Rechtzeitig vor Baubeginn sind vom AN die statischen
Nachweise über den 
Tragwerksplaner an den Prüfstatiker
einzureichen;
insgesamt sind 6 Ausfertigungen
in Papier-Form erforderlich:

- 2 x für Prüfstatiker
- 1 x für Bauherr
- 1 x für Architekt
- 1 x für Bauleitung
- 1 x für Baufirma (AN)

zzgl. 1 x für Bauherr in PDF-Format

Abrechnung : 1,00     pro, 
Bauvorhaben - BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 260 von 272

R.4.2.1.20 Statik anteilig für bis 30 gleiche Brüstungs-Geländer
an Loggia mit trapezförmigem Grundriss

8,000         ..................BV         ..................

R.4.2.1.30 Werkstattzeichnung anteilig für bis 30 gleiche
Brüstungs-Geländer an Loggia mit trapezförmigem
Grundriss



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Brüstungs-Geländer
an Loggia mit trapezförmigem Grundriss

vor Abbbruch- und Betonschneidearbeiten

Schutz der angrenzenden bzw. darunterliegenden Bauteile,
insbesondere Fenster- und Fassade sorgfältig schützen /
abkleben

für die Dauer - nach Beendigung der Arbeiten 

inkl.Entfernung und fachgerechte Entsorgung
der Schutzmaterialien

Materialien : OSB-Platten ca. 4m² 
Baufolien ca. 6 m²

inkl. allen div. Befestigungsmittel

Abrechnung : Stück  pro
 Loggia mit rechteckigem Grundriss

Werkstattzeichnung: bis zu 30 gleiche 
anteilig Brüstungs-Geländer

mit allen relevanten Details der Ausführung für die zu neuen
errichtenden Brüst.-Geländer-Konstr. durch den
Ausführungsbetrieb

Grundlage   :    Baugenehmigungs - Unterlagen des AG
und dem eigenen Bestands-Aufmaß 
des AN 

aus den Darstellungen müssen Konstruktion,
Maße; Einbau; Befestigung und Bauanschlüsse 
der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein 
gemäß DIN 18360, Zif.3.1.1.3.

Übergabe an dem Bauherrn:
- 2-fach, in Papier-Form und 
- 1-fach in PDF-Format
rechtzeitig vor Baubeginn!

Abrechnung : 1,00     pro, 
Bauvorhaben - BV

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 261 von 272

8,000         ..................BV         ..................

R.4.2.2.10 Abbruch Schutz der angrenzenden Bauteile, Loggia
Brüstungs-Geländer
an Loggia mit trapezförmigem Grundriss

215,000         ..................St         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Brüstungs-Geländer
an Loggia mit trapezförmigem Grundriss

Komplette Demontage und Entsorgung des bewehrten
Brüstungselementes aus Stahlbeton
inkl. aller geeignetem Montage- gerät (z.B. Kran)

Das Loggia-Brüstungselemente ist zerstörungsfrei
abzunehmen!

Herabfallenlassen des Abbruchmaterials ist nicht
zulässig!

Position beinhaltet:
· Vorbereitung des Abbruch-Elements durch Bohrungen und

Anschließen von Transport- und Anschlagmittel o. dgl.,
· Kranstellung und Sicherung des Abbruch-Elementes
· Entfernen von 4 seitlichen Halterungen (Rundeisens vom

Flachstahl entfernen) 
· das Abbruch-Element aus der Loggia-Schaftwand /

Auflagerung anheben und herablassen
· Zwischenlagerung; Abtransport und fachgerechte

Entsorgung des Abbruch-Elementes und
Abbruch-Kleinteile inkl. Deponiegebühren

inkl. aller erforderlichen Sicherungsmaßnahmen wie
Absperrungen während der Demontagearbeiten

Eine Zwischenlagerung im vom AN durch Bauzaun o. glw.
abzusperrenden Baustellenbereich ist -sofern erforderlich-
max. 2 Werktage nach erfolgter Demontage in Vorabsprache
mit der Bauleitung zulässig.

Masse des Abbruch Stb-Teile:
für ca. 1 Stb-Brüstungsplatte
= 1*(0,40+1,10+1,44+1,10+0,40)*1,15m*0,155m 
= 0,71 m³ x 2600 kg/m³ 
= 1846 kg = 1,846 to

Abrechnung : 1,00  pro
Brüstungs-Geländer-BG

inkl. Halte-und Befestigungs Konstruktion
inkl. fachgerechter Entsorgung

Abrechnung : Stück

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 262 von 272

R.4.2.2.20 Abbruch Blumenkastenwannen

215,000         ..................St         ..................

R.4.2.2.30 Abbruch Loggia-Brüstungselemente; Stahlbeton;
Loggia mit trapezförmigem Grundriss



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Brüstungs-Geländer
an Loggia mit mit trapezförmigem Grundriss

im Bereich der neu einzubauenden Brüstungs-Geländer

komplette Demontage und fachgerechter Entsorgung von 
2 bewehrten Loggia-Schaft-Brüstungsauflager aus Stahlbeton 
im Stahl-Beton-Sägeverfahren

inkl. aller geeigneten Säge; Hebe- und Demontagegerät,
(z.B. Kettenzug, Arbeitsbühne und ggf. Radlader) 

Herabfallenlassen des Abbruchmaterials ist nicht
zulässig!

Position beinhaltet:
· Vorbereitung der Abbruch-Elemente durch Bohrungen und

Anschließen von Transport- und Anschlagmittel o. dgl.,
· Absturzsicherung der Abbruch-Elemente
· Stahlbeton-Säge-Schnitte an den Leibungsseiten /

Frontseiten der Loggia-Schaftwände senkrecht „die
Nasen“

abschneiden (Ausführung nach Freigabe des AG´s)
· nach Sägeschnitte die Abbruch-Elemente anheben und

herablassen
· Zwischenlagerung; Abtransport und fachgerechte

Entsorgung der Abbruch-Elemente und Abbruch-Kleinteile
inkl. Deponiegebühren

inkl. aller erforderlichen Sicherungsmaßnahmen wie
Absperrungen während der Demontagearbeiten

Hinweis:
Die Loggia-Schaftwände bleiben immer erhalten. Zurückgebaut
werden im Falle von Bauschäden die untenliegenden
Tragkonsolen („Konsolhörner“) der Loggia-Schaftwände. 

Bild: Stb-Brüstungs-Element
von Loggia mit trapezförmigem Grundriss

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 263 von 272

215,000         ..................BG         ..................

R.4.2.2.40 Abbruch Loggia-Schaft-Brüstungsauflager, Stahlbeton,
Loggia mit mit trapezförmigem Grundriss



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Brüstungs-Geländer
an Loggia mit mit trapezförmigem Grundriss

masslich angepasst an Bestand,
jeweils zwischen den Loggia Schaftwänden

Stirnseite der Loggia Deckenplatte (ca. 180 mm) 
soll von der neuen Brüstungs-Geländer-Konstruktion 
zu überdecken werden!

inkl. aller Zulage für alle- Eckau-Ausbildung und -anschlüsse 

inkl. Mittel-Stahl-Abstützung Geländer (gemäß Statik)

GR-Loggia : trapezförmigem 

Maße Loggia-

Loggia-Schaft-Brüstungsauflager:
Material : DDR-FT /-Stahlbeton
Breite : ca. 40 cm
Höhe : ca. 85 cm
Stärke/Dicke : ca.15 cm
Anzahl : 2 Schnitte je Loggia

Masse des Abbruch Stb-Teile:
für 2 Schaftwände Brüstungsauflager
2*0,4m*0,85*0,15 m 
0,05 m³ x 2600 kg/m³ 
= ca. 130 kg

Massen-Kalkulations-Ansatz:
pro Loggia Abbruch von 
2 Loggia-Schaft-Brüstungsauflager

Abrechnung : 1,00  pro
Brüstungs-Geländer-BG

Bild: Schaft-Brüstungsauflager
von Loggia mit trapezförmigem Grundriss

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 264 von 272

215,000         ..................BG         ..................

R.4.2.3.10 Alu-Brüstungs-Geländer; Verkl. mit VSG, an Loggia mit
trapezförmigem GR



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Vorderkante: ca. 0,40+0,85+1,44+0,85+0,40
= 3,94 m

Geländer-
Befestigung : auf Stb-Loggia-Deckenplatte

(gemäß Statik)
Geländer-
Höhe : ab OK Decke, 1,10m

Brüstungs-Geländer-Konstruktion besteht aus:

A) Alu- Profil-Brüstungs-Geländer-Konstruktion

inkl. Zulage für Geländer-Konstruktion
für Loggia mit mit trapezförmigem Grundriss (GR)
z.B. für
- spez. Winkel-Eck-Anpassungen
- spez. Winkel-Eck-Befestigungen

B)   Geländer- Verkleidung mit VSG opal:

Geländer- Verkleidung aus (Höhe ca. 80 +20= 100 cm):

a) umlaufender Aluminium-U-Profil-Rahmen
b) innenbefestigte VSG opal

Glasart   :   Float-Glas, VSG opal
Dicken   :   4 / 0,76 / 4 mm
Folie   :   Polyvinylbutyral (PVB-Folie) 

Anzahl; Größe 
Front    :   1 x 5 St, H bis 100m

Massen-Kalkulations-Ansatz:
trapezförmige Geländer-Länge
= ca. 4,00 m

Abrechnung : 1,00  pro
Brüstungs-Geländer - BG

In der Pos. sind zzgl. Mehr-; und abzüglich Mindermengen

mit abzurechnen!

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 265 von 272



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Brüstungs-Geländer
an Loggia mit mit trapezförmigem Grundriss

Blumenkastenwannen rechteckig aus:
mehrfach gekantetes, Aluminium-Blech 
Enden verschlossen mit Wasseröffnungen,
befestigt an Loggienbrüstung

inkl. allen Befestigungsmittel 
(gemäß Statik)

Länge =         1,40 m  
Farbton: nach Wahl des AG 

für handelsübliche Blumenkästen
1 Blumenkasten pro Loggienbrüstung

Montage bei trapezförmigem Loggia-Grundriss
nach Angaben des AG 

Abrechnung : Stück  pro
Blumenkastenwannen

Skizze: Neues Brüstungs-Geländer
an Loggia mit mit trapezförmigem Grundriss

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 266 von 272

215,000         ..................BG         ..................

R.4.2.9.10 Blumenkastenwannen bis L=1,40 m, an Loggia mit mit
trapezförmigem Grundriss

215,000         ..................St         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Brüstungs-Geländer an Loggia mit rechteckigem Grundriss

Blumenkastenwannen rechteckig aus:
mehrfach gekantetes, Aluminium-Blech 
Enden verschlossen mit Wasseröffnungen,
befestigt an Loggienbrüstung

inkl. allen Befestigungsmittel 
(gemäß Statik)

Länge = 1,40 m 
Farbton: nach Wahl des AG 

für handelsübliche Blumenkästen
1 Blumenkasten pro Loggienbrüstung

Einbauort : an Bestands-Stb-Brüstungs-Loggia

Abrechnung : Stück  pro
Blumenkastenwannen

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 267 von 272

R.4.2.9.20 Blumenkastenwannen L=1,40 m, an Bestands-Stb-
Brüstungs-Loggia

50,000         ..................St         ..................

Summe R.4.2 Brüstungs-Geländer (BG)an Loggia mit trapezförmigem Gru............................

Summe R.4 Brüstungs-Geländer (BG) an Bestands-Logga ............................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Glasvordachsystems
mit Punkthaltern und Zugstäben.
mit allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung

Vordachsystem mit:
· 2 Stck. obere Wandhalter
· 2 Stck. untere Wandhalter
· 2 Stck. Zugstangen
· 4 Stck. Punktbefestigung an Glasplatte
· Material: Edelstahl

Material Glas:
Verbund-Sicherheitsglas (VSG) klar, TVG
(teilvorgespanntes Glas),

Kanten poliert, Glasstärke ist gemäß AbZ zu bemessen

Größe : 2350 x 1000 mm
Befestigung 
an : Außenwand 3-Schichteplatte, 

in der Tragschale !!!

Abrechnung : Stück  pro
Hauseingangs-Überdachung

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 268 von 272

R.5 Glas-Hauseingangs-Vordach (GHV)

R.5.10 Hauseingangs-Überdachung (VSG / Edelstahl)

50,000         ..................St         ..................

Summe R.5 Glas-Hauseingangs-Vordach (GHV) ............................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Wiederherstellung Außenanlage
mit Liefermaterial

inkl. Unterboden vorbereiten; auflockern, 
und Feinplanum herstellen

Oberboden durchwurzelbarer Bereich
Bereich gemäß BBodSchV
AVV-Nr.: 17 05 04 

Rasensaat beimischen / säen; anklopfen und wässern
zur Qualitätsverbesserung

Auftragsdicke: i. M. 20 cm

Ausführung : Nur nach vorheriger Ankündigung 
des AN und nur nach Anweisung 
des AG / der Bauleitung!

Massen-Kalkulations-Ansatz:
als ca. Richtwert (aus vorherigen Bauvorhaben)
= 15,00 m³

Wiederherstellung Außenanlage
mit vorh. Oberboden

Boden im Baustellenbereich seitlich gelagert, 
laden, transportieren und wieder einbauen

inkl. Unterboden vorbereiten; auflockern, 
und Feinplanum herstellen

Rasensaat beimischen / säen; anklopfen und wässern
zur Qualitätsverbesserung

Auftragsdicke : i. M. 20 cm

Ausführung : Nur nach vorheriger Ankündigung 
des AN und nur nach Anweisung 
des AG / der Bauleitung!

Abrechnung : m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 269 von 272

R.6 Wiederherstellung Außenanlage

R.6.10 vorh. Oberboden wieder einbauen; Unterboden
vorbereiten; zzgl. Rasensaat, anwässern,
Wiederherstellung Außenanlage

500,000         ..................m²         ..................

R.6.20 Oberboden; mit Liefermaterial; Unterboden
vorbereiten; zzgl. Rasensaat, anwässern,
Wiederherstellung Außenanlage



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Abrechnung :  m², nach Aufmaß

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 270 von 272

1.000,000         ..................m²         ..................

Summe R.6 Wiederherstellung Außenanlage ............................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Stundenlohnarbeiten Helfer

Stundenlohnarbeiten Facharbeiter 

Allgemeiner Hinweis zu Stundenlohnarbeiten 

für Arbeiten, welche nicht in den LV-Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen. 

Diese Arbeiten erfolgen nur in Ausnahmefällen nach
ausdrücklicher vorheriger Anordnung der Bauleitung, wenn die
Abrechnung unvorhergesehener Arbeiten nach Leistung und
Einheitspreis nicht möglich ist. 

Im Preis enthalten sind alle Zusatz- und Nebenkosten, wie
Auslösung, Fahrtkosten, Überstundensätze etc.. 

Tagelohnzettel, welche vom Bauleiter nicht anerkannt
sind, werden bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.

Kostenermittlung

Projekt: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029_250428 Balkone_Index A

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 271 von 272

R.7 Stundenlohnarbeiten

R.7.10 Stundenlohn Facharbeiter

20,000         ..................h         ..................

R.7.20 Stundenlohn Helfer

20,000         ..................h         ..................

Summe R.7 Stundenlohnarbeiten ............................

Summe R Rahmen-Vertrag _ Balkone ............................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Kostenermittlung

RV_5Projekt: Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
RV_2025-2029_250428 Balkone_Index ALV:

Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 272 von 272

Z U S A M M E N S T E L L U N G

R Rahmen-Vertrag _ Balkone

R.1 Vorbereitende Maßnahmen; Teile der BE; Ausfalkkosten .............................. €

R.2 Balkon-Anlagen (BA); Doppel-Balkon-Anlagen (DBA)
R.2.1 5-geschossige BA u. DBA ..............................
R.2.2 6-geschossige BA u. DBA ..............................
R.2.3 7-geschossige BA u. DBA ..............................
Summe R.2 Balkon-Anlagen (BA); Doppel-Balkon-Anlagen (DBA) .............................. €

R.3 Außentreppen (AT)
R.3.1 Außentreppe (AT) mit FU an der Gebäude-Außen- ..............................
R.3.2 Außentreppe (AT) mit Podest ..............................
Summe R.3 Außentreppen (AT) .............................. €

R.4 Brüstungs-Geländer (BG) an Bestands-Logga
R.4.1 Brüstungs-Geländer (BG) an Loggia mit rechtec ..............................
R.4.2 Brüstungs-Geländer (BG)an Loggia mit trapezfö ..............................
Summe R.4 Brüstungs-Geländer (BG) an Bestands-Logga .............................. €

R.5 Glas-Hauseingangs-Vordach (GHV) .............................. €

R.6 Wiederherstellung Außenanlage .............................. €

R.7 Stundenlohnarbeiten .............................. €

Summe R Rahmen-Vertrag _ Balkone .............................. €

Summe LV .............................. €

.............................. €zuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme Brutto
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