
Auftraggeber: 

Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland 

Hammerstraße 28 

08523 Plauen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAUBESCHREIBUNG 

FÜR 

 

 

 

 

 

Bezeichnung des Bauvorhabens: 

 

Plauen 

Grundhafter Ausbau Neundorfer Straße 

von Gneisenaustraße bis Teichstraße 

 

 

 

 

Bauteil 4:  Rohrnetzauswechslung (RNA) Neundorfer Straße  

     (I.31026-0640) 

        

 



Zweckverband Wasser u. Abwasser Vogtland 

Hammerstraße 28 

08523 Plauen 

Projekt: BT 4, RNA (I.31026-0640) Neundorfer Str., Plauen                                28.03.2025 

 

 

  INHALTSVERZEICHNIS 
 

1 Allgemeine Beschreibung der Bauleistungen ........................................................................... 1 

1.1 Auszuführende Leistungen ............................................................................................... 1 

1.1.1 Darstellung der Baumaßnahme ................................................................................. 1 

1.1.2 Oberflächenherstellung und Baubereichsgestaltung .................................................. 1 

1.1.3 Entwässerung der Fahrbahnfläche und der Gehwege/Bankette ................................ 2 

1.1.4 Fremdmedienleitungsbestand .................................................................................... 2 

1.1.5 Baufeldberäumung .................................................................................................... 2 

1.1.6 Schutz-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ............................................................ 2 

1.1.7 Übertragene Auftraggeberleistungen gemäß BaustellV ............................................. 2 

1.1.8 Baugrunduntersuchung ............................................................................................. 2 

1.2 Ausgeführte Vorarbeiten ................................................................................................... 5 

1.3 Ausgeführte Vorleistungen ............................................................................................... 5 

1.4 Gleichzeitig laufende Bauleistungen ................................................................................. 5 

2 Angaben zur Baustelle ............................................................................................................. 6 

2.1 Lage der Baustelle ............................................................................................................ 6 

2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege ............................................................................. 6 

2.3 Zufahrten und Zugänge .................................................................................................... 6 

2.4 Anschluss an Ver- und Entsorgungsleitungen .................................................................. 6 

2.5 Lager- und Arbeitsplätze ................................................................................................... 7 

2.6 Gewässer ......................................................................................................................... 7 

2.7 Seitenentnahmen und Ablagerungsstätten ....................................................................... 7 

2.8 Zu schützende Bereiche und Objekte ............................................................................... 7 

2.8.1 Allgemeines ............................................................................................................... 8 

2.8.2 Natur- und Landschaftsschutzgebiete ........................................................................ 8 

2.8.3 Bäume und Flurgehölze ............................................................................................. 8 

2.8.4 Asphaltflächen ........................................................................................................... 8 

2.8.5 Grundwasserschutz ................................................................................................... 8 

2.8.6 Wasserhaltung und Hochwasserschutz ..................................................................... 9 

2.8.7 Emission / Immission ................................................................................................. 9 

2.8.8 Arbeiten im kontaminierten Bereich ........................................................................... 9 

2.8.9 Denkmalschutz .......................................................................................................... 9 

2.8.10 Absteckungen, Vermarkungen, Vermessungspunkte ................................................ 9 

2.8.11 Bergbau ................................................................................................................... 10 

2.8.12 Kampfmittel ............................................................................................................. 10 

3 Angaben zu den Anlagenkomponenten ................................................................................. 11 

3.1 Vorbemerkungen ............................................................................................................ 11 

Angaben zur Bauausführung ........................................................................................................ 11 

3.2 Verkehrssicherung .......................................................................................................... 11 



Zweckverband Wasser u. Abwasser Vogtland 

Hammerstraße 28 

08523 Plauen 

Projekt: BT 4, RNA (I.31026-0640) Neundorfer Str., Plauen                                28.03.2025 

 

3.3 Bauwasserhaltung .......................................................................................................... 11 

3.4 Bauablaufbeschreibung .................................................................................................. 12 

3.4.1 Allgemeine Bauablaufbeschreibung RNA ................................................................ 12 

3.4.2 Termine und Fristen der Bauausführung ................................................................. 12 

3.4.3 Baugruben für Ingenieurbauwerke ........................................................................... 12 

3.4.4 Straßen- und Wegebau ........................................................................................... 12 

3.5 Baustoffe/Bauteile .......................................................................................................... 13 

3.6 Abfälle ............................................................................................................................ 13 

3.7 Beweissicherung ............................................................................................................. 13 

3.8 Sicherungsmaßnahmen .................................................................................................. 13 

3.9 Abrechnungshinweise ..................................................................................................... 14 

3.10 Prüfungen ....................................................................................................................... 14 

3.10.1 Druckprüfung ........................................................................................................... 14 

3.10.2 Rohrleitung spülen / entkeimen ............................................................................... 14 

3.10.3 Baubegleitende Fachbauleitung – Baugrund ........................................................... 14 

3.10.4 Verdichtungsprüfungen Boden - Rohrgraben .......................................................... 14 

4 Ausführungsunterlagen .......................................................................................................... 14 

4.1 Vom AG in den Vergabe- und Vertragsunterlagen zur Verfügung gestellte Unterlagen .. 14 

4.2 Vom AN zu beschaffende Unterlagen ............................................................................. 15 

 

 

 

 

 

Anhänge: 

 

Anhang 01: Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange. 



Zweckverband Wasser u. Abwasser Vogtland 

Hammerstraße 28 

08523 Plauen 

Projekt: BT 4, RNA (I.31026-0640) Neundorfer Str., Plauen                                28.03.2025 

 

Seite 1 von 15 

1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER BAULEISTUNGEN 

1.1 Auszuführende Leistungen 

Für die geplanten Rohrauswechselung Trinkwasser (Bauteil 4, RNA) in der Straße Neundorfer 

Straße, Abschnitt Gneisenaustraße bis Teichstraße in Plauen ist folgender Maßnahmenumfang 

erforderlich: 

 

▪ Ca. 420  m³ Rohrgrabenaushub mit Rohrgrabenverbauarbeiten 

▪ Ca.   30 m³ Baugrubenaushub für Knotenpunkte und Anbindungen 

▪ Ca. 150 m³ Rohrgrabenaushub für Hausanschlussleitungen 

 

1.1.1 Darstellung der Baumaßnahme 

Die geplanten Maßnahmen zur Auswechslung der Trinkwasserleitung (RNA) in der Neundorfer 

Straße erfolgen im Rahmen der Gemeinschaftsmaßnahme „Plauen, Grundhafter Ausbau 

Neundorfer Straße von Gneisenaustraße bis Teichstraße". Verfahrensführer der 

Gesamtmaßnahme ist die Stadt Plauen. Die Baumaßnahme erfolgt gemeinsam mit den Bauteilen 

1 - Straßenbau (AG: Stadt Plauen), 2 - Kanalnetzauswechslung Mischwasser (KNM-A, AG: 

ZWAV), 3 - Kanalnetzauswechslung Regenwasser (KNR-A, AG: ZWAV), 5 - Gasleitungsbau (AG: 

Stadtwerke Plauen Erdgas).  

Die allgemeinen Leistungen werden anteilig in den einzelnen Bauteilen ausgeschrieben. 

Im Bauteil RNA sind ausschließlich die Arbeiten zur Erstellung und Verfüllung der Leitungsgräben 

auszuführen, der Rohrleitungsbau erfolgt über den Meisterbereich des ZWAV in Eigenleistung.  

Insgesamt sind für die Trinkwasserhauptleitung DN 125 GGG ca. 340 m Rohrleitungsgraben 

herzustellen. Weiterhin werden 3 Baugruben für Knotenpunkte errichtet. Für die Neuverlegung 

bzw. Umbindung der Hausanschlussleitungen sind ebenfalls Rohrgräben herzustellen.   

 

1.1.2 Oberflächenherstellung und Baubereichsgestaltung 

1.1.2.1 Vorhandene Oberflächenbefestigungen 

Die Straßenfläche des Baubereiches ist mittels Asphaltbeton befestigt. Die Mächtigkeit der 

Asphaltbefestigungen variiert von 5 cm bis ca. 14 cm. Die deutlichen Unterschiede in der Stärke 

der Asphaltbefestigung sind nach Baugrundgutachten auf verschiedene Bauphasen und viele 

Reparaturen zurückzuführen. Die Randbereiche der Bestandsstraße sind mit Schotter- bzw. 

Kiesmaterialien in den Stärken von 5 cm bis 20 cm befestigt. Die Fahrbahn ist im Bestand 

teilweise mit Borden begrenzt. Der Gehweg/Anliegerstraße ist durch eine begrünte Böschung von 

der Fahrbahn getrennt. Die Zufahrten zu den privaten Grundstücken weisen verschiedenste 

Materialien von Asphalt über Pflasterbeläge bis zu Kies und Schotter auf. Als Trennung zwischen 

privaten Grundstücken und öffentlichem Bereich sind Borde in verschiedenen Stärken und aus 

verschiedenen Materialien verlegt.   

1.1.2.2   Befestigung der Fahrbahnoberflächen 

Die Wiederherstellung der Fahrbahnoberflächen soll nach Absprache mit der Stadt Plauen mit 

Asphalt erfolgen. Der neue Fahrbahnaufbau hat eine Gesamtstärke von 70 cm. Auf einer 48 cm 

starken Frostschutzschicht werden 12 cm Asphalttragschicht, 6 cm Asphaltbinderschicht und 4 cm 



Zweckverband Wasser u. Abwasser Vogtland 

Hammerstraße 28 

08523 Plauen 

Projekt: BT 4, RNA (I.31026-0640) Neundorfer Str., Plauen                                28.03.2025 

 

Seite 2 von 15 

Asphaltdeckschicht eingebaut. Die Leistungen des Straßenbaus werden durch die Stadt Plauen im 

Bauteil Straßenbauerfasst. Durch den AN sind Aufmaße für den Straßenbau getrennt nach den 

einzelnen Leitungsgräben zu erstellen. Die Grabenbereiten sind den mitgelieferten 

Abrechnungsquerschnitten zu entnehmen. Ob die Abrechnung der der Straßenaufbruch- und 

straßenbauarbeiten wie ausgeschrieben in Gesamtheit an die Stadt Plauen, oder anteilig auch an 

die Versorgungsträger der Medienleitungen nach Abrechnungsquerschnitt erfolgt, wird durch die 

Auftraggeber während der Baumaßnahme entschieden.  

1.1.3 Entwässerung der Fahrbahnfläche und der Gehwege/Bankette 

Die Entwässerung der Fahrbahnfläche und der einzelnen Gehwegflächen erfolgt über die neu zu 

errichtenden Straßeneinläufe und Straßenentwässerungsleitungen (BT 1, Straßenbau Stadt 

Plauen). Die Straßenentwässerungsleitungen werden laut Straßenplanung der Stadt Plauen an 

den Regenwasserkanal des ZWAV angebunden.  

1.1.4 Fremdmedienleitungsbestand 

Der geplante Baubereich in der Neundorfer Straße ist durch Fremdmedien der Gasversorgung 

(Stadtwerke Plauen Erdgas), Stromversorgung (Verteilnetz Plauen GmbH), 

Telekommunikationsleitungen (Deutsche Telekom, EnviaTel GmbH, Primacom), Mischwasser- 

und Regenwasserkanäle (ZWAV) gekennzeichnet. Die im Baubereich vorhandenen 

Straßenbeleuchtungsanlagen sind der Stadt Plauen zuzuordnen. Mit der gemeinsamen 

Baumaßnahme sind Arbeiten am Leitungsbestand der Stadtwerke Plauen Erdgas 

(Gasversorgung), des ZWAV (KNM-A und KNR-A) und der Stadt Plauen (Straßenbeleuchtung) 

vorgesehen. Der jeweilige Maßnahmeumfang ist in den einzelnen Fachbauteilen definiert. 

1.1.5 Baufeldberäumung 

Besondere vorbereitende Maßnahmen werden in den Leistungsverzeichnissen der einzelnen 

Bauteile anteilig ausgeschrieben. Die Berechnung der Leistungen erfolgt hier lediglich anteilig für 

das Bauteil 4. 

1.1.6 Schutz-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Im Rahmen der Rohrnetzauswechslung werden keine Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen 

ausgelöst. 

1.1.7 Übertragene Auftraggeberleistungen gemäß BaustellV 

Die gemäß Baustellenverordnung (BaustellV) erforderlichen Maßnahmen bezüglich Sicherheits- 

und Gesundheitsschutzes (SiGe) sind Bestandteil der Ausschreibung der Kanalbau- und 

Rohrleitungsbaumaßnahme bzw. der Gesamtmaßnahme. Der Inhalt und dessen Umfang sind in 

den Leistungsverzeichnissen der einzelnen Bauteile näher beschrieben. 

1.1.8 Baugrunduntersuchung 

1.1.8.1   Vorbemerkungen 

Zur Beurteilung des anstehenden Baugrundes in der Neundorfer Straße wurde durch die Stadt 

Plauen und den ZWAV eine Baugrunduntersuchung beauftragt: 

▪ Baugrundgutachten M&S Umweltprojekt GmbH Plauen, Auftragsnummer 19/06/637-02 PL 

 

Das Baugrundgutachten liegt mit Datum vom 03.12.2024 vor.  

Die nachfolgenden Aussagen sind dem Baugrundgutachten der M&S Umweltprojekt GmbH 

entnommen.  
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1.1.8.2   Straßenaufbau 

Die Neundorfer Straße und die Teichstraße sind im Untersuchungsabschnitt bezüglich des 
Straßenaufbaus relativ inhomogen zusammengesetzt. Die angetroffene Asphaltdecke ist zwischen 
5 cm und 14 cm stark. Darunter folgt eine ca. 10 bis 37 cm starke Tragschicht. Die deutlichen 
Unterschiede in den Einbaustärken sind auf unterschiedliche Bauphasen und verschiedene 
Reparaturen zurückzuführen.  
Das Angetroffene Tragschichtmaterial ist nach visueller Einschätzung zu großen Teilen 
unklassifiziert. 
Neben der Asphaltbefestigung treten in den Randbereichen Schotter- / Kiesbefestigungen mit 
Stärken zwischen 5 cm und 20 cm auf. 

1.1.8.3 Homogenbereich A - gemischtkörniges Lockergestein 

Schicht 1: Auffüllungen 

Unter dem Straßenaufbau folgen lokal anthropogene Auffüllungen. Die Mächtigkeit dieser Schicht 
schwankt zwischen 0,2 und 1,2 m. In den Bohrungen KRB2 sowie KRB6 bis 9 traten keine 
Auffüllungen auf. Die sehr wechselhafte Verteilung dieser Bodenschicht hängt mit dem 
Geländeeinfallennach Süden bis Südosten sowie dem Einfallen des Straßenverlaufs von KRB2 
nach Osten in Richtung KRB10 und von KRB2 nach Westen zu KRB1 zusammen. Die größten 
Mächtigkeiten treten daher an der Südseite der Straße sowie in KRB1 über Bachsedimenten auf. 
Die angetroffenen Auffüllungen bestehen zu großen Teilen aus ortsnahem Erdaushub. Die 
Kornverteilung des Materials kann als schwach schluffiger bis schluffiger, schwach sandiger bis 
sandiger Kies eingestuft werden. Die erdfeuchten Auffüllungen sind locker bis mitteldicht gelagert. 
Der leicht plastische Feinkornanteil liegt in halbfester Konsistenz vor. 
 
Das Material ist wasserdurchlässig bis schwach wasserdurchlässig, mittel bis sehr frostempfindlich 
(F2-F3) sowie mittel verdichtbar. 
 
Schicht 2: Hanglehm / Zersatz 
 
Die oberste natürliche Bodenschicht besteht aus einem Gemisch von Solifluktionsmaterial, 
Bachablagerungen und Zersatzmaterial. Eine eindeutige Abgrenzung ist aufgrund des Wechsels 
der Bodenschichten nicht ausführbar. Der Hauptteil der Bodenschicht besteht aus einem Wechsel 
von schluffig- kiesigem Sand und schluffig- sandigem Kies. Lokal kann sandig- kiesiger Lehm 
auftreten. 
Der Boden der Schicht 2 ist ebenfalls locker bis mitteldicht gelagert. Feinkörniges Material ist leicht 
bis mittelplastisch mit einer halbfesten Konsistenz. 
 
Die erdfeuchte Schicht 2 ist schwach wasserdurchlässig bis wasserdurchlässig, ebenfalls mittel 
bis sehr frostempfindlich (F2-F3) und mittel bis mäßig verdichtbar. 
 

1.1.8.4 Homogenbereich B - verwittertes Festgestein 

Schicht 3: verwitterter Diabas 

Mit Ausnahme der Bohrungen KRB1, KRB3 und KRB9 wurde durchgängig verwittertes 
Festgestein in Form von Diabas angetroffen. Hierbei lag die Oberkante des Festgesteins zwischen 
0,8 und 3,5 m u. GOK. Im Falle der drei Bohrungen ohne Festgesteinsanschnitt ist jedoch zu 
bemerken, dass hier die Bohrtiefe nur mit 2 m u. GOK geplant war. 
Das angetroffene Festgestein bestand durchgängig aus Diabasbrekzien. Es wurde zwar zersetzter 
Diabastuff festgestellt, diese Schicht war aber immer bi sauf die Oberkante der jeweils 
unterlagernden Brekzien zersetzt. Das Gestein ist unregelmäßig geklüftet und zeigt teilweise einen 
Wechsel von groben Anteilen und stärker zersetzten eingelagerten feineren Bereichen. 
 
Das Gestein ist wasserundurchlässig mit durchlässigen Trennflächen sowie nicht frostempfindlich 
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(F1). Aushubmaterial ist nach der Aufbereitung grober Anteile mittel verdichtbar. 

1.1.8.5 Baugrundtechnische Schlussfolgerungen 

Entsprechend der aktuellen Verlegung wird von einer Verlegetiefe von ≥ 2,5 m u. GOK 
ausgegangen. Die Kanalsohle liegt somit zum größten Teil in Homogenbereich B – Festgestein 
(Schicht 3). 
Das Festgestein sowie das auflagernde zersetzte Festgestein weisen durchgängig eine sehr gute 
Tragfähigkeit auf, so dass keine speziellen Maßnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit 
erforderlich sind. Allerdings ist bei der Verlegung im Festgestein zu beachten, dass eindringendes 
Sickerwasser aufgrund des Geländeeinfallens im Graben mit relativ hohen Fließgeschwindigkeiten 
abfließen könnte und daher zu Ausspülungen fuhren wurde. Der Einbau von Dichtsperren gegen 
ein ungehindertes Abfließen von Sickerwasser ist daher erforderlich. Weiterhin ist der 
Bettungsbereich mit entsprechend kornabgestuften Material gegen Ausspülungen auszufuhren. 
Die Frostsicherheit ist mit einer Verlegetiefe von ≥ 1,5 m u. GOK gewährleistet. 

1.1.8.6 Ausführung der Leitungsgräben / Wasserhaltung 

Verbau: 

Für Baugruben und Leitungsgräben sind die entsprechenden DIN- Vorschriften zur 
Baugrubensicherung (vgl. DIN 4124) einzuhalten. 
Theoretisch können entsprechend DIN 4124 die Baugruben bzw. -gräben bis zu einer Tiefe von 
1,25 m ohne besondere Sicherung mit senkrechten Wänden hergestellt werden. Bei größeren 
Tiefen ist nach DIN 4124 bei vorliegendem Material eine Abböschung unter einem Winkel von 45° 
statthaft. 
Aufgrund der Lage im Straßenbereich und verschiedener, sich teilweise kreuzender 
Versorgungsleitungen sollten Baugruben / Gräben jedoch verbaut werden. Im vorliegenden Fall ist 
für die Leitungsverlegung unterhalb 1,25 m u. GOK ein Stahlplatten-Verbau zu empfehlen. 
 
Wasserhaltung 

Im Rahmen der Baumaßnahme ist bei Niederschlägen mit Stauwasserbildung zu rechnen. Dieses 
ist mittels offener Wasserhaltung innerhalb von Baugruben zu fassen und abzupumpen. Ggf. 
aufgeweichtes Material ist gegen trag- und verdichtungsfähiges Material auszutauschen. 

1.1.8.7 Wiederverwendung des Bodenaushubes nach DIN 18300 

Der Hauptteil des Aushubes ist dem Straßenoberbau sowie dem Homogenbereich A – 
gemischtkörniges Lockergestein zuzuordnen. Hinzu kommt im Verlauf von Leitungstrassen, 
speziell bei Trink- und Abwasserleitungen, Festgestein des Homogenbereiches B. 
 
Das Aushubmaterial des Homogenbereiches A kann überwiegend als mittel verdichtbar 
(sandigschluffiger Kies bis schluffig- kiesiger Sand) eingestuft werden. Ein Wiedereinbau ist bei 
geeigneten Wassergehalten möglich. Lokal können Bereiche mit sandig- kiesigem Schluff 
eingeschaltet sein, die nur sehr eingeschränkt verdichtbar sind. Dieses Material sollte bei 
Antreffen ausgesondert und nicht wieder eingebaut werden. 
 
Aushubmaterial des Homogenbereiches B / Schicht 3 ist nur nach einer Zerkleinerung grober 
Anteile wiedereinbaubar. Sofern Festgestein für die Leitungsverlegung mittels Fräse gelöst wird, 
ist davon auszugehen, dass der Aushub ausreichend zerkleinert ist. 

1.1.8.8 Radiologisch auffällige Bereiche 

Im Untersuchungsbereich der Neundorfer Straße lagen keine radiologisch auffälligen Bereiche 

vor. Es sind keine Maßnahmen bezüglich der Radiologie erforderlich. 

1.1.8.9 Asphaltuntersuchungen 

Der Asphalt ist in die Verwertungsklasse A nach RUFA-StB einzustufen und entspricht der 
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Abfallschlüsselnummer AVV 17 03 02. Aus der vorhandenen Asphaltdecke wurden insgesamt vier 

Proben entnommen. 

1.2 Ausgeführte Vorarbeiten 

Die Absteckung, gemäß § 3 (2) VOB B, erfolgt nicht durch den AG und ist seitens des AN und 

gegen dessen Rechnung zu beauftragen. Alle Nachweise und statischen Berechnungen für 

Rohrleitungen sind durch den AN zu erbringen und unaufgefordert vorzulegen.  

1.3 Ausgeführte Vorleistungen 

Es wurden keine Vorleistungen ausgeführt. 

1.4 Gleichzeitig laufende Bauleistungen 

Der ZWAV plant die Auswechslung des vorhandenen Mischwasserkanals. (Bauteil 2). 

Der ZWAV plant die Auswechslung des vorhandenen Regenwasserkanals (Bauteil 3). 

Die Stadtwerke Plauen, Erdgas planen im Baubereich die Verlegung von 

Gasversorgungsleitungen (Bauteil 5). 

Die Stadt Plauen plant die Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen.  

Die Stadt Plauen plant den grundhaften Ausbau der Fahrbahn inklusive Anliegerstraße, Geh- und 

Radwege (Bauteil 1). 

Art, Umfang und Umsetzung der auszuführenden Leistungen ist den Leistungsbeschreibungen der 

einzelnen Bauteile zu entnehmen. Es muss grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die 

Rechtsträger des Fremdmedienleitungsbestandes Arbeiten in Eigenleistung ausführen. Eine 

gegenseitige Behinderung bei der Bauausführung parallel ablaufender Bauleistungen ist 

grundsätzlich zu vermeiden. Der AN ist, hinsichtlich der Bauablaufgestaltung, verpflichtet 

Abstimmungen mit den Rechtsträgern der Fremdmedienleitungsbestände durchzuführen.   
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2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE 

2.1 Lage der Baustelle 

Der geplante Baubereich der RNA des ZWAV befindet sich in der Neundorfer Straße in Plauen, 

Abschnitt Gneisenaustraße bis Einmündungsbereich Vettersstraße, (Flurstück 3004/1 der 

Gemarkung Plauen). 

2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege 

Die Baustelle ist über das vorhandene öffentliche Straßennetz erreichbar.  

2.3 Zufahrten und Zugänge 

Der AN kann die Baustelle, unter Beachtung der durch Baumaßnahmen bedingten Umleitungen 

und Sperrungen, über die öffentlichen Straßen erreichen.  

Mit Abgabe des Angebotes bringt der Bieter zum Ausdruck, dass er alle Zufahrtsmöglichkeiten 

eingesehen und einkalkuliert hat sowie mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut ist. Beabsichtigt 

der Auftragnehmer, öffentliche oder private Straßen oder Wege für notwendige Transporte oder 

Bauarbeiten zu nutzen, so hat er sich über deren Zustand und Eignung sowie über eventuelle 

Beschränkungen selbst zu unterrichten. Die Unterhaltung und erforderliche Wiederinstandsetzung 

gehen vollständig zu Lasten des Auftragnehmers und sind in die zutreffenden Einheitspreise 

einzurechnen. Spätestens bei der Schlussabnahme hat der AN durch schriftliche Bestätigung der 

Stadtverwaltung Plauen nachzuweisen, dass er die von ihm benutzten Zugänge und Zufahrten in 

deren ursprünglichen Zustand zurückversetzt hat und keine Forderungen mehr vorliegen. In 

Zweifelsfällen hat der AN den Nachweis zu erbringen, dass die Anlagen in ihren ursprünglichen 

Zustand zurückversetzt worden sind. 

Auf allen benutzten Zufahrten und sonstigen Zuwegungen ist der Verkehr auf ein nicht mehr als 

unvermeidliches Maß einzuschränken. Verschmutzungen sind, soweit zur Erhaltung der Ordnung 

und Sicherheit erforderlich, laufend zu beseitigen und werden nicht gesondert vergütet. Die Kosten 

hierfür sind in die entsprechende Position einzukalkulieren. Der AG ist berechtigt, diesbezüglich 

Weisungen zu erlassen. 

2.4 Anschluss an Ver- und Entsorgungsleitungen 

Der Auftragnehmer hat sich über die nächsten Anschlussmöglichkeiten selbst zu informieren 

sowie sämtliche erforderlichen Genehmigungen eigenverantwortlich einzuholen. Die Versorgung 

der Baustelle mit Strom und Wasser sowie die Entsorgung sind Sache des AN. Hierzu zählt auch 

das Einholen aller erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigungen. Eine gesonderte Vergütung 

erfolgt nicht. Alle entstehenden Kosten, bis zur Beendigung der Baumaßnahme, sind in die 

Baustelleneinrichtungspauschale einzurechnen. 

Die Beschaffung der Schachtscheine sowie die Anschlussmöglichkeiten sind vom AN mit den 

entsprechenden Medienrechtsträgern abzuklären. Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die 

Anschlussstellen zu beseitigen. Hierfür sind Absprachen mit den entsprechenden 

Versorgungsträgern vom AN zu führen. 

Für die Wasserentnahme aus öffentlichen Gewässern ist vom AN die Zustimmung der Unteren 

Wasserbehörde einzuholen. Bei Verwendung natürlicher Wasservorkommen für Betonierzwecke 

ist der Nachweis der Verwendbarkeit als Betonanmachwasser durch ein amtliches Prüfzeugnis zu 
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erbringen. Für das Einleiten der Abwässer aller Art, während der Bauzeit in öffentliche Gewässer 

bzw. Versickern in den Boden, hat der Auftragnehmer eine Genehmigung einzuholen. Andernfalls 

sind alle Abwässer abzutransportieren. Die anfallenden Oberflächenwässer und sonstigen 

Abwässer, die aus dem Baubetrieb resultieren, sind zu sammeln und abzutransportieren. 

2.5 Lager- und Arbeitsplätze 

Zum Baufeld gehören alle in den Lageplänen gekennzeichneten Flächen. Der Platz für die 

Baustelleneinrichtung und Bereitstellungsflächen werden vom AG nicht gesondert zur Verfügung 

gestellt. Entsprechende Kosten sind im Baustellenbereich mit zu erfassen. Die Wahl des Platzes 

der Baustelleneinrichtung bleibt dem AN überlassen. Bei Bedarf muss er selbst entsprechende 

Flächen anmieten. Aus der Anmietung resultierende Mietkosten werden nicht gesondert vergütet 

und sind im Baustellenbereich mit zu erfassen. 

Spätestens bei der Schlussabnahme hat der AN, durch schriftliche Bestätigung der 

Grundstückseigentümer, nachzuweisen dass er die von ihm verwendeten Flächen in den 

ursprünglichen Zustand zurückversetzt hat und keine Forderungen mehr vorliegen. In 

Zweifelsfällen hat der AN den Nachweis zu erbringen, dass die Anlagen in den ursprünglichen 

Zustand zurückversetzt worden sind. Vorstehendes gilt auch für Flächen, die der AG bauzeitlich 

zur Verfügung gestellt hat. 

Das Wiederherrichten benutzter Flächen geht – soweit im LV nichts anderes vorgesehen ist und 

insbesondere bei den Flächen, die sich der AN zusätzlich beschafft hat – in vollem Umfang zu 

Lasten des AN und ist in die betreffenden Einheitspreise einzurechnen. 

2.6 Gewässer 

Im unmittelbaren Baustellenbereich befinden sich keine Gewässer, welche durch die Maßnahme 

negativ beeinträchtigt werden könnten.  

2.7 Seitenentnahmen und Ablagerungsstätten 

Flächen werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt, der AN hat sich diese bei Bedarf in eigener 

Regie zu beschaffen und dafür entstehende Kosten in die betreffenden Einheitspreise mit 

einzukalkulieren einschließlich der Transportkosten sowie eventueller Kosten für Zufahrten und 

dergleichen. Das entnommene Erdmaterial ist, entsprechend Baugrundschlussfolgerungen, 

einzubauen bzw. zu verwerten.  

Überschussmassen sind vom AN ordnungsgemäß zu verwerten. Diese sind in Abstimmung mit 

der zuständigen Behörde einer sinnvollen Wiederverwendung bzw. Verwertung zuzuführen. 

Endablagerungsstellen für nicht wieder einbaubare Aushubmassen sind vom AN selbst zu 

besorgen. Erforderliche Deponiegebühren sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen und 

werden nicht gesondert vergütet. Zwischenablagerungen von Baumaterial sind nur in den dafür 

vorgesehenen Baustellenbereichen, nach vorheriger Abstimmung mit dem AG, möglich. 

Für umweltgefährdende Materialien ist die ordnungsgemäße Entsorgung nachzuweisen. Mögliche 

Deponien sind beim Landratsamt Vogtlandkreis, Untere Abfallbehörde, zu erfragen. 

2.8 Zu schützende Bereiche und Objekte 

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass Schadstoffe jeglicher Art, wie z. B. Motorenöl, 

Diesel, Schalöl, Versiegelungsharz u. a. m.) weder in den Boden noch ins Grundwasser gelangen. 
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Wassergefährdende Stoffe sind auf Kosten des AN umweltgerecht zu entsorgen.  

Bodenverdichtungen auf Kulturböden, welche durch die Baumaßnahme hervorgerufen wurden, 

sind nach Abschluss der Arbeiten wieder rückgängig zu machen. Diese Leistungen sind in die 

Einheitspreise der anderen Leistungspositionen mit einzurechnen und werden nicht gesondert 

vergütet.  

Zum Schutz von Umwelt, Natur und Landschaft hat der AN Beeinträchtigungen auf das 

unvermeidbare Maß zu beschränken. Das Sächsische Naturschutzgesetz (SächNatSchG) in der 

aktuell gültigen Fassung ist zu beachten. 

2.8.1 Allgemeines 

Für die aus den Gesetzen des Umweltschutzes erwachsenden Erschwernisse und Risiken wird 

keine gesonderte Vergütung gewährt, dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. 

2.8.2 Natur- und Landschaftsschutzgebiete 

Der geplante Baubereich befindet sich nicht in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet. 

2.8.3 Bäume und Flurgehölze 

Der Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen ist, 

gemäß RAS-LP 4 und DIN 18 920, grundsätzlich zu gewährleisten. 

2.8.4 Asphaltflächen 

Arbeiten an den Asphaltflächen werden in dessen Art und Umfang durch das jeweilige Bauteil 

definiert. Zu schützenden Asphaltbereiche werden u.U. zur Bauanlaufberatung durch die öBL bzw. 

den AG definiert. 

2.8.5 Grundwasserschutz 

Zum Schutz vor nachhaltiger Beeinträchtigung der Böden und des Grund- und Oberflächen-

wassers und zum Schutz der Oberflächengewässer vor Eintrag von Schweb- und Schadstoffen 

sind grundsätzlich im Wesentlichen folgende Punkte zu beachten: 

▪ Sachgemäßer Umgang und Lagerung von Schadstoffen, die eine Beeinträchtigung des 

Grundwassers und des Bodenhaushaltes herbeiführen könnten, z.B. Betriebsstoffe für die 

eingesetzten Baumaschinen. 

▪ Einsatz von biologisch abbaubaren Hydraulikölen und fetten, sorgfältige Wartung der 

Maschinen im Bereich von Oberflächengewässern, regelmäßiges Überprüfen der 

Baumaschinen auf Leckagen. 

▪ Durch die beauftragten Baufirmen ist durch geeignete Maßnahmen sicher zu stellen, dass bei 

Wartung und Betrieb von Fahrzeugen und Maschinen keine Einträge von Treib- und 

Schmierstoffen während der Bauphase erfolgen können. Das Säubern der Baufahrzeuge und 

Baumaschinen mit dem Wasser der angrenzenden Oberflächengewässer sowie die Ableitung 

des anfallenden Schmutzwassers in ein Fließgewässer ist nicht zulässig. 

▪ Baufelder im Bereich von Fließgewässern sind auf das unbedingt erforderliche Maß zu 

minimieren, es ist sicher zu stellen, dass es im Verlauf von Erdarbeiten nicht zu 

Abschwemmungen und Eintrag von Mineral- bzw. Mutterboden in die Gewässer kommt. 

▪ Das anfallende Oberflächen- und Sickerwasser von Baustelleneinrichtungen und Baugruben 

ist geordnet zu sammeln und über ein Absetzbecken abzuführen. Eine direkte Einleitung des 

in Baugruben und im Baubereich anfallenden Wassers in die Fließgewässer ist nicht zulässig. 

Die Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetztes (WHG) und des Sächsischen Wassergesetztes 

(SächsWG) in der jeweils gültigen Fassung einschließlich der dazu ergangenen Vorschriften zum 
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Schutz des Grundwassers und der oberirdischen Gewässer sind einzuhalten. 

2.8.6 Wasserhaltung und Hochwasserschutz 

Die Art und Weise von Wasserhaltungs- und Hochwasserschutzmaßnahmen bleibt dem AN 

überlassen. Der AN hat alle Baubehelfe oder Sicherungsmaßnahmen und Anlagen zur 

Wasserhaltung so auszulegen, dass das Wasser schadlos abgeführt werden kann. 

Für den ausreichenden Hochwasserschutz ist der AN beweispflichtig. Der Auftragnehmer hat alles 

zu besorgen, um Schäden so weit wie möglich zu verhindern. Die Wasserhaltung ist in deren Art 

und Menge zu erfassen und gegenüber dem AG schriftlich zu dokumentieren. Eine gesonderte 

Vergütung hierfür wird nicht gewährt. 

2.8.7 Emission / Immission  

Bei der Durchführung der Bauarbeiten ist das Gesetz zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnlichen 

Vorgängen (Bundesimmissionsschutzgesetz – BImSchG – einschließlich 

Durchführungsverordnung) in der derzeit gültigen Fassung zu beachten. Lärmschutzmaßnahmen 

im Zuge der Baudurchführung sind mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten. 

Während der Bauphase sind folgende Hinweise bezüglich des Immissionsschutzes zu beachten: 

▪ Die Baustellenplanung soll unter Immissionsschutzgesichtspunkten erfolgen. 

▪ Es sind möglichst lärmarme Baumaschinen einzusetzen. 

▪ In der Zeit von 22.00 Uhr bis 7.00 Uhr sind geräuschintensive Bauarbeiten unzulässig. 

▪ Die geltenden Immissionsschutzrichtwerte sind während der Bauarbeiten einzuhalten. 

▪ Zur Vermeidung von erhöhten Staubemissionen im Bereich der Wohnbebauung sind 

geeignete Maßnahmen zur Befeuchtung des entnommenen Erdmaterials zu ergreifen. 

2.8.8 Arbeiten im kontaminierten Bereich 

Arbeiten im kontaminierten Bereich sind bei den Rohrverlegungs- und Kanalarbeiten nicht 

durchzuführen. Sollten in anderen Bauteilen Arbeiten in kontaminierten Bereichen nötig sein, so ist 

dies in den entsprechenden Bauteilbeschreibungen vermerkt.  

2.8.9 Denkmalschutz 

Die Baumaßnahme befindet sich in einem archäologischen Relevanzbereich (mittelalterliche 

Befestigung, mittelalterlicher Ortskern). Ein entsprechendes denkmalschutzrechtliches 

Genehmigungsverfahren wurde durch die Stadt Plauen als Verfahrensführer geführt. Die 

Denkmalschutzrechtliche Genehmigung liegt den Planungsunterlagen bei. Historische Funde sind 

gemäß § 20 SächsDSchG sofort dem Landesamt für Archäologie Sachsen zu melden. Durch 

archäologische Untersuchungen sind Bauverzögerungen nicht auszuschließen. Den Mitarbeitern 

des LfA Sachsen ist uneingeschränkt Zugang zur Baustelle und jede mögliche Unterstützung zu 

gewähren. Es ist mit Kontrollen durch das LfA Sachsen Abt. II zu rechnen. Alle am Bau Beteiligte 

sind über die Meldepflicht von Bodenfunden zu unterweisen.  

2.8.10 Absteckungen, Vermarkungen, Vermessungspunkte 

Für die geplanten Bauwerke ist die vermessungstechnische Absteckung durch den AN 

sicherzustellen. Die Absteckung erfolgt im Auftrag und gegen Rechnung des AN. Die durch das 

beauftragte Vermessungsbüro abgesteckten Vermessungspunkte sind durch den AN, während 

der gesamten Bauzeit, zu sichern.  

Grenz- und Vermessungsmarken, weitere Absteckungen und Höhenmarkierungen sind 

grundsätzlich nicht zu entfernen oder zu verändern und durch den AN zu sichern. Die 
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Wiederherstellungskosten dieser Punkte durch die Vermessungsämter gehen zu Lasten des AN, 

ausgenommen, wenn die Punkte innerhalb von Ab- und Auftragsquerschnitten oder Baugruben 

liegen. Voraussetzung ist weiter, dass der AG der Entfernung zugestimmt hat und vorher eine 

Grenzsteinsicherung beantragt wurde. 

2.8.11 Bergbau 

Angaben zu bergbaulichen Aktivitäten (Altbergbau) liegen nicht vor. Sollten bei den geplanten 

Bauarbeiten Hohlräume, Verfüllmassen u. ä. Anzeichen auf alten Bergbau festgestellt werden, so 

ist das Sächsische Oberbergamt, gemäß § 4 SächsHohlrVO, zu informieren. 

2.8.12 Kampfmittel 

Die Abfrage bezüglich möglicher Kampfmittelbelastungen bei der Stadt Plauen ergab, dass sich 

der geplante Baubereich außerhalb von bombardierten Bereichen befindet, ein Auffinden von 

Kampfmitteln jedoch grundsätzlich möglich ist. Eine Kampfmittelsondierung ist durch den AN zu 

beauftragen und auszuführen. Entsprechende Positionen sind in den Leistungsverzeichnissen der 

einzelnen Bauteile enthalten. Bei Funden von Kampfmitteln oder anderen Geräten militärischer 

Herkunft sind diese entsprechend Kampfmittelverordnung vom 04.02.1994 der Bauüberwachung 

bzw. der Stadt Plauen, Fachbereich Sicherheit und Ordnung, dem Polizeirevier oder dem 

Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen sofort anzuzeigen. Das Betreten der Fundstelle ist gemäß 

Kampfmittelverordnung verboten. 
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3 ANGABEN ZU DEN ANLAGENKOMPONENTEN 

3.1 Vorbemerkungen 

Im Bauteil Rohrnetzauswechslung sind durch den AN alle Arbeiten zur Herstellung und Verfüllung 

der Rohrgräben und Baugruben auszuführen. Der Rohrleitungsbau der neuen Trinkwasseranlagen 

wird durch den Meisterbereich des ZWAV in Eigenleistung durchgeführt. Der AN hat sich 

bezüglich der Einbautermine mit dem Meisterbereich Trinkwasser des ZWAV zu koordinieren.  

Auf detaillierte Angaben zu den Anlagenkomponenten wird aus den oben genannten Gründen 

verzichtet.  

 

ANGABEN ZUR BAUAUSFÜHRUNG 

3.2 Verkehrssicherung 

Der geplante Baubereich hat beim Verlassen durch den AN, gegen unbefugten Zutritt Dritter, 

gesichert zu werden (Bauzaunanlage). Die Verkehrssicherungspflicht im Baubereich und für 

Bereiche und Leistungen, die infolge der Baumaßnahme betroffen sind bzw. notwendig werden 

übernimmt der AN. Der AG ist berechtigt, Anordnungen und Weisungen bezüglich der 

Verkehrssicherung zu treffen. In Zweifelsfällen muss der AN die ausreichende Verkehrssicherung 

nachweisen. Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des Verkehrs im Baubereich und 

dergleichen hat der AN auch außerhalb der Arbeitszeiten durchzuführen. Er hat ferner die 

Funktionstüchtigkeit aller Sicherheitsmaßnahmen – einschließlich Beschilderung – zu 

dokumentieren und gegebenenfalls unverzüglich in den notwendigen Zustand zu versetzen. 

Kosten hierfür sind in die Positionen für Verkehrssicherung einzurechnen und werden nicht 

gesondert vergütet. Hingewiesen wird noch auf die ausreichende Reinigung benutzter Zufahrten 

und Straßen. Die Verkehrssicherungspflicht beginnt mit dem Baubeginn und muss bis zur 

Abnahme und / oder dem Räumen der Baustelle fortgeführt werden. Bei Fortbestehen der 

Gefahrenquelle endet sie erst, wenn die Sicherungspflicht von einem anderen tatsächlich oder 

ausdrücklich übernommen wird. Die Gesamtmaßnahme ist unter Vollsperrung des geplanten 

abschnittsweisen Baubereiches durchzuführen. Leistungen der Verkehrssicherung sind im 

Gemeinsamen Bauteil erfasst und werden nach Kostenteiler auf die verschiedenen Auftraggeber 

verteilt. Spezielle Sicherungseinrichtungen, wie Bauzaunanlagen zur Grabensicherung finden sich 

in den jeweiligen Fachbauteilen. 

3.3 Bauwasserhaltung 

Die langegestreckten Baugruben der RNA-A-Maßnahme sind mittels geeigneter Pumpentechnik 

(Förderleistung 1 – 3 m³/h bei bis zu 2,50 m Förderhöhe ab Baugrubensohle) freizuhalten. Bei 

ruhenden Arbeiten sind die Baugeräte und Maschinen, zum Schutz vor Beschädigungen bei 

Wasserzutritt, aus den Baugruben und Gräben zu entfernen. Die Ableitung des 

Bauhaltungswassers in die öffentliche Kanalisation des ZWAV ist erlaubnispflichtig. Neben der 

Bauwasserhaltung im Trockenwetterfall ist eine Wasserhaltung für ein eintretendes 

Niederschlagsereignis vorzusehen. 
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3.4 Bauablaufbeschreibung 

3.4.1 Allgemeine Bauablaufbeschreibung RNA 

Die Errichtung der neuen Trinkwasserleitung beginnt an der Einmündung der Gneisenaustraße in 

die Neundorferstraße (Detail D2). Anschließend wird die neue Trinkwasserleitung bis zum 

Knotenpunkt K3 errichtet. Der Knotenpunkt wird eingebaut und die neue Trinkwasserleitung bis 

zum Streckenschieber (Detail D1) errichtet. Anschließend werden die Hausanschlüsse im 

errichteten Abschnitt erneuert und die Trinkwasserleitung wird nach erfolgreicher Druck- und 

Hygieneprüfung in Betrieb genommen. Mit der Inbetriebnahme der neuen Trinkwasserleitung 

endet der 1. Bauabschnitt der RNA-Maßnahme.  

Mit den Arbeiten im zweiten Bauabschnitt darf erst begonnen werden, wenn die 

Trinkwasserleitung im 1. Bauabschnitt in Betrieb ist. Vom Streckenschieber (Detail D1) wird die 

Trinkwasserleitung bis zum Bauende am Knotenpunkt K1 an der Einmündung der Vettersstraße 

verlegt. An der Einmündung Kirschenweg wird ein weiterer Knotenpunkt (K2) errichtet. Nach 

erfolgter Druck- und Hygieneprüfung können die Hausanschlüsse an die neue Leitung 

angebunden werden. Die RNA-Maßnahme endet mit der Inbetriebnahme der Rohrleitung im 

2.Bauabschnitt. 

Der Großteil der vorhandenen Trinkwasseranschlüsse besteht aus dem Material PE aus DDR 

Zeiten. Diese Anschlüsse sind zumindest bis zur privaten Grundstücksgrenze zu erneuern. 

Welche Anschlüsse zu erneuern sind und welche umgebunden werden können ist den 

Lageplänen zu entnehmen und in der Örtlichkeit abzustimmen. 

3.4.2 Termine und Fristen der Bauausführung 

Die Ausführung der Leistungen des BT 4 (RNA, AG: ZWAV) ist wie folgt vorgesehen:  
Baubeginn:   23. Juni 2025 

Fertigstellung:  30. Juni 2026 

Mehrkosten, die durch Überschreiten der Bauzeit, auf Grund ungenügender Vorbereitung und zu 

geringer Kapazitäten, entstehen werden nicht vergütet. 

3.4.3 Baugruben für Ingenieurbauwerke 

Bis in eine Tiefe von 1,25 m können Gräben und Baugruben mit senkrechten Wänden ausgeführt 

werden. Darunter ist bis ca. 1,75 m ein teilweiser Verbau oder eine teilweise Abböschung möglich. 

Tiefere Baugruben und Gräben sind grundsätzlich abzuböschen oder zu verbauen. Die 

Abböschung von Baugruben und Gräben kann, aufgrund der wechselnden bindigen und 

unbindigen Schichten, mit maximal 45° hergestellt werden. Aushubmehrmengen für 

Abböschungen dürfen dem ZWAV nicht in Rechnung gestellt werden. Sie gehen zu Lasten des 

AN.  

Das temporäre Zwischenlagern der erforderlichen Erdmassen auf der Bereitstellungsfläche des 

AN ist einzukalkulieren. Das entnommene und gelagerte Material ist unbedingt vor 

Wasserzutritten zu schützen, da dieses sonst seine Verdichtungsfähigkeit verliert.   

3.4.4 Straßen- und Wegebau  

Die Straßen- und Wegebaumaßnahmen sind komplett im Bauteil 1 (Grundhafter Straßenausbau, 

AG: Stadt Plauen) enthalten. Die Abrechnung der Straßenbaumaßnahe ist noch ungeklärt, aus 

diesem Grund sind durch den AN getrennte Aufmaße auf Grundlage der mitgelieferten 

Abrechnungsquerschnitte zu erstellen. Im Zuge der Baumaßnahme wird durch die AG festgelegt, 

ob die Abrechnung der Straßen- und Wegebauleistungen anteilig an die Versorger oder komplett 
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an den Straßenbaulastträger erfolgt. 

3.5 Baustoffe/Bauteile 

Die Ausführung sämtlicher Bauleistungen ist gemäß der einschlägig bekannten DIN-Normen und 

Richtlinien, also nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, auszuführen. 

Es sind Baustoffe entsprechend Leistungsbeschreibung und Projekt einzusetzen. Änderungen 

bedürfen grundsätzlich der Zustimmung des AG. Durch die eigenmächtige Ausführung von 

Änderungen ohne die Zustimmung durch den AG erlischt der Vergütungsanspruch des AN 

gegenüber dem AG für die betroffene Sache. 

Alle Stoffe und Bauteile, soweit nicht in den Positionen hingewiesen, sind vom AN zu liefern. Der 

AN hat dem AG den Nachweis über die Gütesicherung der zu liefernden Stoffe und Bauteile 

entsprechend zu erbringen. Werden in den einschlägigen Vorschriften, betreffenden DIN-Normen, 

zusätzlichen Technischen Vorschriften bzw. Vertragsbedingungen und Richtlinien Liefer- bzw. 

Gütenachweise gefordert, sind diese dem AG vom AN rechtzeitig vorzulegen, auch wenn dieser 

sie nicht ausdrücklich verlangt. Die Vorlage muss vor dem Einbau der betreffenden Stoffe oder 

Bauteile erfolgen. Die Beschaffung derartiger Unterlagen über die Eignung von Stoffen und 

Bauteilen wird nicht gesondert vergütet. 

Diese Forderung gilt als erfüllt, wenn die Stoffe oder Bauteile das Gütezeichen eines amtlich 

zugelassenen Prüfinstituts tragen. 

3.6 Abfälle 

Der überschüssige Erdstoff geht, unter Beachtung der Ersatzbaustoffverordnung, der 

Technischen Richtlinie LAGA (Länder-Arbeitsgemeinschaft – Abfall) und der Deponieverordnung 

in das Eigentum des AN über. Die Einbaukriterien nach EBV und LAGA sind zu beachten, 

Mehraufwendungen für die Weiterverwertung bzw. Entsorgung von Erdstoffen sind 

einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 

Grundsätzlich ist, um eine hohe Verwertungsrate der anfallenden Abfallmengen erreichen zu 

können, eine strikte Trennung bereits auf der Baustelle erforderlich. 

Für die Entsorgung des aus der Baumaßnahme anfallenden Erdaushubes bzw. Bauschuttes sind 

die nächstmöglichen Recyclingmöglichkeiten bzw. Deponien zu nutzen. 

Die Verwertung von Abfällen hat Vorrang vor deren Beseitigung. 

Die entsprechenden Nachweise für die Verwertung bzw. Entsorgung des überschüssigen Bodens 

sind gegenüber der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde des zuständigen Landratsamtes auf 

deren Verlangen zu erbringen. 

Organoleptische Auffälligkeiten sind der Unteren Abfallbehörde des Landratsamtes Vogtlandkreis 

anzuzeigen. 

3.7 Beweissicherung 

Die Beweissicherung erfolgt vor Baubeginn durch den AN. Die Leistung ist im Leistungsbereich 

Beweissicherung der Allgemeinen Leistungen in jedem Bauteil beschrieben.  

3.8 Sicherungsmaßnahmen 

Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass während der Baumaßnahme die 

gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die Unfallverhütungsvorschriften, eingehalten werden. 
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die für den Auftraggeber geltenden Unfallverhütungs-

Vorschriften und die anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu 

beachten. Alle erforderlichen Sicherungsmaßnahmen sind durch den AN auszuführen und in die 

Einheitspreise einzurechnen. Angrenzender Privatbesitz ist gegen Beschädigung zu sichern. 

Entstehende Baugruben und sonstige Gefahrenstellen sind zu sichern bzw. zu beleuchten. 

Beleuchtung ist in die Pauschale der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Bei Verlassen des 

Geländes ist dieses gegen das Betreten unbefugter Dritter zu sichern. 

3.9 Abrechnungshinweise 

Auftraggeber für alle Leistungen des Bauteils 4, RNA ist der Zweckverband Wasser und Abwasser 

Vogtland, Hammerstraße 28, 08523 Plauen 

3.10 Prüfungen 

3.10.1 Druckprüfung 

Die Durchführung der Druckprüfung ist nicht Bestandteil der Leistungen des AN. Der AN hat 

jedoch einer Mitwirkpflicht bei der Prüfung. Diese umfasst unter anderem die Zugänglichkeit aller 

für die Prüfung benötigter Leitungsabschnitte.   

3.10.2 Rohrleitung spülen / entkeimen 

Das Spülen und Entkeimen der Rohrleitung obliegt dem Auftraggeber als Errichter der 

Trinkwasseranlage. Der AN hat jedoch einer Mitwirkpflicht. Diese umfasst unter anderem die 

Zugänglichkeit aller für die Spülung / Entkeimung benötigter Leitungsabschnitte. 

3.10.3 Baubegleitende Fachbauleitung – Baugrund 

Zur Beurteilung des tatsächlich anstehenden Baugrundes ist seitens des AN eine baubegleitende 

Fachbauleitung zur Prüfung und Verifizierung des angetroffenen Baugrundes zu bestellen. Die 

Prüfung des Baugrundes umfasst die Überprüfung der in den statischen Berechnungen und 

Zeichnungen angenommenen Tragfähigkeiten des Baugrundes sowie die Bewertung der 

Bauwasserhaltung. Die auf der Bereitstellungsfläche befindlichen Erdstoffe sind vor Wiedereinbau 

bzw. Entsorgung/Verwertung nach Ersatzbaustoffverordnung und Deponieverordnung zu 

beproben Über die Prüfung des Baugrundes ist ein Bericht zu erstellen bzw. fortzuschreiben. 

3.10.4 Verdichtungsprüfungen Boden - Rohrgraben 

Für die Ausführung von Lastplattendruckversuchen nach DIN 18134 im Erdbau hat der AN dem 

AG einen mindestens 8 Tonnen schweren Lkw ohne besondere Vergütung zur Verfügung zu 

stellen, falls diese Leistung im LV nicht erfasst ist. 

4 AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN 

4.1 Vom AG in den Vergabe- und Vertragsunterlagen zur Verfügung gestellte 
Unterlagen 

▪ Übersichtskarte   U 3, Blatt-Nr. 1 M  1 : 25.000 

▪ Übersichtslageplan  U 3, Blatt-Nr. 2 M 1 : 5.000 

▪ Lageplan 1   U 3, Blatt-Nr. 3 M 1 : 250 

▪ Lageplan 2   U 3, Blatt-Nr. 4 M 1 : 250  

▪ Koordinierter Leitungsplan 1 U 3, Blatt-Nr. 5 M 1 : 250 
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▪ Koordinierter Leitungsplan 2 U 3, Blatt-Nr. 6 M 1 : 250 

▪ Knotenpunktskizzen  U 3, Blatt-Nr. 7 M ohne 

▪ Abrechnungsquerschnitt  U 3, Blatt-Nr. 8 M 1 : 25 

4.2 Vom AN zu beschaffende Unterlagen 

Spätestens 10 Tage nach Auftragserteilung sind vom AN folgende Unterlagen zu liefern: 

- Antrag auf Verkehrsrechtliche Anordnung (Baustellenzufahrt) 

- Bauablaufplan 

- Baustelleneinrichtungsplan mit Einordnung von Lager- und Verkehrsflächen  

- Eignungsnachweis Güteschutz Kanalbau – Ausführungsbereich AK 2 (für BT2, 3) 

- Eignungsnachweis Güteschutz Kanalbau - S 21.1 für Rohreinzug (BT 2) 

- Eignungsnachweis für Spülbohrarbeiten - GN2 nach DVGW 302 (BT 2) 

- Eignungsnachweis für PE-Arbeiten, DVGW-W3 nach DVGW 301 (für BT 2) 

- Erlaubnisscheine für Erdarbeiten/Schachtscheine und dgl. von Versorgungsunternehmen    

  bzw. Betreibern von Medienleitungen 

Vom AN weitere zu beschaffende Unterlagen: 

- Beweissicherung außen  

- Statische Berechnungen für Schächte und Rohrleitungen 

- Statische Berechnungen für alle Baubehelfe 

- Abrechnungsskizzen 

- Auflistung Lieferscheine 

- Dokumentationsaufnahmen 

- Kanalinspektionsbericht für Kanalhaltungen 

- Druck- und Dichtigkeitsprotokolle  

- Entsorgungsnachweise 

- Dokumentation Wasserhaltung nach Zeit und Menge 

- Lastplattendruckversuche 

- Baugrundberichte und Abnahmeprotokolle 

- Bautageberichte mit folgenden Angaben: 

• Witterung und Temperatur 

• Art und Anzahl der Beschäftigten 

• Geräteeinsatz 

• Lieferfirma, Lieferschein- Nr., Materialart und -menge 

• geleistete Arbeiten (nach Art und Lage) 

• Anordnung des AG 

• besondere Vorkommnisse 

• Baufortschritt 

• Arbeitsunterbrechung 

 


