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Inhaltsverzeichnis:
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§ 1 Gegenstand des Verirags
§ 2 Grundlagen des Vertrags
§ 3 Stufen-fabschnittsweise Beauftragung bzw. Gesamtbeauftragung

§ 3a Vorgehensweise bei fehlender Vereinbarung von Planungs- und
Uberwachungszielen

§ 4 Leistungen des Auftragnehmers

§ 5 Leistungen des Auftraggebers und anderer fachlich Beteiligter
§ 6 Termine/Fristen

§ 7 Honorarermittlung und Nebenkosten

§ 8 Hafipflichtversicherung des Auftragnehmers

§ 9 Erganzende Vereinbarungen

Anhang 2: Ermittlung der Honorarzone

Zuséatzliche Vertragsbestimmungen fir Architekten-/Ingenieurleistungen - ZVB -
Allgemeine Vertragsbestimmungen fir Architekten-/Ingenieurleistungen - AVB -

Falls dieser Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz fur 6ffentliche Auftrdge in
Baden-Wirttemberg (LTMG) féllt *), sind weiter beigefiigt;

Besondere Vertragsbedingungen zur Erfillung der Tariftreue- und
Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestiohngesetz
fur éffentliche Auftrage in Baden-Wurttemberg (LTMG) - BVB Mindestentgelt -

For diesen Vertrag gelten landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpfiichtungen,
deshalb sind weiter beigefugt: **)

@IBOORBERG gt s g o

60.600/126.2 Ingenleurverirag - Technische Ausriistung - (Mé&rz 2021)

*) vgl. § 2.4 dieses Vertrags sowle § 2 LTMG.

**) Betrifit den Fall, dass dieser Vertrag nichtim Geltungsbereich des LTMG (Landestariftreue- und Mindestiohngesetz filr Offentliche Auftrdge in
Baden-Worttemberg) geschlossen wird. Solllen in diesem Fall landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen gelten, sind die
Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes hier zu benennen und dem Vertrag beizufidgen.

KVM TechnAusr



Ingenieurvertrag

- Technische Ausriistung -

Zwischen ILandkreis Nordsachsen

vertreten durch

in SchloBstraBe 27, 04860 Torgau

(Strafe, PLZ und Ort)

diese(r) vertreten durch

{StraBe, PLZ und Or)

- hachstehend Auftraggeber genannt -

und

(Strake, PLZ und Or)

vertreten durch

in

(Stralte, PLZ und Ort)

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird folgender Verirag geschlossen:
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§1
1.1

1.2

1.3

1.4

§2
21

2.2

Gegenstand des Vertrags
Gegenstand dieses Vertrags sind Fachplanungsleistungen der Technischen Ausristung fiir

TGA Planung ELT bzw. HLS Erweiterungsneubau von 6 Fachkabinetten

im Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz
(genaue Bezeichnung der technischen Mafnahme und der Art der technischen Manahme, z.B. Emeuerung)

Der Auftrag umfasst die Planung der Technischen Aniagen fiir folgende Gebaude/Bauwerke/Bau-
abschnitte:

1.2.1 anteilig Vorder- und Hintergebiude, Verbindungsneubau

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Gegenstand des Vertrags sind Anlagen folgender Anlagengruppen (§ 53 HOAI):

1381 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
Muster TGA HLS

1.8.2 Warmeversorgungsanlagen
Muster TGA HLS

1.3.3 [X] Lufttechnische Anlagen
Muster TGA HLS

1.3.4 [X] Starkstromanlagen
Muster TGA ELT

1.3.5 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Muster TGA ELT

1.3.6 [X] Férderanlagen
Muster TGA ELT

1.3.7.1 Nutzungsspezifische Anlagen, speziell

Muster TGA HLS

1.3.7.2 [ ] Verfahrenstechnische Anlagen

1.3.8.1 [X] Gebaudeautomation
Muster TGA ELT

1.3.8.2 [_] Automation von Ingenieurbauwerken

1.3.9 [ ] Sonstige in § 53 HOAI nicht genannte Anlagen

Gegenstand des Vertrags sind ferner folgende Anlagen auRerhalb von Geb&uden/Bauwerken
(§ 54 Abs. 4 HOAI):

(z. B. Anlagen i, S. d. Kostengruppen 230, 540, DIN 276)
Grundlagen des Vertrags

Der Auftragnehmer hat die Planungs- und Uberwachungsziele zu beachten, die sich aus folgenden
Unterlagen ergeben:

[ ] Anhang 1 - Zusammenstellung der Planungs- und Uberwachungsziele *)
X BOAI 2021

Der Auftragnehmer hat zu beachten:

-gultige funktionale, bautechnisch, baurechtliche und wirtschaftliche

-Regelungen zum Bau von Schulgebauden

*) Falls diese Option angekreuzt wird, ist Anhang 1 auszufiillen,
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2.3

2.4

§3
3.1

3.2

§ 3a

)

)
i

Soweit dieser Vertrag mit seinen Anlagen nichts anderes bestimmt, gelten die HOAI {Fassung
2021) und folgende Vertragsbestandteile:

- Zusatzliche Vertragsbestimmungen fiir Architekten-/Ingenieurleistungen (ZVB).
- Aligemeine Vertragsbestimmungen fur Architekten-/Ingenieurleistungen (AVB).
“die Bestimmungen des BGB insbesondere iiber den Werksvertrag §631 f.

- Bau-, Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Bundes und des

Freistaats Sachsen

|:| Dieser Vertrag fallt unter das Tariftreue- und |:| Dieser Vertrag fallt unter das: )
Mindestlohngesetz fiir éffentiiche Auftrdge in
Baden-Waritemberg (LTMG). *)
Der Auftragnehmer hat zu beachten: .
Die Besonderen Vertragsbedingungen zur Erfallung
der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen
nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz fiir
offentliche Auftrage in Baden-Warttemberg (LTMG)
- BVB Mindestentgelt -

Der Auftragnehmer hat zu beachten: 3)

Stufen-fabschnittsweise Beauftragung bzw. Gesamtbeauftragung

@ Der Auftraggeber wahlit die stufen-fabschnittsweise Beauftragung **)

Der Auftraggeber tbertragt dem Auftragnehmer von den in § 4 gekennzeichneten Leistungsphasen
zunachst nur die Leistungsphasen 1 bis 3

Der Auftraggeber beabsichtigt, dem Auftragnehmer bei Fortsetzung der Planung und Durchftihrung
der Baumalnahme die weiteren in § 4 gekennzeichneten Leistungsphasen einzeln oder im
Ganzen zu Ubertragen. Die Ubertragung erfolgt durch schriftliche Mitteilung. Der Auftraggeber
behélt sich vor, die Ubertragung weiterer Leistungsphasen auf einzelne Abschnitte der
Baumafnahme zu beschranken (abschnittsweise Beauftragung).

Der Auftraggeber ist in seiner Entscheidung iiber eine Weiterbeauftragung frei; ein Anspruch auf
Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese weiteren Leistungen zu erbringen, wenn sie ihm vom Auf-
traggeber innerhalb von |:| Monaten ***) / zwei Jahren nach Fertigstellung der bisher in Auf-
trag gegebenen Leistungen schriftlich ibertragen werden.

Im Falle einer Ubertragung weiterer Leistungen nach 3.1.1 gelten die Bedingungen dieses
Vertrages. Aus der stufen- oder abschnittsweisen Ubertragung kann der Auftragnehmer keine
Erhéhung seines Honorars oder sonstige Anspriiche ableiten.

[ ] Der Auftraggeber wahlt die Gesamtbeauftragung *)

Der Auftraggeber tibertragt dem Auftragnehmer samtliche in § 4 gekennzeichneten Leistungs-
phasen.

Vorgehensweise bei fehlender Vereinbarung von Planungs- und Uberwachungszielen

Soweit wesentliche Planungs- und Uberwachungsziele noch nicht vereinbart sind (vgl. 2.1, Anhang
1), hat der Auftragnehmer zunéchst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung und Festlegung dieser
Ziele sowie eine diesbezugliche Kosteneinschatzung zu erstellen. Die Planungsgrundlage und die
Kosteneinschatzung sind dem Auftraggeber zur Zustimmung vorzulegen.

Auf das Sonderkindigungsrecht des Auftraggebers bzw. Auftragnehmers nach § 650r BGB wird
hingewiesen. Das Honorar fiir die Erarbeitung der Planungsgrundlage und der Kosteneinschatzung
wird in 7.1 geregelt.

Zur Erstellung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschétzung sind folgende Leistungen zu
erbringen: ****)

Ggf. relevant, falls dieser Vertrag nicht im Geltungshereich des LTMG (Landestarifireue- und Mindestiohngesetz fir Offentliche Auftrage in
Baden-Wirttemberg) geschlossen wird. Wenn in diesem Fall landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichiungen gelten, sind die
Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes zu benennen.

Auierdem sind die diesbeziglichen Besonderen Veriragsbedingungen zu benennen und dem Vertrag beizufiigen.
Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tarifireue- und Mindestiohngesetz fir dffentiiche Aufirige in Baden-Wilrttemberg (LTMG) fallt.

Vergleiche hierzu § 2 LTMG.

**)  Entweder die Variante 3.1 oder die Variante 3.2 wahlen.

***)  Sollen weniger als zwei Jahre vereinbarl werden, ist die Allemative anzukreuzen und auszufillen.

+«++y  Hier sind die Leistungen einzutragen, die fir die Erarbeitung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschétzung zu erbringen sind. Ublicherweise sind dies
die Grundleistungen der Leistungsphase 1 sowie die ersten beiden Grundieistungen der Leistungsphase 2. Daneben kénnen weitere Leistungen
(Besondere Leistungen) erforderlich bzw. gewlinscht sein, so z.B. eine Bedarfsplanung nach DIN 18205.
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§4 Leistungen des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer hat, wenn nach § 3 ubertragen, folgende Grundleistungen aus dem
Leistungsbild "Technische Ausrlistung" nach §§ 3, 55 und Anlage 15 Nr. 15.1 zur HOAI zu
erbringen: *) **)

4.1 Grundlagenermittlung
die Grundleistungen der Leistungsphase 1 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

4.2 [X] Vorplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 2 mit Ausnahme folgender Grundleistung{en): ***)

4.3 [X Entwurfsplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 3 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

44 Genehmigungsplanung (die Ubertragung gilt nur im Falle einer Genehmigungspflicht)
die Grundleistungen der Leistungsphase 4 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)
Die vereinbarten Grundleistungen der Leistungsphase 4 stehen noch unter dem Vorbehalt der
endglltigen Beauftragung (Bedarfsposition). Zeigt sich im Verlauf der Planung, dass fiir einzelne
Grundleistungen der Leistungsphase 4 kein Bedarf besteht, wird das Honorar entsprechend
gemindert (Anspriiche nach § 8 AVB i.V.m. § 648 BGB sind insoweit nicht gegeben).

4.5 Ausfiihrungsplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 5 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)
Schlitz- und Durchbruchspline nur fiir folgende Anlagen:

46 Vorbereitung der Vergabe
die Grundleistungen der Leistungsphase 6 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

47 Mitwirkung bei der Vergabe

die Grundleistungen der Leistungsphase 7 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

*) Zu dbertragende Leistungsphasen ankreuzen. Grundleistungen, die der AG dbertrigi, hier auch dann anzukreuzen, wenn sie zur Erstellung der
Planungsgrundlage/Kosteneinschétzung erforderlich sind und bereits unter § 3a benannt wurden.,

*) Auf § 3a (Pllicht des Auftragnehmers zur Erstellung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschatzung bei fehlender Vereinbarung von Planungs- und
Uberwachungszielen) wird hingewiesen.

™) Nicht zu ibertragende, einzelne Grundlelstungen Innerhalb der Lelstungsphase auffihren.
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§4
4.8

4.9

4.10

§5
5.1

5.2

Leistungen des Auftragnehmers - Fortsetzung -

Objektiiberwachung
die Grundleistungen der Leistungsphase 8 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *)

Objektbetreuung
die Grundleistungen der Leistungsphase 9 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *)

Dem Auftragnehmer werden folgende Besondere Leistungen ibertragen: **)
A
2
3

Der Auftraggeber behélt sich vor, (weitere) Besondere Leistungen nach Vertragsabschluss zu
Ubertragen.

Leistungen des Auftraggebers und anderer fachlich Beteiligter

Folgende Leistungen aus dem Leistungsbild nach § 55 HOAI werden vom Auftraggeber selbst
oder in seinem Auftrag von Dritten erbracht:

durch:

durch:

durch:

durch:

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer folgende Unterlagen zur Verfiigung:

Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten, an der Planung und Uberwachung
fachlich Beteiligten erbracht:

Objektplanung fiir Geb&ude/ingenieurbauwerke durch:

Objektuberwachung durch: noch nicht bekannt

Tragwerksplanung durch: noch nicht bekannt

Objektplanung Freianlagen durch: noch nicht bekannt

Technische Ausriistung:
Elektrotechnik durch: noch nicht bekannt

Heizung-Sanitar-Laftung durch: noch nicht bekannt

*) Nicht zu iibertragende, einzelne Grundleistungen innerhalb der Leistungsphase aufithren.
"*) Die Leistungen filr die evil. Erstellung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschatzung und das Honorar filr diese Leistungen werden unter § 3a und 7.1
geregelt.
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§6
6.1

6.2

§7
7.1

7.2

Termine/Fristen
Fur die Leistungen nach § 4 gelten folgende Termine/Fristen:
- Vorplanung nach 4.2

- Entwurfsplanung nach 4.3

Im Ubrigen hat der Auftragnehmer die ihm dbertragenen Leistungen so rechtzeitig zu erbringen,
dass Planung und Durchfithrung der Baumafinahme nicht aufgehalten werden.

Honorarermittlung und Nebenkosten

Das Honorar fir die Erstellung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschatzung (vgl. § 3a) wird’

wie folgt ermittelt:

Soweit die Erstellung der Planungsgrundlage Grundleistungen der Leistungsphasen
Grundlagenermittiung (4.1) und Vorplanung (4.2) umfasst, sind diese in dem unter 7.2, 7.3 und
7.4 hierfur vereinbarten Honorar enthalten.

Fur dariber hinausgehende Leistungen *) wird folgendes Honorar vereinbart:

[

Das Honorar fir die Grundleistungen bei der Techn. Ausristung wird wie folgt ermittelt:
7.2.1 Nach den anrechenbaren Kosten (§§ 4, 6 und 54 HOAI) auf der Grundlage

[ ] der Kostenberechnung
Honorarangebot vom ........... auf der Grundlage der anrechen-

|___| baren Kosten vom 22.09.2023-Machbarkeitsstudie=Kostenrahmen

[

7.2.2 Nach folgender Honorarzone (§§ 5, 56 HOAI):
Anlagegruppen (§ 53 HOAI) Honorarzone

.1 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen II,Basis

oder einzelne Anlagen (§ 56 Abs. 4 HOAI)
A

1.2

.2 Warmeversorgungsanlagen II,Basis

oder einzelne Anlagen

oder
2.1

2.2

.3 Lufttechnische Anlagen II, Basis

oder einzelne Anlagen
3.1

3.2

.4 Starkstromanlagen II, Basis

oder
4.1

4.2

.5 Fernmelde- oder informationstechnische Anlagen II, Basis

oder
5.1

5.2

*) z.B. eine Bedarfsplanung nach DIN 18205; hier die betreffenden Lelstungen nennen und die jeweiligen Honorare festlegen.
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.6 Férderanlagen

oder
6.1

6.2

.f Nutzungsspezifische Anlagen

oder

71

I, Basis

7.2

.8 Gebiudeautomation

III,Basis

oder
8.1

.8.2

.9 Sonstige in § 53 HOAI nicht genannte Anlagen (s. 1.3.9)

7.2.3 @ Das Honorar wird aus den anrechenbaren Kosten in Bezug auf die unter 1.2
aufgefihrten Gebaude/Bauwerke/Bauabschnitte

[] zusammengefasst ermittelt.

getrennt ermittelt.
E] wie folgt teilweise zusammengefasst bzw. getrennt ermittelt:

7.2.4 Nach folgender Bewertung der Grundleistungen in den Leistungsphasen (§ 55 HOAI):

Anlagegruppen Ti‘::mk
131 | 13.2 | 1.3.3 | 1.34 | 135 1.3.6 |1.3.7.1|1.2.7.2( 1.3.8.1|{1.3.8.2| 1.3.9

Grundlagenermittiung 2 2] 2 2 2| 2| 2 0 2 0 0
Vorplanung 9 9 9 9 9 0 o 0 0
Entwurfsplanung 17 17 17 17 17 17 17 0 17 0 0
Genehmigungsplanung 2 2 2 2 2 2| 2| 0 2 0 0
Ausfithrungsplanung 22 22 22 22 22 22 22| 0 22 0 0
Vorbereitung der Vergabe 7 7 ki 7 7 7 7 o 7 o 0
Mitwirkung bei der Vergabe 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0
Objektiiberwachung 35 35 35 35 35 35 35 0 35 [\ 0
Objektbetreuung 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Gesamt in v. H. 100 100 100 100| 100 100 100 0 100 0 0
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7.2.5 Als Honorarsatz nach § 56 Abs. 1 HOAI wird vereinbart

fur die Anlagengruppe der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorar-
spanne
fir die Anlagengruppe der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorar-
spanne
fur die Anlagengruppe der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorar-
spanne
fur die Anlagengruppe der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorar-
spanne

Die Honorarspanne stellt die’ Differenz zwischen dern Basishonorarsatz und” dem oberen
Honorarsatz dar.

7.2.6 Nach folgenden besonderen Honorarvereinbarungen:

Es werden die folgenden Zuschlage vereinbart:

Umbau-/Modernisierungszuschlag

Anlagengruppe Umbau-/Modernisierungszuschlag auf das Honorar der
Leistungsphasen 1 bis 9 (soweit diese (ibertragen sind)
v.H.
v.H.
v.H.
v.H.
Instandhaltungs-/Instandsetzungszuschlag
Anlagengruppe Instandhaltungs-/Instandsetzungszuschlag auf das Honorar der
Leistungsphase 8 (soweit diese Ubertragen ist)
v.H.
V.H.
v.H.
v.H.

7.2.7 Nach folgenden weiteren besonderen Honorarvereinbarungen:

(z.B. Zu- oder Abschlag auf das nach 7.2.1 bis 7.2.6 ermittelte Honorar)

7.3 Alternativzu 7.2 *)
Die Grundleistungen werden wie folgt honoriert:

*) Diese Oplion wihlen, falls eine von der Honorarsystematik nach 7.2 abweichende Honorarermilliung vereinbart werden soll. Gaf. auf eine Anlage verweisen,
In der die alternative Honorarermittiung néher geregelt wird.
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74

7.5

7.6

7.7

Honorar fiir sonstige Anlagegruppen oder AuBenanlagen
7.4.1 Das Honorar fiir die Leistungen bei den Anlagen 1.3.9 wird
nach Malgabe 7.1 bis 7.3 ermittelt.

[ ] nach gesonderter freier Honorarvereinbarung und gemal der Beilage zum Vertrag
ermittelt.

7.4.2 Das Honorar fiir die Leistungen bei den unter 1.4 genannten Anlagen wird

[ ] nach MaBgabe 7.1 bis 7.3 ermittelt (Zuordnung zu den Anlagegruppen 1.3 und
zusammengefasste Honorarberechnung).

D nach gesonderter freier Honorarvereinbarung und gemaR der -Beilage zum Vertrag
ermittelt. ~ ) ’ ’

Die Besonderen Leistungen nach 4.10 werden wie folgt honoriert; *)
7.5.1 Die Besonderen Leistungen

v.H. des Grund-
v. H. B honorars
v (100v. H)
7.5.2 Die Besonderen Leistungen
EUR
netto

EUR pauschal
EUR

7.5.3 Die Besonderen Leistungen

nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf und auf der Grundlage nachfolgender Stundensatze.

7.5.4 nach 7.5.3, héchstens jedoch bis zum Betrag von EUR netto.
Als Stundensétze werden vereinbart;
7.6.1 fiir den Auftragnehmer und Partner EUR

fur Mitarbeiter EUR

fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter EUR

mit vergleichbarer Qualifikation, die technische
oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen

EUR

7.6.2 Werden Leistungen nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf vergiitet, hat der Auftragnehmer
wochentlich priifbare Stundennachweise zu (bergeben, wenn im Einzelfall nichts anderes
vereinbart wird.

Samtliche nach § 14 HOAI erstattungsfahige Nebenkosten (mit Ausnahme der Kosten fiir ein
Baustellenbiiro) werden wie folgt vergiitet:

7.7.1 [ ] Pauschal

(] mit EUR netto
[ ] mit v. H. des Nettohonorars
[ ] mit v. H. der anrechenbaren Kosten auf der Grundlage

[_] der Kostenberechnung.

[] der

“) Die Lelstungen fiir die evil. Erstellung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschétzung und das Honorar fiir diese Leisiungen werden unter § 3a und
7.1 geregelt,
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

713

7.14

§8

7.7.2 [] Alternativ zu 7.7.1

Folgende Nebenkosten werden auf Nachweis und nach MaRgabe der Anlage 1
"Nebenkosten" erstattet;

[ ] Kosten fir Vervielfaltigungen von Zeichnungen und schriftlichen Unterlagen
(Nr. 1.1 bis 1.3 Anlage 1)

[ ] Kosten fir Reisen (Nr. 2 und 3 Anlage 1).

Alle Ubrigen nach § 14 HOAI erstattungsfahigen Nebenkosten (z. B. Anfertigung von
Filmen und Fotos, Versandkosten oder Kosten fiir Datenlibertragungen) werden

pauschal

[] mit v. H. des Nettohonorars,
[ ] mit EUR netto
erstattet.

Die Umsatzsteuer fur das Honorar des Auftragnehmers und fiir die Nebenkosten wird gesondert
gezahilt.

Spatestens vor Beginn der Bauarbeiten wird einvernehmlich noch festgelegt, ob und inwieweit der
Auftragnehmer an der Baustelle ein Baubiiro zu unterhalten hat. Die Kosten fiir ein etwaiges
erforderliches Baustellenbiro tragt der Auftraggeber. Einzelheiten (z. B. wegen der
Raumlichkeiten) werden rechtzeitig vor Baubeginn festgelegt. Der Auftragnehmer ist ohne
Zustimmung des Auftraggebers nicht befugt, in die Ausschreibungstexte fiir die bauausfilhrenden
Unternehmen Regelungen bezliglich eines Baustellenbliros aufzunehmen.

Wird ein Baustellenbiiro eingerichtet und &ndern sich dadurch die urspriinglichen Annahmen fir
die Pauschale oder Teilpauschale nach 7.7 nicht unwesentlich (z.B. betr. der Reisen), dann ist ggf.
eine neue Pauschale zu vereinbaren.

Die Pauschale/Teilpauschale unter 7.7 bezieht sich auf das im Vertrag vereinbarte Leistungsbild
(Grundleistungen und ggf. Besondere Leistungen). Wird nach Vertragsabschluss das vereinbarte
Leistungsbild geéndert (z. B. Wegfall oder Hinzutritt bestimmter Leistungsphasen, vorzeitige
Vertragsauflésung, Erbringung der Leistungsphase 8 durch ortsansissige Auftragnehmer) und
andern sich dadurch die urspringlichen Annahmen fir die Pauschale/Teilpauschale nach 7.7 nicht
unwesentlich, dann ist ggf. eine neue Pauschale zu vereinbaren.

Mit der Pauschale/Teilpauschale nach 7.7 sind nicht abgegolten die Nebenkosten firr solche
Besondere Leistungen, die erst nach Vertragsabschluss Gbertragen werden.

Vereinnahmte Entschadigungen fir die Ausgabe der Vergabeunterlagen (vgl. z.B. § 8b Abs. 1 Nr.
1 VOB/A) stehen dem Auftraggeber zu. Der Auftragnehmer hat nur Anspruch auf Erstattung der
Nebenkosten nach 7.7. Hat der Auftragnehmer die Leistungsverzeichnisse zu vervielféltigen, sind
seine Nebenkosten mit den Pauschalen 7.7.1 oder 7.7.2 abgegolten.

Bei Erstattung auf Nachweis sind die Nebenkosten zeitnah abzurechnen, die Kosten fiir Reisen
spatestens vierteljahrlich. In Reisekostenabrechnungen sind die notwendigen Angaben zu machen
(z. B. Datum, Reisezweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 10 der AVB missen mindestens
betragen:

- fur Personenschaden 3.000.000,00 EUR
- fur sonstige Schéden 1.000.000,00 EUR

KVM TechnAusr 11
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§9 Ergdnzende Vereinbarungen

Raum fiir weitere Vereinbarungen:

Der Auftragnehmer gewéhrt auf die Honorargebithren nach HOAI einen
Nachlass von .............. %.

Zu Nr. 7.6
Der Liefer- und Leistungsumfang des AN umfasst innerhalb des pauschal
vereinbarten Nebenkosten-Vergiitungssatzes:
-an den AG auszuliefernde Dokumentation je 3-fach .
-alle Projektunterlagen (Pléne...) sind jeweils als Datei im dwg- und
pdf- Format und in Papierform 3-fach zu {ibergeben.
—Gebithren fiir Priuf- und Genehmigungsverfahren tragt der AG.
- LP 5 1-fach Papierform; sowie Bereitstellung von
Ausfithrungsunterlagen fiir die Baugewerke
- LP 6 Leistungsverzeichnis per e-mail als PDF- und GAEB-Datei D81+
D83 und 1-fach in Papierform,
- LP 7 1-fach Papierform + PDF (Vergabevorschlag), Preisspiegel nur
als PDF-Datei
- Nach Abschluss der LP B8 ist die fortgeschriebene Ausfithrungs-
planung (LP 5) als PDF und CAD-Format (DXF, DWG)und in Papierform
l-fach zu iibergeben.
Zur Rechnungslegung beachten
- Angabe Ausfihrungszeitraum(bezogen auf Rechnungsbetrag)
- Abrechnung bezogen auf ein Kalenderjahr / Zwischenrechnung zum
Ende eines Kalenderjahres
- Rechnungsanschrift:
Landratsamt Nordsachsen
Zentraler Rechnungseingang
Betrifft:ZIM, SchloBstraBe 27, 04860 Torgau
- elektron. Rechnungen an: rechnungseingang@lra-nordsachsen.de

§ 10 Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere Vorschriften dieses Vertrages ganzlich oder
teilwirksam oder undurchsetzbar sein oder sollte sich eine Liicke dieses
Vertrages herausstellen, so soll dies die Wirksamkeit oder
Durchsetzbarkeit dieses Vertrages als Ganzes nicht
beeintrichtigen.Vielmehr soll in diesem Falle die unwirksame oder
nichtdurchsetzbare Vorschrift oder die Liicke durch eine wirksame oder
nichtdurchsetzbare Vorschrift ersetzt werden, deren Inhalt soweit als
méglich der unwirksamen oder nichtdurchsetzbaren Vorschrift oder
Intention der Parteien bei Vertragsabschluss nahe kommt, sofern die
Parteien die Unwirksamkeit und Nichtdurchsetzbarkeit der entsprechenden
Vorschrift oder Liicke zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages
erkannt hitten.

Ausgefertigt:
Auftraggeber: Auftragnehmer:
(Ort, Datum) (Ort, Datumn)
(Unterschrift, Dienstsiegel) {Unterschrift)

KVM TechnAusr
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Anhang 2 zum Ingenieurvertrag - Technische Ausrlistung - (Mérz 2021)

Anhang 2 zum Ingenieurvertrag - Technische Ausriistung - *)
(Ermittlung der Honorarzone nach §§ 5, 56 HOAI)

Bezeichnung Objekt/Technische Anlage/Anlagengruppe

Erweiterungsneubau von 6 Fachkabinetten

Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Bewertungsmerkmale § 56 Abs. 2 HOAI

Planungsanforderungen § 5 HOAI

Raum flr Bemerkungen:

Zum Vergleich: Zuordnung nach Objektliste Anlage 15 Nr. 15.2 HOAl in Zone I-III

Fir Anlagengruppe 1-3, 4, 5 Honorarzone II, fir Anlagengruppe 6, 7
Honorarzone I, fiir Anlagengruppe 8 Honorarzone III ermittelt.

Zone | Zone | Zone 11|
gering **) durchschnittlich **) hoch **)
1 Anzahl der Funktionsbereiche
2 Integrationsanspriiche
3 Technische Ausgestaltung
4 Anforderungen an die Technik
5 Konstruktive Anforderungen
Mehrzahl der Bewertungsmerkmale ><
(analog § 52 Abs. 3 HOAI)
Ergebnis: Die Anlage ist der Honorarzone II zuzuordnen.

*) Wird nicht Vertragsbestandteil; fir jede Anlagengruppe gesondert ausfiilen.

++) Zutreffende Honorarzone ankreuzen.

KVM TechnAusr/Anhang 2
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60.600/020.0 Zusétzliche Vertragsbestimmungen fiir Architekten-/Ingenieurieistungen - ZVB - (Mérz 2021)

Zuséatzliche Vertragsbestimmungen flr
Architekten-/Ingenieurleistungen
- ZVB -

Inhaltsverzeichnis

§1
§2
§3
§4
§5
§6

Vorbereitun-g der Vergabe, Vergabeur;terlagr-:n

Mitwirkung bei der Vergahe

Objektiiberwachung, Ortliche Bauilberwachung

Gednderte und Zusétzliche Bauleistungen (Nachtragsforderung)
Kostenermittiungen, Kostenkontrolle

Bauleiter nach Bauordnungsrecht

Anhang - Richtlinien fiir die Priifung von Baurechnungen, Abgrenzung der Verantwortlichkeiten

Vorbemerkungen

Die nachstehenden ZVB gelten nur fur die Objektplanung Gebaude, Innenrdume, Selbststandige Freianlagen/AuBenan-
lagen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen sowie fiir die Fachplanung Technische Ausristung.

Architekten- /Ingenieurverirdge sind i.d.R. Werkvertrdge (§§ 631 ff. BGB). Nach den Vertrdgen schuldet der
Auftragnehmer als Vertragsleistungen i.d.R. die Leistungen gemaR den Leistungsbildern der HOAI und ggf. die Ortliche
Baulberwachung. Die ZVB konkretisieren einzelne (nicht alle) Leistungen der Leistungsphasen 6 ff. der HOAI sowie
der Ortlichen Baulberwachung.

§1
1.1

12

1.3

1.4

1.5

Vorbereitung der Vergabe, Vergaheunterlagen

Offentliche Auftraggeber sind verpflichtet, Bau-, Liefer- und Dienstleistungsauftrige ab dem jeweiligen
EU-Schwellenwert EU-weit, Auftrage unterhalb des EU-Schwellenwertes zumindest im Inland auszuschreiben. Die
Vergabeunterlagen sind unter Beachtung der fur die kommunalen Auftraggeber (einschlieBlich deren
Eigenbetriebe bzw. Eigengesellschaften) verbindlichen Vergabevorschriften zu erstellen (z.B. VOB Teil A,
SeKtv0).

Zur Erstellung der Vergabeunterlagen sind die Kommunalen Einheitlichen Vordrucke - KEV - (s. Kommunales
Vergabehandbuch - KVHB-Bau) bzw., wenn verlangt, die Kommunalen Einheitlichen Muster fur die Vergabe von
Liefer- oder Dienstleistungen - Komm DE (L/D) - (s. das Praxishandbuch zur Vergabe von Lieferungen und
Leistungen fur Kommunen -VLL-) zu verwenden. Die Verwendung weiterer selbstverfasster Vergabeunterlagen
bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

Leistungsbeschreibungen fur Bauauftrdge sind nach der VOB/A i.V.m. den Abschnitten 0 oder ATV der VOB/C zu
erstellen. Dabei sind insbesondere folgende Grundséatze zu beachten:

- Aufnahme der in den Abschnitten 0.5 der ATV der DIN 18299 ff. (VOB/C) vorgeschriebenen
Abrechnungseinheiten. Die Verwendung der Abrechnungseinheit "t" (Abrechnung nach Gewicht) bedarf der
Zustimmung des Auftraggebers.

- Moéglichst genaue Berechnung aller LV - Mengen.

- Bedarfs-/Eventualpositionen dirfen nur in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden, wenn trotz
Ausschépfens aller Erkenntnisméglichkeiten bei Einleitung des Vergabeverfahrens noch nicht beurteilt werden
kann, ob eine Leistung erforderlich ist. Alternativpositionen darfen nur in besonderen Ausnahmeféllen in die
Leistungsbeschreibung aufgenommen werden. Die Aufnahme von Bedarfs-/Eventualpositionen, von
Alternativpositionen und von angehangten Stundenlohnarbeiten bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

- Ausweisung der Mengen und des Gesamtbetrags auch bei Bedarfs-/Eventualpositionen (Einbeziehung in die
Angebotswertung).

Der Auftragnehmer hat - wenn verlangt - die Leistungsverzeichnisse nach dem Standardleistungsbuch - StLB -,
nach dem Standardleistungskatalog - StLK - oder nach einem vom Auftraggeber bestimmten Leistungsbuch zu
erstellen.

Beabsichtigt der Auftragnehmer, Leistungsbeschreibungen von sog. Projektanten (z.B. Bauunternehmern)
erstellen zu lassen, ist der Auftraggeber hiervon rechtzeitig zu unterrichten.

KVM/ZVB Arch/Ing 1
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Der Auftragnehmer hat den wesentlichen Inhalt der Vergabeunterlagen - rechtzeitig vor Einleitung des
Vergabeverfahrens - mit dem Auftraggeber abzustimmen. Dabei notwendig werdende Entscheidungen trifft der
Auftraggeber - ggf. nach vorheriger Beratung mit dem Auftragnehmer -, z.B. iber

- die Wahl der Vergabeart oder die Auswahl der Bewerber,

- den Zeitpunkt der Ausschreibung,

- die Festlegung des Eréffnungstermins,

- die Abgabe von Bewerber- /Bietererklarungen (z.B. Eignungsnachweise),

- die Bildung von Losen,

- etwaige bauseitige Materiallieferungen,

- die Zulassung bzw. den Ausschluss von Nebenangeboten,

- wichtige Besondere Vertragsbedingungen (z.B. Ausfihrungsfristen, Sicherheitsleistungen, Vertragsstrafen,
Verjghrungsfristen fir Mangelanspriche) oder

- Giberdie gleichzeitige Vergabe von Wartungsarbeiten.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen insbesondere auch wichtige LV - Positionen (z.B.
Felspositionen, Einbau von Fremdmaterial) zu erlautemn.

Mitwirkung bei der Vergabe

Der Auftragnehmer hat, wenn verlangt, Texte fur Ausschreibungsbekanntmachungen zu fertigen und diese mit
dem Auftraggeber und den Angaben in den Vergabeunterlagen abzustimmen. Die Entscheidung aber die Wahl
der Veréffentlichungsorgane trifft der Auftraggeber. Einstellungen im Internet obliegen dem Auftraggeber.

Bei schriftlicher Angebotsabgabe obliegt die Ausgabe der Vergabeunterlagen an die Bewerber und die sichere
Verwahrung der Angebote (verschlossene Umschlége) bis zum Erdffnungstermin dem Auftraggeber, ebenso die
Fuhrung von Bewerberlisten.

Die Offnung der Angebote (i.S. § 14a VOB/A) erfolgt bei der Verwaltung. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der
Auftragnehmer bei den Eréffnungsterminen als Verhandlungsleiter mitzuwirken. In diesem Falle bestellt der
Auftraggeber einen Schriftfuhrer. Die Niederschrift tber den Eréffnungstermin ist vom Auftragnehmer nach dem
Formblatt - KEV EréffAng - zu fertigen. Die schriftlichen Angebote sind beim Eréffnungstermin zu kennzeichnen
(z.B. auf Verlangen des Auftraggebers durch Loch- /Stanzgerate oder Schnursiegel).

Der Auftraggeber behélt sich vor, die schriftlichen Angebote (einschlieBlich Umschlage) unmittelbar nach dem
Eréffnungstermin kurzzeitig zuriickzubehalten, bevor sie dem Auftragnehmer zur Profung der Angebote
Ubergeben werden.

Der Auftragnehmer hat die Angebote formal, rechnerisch, wirtschaftlich und technisch zu prifen (ggf. mittels
Prufprogramm). Ferner hat er die Eignung der Bieter zu prifen. Die Ergebnisse dieser Prufungen sind zu
dokumentieren.

Der Auftragnehmer hat auferdem einen Preisspiegel (Spiegelung aller LV - Preise einschl. etwaiger
Stundenlohnverrechnungssétze) zu erstellen und zu analysieren.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Preise in Angeboten zu andern oder zu ergénzen. Uber Auffilligkeiten in
Angeboten ist der Aufiraggeber nach Abschluss der Angebotsprifung und Sichtung der Preisspiegel unverziglich
zu unterrichten (z.B. Uber auffallige Rechenfehler, Anzeichen fur Manipulationen, fehlende, widerspriichliche,
irtimliche, spekulative Preisangaben oder vermutete Mischkalkulationen).

Selbstgefertigte LV - Kurzfassungen der Bieter (EDV - Ausdrucke) sind insbesondere darauf zu prifen, ob die
Mengenansatze und Positionen mit dem Original-LV (bereinstimmen und ob sie die geforderten Erklarungen
enthalten (z.B. Fabrikatsangaben).

Der Auftragnehmer hat die Angebote aufgrund der Prifergebnisse zu werten und das Wertungsergebnis in einem
schriftichen Vergabevorschlag festzuhalten, gegliedert entsprechend den Wertungsstufen der jeweiligen
Vergabeordnung. Prifungsdokumentationen, Preisspiegel und Wertungs-/Vergabevorschlag sind dem
Auftraggeber zu Uibergeben.

Bei der formalen Wertung ist insbesondere darauf zu achten, dass die Angebote die von den Bietern geforderten
Erkiarungen vollstandig enthalten (z.B. Preise, Nachunternehmererklarungen, Fabrikatsangaben oder ggf. auch
Eignungsnachweise, wenn bereits mit der Angebotsabgabe gefordert), ferner, dass die schriftlichen Angebote
unterzeichnet sind. Der Auftragnehmer hat in weiteren Wertungsstufen die Eignung der Bieter (Fachkunde,
Leistungsféhigkeit, Zuverldssigkeit), die Angemessenheit der Angebotspreise sowie die Wirtschaftlichkeit der
Angebote festzustellen. Der Auftragnehmer hat zu begrinden, weshalb die Gleichwertigkeit der in
Nebenangeboten vorgesehenen Leistungen mit der vom Auftraggeber ausgeschriebenen Leistung gegeben oder
nicht gegeben ist. Ebenso hat er zu begrinden, weshalb die vom Bieter angebotenen Produkte mit den Vorgaben
der Leistungsbeschreibung Ubereinstimmen oder nicht Ubereinstimmen. Im Vergabevorschlag sind die formalen
Ausschlussgriinde, Ausschlussgriinde wegen mangelnder Eignung der Bieter, die Angebote mit unangemessen
hohen oder niedrigen Preisen und die Grinde fur die Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots umfassend
darzulegen.
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Der Auftragnehmer hat erforderlichenfalls Aufklarungsgesprache mit den Bietern zu fihren und die
Gesprachsergebnisse schriftlich festzuhalten (z.B. bei Verdacht auf spekulativer Preisgestaltung, bei
unangemessen niedrigen Preisen, bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit von Nebenangeboten oder bei Zweifeln an
der Eignung, insbesondere an der Zuverlassigkeit eines Bieters). Dem Auftraggeber ist Gelegenheit zu geben, an
den Gesprachen mitzuwirken.

Da die Festlegung der Bieterrangfolge auf der Grundlage der an die Bewerber herausgegebenen LV zu erfolgen
hat, ist der Auftraggeber unverztglich zu unterrichten, wenn sich nach dem Eréffnungstermin herausstellen sollte,
dass sich die ausgeschriebenen Leistungen (Mengen, Positionen usw.) wesentlich &ndern.

Die Vergabeentscheidung obliegt dem Auftraggeber. Die Entscheidung iber die Ausfuhrung von
Alternativpositionen trifft der Auftraggeber im Rahmen der Angebotswertung. Die Entscheidung iber die
Ausfiihrung von Bedarfs-/Eventualpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel nach Auftragserteilung.

Der Auftragnehmer hat die Prifung und Wertung der. Angebote — soweit mdglich - ziigig durchzufithren und den
Auftraggeber zu unterrichten, falls eine Uberschreitung der Zuschlagsfrist droht. Eine etwaige Verldngerung der
Zuschlagsfrist obliegt dem Auftraggeber.

Auskiinfte beim Gewerbezentralregister bzw. Wetthewerbsregister oder ggf. auch bei der Melde- und
Informationsstelle fur Vergabesperren werden vom Auftraggeber eingeholt Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber ggf. auf die Notwendigkeit der Einholung solcher Auskinfte hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die unberiicksichtigten Angebote zu Ubergeben. Diese werden beim
Auftraggeber verwahrt.

Der Auftraggeber erteilt die Bauauftrége. Absageschreiben an nicht berlicksichtigte Bieter fertigt der Auftraggeber.

Objektiiberwachung, Ortliche Bauiiberwachung

Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Bei Verzégerungen sind die
Ursachen darzulegen und Vorschlage zum Ausgleich zu machen.

Der Auftraggeber ist unverztglich tber Umstande zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen die mit der
Bauausfihrung beauftragten Unternehmen ergeben kénnen.

Schriftwechsel mit anderen an der Uberwachung fachlich Beteiligten, mit bauausfiihrenden Unternehmen oder mit
Behdrden ist im Benehmen mit dem Auftraggeber zu fihren.

Gehen dem Auftragnehmer wichtige schrifiiche Mitteilungen der bauausfuhrenden Unternehmen zu (z.B.
Bedenken wegen der Bauausfilhrung, Nachunternehmereinsatz, Behinderungsanzeigen oder Kindigungen), sind
diese mit Stellungnahme unverziglich dem Auftraggeber weiterzuleiten.

Werden bei der Durchfhrung von Bauvorhaben Funde von kultur-, kunst- oder baugeschichtlicher Bedeutung,
wie z.B. Fundamente, Mauerreste, Grabsstatten, Bodenfunde, Inschriften oder Wandgemalde aufgedeckt oder
Fachwerke freigelegt, ist der Auftraggeber sofort zu verstandigen. Bau- oder Grabarbeiten sind ggf. einzustellen
und die Fundamente abzusichern, bis die fachgerechte Bergung oder die Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt
ist.

Besondere Vorkommnisse auf der Baustelle, wie Diebstahl, Unfall- und Elementarschidden sowie sonstige
Beschadigungen sind dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei
der Aufklarung zu untersttitzen.

Bauleistungen sind grundsatzlich férmlich abzunehmen. Als Abnahmeniederschrift ist das Formblatt - 343 KEV
AbnN - zu verwenden (s. KVHB - Bau). Der Auftragnehmer ist auch zur Abgabe rechtsgeschéftlicher Erklarungen
im Rahmen der Abnahme befugt (z.B. Vorbehalt von Mangelanspriichen oder Vertragsstrafen). Der
Auftragnehmer hat den Auftraggeber Giber Abnahmetermine jeweils rechzeitig zu unterrichten. Dem Auftraggeber
ist Gelegenheit zur Teilnahme an den Abnahmen zu geben.

Die mit der Uberwachung Beauftragten sollen dber eine abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing., Dipl.-Ing.
(FH), Ing. (grad.), Master, Bachelor oder vergleichbar) und (iber eine angemessene Baustellenpraxis - in der
Regel von mindestens drei Jahren - verfugen. Der értliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem
Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu benennen.

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu fuhren, sofern nicht im Einzelfall einvernehmlich darauf verzichtet wird.

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfilhrenden Unternehmen, Lieferanten und
Dienstleistungserbringer ihre Leistungen prifbar abrechnen, insbesondere die Schlussrechnungen tbersichtlich
und nach der Reihenfolge des LV aufstellen und die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistungen
erforderlichen Rechnungsbeilagen (z.B. Abrechnungszeichnungen, Aufmaflle, Mengenberechnungen, Liefer-
/Wiegescheine und derg.) vollstandig und prifbar ibergeben.

Werden Bauleistungen (gemeinsam) ortlich aufgemessen, sind die AufmaRblatter einschl. Mengenberechnungen
so zu erstellen, dass die Richtigkeit des Zahlenwerks — gaf. Jahre spéater durch die Prifungsbehérde — beurteilt
werden kann. Ggf. sind zu den einzelnen MaRen Ortsangaben zu machen (z.B. Raumangaben).
Erforderlichenfalls ist in den Aufmaliblattern auf beigefugte Plane oder Skizzen hinzuweisen.
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taglich) zu prufen und insbesondere darauf zu achten, dass sie vollstdndig im Original vorliegen und die nach dem
Bauvertrag geforderten Mindestangaben enthalten. Bei Verdacht auf Abrechnungsmanipulationen ist der
Auftraggeber unverziglich zu unterrichten. Ggf. sind geeignete Manahmen zu treffen (z.B. Kontrollwégungen
betr. dem Leergewicht oder Forderung auf Angabe der Uhrzeit in den Wiegescheinen).

Der Auftragnehmer hat die von ihm gepriiften Rechnungen der bauausfuhrenden Unternehmen mit folgendem
Vermerk zu versehen: ,Fachtechnisch und rechnerisch richtig®, "festgestellt auf ... EUR; .....ccceiiiias (Ort,
Datum, Unterschrift).”

Zur Rechnungspriifung vgl. noch die nachfolgenden Richtlinien.

Gedinderte und Zusitzliche Bauleistungen (Nachtragsforderungen)

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, mit den bauausfithrenden Unternehmen im Namen und auf Rethnung des
Auftraggebers neue Preise zu vereinbaren. Nachtragsvereinbarungen schlie3t der Auftraggeber. Die Anordnung
und Vereinbarung von Stundenlohnarbeiten bleibt dem Auftraggeber vorbehalten (§ 2 Abs. 10 VOB/B). Die
Uberwachung der Stundenlohnarbeiten und die Anerkennung der Stundenlohnzettel obliegt dem Auftragnehmer.

Uber etwaige beim Auftragnehmer eingehende Nachtragsforderungen ist der Auftraggeber unverziglich zu
unterrichten.

Werden geanderte oder zusatzliche Bauleistungen angeordnet (gefordert, notwendig) und fordert ein
bauausfithrender Unternehmer deswegen neue (erhohte, zusatzliche) Preise, ist von ihm zu verlangen, dass er
seine Nachtragsforderungen eindeutig beschreibt, begriindet und kalkulatorisch belegt.

Der Auftragnehmer hat die Nachtragsforderungen dem Grunde und der Héhe nach auf Ubereinstimmung mit den
vertraglichen Vorgaben zu prifen und das Prifungsergebnis dem Auftraggeber mitzuteilen, dabei die
Notwendigkeit der Nachtrage zu begrinden und insbesondere auch zu bestétigen, dass die Nachtragsleistungen
nicht bereits im LV enthalten sind (und auch keine Nebenleistungen i.S. der VOB/C darstellen). Bei
Nachtragsforderungen hat der Auftragnehmer auch etwaige Auswirkungen auf die Gesamtkosten darzulegen.

Werden gednderte Leistungen ausgefthrt, die Minderkosten verursachen, hat der Auftragnehmer das
bauausfithrende Unternehmen aufzufordern, kalkulatorisch die Minderkosten darzulegen und dem Auftraggeber
Vorschlage fur eine neue Preisvereinbarung nach § 2 Abs. 5 VOB/B zu unterbreiten.

Werden von bauausfiihrenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenmachtiger Abweichung
vom Vertrag ausgefiihrt, ist der Auftraggeber hiervon unverziglich zu unterrichten.

Kostenermittlungen, Kostenkontrolle

Der Auftragnehmer hat spatestens nach Abschluss der Vorplanung eine Kostenschatzung zu erstellen,
spatestens nach Abschluss der Entwurfsplanung eine Kostenberechnung (ggf. auch als Grundlage fir die
Honorarberechnung). Die Kostenberechnung ist eine wichtige Finanzierungsgrundlage fir den Auftraggeber und
dementsprechend mit groiter Sorgfalt zu erstellen.

Die Kosten sind nach DIN 276 in der neuesten Fassung (oder analog der DIN 276) zu ermitteln, oder — wenn
verlangt — nach einer anderen Kostengliederungssystematik (z.B. im Verkehrswegebau nach einer anderen
Gliederung). Die jeweiligen Kostenermittiungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen, einzelne Ansétze auf
Verlangen auch zu begriinden. Kostenermittlungen sind — wenn verlangt — nach den Formblattern — KFB (A/l)
Kosten 1 oder Kosten 2 zu erstellen (s. HKVM).

Vor Einleitung des Vergabeverfahrens hat der Auftragnehmer die voraussichtlichen Kosten auf Grundlage eines
von ihm bepreisten Leistungsverzeichnisses zu ermitteln. Dies gilt auch fiur den Objektplaner der
Verkehrsanlagen, wenn ihm die Leistungsphase 6 ibertragen wurde.

Kostenermittlungen sind unverzilglich fortzuschreiben, sobald sich die Grundlagen der Ermittlungen &ndern (z.B.
Plane). Der Auftraggeber ist in allen Leistungsphasen tber zu erwartende wesentliche Kostenénderungen stets
rechtzeitig zu unterrichten, auch in der Phase der Bauausfilhrung (z.B. bei groReren Mengenanderungen,
Nachtragen oder Bauzeitverschiebungen).

Der Auftraggeber unterstitzt den Auftragnehmer bei Erstellung der Kostenermittlungen. Insbesondere stellt der
Auftraggeber bei Bedarf erforderliche Unterlagen zur Verfugung (z.B. Rechnungen).

Fur Fachplaner, die nur Kostenbeitrage an Objektplaner zu liefern haben, gelten die vorstehenden Regelungen
sinngemals.
Bauleiter nach Bauordnungsrecht

Der Auftragnehmer, der die Objektiberwachung / Ortliche Bauliberwachung in Auftrag hat, ist zugleich auch
Bauleiter i.S. des Bauordnungsrechts, sofern nicht anderes vereinbart wird,

Die offentlich-rechtliche Bauleitertatigkeit nach dem Bauordnungsrecht ist mit dem Honorar fur die
Grundleistungen "Objektiberwachung” bzw. mit dem Honorar fiir die Ortliche Bautberwachung abgegolten.
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Anhang
Richtlinien fiir die Priifung von Baurechnungen, Abgrenzung der Verantwortlichkeiten
Fachtechnische und rechnerisch Priifung durch den Auftragnehmer

Mit dem Vermerk auf Baurechnungen "Fachtechnisch (sachlich) und rechnerisch richtig" bestatigt der Auftragnehmer
insbesondere, dass

e die Vertragspreise in die Rechnungen richtig bernommen worden sind (Einheitspreise, Pauschalpreise,
Stundenlohnverrechnungssétze),

e die Rechnungen keine Rechenfehler enthalten,

e die Mengen aus Zeichnungen oder Aufmafen richtig ermittelt und in die Rechnungen richtig iibertragen worden sind
(gaf. auch die Abrechnungsregelungen der VOB/C beachtet worden sind),

e die vertraglichen Abrechnungseinheiten des LV in die Rechnungen tlbernommen worden sind,
e die Bau- /Teilleistungen, fir die Zahlungen gefordert werden, vollstindig und méngelfrei erbracht worden sind,

e den Bau- /Teilleistungen, fur die Zahlungen gefordert werden, ein wirksamer Auftrag des Auftraggebers zugrunde
liegt bzw. das bauausfiihrende Unternehmen nicht eigenmachtig gehandelt hat (gilt auch fur die Ausfiihrung von
Bedarfs-/Eventualpositionen oder Nachtragsleistungen),

e die Rechnungen priiffdhig iibergeben worden sind und somit eine der Falligkeitsvoraussetzungen gegeben ist (z.B.
Aufmale, Stundenlohnzettel, Entsorgungsnachweise vollstdndig und priffahig beigefugt sind),

e iibergabepflichtige Bau- [Teilleistungen, fir die Zahlungen gefordert werden, tatsdchlich auch Ubergeben worden
sind (z.B. Bestandsplane, Standsicherheitsnachweise),

e etwaige Nachtrags- | Zusatzforderungen der Bauunternehmer (z.B. wegen Mehr- oder Mindermengen nach § 2
Abs. 3 VOB/B, wegen geénderter, wegfallender oder zusétzlicher Leistungen nach § 2 Abs. 4, 5, 6 oder 9 VOB/B
oder nach § 2 Abs 7 Nr. 2 VOB/B, wegen Bauzeitverzégerungen nach 6 Abs. 6 VOB/B, § 642 BGB oder aus
Preisgleitklauseln) dem Grunde und der Héhe nach zutreffend sind,

e etwaige Vergiitungs- /Preisminderungsanspriiche des Auftraggebers (z.B. Preisnachlasse, wegen angeordneter
Minderleistungen nach § 2 Abs. 5 VOB/B oder nach den ZTV -Strallenbau oder aus Preisgleitklauseln) geltend
gemacht worden sind,

e Zuriickbehaltungsrechte oder Aufrechnungsméglichkeiten des Auftraggebers aus demselben Vertragsverhaltnis
nach den §§ 273, 320, 387 ff.,, 641 Abs. 3 BGB (z.B. Zahlungseinbehalte wegen Mangel oder Aufrechnungen fiir
Bauwasser, Baustrom und dergl.) bei Feststellung des auszuzahlenden Betrags bericksichtigt worden sind.

Das Ergebnis der Rechnungsprifung (z.B. Streichungen, Berichtigungen, Zahlungseinbehalte oder Aufrechnungen) ist
in geeigneter Form zu dokumentieren.

Bei vereinbarten Skonti ist die Rechungspriifung und -tibergabe zu beschleunigen.

Restliche (sachliche) Priifung durch den Auftraggeber

Nach Ubergabe der fachtechnisch und rechnerisch gepriiften Rechnungen obliegt dem Auftraggeber die “restliche
(sachliche) Feststellung" zu den Rechnungen, insbesondere die Prifung

e ctwaiger Aufrechnungsmdglichkeiten bzw. Schadensersatzforderungen des Auftraggebers gegeniber dem
Bauunternehmer (z.B. in Haftungsfallen, bei Bauunternehmerverzug oder bei méngelbedingten Folgeschaden),

e etwaiger weiterer Aufrechnungsmdglichkeiten (z.B. bei Gegenforderungen des Auftraggebers, die nicht aus
demselben Vertragsverhaltnis stammen),

e einer Aufrechnung mit Vertragsstrafen (im Benehmen mit dem Auftragnehmer),
e etwaiger Forderungsabtretungen oder -pfandungen,

e von Forderungen des Auftraggebers in Insolvenzangelegenheiten,

e der Bauabzugssteuer oder

e etwaiger Versicherungsfille (z.B. Bauleistungsversicherung).

Bei vereinbarten Skonti ist beschleunigte Zahlung Sache des Auftraggebers.

Dem Auftraggeber obliegt die Verwertung bzw. Geltendmachung von Sicherheiten (z.B. Burgschaftsanspriche bei
Gberzahlten Abschlagszahlungen) sowie die férmliche Schlusszahlungsmitteilung.
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1.5

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
einschliellich der Grundséatze und Voraussetzungen fir einen spateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks/der
baulichen Anlage und den &ifentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die Leistungsanforderungen an den
Auftragnehmer werden durch die Sachkunde des Auftraggebers nicht gemindert.

Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen
vertreten.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen nach den Anordnungen und Anregungen des Auftraggebers zu
erbringen. Etwaige Bedenken hat er dem Auftraggeber unverziglich schriftich mitzuteilen. Er hat seine
vereinbarten Leistungen vor ihrer endglitigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber und den anderen fachlich
Beteiligten (vgl. § 2) abzustimmen.

Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung 6ffentlich-rechtliche Hindernisse oder
Bedenken gegeniberstehen.

Die Haftung des Auftragnehmers fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Leistungen wird durch die
Abstimmung mit dem Auftraggeber und die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen nicht eingeschrankt.

Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen in seinem Biiro zu erbringen. Nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung zuldssig.

Bei Leistungen, die die Ausschreibung, die Vergabe oder die Baulberwachung betreffen, mussen sich der
Auftragnehmer und seine dafiir verantwortlichen Mitarbeiter - auf Verlangen des Aufiraggebers - auf die
gewissenhafte Erfullung ihrer Obliegenheiten geméR dem Verpflichtungsgesetz i. V. m. dem Strafgesetzbuch
verpflichten lassen.

Der Einsatz anderer Mitarbeiter als die Verpflichteten darf nur nach deren Verpflichtung erfolgen. Dem
Auftraggeber sind diese Mitarbeiter unverziglich zu benennen.
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§2
2.1
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§3
3.1

3.2

3.3

§4

§5

§6
6.1

6.2

6.3

6.4

Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechizeitig (iber die Leistungen, die andere fachlich Beteiligte zu
erbringen haben und ber die mit diesen vereinbarten Termine/Fristen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und Unterlagen so
rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemaR erbringen kénnen.

Wenn wahrend der Ausfihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und
anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverzilglich in Textform die Entscheidung des
Auftraggebers herbeizufihren.

Schriftwechsel und Verhandlungen im Rahmen der Ubertragenen Leistungen mit bauausfuhrenden Unternehmen,
Behtrden und Dritten erfolgen im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.

Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist zur Wahrnehmung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm
Ubertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er hat den Auftraggeber unverziiglich tber Umstinde zu
unterrichten, aus denen sich Anspriiche fur und gegen den Auftraggeber ergeben kénnen. Die Geltendmachung
derartiger Anspriche obliegt dem Auftraggeber.

Finanzielle Verpflichtungen fir den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nicht eingehen. Dies gilt auch fiir den
Abschluss, die Anderung und Ergénzung von Vertragen sowie fur die Vereinbarung neuer Preise.

Der Auftragnehmer darf Dritten ohne Einwiligung des Auftraggebers keine Pléane aushéndigen und keine
Auskiinfte geben, die sich auf das Vorhaben beziehen. § 2 Nummer 2.2 bleibt unberihrt.

Auskunftspflicht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung iber seine Leistungen unverziglich und ohne
besondere Vergitung schriftiche Stellungnahmen abzugeben, bis das Rechnungsprifungsverfahren fir die
BaumaRnahme fur abgeschlossen erklart ist.

Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Der Auftragnehmer hat die zur Erfillung des Vertrags angefertigten Unterlagen dem Auftraggeber entsprechend
der vertraglichen Vereinbarung zu ubergeben und ihm das Eigentum daran zu verschaffen. Die dem
Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber spatestens nach Erfullung seines Auftrags
zuriickzugeben. Zuriickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhaltnis beruhen, sind ausgeschlossen.

Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen, Daten und das ausgefuhrte Werk ganz oder in Teilen
urheberrechtlich geschitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und
Vertffentlichung dieser Werke nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers bis zur Freigabe des fertiggestellten Planungsergebnisses kann
der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrags erstellten Plane und Unterlagen
seinem Urheberrecht unterliegen.

Far die Zwecke der Herstellung und spateren Nutzung des vertragsgegenstandlichen Bauvorhabens darf der
Auftraggeber die Unterlagen und Daten fiir die im Vertrag genannte Manahme und das ausgefiihrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen durfen auch fur eine etwaige Wiederherstellung des
ausgefuhrten Werks benutzt werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen und Daten sowie das ausgefthrte Werk ohne Mitwirkung des
Auftragnehmers &ndern. Soweit die Anderung einen urheberrechtlich geschiitzten Teil der Unterlagen und Daten
beziehungsweise des ausgefithrten Werkes betrifft, setzt eine solche Anderung voraus, dass das Schutzinteresse
des Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zuriicktreten muss. Bei der
Interessenabwégung st insbesondere zu beriicksichtigen, inwieweit die Anderung nutzungsbedingt und/oder
technisch erforderlich beziehungsweise wirtschaftlich sinnvoll ist.

Anderungen, die zu einer Entstellung des urheberrechtlich geschutzten Werkes fithren (§ 14 UrhG), sind von dem
hier geregelten Anderungsrecht nicht umfasst - insoweit gelten die allgemeinen Regeln.

Beabsichtigt der Auftraggeber eine Anderung, so wird er den Auftragnehmer tber das Vorhaben unterrichten und
ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in
welcher Weise er mit einer Anderung einverstanden ist.

Mussen am ausgefiihrten Werk Méngel, die insbesondere eine Gefahr fur die Sicherheit darstellen oder zu einer
wesentlichen Beeintrachtigung der vertragsgemaBen Nutzung des Bauwerks fihren und die nicht ohne eine
Anderung des urspringlichen Werkes behoben werden kénnen, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das
ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers &ndern. § 6 Nummer 6.3 Satz 2 gilt entsprechend mit der
MafRgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des Auftraggebers an
einer mangelfreien Werkausfilhrung tritt. Soweit méglich, wird er den Urheber vor Ausflihrung anhéren und
dessen Auffassung bei seiner Entscheidung nach Méglichkeit berticksichtigen.
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6.5

6.6

6.7

§7
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

§8
8.1

8.2
8.3
8.4

8.5

B.6
8.7

§9
9.1
9.2

9.3

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veréffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das
Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers,
wenn Geheimhaltungs- oder Sicherheitsinteressen des Auftraggebers berihrt oder sonstige, vergleichbare
Interessen des Auftraggebers beeintrachtigt werden.

Liegen die Voraussetzungen von § 6 Nummer 6.1 Absatz 1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen und
Daten fur die im Vertrag genannte MaRnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und &ndern; dasselbe
gilt auch fir das ausgefithrte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Verédffentlichung unter Namensangabe
des Auftragnehmers.

Das Verdffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des
Auftraggebers. Die Planungs- und Kostendaten der Baumaflnahme dirfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte
weitergegeben werden. § 2 Nummer 2.2 bleibt davon unberiihrt.

Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfugung aber das Grundstick
Berechtigten Ubertragen.

Zahlungen, Honorarabrechnung

Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen der Vergitung fir die nachgewiesenen
Leistungen einschlieRlich Umsatzsteuer gewéhrt. Abschlagszahlungen werden 21 Werktage nach Zugang des
prifbaren Nachweises fallig.

Nach Abnahme samtlicher Leistungen des Aufiragnehmers (Schlussabnahme, vgl. § 9.2) kann das Honorar fur
diese Leistungen abgerechnet werden (Honorarschlussrechnung).

Ist eine Teilabnahme nach § 9.3 erfolgt, kann der Auftragnehmer fur die bis dahin erbrachten Leistungen eine
Teilhonorarschlussrechnung stellen.

Werden Honorare fur Grundleistungen und zugleich Honorare fiir Besondere Leistungen vergitet, ist fur alle
Leistungen eine einheitliche Honorarschlussrechnung zu Gbergeben.

Bei Rickforderungen des Auftraggebers aus Uberzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht
auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen ggf. der Rechnungsprifung durch die Prifungsbehdrde. Der
Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung ungerechtfertigt
gezahlter Betrage in Anspruch genommen wird.

Im Falle einer Uberzahlung hat der Auftragnehmer den tberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von
14 Kalendertagen nach Zugang des Rickforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner
Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Héhe der gesetzlichen Regelung zu zahlen.

Kiindigung

Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung den Vertrag jederzeit ohne Grund, wie auch
aus wichtigem Grund kindigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Baumafnahme nicht
durchgefiuhrt oder nicht weitergefuhrt wird.

Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kindigen. § 650r BGB bleibt unberthrt.
Die Kundigung muss schriftlich erfolgen.

Kundigt der Auftraggeber nach § 648 BGB (freie Kiindigung) erhélt der Auftragnehmer fiir die ihm Gbertragenen
Leistungen die vereinbarte Vergltung nach MaRgabe des § 648 BGB. Allerdings sind sich die Parteien einig, dass
abweichend von § 648 Satz 3 BGB vermutet wird, dass dem Architekten 60 v.H. der auf den noch nicht erbrachten
Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergtitung zustehen. Den Parteien bleibt die Maglichkeit, hdhere
oder niedrigere ersparte Aufwendungen oder anderweitigen oder baswillig unterlassenen anderweitigen Erwerb
nachzuweisen.

Hat der Auftragnehmer den Kindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemaf erbrachten, in
sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu verglten und die fir diese nachweisbar entstandenen
notwendigen Nebenkosten zu erstatten.

Die Mangel- und Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben unberihrt.

Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhaltnisses bleiben die Anspriiche der Vertragsparteien aus den
§§ 4 bis 6 unberthrt.

Haftung, Abnahme und Verjdhrung
Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel- und Schadensersatzan-
spriiche und die Verjahrung dieser Anspriiche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Nach Fertigstellung samtlicher Leistungen des Auftragnehmers findet eine férmliche (Schiuss-)Abnahme statt. Der
Auftragnehmer hat die Fertigstellung der Vertragsleistung schriftlich anzuzeigen und die Abnahme zu beantragen.

Der Auftragnehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausflhrenden Unternehmers oder der
bauausfithrenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen.
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10.1

10.2

10.3

§ 11
11.1

11.3

§12
12.1

12.2

§13

§ 14

Haftpflichtversicherung, auf eigene Kosten

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wéhrend der gesamten
Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem
Vertrag Versicherungsschutz in Héhe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des
Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes
abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziiglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der
vereinbarten Héhe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hthe fur die gesamte Vertragszeit nachzuholen und
nachzuweisen.

Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, tbernimmt das mit der Vertretung beauftragte im Vertrag
genannte Mitglied die Federfuhrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Aufiraggeber gegeniber. Beschrénkungen seiner
Vertretungsbefugnisse, die sich aus dem Arbeitsgemeinschafisvertrag ergeben, sind gegeniber dem
Auftraggeber unwirksam.

Fur die Erfullungen der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach
deren Auflésung gesamischuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschliefllich an den im Vertrag genannten
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung
der Arbeitsgemeinschatft.

Erfiillungsort und Streitigkeiten

Erfullungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen
sind, im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Soweit die Voraussetzungen nach § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand far
Streitigkeiten nach dem Sitz der fur die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.

Schriftform
Anderungen und Ergénzungen des Vertrags bedirfen der Schriftform.

Anwendbares Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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