

Leistungsbild Freianlagen gemäß §§ 39 ff. HOAI			
Grundleistungen gemäß Anl. 11.1. zu §§ 39 IV, 8 II HOAI			
	Anlage 2 zu 5.1. des Architekten-/Ingenieurvertrages Gebrüder-Grimm-Grundschule - Innensanierung und Sanierung bzw. Neugestaltung der Außenanlagen, Heinrich- Beck-Straße 2, 09112 Chemnitz 1.2.1. Außenanlagen Hort und Schulhof (BA 1b) + 1.2.2. Sportfreifläche (BA 2)	Grund- leistungen Auswahl	Bewertung LPH nach Abzug vertraglich nicht übertragener Grundleistungen
LPH 1	Grundlagenermittlung	3	0
	a) Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen	<input type="checkbox"/> 1,5	0
	b) Ortsbesichtigung	<input type="checkbox"/> 0,5	0
	c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf	<input type="checkbox"/> 0,5	0
	d) Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter	<input type="checkbox"/> 0,25	0
	e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse	<input type="checkbox"/> 0,25	0
LPH 2	Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)	10	0
	a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten	<input type="checkbox"/> 0,5	0
	b) Abstimmen der Zielvorstellungen	<input type="checkbox"/> 0,5	0
	c) Erfassen, Bewerten und Erläutern der Wechselwirkungen im Ökosystem	<input type="checkbox"/> 2	0
	d) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen unter Berücksichtigung zum Beispiel: – der Topographie und der weiteren standörtlichen und ökologischen Rahmenbedingungen, – der Umweltbelange einschließlich der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen und der vegetationstechnischen Bedingungen, – der gestalterischen und funktionalen Anforderungen. Klären der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen, Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	<input type="checkbox"/> 4	0
	e) Darstellen des Vorentwurfs mit Erläuterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf	<input type="checkbox"/> 2	0
	f) Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen	<input type="checkbox"/> 0,75	0
	g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse	<input type="checkbox"/> 0,25	0
LPH 3	Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)	16	16
	a) Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung zum Beispiel der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, standörtlichen, ökologischen, natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	<input checked="" type="checkbox"/> 5	5
	b) Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behörden	<input checked="" type="checkbox"/> 0,5	0,5
	c) Darstellen des Entwurfs zum Beispiel im Maßstab 1:500 bis 1:100 mit erforderlichen Angaben, insbesondere – zur Bepflanzung, – zu Materialien und Ausstattungen, – zu Maßnahmen aufgrund rechtlicher Vorgaben, – zum terminlichen Ablauf.	<input checked="" type="checkbox"/> 7	7

Leistungsbild Freianlagen gemäß §§ 39 ff. HOAI		
Grundleistungen gemäß Anl. 11.1. zu §§ 39 IV, 8 II HOAI		
	Grundleistungen Auswahl	Bewertung LPH nach Abzug vertraglich nicht übertragener Grundleistungen
Anlage 2 zu 5.1. des Architekten-/Ingenieurvertrages Gebrüder-Grimm-Grundschule - Innensanierung und Sanierung bzw. Neugestaltung der Außenanlagen, Heinrich-Beck-Straße 2, 09112 Chemnitz 1.2.1. Außenanlagen Hort und Schulhof (BA 1b) + 1.2.2. Sportfreifläche (BA 2)		
d) Objektbeschreibung mit Erläuterung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Maßgabe der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung	<input checked="" type="checkbox"/> 1	1
e) Kostenberechnung, zum Beispiel nach DIN 276 einschließlich zugehöriger Mengenermittlung	<input checked="" type="checkbox"/> 1	1
f) Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung	<input checked="" type="checkbox"/> 1	1
g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse	<input checked="" type="checkbox"/> 0,5	0,5
LPH 4 Genehmigungsplanung	4	3,75
a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	<input checked="" type="checkbox"/> 3	3
b) Einreichen der Vorlagen	<input type="checkbox"/> 0,25	0
c) Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen	<input checked="" type="checkbox"/> 0,75	0,75
LPH 5 Ausführungsplanung	25	25
a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausführungsfähigen Lösung als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen	<input checked="" type="checkbox"/> 7	7
b) Erstellen von Plänen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum Beispiel im Maßstab 1:200 bis 1:50	<input checked="" type="checkbox"/> 7	7
c) Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	<input checked="" type="checkbox"/> 1,5	1,5
d) Darstellen der Freianlagen mit den für die Ausführung notwendigen Angaben, Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere – zu Oberflächenmaterial, -befestigungen und -relief, – zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen, – zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitäten, – zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrechtlichen Maßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> 8	8
e) Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf	<input checked="" type="checkbox"/> 0,5	0,5
f) Fortschreiben der Ausführungsplanung während der Objektausführung	<input checked="" type="checkbox"/> 1	1
LPH 6 Vorbereitung der Vergabe	7	6,75
a) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen	<input checked="" type="checkbox"/> 2	2
b) Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausführungsplanung	<input checked="" type="checkbox"/> 2,5	2,5
c) Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung fachlich Beteiligten	<input checked="" type="checkbox"/> 0,25	0,25
d) Aufstellen eines Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse	<input checked="" type="checkbox"/> 0,5	0,5
e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse	<input checked="" type="checkbox"/> 1	1

Leistungsbild Freianlagen gemäß §§ 39 ff. HOAI			
Grundleistungen gemäß Anl. 11.1. zu §§ 39 IV, 8 II HOAI			
	Anlage 2 zu 5.1. des Architekten-/Ingenieurvertrages Gebrüder-Grimm-Grundschule - Innensanierung und Sanierung bzw. Neugestaltung der Außenanlagen, Heinrich- Beck-Straße 2, 09112 Chemnitz 1.2.1. Außenanlagen Hort und Schulhof (BA 1b) + 1.2.2. Sportfreifläche (BA 2)	Grund- leistungen Auswahl	Bewertung LPH nach Abzug vertraglich nicht übertragener Grundleistungen
	f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung	<input checked="" type="checkbox"/> 0,5	0,5
	g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen	<input type="checkbox"/> 0,25	0
LPH 7	Mitwirkung bei der Vergabe	3	1,5
	a) Einholen von Angeboten	<input type="checkbox"/> 0,25	0
	b1) Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise	<input checked="" type="checkbox"/> 1,25	1,25
	b2) Entfall der formellen Angebotsprüfung und Aufstellung der Preisspiegel für Hauptangebote		-0,5
	c) Führen von Bietergesprächen	<input type="checkbox"/> 0,25	0
	d) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens	<input checked="" type="checkbox"/> 0,25	0,25
	e) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen	<input type="checkbox"/> 0,25	0
	f) Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung	<input checked="" type="checkbox"/> 0,5	0,5
	g) Mitwirken bei der Auftragserteilung	<input type="checkbox"/> 0,25	0
LPH 8	Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation	30	30
	a) Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik	<input checked="" type="checkbox"/> 16	16
	b) Überprüfen von Pflanzen- und Materiallieferungen	<input checked="" type="checkbox"/> 1	1
	c) Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten	<input checked="" type="checkbox"/> 1	1
	d) Fortschreiben und Überwachen des Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse	<input checked="" type="checkbox"/> 1	1
	e) Dokumentation des Bauablaufes (zum Beispiel Bautagebuch), Feststellen des Anwuchsergebnisses	<input checked="" type="checkbox"/> 1	1
	f) Mitwirken beim Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> 1	1
	g) Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmäße der bauausführenden Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> 2	2
	h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich Nachträgen	<input checked="" type="checkbox"/> 0,5	0,5
	i) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber	<input checked="" type="checkbox"/> 1,5	1,5
	j) Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran	<input checked="" type="checkbox"/> 0,25	0,25
	k) Übergabe des Objekts	<input checked="" type="checkbox"/> 0,25	0,25

Leistungsbild Freianlagen gemäß §§ 39 ff. HOAI			
Grundleistungen gemäß Anl. 11.1. zu §§ 39 IV, 8 II HOAI			
	Anlage 2 zu 5.1. des Architekten-/Ingenieurvertrages Gebrüder-Grimm-Grundschule - Innensanierung und Sanierung bzw. Neugestaltung der Außenanlagen, Heinrich- Beck-Straße 2, 09112 Chemnitz 1.2.1. Außenanlagen Hort und Schulhof (BA 1b) + 1.2.2. Sportfreifläche (BA 2)	Grund- leistungen Auswahl	Bewertung LPH nach Abzug vertraglich nicht übertragener Grundleistungen
	l) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel	<input checked="" type="checkbox"/> 1	1
	m) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche	<input checked="" type="checkbox"/> 0,25	0,25
	n) Überwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen Maßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> 1	1
	o) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen	<input checked="" type="checkbox"/> 1	1
	p) Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276	<input checked="" type="checkbox"/> 1	1
	q) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts	<input checked="" type="checkbox"/> 0,25	0,25
LPH 9	Objektbetreuung	2	1,5
	a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen	<input checked="" type="checkbox"/> 1	1
	b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> 0,5	0,5
	c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen	<input type="checkbox"/> 0,5	0