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INGENIEURVERTRAG 

- TRAGWERKSPLANUNG -  
 
 
zwischen der Region Hannover 

Postfach 147 

30001 Hannover 

  

 - nachstehend “ Auftraggeberin“ genannt - 

  

und Statikerbüro GmbH 

Allgemeine Straße 15 

30169 Hannover 

  

 - nachstehend “Auftragnehmerin“ genannt - 

 
 
wird folgender Ingenieurvertrag geschlossen: 
 
 
§ 1 Gegenstand des Vertrages 
 
1. Die Auftraggeberin beabsichtigt die Umsetzung folgender Baumaßnahme: 
 

BBS2 Neubau Erweiterung 
 
Die Verwaltung wurde von der Regionsversammlung beauftragt, im Zuge der 
Weiterentwicklung des Berufsschulkonzepts, die notwendige Erweiterung für die BBS2 in 
der Ohestr.5, 30159 Hannover umzusetzen. Der Anbau soll als 3-geschossiger Baukörper 
bei laufendem Schulbetrieb errichtet werden. Als Kompetenzzentrum für Ernährung sollen 
neben sechs Klassenräumen, einer Bäckerei, einer Küche, einem Hauswirtschaftsraum 
und einem Restaurant auch ein Schulkiosk in der Erweiterung der BBS2 geplant werden in 
dem eigen produzierte Produkte durch eine Schülerfirma verkauft werden können. 
Zusätzlich sollen die ehemaligen Räumlichkeiten der Hausmeisterwohnung zu einem 
multifunktionalen Schülercafé überplant und saniert werden. Insgesamt umfasst der 
Erweiterungsbau eine NUF von ca. 1.000 m² und die Hausmeisterwohnung eine NUF von 
100m². Die Maßnahme soll bis Ende 2028 fertiggestellt sein. Das Gesamtbudget liegt bei 
7Mio € brutto, davon sind die Kosten in der KG 300 bei ca. 3,1 Mio. brutto und die Kosten 
für KG 400 bei ca. 1,2 Mio. brutto. 

 
2. Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, gegenüber der Auftraggeberin nach Maßgabe dieses 

Vertrages Planungs- und Ingenieurleistungen zu erbringen.  
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3. Gegenstand dieses Vertrages sind Ingenieurleistungen des Leistungsbildes Tragwerksplanung, 
§§ 49, 50, 51 und 52 i. V. m. Anlage 14 HOAI. Die zu den Leistungsphasen 1 bis 6 maßgebenden 
Planungsschritte ergeben sich gemäß § 4.1 dieses Vertrages. 

4. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die wesentlichen Planungs- und 
Überwachungsziele hinreichend definiert sind, sodass eine Zielfindungsphase im Sinne von § 
650p Abs. 2 BGB entfällt. 

 
§ 2 Grundlagen und Bestandteile des Vertrages  
 
Grundlagen und Bestandteile des Vertragsverhältnisses sind: 

1. Die Bestimmungen dieses Vertrages 

2. Das definierte Honorar gemäß System für Honorarermittlung (Anlage 1)  

3. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen - AVB - der Region Hannover zu den Verträgen für 

freiberuflich Tätige, Stand: April 2018 (Anlage 2) 

4. Honorarordnung für Architekten und Ingenieure vom 10.07.2013 in der bei Vertragsschluss 

geltenden Fassung. 

5. Die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches über den Werkvertrag ((§ 650q i.V.m. §§ 

631 ff. BGB) 

6. Leistungsbild Tragwerksplanung BIM gem- AHO Schriftenreihe Nr.11, Stand Jan. 2019 

7. Ausftraggeber- Informations- Anforderungen (AIA) und BIM- Abwicklungsplan werden 

gemeinsam in LPH 1 entwickelt. 

8. Das Aufgaben- und Projektthandbuch- Hochbau und Technische Gewerke der Region 

Hannover in der aktuellen Fassung 

9. Das Angebot der Auftragnehmerin vom … 

 

§ 3 Ansprechpartner der Auftraggeberin  
 

1. Für die Abwicklung der Gesamtmaßnahme -Projektleitung- gemäß diesem Vertrag und der 
auf der Grundlage dieses Vertrages in Folge erteilten Aufträge: 

Koordinator(In) Team: 
Architektin Dipl.-Ing. (FH) Vorname Nachname 

2. Für Honorarfragen, weitere vertragliche Vereinbarungen, Vertragsänderungen etc.  

Leitung Team: 
Architekt Dipl.-Ing. Vorname Nachname 

3. Die Auftraggeberin behält sich vor, die Vertretung nach § 3.1 und § 3.2 auf eine andere Person 
zu übertragen.  

 
§ 4 Stufenweise Beauftragung 
 
1. Die Beauftragung der Auftragnehmerin mit den vorbenannten Planungs- und 

Ingenieurleistungen soll stufenweise in 4 Stufen erfolgen:  

Definition der Stufen 

Stufe 1 = Leistungsphasen 1 bis 2 des § 51 i. V. m. Anlage 14 HOAI 

Stufe 2 = Leistungsphasen 3 des § 51 i. V. m. Anlage 14 HOAI 

Stufe 3 = Leistungsphasen 4 des § 51 i. V. m. Anlage 14 HOAI 
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Stufe 4 = Leistungsphasen 5 bis 6 des § 51 i. V. m. Anlage 14 HOAI 

 
2. Die Beauftragung der Stufe 1 erfolgt mit Abschluss dieses Vertrages. Die Beauftragung 

weiterer Stufen erfolgt durch einseitigen schriftlichen Abruf der jeweiligen Stufe unter Angabe 
der zu beauftragenden Leistungen bzw. Teilleistungen durch die Auftraggeberin. 

3. Die Auftraggeberin behält sich vor, die Auftragnehmerin zu gegebener Zeit mit weiteren Stufen 
- ganz oder auch teilweise - zu beauftragen. Im Falle weiterer Beauftragung ist die 
Auftraggeberin - unter Berücksichtigung der Ergebnisse der der vorangegangenen Stufen 
berechtigt, den Umfang der auszuführenden Planungsleistungen zu verändern und auch 
einzuschränken.  

4. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, die Leistungen der nachfolgenden Stufe zu erbringen, 
wenn ihr von der Auftraggeberin innerhalb von zwölf Monaten nach Fertigstellung der 
beauftragten bzw. abgeschlossenen Leistung (vorausgegangene Auftragsstufe) hierzu der 
weitere Auftrag durch schriftlichen Abruf erteilt wird. 

5. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, außer den in § 5 dieses Vertrages genannten Leistungen 
ergänzende Aufträge anzunehmen, sofern sich die Notwendigkeit zu deren Ausführung aus 
der Durchführung des Bauvorhabens ergibt. Das Honorar ist entsprechend den Regelungen 
in diesem Vertrag zu ermitteln. 

6. Die Auftragnehmerin hat keinen Anspruch auf die Beauftragung weiterer Stufen und im Falle 
der Nichtbeauftragung weiterer Stufen auch keinen Vergütungs- oder 
Schadenersatzanspruch. Beauftragt die Auftraggeberin den Fachplaner mit weiteren Stufen 
aus § 4 dieses Vertrages, so gelten für diese Beauftragung weiterhin die in diesem Vertrag 
festgelegten Bedingungen. 

7. Aus der stufenweisen Beauftragung kann die Auftragnehmerin grundsätzlich keine Erhöhung 
ihres Honorars gegenüber der in diesem Vertrag enthaltenen Vereinbarungen ableiten.  

8. Soweit nachfolgende Stufen nur anteilig beauftragt werden, bemisst sich das hierfür von der 
Auftraggeberin zu entrichtende Honorar nach den entsprechenden nur anteilig 
auszuführenden Teilleistungen (§ 8 HOAI).  

9. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, die Vollendung der jeweils beauftragten Stufe der 
Auftraggeberin schriftlich anzuzeigen. 

 
§ 5 Leistungsumfang und Leistungsänderungen 
 
1. Die Auftragnehmerin hat die beauftragten bzw. abgerufenen Grundleistungen in dem Umfang 

zu erbringen, wie sich dies zu den Planungsschritten gem. § 4 dieses Vertrags ergibt. 

2. Soweit unter § 5.3 nicht anders gefordert, sind jeweils die vollen Grundleistungen der 
aufgeführten Leistungen aus dem Leistungsbild gemäß Anlage 14 zu § 51 HOAI zu erbringen. 
Die Auftragnehmerin verpflichtet sich hierbei, ihre Leistungen unter Beachtung der mit diesem 
Vertrag vereinbarten Planungsziele und Planungsschritte mängelfrei und dauerhaft 
genehmigungsfähig zu erbringen.  

3. Geschuldet im Sinne selbstständiger Teilerfolge sind insbesondere die Leistungen, die als 
Grundleistungen in den Leistungsbildern der HOAI im Einzelnen genannt sind, wobei der dort 
jeweils genannte Leistungskatalog auch den Leistungsumfang der geschuldeten Leistungen 
der Auftragnehmerin bestimmt, sofern im Folgenden nichts anderes genannt wird: 

Leistungsbild gemäß Anlage 14 zu § 51 HOAI Bewertung 

  

Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung 3,0 % 

Leistungsphase 2 - Vorplanung 10,0 % 

Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung 15,0 % 

Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung 30,0 % 

Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung 40,0 % 



Seite 4 

 
Region Hannover, Ingenieurvertrag Tragwerksplanung Seite 4 / 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemindertes Leistungsbild: folgende Teilleistungen sind nicht zu erbringen: 

- 
 

 
4. Die Auftragnehmerin hat die folgenden Besonderen Leistungen zu erbringen:  

Die Auftragnehmerin hat bestimmte besondere Leistungen zu erbringen. Die zu 
erbringenden besonderen Leistungen sind im Honorarpreisblatt festgelegt. 
 

 
Soweit darüber hinaus Besondere Leistungen notwendig werden, dürfen diese nur nach 
vorausgegangener schriftlicher Beauftragung durch die Auftraggeberin ausgeführt werden. 

5. Für  eine Änderung der Planungsziele, der Planungsschritte, eine Änderung des Planungs- 
und Leistungsablaufs oder für andere Änderungen des Vertrages gilt § 650 b i.V.m. § 650 q 
Abs. 2 BGB. Änderungen sind schriftlich zu vereinbaren. 

6. Das Ergebnis der Leistungsphasen 1 bis 3 ist jeweils nach Abschluss der Leistungsphase für 
die Auftraggeberin zusammenzufassen, zu erläutern, zu dokumentieren und in einem Termin 
zu präsentieren. Erst nach Durchführung dieses Erörterungstermins ist die Auftragnehmerin 
berechtigt, Leistungen zu nachfolgenden Leistungsphasen/-stufen aufzunehmen, wenn diese 
beauftragt sind. Mit der Durchführung des Erörterungstermins verbindet sich keine (Teil-) 
Abnahme der bis dahin von der Auftragnehmerin ausgeführten Planungsleistungen. Die 
Durchführung der Erörterungstermine ist von dem vereinbarten Honorar umfasst. 

 
§ 6 Energetischer Standard 
 
1. Neubau:  

Die Errichtung neuer Regionsgebäude erfolgt in der Regel im Passivhausstandard. Im 
Einzelfall sind nutzungs- und typenspezifische Ausnahmen von diesem Standard möglich. 
Im Rahmen der Leistungsphase 2 sind Planungsvarianten mit verschiedenen 
Energiestandards unter wirtschaftlichen und funktionellen Gesichtspunkten zu betrachten. 
Diese Variantenbetrachtung ist als Grundleistung von der vereinbarten Vergütung umfasst.  

2. Gebäudesanierungen: 

Für Gebäudesanierungen sind gebäudespezifische energetische Zielkennwerte festgelegt. 
Dabei ist grundsätzlich eine Unterschreitung der Energieeinsparverordnung 2009 um 30 % 
nach Bauteilverfahren und eine Einhaltung des Wärmeenergieverbrauchs von 75 kWh/m²a 
vorgegeben.  

Bei den Sanierungsmaßnahmen sind jeweils die energieeffizienteste Technik oder 
Passivhauskomponenten zu verwenden. Hiervon darf ausschließlich dann abgewichen 
werden, wenn sich eine betriebswirtschaftliche Betrachtung, bezogen auf den Lebenszyklus 
eines Gebäudes, nicht rechnet. Der Einsatz von zertifizierten Passivhauskomponenten ist 
nicht zwingend erforderlich. 

Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe 2,0 % 

  

Summe der Einzelbewertungen     100 % 
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§ 7 Projektstandards 
 

Die Auftragnehmerin hat im Rahmen der durch sie zu erbringenden Leistungen, die 
Standards der Auftraggeberin („Aufgaben- und Projekthandbuch - Hochbau und technische 
Gewerke“, Kostenverfolgung, Vergabevermerk usw.) als Teil der durch sie zu erbringenden 
Werksschuld zu beachten, sofern ihre Leistungen davon betroffen sind.  

Die Auftraggeberin teilt der Auftragnehmerin auf Anfrage mit, welche Standards zu beachten 
sind und stellt die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. Die Auftraggeberin stellt diese 
Dokumente auf ihrer Internetseite unter www.hannover.de/bautech zur Verfügung. Der 
Zugang zum geschützten Bereich erfolgt auf Anfrage per E-Mail.  

Die Einbeziehung der Standards der Auftraggeberin führt nicht zu einer höheren oder 
gesonderten Vergütung. 

 
§ 8 Maßnahmenbudget 
 

Der Auftragnehmerin ist die hohe Bedeutung der Kostensicherheit für die Auftraggeberin 
bekannt. Daher wird folgende Beschaffenheitsvereinbarung Vertragsbestandteil:  

Die mit der abgestimmten endgültigen Entwurfsplanung zu erarbeitenden Kosten der 
Kostenberechnung werden als Kostenobergrenze verbindlich vereinbart. Die Auftragnehmerin 
verpflichtet sich, ihre Planungsleistungen bei dann unverändertem Programm so zu erbringen 
und mit dem beteiligten Fachplanern abzustimmen, dass diese Kosten nicht überschritten 
werden. 

Die Auftragnehmerin wird ihre Leistungen so ausrichten, dass die Auftraggeberin im Rahmen 
des vorgesehenen Programms nicht nur vertrags- und funktionsgerechte Leistungen erhält, 
die den hohen Qualitätsanforderungen der Auftraggeberin entsprechen, sondern dass auch 
eine wirtschaftliche Lösung erzielt wird, die diesen Kostenrahmen unbedingt einhält. Sollten 
im Verlauf der Planung und Ausführung Kostenüberschreitungen gegenüber diesem 
Kostenrahmen erkennbar werden, wird die Auftragnehmerin die Auftraggeberin hiervon 
unverzüglich in Kenntnis setzen. Die Auftragnehmerin wird gleichzeitig in Abstimmung mit den 
anderen fachlich Beteiligten geeignete Vorschläge zur Kostenreduzierung vorlegen. Die 
Vorlage derartiger Vorschläge zur Kostenreduzierung sowie eine Anpassung der Planung sind 
mit dem sich aus diesem Vertrag ergebenden Honorar, systematisch ermittelt gemäß Anlage 
1, bewertet und abgegolten. 

Dies ist keine Baukostengarantie. Die Auftragnehmerin hat ihre Leistungen allerdings so zu 
erbringen, dass diese Kostenobergrenze eingehalten wird. 

 
§ 9 Vertragstermine und Fristen 
 
1. Die Auftragnehmerin wird ihre Leistungen zu den beauftragten Stufen 1 bis 2 zu folgenden 

Terminen erbringen: 
 

Vorlage der Entwurfsplanung nach gesondertem Rahmenterminplan, der 
unverzüglich nach der Auftragserteilung gemeinsam mit der Auftraggeberin und 
anderen Projektbeteiligten zu erstellen ist. 

 
2. Nach Abruf weiterer als der mit diesem Vertrag bereits beauftragten Stufe(n) werden die 

Parteien einvernehmlich die für die Ausführung der weiteren Leistungen erforderlichen 
Termine sukzessive vereinbaren. Soweit zwischen den Parteien keine Vereinbarung über 
bestimmte Termine zustande kommt, hat die Auftragnehmerin die beauftragten Leistungen 
unverzüglich nach Weiterbeauftragung aufzunehmen, angemessen und nachweisbar zu 
fördern und innerhalb angemessener Frist in Abstimmung mit der Auftraggeberin zu Ende zu 
führen.  

http://www.hannover.de/bautech
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3. Eine Teilabnahme ist mit der Vereinbarung oder Einhaltung von Terminen nicht verbunden. 

4. Sofern ersichtlich wird, dass Fristen aus nicht von der Auftragnehmerin zu vertretenen 
Gründen nicht eingehalten werden können, sind durch die Vertragsparteien neue Termine 
festzulegen. 

 
§ 10 Planungsunterlagen 
 
1. Die Auftragnehmerin stellt ihre Pläne ab Leistungsphase 2 auch in digitalisierter Form nach 

Vorgabe der Auftraggeberin in der Weise zur Verfügung, dass die Arbeitsergebnisse mit den 
am Verfahren Beteiligten ausgetauscht und optimiert werden können.  

 
2. Alle von der Auftragnehmerin vorzulegenden Pläne sind im DIN-Format zu fertigen und zu 

unterzeichnen. In Papierform zu übergebende Unterlagen sind zu lochen, DIN-gerecht zu 
falten und mit einer Lochrandverstärkung zu versehen. Diese Leistung ist mit der gemäß 
diesem Vertrag vereinbarten Nebenkostenpauschale, siehe § 13, bewertet und abgegolten. 

 
3. Die Auftragnehmerin wird die Einhaltung der vereinbarten Planungsziele durch Vorlage eines 

Planverzeichnisses mit vorgeschriebenen Indizes absichern. Dieses Planverzeichnis mit 
fortgeschriebenen Indizes ist nach Erfordernis, mindestens jedoch monatlich, zu erstellen und 
der Auftraggeberin zu übergeben. 

4. Die durch die Auftragnehmerin übergebenen digitalen Planungsdaten und sonstigen 
Planungsunterlagen in Papierform müssen den Standards der Auftraggeberin (siehe 
„Aufgaben- und Projekthandbuch - Hochbau und technische Gewerke“) entsprechen. Die 
Auftragnehmerin stellt den Datenaustausch mit den Planungsbeteiligten sicher.  

5. Die Freigabe aller Planungsunterlagen der jeweiligen Leitungsphase zur Weiterbearbeitung 
erfolgt ausschließlich durch die Auftraggeberin. Diese Freigabe ist zugleich Voraussetzung für 
die Durchführung weiterer und hierauf aufbauender Leistungen. Mit der Freigabe der 
Unterlagen verbindet sich keine (Teil-)Abnahme der bis dahin von der Auftragnehmerin 
ausgeführten Planungsleistungen. Die Haftung der Auftragnehmerin für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit ihrer Leistungen wird durch die Freigabe der Auftraggeberin nicht 
eingeschränkt. 

6. Aus den Planunterlagen müssen die jeweiligen Grundflächen nach DIN 277 sowie der 
Raumumfang und die lichte Raumhöhe eindeutig und raumbezogen ersichtlich sein. Des 
Weiteren muss ein von der Auftraggeberin vorgegebenes Raumnummernsystem in die Pläne 
übernommen werden (Projektstandard). Für die Fachplanung der technischen 
Gebäudeausrüstung ist zu berücksichtigen, dass dieses Raumnummernsystem für die 
weiteren Planungen und Berechnungen und für die Beschriftung der elektronischen 
Betriebsmittel verwendet wird. 

 
§ 11 Weitere Pflichten und Nebenleistungen der Auftragnehmerin 
 
1. Die Leistungen der Auftragnehmerin haben in Ergänzung zu den AVB den nachfolgenden 

Anforderungen zu entsprechen: 

a) Die gesamte Planung hat den Vorgaben der Auftraggeberin zu entsprechen. 

b) Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, die Interessen der Auftraggeberin umfassend zu 
beachten und wahrzunehmen. Sie erbringt sämtliche Ihrer Leistungen unter 
Berücksichtigung der Funktionalität und Wirtschaftlichkeit - auch hinsichtlich der 
Lebenszykluskosten nach Erstellung des Bauwerks - unter Beachtung der mit diesem 
Vertrag genannten wesentlichen Planungsziele. 

2. Soweit die Auftragnehmerin Unterlagen bzw. Vorgaben und Entscheidungen für die 
Ausführung ihrer Leistungen benötigt, ist sie verpflichtet, die Auftraggeberin so rechtzeitig 
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Auftragnehmerin selbst ihre Leistungen rechtzeitig 
erbringen kann.  
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3. Auf jeder Rechnung der Auftragnehmerin ist die durch die Auftraggeberin vorgegebene 
Maßnahmennummer anzugeben. Die Maßnahmennummer wird der Auftragnehmerin von der 
Auftraggeberin mitgeteilt. 

4. Vom Honorar umfasst sind auch die Teilnahme an sämtlichen notwendigen Planungs- und 
Koordinationsgesprächen mit der Auftraggeberin, Planern, Sonderfachleuten und Behörden. 

5. Die Auftragnehmerin wird eine Bevollmächtigte stellen. Die Bevollmächtigte ist zu 
Vertragsabsprachen und -änderungen von der Auftragnehmerin bevollmächtigt. 
Bevollmächtigt wird von diesem: 

Dipl.-Ing. Vorname Nachname 

Die Auftragnehmerin stellt darüber hinaus eine verantwortliche Projektleitung. Als 
Projektleitung wird benannt: 

Dipl.-Ing. Vorname Nachname 

Ein Wechsel der Projektleitung kann nur mit Zustimmung der Auftraggeberin erfolgen. Die 
Auftraggeberin kann die Abberufung der Projektleitung verlangen, wenn dieser sich als nicht 
ausreichend geeignet bzw. qualifiziert für das Planungsvorhaben erweist. 

6. Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, mit dem zuständigen Bauamt sowie sämtlichen 
Planungsbeteiligten eng und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, um auf diese Weise alle 
planerischen Risiken frühzeitig zu erkennen und diese einer Lösung zuzuführen. 
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§ 12 Pflichten der Auftraggeberin 
 
1. Die Auftraggeberin fördert die Planung und Durchführung des Bauvorhabens und wird 

anstehende Entscheidungen innerhalb angemessener Zeit treffen. Die Auftraggeberin wird die 
notwendigen Sonderfachleute nach Beratung durch die Auftragnehmerin beauftragen. 

2. Im Interesse eines reibungslosen Bauablaufs soll die Auftraggeberin den am Bau Beteiligten 
Weisungen nur nach Rücksprache mit der Auftragnehmerin erteilen, soweit nicht Gefahr in 
Verzug ist. 

3. Die Auftraggeberin führt die Abnahme der Leistungen der ausführenden Unternehmer durch.  

4. Die Auftraggeberin beschafft die Kataster-(Flur-)Karten, Lage- und Höhenpläne und sonstigen 
Unterlagen über das Baugrundstück, soweit sie die Auftragnehmerin für seine Leistungen 
benötigt und der Auftraggeberin dieses rechtzeitig mitteilt. 

5. Die Auftraggeberin holt die bauordnungsrechtlichen und sonstigen erforderlichen 
Genehmigungen oder Zustimmungen ein. Unberührt hiervon bleiben die Verpflichtungen der 
Auftragnehmerin im Rahmen der durch sie zu erbringenden Leistungen gemäß § 5 dieses 
Vertrages. 

6. Die Auftraggeberin wird im erforderlichen Umfang  zusätzlich Fachplaner im eigenen Namen 
beauftragen. 

Die Auftragnehmerin hat die Auftraggeberin über die Notwendigkeit der Einschaltung von 
Sonderfachleuten so rechtzeitig zu beraten, dass die Sonderfachleute ohne Verzögerung für 
das Bauvorhaben von der Auftraggeberin beauftragt werden können. 

Werden von diesen Sonderfachleuten Leistungen der Auftragnehmerin übernommen, kann 
gegebenenfalls das Leistungsbild der Auftragnehmerin angepasst werden. 

Werden Sonderfachleute beauftragt, hat die Auftragnehmerin die von diesen erbrachten 
Leistungen fachlich mit ihren Leistungen abzustimmen und diese in die Planung einzuarbeiten.  

Sofern sich in der Vertragsabwicklung der jeweiligen Einzelverträge Widersprüche 
herausstellen sollten, die sowohl inhaltliche als auch zeitliche Auswirkungen auf die 
Realisierung des Gesamtprojekts haben, ist die Auftragnehmerin verpflichtet, die 
Auftraggeberin unverzüglich darauf hinzuweisen, so dass die Auftraggeberin in der Lage ist 
ggf. Vertragsänderungen vorzunehmen. 

 
§ 13 Vergütung 
 
1. Das Honorar richtet sich für die jeweiligen Auftragsstufen nach den in § 5.3 dieses Vertrags 

genannten Honorarsätzen. Die Honorarbemessung richtet sich insoweit nach § 6 Abs. 1 i. V. 
m. §§ 51, 52 i. V. m. Anlage 14 HOAI und den unter § 5.3 dieses Vertrages genannten 
Bewertungen der jeweiligen Leistungsphasen unter Beachtung ggf. angepasster 
Leistungsbilder. 

2. Die Parteien ordnen die Ingenieurleistungen des Leistungsbildes Tragwerksplanung 
einvernehmlich in Honorarzone III ein (§ 5 , § 52 Abs. 2 und 3)  

3. Die Parteien vereinbaren den Basishonorarsatz gemäß § 2a Abs. 2 i.V.m. § 35 HOAI. 

4. Die anrechenbaren Kosten werden nach § 4 HOAI unter Zugrundelegung der Kosten-
berechnung ermittelt. 

5. Bei der Bemessung des Honorars nach Anlage 1 ist der nach § 36 Abs. 1 und 2 HOAI zu 
berücksichtigende Umbau- und Modernisierungszuschlag mit  0,00 v. H. auf das 
ermittelte Honorar berücksichtigt. 

6. Die von der Auftraggeberin beauftragten Besonderen Leistungen werden wie folgt vergütet:  

Wie im Honorarpreisblatt festgehalten.  
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Soweit die Auftraggeberin weitere Besondere Leistungen beauftragt, werden sich die Parteien 
vor Ausführung zu dem zu entrichtenden Honorar vereinbaren. Soweit keine 
Honorarvereinbarung zustande kommt, die Auftraggeberin gleichwohl die Ausführung der von 
ihr erwünschten Besonderen Leistung fordert, steht der Auftragnehmerin hierfür ein 
zeitaufwandsbezogen zu ermittelndes Honorar zu.  

7. Bei der Honorarberechnung wird eine mitzuverarbeitende Bausubstanz berücksichtigt:  

☐ Ja         ☐ Nein 

Die Ermittlung und die Vereinbarung des Umfangs und des Wertes der mitzuverarbeitenden 
Bausubstanz erfolgt gemäß § 4 Abs. 3 S. 2 HOAI zum Zeitpunkt der Kostenberechnung. 

Kommt eine Einigung über den Wert und den Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz 
nicht zustande, beauftragt die Auftraggeberin zur Klärung dieses Aspektes einen öffentlich 
bestellt und vereidigten Sachverständigen. Das Honorar des Sachverständigen wird von jeder 
Vertragspartei zur Hälfte getragen. 

8. Verzögert sich die vereinbarte Bauzeit durch Umstände, die die Auftragnehmerin nicht zu 
vertreten hat, wesentlich, so ist für die nachgewiesenen Mehraufwendungen eine zusätzliche 
Vergütung zu vereinbaren. Dies gilt nicht bei einer Überschreitung bis zu 20 v. H. der 
festgelegten Ausführungszeit, maximal jedoch 6 Monate. 

9. Soweit nach diesem Vertrag zeitaufwandsbezogen abzurechnen ist, gelten folgende 
Honorarstundensätze zzgl. Nebenkosten und Umsatzsteuer - soweit nicht im Einzelfall 
Abweichendes festgestellt wird - als vereinbart: 

a) für die Auftragnehmerin (Büroinhaber) Orientierungswert 
75-100  

b) für Mitarbeiter, die technische Aufgaben erfüllen, 
soweit sie nicht unter c) fallen 

Orientierungswert 
75-100  

c) für technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit 
Vergleichbarer Qualifikation, die technische oder 
wirtschaftliche Aufgaben erfüllen 

Orientierungswert 
75-100  

 
Bei Abrechnung der Stundensätze sind die Namen und Qualifikationen der Mitarbeiter und die 
Planungsinhalte zur Rechnungsbegründung jeweils nachvollziehbar und prüffähig in 
Zeitnachweisen anzugeben. Die Zeitnachweise sind der Auftraggeberin wöchentlich zur 
Prüfung vorzulegen. 

10. Die Erstattung sämtlicher Nebenkosten erfolgt gemäß § 14 Abs. 3 HOAI pauschal mit  

0,00 v.H. 

des für die beauftragten Leistungen vereinbarten Netto-Honorars zuzüglich jeweils geltender 
Umsatzsteuer. 

Der Umfang der im Rahmen der vorgenannten pauschalen Nebenkostenerstattung zur 
Verfügung zu stellenden Vervielfältigungen von Planunterlagen wird auf maximal drei Satz 
aller je Leistungsphasen anfallenden Pläne und sonstigen Unterlagen begrenzt; die 
Genehmigungsplanung (einschl. sämtlicher Antragsunterlagen nach baurechtlichen 
Erfordernissen) ist insgesamt 4-fach vorzulegen. Sämtliche Planunterlagen sind ebenso auf 
CD als Datei (dxf/dwg und pdf) zu übergeben.  

Vervielfältigungen von Leistungsverzeichnissen einschließlich Anlagen für das 
Ausschreibungsverfahren sowie die über Satz 2 dieses Absatzes genannten notwendigen 
Vervielfältigungen werden zum Nachweis vergütet. 

11. Zusätzliche Vereinbarungen: entfallen 

12. Alle Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung – ungeklammert - an den unter § 3.1 dieses 
Vertrages genannten Sachbearbeiter / die genannte Sachbearbeiterin zu senden. 
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Als Anlage ist den jeweiligen Rechnungen das Beauftragungsschreiben, die abgestimmte 
Kostenberechnung sowie die anzusetzende Honorartafel § 35 Abs. 1 beizulegen. 

Die Rechnungen sind nach Vorgabe der Auftraggeberin einzureichen. 

 

§ 14 Abnahme der Architekten- und Ingenieurleistung 
 

Die Abnahme der erbrachten Leistung erfolgt ausschließlich als förmliche Abnahme mittels 
Abnahmeprotokoll. Hierzu ist die Protokollvorlage der Region Hannover zu verwenden 
(„Protokoll zur Abnahme der Architekten- oder Ingenieurleistung“). Voraussetzung zur 
Erteilung der Abnahme sind die Fertigstellung der erbrachten Leistung und die Dokumentation 
der Leistung. Die Mindestumfänge zur Dokumentation der erbrachten Leistungen richten sich 
nach dem Aufgaben- und Projekthandbuch. 

 

§ 15 Zahlungen 
 
1. Die Fälligkeit richtet sich nach § 650g Abs. 4 BGB. 

2. Abschlagszahlungen sind nach Eingang der prüffähigen Abschlagsrechnung bei der 
Auftraggeberin zahlbar innerhalb von 30 Kalendertagen. Die Auszahlung erfolgt auf Grundlage 
des Prüfergebnisses.  

3. Forderungen der Auftragnehmerin gegen die Auftraggeberin können nicht abgetreten werden. 

 
§ 16 Haftpflichtversicherung 
 
1. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Die 

Deckungssummen dieser Versicherung müssen mindestens 

für Personenschäden EUR   3.000.000,00 € 

für sonstige Schäden EUR    1.000.000,00 € 

betragen und in jedem Versicherungsjahr mindestens 3-fach zur Verfügung stehen. 

2. Der Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung  

a) des Nachweises der Berufshaftpflichtversicherung zu den zuvor genannten Deckungs-
summen. 

b) der Bescheinigung der Versicherung der Auftragnehmerin, dass zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses die Deckungssummen in ausreichendem Umfang zur Verfügung 
stehen. 

3. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, die Versicherung bis zum Ablauf ihrer 
Gewährleistungsfrist bzw. bis zur Erledigung sämtlicher ihr gegenüber geltend gemachten 
Mängelansprüche aufrecht zu erhalten. 

 
§ 17 Umweltschutz, Entsorgung etc. 
 

Es dürfen nur dem heutigen Wissensstand entsprechend umweltfreundliche Materialien 
ausgeschrieben und eingebaut werden. Den ausführenden Firmen ist ggf. der Nachweis 
abzuverlangen. 
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§ 18 Verpflichtung  
 

Personen, die für die Region Hannover tätig sind, sind nach § 1 des „Gesetzes über die 
förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen“ vom 2. März 1974 (Verpflichtungsgesetz) 
zu verpflichten. Die Verpflichtung aller mit dem Projekt befassten Personen (z.B. 
Auftragnehmer/in, Mitarbeiter/innen) erfolgt durch die Region Hannover vor Aufnahme der 
Tätigkeit in den Räumen der Region Hannover. Sofern ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin 
erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Tätigkeit für die Region Hannover eingebunden wird, 
ist dies der Region Hannover unverzüglich mitzuteilen und es erfolgt ebenfalls eine 
Verpflichtung bei der Region Hannover. Über die Verpflichtung wird eine Niederschrift 
angefertigt. Ein entsprechendes Formular ist diesem Vertrag zur Kenntnis beigefügt. Ein 
zusätzlicher Honoraranspruch im Zusammenhang mit der Verpflichtung, z.B. hinsichtlich des 
damit  verbundenen Zeitaufwandes, besteht nicht. 

 
§ 19 Kündigung 
 
1. Der Vertrag kann nach § 648 BGB und  aus wichtigem Grund nach § 648a BGB gekündigt 

werden. Ein wichtiger Grund zur Kündigung durch die Auftraggeberin gemäß § 648a BGB liegt 
beispielsweise dann vor, wenn die Auftragnehmerin 

- es unterlässt, einer bindenden Weisung der Auftraggeberin nachzukommen 

oder 

- nachhaltig und erheblich die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen unterlässt  

und 

- eine Mahnung unter Benennung der zu beanstandenden Umstände durch die 
Auftraggeberin vorliegt 

und 

- die Auftragnehmerin nicht unverzüglich nach Zugang der Abmahnung die beanstandeten 
Umstände behoben hat. 

Unabhängig hiervon ist die Auftraggeberin auch dann zur Kündigung aus wichtigem Grunde 
berechtigt, wenn - gleich aus welchen Gründen - die Planungs- und Baumaßnahme nicht 
weitergeführt werden kann, oder die Durchführung eines Vergabeverfahrens nach der VgV 
erforderlich wird. 

2. Die Leistungsfeststellung nach Kündigung richtet sich nach § 648a Abs. 4 BGB. Darüber 
hinaus sind die Vertragsparteien  verpflichtet, unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 
fünf Werktagen nach Beendigung des Vertragsverhältnisses eine förmliche Abnahme zu den 
erbrachten Leistungen durchzuführen, sofern dies von einer der Parteien verlangt wird. 

 
§ 20 Haftung 
 

Die Ansprüche der Auftraggeberin wegen mangelhafter Vertragserfüllung, Pflichtverletzungen 
etc. richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.  

U.a. kann die Auftraggeberin Mahn- und Verzugskosten, die wegen verzögerter 
Rechnungsprüfung von den bauausführenden Unternehmen gefordert werden, geltend 
machen. 

 
§ 21 Vertragsänderungen 
 
1. Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden müssen schriftlich erfolgen. 
 
2. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformgebotes. 
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§ 22 Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand für Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Hannover. 
 
§ 23 Schlussbestimmungen  
 
Sollte ein Teil dieses Vertrages unwirksam sein, so wird die Gültigkeit im Übrigen nicht berührt. Die 
Parteien verpflichten sich für diesen Fall, hinsichtlich des rechtsunwirksamen Teils eine 
Vereinbarung zu treffen, die dem in gesetzlich zulässiger Weise am nächsten kommt, was die 
Vertragsschließenden vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit gekannt hätten. 
Entsprechendes gilt sinngemäß für den Fall, dass dieser Vertrag eine Lücke haben sollte. 

Die Auftragnehmerin bestätigt mit Unterzeichnung dieses Vertrages, dass ihr von Seiten der 
Auftraggeberin alle erforderlichen Informationen und Unterlagen vorliegen, um die 
Planungsleistungen der beauftragten Stufen 1 bis 2 auszuführen. 

Mit ihrer Unterschrift unter diesen Vertrag bestätigt die Auftragnehmerin den Erhalt der AVB der 
Region Hannover, sowie der „Niederschrift über die förmliche Verpflichtung nicht beamteter 
Personen“ in der unter § 2 dieses Vertrages genannten Fassung. 

Dieser Vertrag besteht aus den Seiten 1 bis 12 zzgl. der Anlagen 1 bis 3.  

 
 
Auftraggeberin     Auftragnehmerin 
 
Hannover, den …………………..   ……………………………………. 
        (Ort und Datum) 
 
Region Hannover   
DER REGIONSPRÄSIDENT 
 
Wählen Sie ein Element aus. 
 
 
 
       
…………………………………….   …...........…………………………. 
Auftraggeberin      Auftragnehmerin 
 
 
Anlagen:  

1. Honorarermittlung 
2. Allgemeine Vertragsbedingungen der Region Hannover, Stand April 2018 
3. Niederschrift über die förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen 

 


