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Informationen zur Ausschreibung 
 

Vergabeeinheit Los 02 - Balkonanbauten 

 

Vergabenummer   

 

Submissions-Datum 25.06.2025 

 

Submissions-Uhrzeit 9:00 Uhr 

 

Abgabeort Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH 

 

Zuschlagsfrist 23.07.2025 

 

Für Rückfragen zum LV INGENIEURBÜRO für Bauwesen Lüttich 

  Schloßparkstraße 38 

  08062 Zwickau  

Tel.: 0375 780244 

Fax.:  

eMail: katrinluettich@web.de 

 

Bauherr Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH 

  Gewandhausstraße 7 

  08056 Zwickau 

Tel.: 0375 530-0 

Fax.:  
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01 Anbau von Balkonanlagen 
 

 
1.  ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 
 

   

 
 
1.1  Geltungsbereich, Allgemeines 
 
1.1.1  Diese Vorbemerkungen sind ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE 
VERTRAGSBEDINGUNGEN -ZTV 
 
1.1.2 Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die 
Angaben im Leistungsverzeichnis (LV). 
 
1.1.3 Die Auflistung von Vorschriften, Normen und 
Richtlinien im nachfolgenden LV erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. 
 
Im nachfolgenden LV gelten folgende Bezeichnungen: 
 
AG - für Auftraggeber 
AN - für Auftragnehmer 
 

   

 
 
1.2 Stoffe, Bauteile 
 
1.2.1 Werden für einzubauende Materialien Gütenachweise 
nach den Rechtsvorschriften, DIN-Bestimmungen oder 
Vertragsunterlagen gefordert, so gelten diese als 
erbracht, wenn ein Überwachungsvermerk eines 
zugelassenen Institutes oder anderen amtlichen 
Einrichtung auf den Baustoffen oder der Verpackung oder 
dem Lieferschein angebracht ist. 
 
1.2.2 Der AN ist grundsätzlich verpflichtet, bauseitig 
geliefertes Material auf die Verwendbarkeit zur 
Herstellung eines mangelfreien Werkes zu prüfen. 
 

   

 
 
1.3. Ausführung 
 
1.3.1 Abfallbeseitigung 
Eigenes Restmaterial, Bruch, Verpackungsmaterial 
und drgl. sind vom AN kostenlos zu beseitigen. 
Die Entsorgung hat nach den gesetzlichen Vorschriften 
und Regelungen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
u.a.) zu erfolgen. Der AG kann einen Nachweis über die 
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ordnungsgemäße Entsorgung von Abfall verlangen. 
 
1.3.2 Alle Baustellentransporte, horizontal und 
vertikal bis zur Einbaustelle, sind 
vom AN in eigener Regie durchzuführen. 
 
1.3.3  Toleranzen 
Insofern in den Leistungspostionen nichts anderes 
festgelegt gilt DIN 18201und DIN 18202 
 
1.3.4  Durch Rechts-oder Verwaltungsvorschriften oder 
andere technische Bestimmungen geforderte Abnahmen sind 
durch den AN rechtzeitig bei den zuständigen Stellen zu 
beantragen. 
 
1.3.5 Die Baustelle ist mit mindestens einem Bauleiter 
und einem Polier/Vorarbeiter zu besetzen. Der 
Polier/Vorarbeiter muss ständig anwesend sein. 
Bauleiter und Polier müssen mindestens von 7-16.00 Uhr 
telefonisch zu erreichen sein. 
 
1.3.6 Der AN ist verpflichtet ein Bautagebuch zu führen 
welches in Kopie dem AG wöchentlich zu übergeben ist. 
 
1.3.7 UVV der Bau BG sind einzuhalte. Alle erf. 
Sicherungsmaßnahmen sind, sofern nicht gesondert 
ausgeschrieben, eigenverantwortlich durchzuführen und 
werden nicht gesondert vergütet. 
 
1.3.8 Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten über alle 
relevanten Umstände der Baustelle zu informieren, dies 
betrifft insbesondere Zufahrten, Ruhezeiten und 
örtliche Besonderheiten. 
 
1.3.9 Bauarbeiten in Zusammenhang mit dem Vorhaben sind 
unter weitestgehender Vermeidung von Lärm- und 
Staubbelastung durchzuführen. In der Zeit der 
Bautätigkeit sind zum Schutz der Wohnnachbarschaft, 
u.dgl. die  gesetzlich festgesetzten 
Immissionsrichtwerte für Wohngebiete einzuhalten. 
Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20.00 - 7.00 Uhr. 
 
1.3.10 Während der Baumaßnahme ist durch den AN 
abzusichern, dass  angrenzende Gebäude  sowie 
angrenzende Flächenbefestigungen,  Rasenflächen u.dgl. 
gegen Beschädigungen und Verunreinigungen zu schützen 
sind. 
 

   

 
 
1.4  Anlagen zum LV 
 
Genehmigungsplanung - nicht zur Bauausführung 
zugelassen! 
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- Bl. 01 Grundriss EG, 1.OG 
- Bl. 02 Grundriss 2.OG, Dachgeschoss 
- Bl. 03 Ansichten, Schnitt 1-1 
- Bl. 04 Lageplan 
 
Bilddokumentation - Bestand 
 

   

 
 
1.5  Abrechnungshinweise 
 
1.5.1 Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet : 
 
Nebenleistungen sind ergänzend zu ATV DIN 18299, 
und weitere (gewerkebezogen) Abschnitt 4.1 
insbesondere: 
 
- das Einrichten und Beräumen der Baustelle, 
  sofern nicht in gesond. LV-Pos. aufgeführt; 
- der Schutz aller angrenzenden Bauteile, bauseitiger 
  Einbauteile u.dgl.   und dessen  Beseitigung nach 
  Fertigstellung der  Leistungsausführung; 
- Feinreinigung aller in nachfolgendem LV 
  ausgeschriebener Bauelemente, Entfernen von 
  Verunreinigungen die bei der Herstellung und Montage 
  durch den AN verursacht wurden mit geeigneten 
  Reinigungsmitteln; 
- alle Gerüste und Hebezeuge, die für die Erbringung 
  der   AN - Leistung erforderlich sind, außer wenn in 
  gesonderter LV-Pos. beschrieben; 
- sämtliche Materialtransporte, horizontal und 
  vertikal bis zur Einbaustelle; 
- Änderungen der Ausführung im Zuge des Bauablaufes; 
- Bemusterungstermine mit dem AG; 
- Feinaufmaß vor Ort; 
- alle Maßnahmen zur  Beachtung aller von Verwaltung 
  und   Berufsgenossenschaft erfassten Vorschriften zur 
  Unfallverhütung; 
- laufende Beseitigung von Abfällen und Reinigung der 
  Verkehrswege; 
- Arbeitsplatzbeleuchtung; 
- Schnittstellenabstimmung mit am Projekt Beteiligten, 
  AG, Mietern des Wohnblocks; 
- sämtliche im LV beschriebenen Abbruchmaterialien 
  gehen in das Eigentum des AN über und sind durch 
  diesen zu entsorgen incl. Entsorgungsgebühren; 
  die Stellung von Containern und der Transport des 
  Materials zum Container ist einzukalkulieren; 
- Liefern, Montieren und Unterhaltung der Leistungen 
  bis zur Abnahme durch den AG 
- sämtliche Prüf- und Abnahmetermine, die zur 
  Erfüllung der Vertragspflichten erforderlich werden, 
  sind durch den AN eigenverantwortlich zu ver- 
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  anlassen; 
- Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich 
  der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. 
  Alle notwendigen verkehrsregelnden Maßnahmen 
  aufgrund der vom AN gewählten Technologie zur 
  Erfüllung aller im LV beschiebenen  Leistungen 
  sind zu beantragen und durchzuführen. Der AN trägt 
  die Kosten des Verfahrens. 
- Der AN hat eigenverantwortlich alle für 
  die Tiefbauarbeiten erforderlichen 
  Schachterlaubnisscheine bei den entsprechenden 
  Behörden und Versorgungsunternehmen zu beantragen. 
  Der AN trägt  die Kosten des Verfahrens. 
  Sich ggf. daraus ergebende Vororttermine mit den 
  Versorgungsunternehmen sind durch den AN 
  eigenständig zu beantragen und durchzuführen. 
  Der AG ist darüber zu informieren. 
  Die Schachterlaubnisscheine sind dem AG in 
  Kopie vor Leistungsausführung zu übergeben. 
- Staubentwicklung ist auf das Unvermeidbare zu 
  beschränken. Es sind geeignete Maßnahmen vorzusehen 
  um eine vermeidbare Belästigung auszuschließen. 
- bauausführungsbedingte Verschmutzungen von 
  Zufahrtsstraßen und Wegen sind 
  durch den AN arbeitstäglich zu beseitigen; 
 
Das örtliche Baurecht, die VOB, ATV- VOB/C für jedes im 
LV beschriebene Gewerk,  die Regeln der Technik, 
Unfallverhütungsvorschriften, sowie die jeweilig 
geltenden Vorschriften und DIN-Normen in der aktuellen 
Fassung für alle in diesem LV beschriebenen Leistungen 
sind zu beachten. 
 
Für die einzelnen Bauglieder und Elemente sind die 
zulässigen Maßabweichungen (Toleranzen) durch 
die DIN 18 202 geregelt. Grundsätzlich gilt die höchste 
Genauigkeitsklasse. 
 
Die Abrechnung der einzelnen Positionen erfolgt, wenn 
nicht anders vereinbart, nach Aufmass fertiger 
bestellter Leistung. Das Aufmaß ist durch 
Aufmaßblätter, Aufmaßskizzen und evtl. erforderl. 
anderweitigen Beweismaterialien zu unterlegen. 
 
Im Zuge der Bauarbeiten verdeckte Leistungen sind 
vorher aufzumessen. Mit dieser Handlung kann eine 
technische Abnahme verbunden sein; sie gilt jedoch 
nicht als rechtsgeschäftliche Abnahme. 
 
Sämtliche Leistungen sind in fix und fertiger Leistung 
(Material und Verarbeitung) auszuführen, auch wenn dies 
in den LV-Pos. nicht nochmals gesondert erwähnt wird. 
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1.6 Ausführungsfristen 
 
Vor Leistungsbeginn ist durch den AN  ein 
Feinablaufplan zu erarbeiten, welcher mit dem AG 
abzustimmen ist und zum Vertragsbestandteil wird. 
Eine gesonderte Vergütung dafür erfolgt nicht. 
Die Mieter des Wohnobjektes werden durch den AG anhand 
dieses Feinablaufplans über Dauer und Art der 
Ausführungen informiert. 
 
Durch den AN ist einzukalkulieren, dass von einem 
strangweisen Herstellen der Balkontüröffnungen sowie 
Einbau der Fenster- und Balkontüren, Errichtung der 
Balkonanlage incl. aller damit verbundenen 
Nebenleistungen (Gewerkeleistungen) auszugehen ist. Die 
Leistungen innerhalb der Wohneinheiten sind auf das 
Äußerste zu beschleunigen. 
 
Die Leistungsausführung je Wohneinheit (innerhalb der 
Wohnung) ist innerhalb von 3 Tagen fertig zu stellen. 
Dies betrifft: 
- Schutzmaßnahmen auf- und abbauen 
- Demontage Fenster (bauseits Gewerk Fenster) 
- Abbruch Brüstung für Balkontüröffnungsherstellung, 
  Abbruch für bodentiefes Fenster 
- Aufmauern der Anschläge (Balkontürleibung) 
- Einbau neuer Fenster und Balkontür incl. innerer 
  Fensterbank (bauseits Gewerk Fensterbau) 
- Putz- und Malerarbeiten 
- Bodenbelagsarbeiten 
- erforderl. Haustechnik-Arbeiten (ELT) 
- Feinreinigung 
Dies ist durch den AN in seinem Feinablaufplan und 
seiner Montagetechnologie einzukalkulieren. 
 
Der AN wird darauf hingewiesen, dass eventuelle 
Unterbrechungen der Leistungsausführung durch 
Festlegungen des AG in zumutbarem Umfang 
einzukalkulieren sind. Eine gesonderte Vergütung 
erfolgt nicht. 
 

   

 
 
1.7 Übergabedokumentation 
 
Mit dem Angebot sind alle in den einzelnen LV-Pos. 
aufgeführten Unterlagen (mit Verweis auf "Abgabe mit 
Angebot") zu übergeben. 
 
Weitere Übergaben von Unterlagen sind den einzelnen 
LV-Positionen (mit Terminvorgaben) zu entnehmen. 
 
Spätestens am Tag der Abnahme sind folgende Unterlagen 
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2-fach in Papierform unaufgefordert dem AG zu 
übergeben: 
 
- Beweissicherungsdokumentation 
- Abnahme/Nachweise verdeckter Leistungen/Einbauten 
- Datenblätter/Zulassungen/Prüfzeugnisse 
- Liefer- und Materialnachweise der Hersteller 
- Reinigungs- und Pflegeempfehlungen 
- Konformitätserklärung des ausführenden Unternehmens 
  (Fachbauleiter- und Fachunternehmererklärung) 
 
Eine gesonderte Vergütung dieser Leistung erfolgt 
nicht. 
 

   

 
 
2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME 
 
Wohnblock Karl-Keil-Straße 7-7a in Zwickau-Marienthal 
 
Bei dem Gebäude handelt es sich um einen Wohnblock mit 
2 Hauseingängen. 
 
Anhand von vorhandenen Bestandsunterlagen, welche nicht 
allumfassend aussagekräftig sind, kann lediglich für 
die Bausubstanz eine Annahme der verwendeten 
Materialien getroffen werden. 
 
Gegründet ist das Objekt auf Betonstreifenfundamenten. 
Deckenspannrichtung parallel zur Längsaußenwand, 
Deckenauflager auf tragenden Querwänden und 
Giebelwänden. 
Außenwände bestehen voraussichtlich aus 36,5 cm 
Mauerwerk, 
innen ca. 10-15 mm Kalk-Zement-Putz, außen ca. 20-30 mm 
Kalk-Zement-Putz. 
 
In Nachwendezeiten wurde eine Sanierung der Fassade 
durch Aufbringen eines Wärme-Dämm-Verbund-Systems 
(WDVS) sowie dem Einbau von KS-Fensterelementen 
durchgeführt. Konkrete spezifische Materialkenndaten 
liegen nicht vor. 
 
Als WDVS-Aufbau wird angenommen (aufgebracht auf vorh. 
Außenputz): 
- 8 cm Polystyrol 
- Armierungsspachtel 
- Putzsystem: Kunstharzputz, 
  Scheibenputz Körnung ca. 3 mm 
- Egalisierungsanstrich 
 
Ein Teil der Wohnungen (mit geplanten Balkonanbauten) 
sind bewohnt. Entsprechend ist bei der 
Leistungsausführung auf die Mieter Rücksicht zu nehmen. 
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Die sich daraus ggf. ergebenden Schwierigkeiten, wie 
z.B. Anpassung von Ausführungszeiten o.ä. sind vom 
Bieter einzukalkulieren. 
 
Bauseits werden folgende Arbeiten am Objekt ausgeführt: 
+ Fenstererneuerung 
+ Gerüstbauarbeiten für Fassadensanierung 
+ Fassadensanierung 
 
Der AN ist verpflichtet sich mit dem Gewerk 
KS-Fensterelemente bzgl. Ausbaus der vorhandenen 
Fenster im Bereich Balkonanbauten und bodentiefes 
Fenster und des Neueinbaus der Fenster und Balkontüren 
zu koordinieren. 
 
Durch den AN sind Innenputzarbeiten und Malerarbeiten 
an bauseits eingebauten neuen Fenstern am gesamten 
Objekt mit einzuplanen. Eine Koordinierung der 
Arbeitsabfolge mit dem Gewerk KS-Fenster hat 
eigenständig zu erfolgen. 
 
Gerüstbauarbeiten für die gesamte Fassadensanierung 
erfolgen erst nach Fertigstellung der Balkonanlagen. 
 
Im Zuge der Fassadensanierung (Anstricherneuerung) 
werden durch dieses Gewerk auch die WDVS-Anarbeitungen 
an den neu hergestellten Balkontürelementen und dem 
bodentiefen Fenster ausgeführt.  Der AN ist 
verpflichtet sich auch mit diesem Gewerk zu 
koordiinieren, sollten evtl. Vorleistungen wegen der 
Balkonanbauten erforderlich werden. 
 
Gerüstbauleistungen im nachfolgenden LV sind für die 
Nutzung des  Gewerkes Fenster (und ggf. Fassade im 
Bereich Balkone) durch den AN mit bereitzustellen. Dies 
ist in die EP Gerüstbauarbeiten einzukalkulieren. 
 
Die Balkonanbauten sollen in der Ausführungsart analog 
der Balkonanbauten Karl-Keil-St. 9-9a ausgeführt 
werden. 
 
Eine Vorortbesichtigung vor Angebotsabgabe wird dem 
Bieter angeraten. 
 

   

 
 
HINWEISTEXT 
 
Verrechnungssätze für Lohn/Regiestd.-Arbeiten 
 
Die Verrechnungssätze für alle  in diesem LV 
aufgeführten Lohn- und Berufsgruppen sind 
unaufgegliedert anzubieten. 
In ihnen sind enthalten: 
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- Lohn-und Gehaltskosten 
- Lohn-und Gehaltsnebenkosten 
- Sozialkosten einschl. Sozialkassenbeitäge 
- Gemeinkostenanteile 
- Gewinn 
Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom 
Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende 
Nacht-,Sonntags-,Feiertags- und Mehrarbeit 
(Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden 
in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet. 
Für Nacht-,Sonntags-und Feiertagsarbeit wird als 
Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen 
Unfallversicherung vergütet. 
Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten 
vergütet. 
 
Löhne für den Einsatz höher qualifizierter 
Arbeitnehmer, als sie für die Arbeit erforderlich sind 
werden nicht vergütet. Ausnahmen bedürfen der 
ausdrücklichen Genehmigung durch den Bauherren. 
 
Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden 
Lohn- / Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies 
anzugeben und statt dessen den Satz möglichst 
gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten. 
 
Baustoffe u. Kleingeräte, wie Bohrmaschinen, 
Trennschleifer, Schweißgeräte und dergl. werden nicht 
gesondert vergütet.  Sie sind einschl. ihrer 
Betiebsmittel in die Einheitspreise der Stundenlöhne 
einzukalkulieren. 
 
Die Ausführung erfolgt nur nach Anweisung des 
Auftraggebers. 
Riegie-Std.-Nachweisberichte sind spätestens am 
folgenden Arbeitstag dem Auftraggeber zur Bestätigung 
vorzulegen. 
 

   

 
 
HINWEISTEXT 
 
In nachfolgemdem LV werden Eventualpositionen mit 
Angabe des Gesamtpreises ausgeschrieben. Dies 
resultiert aufgrund nicht eindeutig vorliegender 
Grundlagen des Gebäudebestands. 
Die GP sind durch den Bieter auszuweisen, ohne Anspruch 
auf evtl. Beauftragung. 
 

   

 
 
HINWEISTEXT 
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Heizungsbauarbeiten sind nicht Bestandteil dieser 
Ausschreibung. 
Rückbau und Neuversetzung von Heizkörpern aufgrund der 
Balkontürherstellung werden bauseits vor 
Leistungsausführung der in diesem LV beschriebenen 
Leistungen in den Wohneinheiten ausgeführt. 
 

   

 

01.01 Werkplanung   
 
 

HINWEISTEXT 
 
Mit dem Angebot sind folgende Zulassungen bzw. 
Nachweise vorzulegen: 
 
- Eignungsbescheinigung für die Herstellung 
  geschweißter Bauteile im Rahmen der 
  DIN EN 1090 - Herstellerqualifikation Klasse EXC2 
- Übereinstimmungszertifikat nach DIN 1045-1 und 
  DIN EN 206-1 zur  fachgerechten Herstellung der 
  Betonfertigteile 
- Nachweis der Qualitätssicherung nach DIN EN ISO 9001 
 

   

 
 

HINWEISTEXT 
 
Dem AN werden zur Erstellung seiner Ausführungsplanung 
und statischen Berechnung die Genehmigungsplanung 
(Format pdf und dxf) digital sowie eine Kopie der 
Baugenehmigung durch den AG zur Verfügung gestellt. 
 

   

 
 

HINWEISTEXT 
 
Durch den AN ist bei der statischen Berechnung der 
Gründung eine Untergrundbelastung mit mind. 200 kN/m² 
nach DIN EN 1997-1 anzunehmen. 
 
Im Zuge der Leistungsausführung Erdarbeiten 
(Baurubenaushub) ist der AG durch den AN 
rechtzeitig/umgehend zu informieren für eine 
Baugrundabnahme. 
 
Durch den AG wird ein Baugrundsachverständiger zur 
Abnahme des Baugrundes extern beauftragt. 
Die Teilnahme an der Baugrundabnahme durch den AN ist 
sicherzustellen und wird nicht gesondert vergütet. 
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Evtl. sich aus der Baugrundabnahme anderweitige 
ergebende Feststellung des Bemessungswertes des 
Sohlwiderstandes gegenüber der Annahme zur statischen 
Vordimensionierung und daraus sich ergebende 
Bemessungsänderungen sind gesondert mit dem AG zu 
vereinbaren. 
 

   

 

01.01.0001 Ausführungsplanung/Werkplanung/Statik 
 

Die technische Bearbeitung der Balkonanlagen umfasst 
die Ausführungsplanung, Werkplanung (incl. 
Detailplanung) und Erstellung einer statischen 
Berechnung mit allen Komponenten der im nachfolgenden 
LV beschriebenen Balkonanlagen (Komponenten wie 
Stützen- und Tragkonstruktionen, Wandhalterungen, 
Geländer, Anschlüsse, Dächer, Balkonbodenplatten mit 
Schal- und Bewehrungsplänen, Gründung, Schal- und 
Bewehrungspläne der Fundamente u.dgl.). 
 
Ausführungs- und Werkpläne sowie statische Berechnung 
sind dem AG innerhalb von 14 Tagen nach Beauftragung 
digital und 2-fach in Papierform zu übergeben. 
Der AN hat einzukalkulieren, das gestalterische Punkte 
der Ausführungsplanung mit dem AG abzustimmen sind. 
 
 

  psch nur Ges.-Preis ..............................

 

01.01 Werkplanung ..............................
 
01.02 Baustelleneinrichtung, Sicherungsarbeiten, sonstige 

Leistungen 
  

 
 

HINWEISTEXT 
 
Baustromanschluss  wird dem AN durch den AG im Rahmen 
seiner Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. 
 
1 Entnahmestelle: 220 V im Hausanschlussraum 
 
Das Heranführen von Baustrom bis zu den jeweiligen 
Einbaustellen/Verwendungsstellen  ist durch den AN 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. 
 

   

 

01.02.0001 Beweissicherung Baufeld 
 

Beweissicherungsverfahren an Gebäuden, Straßen und 
Anlagen (umlaufend um das Baufeld mit ca. 50 m) vor 
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Baubeginn und nach Bauende durchführen. 
Beweissicherung vor Beginn der Bauarbeiten in Absprache 
mit dem AG, dem Versicherer sowie den Grundstücks- und 
Hauseigentümern der angrenzenden und betroffenen 
Grundstücke, baulichen Anlagen, Zufahrtswege und 
Straßen, Hecken- und Baumbestand, Zäune, Mauern, 
Gebäude, Schilder, Grünflächen, Schachtbauwerke etc. 
durchführen.  Die Durchführung erfolgt gemeinsam AN und 
AG. Den Zustand dieser Grundstücke und Anlagen 
dokumentieren , eventuell vorhandene Schäden aller Art 
aufnehmen und ggf. entsprechend sichern. 
Über die Besichtigungen vor Baubeginn und nach 
Fertigstellung der Baumaßnahme Protokolle (incl. 
Fotodokumentation) anfertigen 
und von allen Beteiligten unterschreiben lassen sowie 
Kopien der Protokolle an alle Beteiligte aushändigen. 
 

  psch nur Ges.-Preis ..............................

 

01.02.0002 Baustelle einrichten/beräumen 
 

Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle, 
herstellen erforderlicher Lager- und Arbeitsplätze, für 
sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten und 
zusätzlichen Leistungen. 
An-und Abfuhr incl. Vorhaltung aller benötigten 
Materialien, Geräte und Maschinen, Materialcontainer, 
Mannschaftsunterkünfte, Sanitäreinrichtungen u.dgl. 
incl. Räumen der  Baustelle, einschl. erforderlicher 
Reinigung und Herstellung des Urzustandes nach 
Beendigung der Arbeiten. 
Lagerflächen können  nach Abstimmung mit dem AG bis 
max. 50 m²  unbefestigte Fläche zur Verfügung gestellt 
werden. Nach Abschluss der Baumaßnahme sind die 
Lagerflächen durch den AN in den Urzustand 
zurückzuversetzen. 
Lagerflächen die nicht im Baufeld zur Verfügung 
gestellt werden können sind eigenverantwortlich und auf 
Kosten des AN durch diesen bereit zu stellen. 
Herrichten von erforderlichen Baustraßen. Nach 
Abschluss der Baumaßnahme sind die Flächen für 
Baustraßen durch den AN in den Urzustand 
zurückzuversetzen. 
Herrichten von erforderlichen Kranstandsflächen incl. 
aller Sicherungseinrichtungen während der Kranarbeiten. 
Nach Abschluss der Baumaßnahme sind die Flächen für 
Kranaufstellung durch den AN in den Urzustand 
zurückzuversetzen. 
 
Die Herstellung des Urzustandes aller vor genannten 
Bereiche ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert 
vergütet. 
 
Die Umzäunung von Lagerflächen, Baustraßen und 
Kranstandsflächen ist durch den AN eigenverantwortlich 
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herzustellen und zu sichern. Eine gesonderte Vergütung 
dafür erfolgt nicht. 
 
Alle Gebühren im Zusammenhang mit der 
Baustelleneinrichtung, soweit nicht durch Vorschriften 
anders geregelt, sind in den EP einzukalkulieren. 
Maßgeblich sind die Forderungen des Amtes für 
öffentliche Ordnung, der Berufsgenossenschaft und 
sonstigen mitwirkenden Behörden, Amtsstellen und 
Körperschaften. 
 
Vorhaltezeit Baustelleneinrichtung: während der 
gesamten Zeit der eigenen Leistungsausführung. 
 
In den Pauschalpreis sind weiterhin folgende Leistungen 
einzukalkulieren: 
- Erstellung eines Baustelleneinrichtungsplanes und 
  Vorlage zur Bestätigung durch den AG, max. 10 
  Arbeitstage nach Auftragserteilung; 
- Erstellung eines Bauzeitenplanes 
  (Feinablaufplan) incl. Fortschreibung 
  und Vorlage zur Bestätigung durch den AG, max. 10 
  Arbeitstage nach Auftragserteilung; 
  Um eine möglichst geringfügige Beeinträchtigung der 
  Mieter zu gewährleisten, obliegt die 
  Koordinierungsaufgabe/Schnittstellenabstimmung der 
  AN-Leistungen sowie die Terminabstimmungen mit den 
  Mietern der einzelnen Wohneinheiten  dem  AN. Eine 
  gesonderte Vergütung dafür erfolgt nicht. 
  Die entsprechenden Kontaktdaten werden dem AN durch 
  den AG zur Verfügung gestellt. 
  Terminabstimmungen sind schriftlich zu vereinbaren. 
  Der AG ist darüber (in Kopie) zu informieren. 
 
Die Abrechnung der Baustelleneinrichtungsposition 
erfolgt prozentual zur Leistungsausführung. 
 

  psch nur Ges.-Preis ..............................

 

01.02.0003 Trockenklo-Kabine aufstellen, eigene Leistungsausf. 
 

Trockenklo-Kabine, anschlussfrei, antransportieren, 
aufstellen und nach Beendigung der Bauarbeiten 
beseitigen. 
Trockenklo über die gesamte Bauzeit der eigenen 
Leistungsausführung vorhalten und 
unterhalten. ( Entleerung, Reinigung ggf. Austausch) 
 

 1,000 Stck .............................. ..............................

 

01.02.0004 Trockenklo-Kabine, vorhalten 
 

Vorhalten und unterhalten der Trockenklo-Kabine nach 
der Grundhaltungszeit der eigenen Leistungsausführung. 
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Vorhaltung für die Nachfolgegewerke: 
- KS-Fenstereinbau 
- Gerüsterstellung 
- Fassadensanierung 
 

 15,000 StWo .............................. ..............................

 

01.02.0005 Bauwasseranschluss mit Meßeinrichtung 
 

Bauwasseranschluss mit Meßeinrichtung innerhalb des 
Baugrundstücks/Objektes  herstellen, vorhalten, 
unterhalten / warten und nach Abschluss der Baumaßnahme 
zurückbauen bzw. beseitigen. 
Der Bauwasseranschluss ist geschützt vor unbefugter 
Benutzung durch Dritte (z.B. abstellbar arbeitstäglich 
zum Arbeitsende), nach Wahl des 
AN, herzustellen. Der Aufstellort ist mit dem AG 
abzustimmen. 
 
Ausführung wie folgt: 
- mit Wasseruhr 
- Entnahmestellen: nach Wahl des AN 
  für die eigene Leistungsausführung; 
 
Zahlerstand vor Beginn und nach Abschluss der 
Baumaßnahme sind zu protokollieren und dem AG zu 
übergeben. 
 
Das weitere Heranführen von Bauwasser bis zu den 
jeweiligen Einbaustellen/Verwendungsstellen  ist durch 
den AN einzukalkulieren und wird nicht gesondert 
vergütet. 
 
Vorhaltezeit: während der Zeit der eigenen 
Leistungsausführung. 
Und weiterhin ist der Bauwasseranschluss ist auch für 
die Gewerke: 
- Fassadensanierung 
- KS-Fensterelementer 
- Gerüstbauarbeiten 
auf der Baustelle bereitzustellen/vorzuhalten. 
Vorhaltedauer für diese Gewerke ca. 15 Wochen. 
 

 1,000 Stck .............................. ..............................

 

01.02.0006 Bauzaun aufstellen, vorhalten und räumen 
 

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen 
mit Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, incl. 
sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., aufstellen, 
vorhalten  und warten. 
Bauzaun nach Abschluß der Baumaßnahme abbauen. 
Zaunhöhe: 1,00 m 
 



INGENIEURBÜRO für Bauwesen Lüttich    Tel.  Fax.  

 
LEISTUNGSVERZEICHNIS Los 02 - Balkonanbauten 11.05.2025  

Seite 15 
Objekt: 80 _Zwickau - Karl-Keil-Straße 7-7a 
Bauherr: Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH    
 

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS EP  EUR GP  EUR

 

Vorhaltedauer für die Dauer der eigenen 
Leistungsausführung des AN (Baugrubenaushub bis 
Wiederanfüllung der hergestellten Balkonfundamente). 
 
Die turnusmäßige Wartung der Bauzaunanlage ist in den 
EP einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. 
 
Abrechnung: nach lfdm Bauzaunanlage welche einmalig 
angeliefert/abtransportiert wird. 
 
Einsatzort:  Bereich der Baugruben für die zu 
errichtenden Fundamente für die Balkonanlagen 
 
Dem AN wird dem Grunde nach die Ausführungsart der 
Absperrschranken überlassen. Eine geschlossene 
Absicherung ist jedoch herzustellen. 
 

 50,000 m .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.02.0007 Baubegleitende Wasserhaltung 
 

Herstellen einer offenen Wasserhaltung mit 
Wasserfassungen, Pumpensumpf  und Pumpe in 
ausreichender Dimensionierung (mind. 10 l/s) mit allen 
notwendigen Bauteilen (Abflussleitungen, Pass- und 
Formstücke) und Materialien  nach einem Konzept des AN, 
einschl. Abbauen der Wasserhaltung des nach 
Fertigstellung der Arbeiten, für die eine Wasserhaltung 
erforderlich ist. 
In der Dimensionierung der Wasserhaltung sind 
ausreichende Sicherheiten vorzusehen. 
Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen, 
Entfernung zum Vorfluter max. 50 m. 
 
Vorhaltung: während der eigenen Zeit der 
Leistungsausführung Herstellung Baugrubenaushub bis 
Wiederanfüllung. 
Das Umsetzen der Anlage je Baugrubenbereich ist 
einzukalkulieren. 
 

  psch nur Ges.-Preis ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.02.0008 Pumpenstunden 
 

Pumpenstunden als Einsatzzeit zu in vor beschriebener 
Pos. ausgeschriebenen Wasserhaltung 
(incl. Bedienpersonal) 
 

 6,000 Std. .............................. ..............................

 

01.02.0009 Meterrisse 
 



INGENIEURBÜRO für Bauwesen Lüttich    Tel.  Fax.  

 
LEISTUNGSVERZEICHNIS Los 02 - Balkonanbauten 11.05.2025  

Seite 16 
Objekt: 80 _Zwickau - Karl-Keil-Straße 7-7a 
Bauherr: Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH    
 

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS EP  EUR GP  EUR

 

Je einen Meterriss in jedem Geschoss (3 bzw.4 
Geschosse) und für jeden  Balkonturm am Objekt, 
verbindlich für alle in diesem LV beschriebenen 
Gewerkeleistungen, anbringen, vorhalten und nach 
Abschluss der Leistungsausführung beseitigen. 
 
Anzahl Balkontürme: 2 Stück Einzelanlagen, 1 Stück 
Doppelanlage 
 
Die höhenmäßige Einordnung der neu zu errichtenden 
Balkonanlagen ist an den Bestand anzupassen. 
 

  psch nur Ges.-Preis ..............................

 

01.02.0010 Bauteileinmessung 
 

Die Einmessung der Balkonanlagen incl. Gründung (Grob- 
und Feinabsteckung incl. Höhenpunkt) hat durch den AN 
eigenverantwortlich zu erfolgen. 
 
Anzahl Balkontürme: 2 Stück Einzelanlagen, 1 Stück 
Doppelanlage 
 

  psch nur Ges.-Preis ..............................

 
 

HINWEISTEXT 
 
Alle nachfolgend beschriebenen 
Schutzabdeckungsmaßnahmen sind nur 1 x für die Maßnahme 
abzurechnen. Der AN hat eigenverantwortlich seine 
Technologie der Gesamtleistungsausführung dieses LV 
danach abzustimmen. 
 

   

 

01.02.0011 Abdeckarbeiten - Wohnräume 
 

Arbeitsbereiche in den Wohnräumen großflächig  abdecken 
und Einbauteile/ Möbel, Bodenbeläge etc. umfangreich 
vor Schmutz und Staubeinwirkung  schützen incl. 
Beseitigung nach Leistungsfertigstellung. 
 
Abrechnung:  je Stück Wohneinheit 
 

 16,000 Stck .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.02.0012 Staubschutzwand 
 

Staubschutzwand im Gebäude behelfsmäßig herstellen, 
einschl. vorhalten und beseitigen. 
Holzunterkonstruktion mit 0,5 mm PE-Folie, 
gewebeverstärkt, bespannt. Die Übergänge an 
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anschließende Bauteile sind staubdicht abzukleben. 
 
Vorhaltedauer: während der Zeit der eigenen 
Leistungsausführung (für Zeit des  Abbruches der 
Brüstung für Balkontürherstellung und des bodentiefen 
Fensters); 
Anzahl der WE: 16 Stck. 
Einbaustelle: raumseitig  an Wand hinter der Balkontür 
bzw. bodent. Fenster 
Befestigungen an Bodenbelägen/Fußbodenaufbauten sind 
nicht zulässig. 
 

 160,000 m² .............................. ..............................

 

01.02.0013 Schutzabdeckungen, Fenster/Balkontüren 
 

Schutzmaßnahme durch Abkleben nicht zu bearbeitender 
Bauteile wie Fenster, Balkontüren, Fensterbänke, 
nichtzubearbeitende Wandflächen u.dgl. im Innen- und 
Außenbereich, herstellen, unterhalten während der Zeit 
der eigenen Leistungsausführung sowie spätere 
Beseitigung und Entsorgung. 
 
Schutzabdeckung mit Abdeckfolie, staub und wasserfest 
verklebt, nach Wahl des AN. 
 

 120,000 m² .............................. ..............................

 

01.02.0014 Schutzbelag, Boden 
 

Schutz von vorhandenen Fußbodenbelägen in 
Arbeitsbereichen durch Verlegung von 
Holzwerkstoffplatten, unverschieblich verbunden incl. 
einer Unterlage aus PE-Folie oder Malerfilz (nach Wahl 
des AN) incl. Rückbau und Entsorgung. 
Vorhaltung: während der Zeit der eigenen 
Leistungsausführung 
 
Einbaustelle:  Bereich Balkontürherstellung, bodent. 
Fenster 
(bis ca. 4 m² pro WE) 
 
Ausführung in Abstimmung mit dem AG. 
 

 64,000 m² .............................. ..............................

 

01.02.0015 Schutzabdeckung, Boden 
 

Schutz von Fußböden in Arbeits- und Transportbereichen 
in den Wohnungen durch loses Auslegen von Folien, 
Malerfilz od. Ähnliches nach Wahl des AG incl. 
Vorhaltung während der Zeit der eigenen 
Leistungsausführung sowie spätere Beseitigung und 
Entsorgung. 
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ca. 15m² je WE; 16 WE 
 

 240,000 m² .............................. ..............................

 
 

HINWEISTEXT 
 
Durch den AN ist in seinem technologischen Ablauf 
einzukalkulieren, dass der Einbau neuer Fenster- und 
Balkontürelemente umgehend nach Herstellung der neuen 
Fenster- und Balkontüröffnungen zu erfolgen hat (am 
gleichen Tag). 
Dies ist durch den AN mit dem Gewerk KS-Fensterelemente 
abzustimmen/zu koordinieren. 
 
Sollte aus Umständen, welche der AN nicht zu vertreten 
hat, eine provisorische Öffnungsschließung erforderlich 
werden, werden in nachfolgender LV-Pos. für diese Art 
der Öffnungsschließungen ausgeschrieben. 
Ausführung erfolgt nur nach Abstimmung mit dem AG. 
 

   

 

EVENTUALPOSITION    
01.02.0016 Öffnungen behelfsmäßig schließen, Holzwerkstoff 
 

Balkontüröffnung in der Fassade als Witterungsschutz, 
Durchsturzschutz und Schutz gegen Eindringen ins Objekt 
behelfsmäßig schließen, durch Herstellen und Vorhalten 
einer Holzunterkonstruktion, mit Holzwerkstoffplatten 
beplankt incl. Beseitigung/Entsorgung  im Zuge des 
Einbaus der Balkontürelemente und bodent. Fenster. 
 
Größe: in nicht zusammenhängenden Einzelflächen 
bis ca. 2,5 m² 
Befestigungsgrund: Außenwand 
 
Ausführung nur auf Anweisung des AG. 
 

 40,000 m² .............................. nur Einh.-Preis

 

01.02.0017 Absturzsicherung Balkontüren und bodent. Fenster 
 

Absturzsicherung der Balkonrüren durch eine 
Innensicherung aus einer Holzwerkstoffplatte die gegen 
das Balkontürelement zu stellen und entsprechend zu 
sichern ist (verkeilte Querhölzer o.Ä.). Die 
Absturzsicherung verbleibt bis zum Abschluss der 
Balkonelementemontage incl. Geländer bzw. bis Anbau 
französisches Balkongeländer. 
Anbringen eines Warnschildes " Tür/Fenster  öffnen und 
entfernen der Verschalung ist während der Baumaßnahme 
verboten - Absturzgefahr". 
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Rückbau und Entsorgung der Sicherungsmaßnahme im Zuge 
der Abnahme/Übergabe der Balkonanlage. 
Die Balkontürgriffe sind erst in diesem Zusammenhang zu 
montieren. 
 
Größe je Absturzsicherung,  B x H: ca. 1,00 x 1,00 m 
 
Grund: Balkontüren, bodent. Fenster haben keine 
VSG-Verglasung. 
 

 13,000 Stck .............................. ..............................

 
 

HINWEISTEXT 
 
Der AG behält sich vor, ggf. erforderliche 
Hilfsleistungen, wie das Umsetzen von Möbeln und 
Einrichtungsgegenständen in einzelnen Wohneinheiten, 
den Schutz von Wohnungseinrichtungsgegenständen wie 
Polstermöbel, Schränke uws. durch Umhausen mit 
Packfolie dicht verklebt, u.dgl.  sofern die Mieter 
diesbezüglich nicht selbst in der Lage sind, in diesem 
LV mit zu beauftragen. 
 
Der AN hat bei seiner Angebotskalkulation davon 
auszugehen, dass es sich hierbei um eine 
Bedarfsposition (mit GP) handelt, welche nur auf 
ausdrückliche Anweisung des AG zur Ausführung kommt. 
 

   

 

EVENTUALPOSITION    
01.02.0018 Bauhelfereinsatz 
 

Bauhelfereinsatz für im Hinweistext beschriebene 
Leistungen auf Anweisung des AG 
 

 30,000 Std. .............................. ..............................

 

01.02 Baustelleneinrichtung, Sicherungsarbeiten, sonstige 
Leistungen 

..............................

 
01.03 Gerüstbauarbeiten   
 
 

Technische Vorbemerkungen 
 
Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage: 
 
Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus VOB/C; 
ATV/DIN 18451 - Gerüstarbeiten und allen  weiteren 
verbindlichen Normen und Vorschriften für 
Gerüstbauarbeiten, auch wenn diese nachfolgend nicht 
noch einmal gesondert aufgeführt werden. 
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Angaben zur Ausführung: 
 
Die Gerüste werden entsprechend der vom AN eigenständig 
gewählten Leistungs-/Montageabfolge zur 
Aufstellung/Vorhaltung/Abbau kommen. Eine gesonderte 
Vergütung für abschnittsweise Leistungsausführung 
erfolgt nicht. 
Die Gerüste einschl. aller Nebeneinrichtungen wie 
Netze, Planen, Leitern, Beleuchtung etc. sind für die 
gesamte Standzeit zu überwachen und funktionsfähig zu 
unterhalten. 
Erforderliche Leitergänge sind gegen unbefugtes 
Benutzen zu sichern. 
 
Der AN hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue 
Lage von Hindernissen, wie Leitungen, Vermarkungen, 
Baumbewuchs u. dgl. zu informieren. Notwendige 
Umlegungen sind rechtzeitig vom AN zu beantragen. 
Baustellen- und endgültige Anschlüsse müssen 
grundsätzlich zugänglich bleiben und geschützt werden. 
Pflanzen und Einrichtungen im Bereich der Gerüste sind 
zu schützen. Schäden an den Außenanlagen sind nach 
Gerüstabbau durch den AN zu beseitigen. Eine gesonderte 
Vergütung dafür erfolgt nicht. 
 
Ggf. erforderliche Leistungen zur Herstellung eines 
tragfähigen Untergrundes/Hilfsgründungen sind mit dem 
AG vor Ausführung abzustimmen. Die 
Herstellung/Entfernung von Hilfsgründungen ist eine 
Nebenleistung und in den EP einzukalkuliere. 
 
Die Kennzeichnung der Fassaden-, Raum- und 
Schutzgerüste mit der Bezeichnung der aufstellenden 
Firma einschl. Telefonnummer sowie des 
flächenbezogenen Nutzungsgewichtes, Gerüstfreigabe, 
hat zu erfolgen. 
 
Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher 
beschrieben, erfolgt die Gerüstverankerung nach den 
allgemeinen technischen Regeln. 
 
Vorhandener Wandaufbau: 
ca.36,5 cm Mauerwerk, Außenputz, ca. 11-12 cm WDVS (mit 
voraussichtlich 8 - 10 cm Dämmung) 
 
Metallgerüste sind gegen statische Aufladung zu erden. 
 
Beim Abrüsten ggf. an der Fassade entstehende 
Beschädigungen sind auf eigene Kosten durch den AN zu 
beseitigen. 
 
Bei Mängelfeststellung durch die Berufsgenossenschaft 
wird die Standzeit bis zur Mängelbeseitigung und 
erneuten Abnahme ausgesetzt und ist durch den AN zu 
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tragen. 
 
Benötigt der Bieter aufgrund seiner Montagetechnologie 
größere Belastungsklassen für das Gerüst als 
ausgeschrieben, so ist dies durch den Bieter 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. 
 
Das fachgerechte Schließen der Gerüstverankerungslöcher 
wird im Zuge der Fassadensanierung bauseits ausgeführt. 
 

   

 

01.03.0001 Arbeits- und Schutzgerüst, LK 4, W 09 
 

Arbeits- und Schutzgerüst / Fassadengerüst, als 
längsorientiertes Standgerüst ohne Bekleidung, gemäß 
DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1, 
liefern, aufstellen, abbauen, vorhalten. 
 
Gebrauchsüberlassung: während der gesamten Zeit der 
eigenen Leistungsausführung 
 
Ausführung 
Höhe einzurüstender Fläche: bis ca. 10 m 
(bezogen ab OK Gelände) 
 
Durch den AN ist einzukalkulieren, dass das Gerüst für 
3 Stck. Balkonturmanlagen und 1 Stck. Turmanlage zur 
Herstellung bodentiefes Fenster am Giebel Nordseite 
(DG) mit jeweiligem Leitergang auszuführen ist. 
Freie Gerüstenden der Gerüsttürme sind gegen Absturz 
mit Hand-/Knielauf und Fußbrett zu sichern. Dies ist in 
den EP einzukalkulieren. 
 
Standfläche: Rasenfläche, Geländerohplanum eben bis 
leicht geneigt, normal belastbar 
Aufgang: mit Leiter (LA) 
Höhenklasse: H 2 (2 m Durchgangshöhe) 
Breitenklasse: W 09 (Gerüstbreite ca. 90 cm) 
Lastklasse: 4  (3 kN/m²) 
 
Auszuführende Arbeiten: 
  - Herstellung von   Balkontürausschnitten, 
  - Montage von Balkontürelementen, 
    etc. 
 
Dem AN ist es dem Grunde nach überlassen, alternativ 
ein Gerüst der Breitenklasse W 06 (ca. 60 cm) incl. 
Auslegerkonsolen ( 30cm) in jeder Geschosslage 
auszuführen. 
 

 200,000 m² .............................. ..............................

 

01.03.0002 Arbeits- und Schutzgerüst, LK 3, W 06 
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Arbeits- und Schutzgerüst / Fassadengerüst, als 
längsorientiertes Standgerüst ohne Bekleidung, gemäß 
DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1, 
liefern, aufstellen, abbauen, vorhalten. 
 
Gebrauchsüberlassung: während der gesamten Zeit der 
eigenen Leistungsausführung 
 
Ausführung 
Höhe einzurüstender Fläche: ca. bis 10 m 
(bezogen ab OK Gelände) 
 
Durch den AN ist einzukalkulieren, dass das Gerüst für 
3 Stck. Balkonturmanlagen mit jeweiligem Leitergang 
auszuführen ist. 
 
Gerüsterstellung: U-förmig 
Freie Gerüstenden der Gerüsttürme sind gegen Absturz 
mit Hand-/Knielauf und Fußbrett zu sichern. Dies ist in 
den EP einzukalkulieren. 
 
Standfläche:Rasenfläche, Geländerohplanum , eben bis 
leicht geneigt, normal belastbar 
Aufgang: mit Leiter (LA) 
Höhenklasse: H 2 (2 m Durchgangshöhe) 
Breitenklasse: W 06 (Gerüstbreite ca. 60 cm) 
Lastklasse: 3  (2 kN/m²) 
 
Auszuführende Arbeiten: 
- eigene Leistungsausführung des AN entspr. der 
  Leistungspositionen dieses LV wie: 
  - Montage der Balkonanlagen incl. Dach über 
    oberstem Balkon, 
  etc. 
 

 380,000 m² .............................. ..............................

 

01.03.0003 Absturzsicherung/Innengeländer 
 

Innengeländer als wandseitige Absturzsicherung am 
Fassadengerüst, bestehend aus Geländerholm, 
Zwischenholm und Bordbrett. Das Geländer ist überall 
dort anzubringen, wo der Abstand zur Wand mehr als 30 
cm beträgt. 
 
Gebrauchsüberlassung: während der gesamten Zeit der 
eigenen Leistungsausführung 
 

 200,000 m .............................. ..............................

 

01.03.0004 Konsolgerüst, LK 3, 0,30 m 
 

Gerüstverbreiterung/Konsolgerüst, wandseitig, 
Lastklasse wie Hauptposition. 
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Gebrauchsüberlassung Gesamtzeit der eigenen 
Leistungsausführung. 
 
Konsolbreite: mit Konsolen um ein Belagsfeld mit 30 cm 
Breite 
Lastklasse: 3 
 
Einbauort: in jeder Gerüstlage an der Nordgiebelseite 
 

 6,000 m .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.03.0005 Gerüstbau-Monteur 
 

Gerüstbau-Monteur-Einsatz für im LV nicht erfasste 
Leistungen auf Anweisung des AG, gegen Nachweis 
 

 5,000 Std. .............................. ..............................

 

01.03 Gerüstbauarbeiten ..............................
 
01.04 Erdarbeiten, Entwässerungsarbeiten, Außenanlagen   
 
 

HINWEISTEXT 
 
Arbeitsbereiche für im nachfolgenden LV ausgeschriebene 
2 Stck. Einzelbalkonanlagen und ein Stück 
Doppelbalkonanlage werden mit je 120 m² angesetzt.. 
Der AN hat sich auf ein arbeitsbedingtes Minimum der 
Arbeitsraumflächen zu beschränken. 
Durch den AN sind alle angrenzenden Geländeflächen, 
Einbauten, Gehwege u.dgl. gegen 
Beschädigungen/Verunreinigungen zu schützen. 
Eine gesonderte Vergütung dafür erfolgt nicht. 
 
Ausführung der Gründung der Balkonanlagen: 
Die Streifenfundamente der Balkonanlagen sind 
frostsicher (mind. - 1,20 m ab OKG) zu gründen. 
 
Im Zuge der Erdaushubarbeiten (Baugrube) erfolgt eine 
Baugrundkontrolle durch ein  vom AG beauftragtes 
Baugrundbüro. Durch den AN ist eigenverantwortlich 
rechtzeitig (mind. 10 AT vor Ausführung) die Abnahme 
der Gründungssohle beim AG zu veranlassen. 
Mit der Weiterführung der AN-Arbeiten darf erst nach 
Zustimmung des Baugrundbüros bzw. ggf. erford. 
Festlegungen über notwendige 
Baugrundertüchtigungsarbeiten durch das Baugrundbüro 
begonnen werden. 
 

   

 

01.04.0001 Rückschnitt Heckenbestand 
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Rückschnitt an Heckenbestand zur Schaffung von 
Baufreiheit für die Balkonanlagenerstellung 
(Gerüsterstellung). 
 
Beim vorzunehmenden Rückschnitt ist äußerst schonend 
vorzugehen. Landschaftsgärtnerische Belange sind 
einzuhalten. 
 
Das Rückschnittmaterial geht in das Eigentum des AN 
über und ist durch diesen zu entsorgen. Es ist einer 
Grünabfallkompostierungsanlage zuzuführen. 
Auf Verlangen des AG ist der Nachweis darüber diesem 
vorzulegen. 
 
Baumbestand, Hecken, Grünflächen, Wegebefestigungen 
u.dgl.  sind im Zuge der Bauarbeiten durch den AN gegen 
Beschädigungen und Verunreinigungen zu schützen. 
 
Nach Abschluss der Bauarbeiten und Rückbau der 
Baustelleneinrichtungsflächen ist das Gelände zu 
rekultivieren. 
 
Dem AN wird empfohlen, sich über den Umfang der für die 
Balkonmontage erforderlichen Rückschnitte vor 
Angebotsabgabe zu informieren. Nachträge auf Grund 
Unwissenheit können nicht anerkannt werden. 
 
Der Rückschnitt ist geringfügig. 
 

  psch nur Ges.-Preis ..............................

 

01.04.0002 Grasnarbe abziehen, laden, fördern 
 

Grasnarbe abziehen, laden, fördern und zur 
Kompostierung lagern. 
Dicke ca. 5cm 
Lagerstelle, Förderweg: nach Wahl des AN 
 
Das Material geht in das Eigentum des AN über. 
 

 96,000 m² .............................. ..............................

 

01.04.0003 Oberboden DIN 18915 abtragen, lagern 
 

Oberboden DIN 18915 profilgerecht lösen, abtragen, 
seitlich  fachgerecht auf Miete gesetzt lagern. 
Die Miete ist gegen Durchfeuchtung und Verunkrautung zu 
schützen. 
 
Abtragsdicke ca. 15 cm  im Mittel, 
Mengenermittlung nach Feldaufmaß/ Aufmaß an der 
Lagerstelle. 
 
Entfernung zur Lagerstelle: bis ca. 50 m 
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 15,000 m³ .............................. ..............................

 

01.04.0004 Rasenbord abbrechen 
 

Rasenbord mit Bettung und Rückenstütze aus Beton 
abbrechen, laden, fördern und entsorgen 
 
Format: 6x20x100cm, Oberseite gerundet, 
in Einzellängen 
 

 23,000 m .............................. ..............................

 

01.04.0005 Kiestraufstreifen ausräumen 
 

Kiesstraufstreifen ausräumen und zum Wiedereinbau 
seitlich lagern. Vorh. Filtervlies aufnehmen, 
abtransportieren und entsorgen. 
 
Gewaschener Rundkies, Dicke ca. 20 cm i.M. 
Kiestraufstreifenbreite: ca. 30 cm 
in kleinen zusammenhängenden Längen 
 

 10,000 m² .............................. ..............................

 

01.04.0006 Baugrubenaushub, Unterboden profilgerecht lösen, lagern 
 

Verdichtungsfähigen Unterboden profilgerecht lösen und 
im Baufeld zum Widereinbau lagern, 
 
Bodenklasse 3-5 DIN 18300 
Fremdstoffe und Schlufflinsen separieren 
Flächen eben bis leicht geneigt 
 
Baugrubenaushub für Streifenfundamente der 
Balkonanlagen entlang der vorhandenen Kelleraußenwand 
Maschinen-/Handaushub 
 
Böschungswinkel und Arbeitsraum ist entsprechend den 
Vorschriften der BG auszuführen. 
 
Aushubtiefe bis ca. 1,75 m 
 
Es ist äußerst achtsam zu arbeiten, Beschädigungen an 
der Kelleraußenwand sind zu vermeiden. 
 
Unterhalb frostsicherer Gründungssohle der 
Streifenfundamente Balkonanlagen bis auf UK 
Gründung/Streifenfundamente Wohnhaus ist entspr. 
Vorgabe Statik abgetreppt ein Fundamentstreifen für 
Betonage gegen Erdreich auszuheben. 
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Entfernung zur Lagerstelle: bis ca. 50 m 
 
Die Aushubmassen sind an der Lagerstelle gegen 
Durchfeuchtung bis zum Wiedereinbau zu schützen. 
 

 90,000 m³ .............................. ..............................

 

01.04.0007 Baugrubenaushub, Überschussmaterial, laden, entsorgen, Zulage 
 

Zulage für in Vorposition beschriebenem Baugrubenaushub 
für laden,  fördern und entsorgen Bodenklasse 3-5 DIN 
18300. 
Flächen eben bis leicht geneigt 
bis zu 10% Beimengungen nicht schädlicher Bauabfälle 
 
Überschüssiges Verdrängungsmaterial. 
 
Anzunehmen ist LAGA Z0. 
 
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß und Wiegescheine. 
 

 15,000 m³ .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.04.0008 Baugrubenaushub, nichteinbaufähig, laden, entsorgen, Zulage 
 

Zulage für in Vorposition beschriebenem Baugrubenaushub 
für laden,  fördern und entsorgen Bodenklasse 3-5 DIN 
18300. 
Flächen eben bis leicht geneigt 
bis zu 10% Beimengungen nicht schädlicher Bauabfälle 
 
Nicht einbaufähiger Baugrubenaushub. 
Leistungsausführung nur nach Festlegung durch 
Baugrundgutachter. 
 
Anzunehmen ist LAGA Z0. 
 
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß und Wiegescheine. 
 

 75,000 m³ .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.04.0009 Bodenaushub in Handschachtung als Zulage 
 

Bodenaushub in Handschachtung oder mit Saugbagger nach 
Wahl des AN im Bereich von erdverlegten Grundleitungen, 
oder Ähnlichem, bis ca. 1,50 m Tiefe,  profilgerecht 
lösen, laden, fördern und entsorgen 
 
Bodenklassen 3-5 DIN 18300 
 
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle, 
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Fotodokumentation 
 

 8,000 m³ .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.04.0010 Zulage für LAGA Z1.1 
 

Zulage zu Aushubpositionen für Material 
verunreinigt, schwach schadstoffbelastet Zuordnung nach 
LAGA:  Z1.1 
separieren und entsorgen 
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
auf einer zugelassenen Deponie 
alle notwendigen Unterlagen für die Entsorgung sind 
durch den AN rechtzeitig und eigenverantwortlich 
einzuholen und einzureichen 
Nachweis durch Aufmaß und Entsorgungsnachweis 
 

 1,000 m³ .............................. nur Einh.-Preis

 

EVENTUALPOSITION    
01.04.0011 Zulage für LAGA Z1.2 
 

Zulage zu Aushubpositionen für Material 
verunreinigt, schwach schadstoffbelastet 
separiert lösen, laden, fördern und entsorgen 
Zuordnung nach LAGA:  Z 1.2 
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
auf einer zugelassenen Deponie 
alle notwendigen Unterlagen für die Entsorgung sind 
durch den AN rechtzeitig und eigenverantwortlich 
einzuholen und einzureichen 
Nachweis durch Aufmaß und Entsorgungsnachweis 
 

 1,000 m³ .............................. nur Einh.-Preis

 

01.04.0012 Baugrubensohle, Feinplanum 
 

Baugrubensohle von Einzel- und Streifenfundamenten 
nach dem Aushub planieren, als planebene Fläche, mit 
höchstens +/- 2 cm Höhendifferenz, einschl. des 
Abrüttelns mit geeignetem Gerät. Überschüssiges 
Material ist zu entsorgen. 
Verdichtungsgrad:DPr ..... % (nach Angabe 
Baugrundgutachter) 
 

 15,000 m² .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.04.0013 Hindernis/ Fundament  im Erdreich 
 

Hindernis aus unbewehrtem Beton, Ziegelmauerwerk u.dgl. 
im Erdreich abbrechen, laden, fördern und entsorgen. 
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Dokumentation durch Feldaufmaß und Fotos 
Abbrechnung nach bestätigtem Aufmaß und Lieferscheinen 
 

 1,000 m³ .............................. nur Einh.-Preis

 

01.04.0014 Kelleraußenwand/Gründung vorbereiten 
 

Kelleraußenwand von Erdanhaftungen, Verunreinigungen 
u.dgl. durch gründliches Abkehren mit Stahlbesen 
reinigen. Abbruchmaterial ist zu entsorgen incl. 
Entsorgungsgebühren. 
 
Kelleraußenwand überarbeiten und/oder Fehlstellen 
beispachteln  wie folgt: 
- entfernen von nicht ausreichend tragfähigen 
  Untergrundschichten und Reinigen des Bereiches; 
  der Anfallende Bauschutt ist zu entsorgen incl. 
  Entsorgungsgebühren; 
- verschließen von Fehlstellen im Untergrund 
  mit schwindkompensiertem, schnellabbindendem 
  Spachtel 
 
Ausführung in kleinen zusammenhängenden Flächen 
bis ca. 2 m². 
 

 12,000 m² .............................. ..............................

 

01.04.0015 Vertikale Abdichtung, überarbeiten, PMBC 
 

Vertikale Abdichtung von Bauteilen aus Beton/Mauerwerk 
im erdgedeckten Bereich mit einer 
kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung (PMBC) 
nach DIN 18 533. 
 
Wasserbeanspruchungsklasse: W1-E 
 
Vertikale Abdichtung der Gebäudeaußenwand im Bereich 
der neu herzustellenden Fundamente bzw. Aushubbereiche 
als komplette Leistung in Kleinmengen entsprechend 
systembezogener Herstellervorschrift/techn. 
Merkblättern des Herstellers 
 

 12,000 m² .............................. ..............................

 

01.04.0016 Trennlage, Polystyrol, 20mm 
 

Lieferung und Einbau einer Trennlage zwischen 
Gebäudeaußenwand und neu herzustellenden Fundamenten 
aus druckstabilem Polystyrol-Hartschaum in Kleinmengen 
Fugenbreite: 20 mm 
 

 7,000 m² .............................. ..............................
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GRUNDPOSITION   100 
01.04.0017 Anfüllschutz, bei Drainage 
 

Noppenbahn mit Filtervlies als Anfüllschutz und 
Dränschicht auf Dickbeschichtungen (PMBC) fachgerecht 
einbauen. Das Abgleiten der Bahn während der 
Baugrubenverfüllung ist zu verhindern. 
 
wie Döken DELTA-GEO-DRAIN Quattro od. glw. 
 
Angeb. Fabrikat: .................................... 
 
In kleinen zusammenhängenden Bereichen der freigelegten 
Kelleraußenwand. 
 

 20,000 m² .............................. ..............................

 

ALTERNATIVPOSITION   100.1 
01.04.0018 Anfüllschutz, ohne Drainage 
 

Noppenbahn als Anfüllschutz bei nicht erforderlicher 
Flächendränung auf nicht druckstabiler  Abdichtung 
(PMBC od. ähnl.) fachgerecht einbauen. Das Abgleiten 
der Bahn während der Baugrubenverfüllung ist zu 
verhindern. 
 
wie Döken DELTA-GEO-DRAIN PLUS od. glw. 
 
Angeb. Fabrikat: .................................... 
 
In kleinen zusammenhängenden Bereichen der freigelegten 
Kelleraußenwand. 
 

 20,000 m² .............................. nur Einh.-Preis

 

EVENTUALPOSITION    
01.04.0019 Oberkantenabschluss, Anfüll- und Grundmauerschutz 
 

Oberkantenabschluss der in Vorpositionen beschriebenen 
Drainagematte oder Noppenbahn fachgerecht herstellen. 
Schräg- und Gehrungsschnitte, Innen- und 
Außeneckausbildungen u. dgl. sind in den EP 
einzukalkulieren. 
 
wie Fabrikat Döken Delta-Noppenbahn-Profil od. glw. 
 
Angeb. Fabrikat:................................... 
 
Ausführung nur auf Anweisung des AG 
 

 23,000 m .............................. ..............................
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HINWEISTEXT 
 
Über die Lage von Grundleitungen/Drainageleitungen sind 
keine verbindlichen Bestandsdokumentationen  vorhanden. 
Nachfolgende LV-Positionen zu 
Grundleitungen/Drainageleitungen werden teilweise als 
Eventualpositionen (mit Angabe GP) ausgeschrieben. 
Die Leistungen kommen nur nach gemeinsamer 
Vorortfestlegung mit dem AG zur Ausführung. 
 
Aufgrund von ggf. Bestandsleitungen/Drainage 
erforderliche Fundamentquerungen werden im Titel 
Gründung/Fundamente gesondert ausgeschrieben. 
 
Je nach Vorortsituation (im Zuge Herstellung Baugrube) 
und der Freilegung von Grundleitungen kann eine 
Umverlegung anstelle einer Fundamentquerung als 
sinnvoller erachtet werden. Eine Vorortabstimmung mit 
dem AG ist vor Leistungsausführung vorzunehmen. 
 
Die Regenentwässerung der neuen Balkonanlagen wird 
nicht an Grundleitungen angeschlossen. 
 

   

 

EVENTUALPOSITION    
01.04.0020 Sicherung vorhandener Grundleitungen 
 

Sicherung/Lagesicherung vorhandener Grundleitungen 
sowie ggf. temporäre Leitungsverbindung zur 
Aufrechterhaltung der gezielten Schmutzwasserableitung 
während der Zeit der eigenen Leistungsausführung 
(Baugrube, Balkonfundamenteherstellung u.dgl.) 
 
Kalkulationsansatz: 
Annahme - je 1 Stck.  Grundleitungsquerung bis DN 125 
je Streifenfundament (geplant 7 Stck. 
Streifenfundamente B ca. 50 cm) 
 
 
 

  psch nur Ges.-Preis ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.04.0021 Abwasserleitung DN 100, Verbindungsstück, bei vorh. Drainage 
 

Abwasserleitung KG DIN EN 1610 
aus PVC-U-Rohren DIN 19534 DN 100 
liefern und verlegen 
 
Einbaustellen: in kleinen zusammenhängenden Längen von 
ca. bis 2,00 m als Verbindung der vorh. Drainageleitung 
im Bereich Fundamentdurchgang einschließlich aller 
Formstücke sowie aller Anpass- und Schneidarbeiten 
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höhen- und fluchgerecht einbauen.. 
 
Kalkulationsansatz: 
6 Stck. Fundamentdurchgänge; 
incl. beidseitiger Anbindung an die Bestandsdrainage 
(voraussichtlich bestehend aus unglasierten Tonrohren 
DN 100) ; 
incl. beidseitiger Erneuerung der Drainagebettung im 
Anschlussbereich an die Bestandsdrainage, bestehend aus 
Filtervlies vollflächig ummantelt, mind. 10 cm 
Überdeckung, und Sickerschicht aus Kies 8/16; 
 
 
 
 
 

 7,000 Stck .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.04.0022 Abwasserleitung DN 125, Verbindungsstück, bei vorh. Grundleitungen 
 

Abwasserleitung (RW oder SW) KG DIN EN 1610 
aus PVC-U-Rohren DIN 19534 DN 125 
liefern und verlegen 
 
Einbaustellen: in kleinen zusammenhängenden Längen von 
ca. bis 2,00 m als Verbindung der vorh. 
Rgenwassergrundleitung im Bereich Fundamentdurchgang 
einschließlich aller Formstücke sowie aller Anpass- und 
Schneidarbeiten höhen- und fluchgerecht einbauen.. 
 
Kalkulationsansatz: 
6 Stck. Fundamentdurchgänge; 
incl. beidseitiger Anbindung an die Bestandsleitungen 
(voraussichtlich bestehend aus Steinzeugrohren 
DN 125); 
incl. beidseitiger Erneuerung der 
Rohrbettung/Überfüllung. 
 
 
 
 
 

 7,000 Stck .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.04.0023 Abwasserleitung DN 100 mit Bettung und Überfüllung 
 

Abwasserleitung für Anbindung der neu verlegten 
Regenentwässerung an Bestandsleitungen in kurzen 
zusammenhängenden Längen liefern und verlegen incl. 
Herstellung Planum Rohrgrabensohle. 
 
Abwasserleitung KG DIN EN 1610 
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aus PVC-U-Rohren DIN 19534 DN 100 
liefern und verlegen 
einschl. Auflager aus 20cm Sand 0/4 
und mit 20cm Sand 0/4 überfüllen 
einschl. liefern und verlegen eines Warnbandes und 
aller Rohrverbindungen 
 
Erdarbeiten für Abwasserleitungsumverlegung sind in den 
LV-Positionen Baugrubenaushub und Baugrubenverfüllung 
abzurechnen. 
 

 1,500 m .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.04.0024 Bogen KGB aus PVC-U als Zulage, 15 - 45 Grad, DN 100 
 

Bogen KGB aus PVC-U als Zulage, 15 - 45 Grad, DN 100 
liefern und einbauen 
 

 3,000 Stck .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.04.0025 Einbindung Grundleitung 
 

Herstellung Abzweig in vorhandener Grundleitung KG 
DN 125 und  Anbindung neu verlegter Grundleitung 
KG DN 100 (Regenentwässerung), 
einschl. aller Anpass und Schneidarbeiten sowie 
nichtrostendem Kleinmaterial 
 

 1,000 Stck .............................. ..............................

 

01.04.0026 Rückbau und Verschluss Grundleitung 
 

Rückbau von ca. 1,00 m KG-PVC DN 100 und Verschluss mit 
Endkappe des Leitungsanschlusses. 
 

 1,000 Stck .............................. ..............................

 

GRUNDPOSITION   200 
01.04.0027 Verfüllen Baugrube, Lagermaterial 
 

Baugrub mit  verdichtungsfähigem seitlich gelagertem 
Aushubmaterial verfüllen. 
 
Der Materialeinbau hat wie nachfolgend beschrieben zu 
erfolgen: 
- Einbau nur bei trockener Witterung 
- Einbau und Verdichtung lagenweise, Höhe der Lagen 
   max. 30 cm (Schütthöhe vor dem Verdichten) 
- Verdichtung mit geeignetem Gerät nach Wahl des AN 
- jede Einbaulage in mind. 3-5 Übergängen verdichten 
 
Verdichtungsgrad: Dpr>=97 % der Proktordichte 
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 75,000 m³ .............................. ..............................

 

ALTERNATIVPOSITION   200.1 
01.04.0028 Verfüllen Baugrube, Liefermaterial, Zulage 
 

Zulage zur Vorposition Baugrubenverfüllung für 
Lieferung und Einbau von  verdichtungsfähigem 
Liefermaterial 
 
Durch den Bieter ist der Nachweis der chemischen 
Unbedenklichkeit des eingebauten Liefermaterials 
(Zuordnungswert Z 0 nach LAGA) zu erbringen. 
 
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß und Wiegescheine. 
 

 75,000 m³ .............................. nur Einh.-Preis

 

01.04.0029 Tiefbord Beton 60x200x1000, seitlich gelagert 
 

Tiefbord als Rasenbord aus Beton, seitlich gelagert, 
reinigen und neu verlegen, 
aus Beton nach DIN EN 1340 – DIN 483. 
 
Format:  6x20x100cm 
Farbe: grau 
Kopf: gerundet 
 
in Bettung aus Beton C 12/15 mit Rückenstütze 
Dicke der Bettung unter Bord: 10cm 
 
Im Einheitspreis eingeschlossen sind alle 
Anpass- und Schneidarbeiten. 
 
Einbaustellen: Einfassung der Balkonaufstandsflächen 
 

 23,000 m .............................. ..............................

 

01.04.0030 Tiefbord Beton 60x200x1000, liefern 
 

Tiefbord als Rasenbord aus Beton liefern und verlegen, 
aus Beton nach DIN EN 1340 – DIN 483. 
 
Format:  6x20x100cm 
Farbe: grau 
Kopf: gerundet 
 
in Bettung aus Beton C 12/15 mit Rückenstütze 
Dicke der Bettung unter Bord: 10cm 
 
Im Einheitspreis eingeschlossen sind alle 
Anpass- und Schneidarbeiten. 
 
Einbaustellen: Einfassung der Balkonaufstandsflächen 
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 17,000 m .............................. ..............................

 

01.04.0031 Planum herstellen, Kiestraufstreifen 
 

Planum herstellen für Kiestraufstreifen, 
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm 
mit Verdichtungsnachweis: EV2 45 MN/m² 
 
Aufmaß nach Fertigstellung bestellter Leistung. 
 
Kiestraufstreifenbreite: 
- Rollkiesschicht unter der Balkonaufstandsfläche 
  2 Stck. Breite x Tiefe ca. 4,5 x 2,0 m 
  1 Stck. Breite x Tiefe ca. 8,5 x 2,0 m 
 

 40,000 m² .............................. ..............................

 

01.04.0032 Geotextiler Filter 200g/m² 
 

Geotextiler Filter 200g/m² liefern und einbauen 
als Trennschicht unter Kiestraufstreifen. 
Durchlässigkeitsbeiwert kv mind. 0,1 cm/s, 
Überlappung an Stößen mind. 20 cm 
 
Traufstreifenbreite: ca. 30 cm und 
Balkonaufstandsflächen 
 

 40,000 m² .............................. ..............................

 

01.04.0033 Kies 32/64 einbauen (seitlich gelagert) 
 

Gewaschenen Rollkies  ca. 32/64. seitlich gelagert, 
einbauen in Traufstreifen und unter 
Balkonaufstandsflächen 
 
Einbaustärke: 20...30cm 
 

 10,000 m² .............................. ..............................

 

01.04.0034 Kies 32/64 liefern und einbauen 
 

Gewaschenen Rollkies  ca. 32/64  liefern und einbauen 
in Traufstreifen und unter Balkonaufstandsflächen 
 
Einbaustärke: 20...30cm 
Material: Kies in Anpassung an den Bestand 
 
Das Material ist durch AG vor Leistungsausführung zu 
bemustern. 
 

 30,000 m² .............................. ..............................
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01.04.0035 Oberbodeneinbau, d = 15 cm 
 

Oberboden mit seitlich auf der Baustelle gelagertem 
Oberbodenmaterial fachgerecht lagenweise einbauen. 
Auftragsdicke ca. 15 cm (i.M.). 
 
Der Oberboden mit Rasensoden ist vor Einbau zu sieben, 
Maschenweite Sieb: 3 cm. 
Ausgesiebtes Material entsorgen. 
 
Flächen: eben bis leicht geneigt 
 
Bereiche: in kleinen zusammenhängenden Flächen, 
Anarbeitung an Rasenborde, Bestandsrasenflächen u. dgl. 
ist einzukalkulieren. 
 

 70,000 m² .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.04.0036 Oberbodenmaterial liefern 
 

Oberboden DIN 18915 als Ergänzungsmaterial für 
Oberbodeneinbau liefern. 
 
80% Oberboden Bodengruppe 3-4 
20% zetrifizierter Kompost 
frei von Dauerunkräutern 
feinkrümelige Konsistenz 
 

 5,000 m³ .............................. ..............................

 

01.04.0037 Fräsen und Feinplanie von Vegetationsflächen 
 

Herstellen einer Vegetationsfläche durch Fräsen 
(ca. 15 cm Tiefe) und Feinplanie. 
Die Flächen sind so anzudrücken das nachträgliche 
Setzungen vermieden werden. 
Herstellung Feinplanie mit zul. Abweichungen +/- 2 cm. 
 
Flächen: eben bis leicht geneigt 
 
Dauerunkräuter sind auszugraben und zu beseitigen. 
Steine > 5 cm Durchmesser sind abzulesen und zu 
entsorgen. 
 
Bereiche: in kleinen zusammenhängenden Flächen, 
Anarbeitung an Rasenborde, Gebäudeaußenwand, 
Bestandsrasenflächen u. dgl. ist einzukalkulieren 
 

 70,000 m² .............................. ..............................

 

01.04.0038 Düngung der Rasenflächen, mineralisch 
 

Mineralischen NPK-Dünger liefern, aufbringen und 
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einarbeiten. 
Menge pro m² ca. 50 g 
 
Fabrikat: Nitrophoska permanent od. glw. 
 
Angeb. Fabrikat:................................. 
 

 70,000 m² .............................. ..............................

 

01.04.0039 Raseneinsaat 
 

Raseneinsaat mit Grassamenmischung, Regel-Saatmischgut 
- Gebrauchsrasen C. 
Das Saatgut ist einzuigeln und abzuwalzen, in zwei 
gekreuzten Arbeitsgängen. An den Kanten ist der Samen 
in Rillen einzusäen. 
 
Saatgutmenge ca. 25 g/m² 
 
Fabrikat: Optimax Nr. 234 od. glw. 
 
Angeb. Fabrikat:............................ 
 
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des 
Mischungsnummernbescheides. 
 

 70,000 m² .............................. ..............................

 

01.04.0040 Rasen aufarbeiten 
 

Vorhandenen Rasen im Bereich von Übergängen zu neuer 
Rasenfläche u.dgl. aufarbeiten i.M. 5 cm Oberboden 
entsprechend der in Vorpositionen beschriebenen 
Ausführungsart/Güte liefern und Unebenheiten 
ausgleichen, Strapazierrasen liefern und ausbringen. 
 
Saatmenge ca. 15 g/m² 
 

 30,000 m² .............................. ..............................

 

01.04.0041 Fetrigstellungspflege 
 

Durchführung von 1. und 2. Schnitt als 
Fertigstellungspflege. Mähgut abrechen und abfahren. 
Das Mähgut geht in das Eigentum des AN über. 
 
Kahlstellen nachsäen und überwalzen. 
 
Für die Ausführung der Pflegearbeiten als 
Fertigstellungspflege gilt DIN 18917. Die 
erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere 
Anordnung des AG rechtzeitig auszuführen, die 
Teilleistung ist dem AG anzuzeigen. 
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 100,000 m² .............................. ..............................

 

01.04.0042 Wässern Rasenfläche 
 

In Abhängigkeit von den natürlichen Niederschlägen und 
den Bodenverhältnissen sind die erforderlichen 
Arbeitsgänge eigenverantwortlich (AN) über den Zeitraum 
der Fertigstellungspflege auszuführen. 
Das Wasser ist entsprechend der benötigten Menge vom AN 
zu liefern. 
 
Die erforderlichen Arbeiten sind rechtzeitig ohne 
besondere Anordnung durch den AN auszuführen. 
Die Ausführung ist dem AG anzuzeigen. 
 

 100,000 m² .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.04.0043 Facharbeitereinsatz 
 

Facharbeitereinsatz für im LV nicht erfasste Leistungen 
auf Anweisung des AG 
 

 10,000 Std. .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.04.0044 Bauhelfereinsatz 
 

Bauhelfereinsatz für im LV nicht erfasste Leistungen 
auf Anweisung des AG 
 

 3,000 Std. .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.04.0045 Bagger mit Tieflöffel od. Greifer 
 

Hydraulik-Baggereinsatz incl. Bedienpersonal für im LV 
nicht erfasste Leistungen auf Anweisung des AG 
Bagger mit Tieflöffel oder Greifer bis ca. 0,5 m³ 
 

 5,000 Std. .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.04.0046 Mittlerer Radlader 
 

Mittlerer Radlader incl. Bedienpersonal für im LV nicht 
erfasste Leistungen auf Anweisung des AG 
 

 5,000 Std. .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.04.0047 Lkw, 12t 
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Lkw-Einsatz incl. Bedienpersonal für im LV nicht 
erfasste Leistungen auf Anweisung des AG 
Lkw 12t Nutzlast 
 

 5,000 Std. .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.04.0048 Materialeinsatz 
 

Materialeinsatz für vor genannte Regiestd.-Arbeiten 
über im LV nicht erfasste Leistungen. 
 
Durch den Bieter ist in dieser Position ein 
GP von 50 € netto einzutragen. 
 
( Die Abrechnung erfolgt nach Materialrechnung zzgl. 
10% Gesamtzuschläge für Stoffkosten.) 
 

  psch nur Ges.-Preis ..............................

 

01.04 Erdarbeiten, Entwässerungsarbeiten, Außenanlagen ..............................
 
01.05 Gründung/Fundamente   
 

EVENTUALPOSITION    
01.05.0001 Kiessauberkeitsschicht 
 

Sauberkeitsschicht aus Kiessand unter Gründungen aller 
Art (Streifen- und Einzelfundamente) einbringen. 
 
Kies-Sand-Gemisch: 0/16 
Dicke: ca. 15 cm i.M. 
 
Ausführung nur, sofern durch Baugrundgutachter als 
erforderlich angesehen. 
 

 3,000 m³ .............................. nur Einh.-Preis

 

01.05.0002 Trennlage, 0,2 mm PE-Folie 
 

Trennlage aus PE-Folie, Stöße überdeckt, auf 
Gründungssohle  verlegen. 
 
Foliendicke:mind. 0,2 mm 
Stoßüberlappung:mind. 15 cm 
 
Einbauort:  unter Streifenfundamenten/Ausgleichsbeton 
 

 15,000 m² .............................. ..............................

 

01.05.0003 Ausgleichsbeton C 12/15 
 

Liefern von Beton frei Verwendungsstelle, einbauen und 
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verdichten, zum Ausgleich von Höhendifferenzen, bei 
Fundamentabtreppungen u.dgl. im Gründungsbereich 
(unbewehrt). 
Betonage gegen Erdreich. 
 
Beton: C 12/15 
Expositionsklasse: X0 
 
Einbaustellen: Fundamentabtreppung unter 
Streifenfundamenten 
Einbauhöhe von ca. Gründungssohle der Fundamente des 
Bestandsbauwerkes bis UK Streifenfundamente der 
Balkongründung (max. Höhe ca. 70 cm); 
Fundamentbreite: 7 x  ca. 70 cm; 
Ausführung nach Angabe Statik; 
Oberfläche grob abgezogen 
 
Ausführung in kleinen zusammenhängenden Einzelmengen je 
Fundamentbereich. 
 
Abrechnung nach Lieferschein 
 

 7,000 m³ .............................. ..............................

 

01.05.0004 Streifenfundamente, Beton 
 

Streifenfundamente aus Stahlbeton, auf Ausgleichsbeton 
betoniert, beidseitig geschalt; Schalung und Bewehrung 
in gesonderter Position. 
 
Betongüte: C 25/30 (F3 16 für Betonbestellung) 
Expositionsklasse:XC 4, XF 1 
Überwachungsklasse: 1 
Feuchtigkeitsklasse: WF 
 
Kalkulationsansatz: 
7 Stck. Streifenfundamente 
ca. Angabe für Länge x Breite x Höhe: 
ca. 2,45 x 0,50 x 1,00 m 
 
Ausführung nach Schal- und Bewehrungsplan der 
statischen Berechnung des AN 
 
 

 8,600 m³ .............................. ..............................

 

01.05.0005 Schalung, zweiseitig 
 

Schalung für Streifenfundamente, zweihäuptig in gerader 
Ausführung 
 
Schalungsart: rauh 
Fundamentbreite: ca. 50 cm 
Fundamentlänge: ca. 245 cm 
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Fundamenthöhe: ca. 100 cm 
 
7 Stck. Streifenfundamente 
 
Abrechnung erfolgt je geschalter Seite (incl. 
Fundamentkopfabschalung) 
 

 38,000 m² .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.05.0006 Fundamentdurchführung 
 

Durchführung durch neu herzustellende Fundamente für 
vorh. Grundleitungen als "doppelte Halbschale" aus 
KG-Rohr (PVC-U) herstellen. 
 
in Einzellängen 6 x ca. 70 cm; 
bis Hüllrohr DN 150; 
einschließlich dem Fixieren/Lagesicherung in der 
Schalung; 
incl. Ausfüllen des Zwischenraumes zu der zu 
umhüllenden Leitung mit Steinwolle 
 

 7,000 Stck .............................. ..............................

 

01.05.0007 Betonstahl BST 500 S (A) 
 

Betonstahl BST 500 S (A) in verschiedenen 
Durchmessern und Längen liefern, 
schneiden, biegen und gemäß Statik des AN verlegen 
 
Kalkulationsansatz: 
Rundstahl Durchmesser 8-10 mm ca. 30% 
Rundstahl Durchmesser > 10 mm ca. 70% 
der Gesamtrundstahlmenge 
 
incl. erforderl. Abstandshalter 
 
Die Abrechnung der Bewehrung erfolgt nach den vom 
AN/dessen Statiker zur Verfügung gestellten Schal- und 
Bewehrungsplänen und den dazugehörigen Rundstahllisten. 
 

 1,500 t .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.05.0008 Kleineisenteile 
 

Kleineisenteile für Ankerplatten der Balkonstützen 
u.dgl. entsprechend Werkplanung und Statik des AN 
liefern und in Fundamentbalken einbauen 
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Stückgewicht: bis ca. 10 kg 
Stahlgüte: S235JR 
 

 50,000 kg .............................. ..............................

 

01.05.0009 Werkplanung, Messen und Prüfen der Erdungsanlage 
 

Die Werkplanung der Erdungsanlage ist durch den AN 
durchzuführen. 
Messen und Prüfen der Erdungsanlage, 
gemessene Widerstandswerte auflisten, 
einschl. Prüfbericht DIN 48 831, 
Anlagenbeschreibung DIN 48 830 und 
Bestandszeichnung DIN 48 820 in 
1-facher Ausfertigung sind dem AG zu übergeben. 
 

  psch nur Ges.-Preis ..............................

 

01.05.0010 Fundamenterder, Bandstahl 30/4 
 

Fundamenterder einschl. Zubehör und 
Abstandhalter/Verbinder verlegen und mit der Bewehrung 
verbinden. 
 
Betondeckung: mind. 5 cm 
Material: Bandstahl 30/4 mm, feuerverzinkt 
 
Ausführung in kurzen zusammenhängenden Längen. 
 
 

 17,000 m .............................. ..............................

 

01.05.0011 Ausleitung, Edelstahl, D 10 mm 
 

Rundstahl-Anschlussfahnen an Fundamenterder, aus 
Edelstahl,  incl. Parallelverbinder (V4A) herstellen. 
Die Anschlussfahnen sind mittels Anschlussklemmen 
(schwere Ausführung) für Stahlkonstruktionen mit der 
Stahlstützenkonstruktion der Balkonanlage zu verbinden. 
 
Material: Edelstahl, V4A 
Durchmesser: 10 mm 
Länge: ca. 1,50 m 
 

 3,000 Stck .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.05.0012 Facharbeitereinsatz 
 

Facharbeitereinsatz für im LV nicht erfasste Leistungen 
auf Anweisung des AG 
 

 1,000 Std. .............................. ..............................
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01.05 Gründung/Fundamente ..............................
 
01.06 Abbruch-, Maurerarbeiten   
 
01.06.0001 WDVS mit Putz, abbrechen und entsorgen, Balkontüren 
 

WDVS auf Polystyrolbasis örtlich im Bereich der 
abzubrechenden Fensterbrüstungen für 
Balkontüröffnungsherstellung aufnehmen und entsorgen. 
Putzsystem und Dämmung mittels Schnitt gegen 
verbleibendes System sauber abtrennen. 
 
- Putzsystem: Kunstharzputz 
- Dämmstoffdicke: 8 cm 
- Befestigung auf Leichtbetonaußenwand 
 
Größe des aufzunehmenden Bereiches: ca. 1,5 m² 
 

 12,000 Stck .............................. ..............................

 

01.06.0002 Balkontüröffnung herstellen 
 

Öffnung für Balkontürelement herstellen durch Abbruch 
der Brüstung des bisherigen Fensterelementes. 
 
Annahme: Außenwand bestehend aus Mauerwerk, 
Dicke 36,5 cm, 
ca. 15 mm Kalk-Zement-Innenputz 
abzubrechende Wandfläche ca. 1,20 m² 
 
Trennen zur  verbleibenden Außenwand mittels 
Trenn-Schneideverfahren ( 2 x  ca. 95 cm, vertikal). 
 
Der Abbruch hat äußerst schonend und erschütterungsarm 
zu erfolgen. Abbruchmaterialien gehen in das Eigentum 
des AN über und sind zu entsorgen. 
 
Fensterleibungen für den Balkontüreinbau wie folgt 
vorbereiten: 
2 Seiten Fensterleibung in ausgebrochener Wandöffnung 
mit Verzahnung als Fensteranschlag aufmauern und mit 
Kalk-Zementputz grob verputzen; Höhe ca. 95 cm; 
alternativ kann durch den AN die äußere Leibung 
(Anschlag) der Balkontür in Form des vorhandenen 
Anschlags aus verklebtem und verdübeltem 
Polystyrolhartschaum hergestellt werden; die Ausführung 
ist dem Grunde nach dem AN überlassen; sie hat 
fachgerecht und dauerhaft haltbar zu erfolgen; 
 

 12,000 Stck .............................. ..............................

 

01.06.0003 WDVS mit Putz, abbrechen und entsorgen, bodent. Fenster 
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WDVS auf Polystyrolbasis örtlich im Bereich des 
abzubrechenden Fensters für 2-flgl. bodentiefes Fenster 
aufnehmen und entsorgen. 
Putzsystem und Dämmung mittels Schnitt gegen 
verbleibendes System sauber abtrennen. 
 
- Putzsystem: Kunstharzputz 
- Dämmstoffdicke: 8 cm 
- Befestigung auf Mauerwerksaußenwand 
 
Größe des aufzunehmenden Bereiches: ca. 5 m² 
 

 1,000 Stck .............................. ..............................

 

01.06.0004 Fensteröffnung herstellen 
 

Öffnung für bodentiefes Fenster herstellen. 
Fensteranschlagtiefe 3-seitig 
 
Rohbauöffnung außen: B x H ca. 1,70 x 2,00 cm 
 
Annahme: Außenwand bestehend aus Mauerwerk, 
Dicke 36,5 cm, 
ca. 15 mm Kalk-Zement-Innenputz 
abzubrechende Wandfläche ca. 4 m² 
 
Trennen zur  verbleibenden Außenwand mittels 
Trenn-Schneideverfahren ( 2 x  ca. 200 cm, vertikal). 
 
Öffnung für Stahbetonstürze herstellen incl. aller 
erforderlichen Abfangungen. 
Sturzauflager mit Mörtelabgleich herstellen. 
2 Stck Stahlbetonfertigteilstürze mit Dämmung (außen 
einzubauen), 
1 Stck. Stahlbetonfertigteilsturz ohne Dämmung (innen 
einzubauen) liefern und versetzen 
Maße: BxHxL  11 x 17,5 x 250 m 
Die verbleibende öffnung über den Stürzen ist 
kraftschlüssig zu vermauern. 
 
Fensterleibungen wie folgt vorbereiten: 
2 Seiten Fensterleibung in ausgebrochener Wandöffnung 
mit Verzahnung als Fensteranschlag (7 cm tief) 
aufmauern und mit Kalk-Zementputz grob verputzen; Höhe 
ca. 200 cm; 
 
Der Abbruch hat äußerst schonend und erschütterungsarm 
zu erfolgen. Abbruchmaterialien gehen in das Eigentum 
des AN über und sind zu entsorgen. 
 

 1,000 Stck .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.06.0005 Facharbeitereinsatz 
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Facharbeitereinsatz für im LV nicht erfasste Leistungen 
auf Anweisung des AG 
 

 5,000 Std. .............................. ..............................

 

01.06 Abbruch-, Maurerarbeiten ..............................
 
01.07 Innenputzarbeiten   
 
01.07.0001 Kalkgipsputz, < 0,50 m², Wand 
 

Kalkgipsputz einschl. Putzgrundvorbereitung 
an Wänden im Innenbereich, antragen. 
Loser Putz an Ausbruchstellen ist zu entfernen und zu 
entsorgen. 
 
Kalkgipsputz einschließlich Putzgrundvorbereitung an 
Wänden im Innenbereich antragen, zweilagig. 
Loser Putz an Ausbruchstellen ist zu entfernen und zu 
entsorgen. 
Art des Untergrunds: Mauerwerk 
Festigkeitsklasse Unterputz: CS III 
Material Oberputz: Gips- / Gipskalkmörtel 
Festigkeitsklasse Oberputz: B3 
Oberflächenbearbeitung: geglättet 
Oberflächenqualität: Q2 (Standard) 
Druckfestigkeit Werte: > = 2 N/mm² 
Anzahl Lagen: 2-lagig 
Schichtdicke Putz: 12-15 mm 
Bauteil: Innenwand 
 
Putzflächen: in Kleinstflächen ca.bis  0,50 m² 
zusammenhängend in allen Etagen, 16 WE 
 
Die Putzränder sind sauber und oberflächenbündig an den 
Bestandsputz anzuarbeiten. 
 

 25,000 m² .............................. ..............................

 

01.07.0002 Balkontür/Fenster einputzen, innen 
 

Neu eingebaute Fenster, innere Fensterbänke, 
Balkontürelemente und bodentiefes Fenster innenseitig 
einputzen. 
Als Putzanschluss an angrenzende 
Bauteile(Fensterrahmen) ist ein Kellenschnitt 
auszuführen. 
 
Putzart: Kalkgipsputz wie in Vorpos. beschrieben 
 
Putzdicke:12 mm bis 15 mm 
Putzgrund: Mauerwerk 
Putzflächen: in kleinen zusammenhängenden Längen 
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Die Putzränder sind sauber an den Bestandsputz 
anzuarbeiten. 
 

 85,000 m .............................. ..............................

 

01.07.0003 Kalkgipsputz, Leibungen 
 

Innenputz als Kalkgipsputz für die Leibungen der 
Schnittflächen der Balkontüren und bodentiefes Fenster 
(Ausführung ohne Putzprofil) incl. Vorbehandlung des 
Untergrundes. 
 
Putzart: Kalkgipsputz wie in Vorposition beschrieben 
Putzdicke:12 mm bis 15 mm 
Leibungstiefe: ca.24 cm 
Putzgrund: Mauerwerk 
Putzflächen: in kleinen zusammenhängenden Längen 
 
Die Putzränder sind sauber an den Bestandsputz 
anzuarbeiten. 
 
Dem AN wird es dem Grunde nach überlassen, an den 
vorspringenden Ecken ein Putzeckschutzprofil 
einzuarbeiten. Eine gesonderte Vergütung dafür erfolgt 
jedoch nicht. 
 

 28,000 m .............................. ..............................

 

01.07.0004 Fenster einputzen, innen 
 

Neu eingebaute Fenster, innere Fensterbänke, der am 
gesamten Objekt neu eingebauten  Fenster icl. innerer 
Fensterbänke innenseitig einputzen. 
Als Putzanschluss an angrenzende 
Bauteile(Fensterrahmen) ist ein Kellenschnitt 
auszuführen. 
 
Putzart: Kalkgipsputz wie in Vorpos. beschrieben 
 
Putzdicke:12 mm bis 15 mm 
Putzgrund: Mauerwerk 
Putzflächen: in kleinen zusammenhängenden Längen 
Putzstreifen: geringfügige Breite bis zu ca. 5 cm 
 
Die Putzränder sind sauber an den Bestandsputz 
anzuarbeiten. 
 

 340,000 m .............................. ..............................

 

01.07.0005 Schlitze, schließen, 35x30 mm 
 

Schließen und Verputzen von Leitungsschlitzen in 
Mauerwerkswänden einschl. sauberem und planebenem 
Beiarbeiten der Anschlüsse an vorhandenen Putz. 
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Breite x Tiefe:  bis ca. 35 x 30 mm 
Einbaustellen: Elt-Kabelschlitze in allen Etagen, 16 WE 
Die Schlitze sind mit ca. 60% Kabelanteil gefüllt 
 
Putzart: Kalkgipsputz wie in Vorposition beschrieben 
Putzdicke:12 mm bis 15 mm 
 

 50,000 m .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.07.0006 Facharbeitereinsatz 
 

Facharbeitereinsatz für im LV nicht erfasste Leistungen 
auf Anweisung des AG 
 

 5,000 Std. .............................. ..............................

 

01.07 Innenputzarbeiten ..............................
 
01.08 Allgemeine Leistungen   
 
 

HINWEISTEXT 
 
Eine Fassadensanierung erfolgt bauseits. 
 

   

 

01.08.0001 Wandhalterausschnitte herstellen/schließen 
 

Herstellen und Verschließen der Verankerungspunkte der 
neuen Balkonbefestigungen incl. Dachkonstruktion gegen 
die vorhandene Außenwand (angenommen Mauerwerk) mit 
WDVS: 
 
- WDVS (Aufbau lt. Beschrieb in den Vorbemerkungen) 
  sauber und geradlinig entsprechend der durch den AN 
  statisch ermittelten Größe zur Aufnahme der 
  Balkonanlagenhalterung entfernen 
  (Annahme ca. 0,1 m²/Stck); 
- nach Einbau der Balkonverankerung verschließen der 
  Einbauöffnung mit WDVS entsprechend Bestand 
  (ca. 8 cm Dämmung, Armierungsspachtel, Oberputz), 
  Anstrich erfolgt bauseits durch Gewerk 
  Fassadensanierung, 
- die fachgerechte Anarbeitung an die Halterungen ist 
  einzukalkulieren; 
- Schnittstellen zum Bestand sind sauber, lot- und 
  fluchtgerecht und für alle Wandhalterungen in 
  einheitlicher Form und Größe auszuführen; 
 

 28,000 Stck .............................. ..............................
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EVENTUALPOSITION    
01.08.0002 Estrichergänzung, Balkontüren 
 

Estrichfehlstelle im Innenbereich der für den 
Balkontüreinbau abgebrochenen Außenwandbrüstung im 
Schwellenbereich ergänzen. 
 
In den EP ist einzukalkulieren: 
- Reinigung des Untergrundes incl. Vorbehandlung mit 
  haftbindendem Einlassgrund; 
- Einlegen eines Randdämmstreifens als Trennung 
  zu aufgehender Wandleibung und unterem 
  Balkontürrahmen; 
- Epoxydharzmörtelverguss im Bereich der Schwelle, 
  planeben und   flächenbündig an Bestandsestrich 
  anarbeiten; (nach 1 Tag belegereif) 
 
Schwelle: 
Breite: ca. 120 cm 
Tiefe: ca. 25 cm 
Dicke: ca. 5 cm 
 

 12,000 Stck .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.08.0003 Estrichergänzung, bodent. Fenster 
 

Estrichfehlstelle im Innenbereich der für den 
Fenstereinbau abgebrochenen Außenwand im 
Schwellenbereich ergänzen. 
 
In den EP ist einzukalkulieren: 
- Reinigung des Untergrundes incl. Vorbehandlung mit 
  haftbindendem Einlassgrund; 
- Einlegen eines Randdämmstreifens als Trennung 
  zu aufgehender Wandleibung und unterem 
  Balkontürrahmen; 
- Epoxydharzmörtelverguss im Bereich der Schwelle, 
  planeben und   flächenbündig an Bestandsestrich 
  anarbeiten; (nach 1 Tag belegereif) 
 
Schwelle: 
Breite: ca. 150 cm 
Tiefe: ca. 25 cm 
Dicke: ca. 5 cm 
 

 1,000 Stck .............................. ..............................

 

01.08.0004 Balkontürschwelle, innen 
 

Ergänzung des Schwellenbereiches der Balkontür mit 
einer Schwelle aus Naturstein incl. dauerelast. 
Abfugung zu angrenzenden Bauteilen. 
 
Material:  Granit, (wie Rosa Beta, Pandang, Crystal od. 
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glw. nach Bemusterung mit dem AG) 
Größe: ca. 120 cm x ca. 15 cm 
Dicke: 2cm 
Sichtflächen: poliert 
Kleber: Trassmörtel 
dauerelast. Fuge: zum Balkontürrahmen  und angrenzendem 
Bodenbelag (PVC-Belag) - Siliconbasis, 
zu Wandflächen - Acrylbasis 
 

 12,000 Stck .............................. ..............................

 

01.08.0005 Fensterschwelle, innen 
 

Ergänzung des Schwellenbereiches des bodentiefen 
Fensters mit einer Schwelle aus Naturstein incl. 
dauerelast. Abfugung zu angrenzenden Bauteilen. 
 
Material:  Granit, (wie Rosa Beta, Pandang, Crystal od. 
glw. nach Bemusterung mit dem AG) 
Größe: ca. 180 cm x ca. 15 cm 
Dicke: 2cm 
Sichtflächen: poliert 
Kleber: Trassmörtel 
dauerelast. Fuge: zum Balkontürrahmen  und angrenzendem 
Bodenbelag (PVC-Belag) - Siliconbasis, 
zu Wandflächen - Acrylbasis 
 

 1,000 Stck .............................. ..............................

 

01.08.0006 Abdichtung Balkonaustritt 
 

Herstellung einer 2. Dichtebene unter dem 
Balkonaustritt. 
 
Abdichtung mit 1-K, einkomponentiger mineralischer 
Dichtschlämme incl. aller erforderlichen 
Anschlussarbeiten an den Baukörper. 
 

 12,000 Stck .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.08.0007 Facharbeitereinsatz 
 

Facharbeitereinsatz für im LV nicht erfasste Leistungen 
auf Anweisung des AG 
 

 5,000 Std. .............................. ..............................

 

01.08 Allgemeine Leistungen ..............................
 
01.09 Maler- und Tapezierarbeiten   
 
 

HINWEISTEXT 
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Im Zusammenhang mit dem Herstellen der 
Balkontüröffnungen und des bodentiefen Fensters sind 
die betroffenen Außenwandbereiche malermäßig 
instandzusetzen. 
 
Die Ausführung der Leistungen ist im Sinne von 
Kleinflächen zu kalkulieren. 
Die saubere Anarbeitung an den Bestand (angrenzende 
Wand-und Deckenflächen mit Bestandstapete, 
Fensterelemente, bauseits bereits versetzte Heizkörper 
u.dgl.) ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert 
vergütet. 
 

   

 

01.09.0001 Tapete, entfernen 
 

Tapete als Raufasertapete mit Anstrich an Wandfächen, 
1-2lg., entfernen incl. Entsorgung. Untergrund ist von 
losen, nicht tragfähigen Bestandteilen, 
Kleberrückständen u.dgl. vollflächig zu säubern. Ein 
saubere Anschnitt zu Bestandstapeten ist herzustellen. 
 
Untergrund: Kalk-Zementputz 
 
In kleinen zusammenhängenden Flächen bis ca. 2,5 m². 
 

 90,000 m² .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.09.0002 Spachtelung, flächig, Wände 
 

Fläche zur Herstellung eines tapezierfähigen 
Untergrundes/zur Aufnahme einer Tapete vollflächig mit 
Spachtelmasse egalisieren. 
Vorbehandlung der alten Wandfläche sowie das Angleichen 
der Oberfläche durch Nachschleifen ist 
einzukalkulieren. 
 
Untergrund: Kalk-Zementputz 
Spachtel: Dispersionsspachtel 
 
Ausführung in kleinen zusammenhängenden Flächen. 
 
Ausführung nur nach Festlegung durch den AG, sofern 
Erfordernis aufgrund des Altbestandes besteht. 
 

 30,000 m² .............................. ..............................

 

01.09.0003 Fluatieren von Nachputzstellen 
 

Fluatieren von Nachputzstellen an Wandflächen in 
kleinen zusammenhängenden Flächen. 
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Material: Mehrfachfluat 
 

 40,000 m² .............................. ..............................

 

01.09.0004 Raufasertepete 
 

Raufasertapete auf Stoß tapeziert, an Wänden, incl. 
sauberem fachgerechten Anschluss an Bestandstapete. 
 
Die Untergrundvorbehandlung mit Tiefgrund für saugende 
Untergründe ist einzukalkulieren. 
 
Raufasertapete - Kornart: überwiegend mittel (in 
Anpassung an den Bestand) 
 
In kleinen zusammenhängenden Flächen bis ca. 2,5 m². 
 

 90,000 m² .............................. ..............................

 

01.09.0005 Leibung, Zulage, Tapete 
 

Zulage für Raufasertapete der Vorposition,  Leibungen. 
 
Leibungstiefe: ca. 15 cm 
 

 85,000 m .............................. ..............................

 

01.09.0006 Beschichtung 
 

Zwischen- und Schlussbeschichtung einer hochdeckenden, 
stumpfmatten, sehr gut auszubessernden 
Innendispersionsfarbe. 
Nassabriebklasse 2 nach EN 13300 
Deckvermögen Klasse 1 
Glanzgrad: stumpfmatt 
Farbton: "weiß", "altweiß" 
 
lichte Raumhöhe: ca. 2,70 m 
zu bearbeitende Flächen: nur Wandbereiche 
Balkontüreinbau, bodent. Fenster 
 

 135,000 m² .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.09.0007 Zulage, hell getönt 
 

Zulage für in Vorposition beschriebene Beschichtung für 
die Ausführung "hell getönt". 
 
Ausführung nur in Abstimmung mit dem AG bei ggf. 
Erforderniss durch den Bestand. 
 

 135,000 m² .............................. nur Einh.-Preis
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01.09.0008 Leibung, Zulage Beschichtung 
 

Zulage für Beschichtung/Anstrich Leibungen. 
 
Leibungstiefe: ca. 15 cm 
 
Fenster in Verbindung mit  Balkontüren, neues 
bodentiefest Fenster 
 

 85,000 m .............................. ..............................

 
 

HINWEISTEXT 
 
Im Zusammenhang mit dem Herstellen der bauseitigen 
Fenstereinbauten am gesamten Objekt sind die 
betroffenen Außenwandbereiche malermäßig 
instandzusetzen. 
 
Die Ausführung der Leistungen ist im Sinne von 
Kleinflächen zu kalkulieren. 
Die saubere Anarbeitung an den Bestand (angrenzende 
Wandfächen mit Bestandstapete,  Fensterelemente u.dgl.) 
ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. 
 

   

 

01.09.0009 Leibungen, Fensterbankanschlüsse überarbeiten 
 

Leibungen, Fensterbänke auf einer Breite bis ca. 15 cm: 
- vorhandene Raufasertapete sauber beschneiden und 
  entfernen, 
- Raufasertapete neu, ausbessern und anarbeiten, 
- Zwischen- und Schlussbeschichtung einer 
  hochdeckenden, stumpfmatten, sehr gut auszubessernden 
  Innendispersionsfarbe. 
  Nassabriebklasse 2 nach EN 13300 
  Deckvermögen Klasse 1 
  Glanzgrad: stumpfmatt 
  Farbton: "weiß", "altweiß" 
 
Einbaustellen: alle Fenster am Objekt, welche erneuert 
werden. 
 

 340,000 m .............................. ..............................

 

01.09.0010 Fugenausbildung mit Dichtstoff 
 

Anschlussfugen mit Acryl-Dichtmasse, einkomponentig, 
einschl. ggf. erforderlicher Hinterfüllung und 
Reinigung der Fugenflanken verfüllen. 
 
Standartfarbton: weiß, überstreichbar 
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Einbaustellen: Anschlussfugen an Fenster-/Türrahmen, 
Fensterbänke u.dgl. 
 

 450,000 m .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.09.0011 Facharbeitereinsatz 
 

Facharbeitereinsatz für im LV nicht erfasste Leistungen 
auf Anweisung des AG 
 

 5,000 Std. .............................. ..............................

 

01.09 Maler- und Tapezierarbeiten ..............................
 
01.10 Bodenbelagsarbeiten   
 
01.10.0001 PVC-Weichsockelleiste 
 

Liefern und verlegen einer Sockelleiste, PVC-weich, 
incl. Verschweißen der Übergänge und Stöße, Anpassung 
an den Bestand, Ausbildung aller Innen- und Außenecken, 
elast. Fuge an Bauteilanschlüssen, Heizrohrsockelleiste 
u.dgl.. 
Kleber: Dispersionsbasis 
 
Ausführung in kleinen zusammenhängenden Längen. 
 
Sockelhöhe: in Anpassung an Bestand, 60-80mm 
Farbe: weiß 
 
Bodenbelag Bestand: weitestgehend PVC-Belag 
 

 40,000 m .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.10.0002 Facharbeitereinsatz 
 

Facharbeitereinsatz für im LV nicht erfasste Leistungen 
auf Anweisung des AG 
 

 3,000 Std. .............................. ..............................

 

01.10 Bodenbelagsarbeiten ..............................
 
01.11 Dachklempnerarbeiten   
 
01.11.0001 Regenfallrohr Rückbau 
 

Rückbau des vorhandenen Regenfallrohres incl. 
Einlaufstutzens, DN 100, incl. Rohrschellen. Zum 
Wiedereinbau lagern. 
Die Rückbaustelle in der Dachrinne ist fachgerecht zu 



INGENIEURBÜRO für Bauwesen Lüttich    Tel.  Fax.  

 
LEISTUNGSVERZEICHNIS Los 02 - Balkonanbauten 11.05.2025  

Seite 53 
Objekt: 80 _Zwickau - Karl-Keil-Straße 7-7a 
Bauherr: Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH    
 

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS EP  EUR GP  EUR

 

schließen. 
Regenentwässerung: Titanzinkblech 
 

 10,000 m .............................. ..............................

 

01.11.0002 Regenfallrohr neu verlegen 
 

Regenfallrohr DN 100 (bauseits gelagert) neu verlegen. 
Einschließlich einbringen/liefern eines neuen 
Einhangstutzens in vorhandene Regenrinne, incl. 
Rohrschellen, Stanndrohr(bauseits gelagert) mit 
Reinigungsöffnung  udgl. inschl. Anbindung an neu 
verlegte Grundleitung. 
 

 10,000 m .............................. ..............................

 

01.11 Dachklempnerarbeiten ..............................
 
01.12 Balkonanlagen Stahl-/Stahlbetonkonstruktionen   
 
 

HINWEISTEXT 
 
Mit dem Angebot sind einzureichen/vorzulegen: 
 
- Zulassung für die Ausführung der Schweißarbeiten für 
  Aluminium- und Stahltragwerke im bauaufsichtlichem 
  Bereich und Zertifizierung nach DIN EN 1090; 
- TÜV-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 
  Qualitätsmanagementsystem; 
- Übereinstimmungszertifikat zur fachgerechten 
  Herstellung der Betonfertigteile; 
 
 
Die Ausführung der Balkonanlagen hat in analoger Art 
der bereits am Objekt Karl-Keil-Str. 9-9a angebauten 
Balkone zu erfolgen. 
 

   

 

01.12.0001 Einzelbalkonanlage Aluminium/Stahlbeton 
 

Einzelbalkonanlage aus Aluminium-Tragkonstruktion mit 
Stahlbetonbodenplatten freitragend, liefern und 
montieren: 
- für 2 Wohngeschosse, 1.+2. OG (im EG wird keine 
  Balkonplatte eingebaut) 
- EG ca. 1,00 m über OKG 
- Geschosshöhen EG bis 2.OG je ca. 2,80 m 
- einschließlich Überdachung über oberstem Balkon in 
  Pultdachform; 
 
Abmessung Balkonbodenplatte: 
Breite x Tiefe 3,80 x 2,15 m 
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Form: rechteckig 
 
Nutzlast Balkon: 4 kN/m² 
Geländer - horizontale Holmlast: 0,5 kN/m 
 
Ausführung: 
 
Stützenkonstruktion aus 4 Stck. Aluminiumquadratrohren 
nach stat. Berechnung des AN mit Adapteraufnahmen für 
die freitragenden StB-Bodenplatten, Stützen 
zwischengesetzt, etagenweise mit Stecksystem verbunden. 
Alle Befestigungspunktefür der Geländer an den Stützen 
vorgerüstet. 
 
Aluminiumkonstruktion pulverbeschichtet, Farbe RAL nach 
Farbkonzept des Bauherrn und gemeinsamer Bemusterung. 
 
Stützenaufstand auf in gesonderter LV-Pos. 
ausgeschriebenen StB-Streifenfundamenten. 
 
Befestigung der Wandstützen in jeder Etage an der 
Fassade von außen mit Edelstahlverbindungsmitteln. Der 
Nachweis der Ankerkräfte hat durch den AN durch 
Zugproben zu erfolgen und ist zu protokollieren 
(Übergabe an AG). 
 
Das Verankerungssystem der Wandhalter aus Stahl 
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet hat 
Längenänderungen auf Grund von Temperaturänderungen 
aufnehmen zu können. 
 
Stahlbetonbalkonbodenplatte (Fußbodenaufbau): 
StB-Platte aus wasserundurchlässigem Beton in Güte 
mind. C35/45, Expositionsklassen: XC4, XF3, nach 
DIN  EN 1992-1-1/NA: 2015-12 
Balkonplattendicka (außen) ca. 18 cm 
Ausführung in hochwertiger, sauber verarbeiteter 
Sichtbetonqualität, Oberfläche glatt, SB-Klasse 3 gemäß 
Merkblatt Sichtbeton vom Bundesverband der dt. 
Zementindustrie e.V.. 
Oberseite und Stirnfläche schalungsglatt, Unterseite 
mit gleichmäßig fein strukturierter Oberfläche. 
Sämtliche Kanten sind mit Fase auszubilden. 
Unterseite mit umlaufend (4-seitig) eingearbeiteter 
Tropfkante. 
Oberseite mit umlaufender 4-seitiger Aufkantung (Breite 
in Abhängigkeit der Abmaße der Stützenkonstruktion), 
Gefälle (ca. 1%) zum Punkteinlauf. 
Loro-Balkon-Entwässerungssystem mit Rundrohr 
Titan-Zinkblech DN 50. 
Die Balkonentwässerung ist mit Freiendlauf auszubilden. 
 
Balkongeländer: 
Aluminium-Rahmenkonstruktion Quadrat-/Rechteckrohr nach 
stat. Berechnung des AN (1 Stck. Frontteil, 2 Stck. 
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Seitenteile), pulverbeschichtet im Farbton der 
Stützenkonstruktion. 
Geländerhöhe: ca. 1,10 m 
Handlauf als Obergurt, Untergurt auf der Balkonplatte 
befestigt. 
Geländerbefestigung mit Edelstahlverbindungsmitteln nur 
an den Balkonstützen.  Verbindungsmittel mit Hutmuttern 
aus Edelstahl. 
Füllung: 
Hochdruck – Schichtpressstoffplatten nach EN 
438-6:2005, schwerentflammbar B1, wie 
Trespa-Mehrfeldplatte, TRESPA METEON Exterior, 
Struktur: Satin, d = 8-10mm (nach stat. Berechnung des 
AN entspr. Abstand der UK), genietet außen an den 
Pfosten, Nieten im Farbton der Platten. 
Plattenfarbe: aus dem Farbsortiment des Herstellers, 
nach dem Gestaltungskonzept des Bauherrn und nach 
gemeinsamer Bemusterung. 
 
Überdachung: 
Überdachung liefern und montieren, über letztem Balkon, 
in Pultdachausführung, Dachgefälle ca. 5°. 
Aluminiumkonstruktion (entspr. stat. Berechnung des 
AN), pulverbeschichtet im Farbton wie 
Stützenkonstruktion. 
Pultdach nach vorn geneigt, rechteckig, Entwässerung 
über Kastenrinne (einzubinden in die 
Balkonentwässerung). 
Dachbelag: Lexan-Longlife-Hohlkammerplatten SDP 16 
od.glw.. 
Abmaße: 
Breite: ca. 4,00 m 
Tiefe: ca. 2,40 m 
Dachüberstand vorn: ca. 15 cm 
Dachanschluss, Aluminiumkantblech, an Fassade 
herstellen incl. Kappleiste und Abdichtung. 
 
 
 
 
 

 1,000 Stck .............................. ..............................

 

01.12.0002 Einzelbalkonanlage Aluminium/Stahlbeton 
 

Einzelbalkonanlage aus Aluminium-Tragkonstruktion mit 
Stahlbetonbodenplatten freitragend, liefern und 
montieren: 
- für 4 Wohngeschosse, EG,1.+2. OG, DG 
  Balkonplatte eingebaut) 
- EG ca. 1,00 m über OKG 
- Geschosshöhen EG bis DG je ca. 2,80 m 
- ohne Überdachung über oberstem Balkon; 
 
Abmessung Balkonbodenplatte: 
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Breite x Tiefe 3,00 x 2,15 m 
Form: rechteckig 
 
Nutzlast Balkon: 4 kN/m² 
Geländer - horizontale Holmlast: 0,5 kN/m 
 
Ausführung: 
 
Stützenkonstruktion aus 4 Stck. Aluminiumquadratrohren 
nach stat. Berechnung des AN mit Adapteraufnahmen für 
die freitragenden StB-Bodenplatten, Stützen 
zwischengesetzt, etagenweise mit Stecksystem verbunden. 
Alle Befestigungspunktefür der Geländer an den Stützen 
vorgerüstet. 
Im DG werden die Stützen bis OK der Sichtschutzelemente 
auf einer Seite geführt. 
 
Aluminiumkonstruktion pulverbeschichtet, Farbe RAL nach 
Farbkonzept des Bauherrn und gemeinsamer Bemusterung. 
 
Stützenaufstand auf in gesonderter LV-Pos. 
ausgeschriebenen StB-Streifenfundamenten. 
 
Befestigung der Wandstützen in jeder Etage an der 
Fassade von außen mit Edelstahlverbindungsmitteln. Der 
Nachweis der Ankerkräfte hat durch den AN durch 
Zugproben zu erfolgen und ist zu protokollieren 
(Übergabe an AG). 
 
Das Verankerungssystem der Wandhalter aus Stahl 
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet hat 
Längenänderungen auf Grund von Temperaturänderungen 
aufnehmen zu können. 
 
Stahlbetonbalkonbodenplatte (Fußbodenaufbau): 
StB-Platte aus wasserundurchlässigem Beton in Güte 
mind. C35/45, Expositionsklassen: XC4, XF3, nach 
DIN  EN 1992-1-1/NA: 2015-12 
Balkonplattendicka (außen) ca. 18 cm 
Ausführung in hochwertiger, sauber verarbeiteter 
Sichtbetonqualität, Oberfläche glatt, SB-Klasse 3 gemäß 
Merkblatt Sichtbeton vom Bundesverband der dt. 
Zementindustrie e.V.. 
Oberseite und Stirnfläche schalungsglatt, Unterseite 
mit gleichmäßig fein strukturierter Oberfläche. 
Sämtliche Kanten sind mit Fase auszubilden. 
Unterseite mit umlaufend (4-seitig) eingearbeiteter 
Tropfkante. 
Oberseite mit umlaufender 4-seitiger Aufkantung (Breite 
in Abhängigkeit der Abmaße der Stützenkonstruktion), 
Gefälle (ca. 1%) zum Punkteinlauf. 
Loro-Balkon-Entwässerungssystem mit Rundrohr 
Titan-Zinkblech DN 50. 
Die Balkonentwässerung ist mit Freiendlauf auszubilden. 
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Balkongeländer: 
Aluminium-Rahmenkonstruktion Quadrat-/Rechteckrohr nach 
stat. Berechnung des AN (1 Stck. Frontteil, 2 Stck. 
Seitenteile), pulverbeschichtet im Farbton der 
Stützenkonstruktion. 
Geländerhöhe: ca. 1,10 m 
Handlauf als Obergurt, Untergurt auf der Balkonplatte 
befestigt. 
Geländerbefestigung mit Edelstahlverbindungsmitteln nur 
an den Balkonstützen.  Verbindungsmittel mit Hutmuttern 
aus Edelstahl. 
Füllung: 
Hochdruck – Schichtpressstoffplatten nach EN 
438-6:2005, schwerentflammbar B1, wie 
Trespa-Mehrfeldplatte, TRESPA METEON Exterior, 
Struktur: Satin, d = 8-10mm (nach stat. Berechnung des 
AN entspr. Abstand der UK), genietet außen an den 
Pfosten, Nieten im Farbton der Platten. 
Plattenfarbe: aus dem Farbsortiment des Herstellers, 
nach dem Gestaltungskonzept des Bauherrn und nach 
gemeinsamer Bemusterung. 
 
 
 
 
 
 

 1,000 Stck .............................. ..............................

 

01.12.0003 Doppelbalkonanlage Aluminium/Stahlbeton 
 

Doppelbalkonanlage aus Aluminium-Tragkonstruktion mit 
Stahlbetonbodenplatten freitragend, liefern und 
montieren: 
- für 3 Wohngeschosse, EG - 2. OG 
- EG ca. 1,00 m über OKG 
- Geschosshöhen EG bis 2.OG je ca. 2,80 m 
- einschließlich Überdachung über oberstem Balkon in 
  Pultdachform; 
 
Abmessung Balkonbodenplatte: 
2 Stück pro Etage Breite x Tiefe 3,80 x 2,15 m 
Form: rechteckig 
 
Nutzlast Balkon: 4 kN/m² 
Geländer - horizontale Holmlast: 0,5 kN/m 
 
Ausführung: 
 
Stützenkonstruktion aus 6 Stck. Aluminiumquadratrohren 
nach stat. Berechnung des AN mit Adapteraufnahmen für 
die freitragenden StB-Bodenplatten, Stützen 
zwischengesetzt, etagenweise mit Stecksystem verbunden. 
Alle Befestigungspunktefür der Geländer an den Stützen 
vorgerüstet. 
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Aluminiumkonstruktion pulverbeschichtet, Farbe RAL nach 
Farbkonzept des Bauherrn und gemeinsamer Bemusterung. 
 
Stützenaufstand auf in gesonderter LV-Pos. 
ausgeschriebenen StB-Streifenfundamenten. 
 
Befestigung der Wandstützen in jeder Etage an der 
Fassade von außen mit Edelstahlverbindungsmitteln. Der 
Nachweis der Ankerkräfte hat durch den AN durch 
Zugproben zu erfolgen und ist zu protokollieren 
(Übergabe an AG). 
 
Das Verankerungssystem der Wandhalter aus Stahl 
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet hat 
Längenänderungen auf Grund von Temperaturänderungen 
aufnehmen zu können. 
 
Stahlbetonbalkonbodenplatte (Fußbodenaufbau): 
StB-Platte aus wasserundurchlässigem Beton in Güte 
mind. C35/45, Expositionsklassen: XC4, XF3, nach 
DIN  EN 1992-1-1/NA: 2015-12 
Balkonplattendicka (außen) ca. 18 cm 
Ausführung in hochwertiger, sauber verarbeiteter 
Sichtbetonqualität, Oberfläche glatt, SB-Klasse 3 gemäß 
Merkblatt Sichtbeton vom Bundesverband der dt. 
Zementindustrie e.V.. 
Oberseite und Stirnfläche schalungsglatt, Unterseite 
mit gleichmäßig fein strukturierter Oberfläche. 
Sämtliche Kanten sind mit Fase auszubilden. 
Unterseite mit umlaufend (4-seitig) eingearbeiteter 
Tropfkante. 
Oberseite mit umlaufender 4-seitiger Aufkantung (Breite 
in Abhängigkeit der Abmaße der Stützenkonstruktion), 
Gefälle (ca. 1%) zum Punkteinlauf. 
Loro-Balkon-Entwässerungssystem ( 2 Stränge) mit 
Rundrohr Titan-Zinkblech DN 50. 
Die Balkonentwässerung ist mit Freiendlauf auszubilden. 
 
Balkongeländer: 
Aluminium-Rahmenkonstruktion Quadrat-/Rechteckrohr nach 
stat. Berechnung des AN (2 Stck. Frontteil, 3 Stck. 
Seitenteile), pulverbeschichtet im Farbton der 
Stützenkonstruktion. 
Geländerhöhe: ca. 1,10 m 
Handlauf als Obergurt, Untergurt auf der Balkonplatte 
befestigt. 
Geländerbefestigung mit Edelstahlverbindungsmitteln nur 
an den Balkonstützen.  Verbindungsmittel mit Hutmuttern 
aus Edelstahl. 
Füllung: 
Hochdruck – Schichtpressstoffplatten nach EN 
438-6:2005, schwerentflammbar B1, wie 
Trespa-Mehrfeldplatte, TRESPA METEON Exterior, 
Struktur: Satin, d = 8-10mm (nach stat. Berechnung des 
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AN entspr. Abstand der UK), genietet außen an den 
Pfosten, Nieten im Farbton der Platten. 
Plattenfarbe: aus dem Farbsortiment des Herstellers, 
nach dem Gestaltungskonzept des Bauherrn und nach 
gemeinsamer Bemusterung. 
 
Überdachung: 
Überdachung liefern und montieren, über letztem Balkon, 
in Pultdachausführung, Dachgefälle ca. 5°. 
Aluminiumkonstruktion (entspr. stat. Berechnung des 
AN), pulverbeschichtet im Farbton wie 
Stützenkonstruktion. 
Pultdach nach vorn geneigt, rechteckig, Entwässerung 
über Kastenrinne (einzubinden in die 
Balkonentwässerung). 
Dachbelag: Lexan-Longlife-Hohlkammerplatten SDP 16 
od.glw.. 
Abmaße: 
Breite: ca. 7,80 m 
Tiefe: ca. 2,40 m 
Dachüberstand vorn: ca. 15 cm 
Dachanschluss, Aluminiumkantblech, an Fassade 
herstellen incl. Kappleiste und Abdichtung. 
 
 
 
 
 

 1,000 Stck .............................. ..............................

 

01.12.0004 Wind- und Sichtschutzelement 
 

Wind- und Sichtschutzelement für Balkone herstellen, 
liefern und montieren. 
Einbau zwischen den Balkonstützen,ab OK 
Obergurt Geländer. 
Befestigung: an der Stützenkonstruktion der Balkone, 
Einfassung: Aluminium-U-Rahmen, pulverbeschichtet im 
Farbton der Stützenkonstruktion, mit 
EPDM-Gummidichtung, 
Füllung: Lexan-Longlife-Hohlkammerplatten SDP 16 
od.glw.. bzw. nach Bemusterung mit dem Bauherrn, 
Brandschutzklasse A 
 
Abmessung: 
Breite x Höhe: ca. 195 x 100 cm, 
 

 20,000 Stck .............................. ..............................

 

01.12.0005 Blumenkästen 
 

Blumenkastenwanne aus Aluminiumblech gekantet und 
geschweißt  liefern und am Brüstungshandlauf montieren. 
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Pulverbeschichtet, Farbe wie Stützenkonstruktion. 
 
Blumenkastenwanne zur Aufnahme von großen, 
handelsüblichen Pflanzgefäßen mit Wasserspeicher als 
umlaufend geschlossenen Behälter herstellen. Seitlich 
(rechts/links) ist eine Notentwässerungsöffnung 
vorzusehen. 
 
Größe ca: 
Länge x Breite x Höhe 120 x 20/18 x 20 cm 
 
Je WE/Balkon  werden 2 Blumenkästen vorgesehen. 
 

 24,000 Stck .............................. ..............................

 

01.12.0006 Alu-Wandwinkel, horizontal 
 

Aluminium-Wandwinkel mit Quellfugenband horizontal zur 
Überdeckung der Fuge zw. Balkonplattenaufkantung und 
aufgehender Wand (WDVS) anbringen. 
 
Länge: bis 3,80 m 
Blechdicke: 1,5 mm 
Farbe: Oberseite weiß/ Unterseite Alu natur 
 

 12,000 Stck .............................. ..............................

 

01.12.0007 Alu-Wandwinkel, vertikal 
 

Aluminium-Wandwinkel mit aufgesetztem Profilgummi als 
elastischen Wandanschluss,  vertikal zur Überdeckung 
der Fuge zw. Stützenkonstruktion und aufgehender Wand 
(WDVS) anbringen. 
 
Länge: ca. 2,50 m 
Blechdicke: 2 mm 
Spaltbreitenüberdeckung:  ca. 2 cm 
Farbe: pulverbeschichtet im Farbton der 
Stützenkonstruktion 
 

 24,000 Stck .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.12.0008 Facharbeitereinsatz 
 

Facharbeitereinsatz für im LV nicht erfasste Leistungen 
auf Anweisung des AG 
 

 5,000 Std. .............................. ..............................

 

01.12 Balkonanlagen Stahl-/Stahlbetonkonstruktionen ..............................
 
01.13 Elektroinstallationen   
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01.13.0001 Prüfung auf Elektroleitungen 
 

Vor Ausführung der Abbrucharbeiten zur Herstellung der 
Ausschnitte für Balkontüren sind die entsprechenden 
Wandbereiche (raumseitig) auf evtl. Vorhandensein von 
Elektroleitungen zu prüfen. 
 
Vor Ausführung der Bauleistungen dieses LV ist die 
elektrische Anlage vom Netz zu trennen (Wohnraum mit 
geplantem Balkonanbau)  und nach Abschluss aller 
Leistungen wieder in Betrieb zu nehmen. 
 
Einbaustellen: in 15 Wohneinheiten auf allen Geschossen 
 

  psch nur Ges.-Preis ..............................

 

01.13.0002 Elt-Leitungsverlegung 
 

Vorhandene Kabel vor Abbrucharbeiten (Brüstung für 
Balkontüreinbau, bodent. Fenster) umverlegen bzw. durch 
neue ersetzen sowie Leitungsverlegung für 
Außensteckdose. 
 
Kabel als Kunststoffkabel, Querschnitt wie Bestand bzw. 
nach Erforderniss. 
 
In den EP sind das Herstellen der erforderlichen 
Schlitze für Leitungsverlegung unter Putz, das 
Umverlegen von Steckdosen, sowie die Verbindung mit 
Übergangspunkten u.dgl. einzukalkulieren. 
 

 50,000 m .............................. ..............................

 

EVENTUALPOSITION    
01.13.0003 Außensteckdose 
 

Steckdose mit Schutzkontakt und Klappdeckel, in 
wassergeschützter Aufputz-Ausführung, mit 
Steckanschluss. 
Incl. Kabelanschluss, erforderliche Bohrung durch 
Außenwand. 
 
Farbe: grau 
Schutzart: IP 44 
Leistung: 2-polig + E, 10/16 A, 250 V 
 
Die Lage der Außensteckdose ist vor Ausführung 
gemeinsam mit dem AG festzulegen. 
 
Wandaufbau: 
- 15 mm Innenputz 
- 365 mm Außenwand aus MW 
- ca. 120 mm WDVS (Gesamtdicke incl. Putz) 
 

 12,000 Stck .............................. ..............................
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EVENTUALPOSITION    
01.13.0004 Facharbeitereinsatz 
 

Facharbeitereinsatz für im LV nicht erfasste Leistungen 
auf Anweisung des AG 
 

 5,000 Std. .............................. ..............................

 

01.13 Elektroinstallationen ..............................
 
01.14 Baufeinreinigung   
 
01.14.0001 Räume Wohnbereich feinreinigen 
 

Vom Balkonanbau betroffene Hauptwohnräume (Zimmer mit 
Balkonanbau und Flur) feinreinigen, bis zum Erreichen 
einer schmutzfreien Oberfläche, einschl. Fenster und 
Türen. 
 
Abrechnung erfolgt nach m²  Wohnfläche. 
 
Ausführung in 15 WE (ca. 16 m² Raumgröße), strangweise 
je Balkonanlage 
 

 240,000 m² .............................. ..............................

 

01.14 Baufeinreinigung ..............................
 
01 Anbau von Balkonanlagen  ..............................
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01.01 Werkplanung ..............................
 
01.02 Baustelleneinrichtung, Sicherungsarbeiten, sonstige Leistungen ..............................
 
01.03 Gerüstbauarbeiten ..............................
 
01.04 Erdarbeiten, Entwässerungsarbeiten, Außenanlagen ..............................
 
01.05 Gründung/Fundamente ..............................
 
01.06 Abbruch-, Maurerarbeiten ..............................
 
01.07 Innenputzarbeiten ..............................
 
01.08 Allgemeine Leistungen ..............................
 
01.09 Maler- und Tapezierarbeiten ..............................
 
01.10 Bodenbelagsarbeiten ..............................
 
01.11 Dachklempnerarbeiten ..............................
 
01.12 Balkonanlagen Stahl-/Stahlbetonkonstruktionen ..............................
 
01.13 Elektroinstallationen ..............................
 
01.14 Baufeinreinigung ..............................
 
01 Anbau von Balkonanlagen ..............................
 
 
NETTOSUMME  ..............................
 
19,00 % MEHRWERTSTEUER  ..............................
 
 
BRUTTOSUMME  ..............................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................... 
ORT, DATUM  

........................................... 
UNTERNEHMER 

 
ZUR BEACHTUNG: Allgemeine Vorbemerkungen bitte ausfüllen und unterschreiben  


