Neubau Bildungszentrum Unterlagen zur Ausschreibung
Planung Baufeldfreimachung/ Riickbau Neubi
Anlage 1a_Leistungsbild

Leistungsstufe 0: besondere Leistung: Beratung zur Objektentwicklung und Bedarfsplanung- optional

Beschaffen der verfiigbaren Bestandsunterlagen (z.B. Bestands- und Detailplane, Gutachten, Berechnungen) mit
einer initialen Ortsbesichtigung

Ermitteln der verwendeten Baustoffe einschl. Bauschadstoffe durch Auswertung der Bestandsunterlagen und ggf.
vorliegender Beprobungen

Klaren des Bestehens von Schadstoff-/ Altlastenverdacht; ggf. Durchfiihren einer orientierenden Untersuchung

Ermitteln des friilheren Bauwerksbestands und der Nutzungsgeschichte durch eine orientierende historische
Recherche einschl. moglicher Kriegseinwirkungen

Ubernahme der Bedarfsplanung und Abstimmen der Zielvorstellungen mit dem Auftraggeber fiir den Endzustand
des Planungsbereichs nach Abschluss der Baufeldfreimachung

Beraten zum gesamten Leistungsbedarf einschl. Durchfiihrung einer Ortsbesichtigung auf der Grundlage der
Bedarfsplanung

Abgleich der vorhandenen Bestandsunterlagen mit dem sichtbaren Bestand im gesamten Planungsbereich und ggf.
Auflisten erforderlicher Korrekturen

Ermitteln des friiheren Bauwerksbestands und der Nutzungsgeschichte durch eine historische Recherche einschl.
mdglicher Kriegseinwirkungen

Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Zusammenfassen der Ergebnisse in Berichtsform

Aufstellen eines planungsbezogenen Zielkatalogs fiir Qualitdten, Kosten und Termine (Programmziele)

Erarbeiten eines Planungskonzepts einschl. Untersuchung der alternativen Losungsméglichkeiten in die Ausfiihrung

Integrieren der Leistungen anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen zusammenhange, Vorgange und Bedingungen

Verhandeln mit Behérden und den an der Planung fachlich Beteiligten

Mitwirken beim Erlautern des Planungskonzepts gegenuber 6ffentlichen und sonstigen Gremien

Kostenschéatzung und Vergleich mit den Ergebnissen aus der Bedarfsplanung

Zusammenstellung aller Vorplanungsergebnisse

Summe (maximal: 9,00 v.H.)

Durcharbeiten des Planungskonzepts unter Berticksichtigung der Anforderungen und unter Verwendung der
Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zum vollstandigen Entwurf

Integrieren der Leistungen anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Erlauterungsbericht zum Rickbaukonzept
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Zeichnerische Darstellung von Bauzusténden und des Endzustands durch Lageplane und Schnitte

Kostenberechnung und Vergleich mit der Kostenschatzung

Zusammenfassen aller Entwurfsunterlagen

Erarbeiten der Vorlagen fur die nach 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Genehmigungen oder
Zustimmungen einschl. der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen unter Verwendung der Beitrdge anderer an
der Planung fachlich Beteiligter sowie der Ergebnisse noch notwendiger Verhandlungen mit Behérden

Einreichen dieser Unterlagen

Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung
der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Summe (maximal: 18,00 v.H.)

Leistungsstufe 2: Besondere Leistungen — optional

Mitwirken bei der Beschaffung nachbarlicher Zustimmungen

Fachliche und organisatorische Unterstlitzung des Bauherrn im Widerspruchsverfahren oder Klageverfahren

Andern der Genehmigungsunterlagen infolge von Umsténden, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphase 2 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Losung) unter
Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausfihrungsreifen Losung

Zeichnerische oder bildliche Darstellung des Objekts mit den fiir die Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben

Erstellen des Entsorgungskonzepts

Erarbeiten der Grundlagen fir die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrierung ihre Beitrage bis zur
ausfihrungsreifen Losung

Koordinieren der Bauvermessung wahrend der Ausfiihrung

Erstellen der Verdingungsunterlagen fir alle Leistungsbereiche unter Verwendung der Leistungsbeschreibungen
oder Leistungsverzeichnisse der an der Planung fachlich Beteiligten

Einholen von Angeboten

Priifen und Werten der Angebote einschl. Aufstellen eines Preisspiegels unter Mitwirkung aller fachlich Beteiligten
und Vergleich mit der Kostenberechnung

Mitwirken bei Verhandlungen mit Bietern

Summe (maximal: 39,00 v.H. ergibt sich aus 25% fiir Ausfiihrungsplanung und 14% fiir Vorbereiten und
Mitwirken bei der Vergabe )

Uberwachen der Ausfilhrung auf Ubereinstimmung mit der Baugenehmigung oder Zustimmung nach LBO, den
Ausfiihrungsplanen und den Leistungsbeschreibungen sowie mit den anerkannten Regeln der Technik und den
einschlagigen Vorschriften

Koordinieren der an der Objektiiberwachung fachlich Beteiligten
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Aufstellen und Fortschreiben eines Terminplans (Balkendiagramm)

Fihren eines Bautagebuchs in digitaler Form

Gemeinsames Aufmal} mit den bauausfiihrenden Unternehmen

Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligter
unter Feststellung von Mangeln

Rechnungspriifung

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mangel

Ubergabe des Baufeldes einschl. der systematischen Zusammenstellung der zeichnerischen Darstellungen und
rechnerischen Ergebnisse des Projekts

Auflisten der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche

Antrag auf behdrdliche Abnahme und Teilnahme daran

Kostenfeststellung

Leistungsstufe 4: Besondere Leistungen — optional

Baufeldbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen der Gewahrleistungsanspriiche
gegenuber den bauausfihrenden Unternehmen

Uberwachen der Beseitigung von Méngeln, die innerhalb der Verjahrungsfristen der Gewéhrleistungsanspriiche,
langstens jedoch bis zum Ablauf von fiinf Jahren (BGB) seit Abnahme der Leistungen, auftreten

Erstellen einer Abschlussdokumentation durch systematische Zusammenstellung der zeichnerischen Darstellungen
und rechnerischen Ergebnisse zur Freimachung des Baufeldes unter Verwendung der Ergebnisse der




