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  Lage des Baugrundstücks
      Das Baugrundstück befindet sich in der August-Bebel-Straße, 
      06809 Sandersdorf-Brehna OT Roitzsch, auf dem Gelände der 
       "Alten Zuckerfabrik Roitzsch", unweit nörlich der DB-Linie 
       Bitterfeld-Halle/Saale. Das unbebaute Grundstück hat eine 
       Größe von ca. 8.500 m². Das bestehende Gelände des 
 Baugrundstückes fällt von Norden nach Süden sehr leicht ab 
     und weist an der nordöstlichen Seite - der Straßenseite - einen 
  Baumbestand auf. 

            Anschrift:  August-Bebel-Straße, 06809 Sandersdorf-
     Brehna OT Roitzsch

           Gemarkung:  Roitzsch, Flur 6, Flurstück: 208

    Baubeschreibung  /  Konstruktion
 Der Auftraggeber beabsichtigt die Errichtung eines 
   weitestgehend eingeschossigen, in Teilbereichen 
  zweigeschossigen Neubaus in Massivbauweise. 

        Die Gründung erfolgt als Platten-Poster-Gründung (Stahlbeton- 
    bodenplatte auf einem froststabilen Flächenpolster) ohne Frost- 
  oder Randschürzen. 
 Die Konstruktion der aufgehenden Bauteile oberhalb der 
      Stahlbeton-Bodenplatte ist als Massivbau aus „eingespannten“ 
  Stahlbetonstützen und darauf befindlichen Stahlbeton-
   Unterzügen als umlaufender Ringanker geplant. Im Bereich der 
   tragenden Außen- und Innenwände werden die Stützenfelder 
    mit KS-Mauerwerk in unterschiedlicher Stärke ausgefacht. 
    Davon abweichend werden die tragenden Außen- und Innen- 
     wände im überhöhten Bereich Marktplatz-MZR-Kinderküche 
          (Achse H-J/ 7-14) in Stahlbeton geplant. Die nicht tragenden 
 Innenwände sind weitgehend als Metallständerwände 
  vorgesehen. 

    Die Dachkonstruktion der Flachdächer als Stahlbeton-Decken- 
   konstruktion mit oberseitiger Dämmung, Abdichtung und 
     Bekiesung bzw. extensiver Begrünung geplant. Im Bereich der 
        Bekiesung ist eine 100kWp-PV-Anlage vorgesehen.  

  Erschließung und Zufahrt
  Das Grundstück wird bauseits vollständig erschlossen.

 Die Zufahrtsmöglichkeiten sind durch die angrenzenden 
   Straßen und die Lage des Grundstücks im Gebiet gut. Das 
  Baugrundstück kann direkt angeliefert werden. 
      Die Grundstückszufahrt erfolgt über die August-Bebel-Straße.
   Notwendige Baustellenverkehrsflächen und -straßen sind durch 
 die Gewerke Baustelleneinrichtung und Geländefreimachung zu 
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  errichten. 

  Öffentliche Erschließung
   Die Medienanschlüsse werden bauseits hergestellt. Die 
 Versorgung des Neubaus erfolgt grundsätzlich über den 
  Hausanschlussraum. 

    

   Es gelten die Vertragsbedingungen des Auftraggebers, der 
         Stadt Sandersdorf-Brehna, Bahnhofstraße 2, 06792 
    Sandersdorf-Brehna.

  - "Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
           Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B), Ausgabe 2019"
  - "Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
           Bauleistungen (ATV) der VOB/C, Ausgabe 2019"

    

   Folgende Leistungspositionen werden vom AG direkt/separat 
  beauftragt:

  - Auftrag für Bodenuntersuchung
        - Antrag auf Genehmigung der Baustellen-Ein- und -Ausfahrt
  - Vermessung der Hauptachsen und Höhenpunkte 
  - Beweissicherung mit dem Tiefbauamt zum Gehweg und 
 Straßenborde
  - Fällung und Rodung sowie Baumschutz der Bestandsbäume
  - Rodung Strauchwerk auf dem Baugelände

    

  Hinweis: 
 Die nachfolgend aufgeführten Planunterlagen sind maßgeblich 
   als Kalkulations- und Ausführungsgrundlage für den Inhalt 
   dieser Leistungsbeschreibung. Die Planunterlagen sind auf dem 
 Vergabeportal als Anlage zu den Ausschreibungsunterlagen im 
    PDF-Format enthalten. 

     Planbezeichnung Maßstab Plandatum

      Baustelleneinrichtungsplan 1:200  16.04.2025
     Grundriss EG Rohbau Übersicht 1:100 16.04.2025

    Bauablaufplan  16.04.2025

    Baugrundgutachten  29.10.2021
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  Ausführungspläne
 Im Zuge der Beauftragung erhält der Auftragnehmer die 
   erforderlichen Planunterlagen digital im PDF-Format sowie 
  einen Plansatz in Papierform.

    

    1. Baustelleneinrichtung

    1.1. Stundenlohnarbeiten

 Die nachfolgend beschriebenen Stundenlohnarbeiten gelten für 
     alle Leistungs- bzw. Gewerbebereiche des 
 Leistungsverzeichnisses und sind unter dieser Berücksichtigung 
  entsprechend zu kalkulieren und anzubieten. 

    

     1.1.10. *** Bedarfsposition mit GB
     Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter/-in

 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG 
   ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
    umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, 
       Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene 
    und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, 
     Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Erschwerniszuschläge 
        sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und 
  Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. 
   Vorarbeiter/-in

         1,00 h ......................... .........................
    

     1.1.20. *** Bedarfsposition mit GB
     Stundenlohnarbeiten Fachwerker/-in

 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG 
   ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
    umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, 
       Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene 
    und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, 
     Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Erschwerniszuschläge 
        sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und 
  Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. 
   Fachwerker/-in

         1,00 h ......................... .........................
    

     1.1.30. *** Bedarfsposition mit GB
     Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG 
   ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 

      
     Übertrag: 
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    umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, 
       Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene 
    und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, 
     Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Erschwerniszuschläge 
        sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und 
  Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. 
   Helfer/-in

         1,00 h ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1. Stundenlohnarbeiten .........................

    1.2. Baustellensicherung

     1. Durch den Auftragnehmer ist unaufgefordert mindestens 2 
 Wochen vor Einrichten der Baustelle ein 
 Baustelleneinrichtungsplan zu erstellen und dem Auftraggeber 
     zu Genehmigung vorzulegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
   etwaige Vermessungsarbeiten, insbesondere für Absteckung 
        und Nachprüfung der Straßen-, Wege- und Baugrenzen, nicht 
   behindert sind oder werden. Im Einrichtungsplan sind die 
 Bereitstellungsflächen der Aushubmengen und anderer Stoffe 
   und Materialien mit zu berücksichtigen. Die Für die 
    Baustelleneinrichtung zu nutzenden Flächen, Lagerflächen, 
   freizuhaltenden Flächen und dergleichen, sind im 
 Baustelleneinrichtungsplan unter Angabe des 
  Verwendungszweckes anzulegen. 

   2. Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht 
  gestattet. 

       3. Kronen- und Wurzelbereiche von Bäumen sind - auch von 
    Materiallagerungen - freizuhalten. 

   4. Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der 
 Baustelleneinrichtung rechtzeitig und eigenverantwortlich beim 
 Auftraggeber über den geplanten Trassenverlauf von 
   temporären und später festen Ver- und Entsorgungsleitungen 
             für Strom, Gas, Fernwärme, Telefon, Wasser, Abwasser etc.  zu 
   informieren und sicherzustellen, dass diese Trassen rechtzeitig 
    und ohne Behinderung verlegt werden können. Dies gilt auch, 
 wenn es bereits einen abgestimmten und freigegebenen 
   Baustelleneinrichtungsplan gibt. Sollten wegen nicht 
 vorgenommener Rückfrage vor Beginn der 
    Baustelleneinrichtung Umlagerung von Baustoffen, Geräten, 
     Maschinen und Baracken bzw. Container notwendig werden, so 
 hat dies der Auftragnehmer nach Aufforderung durch den 
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   Auftraggeber kostenlos und binnen 5 Kalendertagen in eigener 
  Regie und Koordination vorzunehmen. 

   5. Die ausreichende und fachgerechte Beleuchtung aller 
       Arbeitswege, Zugänge, Arbeitsbereiche etc. ist nach den 
 Vorschriften der Arbeitsstättenrichtlinien und unter Einhaltung 
 der Sicherheitsvorschriften sowie unter Vermeidung von 
  Brandgefahren durchzuführen. 

        6. Brandauslösende Beleuchtungskörper, wie z. B. 
  Halogenscheinwerfer sind zu vermeiden.

    7. Kabel sind unfallsicher zu verlegen.

    8. Leuchten dürfen keinesfalls am Fußboden installiert werden. 
   Hierzu sind Aufhängungen vorzunehmen, welche ein 
  gefahrloses Betreten der ausgeleuchteten Flächen garantiert. 

   9. Statische und gründungstechnische Berechnungen für das 
       Aufstellen von Kränen, Silos, Großgeräten und dergleichen, sind 
 vom Auftragnehmer kostenlos zu erbringen und daher in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren. 

   10. Ist der Auftragnehmer auch mit der Verkehrssicherung der 
   Baustelle beauftragt, so gehört dazu auch die laufende Kontrolle 
   der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der 
 Kontrollen richten sich hierbei nach den örtlichen 
  Gegebenheiten. 

    

          1.2.10. Mobile Toilette aufstellen, unterhalten, vorhalten, räumen
   Mobile Toilettenkabine, nach Technischen Regeln für 
    Arbeitsstätten Sanitärräume ASR A4.1, zur Eigennutzung und 
      Nutzung durch andere Unternehmen, aufstellen, vorhalten, 
  unterhalten und räumen.
     Ausstattung: Lichtdurchlässiges Dach, doppelwandige Türfront 
   mit integriertem Türgriff, Türverriegelung mit Vierkantschloss 
      und Besetztanzeige, WC-Sitz und Tankentlüftungsrohr, 
   Doppelrollenpapierhalter und Kleiderhaken, separates 
    Urinalbecken, integriertes Handwaschbecken und Wassertank, 
   mit Seifenspender, Desinfektionsmittelspender und 
  Papierhandtuchhalter.

             Grundmaße: 1,20m x 1,20m, Kapazität: Innentank 230 Liter, 
    Grundvorhaltung: 4 Wochen
     Ort: BE-Fläche

         2,00 St ......................... .........................
    

      
     Übertrag: 
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        1.2.20. Mobile Toilette, Verlängerung unterhalten, vorhalten
   Mobile Toilettenkabine wie vorbeschrieben, für die Mitnutzung 
  der am Bau beteiligten Firmen vorhalten und unterhalten, 
    warten, reinigen über die Grundvorhaltedauer hinaus. 
   Die Kosten für Wartung, tägliche Reinigung und Befüllung der 
  hygienischen Verbrauchsartikel sind im Preis enthalten. 
             Positionsmenge = Produkt aus '1 Stück' (Vorhaltemenge) mal 'je 
      weitere eine Woche' (Vorhaltedauer) bis zur Abmeldung durch 
   den AG/Bauüberwachung
   Abrechnung je angefangene Woche je 1 Stück

         10,00 StWo ......................... .........................
    

    1.2.30. Besprechungcontainer Doppelcontainer mit WC aufstellen räumen
    Besprechungscontainer des Auftraggebers einschl. Unterbau, 
   antransportieren, aufstellen und nach Beendigung der 
  Bauarbeiten beseitigen, 
 Bürocontainer als Doppelcontainer mit WC in folgender 
  Ausführung:
  - Außentür komplett mit Schloss und Garnitur mit Profilzylinder 
   mit 5 Stück Einzelschlüssel
  - allseitig wärmegedämmt
    - Elektro-/Propangasheizung
  - Beleuchtung
       - Klimagerät mit Kühlleistung ca. 2.400 bis 2.600 Watt für 
      Bürocontainer, digitale Temperaturvorwahl, Frischluft-
     Umluftbetrieb, Timer-Funktion
  - Garderobenhaken
   - Einrichtung in neuer ansprechender Ausführung:
        - mit 4 Besprechungstischen a 1,2x0,6m
       - mit 16 Stühlen, 1 Regal
     - Papierkorb, Pinnwand,
           - mit 1 Schreibtisch, 1 Aktenschrank verschließbar, 1 Bürostuhl, 
  - mit Windfang mit Garderobenhaken
     - mit separater Toilette mit WC-Becken und Handwaschbecken, 
     mit Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit 
    Handdesinfektionsspender, mit Toilettenpapierhalter, 
     Abfallbehälter, mit WC-Bürste
       - Beschilderung (Bauleitung, etc)
           - Ver- und Entsorgungsanschlüsse (Wasser, Abwasser, Strom) 
  des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung herstellen, 
 anschließen und nach Abschluss der Vorhaltezeit wieder 
  beseitigen,
       Grundfläche Besprechungscontainer: ca. 30 m2
       Unterhalten, warten, reinigen in der Grundvorhaltedauer. Die 

      
     Übertrag: 
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     Kosten für Energie, Heizung, Wartung und wöchentliche 
  Reinigung sind im Preis enthalten.
      Grundvorhaltung/Grundunterhaltung: 4 Wochen

         1,00 St ......................... .........................
    

    1.2.40. Besprechungscontainer Doppelcontainer mit WC vorhalten unterhalten
 Besprechungscontainer wie vorbeschrieben
 für die Nutzung des Auftraggebers vorhalten und unterhalten 
    über die Grundvorhaltedauer hinaus. Die Kosten für Energie, 
   Heizung, Wartung und wöchentlicher Reinigung sind im Preis 
  enthalten. 
       Grundfläche Besprechungscontainer: ca. 30m2
          Positionsmenge = Produkt aus '1 Stück' mal 'je weitere eine 
     Woche' (Gebrauchsüberlassungsdauer)
 Abrechnung je angefangene Woche
    Bauzeit ca. 18 Monate

         77,00 StWo ......................... .........................
    

  Baustellenüberwachung mittels mobilem Überwachungssystem, 
   bestehend aus zwei Kameratürmen mit jeweils 5 Kameras für 
  eine lückenlose Überwachung der gesamten Baustelle. 
    Die Stromversorgung über 230V ist über die Baustrom- 
    versorgung sicherzustellen, eine gerätintegrierte Notstrom-
  Versorgung bei Stromausfall erfolgt über integriertes Batterie-
  Modul.
    Videotum mit integriertem IR-Strahler und integriertem Sirenen-
  Modul.

      Datenübertragung von Kameras über 4G-Netz zur Leitstelle.

      
     Übertrag: 
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          1.2.50. Video-Turm, einrichten, betreiben und räumen
    Anliefern und Einrichten eines Video-Turms zur Baustellen- 
      überwachung und Baudokumentation, inkl. Aufschaltung, 
   Betrieb und Wartung. Nach Beendigung der Baumaßnahme 
  wieder demontieren und abholen.
   Die Leitstelle für die Aufschaltung muss VdS-zertifiziert sein 
   gemäß DIN EN 50518.

         Mast-Höhe: ca. 6 m
         Grundfläche: ca. 1 m x 1 m
    5 Kameras zur Absicherung: 
          - 4x PTZ (freibewegbare) Kameras zur Flächensicherung, 
     Auflösung 4 MP
          - 1x Fisheye (180°) Kamera zur Eigensicherung, 
     Auflösung 12 MP
 Beleuchtung IR Infrarot
      Datenübertragung über LTE / 4G-Netz
       Interner Speicher:  ca. 2 Terrabytes
    Sirene mit Lautstärke ca. 120 dB

        Stromversorgung über Netzanschluss (Baustrom), bis zu 48h 
     autarke Stromversorgung (Akku) im Fall eines Stromausfalls 
     (o.ä.)

 Als Baustellensicherung
 Durch die Bilderkennung mittels künstlicher Intelligenz erfolgt 
 die ständige Prüfung auf Anwesenheit von Personen oder 
   Fahrzeugen im Bild. Bei Betreten beziehungsweise  Aufhalten  

      
     Übertrag: 
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  in vordefinierten Bildbereichen wird die Alarmierung der VdS-
     zertifizierten Leitstelle eingeleitet. Die Zeiten, zu denen eine 
 Alarmierung erfolgt können durch hinterlegten Nutzer mittels 
    einer Web-App editiert werden.
    In der VdS-zertifizierten Leitstelle erfolgt die Bearbeitung ein- 
   gehender Alarme. Dabei werden eingehende Alarme einem 
     freien Leitstellen-Operator zugewiesen. Diesem werden das 
       auslösende Video (inkl. Markierung des auslösenden Objekts),  
   sowie der zuvor definierte Alarmplan angezeigt. Basierend auf 
 dem Alarmplan und dem auslösenden Video entscheidet der 
        Operator, wie die Alarm-Bearbeitung zu erfolgen hat. Fehl- 
   alarme, beispielsweise ausgelöst durch Fehlerkennung von 
       Tieren, werden dabei aussortiert. Im Falle eines Echt-Alarms 
   erfolgt die Intervention. Optionen sind hier die Zuschaltung der 
        vor-Ort-Alarmierung mittels Sirene, die Alarmierung der hinter- 
      legten Polizeidienststelle und/oder der Ansprechpartner. Inkl. 
     Aufschaltung auf eine VdS-zertifizierte, ständig besetzte 
  Leitstelle. 

 Als Baufortschrittsdokumentation
 Neben der Absicherung außerhalb der Arbeitszeiten ist der 
 Einsatz von Baustellendokumentation während der Arbeitszeit 
     möglich. Dabei fahren die steuerbaren PTZ-Kameras 
     programmatisch vordefinierte Sichtbereiche (Presets) an und 
   speichern jeweils ein Bild ab. Personen werden vor der 
    Speicherung automatisiert unkenntlich gemacht (verpixelt).  
   Mittels einer Web-App haben Projektbeteiligte Zugriff auf die 
  generierten Bilddaten und können verschiedene Visualisie- 
     rungs- Funktionen nutzen. Ziele der  Anwendungen sind unter  
  anderem eine automatisierte Dokumentation des Baufort- 
     schritts, die Produktivitäts- und Effizienzsteigerung durch 
 visuelle Kommunikation von Projektbeteiligten ohne zwingende 
      Präsenz vor Ort, sowie die Generierung von Marketing-Inhalten, 
  beispielsweise Zeitraffer.

        Angeb. Fabrikat: '....................................................'

         2,00 St ......................... .........................
    

              1.2.60. Video-Tower - monatliche Miete, Aufschaltung, Betrieb, Fernwartung
     Monatliche Miete inkl. Aufschaltung, Betrieb und Fernwartung 
    zu vorbeschriebener Position Video-Turm für die gesamte Bau- 
  und Betriebszeit bis zum Abbau der Baustellenüberwachungs- 
  anlage.

       Vorhaltezeit:  ca. 18 Monate

         36,00 StMt ......................... .........................
    

      
     Übertrag: 
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               1.2.70. Video-Software, Projekt-Lizenz (Bau-Dokumentation)
       Video-Software für die vorbeschriebenen Video-Türme, als 
    Projekt-Lizenz für die Baustellendokumentation;
  als Monatslizenz mit folgendem Inhalt:
        - 4 vom AG festgelegte Sichtbereiche (Presets), die 
 kontinuierlich angefahren und dokumentiert werden
     - 5 Minuten Dokumentations-Intervall
      - unlimitierte Nutzer-Zahl / Projektbeteiligte
  - monatliche Abrechnung 
      - inkl. unlimitiertem Datentarif zur LTE-Übertragung

         18,00 StMt ......................... .........................
    

        1.2.80. Video - Cloud-Speicher für Baudokumentation
     Video - Cloud-Speicher für Baudokumentation ergänzend zu 
  vorbeschriebenen Positionem Baustellendokumentation. 
       Cloud-Speicher als Monats-Lizenz je begonnene 100 GB
  - Speicherung auf deutschen Servern

   Abrechnung je begonnene 100 GB zum Zeitpunkt der 
   monatlichen Projekt-Lizenz Abrechnung

         18,00 StMt ......................... .........................
    

    

         Summe 1.2. Baustellensicherung .........................

    1.3. Baustrom

        1.3.10. Baustelleneinrichtung ELT einrichten, vorhalten, räumen
 Baustelleneinrichtung ELT für sämtliche nachfolgend 
    aufgeführten Leistungen einrichten, vorhalten und räumen, 
 Vorhaltedauer für die gesamte Bauzeit
 Anteilig für Gewerk Baustrom

        1,00 psch  .........................
    

 Baustromverteiler

    

     1.3.20. Warnbaken mit elektrischer Warnbeleuchtung nach RSA 95
   Warnbaken mit elektrischer Warnbeleuchtung nach RSA 95,
     mit Aufstellvorrichtung liefern, aufstellen, für die Dauer der 
   vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten, umsetzen und 
  beseitigen. 

      
     Übertrag: 
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   Mehrmaliges Umsetzen der Balken in einem Bereich von 100 m 
  ist in diesen Einheitspreis mit einzukalkulieren.
      Gelbes Blinklicht. Ausführung mit 1 Lichtquelle.

         2,00 St ......................... .........................
    

    1.3.30. Miete Baustromverteiler Gruppenschrank
 Baustromverteiler
  Monatliche Miete des nachfolgend genannten Baustrom- 
  verteilers für die gesamte Bauzeit,
   einschl. betriebsfertigem Aufbauen und nach Fertigstellung des 
   Bauvorhabens abbauen und inkl. monatlicher Prüfung und 
  Wartung für die gesamte Bauzeit.

        Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als
    Verteilerschrank, Bedienung durch elektrotechnischen Laien, 
      mit Berührungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660- 
    514), Zählerplatz nach den Technischen Anschlussbedingungen 
  des zuständigen EVU,
       Anzahl der Zählerfelder '1' St, Wandlerplatz nach den 
  technischen Anschlussbedingungen des zuständigen EVU,
    Gehäuse aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet, 
  Schutzklasse I,
      Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '100' A,
    Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
     Bemessungsbelastungsfaktor '0,8' , Freiluftaufstellung
           ungeschützt, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1),
            Schutzart IK10 DIN EN 50102, DIN EN 62262 (VDE 0470-100),
        min. Umgebungstemperatur '25' Grad C,
      max. Umgebungstemperatur 40 Grad C,
        max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert '35' Grad C,
     max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C 
              '70' %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN 61010-1 (VDE 
   0411-1),
      EMV-Umgebung B Wohnbereiche, geschlossene Bauform,
   generelle Erweiterung der Verteil- und Endstromkreise nach 
        Abschaltung, Anlage ortsveränderbar, Standmontage, einschl. 
    Rohrgestell, aufbauen,

  Bestückung mit nachstehender Stromkreisausrüstung.
  schutzisoliert,
   Schutzart IP43,
      Zuleitung: 5x35,
  Abgänge:
       1x63A  5xCEE,
       5x32A  5xCEE,
       5x16A  5xCEE,
       6x230V  16A.

      
     Übertrag: 
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                einschl. Zuleitungskabel mind. NYY-J 5x70mm² Länge ca. 130 
  m und Anschluss an bestehenden Kabelverteiler.
    Die Kabelverlegung ist einzukalkulieren (Einzug in Leerrohre).

         28,00 Mt ......................... .........................
    

       Ausbau Kabelweg - Kabeltiefbau: Arbeitsvorbereitung, Aufbruch

    

         1.3.40. Natursteinpflaster 9/11, 16/16, 16/24
      Natursteinpflaster 9/11, 16/16, 16/24
  einschließlich vorgefundener  Pflasterbettung aufnehmen, 
    laden, im Bereich der Baustelle seitlich lagern und sichern, 
   einschl. säubern der Natursteinpflastersteine und Entsorgung 
 des Bettungsmaterials

          5,00 m2 ......................... .........................
    

    1.3.50. Säubern der vorbeschriebenen Pflastersteine
 Säubern der vorbeschriebenen Pflastersteine vom Material bei 
 gebundener Verlegung

          5,00 m2 ......................... .........................
    

    1.3.60. Rückbau eines Bordsteins
  Rückbau einer Bordsteinkante, 
            Maße (Länge x Breite x Stärke in cm) ca. 50 x 30 x 10 
  einschließlich der Betonbettung und Stützen.
  Säubern und Lagern zur Wiederverwendung.

         4,00 St ......................... .........................
    

    1.3.70. Sträucher und Hecken entfernen
 Sträucher und Hecken entfernen mit Axt und Spaten
   einschl. Abtransport und Entsorgung

          5,00 m2 ......................... .........................
    

 Erdarbeiten

    

    1.3.80. Sicherung von Bestandsmedien durchführen
   Sicherung von Bestandsmedien durchführen, bestehend aus 
   Kabel  der Starkstrom- und Fernmeldetechnik

         15,00 m ......................... .........................
    

      
     Übertrag: 
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          1.3.90. Boden Kabel Aushub 0,8 m Bodenkl. 3 bis 5
   Boden der Gräben einschl. der Tragschichten profilgerecht 
    ausheben, nach Abtrag der Oberflächenbefestigung, 
   Aushubtiefe bis 0,8 m
   Sohlenbreite der Gräben bis 0,30 m
     Bodenklasse 3 bis 5,
    mit Behinderungen durch Versorgungs- und Entsorgungs- 
      leitungen, Kabel, Fundamente und Bodenplatten, 
  wiedereinbaufähigen Aushub in Containern seitlich lagern.

         40,00 m ......................... .........................
    

    1.3.100. Zulage Handaushub
 Zulage zu vorbeschriebener Bodenbewegung für ausheben von 
  Hand.
 Ausführung nach besonderer Anordnung des AG

          2,00 m3 ......................... .........................
    

    1.3.110. Füllmaterial Einbettung
  Einbau von Füllmaterial für Einbettung von Kabeln, 
       profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Sand 0 
                    bis 2 mm, in 2 Lagen einbringen, 1. Lage 10 cm, 2. Lage 10 cm, 
      verdichten, Verdichtungsgrad DPr 97%, einbauen in Gräben 
    (verdichten der Grabensohle 95%)

          2,40 m3 ......................... .........................
    

 Wiederherstellung der Oberflächen

    

    1.3.120. Auf der Baustelle gelagerten Boden
 Auf der Baustelle gelagerten Boden als Unterlage im Bereich 
  der Gehwege einbauen.
       Sohlenbreite 30 cm, Einbauhöhe 10 cm

          1,20 m3 ......................... .........................
    

       1.3.130. Verdichten der vorhandenen Unterlage (Planum)
     Verdichten der vorhandenen Unterlage (Planum) im Bereich der 
       Gehwege und Einfahrten gemäß der ZTV E-StB, EV2 
        größer/gleich 45 MN/m²

          12,00 m2 ......................... .........................
    

      
     Übertrag: 
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       1.3.140. Frostschutzschicht (Einfahrt)
        Frostschutzschicht (Einfahrtsbereiche) als 1. Tragschicht
               ZTVT-SoB-StB 04/07 und RStO 01 Tafel 3 Zeile 1, Bauklasse V,
      Verformungsmodul EV2 größer/gleich 100
         aus Sand-Kies-Gemisch, Körnung 0/32 mm
      abgerechnet wird nach Auftragsprofilen, Schichtdicke 19 cm,

          1,20 m3 ......................... .........................
    

       1.3.150. Schottertragschicht (Einfahrt)
    Schottertragschicht (Einfahrtsbereiche) 
             ZTVT SoB-StB 04/07 und RStO 01 Tafel 3 Zeile 1, Bauklasse V,
      Verformungsmodul EV2 größer/gleich 120
 aus frostunempfindlichen Material
      Körnung 0/32 bzw. 0/45 mm
   Schichtdicke 15cm
 Einbau im Bereich des Kabelgrabens

          1,00 m3 ......................... .........................
    

    1.3.160. Pflaster als Natursteinpflaster
 Vorgenanntes Natursteinpflaster wieder einbauen
   (Wiederherstellung Ursprungszustand)
 Verlegeart entsprechend Bestand
    Bettung aus Kiessand 0/4mm,
    Dicke im verdichteten Zustand 3cm,
  Pflasterfugen mit Natursand einschlämmen.

          5,00 m2 ......................... .........................
    

 Kabelschutzrohr

    

    1.3.170. Kabelschutzrohr
   Schutz von Kabeln liefern und herstellen, aus 
     Kabelschutzrohren aus PVC hart DIN 8061 Teil 1 
       DN 110, Wanddicke 5,3 mm,
  verlegen einrohrig, 
        Einschl. einziehen eines verzinkten Zugdrahtes, D 2mm, 
     Sandbettung/Schutzschicht wird gesondert vergütet. In 
  Einzellängen bei Querungen. 

         100,00 m ......................... .........................
    

      
     Übertrag: 
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    1.3.180. Verschlussstopfen
 Verschlussstopfen zum Abdichten von belegten und unbelegten 
         Leerrohren, DN 110 / Reihe 3 und 4
 liefern und montieren

         10,00 St ......................... .........................
    

   Ausbau Kabelweg - Kabelbrücken

    

    1.3.190. Kabelbrücke überfahrbar
 Lieferung einer überfahrbaren Kabelbrücke aus Kunststoff für 
  das vorgenannte Baustromkabel.
    Länge ca. 5 Meter
     Alle Kosten für Anlieferung, Aufbau und ggf. Rückbau sind im 
  Angebot zu berücksichtigen.

 Die Unversehrtheit über die Bauzeit ist zu gewährleisten und 
  durch regelmäßige Prüfung sicherzustellen. 
  Abrechnung je Monat.

         28,00 Mt ......................... .........................
    

 Genehmigungen

    

    1.3.200. Pauschale für das Einholen der Sperrgenehmigungen
 Pauschale für das Einholen der notwendigen 
 Sperrgenehmigungen sowie für das Erfüllen 
 verkehrsbehördlicher Anordnungen zum reibungslosen Ablauf 
  des Baugeschehens. 
  Alle Leistungen zum Erwirken der erforderlichen Sperrungen, 
    Umleitungen usw. sind mit dieser Pauschale abgegolten. 
 Mit dieser Pauschale wird auch die Erstellung der Sperrpläne für 
  die entsprechende Verkehrsbehörde abgegolten. 
   Die Erstellung, Verteilung und Vorhaltung von 
  Anwohnerinformationen wird nicht gesondert vergütet. 

         1,00 St ......................... .........................
    

    1.3.210. Korrespondenz mit EVU
 Korrespondenz mit Energieversorgungsunternehmen 
   Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ 
  STROM) 
    - Klärung Bereitstellung / Zugang Kabelverteiler

      
     Übertrag: 
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  - Fertigmeldung
    - Meldung an EVU bzgl. Rückbau Baustromanschluss
   - sonstige Abstimmungen zur Selektivität etc. 

         1,00 St ......................... .........................
    

  Hinweis:
 Benötigte Materialien werden zu den im Angebot angegebenen 
  Materialpreisen abgerechnet.
    Für evtl. Tagelohnarbeiten werden die Stundenlöhne einschl. 
      aller Unkosten wie Fahr- und Tagegelder, Trennungs- 
        entschädigung, Urlaubsgelder, Verdienstzuschläge, Über- 
        stunden-, Nacht- und Feierabendzuschläge usw. ohne 
  Mehrwertsteuer berechnet.
 Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der gesetzlichen 
  Vorschriften zu ermitteln.
  Er gilt unabhängig von der Anzahl abgerechneten Arbeits- 
   stunden. Die Tagelohnzettel sind täglich aufzustellen und der 
   Bauleitung vorzulegen. Nachstehende Stundenlohnarbeiten sind 
  nur auf Anordnung der Bauleitung auszuführen.

    

       1.3.220. Mischstundensatz für Monteur (Elektriker)
 Mischstundensatz für Monteur einschließlich aller Zuschläge 
  und Nebenkosten für außervertragliche Leistungen.

         5,00 h ......................... .........................
    

    1.3.230. Stundenlohnarbeiten Bauleiter
 Stundenlohnarbeiten zum Nachweis auf besondere Anordnung 
     der Bauüberwachung, einschl. aller Lohnnebenkosten sowie 
  Geräteeinsatz von Handgeräten, 
 Bauleiter

         5,00 h ......................... .........................
    

      1.3.240. Leistung wie zuletzt, jedoch Baufacharbeiter
   Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 
 Baufacharbeiter

         10,00 h ......................... .........................
    

    

         Summe 1.3. Baustrom .........................

    1.4. Bauwasser
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    1.4.10. Sanitärcontainer
   Sanitär-Container für die Mitarbeiter der am Bau beteiligten 
     Firmen anliefern, aufstellen, in Betrieb nehmen und nach 
      Beendigung der Bauarbeiten abbauen, einschl. 4 Wochen 
 Grundeinsatzzeit
 Beistellung von Verbrauchsmaterialien wie
      Handwaschpaste, Papierhandtücher, Toilettenpapier etc.

   Ausführung und Ausstattung :
 allseitig wärmegedämmt
     CEE-Anschluss Eingang/Ausgang
 Elektroheizung
 Beleuchtung
     Elektrospeicher, 300 ltr.

    Einrichtung in ordentlicher Ausführung, getrennter Bereich:
   - Bereich Männer:
    2 WCs einschl. Toilettenbürsten
  2 Urinale
  2 Duschen
    4 Waschgelegenheiten/Handwaschbecken

   - Bereich Frauen:
    2 WCs einschl. Toilettenbürsten
  1 Dusche
    2 Waschgelegenheiten/Handwaschbecken

   Der Sanitär-Container muss an die folgenden Medien
  angeschlossen werden:
    Frischwasser (Bauwasser)
       Strom (Baustrom) für Heizung/Beleuchtung
   Abwasser bzw. Fäkalientank
          Containerabmessungen: ca.  3,0 x 8 x 2,5 m

       einschl. Fundamentierung und Unterbau, bzw. auf Fäkalientank
 aufsetzen und Treppenanlage

     Stromkosten, Ver- und Entsorgungskosten sind im Preis 
 enthalten

         1,00 St ......................... .........................
    

      1.4.20. Sanitärcontainer, Gebrauchsüberlassung
 Sanitärcontainer wie vorbeschrieben für die Mitnutzung der am 
    Bau beteiligten Firmen vorhalten und unterhalten, warten, 
      regelmäßig min. 1x wöchentlich reinigen, über 
     Grundvorhaltedauer hinaus, einschl. der
   Ver- und Entsorgungskosten sowie der Beistellung von
    Verbrauchsmaterialien wie Handwaschpaste, Toilettenpapier, 

      
     Übertrag: 
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  Papierhandtücher etc.
       Positionsmenge = Produkt aus '1 Stück' 
       (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 'je weitere eine Woche' 
   (Gebrauchsüberlassungsdauer)
 Abrechnung je angefangene Woche
    Bauzeit ca. 18 Monate

         77,00 StWo ......................... .........................
    

            1.4.30. Fäkalien-/Abwassertank 10.000l, für Sanitärcontainer, einrichten räumen
     Fäkalien-/Abwassertank, Behälter passend zum 
   vorbeschriebenen Sanitärcontainer, zum Auffangen und 
   Speichern der anfallenden Abwässer. Einschließlich Anschluss 
   an die sanitären Anlagen sowie Entsorgungsanschluss inkl. aller 
   erforderlichen Abwasserleitungen und -formstücke sowie  
        Pumpen-/Hebeanlage, einschl. Ensorgung, 
          Behälterinhalt ca. 10.000 Liter, Maße L/B/H in mm 
           6.000x2.435x700, stapelbar bzw. kranbar, einrichten und 
  räumen. 
    Grundeinsatzzeit: 4 Wochen 

 In den Einheitspreis sind die Kosten für das frostfreie Verlegen 
   und Verwahren und Abbau der Ver- und Entsorgungsleitungen 
      sowie die Sicherstellung des Winterbetriebs (z. B. 
    Begleitheizung) einzukalkulieren. 

         1,00 St ......................... .........................
    

            1.4.40. Fäkalien-/Abwassertank 10,000l, vorhalten, unterhalten
   Fäkalien-/Abwassertank passend zum Sanitärcontainer wie 
        vorbeschrieben, vorhalten und unterhalten, warten, entleeren, 
   sowie Entsorgen der Fäkalien-Abwässer über 
  Grundvorhaltedauer hinaus. 
   Die Kosten für die regelmäßige, bedarfsgebundene Entleerung 
  ist im Preis enthalten. 
       Positionsmenge = Produkt aus '1 Stück' 
       (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 'je weitere eine Woche' 
   (Gebrauchsüberlassungsdauer)
 Abrechnung je angefangene Woche
    Bauzeit ca. 18 Monate

 In den Einheitspreis sind die Kosten für das frostfreie Vorhalten 
   der Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Sicherstellung des 
          Winterbetriebs (z. B. Begleitheizung) einzukalkulieren. 

         77,00 StWo ......................... .........................
    

      
     Übertrag: 
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            1.4.50. Fäkalien-/Abwassertank 1.000l, für Sanitärcontainer, einrichten räumen
     Fäkalien-/Abwassertank, Behälter passend zum 
   vorbeschriebenen Sanitärcontainer, zum Auffangen und 
   Speichern der anfallenden Abwässer. Einschließlich Anschluss 
   an die sanitären Anlagen sowie Entsorgungsanschluss inkl. aller 
   erforderlichen Abwasserleitungen und -formstücke sowie  
        Pumpen-/Hebeanlage, einschl. Entsorgung, 
       Behälterinhalt ca. 1.000 Liter, einrichten und räumen. 
    Grundeinsatzzeit: 4 Wochen 

 In den Einheitspreis sind die Kosten für das frostfreie Verlegen 
     und Verwahren, und Abbau der Ver- und Entsorgungsleitungen 
      sowie die Sicherstellung des Winterbetriebs (z. B. 
    Begleitheizung) einzukalkulieren. 

         1,00 St ......................... .........................
    

            1.4.60. Fäkalien-/Abwassertank 1.000l, vorhalten, unterhalten
     Fäkalien-/Abwassertank 1.000l passend zum Sanitärcontainer 
      wie vorbeschrieben, vorhalten und unterhalten, warten, 
     entleeren, sowie Entsorgen der Fäkalien-Abwässer über 
  Grundvorhaltedauer hinaus. 
   Die Kosten für die regelmäßige, bedarfsgebundene Entleerung 
  ist im Preis enthalten. 
       Positionsmenge = Produkt aus '1 Stück' 
       (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 'je weitere eine Woche' 
   (Gebrauchsüberlassungsdauer)
 Abrechnung je angefangene Woche
    Bauzeit ca. 18 Monate

 In den Einheitspreis sind die Kosten für das frostfreie Vorhalten 
   der Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Sicherstellung des 
          Winterbetriebs (z. B. Begleitheizung) einzukalkulieren. 

         77,00 StWo ......................... .........................
    

    1.4.70. Bauwasseranschluss Sanitärcontainer herstellen räumen
 Anschluss innerhalb der Baustelleneinrichtung für die 
 Bauwasserversorgung der sanitären Einrichtungen der 
    Container frostsicher herstellen, verwahren und räumen, 
    einschl. Begleitheizung. 

      - Anschluss an Trinkwasserzähler DN 40 inkl. Reduzierung mit 
     PE-Trinkwasserrohr DN 25 mit Schutzschlauch aus 
       geschlossenzelligem Polyethylen (PE) = 55 m inkl. 
    Systemtrenner, DN 25

      
     Übertrag: 
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 Die Entnahmestelle erfolgt am Hausanschlussschacht an der 
  Grundstücksgrenze, 
 In den Einheitspreis sind alle Anschlüsse an die 
    Bestandstrinkwasserleitung und den Sanitärcontainer, einschl. 
      aller erforderlichen Dichtungs- und Kleinteile, Absperrventil, 
    Reduzierung usw. als fix und fertige Leistung einzukalkulieren.

     Grundstandzeit:  1 Monat

         1,00 St ......................... .........................
    

    1.4.80. Bauwasseranschluss Verteiler herstellen räumen
 Anschluss innerhalb der Baustelleneinrichtung für die 
 Wasserversorgung der Entnahmestellen am Verteiler 

          - Einbau eines T-Stk. DN 25-25-25 in PE-Leitung als Abzweig
            - Verteiler als Standhahn, 2 St. Kaltwasser-Auslaufventile 1/2", 
           Schlauchanschluss 3/4", und 2 St. Kaltwasser-Auslaufventile 
       3/4", Schlauchanschluss 1" frostsicher herstellen und verwahren 
  sowie räumen.
    Einschl. Begleitheizung.

 Die Entnahmestelle erfolgt am Hausanschlussschacht an der 
  Grundstücksgrenze. 
  In den Einheitspreis sind alle Anschlüsse an die Trinkwasser- 
   leitung und den Sanitärcontainer einschl. aller erforderlichen 
       Dichtungs- und Kleinteile Absperrventil, Reduzierung usw. als fix 
 und fertige Leistung einzukalkulieren

 Liefern und montieren und nach Ende der Vorhaltedauer nach 
 Aufforderung durch AG oder Bauleitung rückbauen und 
  entsorgen.

     Grundstandzeit:  1 Monat

         1,00 St ......................... .........................
    

      1.4.90. Bauwasseranschlüsse Sanitärcontainer / Verteiler vorhalten
  Vorbeschriebene Bauwasseranschlüsse Sanitärcontainer bzw. 
  Verteiler innerhalb der Baustelleneinrichtung für die Wasser- 
  versorgung der sanitären Einrichtungen der Container vorhalten.

   Außer den vollen Monate werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 
  des Einheitspreises abgerechnet. 
      Bauzeit: ca. 18 Monate

      
     Übertrag: 
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 Angebotsaufforderung

             Projekt: ROI_KITA Neubau Kindertagesstätte "Haus Kunterbunt" Roitz..
      LV: 02 Baustelleneinrichtung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
      Übertrag:  
      

 In den Einheitspreis sind die Kosten für das frostfreie Vorhalten 
   der Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Sicherstellung des 
          Winterbetriebs (z. B. Begleitheizung) einzukalkulieren. 

         36,00 StMt ......................... .........................
    

      1.4.100. Bauwasseranschluss, Unterflurhydrant
 Errichten und Vorhalten des Bauwasseranschlusses nach 
     Vorgabe der Bauleitung, am Baugrundstück, an 
         Unterflurhydrant, August-Bebel-Straße / Baufeld BVH Neubau 
     Kita Kunterbunt, einschl. Rückbau nach Abschluss der 
  Baumaßnahme. 
    Einschl. Anmeldung des Anschlusses bei Wasserzweck- 
      verband MIDEWA inkl. entspr. Gebühren.

  Anschluss beinhaltet:
                - 1 St Hydrantenstandrohr Alu.DN 80 1x C-Abgang, 1 Ventil (zu 
  mieten beim Wasserzweckverband MIDEWA) 
         - 1 St Übergangsstück Kupplung C auf Gewinde DN 32 (1 1/4")
         - 1 St. Systemtrenner nach DIN EN 1717 DN 32 und 
 Absperrarmatur
    - 1 Wasserzähler komplett Qn 1,5
   - 1 Entleerungsventil
      einschließlich Anschluss einer PE-Leitung DN32 (wird separat 
   vergütet) an den Hydranten

       Positionsmenge ) Pprodukt aus '1 Stück' 
        (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '64 Wochen' 
   (Gebrauchsüberlassungsdauer) 
 Abrechnung je angefangene Woche

   Bauwasseranschluss und Standrohr sind abzusichern, zu 
   schützen und zu verwahren sowie nach Jahreszeit/Witterung 
     auch frostfrei zu halten. Evtl. Mehraufwendungen dafür sind in 
  den EP der Position einzukalkulieren.

         64,00 StWo ......................... .........................
    

     1.4.110. Bauwasser Trinkwasserleitung PE DN 32
       Bauwasser-Trinkwasserleitung PE DN 32 aus Werkstoff XSC50 
         für die Wasserversorgung nach DIN EN 12201; SDR 11 (16 bar) 
     nach DVGW GW 335 A2,
       Trinkwasserleitung liefern, verlegen, montieren, frostsicher 
 verwahren und nach Ende der Vorhaltedauer nach Aufforderung 
  durch AG oder Bauleitung rückbauen und entsorgen. 
       Vorhaltezeit:  ca. 64 Wochen

         20,00 m ......................... .........................
    

      
     Übertrag: 
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 Angebotsaufforderung

             Projekt: ROI_KITA Neubau Kindertagesstätte "Haus Kunterbunt" Roitz..
      LV: 02 Baustelleneinrichtung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
      Übertrag:  
      

    1.4.120. Frostschutz Trinkwasserleitung
    Steckerfertig konfektioniertes, selbstlimitierendes Begleitheiz- 
        band (Schutzklasse I) zur Verlegung im oder am Rohr, inkl. 
      Verschraubung, Anschlußssatz, Schaltgerät und Kleinmaterial. 
       Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz
           Leistungsaufnahme: 10 W/m (bei 10 °C)
   Leitungslänge bis 30 m
   Außenmantel: Fluorpolymer
   Liefern, Inbetriebnehmen und in regelmäßigen Abständen 
   kontrollieren, vorhalten und nach Baustellenabschluss 
  demontieren.
    Vorhaltezeit: 56 Wochen

         20,00 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.4. Bauwasser .........................

    

         Summe 1. Baustelleneinrichtung .........................
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 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

             Projekt: ROI_KITA Neubau Kindertagesstätte "Haus Kunterbunt" Roitz..
      LV: 02 Baustelleneinrichtung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.  Baustelleneinrichtung

      1.1. Stundenlohnarbeiten .........................

      1.2. Baustellensicherung .........................

      1.3. Baustrom .........................

      1.4. Bauwasser .........................
    

         Summe 1. Baustelleneinrichtung  .........................

    LV  02

      1. Baustelleneinrichtung .........................
    

        Summe LV 02 Baustelleneinrichtung  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 25

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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 Angebotsaufforderung
 Bieterangabenverzeichnis

             Projekt: ROI_KITA Neubau Kindertagesstätte "Haus Kunterbunt" Roitz..
      LV: 02 Baustelleneinrichtung
     

          1.2.50. Video-Turm, einrichten, betreiben und räumen
    (TB62)
   '....................................................'
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