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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer

Baumaflnahme

Grundhafter Ausbau des "Topfmarktes” und der "Schmiedgasse” in 08294 L6Rnitz,

StraBenbau- und Wasserleitungsbauarbeiten sowie Erd- und Tiefbauarbeiten

Leistung

fir StraBenbeileuchtungsanlage und Fernwdrmeanlagen

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1
1.1

1.2

2.2

Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)
Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

am 28.07.2025 :
spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

0
0 inder KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.
[0 innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber

(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen; hr Auskunftsrecht gemaR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt

hiervon unberiihrt.
[l nach der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfuhrungsbeginn.
Die Leistung ist zu voilenden (abnahmereif fertig zu stellen)
am 12.06.2026

[] innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fur den
Ausfuhrungsbeginn.
[0 inder KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[ in derim beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
X vorstehende Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn
X vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
[0 aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

Bauzeit Kalenderjahr 25: 28.07.25 - 28.11.25; Bauzeit Kalenderjahr 26: 02.03.26 - 12.06.26
Unterbrechung der Bauausfiihrung ("Winterpause"): voraussichtlich 29.11.2025 - 01.03.2026
Teilbaubereich "Topfmarkt": Fertigstellg. Pflasterarbeiten: 14.11.25; Fertigstellung: 28.11.25
Es gelten die Festlegungen und Fristen gema® Punkt 8 der Baubeschreibung !

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fuir die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

O € (ohne Umsatzsteuer)
0,1 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
— Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.
Die BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.
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Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf 60 Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

D Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betrégt, ist
Sicherheit fur die Vertragserfullung in Héhe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir Méangelanspriiche

D Auf Sicherheit fur die Méngelanspriiche wird verzichtet.
Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Biirgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschidgige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfullung das Formblatt ,Vertragserfullungsburgschaft’
- die Mangelanspriiche das Formblatt ~Méangelanspriichebirgschaft’
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen »~Abschlagszahlungs-/

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsbirgschaft’
Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europdische Normen umgesetzt werden, européische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

- der Stadt L6Rnitz, Stadtverwaltung, 08294 L6Rnitz (= Vergabestelle):
siehe Folgeseiten 3 bis 8: Punkte 10.1 bis 10.16 !
Hinweis: Die Punkte 10.1 bis 10.16 sind Bedingungen der Vergabestelle und betreffen
das Angebot des Bieters insgesamt. Diese Anforderungen gelten iibergreifend
fiir alle beteiligten Auftraggeber bzw. alle TEILE des LVZ.

- der Stadt LoRnitz, Stadtverwaltung, 08294 L6Rnitz:
-zu den TEILEN 02 und 03 LVZ: StraBRenbauarbeiten und StraBenbeleuchtungsanlage
und zu TEIL 01 LVZ:
siehe Folgeseiten 9 bis 19: Punkte 10.17 bis 10.68 !

- des Zweckverbandes Wasserwerke Westerzgebirge (ZWW), 08340 Schwarzenberg:
-zu TEIL 05 LVZ: Wasserleitungsbauarbeiten und zu TEIL 01 LVZ:
siehe Folgeseiten 20 bis 27: Punkte 10.69 bis 10.96 !
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10. Weitere Besondere Vertragsbedingungen

der Stadt L6Rnitz, Stadtverwaltung, Marktplatz 1, 08294 LoRnitz (= Vergabestelle):

HINWEIS: Die Punkte 10.1 bis 10.16 sind Bedingungen der Vergabestelle und
betreffen das Angebot des Bieters insgesamt ! Diese Anforderungen
gelten libergreifend fiir alle beteiligten Auftraggeber bzw. alle TEILE
des LVZ !

10.1 Abrechnung bei Gliederung des Leistungsverzeichnisses in mehrere TEILE

In einem TEIL ,fehlende” bzw. nicht ausgeschriebene, jedoch zur Ausfuhrung kommende
Leistungspositionen sind aus einem anderen TEIL des Leistungsverzeichnisses zur Abrechnung
heranzuziehen. Steht zur Abrechnung einer Teilleistung eine entsprechende Position aus anderen
TEILEN des Leistungsverzeichnisses mehrmals zur Verfligung, so ist stets die Position anzusetzen,
die dem Betrage nach den héheren Mengenansatz im Leistungsverzeichnis aufweist.

10.2 Nachforderung von Nachweisen, Unterlagen, Angaben und dgl. durch die Vergabestelle

Sofern nicht bereits mit dem Angebot abgegeben, sind alle geforderten Eignungsnachweise
und sonstigen Nachweise sowie alle vom Bieter geforderten Angaben, Unterlagen sowie
alle den Vergabeunterlagen beigefiigten Formblatter bzw. Anlagen fiir Bietereintragungen
auf Verlangen der Vergabestelle innerhalb einer Frist von 6 Kalendertagen vorzulegen
und der Vergabestelle bzw. dem beauftragten ingenieurbiiro zu Gbergeben.

Der Auftraggeber behalt sich auRerdem die Nachforderung einzelner - zwar mit dem Angebot
vorgelegter - jedoch unvolistandiger bzw. nicht anforderungsgerechter Nachweise, Unterlagen,
Angaben, Formblatter und Anlagen fiir Bietereintragungen bzw. fehlerhaft ausgefillter Formbléatter
und Anlagen fiir Bietereintragungen vor. Diese nachgeforderten Nachweise, Unterlagen, Angaben,
Formblatter und Anlagen fiir Bietereintragungen sind ebenfalls innerhalb einer Frist

von 6 Kalendertagen (nach Aufforderung) vorzulegen und zu Gbergeben.

Nach gesonderter Aufforderung durch die Vergabestelle sind vom Bieter zusatzliche Nachweise
zur Priifung der Bonitét des Bieters vorzulegen und zu Gibergeben. Dazu zéhlen insbesondere
Bankauskiinfte und -erklarungen sowie Firmenauskiinfte (z.B. Bonitatsindex und dgl.).

Diese zusatzlichen Nachweise sind auch innerhalb einer Frist von 6 Kalendertagen

(nach gesonderter Aufforderung durch die Vergabestelle) vorzulegen und zu ibergeben.

Nicht oder verspatet vorgelegte Nachweise, Unterlagen, Angaben, Formblatter und Anlagen
fiir Bietereintragungen fiihren zum Ausschluss des Angebots nach § 16 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4
und § 16a VOB/A bzw. zur Nichtberiicksichtigung des Angebots nach § 15 Abs. 2 VOB/A.

ACHTUNG: - Das Formblatt 124 ,,Eigenerkldrung zur Eignung“ ist von jedem - nicht
préaqualifizierten - Bieter in jedem Fall auszufiillen und mit dem Angebot
abzugeben.

- Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe
anzugeben. Sofern der Bieter den Einsatz von Nachunternehmern
beabsichtigt, muss das den Vergabeunterlagen beigefiigte Formblatt 233
ausgefiillt und mit dem Angebot abgegeben werden.

- Die im Leistungsverzeichnis abgeforderten Bieterangaben
(,, Vom Bieter einzutragen*) sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.
Es wird auf die Ausfiihrungen unter Punkt 8 (4. Anstrich) des Formblattes
VHB 213: Angebotsschreiben hingewiesen.

10.3 Nachweis der Fachkunde

- Fir die Ausfiihrung der ausgeschriebenen Leistungen wird vom Bieter der Nachweis
der erforderlichen Fachkunde bzw. Qualifikation verlangt. Der Bieter hat seine Eignung
(Fachkunde, Erfahrung, Referenzen) nachzuweisen.

- Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde Angaben (iber die Ausfiihrung von Leistungen
in den letzten 5 Kalenderjahren zu machen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.
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Dabei sind jeweils mindestens 3 (vergleichbare) Referenzobjekte tber die Ausfiihrung von:
a) StralBenbauarbeiten,
b) Natursteinpflasterarbeiten bzw. —pflasterdecken:
ba) - in ungebundener Bauweise und
bb) - insbesondere in hydraulisch gebundener Bauweise sowie Uber
c¢) Wasserleitungsbauarbeiten
zu benennen.

- Sofern vom Bieter ausgefiihrt, sind vorrangig Referenzobjekte bzw. Bauvorhaben zu benennen,
bei denen u.a. sowohl StraBenbauarbeiten einschl. Natursteinpflasterarbeiten/-pflasterdecken
und Wasserleitungsbauarbeiten usw. im Rahmen eines ,koordinierten Gesamtbauvorhabens®
vom Bieter selbst bzw. unter Federfiihrung des Bieters als (Haupt-)Auftragnehmer ausgefiihrt wurden.
Grundsatzlich wird vorausgesetzt, dass der Bieter die (vergleichbaren) Leistungen selbst ausgefihrt
hat bzw. maf3geblich an der Ausfuhrung beteiligt war.

- Sofern der Bieter beabsichtigt, fiir die Ausfiihrung ausgeschriebener Teilleistungen einen
(oder mehrere) Nachunternehmer einzusetzen, ist der Nachweis der erforderlichen Fachkunde
bzw. Qualifikation auch fir den (bzw. die) vorgesehenen Nachunternehmer zu erbringen und sind
entsprechende Referenzen dieses Nachunternehmers (bzw. dieser Nachunternehmer) zu benennen.

- Die Erteilung des Auftrages kann vom Nachweis der fiir die qualitdtsgerechte Ausfiihrung der aus-
geschriebenen Leistungen erforderlichen Fachkunde bzw. Qualifikation abhangig gemacht werden.

Gesamtbauvorhaben: Gliederung des Leistungsverzeichnisses in mehrere TEILE

Die Stadt LoRnitz, Stadtverwaltung beabsichtigt die Durchfiihrung des Stralenbauvorhabens:
Grundhafter Ausbau des , Topfmarktes” und der ,Schmiedgasse” in 08294 L6Rnitz.

Hierzu gehéren neben dem grundhaften StraRenausbau auch die Stralenentwasserungsanlagen
und die Stra3enbeleuchtungsanlage.

Im Vorfeld bzw. im Zuge der Strallenbauarbeiten beabsichtigen die Fernwérmeversorgung

der Stadt L6Rnitz und der Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge (ZWW) Schwarzenberg

die Durchfiihrung von Fernwarmeleitungs- und Wasserleitungsbauarbeiten im Baubereich bzw.

im Ausbaubereich der geplanten StraRenbauarbeiten bzw. im Umfeld des Bau- bzw. Ausbaubereiches.

Das Leistungsverzeichnis wurde wie folgt gegliedert:

TEIL 01: Leistungen im Rahmen des Gesamtbauvorhabens

TEIL 02: StraBenbauarbeiten

TEIL 03: StraBenbeleuchtungsanlage: Erd- und Tiefbauarbeiten
TEIL 04: Fernwédrmeanlagen: Erd- und Tiefbauarbeiten
TEIL 05: Wasserleitungsbauarbeiten

Unter Federfiihrung der Stadt L6Rnitz, Stadtverwaltung als Vergabestelle und Auftraggeber flir
die unter den TEILEN 02 und 03 des Leistungsverzeichnisses ausgeschriebenen Leistungen
beabsichtigen die Fernwérmeversorgung der Stadt L6Bnitz und der Zweckverband Wasserwerke
Westerzgebirge (ZWW) die Durchfiihrung des Gesamtbauvorhabens: Grundhafter Ausbau

des ,, Topfmarktes” und der ,Schmiedgasse“. Der Umfang der geplanten Bauleistungen kann

den der Baubeschreibung beigefiigten Anlagen 1 bis 4 entnommen werden.

Die ausgeschriebenen Leistungen (TEILE 01 bis 05) werden als ,,Gesamtleistung” vergeben,
eine Vergabe nach Losen (oder ,,TEILEN®) ist ausgeschlossen. Der Vergabebeschluss erfolgt
durch den Stadtrat (oder ggf. einen beauftragten Ausschuss) der Stadt L68nitz.

Die Auftrége fiir die unter den einzelnen Teilen ausgeschriebenen Leistungen werden danach
»getrennt” durch die Stadt L68nitz, die Fernwdrmeversorgung der Stadt L6B8nitz und den
ZWW Schwarzenberg erteilt - im Einzelnen wie nachfolgend aufgefiihrt:

TEIL 02: StraBenbauarbeiten

Die Stadt L6Bnitz, Stadtverwaltung, Marktplatz 1, 08294 L6RBnitz ist Auftraggeber fiir die unter
TEIL 02 ausgeschriebenen Leistungen. Aufmal3 und Abrechnung der Leistungen nach TEIL 02 -
einschl. der Rechnungslegung - haben gesondert und getrennt von den sonstigen Leistungen

zu erfolgen. Die Modalitéten fiir die AufmaRerstellung sind vom Auftragnehmer mit der von der
Stadt L6Bnitz beauftragten Bauoberleitung / Bauiiberwachung abzustimmen und abzukléren.
Priifung, Bestatigung und Anerkenntnis der Aufmaf3e (TEIL 02) erfolgen durch die beauftragte
Bauiiberwachung. Die Leistungen nach TEIL 02 sind vom Auftragnehmer gesondert abzurechnen -
Rechnungsempfénger ist die Stadt L6Bnitz, Stadtverwaltung.
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TEIL 03: StraBenbeleuchtungsanlage: Erd- und Tiefbauarbeiten

Die Stadt Lo6Bnitz, Stadtverwaltung, Markitplatz 1, 08294 L6RBnitz ist Auftraggeber fiir die unter
TEIL 03 ausgeschriebenen Leistungen. Aufmal3 und Abrechnung der Leistungen nach TEIL 03 -
einschl. der Rechnungslegung - haben gesondert und getrennt von den sonstigen Leistungen

zu erfolgen. Die Modalitéten fiir die Aufmal3erstellung sind vom Auftragnehmer mit der von der
Stadt L6Rnitz beauftragten Bauoberleitung / Bauiiberwachung abzustimmen und abzukléren.
Priifung, Bestétigung und Anerkenntnis der Aufmal3e (TEIL 03) erfolgen durch die beauftragte
Bauiiberwachung. Die Leistungen nach TEIL 03 sind vom Auftragnehmer gesondert abzurechnen -
Rechnungsempfénger ist die Stadt L6nitz, Stadtverwaltung.

Hinweis:  Die Kabelbauarbeiten, die Montage der Mast- und Auslegerleuchten und der Riickbau
der bestenden Mastleuchten sowie weitere zugehdrige Leistungen werden von einem
(von der Stadt L6Bnitz) gesondert beauftragten Fach- bzw. Vertragsunternehmen
ausgefiihrt.

TEIL 04: Fernwédrmeaniagen: Erd- und Tiefbauarbeiten

Die Fernwdrmeversorgung der Stadt L6Bnitz, Schneeberger Stralle 62, 08294 L6Rnitz

ist Auftraggeber fiir die unter TEIL 04 ausgeschriebenen Leistungen. Aufmal’ und Abrechnung
der Leistungen nach TEIL 04 - einschl. der Rechnungslegung - haben gesondert und getrennt von
den sonstigen Leistungen zu erfolgen. Die Modalitdten fiir die Aufmal3erstellung sind vom
Auftragnehmer mit der Fernwérmeversorgung der Stadt L6Bnitz bzw. ggf. mit einer von der
Fernwdrmeversorgung L6Rnitz beauftragten Bauoberleitung / Bauiiberwachung abzustimmen

und abzukldren. Priifung, Bestétigung und Anerkenntnis der Aufmal3e (TEIL 04) erfolgen durch
den Auftraggeber bzw. eine ggf. beauftragte Bauiiberwachung. Die Leistungen nach TEIL 04 sind
vom Auftragnehmer gesondert abzurechnen - Rechnungsempfédnger ist die Fernwérmeversorgung
der Stadt L6Rnitz. Eine Berechnung von Leistungen nach TEIL 04 ,iber die Stadt Lé6Bnitz*

an die Fernwédrme L6RBnitz ist nicht méglich und wird ausgeschlossen.

Hinweis:  Die Druckrohrleitungsbauarbeiten (Verlegung von Fernwérmeleitungen
einschl. Hausanschiussleitungen - jeweils KMR- Rohre, i.d.R. Einrohrsystem,
d.h. Vor- und Riicklauf in gemeinsamem Mantelrohr) und weitere zugehérige Leistungen
werden von einem (von der Fernwdrmeversorgung der Stadt L6Bnitz) gesondert
beauftragten Fach- bzw. Vertragsunternehmen ausgefiihrt.

TEIL 05: Wasserleitungsbauarbeiten

Der Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge (ZWW), Am Wasserwerk 14,

08340 Schwarzenberg ist Auftraggeber fiir die unter TEIL 05 ausgeschriebenen Leistungen.
Aufmal und Abrechnung der Leistungen nach TEIL 05 - einschl. der Rechnungslegung —

haben gesondert und getrennt von den sonstigen Leistungen zu erfolgen. Die Modalitéten fiir die
AufmalBerstellung sind vom Auftragnehmer direkt mit dem ZWW abzustimmen und abzukléren.
Priifung, Bestétigung und Anerkenntnis der Aufmaf3e (TEIL 05) erfolgen durch den ZWW.

Die Leistungen nach TEIL 05 sind vom Auftragnehmer gesondert abzurechnen - Rechnungs-
empfénger ist der Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge. Eine Berechnung von Leistungen
nach TEIL 05 ,dber die Stadt L6Bnitz“ an den ZWW ist nicht méglich und wird ausgeschlossen.

TEIL 01: Leistungen im Rahmen des Gesamtbauvorhabens

Unter TEIL 01 (Titel 01.01 bis 01.03) wurden diejenigen Leistungen zusammengefasst und
ausgeschrieben, die fiir die Ausfiihrung der ,GesamtmalBnahme"” bzw. des ,Gesamtbauvorhabens*
erforderlich sind (z.B. Baustelleneinrichtung usw.). Die Gesamtkosten fiir diese Leistungen

werden ,anteilig” auf die TEILE 02 bis 05 verteilt. Dazu werden die sich nach Kostenanschlag

(= Gesamt- Auftragssumme bzw. Summe der einzelnen Teil- Auftragssummen) ergebenden

Kosten bzw. TEIL- Summen fiir die unter den TEILEN 02 bis 05 ausgeschriebenen Leistungen
aufaddiert und die ,Kosten eines jeden Teiles” zu diesen ,Gesamtkosten der TEILE 02 bis 05°

ins Verhdltnis gesetzt. Zum Beispiel: Der Auftraggeber des TEILES 05 iibernimmt den Teil der Kosten
fiir die unter TEIL 01 (Titel 01.01 bis 01.03) ausgeschriebenen Leistungen, der dem Anteil der Kosten
fiir den TEIL 05 an den ,Gesamtkosten der TEILE 02 bis 05" entspricht.

Die prozentuale Aufteilung der unter TEIL 01 (Titel 01.01 bis 01.03) ausgeschriebenen Teilleistungen
erfolgt auf der Grundlage des gepriiften Kostenanschlages (Angebot des Auffragnehmers) und der
darin enthaltenen TEIL- Auftragssummen. Die prozentuale Aufteilung bzw. das prozentuale Verhéltnis
wird von der Vergabestelle ermittelt. Dieses prozentuale Verhéltnis ist i.d.R. auch in den Schluss-
rechnungen des Auftragnehmers zugrunde zu legen. Die beteiligten Auftraggeber behalten sich eine
abweichende Verfahrensweise (prozentuale Aufteilung auf der Grundlage der Kostenfeststellung) vor.
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Unter TEIL 01 (Titel 01.04) sind Verrechnungssétze fiir eventuell anfallende Stundenlohnarbeiten
berticksichtigt. Sofern der Auftragnehmer mit Stundenlohnarbeiten (Regieleistungen) beauftragt
wird, werden diese Leistungen nach dem Titel 01.04 abgerechnet und die anfallenden Kosten
von dem Auftraggeber (ibernommen, der die Regieleistungen veranlasst hat. Im Zweifelsfall
entscheiden die beteiligten AG (iber die Zuordnung.

Die Festlegungen und Regelungen unter den Ziffern 10.38 Aufmal3 und Abrechnung,
10.39 Abrechnung von Entwésserungskanalarbeiten und 10.43 Schlussrechnung gelten sinngemal.

10.5 Objekt- / Bauiiberwachung / Weisungs- und Anordnungsbefugnis

TEILE 02 und 03 LVZ: StralRenbauarbeiten, StraBenbeleuchtungsanlage:
Die Objekt- / Bautiberwachung obliegt der Stadt LoRnitz, Stadtverwaltung.
Diese hat den Dipl.- Bauing. Jiirgen Taubner, Ingenieurbiiro Taubner Schneeberg
mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen diirfen nur von der Stadt L6Bnitz
(Auftraggeber) bzw. von dem beauftragten Ingenieur getroffen werden.

TEIL 04: Fernwédrmeanlagen:
Die Objekt- / Bautiberwachung obliegt der Fernwarmeversorgung der Stadt L6Rnitz.
Anordnungen diirfen nur von der Fernwarmeversorgung der Stadt L6Rnitz (Auftraggeber)
bzw. von einer von der Fernwarmeversorgung der Stadt L6Bnitz mit der Wahrnehmung
der Bauliberwachung beauftragten Person (z.B. Ingenieurbiro) getroffen werden.

TEIL 05: Wasserleitungsbauarbeiten:
Die Objekt- / Bauliberwachung obliegt dem Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge
(ZWW). Anordnungen dirfen nur vom ZWW (Auftraggeber) bzw. ggf. von einer vom
ZWW mit der Wahrnehmung der Bauliberwachung beauftragten Person getroffen werden.

Anordnungen und Festlegungen zu Leistungen, die sich raumlich (6rtlich) und / oder zeitlich
,beruhren“ bzw. ,tangieren” oder ggf. auch ,tberschneiden” werden nach Abstimmung zwischen

den jeweils Beteiligten bzw. betroffenen Parteien bzw. nach Abstimmung zwischen der Stadt L68nitz,
der Fernwarmeversorgung der Stadt L6Rnitz, dem ZWW und ggf. den sonstigen Beteiligten getroffen.
Dies gilt auch fiir Festlegungen zum Bauablauf bzw. zur Abfolge der Arbeiten.

Im Ubrigen wird besonders darauf hingewiesen, dass das Gesamtbauvorhaben vom Landesamt
fiir Archédologie Dresden begleitet wird, da sich das Bauvorhaben in einem archdologischen
Relevanzbereich befindet und die Vermutung besteht, dass im Zuge der Erd- und Aushubarbeiten
ggf. archdologische Kulturdenkmale freigelegt bzw. aufgedeckt werden kénnen.

Die verantwortlichen und vor Ort eingesetzten Mitarbeiter des Landesamtes fiir Archéologie
Dresden haben Weisungs- und Anordnungsbefugnis gegeniiber dem Auftragnehmer sowie
gegeniiber den ggf. im Auftrag des AN im Baubereich tétigen Nachunternehmern.

Den Weisungen und Anordnungen der verantwortlichen Mitarbeiter des Landesamtes

(z.B. Grabungstechniker usw.) - insbesondere zur befristeten bzw. voriibergehenden Einstellung
der Tiefbauarbeiten und zur méglichen Wiederaufnahme der Tiefbauarbeiten - ist Folge zu leisten.
Bei Unstimmigkeiten sind der bzw. die beteiligten Auftraggeber und die Bauoberleitung /
Bauliiberwachung (StralSenbau) zu informieren bzw. hinzuzuziehen.

Die vorstehend beschriebene Weisungs- und Anordnungsbefugnis gilt sinrngemaf3 auch fiir

die verantwortlichen und vor Ort tétigen Mitarbeiter des Sdchsischen Oberbergamtes Freiberg
(bzw. die vom Oberbergamt ggf. beauftragten Dritten) fiir den Fall des Antreffens von Spuren
alten Bergbaus bzw. des Freilegens oder Aufdeckens alter bergbaulicher Anlagen durch den AN.

10.6 Sicherheitsieistungen fiir Vertragserfiillung und fiir Mdngelanspriiche (§ 17 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat ggf. zu leistende bzw. vertraglich vereinbarte Sicherheiten
fur Vertragserfiillung gegeniiber den beteiligten Auftraggebern ,getrennt zu leisten.

Sofern die Sicherheit durch Biirgschaft geleistet wird, sind separat bzw. gesondert ausgestellte
Birgschaftsurkunden (fir die die Stadt L6Rnitz, fiir die die Fernwarmeversorgung der Stadt L6Rnitz
sowie flr die den ZWW betreffenden Leistungen) zu tibergeben. Dem AN hierfur ggf. entstehende
Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergutet.

Diese Festlegung gilt in gleichem MaRe auch fir vom AN ggf. zu leistende bzw. vertraglich
vereinbarte Sicherheiten fir Mangelanspruche.
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10.7 Abnahmen (§ 12 VOB/B)

Die ausgeschriebene Gesamtleistung wird entsprechend der Untergliederung der Gesamtleistung

in Leistungsteilen abgenommen, d.h. es finden mind. drei — ggf. auch zeitlich voneinander getrennte —
férmliche Abnahmen statt. Dementsprechend werden auch mehrere Abnahmeniederschriften

(fur die die Stadt LoRnitz, fir die die Fernwarmeversorgung der Stadt L6Rnitz und fir die den ZWW
betreffenden Leistungen) gefertigt. Eine abweichende Verfahrensweise bleibt vorbehalten.

Vorstehende Festlegungen gelten sinngemag auch fiir ggf. stattfindende Teilabnahmen,
z.B. nach Fertigstellung der Leistungen im Kalenderjahr 2025 vor der (witterungsbedingten)
Unterbrechung der Bauausfuhrung (,Winterpause®).

Dem Auftragnehmer ggf. entstehende Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergiitet.

10.8 Baustrom / Bauwasser / Abwasser

- Baustromanschluss und Baustrom sowie Bauwasseranschluss und Bauwasser sind vom AN
zu beschaffen und damit Sache des AN. Die Kosten (einschl. der Verbrauchskosten) sind in die
LVZ- Pos.: 01.01.0020 einzukalkulieren und mit der Vergitung nach der LVZ- Pos.: 01.01.0020
vollstandig abgegolten.

- Das fiir die Ausfiihrung der ausgeschriebenen Leistungen erforderliche Wasser (u.a. auch

zum Anfeuchten bzw. Nassen von (Bau-)Stoffen, Bauteilen und dgl. vor dem bzw. beim Abbruch;
zur Unterbindung der Staubentwicklung in den Arbeitsbereichen, im Baubereich, auf Baustrafen,
auf Behelfszufahrten, auf Umleitungsstrecken und auf Zufahrtswegen; zur Durchfiihrung von
Dichtheitspriifungen usw.) ist vom AN zu beschaffen (siehe oben). Das entstehende Abwasser
ist schadlos zu beseitigen und in Absprache und in Abstimmung mit dem ortlich zustandigen
Zweckverband Abwasser Schlematal (ZAST) zu entsorgen. Ggf. anfaliende Gebuhren fur die
Einleitung in die 6ffentliche Kanalisation sind einzurechnen und werden nicht gesondert verguitet.

- Alle dem AN entstehenden Kosten - einschl. aller ggf. anfallenden Gebiihren fiir die
Beseitigung bzw. Entsorgung des anfallenden Abwassers - sind einzukalkulieren.
Eine darliber hinaus gehende Vergitung erfolgt nicht.

10.9 Lager- und Arbeitsplétze / Flachen fiir Lagerung und BE / Zufahrtswege

Lager- und Arbeitspldtze, Flachen fiir die Lagerung, Zwischenlagerung und
die Baustelleneinrichtung sowie Zufahrtswege sind vom AN zu beschaffen.
Die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.

10.10 Gleitklauseln

Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln werden nicht vereinbart. Alle zu erwartenden Lohn- und
Materialpreiserhéhungen fiir den Ausflihrungszeitraum sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

10.11 Baubeginn

Sollte sich der unter Ziffer 1.1 nach Datum festgelegte Baubeginn aus Griinden, die nicht vom AN
zu vertreten sind, verschieben, so verlangern sich die vertraglich festgesetzten Fertigstellungstermine
um den gleichen Zeitraum.

Von den beteiligten Auftraggebern veranlasste bzw. festgelegte Anderungen des Bauablaufplanes
bzw. von den beteiligten Auftraggebern veranlasste Anderungen in der Abfolge der auszufiihrenden
Bauleistungen (geénderter Bauablauf) begriinden grundsatzlich keine Verlangerung der vertraglich
festgesetzten Termine.

10.12 Baufristenplan / Zahlungspian

Der AN hat einen detaillierten Baufristenplan (Arbeitsplan) tiber seine vertraglichen Leistungen

zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen und Termine nachgewiesen und
Uiberwacht werden kann. Der auftraggeberseitig vorgegebene zeitliche Rahmen ist bei der Aufstellung
des Planes einzuhalten. Die Festlegungen der beteiligten Auftraggeber, z.B. zur baufachlichen und
terminlichen Koordinierung mit anderen an dem Gesamtbauvorhaben beteiligten bzw. im Baubereich
tétigen Versorgungsunternehmen, Firmen bzw. Auftragnehmern, sind zu bertcksichtigen.

Bei Anderungen der Vertragsfristen und Termine oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen
Festlegungen sowie nach Aufforderung durch die beteiligten Auftraggeber ist der Plan unverziiglich
zu Uberarbeiten.
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Dariiber hinaus hat der AN einen auf Grundlage des Baufristenplanes erarbeiteten Zahlungsplan
aufzustellen und zu ibergeben, in dem die vom AN vorgesehenen Zeitpunkte und voraussichtlich

zu erwartenden Bruttosummen der beabsichtigten Abschlagsrechnungen - untergliedert nach den
einzelnen Leistungsteilen - zusammengestellt sind. Im Zahlungsplan ist die voraussichtliche Aufteilung
der (Gesamt-)Auftragssumme — verteilt auf die Monate der Bauzeit sowie untergliedert nach den
Leistungsteilen (= TEILE 02 bis 05) — in ,,Euro" anzugeben.

Die Plane sind den beteiligten Auftraggebern bzw. der Bauoberleitung (StraBenbau) rechtzeitig vor
Ausfiihrung der Leistungen, spatestens jedoch zu Baubeginn, in insgesamt 3- facher Ausfertigung
zur Prifung und ggf. Bestatigung zu Gbergeben.

Alle dem Auftragnehmer entstehenden Aufwendungen sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergiitet.

10.13 Anlagen fiir Bietereintragungen: Preisaufgliederungen

Die Angebotssumme ist nach Formblatt 221 oder 222 aufzugliedern. Auf dem Formblatt 223
sind die Einheitspreise der dort angegebenen Positionen aufzugliedern.

Die fehlende oder mangelhafte Bearbeitung der dem Leistungsverzeichnis beigegebenen Anlagen
oder die Unvollstandigkeit der eingereichten Unterlagen berechtigen die Vergabestelle bzw. den AG,
das Angebot auszuschlieRen.

10.14 Vergabeunterlagen

Der Bieter hat die Vollstandigkeit der Vergabeunterlagen anhand des Inhaltsverzeichnisses
(Lfd. Nr. 5) und anhand der Seitenzahlen zu prifen und fehiende Unterlagen bzw. Blatter
bei der SDV Vergabe GmbH oder ggf. bei der Vergabestelle anzufordern.

Erscheinen dem Bewerber bzw. Bieter die Vergabeunterlagen unklar, in sich widersprtchlich oder

mit rechtlichen Bestimmungen unvereinbar, hat er die bestehenden Fragen vor Angebotsabgabe

mit den Planungsbeteiligten zu besprechen. Daraufhin ggf. vorgenommene Anderungen der Vergabe-
unterlagen werden nach schriftlicher Mitteilung an alle beteiligten Bewerber bzw. Bieter verbindlich.

Hat der Bieter Bedenken gegen Positionen der Leistungsbeschreibung, das gesamte Leistungs-
verzeichnis oder weitere Teile der Vergabeunterlagen, so hat er diese bei Abgabe des Angebotes
schriftlich geltend zu machen.

10.15 Leistungsverzeichnis (Langtexte: Urschrift des AG) / Urkalkuiation

Der Bieter ist verpflichtet, nach Aufforderung der Vergabestelie vor Auftragserteilung
ein vollstandig ausgefiilltes Leistungsverzeichnis (Langtexte - Urschrift des AG) nachzureichen.

Die Urkalkulation ist dem AG auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle, spatestens
jedoch 5 Werktage nach Auftragserteilung, in einem geschlossenen Umschlag zu Ubergeben.
Auf dem Umschlag sind das Bauvorhaben sowie die Adresse des AN anzugeben.

10.16 Verkehrssicherungspflicht
Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer.
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Weitere Besondere Vertragsbedingungen:
- der Stadt LoBnitz, Stadtverwaltung, Marktplatz 1, 08294 L6RBnitz:
- zu TEIL 02 LVZ: StraBenbauarbeiten,
- zu TEIL 03 LVZ: StraBenbeleuchtungsanlage: Erd- und Tiefbauarbeiten und
-zu TEIL 01 LVZ

10.17 Ausfiihrung von StraBenbauarbeiten
gemaR TEIL 02 LVZ

Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass die vorgeschriebene Lage der geplanten
Verkehrsanlagen (Randbefestigungen: Borde, Einfassungen, Zeilen, Rinnen und dgl.) mit
groRtmaglicher Genauigkeit einzuhalten ist. Die im_Einzelfall maximal vertretbare Abweichung
von der vorgeschriebenen Lage betragt +/- 5 cm. Wenn bei den laufenden Kontrollmessungen
grolRere Abweichungen festgestellt werden, dann muss der betroffene Abschnitt / Bereich vom AN
auf eigene Kosten riickgebaut und plangemaf hergestellt werden.

10.18 Ausfiihrung von Entwédsserungskanalarbeiten - auch im Zuge von StraBenbauarbeiten
(hier: StraBenentwdésserung) / Nachweis zur Eignung des Unternehmens

- Der Nachweis der erforderlichen Fachkunde bzw. Qualifikation ist durch Vorlage des
Qualifikationsnachweises auf Basis der Giite- und Priifbestimmungen RAL- GZ 961 fir die
Herstellung und Instandhaltung von Entwasserungskanalen- und leitungen (RAL- Gltezeichen
Kanalbau — Zertifizierung durch die ,Gutegemeinschaft Herstellung und Instandhaltung von
Entwasserungskanalen und —leitungen e.V., Guteschutz Kanalbau*“: Ausfuhrungsbereich /
Beurteilungsgruppe AK2) zu erbringen. Der Nachweis der Fachkunde kann ggf. in anderer
gleichwertiger Form erfolgen.

- Bieter miissen mit Angebotsabgabe und wahrend der Werkleistung die erforderliche Qualifikation
(Fachkunde, technische Leistungsfahigkeit, Zuverlassigkeit der technischen Vertragserfiillung)
und Gutesicherung des Unternehmens nachweisen. Die Anforderungen der vom Deutschen Institut
fiir Gutesicherung und Kennzeichnung e. V. herausgegebenen Giitesicherung Kanalbau RAL-GZ 961
sind fiir die nachstehend angegebene(n) Beurteilungsgruppe(n) zu erfiillen und mit Angebotsabgabe

nachzuweisen:

o AK1 mit Angabe der Ausfiihrung von Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen
Kalenderjahren, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind.

o AK2 mit Angabe der Ausfiihrung von Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen
Kalenderjahren, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind.

X AK3 mit Angabe der Ausfiihrung von Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen
Kalenderjahren, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind.

o VOD o VO o VMD O VM o VP

o | o R o D

| S-System(e)

- Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfiillung der Anforderungen und die Giite-
sicherung des Unternehmens nach Giitesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 mit dem Besitz des
entsprechenden RAL-Giitezeichens Kanalbau fiir die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) nachweist.

- Der Nachweis gilt als gleichwertig erbracht, wenn der Bieter fiir die geforderte(n) Beurteilungs-
gruppe(n) die Erflillung der gestellten Anforderungen durch eine Priifung mit einem Priifbericht
nachweist. Der Prifbericht muss die Erfillung der gestellten Anforderungen nachvollziehbar
belegen. Mit dem Priifbericht sind vorzulegen: Angaben zur Personalausstattung mit Aus- und
Weiterbildungsnachweisen / Angaben zur Betriebs- und Gerateausstattung / Angaben zu den
in den letzten drei Jahren durchgefiihrten vergleichbaren Projekten / Muster der Dokumentation
der Eigeniiberwachung (Sanierungshandbuch bei Gruppe S).

Die Anforderungen sind aufrufbar unter:
http://kanalbau.com/de/bietereignung/quete-pruefbestimmungen.html

bzw. zu beziehen lber: http://beuth.de — Stichwort-Suche: ,RAL-GZ 961“.

Kennzeichnung S-Systeme RAL-GZ 961 siehe
http://kanalbau.com/tl files/kanalbau/upload/pdf/infoschrift/einteilung s-systeme.pdf
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- Rohre und Schachtbauteile aus Beton und Stahlbeton miissen dem FBS- Standard (Fach-
vereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V.) und den FBS- Qualitatsrichtlinien entsprechen.

- Rohre und Bauteile aus Steinzeug miissen den Anforderungen der Giiteschutzgemeinschaft
Steinzeugindustrie e.V. genligen.

- Der Auftragnehmer (AN) hat vor Aufnahme der Entwasserungskanalarbeiten
fur alle zu verlegenden Rohre Tragfahigkeitsnachweise der Rohrhersteller vorzulegen.
(— Statische Berechnungen gemal ATV-DVWK- Arbeitsblatt A 127:
Statische Berechnung von Abwasserkanalen und —leitungen)
Die dem AN dafiir entstehenden Kosten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergltet.

10.19 Méngelanspriiche

Als Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche (§ 13 Nr. 4 VOB/ B) werden:
- fur die vertragliche Leistung: 4 Jahre vereinbart.

Ergénzend zu Ziffer 5 ,Sicherheitsleistung” wird vereinbart:
Sind noch festgestellte Mangel zu beseitigen, erhoht sich die Sicherheit fir die Mangelanspriiche
um den Betrag der voraussichtlichen Aufwendungen fiir die Mangelbeseitigung.

Abweichend von § 17 Abs. 8 Nr. 2 Satz 1 VOB/ B wird vereinbart, dass der Auftraggeber (AG) eine
nicht verwertete Sicherheit fir Mangelanspriiche nach Ablauf von 4 Jahren zurtickzugeben hat.
(VOB/ B § 17 Abs. 8 Nr. 2: Satz 2 bleibt unverandert giiltig.)

Die Mangelanspriiche beginnen mit der Abnahme der Leistung. Der AN hat alle wahrend des Baues
sowie alle in der Abnahmeniederschrift und alle wahrend der Gewahrleistungszeit festgestellten und
schriftlich angezeigten Mangel auf seine Kosten zu beseitigen. Dies gilt auch flir Méngel, die Leistungen
von Nachunternehmern betreffen.

Werden Mangel innerhalb einer vom AG gesetzten angemessenen Frist (spatestens nach

10 Werktagen nach Zugang der schriftlichen Mangelriige) nicht oder ungentigend beseitigt, kann
der AG diese Méangel auf Kosten des AN durch einen anderen Unternehmer beseitigen lassen
oder einen der Wertminderung entsprechenden Betrag von der Schlussrechnung in Abzug bringen.
Dies gilt vor allem auch fir die bei den Zwischenkontrollen festgestellten Mangel. Die Abnahme
dieser Leistung erfolgt gesondert.

Ein Mangel gilt erst dann als behoben, wenn eine vollwertige vertragsmaRige Leistung erbracht ist.
Ein Mangel liegt auch dann vor, wenn die Tauglichkeit oder Gebrauchsfahigkeit nicht beeintrachtigt ist,
aber die Leistung vom Vertrag und von den Bauunterlagen abweicht.

Der AG kann verlangen, dass vor Ablauf der Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche eine gemeinsame
Besichtigung des Bauvorhabens stattfindet, damit etwaige Mangel festgestellt werden. Der AG
bestimmt den Termin und Iadt hierzu mit angemessener Frist den AN ein. Das Ergebnis der
Besichtigung ist in einer Niederschrift festzuhalten.

10.20 Anlagen fiir Bietereintragungen: Baustoffverzeichnis

Der AN hat beim Ausfiillen des Baustoffverzeichnisses nachweisbare Marktpreise einzusetzen.

10.21 Bauleistungsversicherung

Leistungen geméaR3 TEIL 02 und TEIL 03:

Die Stadt L6Rnitz (als Auftraggeber) schlieft eine Bauleistungsversicherung ab.

Die anteiligen Kosten der Bauleistungsversicherung tibernimmt der Auftragnehmer

in Hohe von 3,00 %o der Brutto- Abrechnungssumme einschl. etwaiger Nachtrége
zzgl. der Versicherungssteuer. Der Betrag kommt von der Schlussrechnung in Abzug.

10.22 Ausfiihrungsunterlagen

- Die Ausfiihrungsunterlagen fiir den Teilbaubereich , Topfmarkt’ (Bauausfiihrung 2025) erhalt
der AN in 2- facher Ausfertigung bei der Baustelleneinweisung / Bauanlaufberatung.

- Die Ausfiihrungsunterlagen fiir den Teilbaubereich ,Schmiedgasse” (Bauausfuhrung 2026) erhalt
der AN in 2- facher Ausfertigung zu einem spateren Zeitpunkt, spatestens bis zum 16.01.2026.

-1 -
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10.23 Nachunternehmer
Fur den Wechsel eines Nachunternehmers ist stets die Zustimmung des Auftraggebers erforderlich.

Der Auftragnehmer hat das Vorliegen der gewerberechtlichen Voraussetzungen und der Eignung
der Nachunternehmer nachzuweisen - durch Vorlage einer Kopie der Handwerkskarte bzw. einer
entsprechenden Bescheinigung der Industrie- und Handelskammer. Ferner hat er mitzuteilen,

bei welcher Berufsgenossenschaft der jeweilige Nachunternehmer Mitglied ist (einschl. Angabe
der Mitgliedsnummer) und zu welchem Bereich der Nachunternehmer gehért (Handwerk, industrie,
Handel, Sonstiges).

Diese Regelungen gelten auch fiir den Fall, dass ausnahmsweise ein Nachunternehmer seinerseits
Bauieistungen weitervergeben darf.

10.24 Zusatz- und Nachtragsangebote

Die Bedingungen des Hauptauftrages, soweit nicht ausdriicklich anderes vereinbart wurde,
gelten auch fir alle Zusatz- und Nachtragsangebote.

10.25 Verwendung / Anwendung von neuen Baustoffen, Bauteilen und Bauarten

Baustoffe, Bauteile und Bauarten, die noch nicht allgemein gebrauchlich und bewahrt sind

(neue Baustoffe, Bauteile und Bauarten) diirfen nur mit Zustimmung des Auftraggebers verwendet
oder angewendet werden. Einer Zustimmung bedarf es nicht, wenn der Nachweis der Brauchbarkeit
durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein Priifzeichen gefihrt wird.

Ist fir Baustoffe, Bauteile und Bauarten bauordnungsrechtlich eine Uberwachung vorgeschrieben,
darf der Auftragnehmer nur solche verwenden, die durch Uberwachungszeichen gekennzeichnet sind.

10.26 Verdichten des gewachsenen Bodens

Soweit im Leistungsverzeichnis nicht durch eine eigene Position geregelt, ist das Verdichten des
gewachsenen Bodens im Damm- Einschnitts- Bereich nach ZTV E-StB 17 sowie in Baugruben
und Leitungsgraben in die Einheitspreise einzurechnen.

10.27 Verwendung von Gesteinen

Die natliriichen und kiinstlichen Gesteine, die gebrochen oder ungebrochen als Schotter, Splitt, Kies,
Sand, Fiiller oder als korngestufte Gemische fiir Oberbauschichten verwendet werden, miissen einer
Guteuberwachung nach den ,Richtlinien fur die Gutetberwachung von Mineralstoffen im Stralenbau®
unterliegen. Gleichzeitig sind die ,Technischen Lieferbedingungen fur Gesteinskérnungen im
StralRenbau TL Gestein- StB 04/23" zu beachten.

10.28 Anforderungen an / Eignungsnachweise fiir Asphaltmischgut und Tragschichten

Spétestens 14 Tage nach Auftragserteilung hat der AN die Eignung des vorgesehenen bituminésen
Mischgutes, Frostschutzmaterials, Schottertragschichtmaterials, ggf. sonstigen Mineralgemischs
sowie des vorgesehenen Materials fiir sonstige gebundene und ungebundene Tragschichten

durch giltige Prifungszeugnisse einer zugelassenen Materialpriifungsanstalt nachzuweisen.
Darliber hinaus sind fiir Tragschichten ohne Bindemittel aktuell giiitige Eignungszuordnungen

zu Ubergeben.

Fir die Schichten ohne Bindemittel (wie z.B. Mineralgemische, Frostschutzschicht, Schottertragschicht
und dgl.) sind grundsatzlich Gemische aus natirlichen, gebrochenen Mineralstoffen zu verwenden.
Industriell hergestellte Gesteinskérnungen und Recycling- Baustoffe bzw. Recycling- Material

(wie z.B. Beton- oder Ziegelrecycling) sind fir die Schichten ohne Bindemittel nicht zugelassen.

Fir bitumindse Deckschichten (z.B. Deckschichten aus Asphaltbeton) darf kein Recyclingasphalt
(Ausbauasphalt) bzw. kein Asphaltmischgut mit Recyclinganteilen (Asphaltgranulat) verwendet
bzw. eingesetzt werden.

10.29 VerkehrssicherungsmaBBnahmen, Sperrungen / Sicherung und Regelung des Verkehrs

Der AN hat alle MaBnahmen zur Sicherung und Regelung des Verkehrs innerhalb der Baustelle,
die wegen der von ihm ausgefiihrten Arbeiten erforderlich sind, auch auferhalb der Arbeitszeit,
durchzufiihren. Er hat rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten dem AG einen Verkehrszeichenplan
(§ 45 Abs. 6 StVO) vorzulegen (3-fach), sofern nichts anderes vereinbart ist. Verkehrsrechtliche
MafRnahmen (wie z.B. StraRensperrungen und Verkehrsumleitungen) hat er nach Anordnung
der zustandigen (Straenverkehrs-)Behdrden auszufiihren.

-12-
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Der AN hat fir diese ihm obliegenden Verpflichtungen einen Verantwortlichen und dessen
Stellvertreter zu bestellen und diese dem AG zu benennen. Einer der Verantwortlichen muss
standig erreichbar sein.

Der AN hat den AG rechtzeitig auf alle Gefahren fiir den StraBenverkehr hinzuweisen, die sich durch
die Bauarbeiten ergeben und eventuell Sicherungsmalinahmen des AG veranlassen kénnten.

Die Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung(en) beim zustandigen Verkehrsamt obliegt dem AN.
Die dafiir entstehenden Kosten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergitet.

Die Baustelle ist grundsétzlich so einzurichten, dass der 6ffentliche Verkehr nicht mehr als notwendig
behindert wird.

Verkehrsgefahrdende Verschmutzungen, die durch den Baustellenverkehr entstehen,
sind laufend zu beseitigen.

10.30 Gewdhrleistung von Zugdngen und Zufahrten / Zufahrt fiir Einsatz- und Rettungsfahrzeuge

10.31

Zugéange und Zufahrten zu den Anliegergrundstiicken sowie Zufahrten fur Rettungs-
und Einsatzfahrzeuge sind jederzeit in erforderlichem Umfang zu gewahrleisten.
Soweit erforderlich, ist der Ausbau halbseitig durchzufiihren.

Der AN hat sich (iber die Transportmdglichkeiten vor Ort zu erkundigen. Baumaterial und
Baumaschinen sind so zu lagern bzw. abzustellen, dass der Anliegerverkehr nicht mehr als
unvermeidbar behindert wird, wobei darauf zu achten ist, dass Einfahrten und Eingénge
freigehalten werden. Die Zufahrtsmdogiichkeit fiir Krankenwagen und Feuerwehr muss sténdig
gewahrleistet sein.

Verfahrensweise bei Grenzpunkten

Grenzpunkte (Grenzsteine bzw. Grenzmarken und dgl.) hat der AN vollverantwortlich zu sichern.
Verschobene bzw. entfernte Grenzsteine bzw. Grenzmarken auerhalb des unmittelbaren Ausbau-
bzw. Baubereiches sowie auerhalb der Leitungsgraben und Baugruben werden auf Kosten des AN
durch das zusténdige Vermessungsamt bzw. einen offentlich bestellten Vermessungsingenieur neu
versetzt. Im unmittelbaren Ausbau- bzw. Baubereich sowie im Bereich der Leitungsgraben und
Baugruben erfolgt die Wiederherstellung auf Kosten des Bauherrn bzw. (6ffentlichen) Auftraggebers.

Ggf. notwendige Katastervermessung wird direkt von der Stadt LoRnitz (als Flurstiickseigentiimer
und/oder als Trager der StraBenbaulast) veranlasst.

10.32 Kabel- und Leitungsbestand / Sicherungsmaf8nahmen bei Ver- und Entsorgungsieitungen

Der AN hat sich Uiber die Lage von unterirdischen Leitungen, wie Rohren, Kabel, Fernmeldeanlagen
und dergleichen vor Baubeginn bei den zustandigen Stellen zu informieren. Die Aufwendungen fir
alle Arbeitserschwernisse sowie fiir alle Sicherungsmaflnahmen und Vorkehrungen, die beim
Berlihren oder Kreuzen dieser Leitungen erforderlich werden, sind in die Einheitspreise einzurechnen,
sofern in der Leistungsbeschreibung keine andere Regelung vorgesehen ist.

Der AN hat vor Baubeginn Mallnahmen zum Feststellen des Zustandes der baulichen Anlagen,
Ver- und Entsorgungsanlagen sowie zur Feststellung der Lage dieser Anlagen und weiterer
Hindernisse wie Leitungen, Kanale, Dréanagen, Kabel und dgl. zu treffen, die zur Sicherung dieser
Anlagen notwendigen Schutz- und SicherungsmaRnahmen einzuleiten, vorzuhalten und dies im
Bautagebuch festzuhalten. Die Lage- und Zustandsfeststellung ist gemeinsam mit dem jeweiligen
Eigentiimer bzw. Versorgungstrager vorzunehmen - die Aufwendungen hierfiir sind einzurechnen.

Der AN haftet in jedem Falle fir alle Schaden und Folgekosten, die vom Baubetrieb verursacht
werden. Bestehende Hydranten und Absperrorgane an Versorgungsleitungen sind standig freizuhalten.

10.33 Abfallentsorgung

Der AN libernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Abfélle
unter Beachtung der einschlagigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen
sowie des Standes der Technik und flhrt die von ihm zu erbringenden Nachweise.

Der AN trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Abfalle moglichst getrennt zu erfassen und
zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzufiihren.
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Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgeméafien Entsorgung
erforderlichen Erklarungen, Bestatigungen, Belege usw. sind auf Anforderung, der Begleitschein
stets in Kopie dem AG vorzulegen.

10.34 Schadstoffbelastung des Bodens

Sollten im Zuge der Durchfiihrung der planmaRigen Erdbauarbeiten sowie der Herstellung von
Leitungsgraben und Baugruben und dgl. schadliche Bodenveranderungen, Bodenverunreinigungen
oder Schadstoffbelastungen des Bodens festgestellt bzw. angetroffen werden, organoleptische
Auffalligkeiten am Bodenmaterial / Erdstoff wahrgenommen werden bzw. sich der begriindete
Verdacht auf Altlasten ergeben, so hat der AN den AG / Bauoberleitung davon in Kenntnis zu setzen.

Unabhéngig von den Untersuchungs- und Nachweispflichten des AN (z.B. fiir die Entsorgung von
Aushubmassen auf Erdstoffdeponien usw.) entscheidet der AG (ber die Durchfiihrung von (weiter-
gehenden) chemisch- analytischen Priifungen des betroffenen Bodenmaterials auf Schadstoff-
belastungen und zur Deklaration des Bodens. Derartige Priifungen werden im Bedarfsfall unmittelbar
vom AG veranlasst.

Sollte im Ergebnis derartiger Untersuchungen festgestellt werden, dass fiir einen Teil der
Aushubmassen besondere EntsorgungsmaflRnahmen (z.B. fiir Sonderabfall) erforderlich werden,
wird wie folgt verfahren:

a) Die Entsorgung von Aushubmaterial mit einer Zuordnung geman EBV und ggf. einer Deklaration
nach Deponieverordnung dber der im LVZ beriicksichtigten Zuordnung / Deklaration oder von
nicht deponiefahigem Aushubmaterial ist nicht Gegenstand dieser Ausschreibung.

b) Die in den betreffenden Positionen des Leistungsverzeichnisses vorgesehenen Aushubmengen
vermindern sich um den Teil, fiir den die Notwendigkeit einer besonderen Entsorgung festgestellt
wurde. Der AN erhalt dafir keine Entschadigung.

c) Die Entsorgung dieser besonders belasteten Aushubmassen ist Sache des Auftraggebers.

d) Der AG behalt sich vor, den AN nach gesonderter Vereinbarung mit den ggf. zusétzlich
erforderlichen Leistungen zur Entsorgung der belasteten Aushubmassen zu beauftragen.

Der AN kann Mehraufwendungen bzw. Behinderungen nur dann geltend machen, wenn er
nachweislich erheblich bei der Ausfiihrung seiner Leistungen behindert wird und Arbeitskrafte
und Gerate nicht anderweitig im Bereich der gesamten Baustelle einsetzen kann.

Soweit begriindet, wird der Einfluss zusétzlich erforderlicher Untersuchungs- und Entsorgungs-
maBnahmen auf die Fertigstellungstermine bericksichtigt.

10.35 Vermeidung von Schiaden an Gebéauden

Zur Vermeidung von Erschiitterungen und Schéaden an Gebauden und sonstigen baulichen Anlagen
sind in deren Nahe nur geeignete Arbeitsgerate zu verwenden. Daraus resultierende Behinderungen
und Erschwernisse sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergltet.

10.36 Verhinderung der Staubentwicklung

Sofern im Zuge der Erd- und Aushubarbeiten (StraRenkoffer, Leitungsgraben, Baugruben usw.) sowie
im Zuge des Einbaus der Tragschichten bzw. von Schiittglitern die Gefahr einer Staubentwicklung
und / oder Staubbeldstigung besteht bzw. es dazu kommt, hat der AN unverziiglich geeignete
MaRnahmen (z.B. Befeuchtung mit Wasser oder dgl.) zur Verhinderung der Staubentwicklung zu
treffen und baubegleitend im erforderiichen Umfang durchzufiihren. Das erforderliche Wasser ist

vom AN zu beschaffen. Ggf. bereits entstandene Verunreinigungen bzw. Verschmutzungen an
Gebauden, baulichen Anlagen, sonstigen Einrichtungen, Kraftfahrzeugen und dgl. sind vom AN zu
beseitigen. Die Aufwendungen bzw. Kosten fir diese Leistungen sind einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergutet.

10.37 Bautagesberichte

Der AN hat Bautagesberichte zu fiihren und diese der Bauliberwachung arbeitstaglich —
soweit nichts anderes vereinbart wurde — im Original zu tUibergeben. Aus Griinden der
Einheitlichkeit dirfen die Bautagesberichte nur in Form eines vorgegebenen Musterformulares
erstellt werden. Sie miissen alle Angaben enthalten, die fiir die Ausfiihrung und Abrechnung von
Bedeutung sein kdnnen, insbesondere liber Wetter, Temperaturen; Zahl und Art der auf der Baustelle
beschéaftigten Arbeitskrafte; Zahl und Art der eingesetzten Gerate; Zu- und Abgang von Baustoffen,
Bauteilen, Anlagen und Geraten; Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen
Angaben Uiber den Baufortschritt (einschl. der Asphaltierungszeiten); Abnahmen nach § 12 Abs. 2
VOB/B; Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung; Arbeitseinstellung mit Angabe von Griinden;
Unfalle und sonstige wichtige Vorkommnisse.
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10.38 AufmaRB und Abrechnung

Form, Aufstellung, Gliederung und Zusammenstellung der Aufmaf- und Abrechnungsunterlagen
werden vorab vom Auftraggeber / der Bauliberwachung festgelegt. Die Aufstellung der Unterlagen
in der festgelegten Form gehort zur vertraglichen Leistung und wird nicht gesondert vergditet.

- Gemeinsame Feststellungen:
Die fiir die Abrechnung notwendigen Feststellungen sind gemeinsam vorzunehmen.
Der AN hat sie rechtzeitig zu beantragen. Unterlasst der AN den rechtzeitigen Antrag auf Feststellung
von Leistungen, deren Aufmaf spater nicht mehr oder nur schwer moglich ist, oder beteiligt er sich
nicht oder nur unzureichend an der Aufmessung, so gelten die Festlegungen des Auftraggebers
als endgliltig, wenn nicht der AN ihre Unrichtigkeit beweist.

- Aus Abrechnungszeichnungen oder Handskizzen missen alle MaRe und Angaben,
die zur Priifung einer Rechnung nétig sind, unmittelbar zu ersehen sein.

- Abrechnungszeichnungen ersetzen nicht Bestandszeichnungen.

- Der AN hat vor Beginn der Leistungserfassung die Zustimmung der Bauliberwachung
zu dem von ihm gewahlten Rechenverfahren einzuholen.

Die den Rechnungen beizufiigenden Unterlagen, wie Mengenberechnungen, Zeichnungen usw.
sind in 1- facher Fertigung einzureichen. Sie missen alle in der Mengenberechnung aufgefiihrten
MalRe enthalten.

10.39 Abrechnung von Entwésserungskanalarbeiten

Hierunter fallen auch Entwésserungskanalarbeiten im Zuge von Stral3enbauarbeiten !

Zusatzlich zu Ziffer 10.38 gelten fir das Aufmaf} und die Abrechnung von
Entwasserungskanalarbeiten grundsatzlich folgende Festlegungen:
- Auf einem gesonderten Aufmafblatt wird jeweils einzeln erfasst:
a) jede Kanalhaltung (bei Trennkanalisationen: Schmutzwasserkanal und Regen-
bzw. Mischwasserkanal getrennt erfassen),
b) jede Grundstiicksanschlussleitung,
c) jede Umbindung einer bestehenden Anschlussleitung,
d) jeder sonstige Anschluss eines Kanals oder einer Anschlussleitung,
e) jeder Anschluss eines StraBenablaufes oder einer Entwasserungsrinne (z.B. Kastenrinne),
f) weitere Teilleistungen nach Forderung des Auftraggebers / der Bauliberwachung.
- Es sind die vom AG bzw. der Bauliberwachung vorgegebenen AufmaRblatter zu verwenden.
- Auf jedem Aufmalblatt fir eine Kanalhaltung, eine Grundstiicksanschlussleitung, einen Straften-
ablauf usw. werden die jeweils zugehdrigen Mengen, Einheitspreise und Gesamtpreise positions-
weise aufgefiihrt. Das AufmaRblatt schlief3t in der Regel mit einer ,Nettosumme" in Euro.

- Die Gliederung und Aufstellung aller Aufmafie und Rechnungen erfolgt nach den Festlegungen
des Auftraggebers / der Bauliberwachung. Die Aufstellung der Unterlagen in der geforderten Form
gehort zur vertraglichen Leistung und wird nicht gesondert vergitet.

10.40 Liefer- bzw. Wiegescheine / Materialnachweise / Entsorgungsnachweise

10.41

Alle Lieferscheine (u.a. Material, Schittglter, Baustoffe, Baustoffgemische, Bauteile, Fertigteile,
vorgefertigte Erzeugnisse usw.) und Materialnachweise sind aufzubewahren und der
Bauiiberwachung auf Verlangen im Original zu Gbergeben.

Soweit im Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgeschrieben ist, gehen die unbrauchbaren
bzw. Uberschissigen Aushubmengen sowie das Aufbruch- bzw. Abbruchmaterial in das Eigentum
des AN Uber. Der AN hat auf Verlangen des AG den schriftlichen Nachweis der

Entsorgung zu erbringen.

Nachweis des Gewichts

Wenn fir die Abrechnung von Stoffen nach Gewicht im Vertrag keine andere Regelung getroffen ist,
so ist der Verbrauch durch Vorlage der Frachtbriefe oder der Wiegescheine einer geeichten
automatischen oder einer geeichten handbedienten mit einem Sicherheitsdruckwerk versehenen
Waage (in der Regel Briickenwaage) laufend nachzuweisen.

Wiegescheine miissen die Angaben:
- Lieferwerk,
- Name der Baustelle,
- Bezeichnung des Wagegutes,
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- Nummer des Wiegescheins,
- Datum und Uhrzeit der Wagung (maschinengerecht),
- Brutto-, Tara-, Nettogewicht (maschinengerecht),
- Kennzeichnung des Fahrzeuges (betriebseigene Bezeichnung / amtliches Kennzeichen),
- Unterschrift des Wagers
enthalten.

Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle in doppelter Ausfertigung
dem Beauftragten des Auftraggebers zu Gbergeben. Die Originale der Wiegescheine erhélt der AG,
die bestatigten Durchschriften erhalt der AN.

Der AG kann stichprobenartig das Gewicht einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des beladenen
und leeren Fahrzeugs auf einer 6ffentlichen Waage oder in Ausnahmefallen auf derselben Waage
nachpriifen (Kontrollwagung).

Wird bei einer Kontrollwagung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein
entsprechender Abzug bei den letzten 10 Wiegescheinen. Diese Kontrollwagungen werden dem AN
nicht vergiitet. Andere Kontrollwagungen werden vom AG vergltet.

Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiegegebihren usw.)
und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustelienbetrieb usw.) durch die
Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fiir die Beaufsichtigung der
Kontrollwéagung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten der Kontrollwagung
besonders zu vergiiten sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen.

10.42 Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausfiihrung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten (Regieleistungen)
ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu
erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind werktaglich
einzureichen.

10.43 Schlussrechnung

Mit der Schlussrechnung sind einzureichen:

- Massenzusammensteliung 2- fach, nach Positionen geordnet und mit Hinweis auf die Nummer
des Aufmafblattes. Durchschrift der mit laufender Nummer versehenen Aufmafblatter.

- Abrechnungszeichnungen und Skizzen.

- Liefer- und Wiegescheine, inhaltlich und nach den Festlegungen des AG / der Bautiberwachung
sowie nach Datum geordnet und mit Liefer- bzw. Wiegescheinzusammensteliungen
(Mengenaufrechnung) versehen.

- Lage- und Hohenpléne der verlegten Leitungen und Anschlussleitungen nach dem Stande
der Ausfiihrung.

- Bauwerksplane nach dem Stande der Ausfihrung.

- Priifprotokolle und sonstige Nachweise.

- Weitere Aufmaf-, Abrechnungs- und / oder Bestandsunterlagen nach besonderer Aufforderung
durch den AG bzw. die Bauiberwachung.

- Bauleitererklarung des AN - nach Vorgaben des AG.

In einer Aufstellung, als Beilage zur Schlussrechnung, ist der tatsachliche Verbrauch des bitumindsen
Mischgutes, des Frostschutzmaterials, des Schottertragschichtmaterials, ggf. sonstigen Mineral-
gemisches sowie des Materials fiir sonstige gebundene und ungebundene Tragschichten dem
Sollverbrauch gegeniiberzustellen.

10.44 Reinigungsleistungen vor der Abnahme

Unabhangig von einer vorzeitigen Benutzung hat der AN fiir die Abnahme die Bordrinnen, Durchlésse,
Kanéale, Schichte, StraRenablaufe usw. zu reinigen sowie Bankette, Graben, Mulden, Béschungen
usw. von Steinen und Unrat zu saubern.

10.45 SchutzmaBBnahmen gegen Witterungsschédden / Hochwasser und Grundwasser

Besondere SchutzmaBnahmen gegen Witterungsschaden, Hochwasser und Grundwasser gehen zu
Lasten des AN, sofern in der Leistungsbeschreibung keine einschréankende Regelung vorgesehen ist.
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Nicht zu besorgen sein darf eine negative Beeinflussung bzw. Beeintrachtigungen des Grund- und
Oberflachenwassers. Bei Hochwassergefahr ist der AN verpflichtet, sich iber die Hochwasserlage
selbst bei den zusténdigen Stellen zu informieren. Wahrend der Durchfiihrung der Arbeiten ist der
Schutz der Baustelle vor Hochwasser zu gewahrleisten. Aushub- und Baumaterial durfen nur so
zwischengelagert werden, dass eine Abschwemmung nicht erfolgen kann.

10.46 Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung obliegt dem Auftragnehmer und unterliegt den Vorschriften des
Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung mit dem Sachsischen Wassergesetz. Sie bedarf somit
der Genehmigung durch die zustandige Behorde und ist vom AN dort zu beantragen.

10.47 Wegfall von Leistungen
Der AG behalt sich vor, Leistungen ganz oder teilweise entfallen zu lassen.
Der AN erhalt dafiir keine Entschadigung.
10.48 Fertige Leistung
Alle Arbeiten verstehen sich als fertige Leistungen. Mit den vereinbarten Einheitspreisen ist alles

abgegolten, was zur vollstandigen, vertrags- und fristgemaRen Ausfiihrung der beauftragten Leistung

erforderlich ist. Alle erforderlichen Baustoffe und Materialien sind, sofern nicht ausdriicklich in der
Leistungsbeschreibung zu der entsprechenden Position etwas anderes vermerkt ist, vom AN
mitzuliefern und in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Sofern in der Ausschreibung bzw. in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgesehen ist,
gilt in Ergénzung der DIN- und EN- Vorschriften - mit den Preisen sind u.a. auch abgegolten:

- Erschwernisse, die jahreszeitlich oder witterungsbedingt sind und mit denen normalerweise
gerechnet werden muss;

- Beseitigen von normalen Niederschlagen;

- SchutzmaRnahmen vor normalen Niederschlagen;

- Umsetzen von Maschinen und Geraten im Bereich der Baustelle, sofern vom AG nicht zu verireten;

- Staubschutz bei Transporten;

- Zwischenlagerung auf Veranlassung des Auftragnehmers.

10.49 Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG

Der AN ist verpflichtet, dem AG jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug

auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

Wenn bei der Auszahlung eines Rechnungsbetrages keine Freisteliungsbescheinigung vorliegt,

werden von der an den AN zu leistenden Zahlung 15% abgezogen und an das fur den AN zusténdige

Finanzamt abgefiihrt. Die H6he des Steuerabzuges wird dem AN mitgeteilt.

Der Steuerabzug wird haushaltstechnisch wie eine Abtretung behandelt. Hierzu hat der AN
der Vergabestelle die notwendigen Daten tber das fir ihn zusténdige Finanzamt und seine
Steuernummer mitzuteilen.

Wird der Auftrag an eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) erteilt und legt die ARGE keine fiir sie geltende

Freistellungsbescheinigung vor, wird der Steuerabzug nur dann nicht vorgenommen, wenn fir jedes
Mitglied der ARGE eine zum jeweiligen Zeitpunkt der Zahlung giiltige Freistellungsbescheinigung
vorliegt.

10.50 Abfallbeseitigung

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und dergleichen ist vom AN
kostenlos zu beseitigen. Die einschldgigen Vorschriften iber die Entsorgung von Sonderabfall sind
zu beachten. Das Einfillen in Arbeitsrdume sowie das Eingraben auf der Baustelle ist untersagt.
Die Entsorgung von Abféllen, Abbruchmassen und Bauschutt umfasst die Verwertung entsprechend
den Vorschriften bzw. die erforderlichen MalRnahmen des Einsammelns, Beférderns, Behandelns
und Lagerns entsprechend den Vorschriften und behérdlichen Auflagen.

Der Nachweis Uber die ordnungsgemafie Entsorgung kann verlangt werden.
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10.51 Mehrforderungen / Gewerbliche Verkehrssitte

Mit den Preisen werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung,
den Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen,
den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen und der gewerblichen
Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehdren.

Macht der AN Mehrforderungen gegeniiber dem abgegebenen Preis geltend, sind diese
substantiiert darzulegen und zu begriinden. Auf Verlangen ist dazu die Kalkulation offen zu legen.
Eine Verglitung bestimmt sich gegebenenfalls nach den Grundlagen der Preisermittlung fir die
vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung.

Nach der gewerblichen Verkehrssitte sind unter anderem folgende Leistungen abgegolten:

- Lieferung der einzubauenden Maschinen, Aniagen, Ausriistungen, Armaturen, Bauteile,
Bauelemente, Baustoffe und der Hilfsstoffe einschlieRlich aller Lade- und Transportleistungen;

- Vorhaltung und Unterhaltung von Maschinen, Geraten und der nicht korperlich in das Bauwerk
eingehenden Stoffe;

- Einbau der gelieferten oder bauseits bereitgestellten Maschinen, Anlagen, Ausriistungen,
Armaturen, Bauteile, Bauelemente, Baustoffe und dgl.

10.52 Krdne, Hebezeuge, Férdermittel, Anschlagmittel, Montagehilfsmittel

Sofern der AN fiir die Ausflihrung der beauftragten Leistungen Krane, Hebezeuge, Férdermittel,
Anschlagmittel und sonstige Montagehilfsmittel benétigt, sind alle dem AN dafiir entstehenden
Aufwendungen und Mehraufwendungen in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergitet.

10.53 Nebenleistungen / Besondere Leistungen

Uber die in den betreffenden Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV)
Jeweils unter Pkt. 4.1 aufgefiihrten vertraglichen Nebenleistungen hinaus,
sind die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen in die Einheitspreise einzukalkulieren -
eine gesonderte Vergiitung (als Besondere Leistung) erfolgt nicht, sofern in den
Beschreibungen der Teilleistungen (— Leistungsverzeichnis) nicht anders geregelt:
- Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Gerliste, deren Arbeitsbiihnen héher als 2 m tber
Gelande oder FuBboden liegen;
- Sichern, Abtrennen und VerschlieRen von stillgelegten und freigeschalteten Ver- und
Entsorgungsieitungen;
- Besondere MaRnahmen zum Einddmmen der Staubeniwickiung, z.B. Wasserschleier,
Wasserkanone, Staubschutzwande;
- Demontieren, Ausbauen, Sichern und Transportieren von zu erhaltenden oder zu bergenden
Bauteilen;
- Herstellen von Abdeckungen und Umwehrungen nach Beendigung von Abbruch- und
Rickbauarbeiten;
- Stahlschnitte im verbleibenden Bauteil Giber 2 cm? Einzelschnittflache;
- Zerkleinerung der Stoffe iiber die in DIN ATV 18459 genannten Mafle und Massen hinaus;
- Fordern der Stoffe {iber die in DIN ATV 18459 genannten Entfernungen hinaus.

10.54 Nachtragsangebote

Nachtragsangebote (Preisvereinbarungen) sind vor der Ausfiihrung auf der Basis des LVZ
zu kalkulieren und in 3-facher Ausfiihrung zur Priifung vorzulegen. Sie miissen eine genaue
Leistungsbeschreibung, die voraussichtlichen Mengen und eine priifbare Aufgliederung
(Material-, Gerate-, Sach- und Lohnkosten) des geforderten Einheitspreises enthalten.
Nach Anerkennung durch den AG werden sie Bestandteil des Bauauftrages und

kénnen zur Ausfiihrung gelangen und werden Bestandteil des Bauvertrages.

Im Falle von Nachtragen ist der AN verpflichtet, neben den nicht im LVZ aufgefiihrten Positionen
auch eventuelle Mengenmehrungen oder Mengenminderungen von im LVZ bereits enthaltenen
Positionen gegeniiber dem AG anzuzeigen.

10.55 Priifung Schlusszahlung / Uberzahlung

Die Priifung der Schlusszahlung durch die Bauiiberwachung und die Uberweisung des Restbetrages
erfolgen vorbehaltlich des endgliltigen Priifungsergebnisses durch die zustandigen Prifungsorgane.
Der AN verpflichtet sich, unter Verzicht auf den Einwand der weggefallenen Bereicherung,
von den Rechnungspriifungsorganen festgestellte Uberzahlungen jederzeit zuriickzuerstatten.
Uberzahlungen sind vom Empfang der Schlusszahlung an mit jahrlich 4 v.H. zu verzinsen.
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10.56 Abtretungsverbot
Der AN kann seine Forderungen gegen den AG nur mit dessen schriftlicher Einwilligung abtreten.

10.57 Anforderungen an Biirgschaften

Auf die Einreden der Anfechtung und der Aufrechnung sowie der Vorausklage gemaf

§§ 770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht
fir unbestrittene oder rechtskraftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners.
Es sind unbefristete Blrgschaften vorzulegen.

10.58 Aufrechnung

Der AN ist nur zu einer Aufrechnung mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten
Forderungen berechtigt.

10.59 Schriftform fiir Vertragsdnderungen

Anderungen oder Ergénzungen des Bauvertrages bedirfen der Schriftform. Dies gilt insbesondere
fir Zusatzleistungen, einer Anderung von Leistungspositionen sowie fir Vertragsfristen.
Anderungen oder Ergdnzungen des Bauvertrages durch Protokolle / Niederschriften im Rahmen
von Bauberatungen / Baubesprechungen gelangen zur Wirksamkeit, wenn der AG durch ein
gesondertes Schreiben diese Anderungen / Ergédnzungen nach Ablauf der Einspruchsfrist des AN -
ohne dass dieser Einspruch eingelegt hat - bestatigt.

10.60 Ergédnzende Vereinbarungen zum Skonto

Bietet der AN ein Skonto an, so gilt dies im Zweifel fiir alle Zahlungen, insbesondere auch der
Auszahlung von Sicherheitsleistungen.

Konnte der AG im Falle der Vereinbarung einer Skontofrist die Skontofristen deshalb nicht
einhalten, weil er Zahlungen zuriickgewiesen hat, die daraus resultieren, dass das Werk des AN
mit Mangeln behaftet ist oder sonstigen, vom AN zu vertretenden Griinden, so hat der AN dem AG
den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen. Der Schaden besteht mindestens in der Hohe
des nicht gezogenen Skontos. Die Aufrechnung ist zuldssig.

10.61 Gesetzlicher Mindestlohn

Der AN sowie von diesem eingesetzte Nachunternehmer sichern zu, dass der gesetzliche Mindestiohn
gezahlt wird. Der AN hat nach Aufforderung dem AG die Zahlung des Mindestlohns durch geeignete
Unterlagen nachzuweisen (z.B. Aufzeichnungen Uber geleistete Arbeitsstunden und hierfir gezahlte
Arbeitsentgelte). Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung ist eine Strafe an den AG zu zahlen,

die dem Haftungsrisiko des Auftraggebers aus dem Mindestlohngesetz entspricht.

10.62 Vergabevorschriften

Auf die Regelungen des Séchsischen Vergabegesetzes (SédchsVergabeG)
vom 14.02.2013 (letzte Anderung vom 05. April 2019) wird hingewiesen.

10.63 Arbeitsunterbrechungen

Der AG kann Arbeitsunterbrechungen verfiigen, wenn nach seiner Meinung die Gite der Arbeit,

z.B. wegen schlechter Witterungsbedingungen, geféhrdet ist. Eine derartige vom AG angeordnete
Arbeitsunterbrechung berechtigt den AN nicht zu Ersatzanspriichen. Sonstige Arbeitsunterbrechungen
sind nur mit Genehmigung des AG zulassig. Will der AN Behinderungen durch Witterungseinflisse
geltend machen, so hat er den Nachweis zu erbringen, dass die behindernden Witterungseinflisse
Uiber das amtlich festgestellte, langjahrige Mittel hinausgehen. Die festgelegte Ausfiihrungsfrist wird
entsprechend verlangert, wenn die Witterungsgrenzwerte tiberschritten werden und dies zur
Unterbrechung der Arbeiten zwingt.

10.64 Baustellenbesprechung
Der AN hat zu den Baustellenbesprechungen, die der AG regelmaBig durchfihrt, einen geeigneten,
bevollmachtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden i.d.R. jeweils wochentlich statt.
10.65 Gerichtsstand
Gerichtsstand fiir Schwierigkeiten aus dem Vertrag ist, bei Vorlage der Voraussetzungen
fur eine Gerichtsstandsvereinbarung gem. § 38 ZPO, der Sitz des AG.
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10.66 Schadenshaftung

Fir die Einhaltung und Beachtung der Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft

und Schutzmafinahmen sowie fiir die Folgen von Unféllen ist der AN allein verantwortlich.

Der AN haftet fiir alle Schaden, die durch Dritte verursacht werden, wenn die Schaden wegen
mangelnder Baustellensicherung entstanden sind und / oder auf unsachgemafe Wartung
zurlickzufiihren sind. Eine standige Wartung der Baustellensicherungen ist vom AN zu gewahrleisten.

10.67 Meldepflicht von Bodenfunden
Auf die Meldepflicht von Bodenfunden gemaR § 20 SachsDSchG wird besonders hingewiesen.

10.68 Sonstige Weitere Besondere Vertragsbedingungen

- Bestandteil des Angebotes sind neben dem Angebotsschreiben und seine Anlagen
folgende Unterlagen: - ,Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Bauleistungen
DIN 1961 (VOB/B)" — in der jeweils gtiltigen Fassung;
- ,Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (VOB/C)* -
in der jeweils gliltigen Fassung.

- Der Baubeginn muss angezeigt werden.

- Schachtscheine und Genehmigungen zu Verkehrsraumeinschrankungen hat der AN einzuholen.
Die dem AN hierfiir entstehenden Aufwendungen und Kosten sind einzurechnen.

- Der AN hat einen Fachbauleiter im Sinne von § 56 der Sachsischen Bauordnung
(in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016, letzte Anderung durch Artikel 24
des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 - SachsGVBI. S. 705) zu stellen und zu benennen.

- Der AN ist verpflichtet, die Baustelle personell und maschinell qualitativ und quantitativ so
zu besetzen, dass eine ordnungsgemafe und fristgemaie Abwicklung der Arbeiten jederzeit
gewahrleistet ist. Ungeeignetes Personal ist auf Verlangen des AG unverziiglich auszutauschen.
Dies betrifft auch das vom AN auf der Baustelle eingesetzte technische Leitungspersonal
(Bauleiter, Polier, Vorarbeiter).

- Eine standige Wartung der Baustelleneinrichtung ist vom AN zu gewahrleisten und
wird nicht gesondert vergitet.

- Der Auftragnehmer hat die Gite seiner Arbeit, entsprechend ZTV, selbst zu priifen und
die Ergebnisse laufend der értlichen Bauluberwachung vorzulegen.

- Baumaschinen und Geréte sind gegen OI- und Treibstoffverluste zu sichern. Es drfen keine
wassergefdhrdenden Stoffe gelagert bzw. umgeschlagen werden. Die Versickerung von Ol
und anderen Schadstoffen ist unter allen Umsténden auszuschlieen.

- Bei auftretenden Schwierigkeiten oder unvorhersehbaren Umsténden (z.B. abweichende
Homogenbereiche bzw. Bodenklassen, Eintritt von Grundwasser in den Rohrgraben, kreuzende
oder parallel verlaufende Kabel oder Leitungen usw.) sind unverziiglich der AG und die BU
zu informieren. Bei Nichtbeachtung dieser Forderung erfolgt keine nachtragliche Anerkennung
evtl. erbrachter Leistungen.

- Werden im Vertrag bzw. vom AG nicht vorgesehene Leistungen gefordert, so hat der AN
auf der Basis des Hauptangebotes Ergdnzungsangebote vorzulegen. Dies gilt auch, wenn sich
durch Anderungen des Bauentwurfes oder andere Anordnungen des AG die Grundlagen der
Preise flr im Vertrag vorgesehene Leistungen andern. Mehr- und Minderleistungen, die aus
solchen Anderungen herriihren, sind priifbar aufzugliedern.

- Vor der Abnahme kénnen die im LVZ beschriebenen Leistungen genutzt werden.
Der Schutz und die Nutzung dieser Teile werden nicht gesondert vergiitet (z.B. Kanalnutzung).

- Abnahmen erfolgen gemeinsam mit dem AG durch eine Abnahmeniederschrift.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen

- der Stadt LoBnitz, Stadtverwaltung, Marktplatz 1, 08294 L6Rnitz:
- zu TEIL 02 LVZ: StraBenbauarbeiten,
- zu TEIL 03 LVZ: StraBenbeleuchtungsanlage: Erd- und Tiefbauarbeiten und
-zu TEIL 01 LVZ.
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Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.69

des Zweckverbandes Wasserwerke Westerzgebirge (ZWW),
Am Wasserwerk 14, 08340 Schwarzenberg:

- zu TEIL 05 LVZ: Wasserleitungsbauarbeiten und

-zu TEIL 01 LVZ

Ausfihrungsunteriagen

10.70

Es wird folgendes vereinbart:
Der AN erhélt vom AG bzw. von einem Beauftragten die notwendigen Ausfiihrungspléne
bzw. eine ortliche Einweisung.

Méngelanspriiche

10.71

Fir die im Angebot genannten Leistungen betragt die Frist fir die Mangelanspriiche gem.
VOB/B § 13: 4 Jahre.

Die Mangelanspriiche beginnen mit der Abnahme (Teilabnahme) der Leistung.

Der AN hat alle wéhrend des Baues sowie alle in der Abnahmeniederschrift und alle wéhrend
der Gewabhrleistungszeit festgestellten und schriftlich angezeigten Mangel auf seine Kosten
zu beseitigen. Dies gilt auch fiir Mangel, die Leistungen seiner Subunternehmen betreffen.

Werden Méangel innerhalb einer von dem AG gesetzten angemessenen Frist (spatestens nach
10 Werktagen nach Zugang der schriftlichen Mangelriige) nicht oder ungeniigend beseitigt,
kann der AG diese Mangel auf Kosten des AN durch einen anderen Unternehmer beseitigen
lassen oder einen der Wertminderung entsprechenden Betrag von der Schlussrechnung in
Abzug bringen. Der § 14 Nr. 3b bleibt unberiihrt.

Die Abnahme dieser Leistung erfolgt gesondert.

Ein Mangel gilt erst dann als behoben, wenn eine vollwertige vertragsgemae Leistung
erbracht ist.

Ein Mangel liegt auch dann vor, wenn die Tauglichkeit oder Gebrauchsfahigkeit nicht
beeintrachtigt ist, aber die Leistung vom Vertrag und von den Bauunterlagen abweicht.

Der AG kann verlangen, dass vor Ablauf der Verjahrungsfrist fiir die Gewahrleistung eine
gemeinsame Besichtigung des Bauvorhabens stattfindet, damit etwaige Mangel festgestellt
werden.

Der AG bestimmt den Termin und ladt hierzu den AN mit angemessener Frist ein.

Das Ergebnis der Besichtigung ist in einer Niederschrift festzuhalten.

Prifung Schlusszahlung

10.72

Uberzahlungen sind vom Empfang der Schlusszahlung an mit jahrlich 4 v.H. zu verzinsen.

Prifungen

10.73

10.74

Der Auftragnehmer hat die Giite seiner Arbeit, entsprechend ZTV und Giiteschutz Kanalbau,
selbst zu priifen und die Ergebnisse laufend der 6rtlichen Bauleitung vorzulegen.

Materialnachweise

Unbeachtet der Berechnungsform des Leistungsverzeichnisses, sollen die Lieferscheine fir
samtliche Baustoffe bei der Abrechnung beigelegt werden.

Auch Materialnachweise werden fiir samtliche Baustoffe verlangt.

Zulieferfirmen

Stand

Bei gleichen Preisen sind die ortsansassigen Zulieferfirmen zu berlcksichtigen.

23.11.2027%
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10.75 Beigefligte Unterlagen
Die den Rechnungen beizufligenden Unterlagen, wie Mengenberechnungen, Zeichnungen
usw. sind in 2-facher Fertigung einzureichen. Sie miissen alle in der Mengenberechnung
aufgefiihrten Mafe enthalten.

10.76 Arbeitsunterbrechungen
Der AG kann Arbeitsunterbrechungen verfligen, wenn nach seiner Meinung die Giite der
Arbeit, z.B. wegen schlechter Witterungsbedingungen, geféhrdet ist. Der AN und der AG
bemiihen sich zu den Kosten eine einvernehmliche Regelung zu finden. Sonstige
Arbeitsunterbrechungen sind mit dem AG abzustimmen.
Will der AN Behinderungen durch Witterungseinflisse geltend machen, so hat er den
Nachweis zu erbringen, dass die behindernden Witterungseinfliisse Giber das amtlich
festgestellte, langjahrige Mittel hinausgehen.
Die festgelegte Ausfiihrungsfrist wird entsprechend verléngert, wenn die
Witterungsgrenzwerte Uberschritten werden und dies zur Unterbrechung der Arbeiten
zwingt.

10.77 Nachtragsangebote
Nachtragsangebote (Preisvereinbarungen) sind vor der Ausfuhrung auf der Basis des LV's zu
kalkulieren und in 3-facher Ausfiihrung zur Priifung vorzulegen. Sie missen mit einer
genauen Leistungsbeschreibung, den voraussichtlichen Mengen und eine gepriifte
Aufgliederung (Material-, Sach- und Lohnkosten) des geforderten Einheitspreises enthalten.
Nach Anerkennung durch den AG werden sie Bestandteil des Bauauftrages und kénnen zur
Ausfuhrung gelangen.

10.78 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Abnahmen erfolgen gemeinsam mit dem AG durch eine Abnahmeniederschrift.
Der Baubeginn muss angezeigt werden.
Vorgeschrieben wird ein Einheitspreisvertrag oder Werkvertrag. Einheitspreise fur Maschinen
und Stundenlohnarbeiten sind vorzusehen.
Der AN hat gem. § 56 SachsBO vom 11. Mai 2016 einen Bauleiter, der fiir seine Aufgabe
erforderliche Sachkunde und Erfahrung verfiigt, zu stellen und zu benennen. Verfigt dieser
auf einzelnen Teilgebieten nicht lber die erforderliche Sachkunde, sind geeignete
Fachbauleiter heranzuziehen. Diese treten insoweit an die Stelle des Bauleiters, der die
Tatigkeit der Fachbauleiter und seine Tatigkeit aufeinander abzustimmen hat.
Der AN ist verpflichtet, personell und maschinell die Baustelle qualitativ und quantitativ so zu besetzen,
dass eine ordnungsgemaRe und fristgemale Abwicklung der Arbeiten jederzeit gewahrleistet ist.
Ungeeignetes Personal ist auf Verlangen des AG unverztglich
auszutauschen.
Schachtscheine und Genehmigungen zu Verkehrsraumeinschrankungen hat der AN auf seine
Kosten einzuholen.
Werden im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen gefordert, hat der AN auf der Basis des
Hauptangebotes Erganzungsangebote vorzulegen. Dies gilt auch, wenn sich durch
Anderungen des Bauentwurfes oder andere Anordnungen des AG die Grundlage des Preises
flr im Vertrag vorgesehene Leistungen &ndern. Mehr- und Minderleistungen, die aus solchen
Anderungen herriihren, sind priifbar aufzugliedern.

Stand: 23 11.2021
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Die besonderen Vertragsbedingungen werden mit der Unterzeichnung des Angebotes
vollinhaltlich anerkannt.

Eine standige Wartung der Baustelleneinrichtung ist vom AN zu gewahrleisten und wird nicht
gesondert vergitet.

In die EP sind alle Aufwendungen fiir das Einrichten und Raumen der Baustelle sowie
samtliche Aufwendungen fir das Sauberhalten der Baustelle und stdndige Beseitigen von
Verschmutzungen insbesondere auf Verkehrsflachen mit einzurechnen.

SicherungsmafRnahmen bei Ver- und Entsorgungsieitungen

10.80

Der AN hat vor Baubeginn MalRnahmen zum Feststellen des Zustandes der baulichen
Anlagen, Ver- und Entsorgungsanlagen, sowie zur Feststellung der Lage dieser Anlagen und
weiterer Hindernisse wie Leitungen, Kanéle, Dranagen, Kabel und dgl. zu treffen, die zur
Sicherung dieser Anlagen notwendigen Schutz- und Sicherungsmafnahmen einzuleiten,
vorzuhalten und dies im Bautagebuch festzuhalten.

Die Lage- und Zustandsfeststellung ist gemeinsam mit dem jeweiligen Eigentimer bzw.
Versorgungstrager vorzunehmen. Der AN haftet in jedem Falle fir alle Schaden und
Folgekosten, die vom Baubetrieb verursacht werden. Bestehende Hydranten und
Absperrorgane an Versorgungsleitungen sind standig freizuhalten.

Anlagen etc. im Baubereich (vgl. Nr. 8 ZVB/E)

10.81

Baumbestande, Bauteile, Bauwerke, Grenzsteine u.d. im Bereich der Baustelle sind gegen
Beschadigungen jeder Art zu schiitzen. Freigelegte Wurzeln von Bdumen dirfen nur entfernt
werden, wenn die Art der Leistung dies erfordert.

Grenz- und Polygonsteine, soweit sie im Zuge der BaumaRnahmen entfernt werden missen,
sind wieder herzustellen gem. § 14 Abs. 3 Sachs. Vermessungsgesetz, versetzt und
eingemessen von einem zugelassenen Vermessungsbiiro. Vor Baubeginn ist dazu die Lage
festzustellen.

Der AN hat vor Beginn der Baumafnahmen eigenverantwortlich ein
Beweissicherungsverfahren zur Feststellung des Zustandes von durch die Baudurchflihrung
potentiell gefahrdeten und direkt angrenzenden Objekten durchzufiihren.

Verkehrssicherungsmaflnahmen, Sperrungen

Stand:

StraRensperrungen und Verkehrsumleitungen sind nur mit Zustimmung der zustandigen
StraRenverkehrsbehorde im Landratsamt Erzgebirgskreis bzw. zustédndige Kommune zulssig.
Die entsprechende Zustimmung ist rechtzeitig vom AN auf dessen Kosten einzuholen.
Verkehrsgefahrdende Verschmutzungen, die durch den Baustellenverkehr entstehen, sind
laufend zu beseitigen. Die Baustelle ist grundsatzlich so einzurichten, dass der &ffentliche
Verkehr nicht mehr als notwendig behindert wird.

23.11.2021
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10.82 Weq fir Einsatz- und Rettungsfahrzeuge

Der AN hat sich Giber die Transportmoglichkeiten vor Ort zu erkundigen.

Baumaterial sowie Baumaschinen sind so zu lagern bzw. abzustellen, dass der
Anliegerverkehr nicht mehr als unvermeidbar behindert wird, wobei darauf zu achten ist,
dass Einfahrten und Eingange freizuhalten sind. Die Zufahrtsmdglichkeit fiir Krankenwagen
und Feuerwehr muss standig gewabhrleistet sein.

Durch den AN ist das zustandige Unternehmen, das im Baubereich des Landratsamtes
Erzgebirgskreis, SG Abfallwirtschaft, die Entsorgung der Abfalle vornimmt, vom Beginn und
der Dauer des Bauvorhabens zu informieren.

Durch Wabhl einer geeigneten Bautechnologie ist die weitestgehend ungehinderte
Einsammlung und der Abtransport fiir den Entsorger zu erméglichen.

Behinderungen sind in die EP einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

Bei auftretenden Schwierigkeiten oder unvorhersehbaren Umsténden (z. B. Anderungen bei
Bodenklassen, Eintritt von Grundwasser in den Rohrgraben, kreuzende oder parallel
verlaufende Kabel oder Leitungen usw.) ist unverziglich die Bauleitung zu informieren.

Der AN hat einen Baufristenplan {iber seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand
dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und tUberwacht werden kann.

Die Festlegungen des AG, z.B. zur baufachlichen und terminlichen Koordinierung mit den
ubrigen Leistungsbereichen, sind zu beriicksichtigen.

Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen
Festlegungen ist der Plan unverziglich zu tUberarbeiten. .

Der Plan ist dem AG 5 Werktage nach Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverzuglich

Daruber hinaus hat der AN einen auf Grundlage des Baufristenplanes erarbeiteten
Zahlungsplan, in dem Zeitpunkt und Rechnungssumme der beabsichtigten
Abschlagszahlungen zusammengestellt werden, mit dem Baufristenplan zu tGbergeben.

10.83 _Unwagbarkeiten
10.84 Baufristenplan / Zahlungsplan

jeweils in 2 Fertigungen zu ibergeben.
10.85

Verdingungsunterlagen zu Nr. 1 Zuséatzliche Vertragsbedingungen

and

Erscheinen dem Bieter die Verdingungsunterlagen unklar, in sich widerspriichlich oder mit
den rechtlichen Bestimmungen unvereinbar, hat er die Fragen vor Angebotsabgabe mit den
Planungsbeteiligten zu besprechen. Daraufhin vorgenommene Anderungen der
Verdingungsunterlagen werden nach schriftlicher Mitteilung an alle Beteiligten verbindlich.

Hat der Bieter Bedenken gegen:

- Positionen der Leistungsbeschreibung, - das gesamte Leistungsverzeichnis, - weitere Teile
der Vergabeunterlagen, so hat er diese bei Abgabe des Angebotes schriftlich geltend zu
machen.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers im Vergabeverfahren im Rahmen
der Angebotspriifung die Preisermittlung fir die vertragliche Leistung (Urkalkulation) in

einem geschlossenen Umschlag zu Gbergeben. Der Auftraggeber ist im Rahmen der
Preispriifung berechtigt, den Umschlag auch ohne Riicksprache mit dem Bieter zu 6ffnen und
die Urkalkulation einzusehen. Auf dem Umschlag sind das Bauvorhaben sowie die Adresse
des AN anzugeben. Unzulassige Bedingungen/Vermerke auf dem Umschlag (wie z.B.: Nur im
Beisein des Bieters 6ffnen.) filhren zum Angebotsausschluss."

23.11.2021
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Baustellenbesprechung

10.87

Der AN hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmanig durchfiihrt,
einen geeigneten, bevollmachtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden
jeweils wochentlich statt.

Abrechnungen

10.88

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmafen und Belegen, die gemeinsam von den Beauftragten
der Vertragspartner vorgenommen werden miissen.

Die AufmaRe sind dem Baufortschritt unmittelbar folgend zu erstellen. Nicht mehr
feststellbare Leistungen werden nur vergitet, wenn der AN diese zweifelsfrei nachweisen
kann.

Eine rechtzeitige Durchfihrung der AufmaRe ist Sache des AN. Die Schlussrechnung ist mit
allen Unterlagen (Rechnungen, Massenermittiungen, Abrechnungsplane, Priifprotokolle,
AufmafRlbelege und Lieferscheine) in DIN A4 geordnet vorzulegen.

Den Abschlagsrechnungen missen Mengenermittiungen und Zeichnungen beiliegen,

die auch fir die Schlussrechnung verwendet werden kdnnen.

Rohr- und Fundamentgraben sind so lange offen zu halten, bis das gemeinsame Aufmaf}
hergestellt worden ist.

Gewichtsnachweis bei Baustofflieferungen:

Stend:

Ergénzend zu § 14 Nr. 1 u. 2 VOB/B wird folgendes festgelegt:

Fir die Abrechnung von Stoffen nach Gewicht ist der Verbrauch durch Vorlage der

Frachtbriefe oder der Wiegescheine - einer geeichten automatischen oder einer geeichten,
handbedienten, mit einem Sicherheitsdruckwerk versehenen Waage (in der Regel
Brickenwaage) laufend nachzuweisen; dies gilt auch fiir vom AG beigesteilte Stoffe.

Anerkannt werden nur solche Lieferungen, die fiir den Beauftragten des Auftraggebers nachvollziehbar
sind. Der AG kann stichprobenartig das Gewicht einzelner Lieferungen durch Nachwagungen des
beladenen und des leeren Fahrzeuges auf derselben Waage oder der ndchstgelegenen Waage
nachprifen (Kontrollwagung). Die Kosten fir die erste

Kontrollwagung je Stoff und die Kosten von weiteren Kontrollwagungen, deren Ergebnis um

mehr als +/- 1,0 % von dem auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief angegebenen Gewicht
abweicht, werden in keinem Fall vergiitet. Alle anderen Kontrollwagungen werden nur dann

und nur insoweit besonders verglitet, als das mit ihnen erfasste Liefergewicht 2 % der

gesamten Liefermenge Ubersteigt.

Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten,
Wiegegebiihren und dgi.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den
Baustellenbetrieb und dgl.) durch die Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die
Kosten fir die Beaufsichtigung der Kontrollwagung durch den Beauftragten des
Auftraggebers. Sofern die Kosten nach Absatz 1 besonders zu vergiiten sind, sind sie im
Einzelnen nachzuweisen.

23 11.2021
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Der Abrechnung wird das Gewicht GA = GO * [1-(U1+U2+U3+...) / (100 + NK)] zugrunde
gelegt.
Hierbei bedeuten:

GA = das zur Abrechnung zugrundezulegende Gewicht

GO = die durch Addition der auf den einzelnen Wiegescheinen angegebenen
Gewicht errechnete Gesamtliefermenge

U1, U2, U3 = die bei den einzelnen Kontrollwagungen festgestellte Unterschreitung in %

des auf dem zugehdrigen Wiegeschein angegebenen Gewichts, wobei jedoch
nur die Unterschreitung U tber 1,0 % diese jedoch voll, berlicksichtigt
werden.

NK = Gesamtzahl der durchgefiihrten Kontrollwagungen

Ergebnisse von Kontrollwagungen, die das auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief
angegebene Gewicht Uberschreiten oder um nicht mehr als 1,0 % unterschreiten, werden fiir
die Korrektur des Gesamtgewichts also nicht beriicksichtigt. Die auf den einzelnen
Wiegescheinen oder Frachtbriefen angegebenen Gewichte werden aufgrund der Ergebnisse
der Kontrollwagungen fur die Ermittlung des Faktors GO nicht korrigiert.

Reparatur an neu errichteten Kanalen

10.90

Der neu erbaute Kanal soll nach den Vertragsbedingungen eine Mindestnutzungsdauer von
80 Jahren erreichen. Kommt es beim Kanalneubau zu Zerstérungen oder werden im Zuge der
TV-Untersuchungen UnregelmaRigkeiten im Kanal festgestelit, so sind diese durch ein
geeignetes Verfahren wieder instand zu setzen, wobei hier die Mindestnutzungsdauer von

80 Jahren nicht unterschritten werden darf. Eine eigenméchtige Handlungsweise zur
Behebung von Schadstellen im Kanal wird durch den ZWW nicht gestattet. Prinzipiell werden
keine Kanalreparaturverfahren wie GFK-Kurziiner oder innenliegende Schellen bzw.
Manschetten aufgrund deren kurzen Haltbarkeit von 2 - 20 Jahren fiir neu erbaute Kanale im
Verbandsgebiet des ZWW zugelassen. Solche Reparaturverfahren gelten lediglich als
Ubergangslésungen. Schadstellen oder Unregelmafigkeiten an neu erbauten Kanslen sind
durch geeignete Kanalsanierungsmafinahmen oder Austausch des Kanalstiickes in offener
Bauweise zu beseitigen. Die Vorgehensweise ist vor Ausfiihrung zwingend mit dem

AG Abzustimmen!

Sonstiger Umfang der vertraglichen Leistung

Stand:

Soweit im LV nichts anderes vorgeschrieben ist, gehen die unbrauchbaren bzw.

Uberschussigen Aushubmengen sowie das Abbruchmaterial in das Eigentum des AN Uber.

Der AN hat auf Verlangen den schriftlichen Nachweis der ordnungsgemaRen Entsorgung zu erbringen.
Zur vertraglichen Leistung gehoren, soweit keine besonderen Ansatze im Leistungsverzeichnis
enthalten sind,

- Wasserhaltung bei der gesamten Baumaf3nahme

- Liefern, Anfahren, Abladen und Lagern der Bau-, Bauhilfs- und Betriebsstoffe sowie

Bauteile.

23 11 2021
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10.91 Lohn- und Stoffpreisgleitklausein
Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln werden nicht vereinbart. Alle zu erwartenden
Preiserhéhungen fiir den Ausfiihrungszeitraum sind in die EP einzukalkulieren.

10.92 Gerichtsstand
Gerichtsstand fiir Schwierigkeiten aus dem Vertrag ist, bei Vorlage der Voraussetzungen fiir
eine Gerichtsstandsvereinbarung gem. § 38 ZPO, der Sitz des AG.
Als Gerichtsstand wird 08280 Aue-Bad Schlema (Sachsen) vereinbart.

10.93 Schadenshaftung
Fir die Einhaltung und Beachtung der Unfallverhiitungsvorschriften der

Berufsgenossenschaft und SchutzmaRnahmen sowie fiir die Folgen von Unfallen ist der AN
allein verantwortlich.

Der AN haftet fiir alle Schaden, die durch Dritte verursacht werden, wenn die Schaden
aufgrund mangelnder Baustellensicherung entstanden oder auf unsachgemaier Wartung
zurlickzufiihren sind. Eine standige Wartung der Baustellensicherung ist vom AN

zu gewabhrleisten.

10.94 Bautageberichte
Der AN ist verpflichtet, Bautagesberichte zu fiihren.
Insbesondere missen in den Bautagesberichten Angaben enthalten sein Gber
- die Wetterbedingungen
- die Temperaturen
- die Zahl der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte
- den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréReren Umfangs).

AuBerdem sind festzuhalten:
- besondere Abnahmen

- Unterbrechungen

- Unfalle

- Behinderungen und

- sonstige Vorkommnisse.

10.95 Bauwesenversicherung
Der AN hat eine Bauwesenversicherung fur die BaumaBnahme zur Absicherung des
Auftraggeberrisikos abzuschliefen und nachzuweisen. Die Aufwendungen sind in die EP
einzukalkulieren und werden nicht gesondert verglitet.

Stand: 23.11.2021
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10.96 _Gitesicherung der Ausflihrung nach RAL-GZ 961

10.96.1 Sicherstellung der Qualifikation

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die mit Angebotsabgabe nachgewiesene fachliche Qualifikation
des Unternehmens entsprechend RAL-GZ 961 (Fachkunde, technische Leistungsfahigkeit,
Zuverlassigkeit der technischen Vertragserfullung) und Gutesicherung des Unternehmens wahrend der
Ausfuihrung der Werkleistung sicherzustellen und zu erfiillen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, wahrend der Ausfiihrung der Werkleistung projektbegleitend

die zugehdrige "Eigenliberwachung" entsprechend RAL-GZ 961 Abschnitt 4.2 durchzufiihren.

10.96.2 Ubergabe Nachweis zur Giitesicherung (in Kopie an AG)

Der Nachweis zur Giitesicherung und der damit verbundenen regelméRigen Uberpriifung des
Unternehmens durch eine vom AG anerkannte Prifstelle ist nach Auftragserteilung dem
Auftraggeber auf Verlangen innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegen und zu tibergeben.

10.96.3 Ubergabe des/der Verfahrenshandbuchs/Verfahrenshandbiicher an den AG

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem AG das/die

Verfahrenshandbuch/Verfahrenshandbiicher zu dem/den unter Abschnitt 8 Ergénzende
Teilnahmebedingungen angegebenen S-System(en) zum Projektstartgespréch zu ibergeben und fir
die Dauer des Bauverfahrens zu (iberlassen.

10.96.4 Eigeniiberwachung und Uberpriifung des Unternehmens

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Eigeniiberwachungsunterlagen entsprechend
Leitfaden fir die Eigeniiberwachung nach RAL-GZ 961 dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen
und zu Ubergeben.

10.96.5 Baustellenmeldungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach Zuschlagserteilung zeitgleich mit der jeweiligen
Meldung der Baustellen den Auftraggeber lber die Abgabe der Meldung der Baustelle zu
unterrichten (Kopie an den Auftraggeber).

10.96.6 Baustellenbesuche nach Giite- und Priifbestimmungen

Satzungsgemaf durchgefiihrte und den konkreten Auftrag betreffende Priifberichte
entsprechend RAL-GZ 961 sind dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen und zu {ibergeben.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen

des Zweckverbandes Wasserwerke Westerzgebirge (ZWW),
Am Wasserwerk 14, 08340 Schwarzenberg:

- zu TEIL 05 LVZ: Wasserleitungsbauarbeiten und

- zu TEIL 01 LVZ.

Die Besonderen Vertragsbedingungen werden mit der Unterzeichnung des Angebotes
vollinhaltlich anerkannt.

Stand: 23 .11.2021



