Baumalnahme: Dr. H.- Duncker-Str.3 | Saalfelderstr.61, 65, 69

Bauleistung: Erneuerung Aufzugsanlagen

Vertragsbedingungen Bauleistungen

1.

Vertragsgegenstand

Der AG lbertragt dem AN die Bauleistungen fiir die genannte Baumafinahme. Die geschuldeten Bau-
leistungen einschlieBlich erforderlicher Nebenleistungen, Lieferungen und sonstiger Verpflichtungen be-
stimmen sich nach diesen Vertragsbedingungen und den weiteren benannten Vertragsgrundlagen.

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Vertragsgrundlagen

Bestandteile des Vertrages sind in der nachstehenden Reihenfolge:

a) das Auftragsschreiben;

b) diese Vertragsbedingungen;

c) etwaig vorliegende Verhandlungsprotokolle mit allen Anlagen;

d) das Angebot des AN mit allen Anlagen einschlieBlich Leistungsverzeichnis, ggf. Bauzeiten-
plan, etc.;

e) die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B) sowie
die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (VOB/C), jeweils in der
bei Vertragsschluss geltenden Fassung,

f) etwaige Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV);

g) die allgemein anerkannten Regeln der Technik und alle anwendbaren technischen und sons-
tigen Vorschriften, Normen, Regelwerke, Richtlinien und Erlasse in der jeweils zur Abnahme
glltigen Fassung;

h) die einschlagigen gesetzlichen, untergesetzlichen, behdrdlichen und berufsgenossenschatftli-
chen Vorschriften; insbesondere die einschlagigen Vorschriften der Bauaufsichtsbehdrden,
des Gewerbeaufsichtsamtes und die Bestimmungen des Verbandes der Sachversicherer, die
Baustellenverordnung und Arbeitsstattenverordnung in Verbindung mit den Arbeitsstéatten-
richtlinien sowie die Unfallverhiitungsvorschriften;

i) erganzend die Bestimmungen des Burgerlichen Gesetzbuchs (BGB), u.a. die Bestimmungen
Uber den Bauvertrag und den Werkvertrag (88 650a ff. und 88 631 ff. BGB).

Bei Widerspriichen zwischen den zuvor aufgefihrten Vertragsgrundlagen bestimmt sich das
Rangverhaltnis nach der Reihenfolge der vorstehenden Aufzahlung. Bei Widerspriichen zwi-
schen gleichrangigen Vertragsgrundlagen oder innerhalb einer Vertragsgrundlage ist im Zweifel
die spezieller beschriebene Ausfliihrung maRgebend.

Der AN ist verpflichtet, alle ihm Ubergebenen Unterlagen gewissenhaft zu prifen und den AG
unverzuglich auf Widersprtche, Unklarheiten und/oder Ungenauigkeiten, die sich auf Art und Um-
fang der zu erbringenden Leistungen beziehen, schriftlich hinzuweisen.

Soweit der AN flr sein Angebot eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzschrift benutzt hat, ist
allein der Wortlaut des vom AG verfassten Leistungsverzeichnis verbindlich.

Ist im Leistungsverzeichnis bei einer Teilleistung eine Bezeichnung flr ein bestimmtes Fabrikat
mit dem Zusatz ,oder gleichwertig/oder gleichwertiger Art* verwendet worden und fehlt die fir das
Angebot geforderte Angabe, gilt das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als vereinbart.

Sind im Leistungsverzeichnis fur die wahlweise Ausfuhrung einer Leistung Wabhlpositionen (Al-
ternativpositionen) oder fur die Ausfihrung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen Leistung Be-
darfspositionen (Eventualpositionen) vorgesehen, ist der AN verpflichtet, die in diesen Positionen
beschriebenen Leistungen nach Forderung durch den AG auszufiihren. Die Entscheidung Uber
die Ausfuihrung von Wabhlpositionen trifft der AG in der Regel bei Auftragserteilung, tiber die Aus-
fuhrung von Bedarfspositionen nach Auftragserteilung.

Die Vertragsbedingungen und die Vertragsgrundlagen gelten auch fur weitere Auftrage und Leis-

tungen, die vom AN im Zusammenhang mit dem oben benannten Bauvorhaben ausgefihrt wer-
den.
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2.8

3.1

3.2

3.3

3.4

34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

345

3.4.6

Soweit der AG Liefer-, Montage-, Verkaufs- und Zahlungsbedingungen u. 4. des AN nicht aus-
drucklich schriftlich zugestimmt hat, sind diese nicht Vertragsbestandteil. Dieses Zustimmungs-
erfordernis gilt in jedem Fall, u.a. auch dann, wenn der AN im Rahmen der Bestellung auf seine
AGB verweist und der AG dem nicht ausdriicklich widerspricht.

Ausfiihrung

Ansprechpartner beim AG ist:

Team Haustechnik, Mario Bahnemann 0341-9922-4134

Die fir die Ausfuihrung nétige Planung erfolgt durch den Architekten/Ingenieur:

TUV-Siid Advimo, Steffen Richter, 01725131344

Die Bauuberwachung erfolgt durch den Architekten/Ingenieur:

TUV-Siid Advimo, Steffen Richter, 01725131344

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ist:

keiner

Vom AG beauftragte Dritte (Architekten, Fachplaner, Bauliberwacher etc.) sind nicht berechtigt,
den AG rechtsgeschéftlich zu vertreten; sie durfen lediglich Anordnungen zur vertragsgemalien
Ausfuhrung der Leistungen vornehmen, die keine zeitlichen und/oder kostenmafligen Konse-
quenzen fur den AG haben.

Der AN ist verpflichtet, wahrend der gesamten Ausfiihrungszeit qualifiziertes Fach- und Fih-
rungspersonal in ausreichender Zahl zur Betreuung der BaumafRnahmen bereitzustellen. Er ist
verpflichtet, vor Beginn der Ausfihrung verbindlich einen zustéandigen Fachbauleiter und einen
zustandigen Sachbearbeiter zu benennen. Der Fachbauleiter ist zur Abgabe und Entgegen-
nahme von rechtsgeschéaftlichen Erklarungen jeglicher Art sowie zur Vornahme sonstiger Rechts-
handlungen bevollméachtigt und erméachtigt. Der Wechsel des Fachbauleiters des AN ist nur unter
gleichzeitiger Bekanntgabe einer im gleichen Umfang bevoliméachtigten Person zulassig.

Folgende Besonderheiten der Baustelle sind vom AN zu beachten:

Zufahrt: Offentliche Verkehrswege und Platze

Arbeiten zu bestimmten Betriebszeiten: Mo-Fr von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Samstag nach
Abstimmung mit dem Auftraggeber und unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen. Sonntags
sind keine Arbeiten zugelassen

Abstimmungen mit Mietern: Die Mieter sind mind. 12 Werktage vor Beginn der Arbeiten durch
den Auftragnehmer mittels Aushang zu informieren. Dabei sind die Mieter Uber die Art und Um-
fang sowie Dauer der Arbeiten in Kenntnis zu setzen. Ebenso sind mdgliche Einschrankungen in
der Nutzung der Aufziige zu benennen.

Dem AN werden zur Benutzung Uberlassen:

Lager-, Arbeits- und Unterkunftsplatze wie folgt:

Nach Absprache mit der jeweiligen Geschéaftsstelle

Vom AG zur Verfligung gestellte Lager- Arbeits- und Unterkunftspléatze sind vom AN vor Beginn
der Bautatigkeiten mittels einer Beweissicherung/Fotodokumentation zu dokumentieren, wah-
rend der Bautéatigkeiten vor Beschadigungen zu schiitzen und nach Beendigung der Bautatigkei-
ten wieder in den Zustand vor Beginn der Bautétigkeiten zu versetzen. Darlberhinausgehende
erforderliche Lager-, Arbeits- oder Unterkunftsplatze werden vom AG nicht zur Verfligung gestellt,
diese hat der AN zu beschaffen, die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.
Verkehrswege innerhalb des Baugeléndes: Treppenhaus und Flure

Mitnutzungen: Keiner

Wasseranschlisse: Nutzung vorhandener Anschliisse im Maschinenraum und Schacht

Stromanschliisse: Keiner

Sonstige Anschlisse: Keiner
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3.4.7

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Sanitéreinrichtungen: Keiner

Der AN wird an den vorgenannten Verbrauchskosten der Baustelle (Wasser, Strom, Sanitér) der-
gestalt beteiligt, dass von der Bruttoschlussabrechnungssumme ein Abzug in Héhe von 0,2 %
vorgenommen wird. Dem AN bleibt es unbenommen, auf eigene Kosten Verbrauchsmengenzéh-
ler anzubringen, um nach tatsachlichem Verbrauch abzurechnen.

Bei der Ausfiihrung von Arbeiten in bewohnten/vermieteten Bereichen ist der AN verpflichtet:

e Arbeiten Montag bis Freitag von 7:00 bis 18:00 Uhr unter Beruicksichtigung der Ruhezeit von
13:00 bis 15:00 Uhr und Arbeiten an Samstagen nur nach vorheriger Abstimmung mit dem
AG auszufiihren, Arbeiten an Sonntagen sind nicht zugelassen;

e eigenverantwortlich MaRnahmen zur Vermeidung von Unféllen zu treffen;

e den Anwohner-, Kunden- und 6ffentlichen Verkehr zu beachten und durch entsprechende Un-
fallvermeidungsmafinahmen zu sichern;

e grobe Verschmutzungen in diesen Bereichen (Wohnungen, Treppenhuser, Hauseingéange,
AuR3enbereiche etc.) sofort zu beseitigen;

e Zugangswege standig zu berdumen und frei zu halten;

¢ Einrichtungsgegenstande, FuRbdden und Einbauten ausreichend vor Beschadigungen zu
schitzen;

e Unfélle, bei denen Schéaden entstanden sind, dem AG unverzuglich schriftlich mitzuteilen;

e Schéaden eigenstandig und zeitnah zu regulieren.

Die Vorlage eines Bauablaufplans wird nicht vereinbart.

Die Vorlage eines Bauablaufplans wird wie folgt vereinbart:

Innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung hat der AN in Anlehnung an den dem Leis-
tungsverzeichnis beigefligten Bauablaufplan einen Detailterminplan zu tbergeben, der auf-
zeigt, wie der AN den vereinbarten Endfertigstellungstermin erreichen will. Der AN ist ver-
pflichtet, den tatsachlichen Bauablauf fortlaufend dem Detailterminplan gegeniberzustellen,
den Detailterminplan regelméRig fortzuschreiben und mit jeder Abschlagsrechnung dem AG
zur Verfugung zu stellen.

Legt der AN den Detailterminplan oder den fortgeschriebenen Detailterminplan nicht termin-
gerecht vor, ist der AG nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, den Detailter-
minplan mit verbindlicher Wirkung fir den AN auf Kosten des AN aufzustellen und fortzu-
schreiben bzw. aufstellen und fortschreiben zu lassen.

Mit der Erstellung oder Fortschreibung des Detailterminplans ist keine Anderung der vertrag-
lich vereinbarten Termine verbunden, ebenso wenig erléschen bereits entstandene Anspri-
che auf Vertragsstrafe oder Schadensersatz.

X O

Fur den Fall, dass kein SiGeKo vom AG beauftragt ist, hat der AN MalRhahmen der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes nach § 2 und § 3 Abs. 1 Satz 1 Baustellenverordnung (Bertck-
sichtigung der allgemeinen Grundsétze nach 8 4 Arbeitsschutzgesetz; erforderliche Anzeigen ge-
genuber Behoérden, gegebenenfalls notwendiger Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan; Koor-
dinierung etc.) im Falle des Einsatzes von Nachunternehmern in eigener Verantwortung zu tref-
fen, begrenzt auf die Malihahmen wéahrend der Ausfilhrung der Leistungen.

An den wahrend der Bauausfiihrung stattfindenden Baubesprechungen hat der AN durch den
Fachbauleiter bzw. eine entsprechend dem Fachbauleiter bevollméchtigte Person teilzunehmen.
Uber das Ergebnis jeder Besprechung wird ein Protokoll angefertigt, das den Beteiligten tiber-
sendet wird. Der Inhalt der Protokolle ist verbindlich, es sei denn, der AN hat den im Protokoll
enthaltenen Feststellungen innerhalb von funf Werktagen nach Zugang schriftlich widersprochen.

Der AN hat Bautagesberichte zu fihren und diese wochentlich dem AG oder dessen Bevollméach-
tigen zu Ubergeben. Die Bautagesberichte missen alle fur die Vertragsausfilhrung und Abrech-
nung relevanten Angaben enthalten, wie beispielsweise Baufortschritt, Wetter, Zahl und Art der
auf der Baustelle beschéftigten Arbeitnehmer, Zahl und Umfang der eingesetzten Grol3geréte,
Beginn und Ende von Leistungen grol3eren Umfangs, Abnahmen, Unterbrechungen der Arbeits-
zeit mit Angabe der Grinde, Unfélle, behordliche Anordnungen einschlief3lich der vom Prufstati-
ker geforderten Zulagen und Malinahmen und sonstige besondere Vorkommnisse.
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

4.1

4.2

4.3

Der AN ist verpflichtet, etwaige Vorleistungen anderer AN oder solche des AG selbstandig und
eigenverantwortlich vor Beginn der Ausfuhrung daraufhin zu tUberprufen, dass diese fur die Aus-
fuhrung der eigenen Leistungen geeignet sind und etwaige Bedenken hiergegen dem AG unver-
zuglich schriftlich mitzuteilen.

Fir die Ausfuhrung der Leistungen durfen nur norm- und vertragsgemafe Baustoffe verwendet
werden.

Der AN hat schon wahrend der Ausfiihrung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannte Leistun-
gen auf eigenen Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Kommt der AN der Aufforderung des AG
innerhalb einer gesetzten Frist nicht nach, ist der AG zur Beseitigung wesentlicher Mangel im
Wege der Selbstvornahme berechtigt (§ 637 BGB). Einer ganz oder teilweisen Entziehung des
Auftrags bedarf es nicht. Weitergehende Anspriiche des AG bleiben unbertihrt.

Werden Teile der Leistung durch die weitere Ausfiihrung der Prifung und Feststellung entzogen,
hat der AN den AG hierauf schriftlich hinzuweisen, damit sich der AG von der Mangelfreiheit der
spater verdeckten Bauteile bzw. Teilleistungen Uberzeugen kann. Es erfolgt eine gemeinsame
Zustandsfeststellung, eine Abnahmewirkung ist damit ausdricklich nicht verbunden.

Gesetze, Vorschriften und landerspezifische Regelungen zum Umwelt- und Pflanzenschutz sind
einzuhalten. Durch Arbeiten des AN hervorgerufene Beeintrachtigungen der Umwelt, der Land-
schaft (Baume, Pflanzen etc.) und der Gewasser hat der AN auf das unvermeidliche Mal3 zu
beschranken. Behdrdliche Anordnungen oder Anspriche Dritter wegen der Auswirkungen der
Arbeiten hat der AN dem AG unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Fur Sortierung, Lagerung und Verwertung bzw. Beseitigung von Abféllen sind die gesetzlichen
Regelungen und die Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Leipzig einzuhalten und gegebenenfalls
diesbeziglich darliberhinausgehende umweltschitzende MaRnahmen zu erbringen.

Der AN hat alle von seinen Arbeiten stammenden Verunreinigungen, Abfélle und schuldhaft ver-
ursachten Beschadigungen unverziglich und unentgeltlich zu beseitigen.

Werbung des AN auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des AG zulassig.

Ausfiuhrungsfristen

Die Vertragsparteien vereinbaren als Beginn der Bauarbeiten (Anfangstermin):

den 05.01.2026

O spatestens _ Werktage nach Beauftragung

O innerhalb von __ Werktagen nach Zugang der schriftlichen Aufforderung durch den AG
O nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.

Ferner vereinbaren die Vertragsparteien als Zwischentermine:
O keine
folgende:
fur Demontage Aufzug 1 Saalfelderstr.61 , den 05.01.2026
fur Demontage Aufzug 2 Saalfelderstr.65 , den 12.01.2026
fur Demontage Aufzug 3 Saalfelderstr.69., den 19.01.2026
fur Demontage Aufzug 4 Dr. H.- Duncker-Str.3, den 26.01.2026

Der AN hat die gesamten vertraglich geschuldeten Leistungen fertig zu stellen (Endfertigstel-
lungstermin) bis spatestens:
zum 13.03.2026
O innerhalb von Werktagen nach dem Anfangstermin
in der 07 KW Aufzug 1, spatestens am letzten Werktag (Mo.-Fr.) dieser KW
in der 08 KW Aufzug 2, spéatestens am letzten Werktag (Mo.-Fr.) dieser KW
in der 09 KW Aufzug 3, spéatestens am letzten Werktag (Mo.-Fr.) dieser KW
in der 11 KW Aufzug 4, spéatestens am letzten Werktag (Mo.-Fr.) dieser KW
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4.4

4.5

51

5.2

53

5.4

5.5

6.1

6.2

Der vorstehende Anfangs- und Endfertigstellungstermin sowie die vorstehenden Zwischenter-
mine sind verbindliche Vertragsfristen i.S.v. 8 5 Abs. 1 VOB/B.

Soweit gednderte und/oder zusétzliche Leistungen zu zeitlichen Verzégerungen fihren, hat der
AN den AG hierauf schriftlich unter Angabe der hierfir maRgeblichen Grinde und der voraus-
sichtlichen Verzdgerungsdauer hinzuweisen.

Vertragsstrafe

Eine Vertragsstrafe fir Zwischentermine wird nicht vereinbart.

O Eine Vertragsstrafe fur Zwischentermine wird wie folgt vereinbart:
Gerat der AN mit der Erfiillung seiner Leistungen an einem oder mehreren vertraglich verein-
barten Zwischenterminen in Verzug, hat er fiir jeden Werktag der schuldhaften Fristiiber-
schreitung eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,15 %, hochstens jedoch 5% der anteiligen Net-
toauftragssumme fiir den bis zum betroffenen Zwischentermin geschuldeten Bautenstand zu
zahlen.
Vertragsstrafen wegen der Uberschreitung von Zwischenterminen werden bei Uberschreitung
nachfolgender und/oder des Endfertigstellungstermins angerechnet, sodass eine Kumulie-
rung der einzelnen Vertragsstrafen Giber benannte Hochstbetrdge hinaus ausgeschlossen ist.
Wird bei Uberschreitung von einem oder mehreren Zwischenterminen der Endfertigstellungs-
termin dennoch eingehalten,
O Dbetragt die Vertragsstrafe hochstens 3% der Nettoabrechnungssumme.
O entfallt eine bereits verwirkte Vertragsstrafe nachtraglich.

Gerat der AN mit der Erflullung seiner Leistungen am Endfertigstellungstermin in Verzug, hat er
far jeden Werktag der schuldhaften Fristiberschreitung eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,15 %,
hochstens jedoch 5 % der berechtigten Netto-Schlussrechnungssumme zu zahlen. Solange
diese noch nicht feststeht, ist Bemessungsgrundlage fur die Vertragsstrafe die vom AG bestatigte
Vergitung fur vertraglich vereinbarte Leistungen einschlie3lich der bestatigten Vergitung fur ge-
anderte und/oder zusétzliche Leistungen.

Der AG kann sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Falligkeit der Schlusszahlung
vorbehalten.

Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriiche bleibt neben der Vertragsstrafe unbe-
rihrt. Die Vertragsstrafe wird auf solche Schadensersatzanspriiche angerechnet.

Soweit sich die Vertragsfristen aufgrund berechtigter Bauzeitverlangerungsanspriiche des AN
verschieben oder wenn Vertragsfristen neu vereinbart werden, gilt die Vertragsstrafenregelung
auch fur die neuen Termine, einer neuen Vereinbarung bedarf es nicht.

Vergutung

Einheitspreisvertrag

Die Vergltung des AN erfolgt auf Grundlage der in seinem Angebot genannten Einheitspreise
und der tatsachlich ausgefuhrten, durch Aufmal nach Massen und Mengen belegten Leistungen
einschliellich eines ggf. vereinbarten Nachlasses (Einheitspreisvertrag).

Das Aufmal ist gemeinsam zu erstellen, hierzu hat der AN mit einem Vorlauf von mindestens
einer Woche mit dem AG einen Termin abzustimmen.

Die Einheitspreise sind Festpreise fur die gesamte Vertragsdauer und schliel3en die Vergitung
von Nebenleistungen ein. Die § 2 Abs. 3 VOB/B und § 313 BGB bleiben unberiihrt.

Der Einheitspreis ist der vertraglich vereinbarte Preis, auch wenn im Angebot des AN der Ge-
samtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Produkt aus Einheitspreis und Mengenan-
satz entspricht.

O Pauschalpreisvertrag
Die Vergitung des AN erfolgt als Pauschalfestpreis (Pauschalpreisvertrag).
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6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

Mit dem Pauschalfestpreis werden alle zur vertragsgemafen Erstellung des beauftragten Werks
erforderlichen Leistungen des AN abgegolten, alle erforderlichen Bau- und Betriebsstoffe, Gera-
temieten, Vorhaltekosten, Wegegelder, Kost und Logis, Auslésungen, Lohnnebenkosten, Uber-
stunden- und Leistungszuschlage, Gebuhren, Kosten fur Material-Prifverfahren etc. sind enthal-
ten, das Massen- und Mengenrisiko tragt der AN.

Sofern der AN einen Nachlass gewabhrt, gilt dieser fiir samtliche vom AN ausgefiihrten Leistungen
einschlie3lich Nachtrage.

Soweit im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene Stundenlohnarbeiten auszufiihren sind, erfordert
dies eine vorherige schriftliche ergdnzende Vereinbarung, in der diese Leistungen ausdriicklich
als Stundenlohnarbeiten bezeichnet sind. Es gelten die vereinbarten Stundensétze. Die Unter-
zeichnung von Stundenlohnzetteln gilt nicht als Anerkenntnis. Es bleibt dem AG die Priifung vor-
behalten, ob es sich um Stundenlohn- oder Vertragsarbeiten handelt. Mit der Unterzeichnung von
Stundenlohnzetteln wird nur Art und Umfang der erbrachten Leistungen festgestellt. Im Ubrigen
gilt § 15 VOB/B.

Abnahme

Der AG nimmt die Vertragsleistung ab, sobald der AN das Werk vertragsgemalf hergestellt und
dieser schriftlich die Abnahme der Leistungen verlangt. Zwischen Abnahmeverlangen und Ab-
nahmetermin liegen mindestens zwei Wochen.

Die Abnahme der Leistung des AN erfolgt férmlich, 8 12 Abs. 4 VOB/B. Eine fiktive Abnahme
nach § 12 Abs. 5 VOB/B sowie eine Abnahme durch Ingebrauchnahme sind ausgeschlossen. Die
Abnahme wird weder durch eine friihere Benutzung, Inbetriebnahme oder behdrdliche Abnahme
des Bauvorhabens, noch durch die Mitteilung des AN Uber die Fertigstellung der Vertragsleistung
ersetzt. § 640 Abs. 2 BGB bleibt unberiihrt.

Das Werk wird einheitlich abgenommen. Ein Anspruch auf Teilabnahme besteht nicht.

Der AN hat samtliche erforderlichen behérdliche Abnahmen und Abnahmebescheinigungen fir
seine Leistungen rechtzeitig zu beantragen, einzuholen sowie vorzulegen und die hierflr anfal-
lenden Kosten zu Ubernehmen.

Uber die Abnahme wird eine Niederschrift (Abnahmeprotokoll) erstellt. Soweit sich der AG in die-
sem Protokoll Mangel vorbehalten hat, tragt der AN weiterhin die Beweislast fir die mangelfreie
Leistungserbringung.

Rechnungen und Zahlungen

Der AN kann vom AG Abschlagszahlungen in Hohe des Wertes der von ihm erbrachten und nach
dem Vertrag geschuldeten Leistung verlangen. Wurde ein Zahlungsplan vereinbart, ist dieser zu
beachten. Die Abschlagsrechnungen sind als solche zu bezeichnen und durchlaufend zu num-
merieren. Jeder Abschlagsrechnung ist eine prifbare Aufstellung der ausgefiihrten Leistungen
beizufligen. Sind erbrachte Leistungen nicht vertragsgemani, kann der AG die Zahlung eines an-
gemessenen Teils des Abschlags verweigern; angemessen ist in der Regel das Doppelte der fir
die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten.

Die priufbare Schlussrechnung, als solche bezeichnet, ist spatestens

O 12 Werktage (Mo.-Sa.)
30 Werktage (Mo.-Sa.)
O __ Werktage (Mo.-Sa.)

nach Fertigstellung und Abnahme des Bauwerks beim AG einzureichen. In die Schlussrechnung
sind samtliche Leistungen, auch geanderte und/oder zuséatzliche Leistungen aufzunehmen, fir
die der AN eine Vergitung geltend macht.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Der AN hat seine Leistungen prufféahig und vollstandig abzurechnen, die Rechnungen sind tber-
sichtlich aufzustellen. Dabei sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, d.h. mit der Ordnungszahl
(Position) und der Bezeichnung (ggf. abgekurzt) wie im Leistungsverzeichnis aufzufuhren.

Alle Rechnungen und notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Aufmal3e, Mengenberechnun-
gen, Lieferscheine, Entsorgungsnachweise) sind entweder im Original in einfacher Ausfertigung
in Papierform beim AG einzureichen oder aber elektronisch im PDF-Format mit oben genannter
Rechnungsadresse an folgende E-Mail-Adresse zu senden:

Rechnung@lIwb.de
Bei elektronischer Rechnungsiibersendung ist zu beachten, dass lber die vorgenannte E-Mail-
Adresse des AG ausschlie3lich Rechnungen angenommen werden. Die E-Mail des AN hat sich
auf die Ubersendung der Rechnung zu beschréanken, andere Mitteilungen finden keine Beriick-
sichtigung. Jede Rechnung ist einzeln zusammen mit den ggf. notwendigen Rechnungsunterla-
gen in einem PDF-Dokument einzureichen. Die GréRe der E-Mail hebst dem Rechnungsanhang
Rechnung darf 15 MB nicht Uberschreiten. Die Absender-E-Mail-Adresse des AN muss Antworten
empfangen kdnnen. Auf eine parallele Zusendung der Rechnung in Papier- und in elektronischer
Form an den AG ist zu verzichten.
Soweit ein externer Architekt/Ingenieur vom AG beauftragt wurde, sind alle Rechnungen und not-
wendigen Rechnungsunterlagen zeitgleich auch bei diesem einzureichen, Fristen wie
Falligkeits-, Prif- oder Zahlungsfristen beginnen erst ab Eingang bei diesem zu laufen.

Jede Rechnung oder Rechnungsgutschrift hat die gesetzlich geforderten Angaben zu enthalten,
insbesondere die dem AN vom Finanzamt erteilte Steuernummer bzw. Umsatzsteuer-ldentifika-
tionsnummer.

Die Rechnungen sind mit den vertraglich vereinbarten Preisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreis)
aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem gesetzlich gultigen
Steuersatz einzusetzen. Soweit nach § 13b UStG die Umsatzsteuer vom AG gegenuber den Fi-
nanzbehdrden geschuldet wird, hat der AN keinen Anspruch auf Zahlung der Umsatzsteuer. Dies
ist in der Rechnung durch einen entsprechenden Hinweis durch den AN zu vermerken. Die Um-
satzsteuer ist in diesem Fall vom AG direkt an das zustandige Finanzamt abzufihren.

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen
Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbetrage anzugeben.

Der AN hat im Hinblick auf das Gesetz zur Einddmmung illegaler Beschaftigung im Baugewerbe
(Bauabzugssteuer) bei Vertragsschluss eine giltige Freistellungserklarung geman § 48b EStG
im Original oder als beglaubigte Kopie vorzulegen. Er hat den AG unverziglich schriftlich zu un-
terrichten, sofern die von ihm vorgelegte Freistellungsbescheinigung zuriickgenommen oder wi-
derrufen wird. Liegt eine glltige Freistellungserklarung bei Falligkeit von Forderungen aus Ab-
schlagsrechnungen oder der Schlussrechnung nicht vor, wird der AG 15% des jeweiligen Brutto-
betrages einbehalten und mit befreiender Wirkung gegeniiber dem AN an das zustandige Finanz-
amt zahlen. Der AN ist verpflichtet, auf jeder Rechnung folgende Erklarung abzugeben:

sDie Ihnen vorliegende Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vom ... ist noch glltig.

Uber Widerruf und Riicknahme der Freistellungsbescheinigung werden wir Sie sofort in-

formieren.*”

Ist ein Skonto vereinbart, gewahrt der AN auf jede vertragsgemaf gestellte Rechnung den ver-
traglich vereinbarten Skonto gemaR den vertraglich vereinbarten Skontofristen. Die Skontofristen
beginnen jeweils mit Eingang der priifbaren Abschlags- bzw. Schlussrechnung beim AG. Zahlun-
gen sind rechtzeitig geleistet, wenn der AG sie innerhalb der Skontofristen zur Zahlung veranlasst
hat.

Alle Zahlungen werden bargeldlos geleistet. Als Tag der Zahlung gilt bei Uberweisung von einem
Konto der Tag der Hingabe oder Absendung des Uberweisungsauftrags an die Bank.

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung fir den AG an den fur die

Durchfuhrung des Vertrages bevollméchtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach des-
sen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Aufldsung der Arbeitsgemeinschaft.
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8.12

9.

Stellt der AG bei Nachpriifungen fest, dass er gegeniiber dem AN eine Uberzahlung geleistet hat,
ist dieser verpflichtet, den zu viel erhaltenen Betrag binnen 12 Werktagen nach Zugang der Rick-
zahlungsaufforderung dem AG zuruckzuerstatten. Bei solchen Rickforderungen kann sich der
AN nicht auf den Wegfall der Bereicherung gemaf § 818 Abs. 3 BGB berufen. Der AN hat den
zu erstattenden Betrag — ohne Umsatzsteuer — vom Empfang der Zahlung an in H6he der in §
288 BGB angegebenen Zinssatze zu verzinsen, es sei denn, es werden héhere oder geringere
gezogene Nutzungen nachgewiesen.

Mengenminderungen/Mengenmehrungen

Ist fiir den AN erkennbar, dass durch eine tiber 10 v.H. hinausgehende Uberschreitung des Mengenan-
satzes oder durch eine uber 10 v.H. hinausgehende Unterschreitung des Mengenansatzes Mehrkosten
entstehen, die zu einem hoéheren Einheitspreis fihren kénnen, hat er dies dem AG unverzuglich schrift-
lich mitzuteilen.

10.

10.1

10.2

10.3

11.

Leistungsanderungen

Das Recht des AG zur Anordnung geanderter oder zusatzlicher Leistungen bestimmt sich aus-
schlie3lich nach § 1 Abs. 3 bzw. Abs. 4 VOB/B.

Sofern der AG Leistungsanderungen oder zusatzliche Leistungen winscht, hat der AN innerhalb
von zwei Wochen ein schriftliches, prifbares Nachtragsangebot vorzulegen, aus dem sich ergibt,
zu welcher Kostenerhéhung oder Kostenersparnis die gednderten oder zuséatzlichen Leistungen
des AG fuhren und welche bauzeitlichen Auswirkungen sich daraus ergeben. Die Erstattung der
Kosten fur die Angebotserstellung kann der AN nicht verlangen.

Die Vergutung fur die geédnderten oder zuséatzlichen Leistungen bestimmt sich vorbehaltlich einer
anderslautenden Nachtragsvereinbarung gem. § 2 Abs. 5 bzw. Abs. 6 VOB/B nach den Vertrags-
preisen des AN gemalf der Urkalkulation unter Berticksichtigung der Mehr- und Minderkosten.

Behinderung der Bauausfihrung

Der AN ist verpflichtet, Behinderungen auch dann unverziglich schriftich dem AG anzuzeigen, wenn
sie offenkundig sind. Eintragungen in das Bautagebuch sind als Behinderungsanzeigen in diesem Sinne
nicht ausreichend.

12.

121

12.2

12.3

13.

13.1

Nachunternehmer

Die Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer ist dem AN nur im von diesem im Nachun-
ternehmerverzeichnis angegebenen Umfang erlaubt. Eine darlberhinausgehende Weitergabe
von Leistungen an Nachunternehmer bedarf der Zustimmung des AG.

Der AN darf Leistungen nur an Nachunternehmer Ubertragen, die fachkundig, leistungsfahig und
zuverlassig sind; dazu gehort auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von
Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen
erfillen. Dies hat der AN nachzuweisen.

Der AN darf den Nachunternehmern keine ungiinstigeren Bedingungen — insbesondere hinsicht-
lich der Zahlungsweise und der Sicherheitsleistungen — auferlegen, als zwischen ihm und dem
AG vereinbart sind. Dies hat der AN auf Verlangen des AG nachzuweisen.

Arbeitsschutz, Arbeitnehmereinsatz, Mindestlohn und Freistellung

Der AN ist verpflichtet, die geltenden staatlichen Arbeitsschutzvorschriften sowie die berufsge-
nossenschaftlichen (Unfallverhltungsvorschriften) und Regeln einzuhalten. Er hat die erforderli-
chen Vorsichtsmaflinahmen nach der Gefahrstoffverordnung und dem Arbeitsschutzgesetz ein-
zuhalten und muss die Sicherheitsvorkehrungen bei der Durchfiihrung der Arbeiten Uberprifen
sowie bei Nichteinhaltung die Weiterfilhrung der Arbeiten untersagen.
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13.2

13.3

14.

141

14.2

15.

15.1

Erneuerung Aufzugsanlagen

Der AN ist verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen zur Bekdmpfung der Schwarzarbeit, des
Arbeitnehmerentsendegesetzes, des Arbeitnehmeriliberlassungsgesetzes und die Bestimmun-
gen des Sozialversicherungsgesetzes, insbesondere zur Abfihrung der Beitrage, einzuhalten.
Der AN verpflichtet sich ferner, dafiir Sorge zu tragen, dass auch die von ihm eingesetzten Nach-
unternehmern dieser Pflicht entsprechen. Der AN wird dem AG auf Verlangen die Erfillung aller
Anforderungen aus den genannten gesetzlichen Bestimmungen nachweisen.

Der AN stellt den AG unbefristet und unwiderruflich von etwaigen Anspriichen, die

durch einzelne Sozialversicherungstréger oder durch deren Einzugsstelle auf Zahlung der
Gesamtsozialversicherungsbeitrdge nach § 28e Abs. 3a bis Abs. 3f SGB IV,

durch Arbeitnehmer des AN oder durch Arbeitnehmer eines in der Nachunternehmerkette
enthaltenen Nachunternehmers oder Dritte auf Zahlung des Mindestlohnes und/oder der
Zahlung von Beitragen an eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien (Urlaubs-
kassenbeitrage) nach § 13 MiLoG i.V.m. § 14 AEntG;

durch die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft auf Zahlung nicht geleisteter Beitrdge
nach § 150 Abs. 3 SGB VIl i.V.m. § 28e Abs. 3a bis 3f SGB IV

gegeniiber dem AG geltend gemacht werden, frei. Die Freistellungsverpflichtung umfasst alle
dem AG entstandenen finanziellen Nachteile in vollem Umfang, auch die Erstattung geleisteter
Zahlungen.

Méangelhaftung

Die Mangelhaftung des AN richtet sich nach den Vorschriften der VOB/B.

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betragt ab Abnahme:

O
|

O
O

5 Jahre
4 Jahre
2 Jahre (fir Werke, die keine Bauwerke sind; fir vom Feuer beriihrte Teile von Feuerungs-

anlagen; fir maschinelle und elektrotechnische/elektronische Anlagen, wenn kein Wartungs-
vertrag abgeschlossen wird)

1 Jahr (fur feuerberiihrte oder abgasdammende Teile von industriellen Feuerungsanlagen)

Jahr/Jahre (in begriindeten Ausnahmeféllen)

Sicherheiten

Vertragserfullungssicherheit

O Eine Vertragserfullungssicherheit wird nicht vereinbart.

Eine Vertragserfillungssicherheit wird wie folgt vereinbart:
Der AN ist verpflichtet, als Sicherheit fur

die vollstandige, fristgerechte und mangelfreie Fertigstellung der vereinbarten Bauleistung
einschliel3lich der Abrechnung;

die Mangelanspruche und die im Zusammenhang mit Mangeln begrindeten Zahlungsan-
spruche fur die wahrend der Bauerrichtung bei Abnahme gertgten und vorbehaltenen
Mangel bzw. Méangelsymptome;

Anspriiche auf Schadensersatz fir die bis zur Abnahme eingetretenen Schaden
Anspriiche auf Erstattung von Uberzahlungen einschlieBlich Zinsen;

Anspriche auf Vertragsstrafe;

Anspriche einzelner Sozialversicherungstrager oder deren Einzugsstelle auf Zahlung von
Gesamtsozialversicherungsbeitrdgen,

Anspriiche der Arbeitnehmer des AN oder der Arbeitnehmer von Nachunternehmern oder
Dritter auf Zahlung des Mindestlohns und/oder Zahlung von Beitrdgen an eine gemein-
same Einrichtung der Tarifvertragsparteien;

Regressanspruche gemal § 48a Abs. 3 EStG

innerhalb von 18 Werktagen nach Vertragsschluss eine Vertragserfullungsbirgschaft in Hohe
von 5 % der Bruttoauftragssumme nach dem Muster des AG zu leisten.
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15.2

15.3

154

155

Solange der AN die Vertragserfullungsbirgschaft nicht ibergeben hat und der Vertrag nicht
gekundigt wurde, ist der AG berechtigt, fallige Abschlagszahlungen jeweils in H6he von 10 %
bis zum Erreichen der Sicherheit in der Gesamthéhe von 5% der Bruttoauftragssumme einzu-
behalten. Der Einbehalt ist nach Vorlage der Vertragserfillungsbirgschaft unverziglich an
den AN auszuzahlen.

Soweit Mengenanderungen oder Nachtragsleistungen die Bruttoauftragssumme um mindes-
tens 10 % erhdhen, kann der AG eine entsprechende Erhéhung der Birgschaftssumme ver-
langen.

Die Vertragserfilllungssicherheit ist nach Abnahme Zug um Zug gegen Ubergabe der Mangel-
ansprichesicherheit an den AN zuriickzugeben. Fiur den Fall, dass zu diesem Zeitpunkt noch
Anspriiche des AG bestehen, die von der Vertragserfilllungssicherheit erfasst sind, ist der AG
berechtigt, bis zur Erfullung dieser Anspriiche einen Teil der Sicherheit in Héhe des einfachen
Betrages der Mangelbeseitigungskosten bzw. der geltend gemachten Anspriiche zurlickzu-
halten. Im Fall der Sicherheit durch Biirgschaft hat der AG Zug um Zug gegen Ubergabe der
Méngelanspriichesicherheit eine entsprechende Teilenthaftungserklarung abzugeben.

Mangelanspriichesicherheit

O Eine Mangelanspriichesicherheit wird nicht vereinbart.

Eine Mangelansprichesicherheit wird wie folgt vereinbart:
Der AN ist verpflichtet, als Sicherheit fur
¢ Mangelanspriche und die im Zusammenhang mit Mangeln begriindeten Zahlungsanspri-

che fur die nach Abnahme erstmals geriigten Mangel bzw. Mangelsymptome;

e Anspriche auf Schadensersatz fir nach Abnahme eingetretene Schaden
nach der Abnahme und Vorlage der Schlussrechnung eine Mangelansprichebiirgschaft in
Hbéhe von 3 % der Bruttoschlussrechnungssumme nach dem Muster des AG zu leisten.
Ubergibt der AN die Mangelanspriichebiirgschaft nicht fristgerecht, ist der AG berechtigt, vom
Vergutungsanspruch des AN einen Betrag in Hohe von 3 % der Bruttoschlussrechnungs-
summe einzubehalten.
Die Rickgabe der Mangelanspriichesicherheit erfolgt nach Ablauf der vereinbarten Gewahr-
leistungsfristen, sobald der AN hierzu aufgefordert hat. Soweit zu diesem Zeitpunkt noch An-
spriche des AG bestehen, die von der Mangelansprichesicherheit erfasst sind, ist der AG
berechtigt, bis zur Erfullung dieser Anspriche einen entsprechenden Teil der Sicherheit in
Hohe des einfachen Betrages der Mangelbeseitigungskosten bzw. der geltend gemachten
Anspriche zuriickzuhalten. Im Fall der Sicherheit durch Burgschaft hat der AG eine entspre-
chende Teilenthaftungserklarung abzugeben.

Burgschaften sind Uber den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen; bei
Arbeitsgemeinschaften kdnnen ausnahmsweise mehrere Einzelbirgschaften durch die Mitglieder
der Arbeitsgemeinschaft bis zum vollstandigen Gesamtbetrag gestellt werden, diese Einzelbirg-
schaften mussen sich jeweils auf die Gesamtleistung beziehen, die vereinbart ist.

Der Burge (Kreditinstitut, Bank, Kreditversicherer oder Sparkasse) muss zum Geschéftsbetrieb
in der Européischen Union zugelassen sein und einen Gerichtsstand im Inland haben. Die Birg-
schaftsurkunden missen die Erklarung enthalten, dass auf die Einrede der Vorausklage gemaf
§ 771 BGB verzichtet wird. Sie missen ferner die Erklarung enthalten, dass die Birgschaft un-
befristet ist und mit der Riickgabe der Burgschaftsurkunde erlischt. Es ist auch zu erklaren, dass
die Anspriiche aus der Birgschaft in keinem Fall friiher verjahren als die gesicherte Forderung
(begrenzt durch § 202 Abs. 2 BGB) und dass nach Abschluss des Birgschaftsvertrages ge-
troffene Vereinbarungen Uber die Verjadhrung der Hauptforderung zwischen der AG und der AN
fur den Burgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend sind. Ferner mussen die
Burgschaftsurkunden die Erklarung enthalten, dass fir Streitigkeiten aus der Birgschaft das
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und als Gerichtsstand im kaufmanni-
schen Rechtsverkehr Leipzig vereinbart wird.

Das Recht des AN zum Austausch der Sicherheit nach § 17 Abs. 3 VOB/B bleibt unberihrt. Die

Einzahlung auf ein Sperrkonto gemaR § 17 Abs. 5 und 6 VOB/B wird ausgeschlossen. Im Ubrigen
gilt § 17 VOB/B.
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16.

16.1

16.2

17.

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

18.

18.1

Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung

Der AG schlief3t fur die Durchfihrung des Bauvorhabens eine Bauleistungsversicherung ab. Zur
Deckung der dabei anfallenden Kosten werden von der Bruttoschlussrechnungssumme des AN
0 % abgezogen.

Der AN ist verpflichtet, eine ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung zu den blichen Versi-
cherungsbedingungen abzuschlieen und dem AG durch Vorlage eines entsprechenden Versi-
cherungsnachweises das Bestehen einer solchen Versicherung bei Vertragsschluss zu bestéti-
gen. Der Versicherungsschutz muss bis zur Abnahme bestehen. Die Deckungssummen dieser
Versicherung missen pro Schadensfall mindestens betragen:

fur Personenschaden:  1.500.000 EUR

fur sonstige Schaden: 250.000 EUR (bis 1 Mio. Nettobausumme)

500.000 EUR (bis 3 Mio. Nettobausumme)
1.000.000 EUR (bis 6 Mio. Nettobausumme)
2.000.000 EUR (ab 10 Mio. Nettobausumme)

OoonO

Kindigung

Fir die Kundigung dieses Vertrages gelten die §8 8 und 9 VOB/B. Uber die dort vorgesehenen
Kindigungsgrinde hinaus ist der AG zur Kindigung aus wichtigem Grund insbesondere dann
berechtigt, wenn

e ein Verstol3 des AN zum Mindestlohn vorliegt;

o die AN gegen Bestimmungen des Schwarzarbeitergesetzes, des Arbeithehmerentsendege-
setzes, des SGB IV und/oder gegen die vertraglichen Regelungen zur Haftpflichtschadens-
versicherung verstol3t und derartige Verstof3e trotz schriftlicher Aufforderung mit Fristsetzung
und Androhung der Kiindigung nicht unterlasst;

e der AN Personen, die auf Seiten des AG mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der
Durchfiihrung des Vertrages befasst sind, oder diesen nahestehenden Personen Vorteile an-
bietet, verspricht oder gewahrt, wobei solchen Handlungen des AN Handlungen von Perso-
nen gleichstehen, die von ihm bevollméchtigt, beauftragt oder fir ihn tatig sind, dabei ist es
gleichglltig, ob solche Vorteile unmittelbar den Personen oder in deren Interesse einem Drit-
ten angeboten oder versprochen wurden;

Im Falle einer Kiindigung oder sonstigen Beendigung des Vertrages hat der AN seine Leistungen
so abzuschlieRen, dass der AG die Leistungen ohne Schwierigkeiten bernehmen und die Wei-
terfuhrung derselben durch einen Dritten veranlassen kann.

Die Abrechnung des tatsachlich bis zum Zugang der Kindigung gegebenen Leistungsstandes
erfolgt auf der Grundlage eines gemeinsamen Aufmalies der Vertragsparteien, das innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Kindigung beim AN in einem gemeinsamen Termin durchgefihrt
wird.

Bei Teilklindigungen von Leistungen nach § 8 Abs. 1 VOB/B gilt als anderweitiger Erwerb des AN
auch die Ausfuhrung von Anderungs- und Zusatzleistungen, soweit beauftragt.

Eine Teilkiindigung gemaf § 8 Absatz 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B muss nicht auf einen in sich abge-
schlossenen Teil der Leistung beschrankt werden, sondern kann auch fir raumlich oder technisch
eindeutig abgrenzbare Teilleistungen erfolgen.

Im Ubrigen gilt fiir beide Parteien § 648a BGB.

Die Kiindigung bedarf der schriftlichen Form i. S. d. § 126 BGB.

Datenschutz, Informationssicherheit und Vertraulichkeit

Der AN ist verpflichtet, bei der Erbringung der vertragsgegensténdlichen Leistungen die gesetz-
lichen Vorschriften, insbesondere die einschlagigen Datenschutzvorschriften, einzuhalten. Dies
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18.2

18.3

18.4

19.

19.1

19.2

20.

20.1

20.2

beinhaltet unter anderem, dass er dem aktuellen Stand der Technik angepasste technische Si-
cherheitsmafRnhahmen zu Datenschutz und Datensicherheit ergreift und seine Mitarbeiter auf die
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vertraulichkeit (Datengeheimnis) nachweisbar verpflich-
tet. Dem AN ist es im Zuge dessen insbesondere untersagt, personenbezogene Daten unbefugt
oder unrechtmafiig zu verarbeiten oder absichtlich oder unabsichtlich die Sicherheit der Verar-
beitung in einer Weise zu verletzen, die zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veranderung, zu un-
befugter Offenlegung oder zum unbefugten Zugang fiihrt. Dem AN ist des Weiteren untersagt,
personenbezogene Daten zu einem anderen Zweck als dem zur ordnungsgemaRen Vertragser-
fullung gehdrenden Zweck und tber den zur Vertragserfullung erforderlichen Umfang hinaus zu
speichern, zu verarbeiten oder sonst zu nutzen. Der AN hat personenbezogene Daten nach Er-
reichung des Zwecks, zu welchem die Daten an den AN bekannt gegeben wurden, zu Iéschen
bzw. die entsprechenden Unterlagen (in Papierform und in digitaler Form) nach Durchflihrung
des Auftrags vollsténdig, geordnet und unaufgefordert an den AG zuriickzugeben bzw. unter Ein-
haltung der vom AG bezeichneten Normen zu vernichten.

Liegt zwischen den Vertragsparteien zudem ein Auftragsverarbeitungsverhdltnis zu Grunde, ist
unter Beachtung der gesetzlich normierten Formvorgaben eine gesonderte Vereinbarung zur Auf-
tragsverarbeitung i. S. V. Art. 28 DSGVO abzuschliel3en.

Im Fall mdglicher Schadensersatzanspriiche Betroffener aufgrund der Verletzung von Daten-
schutzvorschriften kann der AG beim AN Regress nehmen.

Der AN ist verpflichtet, Gber alle ihm im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss und der Durch-
fuhrung des Vertrages bekanntwerdenden Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse des AG sowohl
wahrend der Vertragsdauer als auch nach Beendigung des Vertragsverhéltnisses Stillschweigen
zu bewahren und sie nicht unlauter zu verwerten. Der AN ist verpflichtet, die bekannt gewordenen
Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse mindestens mit der Sorgfalt zu behandeln, die er in eigenen
Angelegenheiten anwendet. Ein Verstol3 gegen die Verschwiegenheitspflicht kann fur den AG
einen wichtigen Kundigungsgrund darstellen. Die Verpflichtung zum Stillschweigen gilt nicht fur
allgemein bekannte Informationen. Weitergehende Vereinbarungen zur Vertraulichkeit zwischen
AN und AG bleiben ausdricklich vorbehalten.

Abtretung, Aufrechnung und Zuriickbehaltungsrecht

Die Abtretung einer Forderung gleich welchen Inhalts aufgrund dieses Vertrages durch den AN
bedarf der Zustimmung des AG. Ohne die erforderliche Zustimmung erfolgte Abtretungen sind
unwirksam. Der AG wird die Zustimmung nur verweigern, wenn nach Prufung im Einzelfall seine
Interessen an der Aufrechterhaltung der Forderungsbeziehung die Interessen der anderen Ver-
tragspartei an der beabsichtigen Abtretung Uberwiegen. Ist im Falle einer verweigerten Zustim-
mung die Abtretung einer Geldforderung gemaf § 354a HGB dennoch wirksam, hat der AN dem
AG alle eventuell in Zusammenhang mit der Abtretung entstehenden Mehrkosten zu ersetzen.

Der AN ist zur Aufrechnung, Zuriickbehaltung sowie zur Einrede des nicht erflllten Vertrages nur
berechtigt, wenn die Gegenanspriche rechtskraftig festgestellt, anerkannt oder unbestritten sind.
Das Recht des AN zur Aufrechnung besteht uneingeschrankt, soweit seine aufgerechnete For-
derung mit der Hauptforderung synallagmatisch (gegenseitig) verknupft ist.

Ausfiihrungsunterlagen/Urheberrecht/Veroffentlichungen

Der Ausfiihrung von Leistungen durfen vom AN nur solche Ausfithrungsunterlagen zugrunde ge-
legt werden, die vom AG als zur Ausfiihrung bestimmt gekennzeichnet sind.

Der AG darf Plan- bzw. Ausfiihrungsunterlagen der AN einschlieRlich Daten auf Datentragern fur
die vertragsgegenstandliche BaumafRnahme ohne Mitwirkung der AN nutzen, andern und ver-
werten. Der AG ist auch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages berechtigt, die Planung ohne
Mitwirkung des AN zu vollenden. In der Vergiitung ist die Ubertragung samtlicher urheberrechtli-
cher Nutzungsbefugnisse enthalten und damit abgegolten.
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20.3

21.

211

21.2

21.3

21.4

215

21.6

Jede Art von Vertffentlichungen unter Bezugnahme auf den Namen des AG ist ohne dessen
vorherige schriftliche Zustimmung untersagt.

Sonstige Bestimmungen

Anderungen und Erganzungen sowie miindliche Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht ge-
troffen worden. Aus Beweisgriinden gilt fiir Vertragsanderungen, Vertragserganzungen und die
Vertragsaufhebung die Schriftform i. S. d. § 126 BGB. Dies gilt auch fur eine Anderung des
Schriftformerfordernisses.

Die Unwirksamkeit oder Undurchfihrbarkeit einer oder mehrerer Regelungen dieses Vertrages
lasst die Wirksamkeit der Ubrigen Regelungen dieses Vertrages unberthrt. Dasselbe gilt fiir den
Fall, dass der Vertrag eine an sich notwendige Regelung nicht enthélt. An die Stelle der unwirk-
samen oder undurchfiihrbaren Regelung oder zur Ausfullung der Regelungsliicke tritt die gesetz-
lich zuléssige und durchfihrbare Regelung, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, undurch-
fihrbaren oder fehlenden Regelung nach der Vorstellung der Vertragsparteien zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses am nachsten kommt.

Alle Unterlagen und AuRRerungen des AN miissen in deutscher Sprache abgefasst sein. Fremd-
sprachliche AuRerungen Dritter (z.B. Bescheinigungen, sonstige Unterlagen von Behérden und
Privaten) sind mit deutscher Ubersetzung einzureichen.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Erflllungsort fur alle Verpflichtungen ist der Ort des Bauvorhabens.

Ortlicher Gerichtsstand im kaufménnischen Rechtsverkehr ist Leipzig.
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Benennung Fachbauleiter und Sachbearbeiter durch AN

Fachbauleiter:

Vor- und Nachname

Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse)

Sachbearbeiter:

Vor- und Nachname

Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse)

Seite 14 von 14



