



**FREISTAAT THÜRINGEN**  
Landkreis Altenburger Land

geplante Baumaßnahme  
Gößnitzer Straße  
von OE Ponitz bis Kreuzung Gemeindeamt  
Bauzeit: 2021 / 2022  
Weiterführung der Maßnahme  
bis (geplant) 08/2025

geplante Baumaßnahme  
Bahnhofstraße von Kreuzung Schmöllner Straße  
bis Bahnübergang  
Bauzeit: 2022 / 2023  
Weiterführung der Maßnahme  
bis mindestens Ende 2026

geplante Baumaßnahme  
Bahnübergang  
Bauzeit: 2023 / 2024  
Weiterführung der Maßnahme  
bis mindestens Ende 2026

geplante Baumaßnahme  
Bahnhofstraße von Bahnübergang  
bis Landesgrenze  
Bauzeit: 2023 / 2024  
Weiterführung der Maßnahme  
bis mindestens Ende 2026

Bereich der Baumaßnahme  
Vollsperrung der S 54 Leipziger Straße  
inkl. Einmündung Mittelmühlstraße  
Zeitraum: 07/2025 bis 12/2025

### Zeichenerklärung

Bauvorhaben	Landesgrenze
bauzeitliche Verkehrsführung	
andere Bauvorhaben	

Höhenbezug: DHHN 92    Lagebezug: GK RD 83

Entwurfsbearbeitung :	Bearbeitet:
	Gezeichnet:
	Geprüft:
	Projekt-Nr.:

<p style="font-size: small; margin: 0;">Freistaat Sachsen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) Niederlassung Plauen Weststraße 73 08523 Plauen  Fon: +49 3741 1480-0 ; Fax: +49 3741 1480-110 poststelle.nl-plauen@lasuv.sachsen.de</p>	Bearbeitet:  Geprüft:  Projekt-Nr.:
---	---

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

## VERGABEUNTERLAGE

Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) Niederlassung Plauen	Unterlage / Blatt-Nr.: 11 / 1
S 54 von NK 5140 211 Stat. 0,187 bis NK 5140 211 Stat. 0,248	Umleitungsplan
PROJIS-NR.: 013170	Maßstab: 1:25.000

**S 54**  
**Ausbau in Crimmitschau OT Frankenhausen,**  
**Straßenbau Leipziger Straße**  
Bau-km 0+000 bis 0+229,5

aufgestellt: LIST Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH	zur Bauausführung freigegeben: Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
Hainichen, den	Plauen, den
Klimas Bereichsleiter Planung	gez. Uwe Müller RL Bauwerksausführung

Quelle TK25: Geoportalsachsenatlas 2021