Vergabestelle

Ort: Hainichen
Datum: 02.06.2025
Tel.. e —

Fax: e —

E-Mail:  ———

Az.-Nr.: BL-25-018-SMS

Vergabeart
Offentliche Ausschreibung

[0 Beschrankte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb
[0 Beschrankte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
O

Freihandige Vergabe

Ablauf der Angebotsfrist:
Datum: 24.06.2025 Uhrzeit: 10:00

O Eroffnungstermin:
Datum: Uhrzeit:

Ort:

Raum:

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
Vergabeverfahren gemall Abschnitt 1 der VOB/A

Bezeichnung der Bauleistung:

90000

Unterhaltung ASP

21-03_1

Abschn. 7.3 - S 94/S 97 Jesau — K 9202 Bernsdorf

A) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

HVA B-StB Teilnahmebedingungen

HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien

0 HVA B-StB Mindestanforderungen Nebenangebote
HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen
HVA B-StB Information Datenschutz
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B) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

Leistungsbeschreibung

HVA B-StB Besondere Vertragsbedingungen

HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

* Streichungen und Modifikationen sind kenntlich gemacht
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C) Anlagen, die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:
Hinweisblatt zum Angebotsschreiben (Angebotsschreiben ist im Al-Bietercockpit auszufillen)

HVA B-StB Angebotsschreiben

Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm — Kurzfassung
Hinweisblatt zur Priifung der im PQ-System hinterlegten Angaben, Erklarungen und Nachweise
HVA B-StB Eigenerklarung zur Eignung

HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

D) Anlagen, die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:

zu vergeben.

2 Kommunikation:
Die Kommunikation erfolgt:

elektronisch Uber die Vergabeplattform

0 auf andere Weise (schriftlich, in Textform) (Anschrift nachstehend):

Name; ——«————— Faxx.: ——unvn-——
_________________________________________________ E-Maill;, —M8M8 —

Strale; —M8 ———

PLZ/Ort:

3 Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise):

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 1: ,Mit dem Angebot vorzule-
gen“)“.

3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage Muster
HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten Zuschlagskriterien vorzule-
gen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 2: ,Unterlagen zu den Zuschlags-
kriterien®)*

3.3 Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

nachgefordert.

U1 nicht nachgefordert

* Streichungen und Modifikationen sind kenntlich gemacht
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3.4

6.1
6.2

Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 3: ,Auf gesondertes Verlangen
vorzulegen®)*

Losweise Vergabe:

Nein

U Ja, Angebotsabgabe ist zugelassen
O nur fiur ein Los
O fir ein oder mehrere Lose

(] fur alle Lose (alle Lose missen angeboten werden)

Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

U zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfa-
hig sein. § 13 Absatz 1, Nummer 2 VOB/A gilt fiir jedes Hauptangebot.

nicht zugelassen.

Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.

1 Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 4 der Teilnahmebedingungen) — ausgenommen Neben-
angebote, die ausschliellich Preisnachlasse mit Bedingungen beinhalten —

[ fir die gesamte Leistung

U nur fir nachfolgend genannte Bereiche

I unter folgenden weiteren Bedingungen:
[0 Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
[0 Nebenangebote mit Pauschalierungen fir Leistungen im Erdbau sind nicht zugelassen

[0 Nebenangebote zur Verkiirzung der Einzelfristen fur Verkehrsbeschrankungen sind zugelas-
sen. Diese mussen folgende Angaben und Unterlagen enthalten:

e Anzahl der Kalendertage der Verklirzung,
o Kosten fiir die Verkilirzung gesondert fir:
e Mehr-/Minderkosten fiir jede Leistungsposition,

o ggf. gesonderte OZ (Positionen) fur durch die Verkirzung erforderlich werdende Leistun-
gen, z. B. zusatzliche Baustelleneinrichtungen, Baustellensicherung, etc.

o Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der beschleunigten
Baudurchfiihrung,

e Erlauterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkurzten Fristen,

o Erlauterungen zur Sicherstellung der Qualitat,

* Streichungen und Modifikationen sind kenntlich gemacht
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o Erlduterungen zum gewahlten Bauverfahren, Art und Anzahl der vorgesehenen Baugerate,
Personaleinsatz.

Zusatzlich zu Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt:

Nebenangebote missen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung Abschnitt 1.5 und die Vorga-
ben in den einschlagigen Regelwerken gemaf beigefligtem Muster HVA B-StB Mindestanforderungen
Nebenangebote erfiillen und im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwer-
tig sein.

7  Angebotswertung:

Kriterien fir die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote:
X Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird ermittelt
aus der nachgerechneten Angebotssumme, insbesondere unter Bertcksichtigung preislich glnstige-
rer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien sowie eines eventuellen
Nachlasses ohne Bedingungen.

Werkstatten flir Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 v.H. ein-
geraumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fiir Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirt-
schaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt fir Behin-
derte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte fir Behinderte ist mit dem Angebot zu fiih-
ren.

[0 Mehrere Zuschlagskriterien gemaR Vorlage HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien

8 Zugelassene Angebotsabgabe

X Elektronisch
in Textform, mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel, mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

Bei elektronischer Angebotsiibermittlung in Textform muss der Bieter* Erkldrende zu erkennen sein;
falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/Siegel zu versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Uber die
Vergabeplattform der Vergabestelle www.evergabe.de zu tGbermitteln.

[0 Schriftlich

Beigefligtes Angebotsschreiben ist zu unterschreiben und mit den Anlagen in verschlossenem Um-
schlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an die folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

[0 siehe Briefkopf
[ Stelle:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe ,,Angebot fur*

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).

* Streichungen und Modifikationen sind kenntlich gemacht
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9  Stelle, an die sich interessierte Unternehmen oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter VerstoRe
gegen die Vergabebestimmungen wenden kénnen (Nachprifungsstelle nach § 21 VOB/A):

Stelle: Sachsisches Staatsministerium far Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt, Vergabestelle

Strale: Albertstr. 10

PLZ/Ort: 01097 Dresden

10

Mit freundlichen GrifRen

gez. Gregor Grieger, SMS

Gregor Grieger

Sacharbeiter

Referat 24b | Tiergesundheit, Task Force Tierseuchen
Sachsisches Staatsministerium fir Soziales, Gesund-
heit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gliltig.

* Streichungen und Modifikationen sind kenntlich gemacht
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90000 Unterhaltung ASP
21-03 1 Abschn. 7.3 - S 94/S 97 Jesau — K 9202 Bernsdorf

A) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und im Vergabe-
verfahren zu beachten sind



A

Teilnahmebedingungen

fiir die Vergabe von Bauleistungen im StraBen- und Briickenbau

Einheitliche Fassung (August 2019)

(Aufgestellt von den Bauverwaltungen des Bundes und der Lander)

Hinweis:

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der ,Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen®, Teil A, ,Allgemeine Bestimmungen fir die
Vergabe von Bauleistungen" Abschnitt 1 (VOB/A).

1

3.1
3.2

3.3

34

3.5
3.6

3.7

4.2

43

4.4

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandigkeiten oder Fehler, so hat es
unverzlglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

Unzuldssige Wettbewerbsbeschriankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulassigen Wettbewerbsbeschran-
kung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekampfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskiinfte dariiber zu geben, ob und auf welche
Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Fir das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der
Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird
ausgeschlossen.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulassig. Die von der Vergabestelle vorgege-
bene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten
Zeitpunkt einzureichen.

Alle Eintragungen mussen bei schriftlicher Angebotsabgabe dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fir einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf ver-
schiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden
Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in ,Mischkalkulation“ auf andere Leistungsposi-
tionen umlegt, grundsatzlich von der Wertung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit héchstens drei* zwei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuer-
betrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufliigen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

¢ ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden und
e an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefihrt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.
Nebenangebote

Nebenangebote miissen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen. Im Ubrigen miissen sie im Vergleich zur Leistungsbe-
schreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfullung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschépfend zu beschreiben; die Gliederung des
Leistungsverzeichnisses ist, soweit moglich, beizubehalten.

Nebenangebote mussen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfiihrung der Bauleistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nicht in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in
den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben Uber Ausfiihrung und Beschaffenheit dieser Leis-
tung zu machen.

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (z.B. andern, ersetzen,
entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansatzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergltung durch Pau-
schalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

* Streichungen und Modifikationen sind kenntlich gemacht
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5.2

7.2

Zu3

Bietergemeinschaften
Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

in der alle Mitglieder aufgefiihrt sind und der fiir die Durchfiihrung des Vertrages bevollmachtigte Vertreter bezeichnet ist,
dass der bevollméachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniliber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und

dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte
/ mit Siegel versehene Erklarung abzugeben.

Sofern nicht 6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur
Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausfiihren zu lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang
der durch Nachunternehmen auszufiihrenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen be-
nennen.

Eignung
Offentliche Ausschreibung

Praqualifizierte Unternehmen fiihren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins fur die Praqualifika-
tion von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach-
weise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind oder die
Voraussetzung fiir die Praqualifikation erfiillen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefiillte ,Eigenerkla-
rung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunter-
nehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklarungen auch fir diese abzugeben ggf. erganzt durch geforderte auftrags-
spezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der
Liste des Vereins fir die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt werden ggf. erganzt
durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes
Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung® genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestatigen.
Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen

Beschrankte Ausschreibungen/Freihdndige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf gesondertes
Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fir die
Praqualifizierung erflllen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der ,Ei-
generklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen
vorgesehen, mussen die Eigenerklarungen und Bescheinigungen auch fiir die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die
Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von
Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt werden, ggf. ergénzt durch geforderte auftragsspezifische Einzel-
nachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache bei-
zufugen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entféllt, soweit die Eignung (Bieter und benannte
Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Ergénzung fiir den StraBen- und Briickenbau (August 2019)
(Aufgestellt vom BMVI, Abteilung StB, und den StraBenbauverwaltungen der Lander)

Hauptangebote mit negativen Einheitspreisen werden von der Wertung ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit negative Einheits-
preise ausdrucklich fur bestimmte OZ (Positionen) in der Leistungsbeschreibung zugelassen sind.

Nebenangebote mit negativen Einheitspreisen werden nur gewertet, wenn die OZ (Position) mit negativem Einheitspreis als Pau-
schale angeboten wird oder fiir die OZ des Hauptangebotes negative Einheitspreise zugelassen sind.

Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der Zu-
schlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht fir Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche Einzelpositionen
handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verandern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beein-
trachtigen.

* Streichungen und Modifikationen sind kenntlich gemacht
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Bezeichnung der Bauleistung:
90000 Unterhaltung ASP

21-03_1 Abschn. 7.3 - S 94/S 97 Jesau — K 9202 Bernsdorf

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vorzulegende Unterlagen

Abschnitt 1: Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

Mit der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe iibersandte Vordrucke / Formblat-
ter

[0 HVA B-StB Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot geson-
dert)

HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Unterauftrag-/Nach-
unternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes Hauptangebot, in
dem Teile der Leistung an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben werden sollen)

HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft
abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot einer Bietergemein-
schaft)

Unternehmensbezogene Unterlagen

HVA B-StB Eigenerklarung zur Eignung (falls keine PQ-Nummer vorhanden bzw. die PQ-Qualifizierung
nicht einschlagig ist), alternativ-Einheitliche-Europaische-Eigenerklarung*

0 HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfahigkeit

0 HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Eignungsleihe

Leistungsbezogene Unterlagen

Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm mit den Preisen
1 Produktangaben in folgenden Positionen:

Sonstige Unterlagen (z.B. Erfiillung von Mindestanforderungen, insbesondere durch Datenblatter, Muster,
spezielle Nachweise)

Abschnitt 2: Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende Unterlagen zu den Zuschlagskri-
terien

0 Fir das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung:
Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den Besonde-
ren Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter Beriicksichtigung vertraglicher Vorgaben wie z. B.
Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den Besonderen Vertragsbedingungen
genannten Bauende liegen.
Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben: Lfd. Nr.
der Tatigkeit, Tatigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tatigkeit nach Datum oder Werktagen, Dauer
der jeweiligen Tatigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse in Wochen.*

Abschnitt 3: Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

Mit der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe iibersandte Vordrucke / Formblat-
ter

* Streichungen und Modifizierungen sind kenntlich gemacht.
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Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestatigungen der Eigenerkldarungen)

Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben

Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, geglie-
dert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte)
bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung Uber das Vorliegen eines solchen Insol-
venzplanes angegeben wurde)

Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-
nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen Versicherungstragers mit
Angabe der Lohnsummen

Sonstige Unterlagen

Preisermittlungsunterlagen (z.B. Ausziige aus der Urkalkulation) zur Aufklarung auffalliger Einheits-
preise

Urkalkulation (Sperrvermerk fiihrt zum Ausschluss)

Zur Hohe des Umsatzes Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftspriifers/Steuerberaters oder entspre-
chend testierte Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen

* Streichungen und Modifizierungen sind kenntlich gemacht.
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Bezeichnung der Bauleistung:
90000 Unterhaltung ASP

21-03_1 Abschn. 7.3 - S 94/S 97 Jesau — K 9202 Bernsdorf

(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Information Datenschutz
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Verordnung
(EU) 2016/679 vom 27. April 2016 — Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Der Schutz Ihrer Personen bezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten lhre Daten
daher ausschlie8lich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit den folgenden Informationen
méchten wir Ihnen einen Uberblick Giber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und lhre
Rechte aus dem Datenschutzrecht geben.

1. Wer ist fiir die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kénnen Sie sich wenden?

Verantwortlicher: LISt Gesellschaft fir Verkehrswesen und ingenieurtechnische

Telefon: P—
E-Mail-Adresse: vergabe@list.smwa.sachsen.de
Internet-Adresse: www.list.sachsen.de

Verantwortlicher: Vetter Consulting, Steve Vetter
Telefon: 0351.5008 1750
E-Mail-Adresse: steve.vetter@vc-datenschutz.de

Internet-Adresse: www.vc-datenschutz.de

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschaftsbeziehung von lhnen
erhalten. Zudem verarbeiten wir — soweit fir die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich —
personenbezogene Daten, die wir aus o6ffentlich zuganglichen Quellen (Handels- und Vereinsregister,
Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet) zuldssigerweise gewinnen oder die uns
von anderen Behdrden des Bundes und der Lander oder von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien) berechtigt
Ubermittelt werden. Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere
Kontaktdaten wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse und IP). Wir speichern Personen bezogene Daten z.B.
im Zusammenhang mit Bedarfserhebungen, Beschaffungsauftrdgen, Angeboten, Ihren Fragen welche Sie z.B.
Uber Webformulare oder per E-Mail an uns senden, Daten aus der Erfillung unserer vertraglichen
Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr), Dokumentationsdaten (z.B. ber Fragen und Antworten zu unseren
Vergabeverfahren).
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3. Wofir verarbeiten wir lhre Daten und aufgrund welchen Gesetzes (Zweck der
Verarbeitung)?

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens auf der Grundlage des
Art. 6 Abs. 1 lit. a, b, cund e, Abs. 3 DSGVO und des SachsDSG wie folgt:

a) Zur Erfillung von vertraglichen Pflichten

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der fiskalischen
Bedarfsdeckung fiir Behorden und andere staatliche Organisationen. Die Zwecke der Datenverarbeitung
richten sich in erster Linie nach den konkreten Produkten (z.B. Bedarfserhebung, Abfragen und Analysen unter
Behdrdenkunden kinftig auch u. U. mittels des Bedarfserhebungstools; Durchfihrung von Vergabeverfahren
zur Durchfihrung von vorvertraglichen und vertraglichen MalRnahmen, und der Abwicklung von
Rahmenvereinbarungen im Rahmen des E-Procurements). Die weiteren Einzelheiten zu den
Datenverarbeitungszwecken kdnnen Sie den malgeblichen Geschafts- und Nutzungsbedingungen
entnehmen.

b) Wahrung berechtigter Interessen

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten Uber die eigentliche Erflllung des Vertrages hinaus zur Erflllung
rechtlicher Pflichten oder zur Wahrnehmung im 6ffentlichen Interesse liegender Aufgaben, insbesondere zur:

- Prifung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter Kundenansprache,
- Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten,

- Gewahrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

- Verhinderung und Aufklarung von Straftaten,

- Videouberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, flr Zutrittskontrollen,

- Geschaftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.

c) Aufgrund lhrer Einwilligung

Die Zusendung unseres Newsletters GUber Neuerungen bei der e-Vergabe oder Informationen tber zukiinftige
Vergaben in von lhnen ausgesuchten Produktbereichen beruht auf lhrer Einwilligung.

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben

Zudem unterliegen wir als offentlicher Auftraggeber rechtlichen Verpflichtungen, das heif3t gesetzlichen
Anforderungen (z. B. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen, Vergabeverordnungen,
Wettbewerbsregistergesetz, Steuergesetze). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehoéren unter anderem die
Identitatsprifung, Betrugs- und Geldwaschepravention, die Erflllung steuerrechtlicher Kontroll- und
Meldepflichten.

4. Wer bekommt lhre Daten?

Ihre Daten bekommen nur die fir die Bearbeitung zustandigen Personen und diejenigen, die ein berechtigtes
Interesse durch ihre Beteiligung darlegen kénnen. So bekommen insbesondere bei Beschaffungen nur
Personen bei dem Bedarfstrager und der Vergabestelle Angebote zur Kenntnis. Au3erdem kénnen zustandige
Datenschutzbeauftragte, Vorgesetzte, Qualitatsmanager, Innenrevisoren, Nachprifstellen, Vergabekammern,
Rechnungs- und Preispriifer sowie Angehorige der Rechnungshdéfe in erforderlichem Umfang Einblick in lhre
Daten bekommen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter kbnnen zu diesem Zweck Daten erhalten.
Soweit lhre Daten im Rahmen eines Auftragsverarbeitungsverhéltnisses verarbeitet werden, wird auch der
Auftragsverarbeiter zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet.

5. Werden lhre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation tibermittelt?

Eine Datenlbermittlung in Drittstaaten (Staaten auRRerhalb der Union) durch uns findet nicht statt.
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6. Wie lange werden lhre Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern lhre personenbezogenen Daten, solange es fur die Erflllung unserer

vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass einige unsere

Geschaftsbeziehungen auf Jahre angelegte Dauerschuldverhaltnisse sind. Sind die Daten fir die Erflllung

vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden sie regelmafig geldscht, es sei denn,

deren - befristete - Weiterverarbeitung ist erforderlich zu folgenden Zwecken:

e Erfillung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten:
Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung (AO). Die dort vorgegebenen Fristen
zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. In Fallen der Beschaffung im
Zusammenhang mit EU-geférderten Programmen betragt die Aufbewahrungsfrist in der Regel 10 Jahre
nach Ablauf des Férderprogramms.

e Nach § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO sowie § 257 Abs. Nr. 1 HGB betragt die Aufbewahrungsfrist in der Regel 10
Jahre nach Abschluss der Beschaffung.

e Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjadhrungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff.
des Burgerlichen Gesetzbuches (BGB) kénnen diese Verjahrungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei
die regelmafige Verjahrungsfrist drei Jahre betragt.

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie?

a) Recht auf Auskunft

Es besteht ein Recht auf Auskunft betreffend der von der Vergabestelle verarbeiteten personenbezogenen
Daten.

b) Recht auf Berichtigung

Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die den Bewerber/Bieter betreffenden Angaben nicht (mehr)
zutreffend sind. Unvollstédndige Daten kénnen vervollstandigt werden.

¢) Recht auf Léschung

Es besteht grundséatzlich ein Recht auf Ldschung der personenbezogenen Daten. Der Anspruch hangt jedoch
u. a. davon ab, ob die Daten zur Erflllung der Aufgaben noch benétigt werden (s.a. Dauer der Speicherung).

d) Recht auf Einschrankung der Verarbeitung
Es besteht ein Recht, eine Einschrankung der Verarbeitung der Daten des Bewerbers/Bieters zu verlangen.
e) Recht auf Widerspruch

Es besteht das Recht, aus Griinden, die sich aus der besonderen Situation des Bewerbers/ Bieters ergeben,
der Verarbeitung der diesen betreffenden Daten zu widersprechen, sofern nicht ein Uberwiegendes
offentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht.

f) Recht auf Unterrichtung

Es besteht ein Recht auf Unterrichtung, an welchen Empfanger Informationen weitergeleitet wurden, die
berichtigt worden sind, die geldéscht wurden oder deren Verarbeitung eingeschrankt wurde.

d) Recht auf Dateniibertragbarkeit

Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Ubertragung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, géngigen und
maschinenlesbaren Format, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag beruht und mit
Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

h) Recht auf Widerruf

Es besteht ein Recht eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu widerrufen.
Dies gilt auch fir den Widerruf von Einwilligungserkldrungen, die vor der Geltung der
Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenuber erteilt worden sind. Bitte beachten
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Sie, dass der Widerruf erst fir die Zukunft wirkt. Die Rechtmafigkeit der Verarbeitungen, die vor dem Widerruf
erfolgt sind, wird davon nicht berthrt.

i) Recht auf Beschwerde

Es besteht ein Recht auf Beschwerde bei der zustandigen Datenschutzaufsichtsbehorde.

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten?

Im Rahmen unserer Geschéftsbeziehung ist es erforderlich, dass Sie diejenigen personenbezogenen Daten
bereitstellen, die fur die Aufnahme und Durchflhrung einer Geschéaftsbeziehung und der Erfullung der damit
verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.
Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, Vertrage mit Ihnen zu schlielten oder diese
auszufiihren. Sollten Sie uns notwendige Informationen und Unterlagen nicht zur Verfligung stellen, diirfen wir
die von Ihnen gewiinschte Geschaftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

9. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt?

Zur Begriindung und Durchfiihrung der Geschéaftsbeziehung nutzen wir elektronische Unterstlitzung, aber
grundsatzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemafl Art. 22 DSGVO. Sollten wir diese
Verfahren in Einzelfallen einsetzen, werden wir Sie - sofern es gesetzlich vorgegeben ist - hieriiber gesondert
informieren.

10. Anderung des Zwecks der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten mit dem Ziel, bestimmte personliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Wir
setzen Profiling beispielsweise in Fallen von Teilnahmewettbewerben bei der Vergabe von Dienstleistungen
von Beraterteams, Dozenten und Coaching ein. Wenn der Zweck der Verarbeitung der Daten durch uns
geandert werden soll, werden Sie vorher dariber informiert.
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Sachsisches Staatsministerium fiir Soziales,
Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
Albertstrafle 10, 01097 Dresden

Sehr geehrter Vertragspartner,

Fir alle Rechnungen im XRechnungsformat gilt:

die rechtliche Grundlage dafiir bildet die Verordnung tber die elektronische Rechnungsstellung im
offentlichen Auftragswesen des Bundes (E-Rechnungs-Verordnung — E-Rech-VO).

Bei abgeschlossenen Vertragen mit dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sachsische
Staatsministerium fiir Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt bzw. wenn sich die
Rechnungen an den Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sachsische Staatsministerium fiir
Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt richten, so lautet die

Leitweg-ID: 14-0801001SMS01-02

Die Rechnungen miissen auf das OZG-RE-Portal hochgeladen (erreichbar unter
https://xrechnung-bdr.de/portal#/Welcome) oder dort erzeugt werden.
Haufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ) zum Thema X-Rechnung finden Sie unter

https://www.e-rechnung-bund.de/fag-e-rechnung/fag-ozg-re/?cli_action=1619613906.565.

Regeln fir das XML-Postfach:

— jede E-Mail darf nur eine Rechnung enthalten;
— es werden XRechnungen nach dem aktuellen Standard unterstitzt;
— Dateien diirfen nicht verschlisselt und nicht in Zip-Dateien verpackt werden.

Vielen Dank!
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Bezeichnung der Bauleistung:

90000 Unterhaltung ASP

21-03_1 Abschn. 7.3 - S 94/S 97 Jesau — K 9202 Bernsdorf

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, Europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zu-
satz: ,oder gleichwertig®, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Leistungsbeschreibung

(bleibt beim Bieter)

Inhalt

Baubeschreibung

Leistungsverzeichnis
Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche
Langtext-Verzeichnis als B83* X83
Langtext-/Preis*-Verzeichnis
U Verzeichnis fir Stoffpreisgleitklausel

Anlagen fur Bietereintragungen

Seite/Blatt

40

Abrechnungseinheiten
m M Meter h H Stunde m2d M2D Quadratmeter x Tage
km KM Kilometer d D Tag m2Wo M2WO Quadratmeter x Wochen
m? M2 Quadratmeter Mt MT Monat m2Mt M2MT Quadratmeter x Monate
km? KM2 Quadratkilometer kwh KWH Kilowattstunde Std STD Stiick x Tage
ha HA Hektar St ST Stiick StWo STWO Stiick x Wochen
| L Liter Psch PSCH Pauschal StMt STMT Stiick x Monate
m?3 M3 Kubikmeter md MD Meter x Tage
kg KG Kilogramm mWo MWO Meter x Wochen
t T Tonne mMt MMT Meter x Monate
Besondere Kennzeichen G Grundposition w Wahlposition

* Streichungen und Modifikationen sind kenntlich gemacht
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1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

1.1  Auszufiuhrende Leistungen

Zur Eindammung der Afrikanischen Schweinepest sind dringend Schutzzaune zu errichten um
mithilfe einer Clusterbildung die Ausbreitung ggf. infizierter Tiere in Richtung Westen zu ver-
hindern.

Art und Umfang

Die zu erbringenden Leistungen umfassen die nachfolgend aufgefihrten Mallnahmen:

¢ wochentliche Kontrollgange zur Erfassung von Schaden am Wildschutzzaun

o regelmalige Rasenmahd/Mulchen entlang der Zaunstrasse

¢ Instandhaltung des Zauns (Ausrichten, Wiedereinhdngen Drahtgeflecht, Nach-
schlagen Erdnagel, Nachspannen Spanndraht)

e Ausrichten der Tore

e Freischnitt Lichtraumprofil

e Reparatur Zaun

e Reparatur Tore

o Beseitigung Untergrabungen 0.8. des Zaunes

e Verkehrssicherung

Der Auftraggeber beabsichtigt, die vereinbarten Leistungen stufenweise abzurufen. Da-
bei handelt es sich zum Teil um optionale Leistungen. (LV Teil 2 /Titel 01 ff.) Es werden
zunachst nur die Leistungen des Hauptvertrages beauftragt. Die als optional gekenn-
zeichneten Leistungen werden dem Auftragnehmer rechtzeitig libertragen. Ein Rechts-
anspruch auf die Ubertragung der optionalen Leistungen besteht nicht. Wird die MaR-
nahme nicht weitergefiihrt oder aus sonstigen Griinden der Auftragnehmer nicht mit
der weiteren Bearbeitung beauftragt, hat der Auftragnehmer nur einen Anspruch auf
Vergiitung der ihm bis dahin libertragenen Leistungen. Aus der stufenweise Beauftra-
gung kann der Auftragnehmer keine Vergiitungs- und Schadenersatzanspriiche ablei-
ten.

Instandhaltungsmalinahmen sind direkt wahrend des Kontrollgangs auszufiihren. Reparatur-
leistungen sind spatestens 2 Werktage nach Feststellung auszufiihren. Rasenmahd/Mulchen
hat nach Aufforderung durch den Vertreter des AG max. 4xjahrlich (Ende April, Ende Juni,
Mitte August und Mitte Oktober) bzw. 2xjahrlich (Anfang Juni und Ende September) zu erfol-
gen. Abweichungen davon sind vorbehaltlich Erfordernis und Bestatigung durch den Vertreter
des AG maoglich.

Materiallieferung

Das Material des Zaunes wird im Wesentlichen vom Auftraggeber bereitgestellt. Konkret um-
fasst die Bereitstellung durch den AG:

e Knotengeflecht 160 cm breit auf Rolle
e Z-Profile, Pfostenlange 150 cm

e Verstrebungen

¢ Spannschlosser
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Erdnagel (40 cm)
Bauzaune fir Tore
BauzaunfliRe

Das bereitgestellte Material befindet sich im Lager Grof3 Krauscha.

Lager:

MVA Krauscha
Agrar-Genossenschaft eG Zodel
DorfstralRe 143a

02829 Neilleaue

Dem AN obliegt die Logistik zur Aufnahme des Materials aus dem Lager und zum Transport
auf die Baustelle. Weiterhin obliegt dem AN die Herstellung und Nutzung eines Zwischenla-
gers vor Ort. Alternativ kann das Material tagaktuell aus der Lagerstatte des AG abgeholt wer-

den.

Weitere Kleinmaterialien wie Schrauben, Spanndraht, blaues Flatterband und Tore (Bauzaun)
sind durch den AN zu stellen und werden auf Nachweis gesondert vergitet.

Bauweise des Zaunes

Der Zaun ist auf der gesamten Lange ca. 100 cm Uber Gelandeoberflache errichtet.
Die vorhandenen Z-Profilpfosten sind aller 4 m ca. 50 cm tief in den Boden einge-
schlagen.

Eine Verankerung mittels Fundament erfolgte nicht.

Aller 50 Ifd. m und an allen Ecken sind die Pfosten verstrebt (Héhe der Strebe nach
Einbau ca. 100 cm).

Im Bereich von Radwegen ist darauf zu achten, dass die Wurzelschutzfolie des Rad-
weges beim Einbau der Z-Profile nicht beschadigt wird.

Das Knotengeflecht wurde auf einer Hohe von 100 cm angebracht, 60 cm bodenbin-
dig umgeschlagen und aller 1 m im Wechsel mit Erdnageln bodenbiindig verankert
Zum Spannen wurden Spannschldsser verwendet.

Bodennah wurde in das Knotengeflecht ein Spanndraht eingezogen.

Jedes Zaunfeld wurde abschlieliend mit einem blauen Signalband zur Wildabwehr
versehen (Lange mind. 1,00 m, Breite 25-30 mm, UV-bestandig). Das Band wurde so
am Zaun zu befestiget, dass beide Enden im Wind flattern kénnen.
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Po! i

Beispiel eines aufgebauten Schutzzaunes entlang der B 115

Bauweise der Tore

Wegequerungen und Zufahrten zu Grundsticken wurden mit je 2-3 Feldern Bauzaun ein-
schliellich der daflir notwendigen BauzaunfliRe errichtet.

Kleintierdurchlédsse

Da der Zaun zur Eingrenzung und Abwehr der Ausbreitung der ASP Uber lange Streckenlan-
gen erfolgt, sind an geeigneten Stellen Kleintierdurchlasse (Fuchsréhren) aus 1,0 m langen
Kunststoff-Rohren ca. DN 300 unterhalb des Schutzzaunes errichtet.

Beispiel Kleintierdurchlass (Fuchsréhre)
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1.2 Ausgefihrte Vorarbeiten

Entfallt

1.3 Ausgefiihrte Leistungen

Keine

1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

keine

1.5 Mindestanforderungen fir Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen.
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2 Angaben zur Baustelle

2.1 Lage der Baustelle

Der Baubereich beginnt stdlich der Ortslage Jesau im Bereich der K 9232, verlauft dstlich der
S 94 in nordliche Richtung und endet an der nérdlichen Ortsgrenze von Bernsdorf im Bereich
der K 9202.

Die Gesamtlange des Wildschutzzaunes betragt ca. 15,1 km, in einzelne Teilstrecken aufge-
teilt:

Die genaue Lage ist den beiliegenden Planen zu entnehmen.

2.2 Vorhandene offentliche Verkehrswege

Das offentliche Wegenetz ist aus der Ubersichtskarte und dem Ubersichtslageplan ersichtlich.

Notwendige Absperrmalinahmen, Beschilderungen und Reinigungsarbeiten sind durch den
AN durchzufiihren. Die Kosten flr das Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung wird als
Pauschale abgegolten. Der AN hat Fahrbahnen ohne besondere Vergutung standig von Ver-
schmutzung sauber zu halten.

2.3 Zugange, Zufahrten

Die Grundlage zur Betretung der Flurstliicke und Nutzung der Zufahrten bildet die Verordnung
zum Schutz gegen die Schweinepest und die Afrikanische Schweinepest vom 03.08.1988,
zuletzt geandert am 09.11.2020.

Fur die in der Unterlage abgebildeten Flurbereiche wurden vor Beginn der Arbeiten Abstim-
mungen mit Eigentimern und Pachtern gefiihrt.

Damit durfen Grundstiicke und Zufahrten zur Errichtung der Schutzzaune genutzt werden.
Unabhangig davon hat die Benutzung der Flursticke sorgfaltig und schonend zu erfolgen.
Eventuell entstandene Schaden (z.B. Spurrinnen) sind vor Beendigung der Arbeiten zu besei-
tigen, der urspriingliche Zustand ist wiederherzustellen.

Weitere bzw. abweichende Zufahrten der Baubereiche obliegen der Zustandigkeit des AN.
Erforderliche Abstimmungen und Genehmigungen/ Vereinbarungen mit Eigentimern bzw.
Pachtern flr diese holt der AN selbsténdig ein. Eine separate Vergutung hierzu erfolgt nicht.

Soweit o6ffentliche Strallen und Wege vom Baustellenverkehr benutzt werden, sind diese bei
Bedarf taglich zu reinigen und in verkehrssicherem Zustand zu halten. Die erforderliche Reini-
gung wahrend der gesamten Bauzeit ist entsprechend der Verkehrssicherungspflicht abzusi-
chern und in das Angebot einzukalkulieren.

Nach Abschluss der Arbeiten muss der AN von ihm hergerichtete Zufahrtswege zurlickbauen,
verursachte Schaden beseitigen und den urspriinglichen Flachenzustand wiederherstellen.
Spatestens mit Einreichen der Schlussrechnung hat der AN eine von den Wege- und Flachen-
eigentiimern bzw. Dritten unterzeichnete Freistellungsbescheinigung vorzulegen, die den AG
von allen Ersatzanspriichen Dritter befreit.

Allgemein erforderliche Aufwendungen sind in die Positionen flr Baustelleneinrichtung einzu-
rechnen und werden nicht gesondert vergutet.
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2.4 Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Medienanschlisse jeder Art werden vom AG nicht bereitgestellt. Die Aufwendungen fiir Be-
schaffung, Vorhaltung, Betrieb und Abbau bzw. Beseitigung hat der AN selbst zu tragen.

2.5 Lager und Arbeitsplatze

Dem AN werden auf3erhalb des Baubereiches keine Lager- und Arbeitsplatze sowie Flachen
fur die Baustelleneinrichtung zur Verfliigung gestellt. Bendtigt der AN weitere Flachen, so ist
es seine Aufgabe, sich diese zu beschaffen oder ihre Benutzung zu vereinbaren. Die Kosten
hierfir sind einzurechnen. Die vom AN vorgesehenen Platze und Flachen sind vor der Inan-
spruchnahme dem AG und der Vertretung des Bauherrn unaufgefordert mitzuteilen (Baustel-
leneinrichtungsplan).

Die vom AN in Anspruch genommenen Flachen sind nach Abschluss samtlicher in der Leis-
tungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen in den urspringlichen Zustand zurlickzuverset-
zen. Verfestigte Bodenschichten sind durch Tiefenlockerung zu rekultivieren. Fir eventuelle
Schadensersatzanspriche Dritter kommt der AN in voller Hohe auf. Freistellungserklarungen
Dritter Gber den ordnungsgemafen Zustand zuriickgegebener Flachen sind der Bauherren-
vertretung spatestens bis zur Vorlage der Schlussrechnung zu tUbergeben.

2.6 Gewasser

Eingriffe in die Gewasser haben nicht zu erfolgen. Weiterhin ist daflir zu sorgen, dass keine
Eintrage durch die Bauarbeiten in die Gewasser gelangen.

2.7 Baugrundverhaltnisse

Die Baugrundverhaltnisse wurden nicht erprobt, es ist von einem durchschnittlichen Unter-
grund auszugehen. Schwierige Baugrundverhaltnisse sind im Zaunverlauf nicht zu erwarten.

2.8 Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen

entfallt

2.9 Schutzbereiche und -objekte

Die Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und des Sachsischen Lan-
desnaturschutzgesetzes sowie der daflir ergangenen Verordnungen sind in ihrer neuesten
Fassung zu beachten.

Die Umweltgesetzgebung verpflichtet jedermann, Beeintrachtigungen von Natur und Umwelt,
insbesondere von Wildpflanzen und Tierlebensraumen, von Béden sowie ober- und unterirdi-
schen Gewassern im Rahmen seiner Mdglichkeiten zu vermeiden bzw. moglichst gering zu
halten. Bei Missachtung seiner Sorgfaltspflicht ist der AN in vollem Umfang fir entstandene
Schaden verantwortlich. Die Bauherrenvertretung ist unverziglich Gber mégliche Schadens-
falle in Kenntnis zu setzen.
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Das Gesetz Uber die Vermeidung und Sanierung von Umweltschaden (Umweltschadensge-
setz — USchadG) regelt Pflichten und Haftungsanspriiche bei bestimmten Umweltschaden im
Rahmen beruflicher Tatigkeiten. Im Schadensfall sind die zustadndige Behdrde und die Vertre-
tung des Bauherrn unverziiglich zu informieren.

Wahrend der Bauzeit sind alle entsprechenden SchutzmalRnahmen und Vorkehrungen zu tref-
fen, um Verunreinigungen des Untergrundes durch Eindringen von Schadstoffen auszuschlie-
Ren. Sollten durch Handlungen des AN unvorhergesehen ortliche Bodenverunreinigungen ent-
standen sein, ist der kontaminierte Boden unverziglich auszuheben, sicher zu lagern und ord-
nungsgemal zu entsorgen. Dafur erforderliche Gerate und Absorptionsmittel fir wasserge-
fahrdende Stoffe sind auf der Baustelle vorzuhalten. Entsprechende Schutz- und Sanierungs-
maflinahmen gehen zu Lasten des AN. Im Schadensfall ist die Vertretung des Bauherrn un-
verzuglich zu informieren.

Nicht zu bearbeitende, an die Bauarbeiten angrenzende Flachen und Vegetationsbestande
sind entsprechend zu sichern und dirfen nicht befahren, betreten oder als Lagerplatz genutzt
werden.

Natur- und Landschaftsschutz

Zum Schutz von Umwelt, Natur und Landschaft hat der AN im gesamten Baubereich jegliche
Art von Beeintrachtigung auf das unvermeidbare Mal} zu beschranken.

Baume und Flurgeholze

Der vorhandene Baumbestand im Allgemeinen ist zu schitzen.

Beschadigungen an Baumen sind unverziiglich dem AG/ der BU anzuzeigen. Bei Bauarbeiten
entstehende Schaden an Wurzeln, Stamm oder Krone sind zu Lasten des Verursachers zeit-
nah durch baumpflegerische Mallnahmen entsprechend ZTV Baum-StB zu versorgen.

Denkmale

Im Bearbeitungsgebiet sind keine Denkmale bekannt. Entdeckungen von Bodendenkmalern
sind unverziglich der zusténdigen unteren Denkmalschutzbehérde und dem AG/ der BU an-
zuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4.Tages zu erhalten und zu
sichern (§20 SachsDSchG). Die entdeckten Funde sind ablieferungspflichtig (§25 Abs.1
SachsDSchG).

Das sachsische Denkmalschutzgesetz ist zu beachten.

Immissionsschutzbereiche und -objekte

Alle entsprechenden Bestimmungen des Bundesimmissionsgesetzes (BImSchG) sind zu be-
achten. Die Bauarbeiten sind vom AN so durchzufiihren, dass Umweltbeeintrachtigungen und
Belastigungen Dritter durch Baubetrieb und Transporte soweit wie mdglich vermieden werden.

Wahrend der Bauphase sind die Immissionsrichtwerte der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Baularm — Gerauschemissionen einzuhalten. Die allgemeinen Vorschriften
§§22, 38 Bundesimmissionsschutzgesetz sind einzuhalten. Die 32.VO zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung) vom
29.08.2002 ist zu beachten.
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Verschmutzungen &ffentlicher Verkehrswege durch Baufahrzeuge sind weitestgehend zu ver-
meiden, unvermeidbare Verschmutzungen schnellstmoglich zu beseitigen.

Wasserschutzgebiete

Die Vorschriften des Wasserhaushaltgesetzes (WHG) und des Sachsischen Wassergesetzes
(SachsWG) einschliel3lich der dazu ergangenen Vorschriften zum Schutz des Grundwassers
und der oberirdischen Gewasser sind einzuhalten.

Stationierung, Meilensteine, Trigonometrische Punkte, Nivellementpunkte

Sollten im Baufeld Trigonometrische Punkte (TP), Nivellement- und Polygonpunkte sowie
Grenzzeichen vorhanden sein, so sind diese wahrend der Bauarbeiten zu schitzen. Vom AN
aufgrund Fahrlassigkeit beschadigte Punkte sind auf Kosten des AN wiederherzustellen. Die
Wiederherstellung darf nur durch die jeweils dafir befugten Vermesser vorgenommen werden.

Bei Veranderung oder Beschadigung o.g. Objekte ist der AG/ die BU unverziiglich zu benach-
richtigen. Fur entstandene Schaden haftet der AN in vollem Umfang, es sei denn, die Entfer-
nung der Objekte ist zwingend mit der Baumalnahme verbunden und wurde mit dem AG/ der
BU abgestimmit.

210 Anlagen im Baubereich

Leitungen

Der AG hat diesbezliglich keine Erhebung durchgefiihrt. Der AG geht davon aus, dass beim
Einbringen der Pfosten und der Kleintierdurchlasse bis in eine maximale Tiefe von 50 cm keine
Leitungen angetroffen werden. Der AN hat dennoch die Pflicht, sich ggf. selbst iber die Lage
von Versorgungsleitungen zu informieren.

Samtliche im Baubereich befindlichen Kabel und Leitungen sind wahrend der Bauarbeiten zu
verwahren und zu sichern. Im unmittelbaren Bereich von Kabeln und Leitungen sind die not-
wendigen Erdarbeiten ohne besondere Vergltung in Handschachtung auszufiihren.

Weitergehende Forderungen der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Mit den Lei-
tungs- und Kabeleigentiimern sind die erforderlichen Absprachen zu fihren.

Fir Beschadigungen an deren Anlagen haftet der AN.

Falls es zu kurzfristigen Arbeiten an Leitungen kommen sollte, hat eine Koordination dieser
Arbeiten mit den anderen ublichen Arbeiten zu erfolgen.

Behinderungsanspriiche und Mehrkosten kénnen aufgrund des Vorhandenseins unterirdi-
scher Leitungen nicht geltend gemacht werden.

2.11 Offentlicher Verkehr im Baubereich

Im angrenzenden StralRenbereich ist wahrend der Bauausflihrung auf den vorherrschenden
Verkehr zu achten, Vorgaben aus Kap. 3.1 sind zwingend zu beachten.

Der AN hat Uber die verkehrsrechtliche Anordnung entsprechende Vorgaben zur Sicherung
der Arbeitsstellen einzuholen und diese bei der Ausflihrung einzuhalten.
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3 Angaben zur Ausfiihrung

3.1  Verkehrsfuhrung, Verkehrssicherung

Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des 6ffentlichen Verkehrs zu realisieren. Die Siche-
rung der eigentlichen Baustelle sowie der abgestellten Baumaschinen und gelagerten Bau-
stoffe ist ausschlieBlich Aufgabe des AN.

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Der offentliche Verkehr ist standig aufrechtzuerhalten. Die durchgehende Befahrbarkeit der
Stralten und Wege flir Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ist wahrend der
Baumalnahmen zu gewahrleisten. Vorhandene Gebaude im Baustellenbereich missen von
den Einsatz- bzw. Rettungskraften jederzeit erreichbar sein.

Der Anliegerverkehr ist zu gewahrleisten; die Grundstlicks-, Feld- und Waldzufahrten sind je-
derzeit freizuhalten.

Soweit offentliche Stralen und Wege vom Baustellenverkehr benutzt werden, sind diese bei
Bedarf taglich zu reinigen und in verkehrssicherem Zustand zu halten.

Verkehrsbeschrankungen

Die Verkehrssicherungspflicht wird innerhalb des zeitlichen und &rtlichen Rahmens der Bau-
arbeiten einschliellich Bauzeitverlangerung oder Bauzeitverschiebung auf den AN Ubertra-
gen. Beim AG/ der Bauherrenvertretung verbleibt allein die Pflicht zur dahingehenden Uber-
wachung des AN. Der AN unterrichtet gemaR ZTV-SA alle am Baugeschehen Beteiligte.

Sicherung des Kfz-, Rad- und FuRgangerverkehrs

Zur Sicherung des Kfz-Verkehrs gehort bei Durchflihrung samtlicher Arbeiten auch die ord-
nungsgemafle Aufstellung und Unterhaltung von Gefahren- und Vorschriftzeichen geman
StVO bzw. der verkehrsrechtlichen Anordnung.

Verkehrsraum

Der AN darf den Verkehrsraum, der nicht unmittelbar in den Baustellenbereich fallt, fir die
Abwicklung der Bauarbeiten nur benutzen, soweit dies vertraglich ausdricklich festgelegt oder
vorubergehend vom AG angeordnet oder genehmigt ist.

Baustellenbeschilderung

Fur die Baustellenbeschilderung dirfen nur Verkehrszeichen verwendet werden, die das Gu-
teschutzzeichen “RAL* tragen und der StVO entsprechen. Der Name der Verkehrssicherungs-
firma darf nicht aufgetragen sein.

Tragen von Warnkleidung

Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass die eingesetzten Arbeitskrafte im Verkehrsraum stets
Arbeitsschutzkleidung nach DIN20471 tragen.
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3.2 Bauablauf

Vor Beginn der Arbeiten hat der AN die verkehrsrechtliche Anordnung einzuholen. Weiterhin
erfolgt eine Vorbesprechung (Anlaufberatung) und értliche Einweisung durch den AG. Mit dem
AG sind entsprechende Abstimmungen zu ausgefiuhrten Vorarbeiten zu fuhren.

Der Bauablauf verbleibt in der Disposition des AN und ist so zu gestalten, dass der Beginn
der Kontrollgdange innerhalb von 7 Werktagen nach Bauanlauf erfolgt.

Durch den AN ist ein Terminkonzept zu den geplanten Kontrollgdngen zu erarbeiten und dem
Vertreter des AG zur Kenntnis und Kontrolle vorzulegen.

Im Bereich des Flurstlick 886, Flur 17 in Hohe Einfahrt zu dem Flurstlick 886/16 ist ein zusatz-
liches Tor einzubauen und der vorhandene Zaun einzupassen.

Die Koordinierung und Abwicklung der Arbeiten im Einzelnen obliegt dem AN.

Der AN hat Bautagesberichte zu flihren und diese dem AG/ der Bauherrenvertretung in regel-
maRigen Abstéanden (mindestens jedoch monatlich) mit den eingereichten Rechnungen zu
Ubergeben.

Zur Durchfiihrung der Baumalinahme muss eine ausreichende technische Besetzung der
Baustelle, mit fiir die Art der Arbeiten ausreichend erfahrenen und qualifizierten Fachkraften
durch den AN so gegeben sein, dass ein reibungsloser bautechnischer und termingerechter
Ablauf der Arbeiten gewahrleistet ist.

FuUr die Bauleitung des AN ist ein Ingenieur oder Techniker zu benennen. Ein Wechsel des
Bauleiters ist nur mit Zustimmung der Bauherrenvertretung moglich. Der AN hat daflr zu sor-
gen, dass ihn oder seinen Vertreter Nachrichten des AG/ Vertretung des Bauherrn jederzeit
erreichen kdnnen.

Der AN ist verpflichtet, wahrend der gesamten Bauzeit zu Uberprifen, ob die vorgeschriebenen
Zeiten eingehalten werden kénnen. Die gesamten Leistungen sind innerhalb der im Bauvertrag
angegebenen Baufristen abzuwickeln, witterungsbedingte Unterbrechungen sind vom AN ein-
zukalkulieren. Begrindete Abweichungen davon sind nur in Absprache mit der Bauherrenver-
tretung maglich.

Mehrkosten infolge witterungsbedingter Arbeitsunterbrechungen sind in die entsprechenden
Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

3.3 Wasserhaltung

- entfallt -

3.4 Baubehelfe

- entfallt -
3.5 Stoffe, Bauteile

Alle nicht vom AG bereitgestellten Stoffe und Bauteile (siehe Kap.1.1) sind grundsatzlich vom
AN zu liefern, d. h. alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses (LV) umfassen auch die Lie-

-10 -
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ferung der dazugehorigen Stoffe und Bauteile einschlie3lich Abladen und Lagern auf der Bau-
stelle, wenn im LV nichts anderes vorgeschrieben ist. Der AN hat dem AG den Nachweis Utber
die Gutesicherung der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend den betreffenden DIN-
Normen, Technischen Lieferbedingungen, Zusatzlichen Technischen Vorschriften bzw. Ver-
tragsbedingungen und Richtlinien rechtzeitig vor Ausflihrung der Arbeiten zu erbringen. Diese
Forderung gilt als erfiillt, wenn die Stoffe oder Bauteile das Giitezeichen einer anerkannten
Guteschutzgemeinschaft tragen. Die Kosten der Eignungsprifung verwendeter Stoffe und
Bauteile werden nicht gesondert vergutet.

Werden andere Materialien als im LV aufgefiihrt verwendet, so ist deren Gleichwertigkeit zu
den ausgeschriebenen Materialien nachzuweisen.

3.6 Abfalle

Alle aus dem Bereich des Auftraggebers anfallenden, im Bauvorhaben nicht wiederverwen-
dungsfahigen Stoffe sind im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/ AbfG)
als Abfall zu betrachten. Der AN wird Abfallerzeuger und tUbernimmt die Pflicht zur ordnungs-
gemalen Verwertung bzw. Beseitigung. Die Art der Verwertung bzw. Beseitigung erfolgt nach
Wahl des AN entsprechend der geltenden Rechtslage.

Alle anfallenden Kosten wie Laden, Transport, Kosten der Entsorgungsanlage u.a. sind in die
Einheitspreise fiir Abfallentsorgung einzurechnen.

Die Entsorgungsnachweise sind dem AG/ der BU zu iibergeben. Als Entsorgungsnachweis fir
nicht gefahrliche Abfélle ist das entsprechende Formblatt gemafl §§25, 26 Nachweisverord-
nung (NachwV) zu verwenden.

Hausliche Abwasser und Abfalle aus der Baustelleneinrichtung sind ordnungsgemaf zu ent-
sorgen. Die hierfur anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden
nicht gesondert vergltet, sofern sie nicht als entsprechende Position im Leistungsverzeichnis
enthalten sind.

3.7 Winterbau

Erschwernisse aufgrund von Bodenfrost und Schnee/Eis wahrend der Winterperiode sind ein-
zukalkulieren.

3.8 Beweissicherung

Vor Beginn der Bauarbeiten ist der Zustand des Baufeldes einschlief3lich der angrenzenden
Flachen, die vom AN als Baustellentransportwege, Zu- und Abfahrten genutzt werden sollen,
durch eine Zustandsfeststellung mit ausfiihrlicher Fotodokumentation aufzunehmen (VOB,
Teil B §3 Abs.4).

Die Zustandsfeststellung soll gemeinsam mit der Vertretung des Bauherrn erfolgen. Die Zu-
standsfeststellung ist zu dokumentieren, zu protokollieren und von den Beteiligten zu unter-
schreiben.

Die Unterlagen der Zustandsfeststellung sind den Beteiligten zu Gbergeben.

Nach Abschluss der Arbeiten ist die Zustandsfeststellung mit den Beteiligten wie zuvor zu wie-
derholen.

-11 -
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Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die Schadensfreiheit und vorbehaltlose Ricknahme der
Flachen vom Eigentimer bzw. Dritten bestatigen zu lassen und dem AG/ der Bauherrenver-
tretung mit der Schlussrechnung einzureichen.

Die Beweissicherung wird als Nebenleistung nicht gesondert vergitet.

3.9 SicherungsmalRnahmen

- entfallt -

3.10 Belastungsannahmen

- entfallt —

3.11 Vermessungsleistungen, AufmaRverfahren

Vermessung

Der AN hat jeden Kontrollgang per GPS-Tracking (z.B. mit der Handyapp ,My Tracks®) mit
Zeitstempel zu dokumentieren und im Format *.gpx spatestens am darauffolgenden Arbeitstag
zu Ubergeben. Zusatzlich hat der AN zu jedem Kontrollgang ein Protokoll in Tabellenform mit
folgenden Mindestangaben zu flihren und in Kopie monatlich zu Gbergeben.

Datum der Begehung/Ar- | Uhrzeit Uhrzeit Witte- Feststellun- | Getroffene Mal3nah-
beiten: von: bis: rung gen men

Ausgeflihrte Erneuerungsleistungen sind digitalfotografisch mit Standortinformation und Zeit-
stempel (exif) zu erfassen. Die Fotos sind als Nachweis der ausgeflhrten Leistung spatestens
bei Rechnungslegung zu tbergeben.

Aufmaf

Abrechnungs- und Aufmalverfahren sind in den besonderen Vertragsbedingungen ,Ergan-
zende Regelungen zur Abrechnung von Landschaftsbauvertragen” geregelt. Die Bauabrech-
nung erfolgt zwingend! digital nach REB-VB 23.003 ,Allgemeine Bauabrechnung®.

3.12 Priufungen und Nachweise

Die durchzufihrenden Prufungen zur Qualitatssicherung und Eigenuberwachung sind nach
den einschlagigen Normen und Vorschriften ohne gesonderte Aufforderung vom AN durchzu-
fahren.

-12 -
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3.13 Zusammenfassende Angaben fiir die Erarbeitung des Sicherheits-
und Gesundheitsschutzplanes (SiGe-Plan)
Die Aufgaben und Pflichten nach Baustellenverordnung werden dem AN Ubertragen.

Die Bestellung eines separaten Sicherheits- und Gesundheitskoordinators wird als nicht erfor-
derlich gesehen, da plangemaf nur ein Gewerk auf der Baustelle agiert. Eine Vorankindigung
der Baustelle, verbunden mit der Erstellung eines SIGEPIans, wird aufgrund der Art und des
Umfangs der auszufihrenden Arbeiten (500 Personentage werden nicht tberschreitet) nicht
notwendig.

Im Allgemeinen gilt: Arbeitsschutz ist Sache des Arbeitgebers.

4 Ausfuhrungsunterlagen

4.1 Vom Auftraggeber zur Verfligung gestellte Ausfiihrungsunterlagen

Baubeschreibung
Ubersichtskarte
Ubersichtslageplan der Zauntrasse
Lageplane der Zauntrasse
Leistungsverzeichnis (Langtext)
Alle genannten Unterlagen werden bei Vertragsabschluss Vertragsbestandteil.

AuRerdem wird vor der Abgabe des Angebotes eine Befahrung der Strecke zusam-
men mit der Bauherrenvertretung angeboten. Das hierzu erstellte Protokoll wird Be-
standteil des Bauvertrages.

4.2 Vom Auftragnehmer zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausfiih-
rungsunterlagen

vor Beginn der Ausflihrung:
Urkalkulation
Bauzeitenplan mit Arbeitskrafte-Kapazitat
Verkehrsrechtliche Anordnung
Zustandsfeststellung mit Fotodokumentation
Trackingdaten Kontrollgange
wahrend der Ausfiihrung (zeitnah zu den jeweiligen Lieferungen bzw. Arbeitsschritten):
Lieferscheine und Zertifikate flr verwendete Baustoffe/ Saatgut
Bautagesberichte, taglich geflihrt
Fotodokumentation Schaden/Schadensbeseitigung
vor Abnahme:

Freistellungsbescheinigungen fiir alle genutzten Zufahrten, Wege, Lager- und Arbeits-
flachen

-13 -
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5 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Erganzende
Technische Vertragsbedingungen

Anzuwendende ZTV, die Vertragsbestandteil werden, sind der beigefligten Anlage zur Baube-
schreibung zu entnehmen.

DIN-Normen in der jeweils gultigen Form sind als anerkannte Regeln der Technik zu beachten.
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(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verzeichnis der Anlagen zur Baubeschreibung

Anlagenbezeichnung Seite/Blatt

5. Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen 25

Verzeichnis der Anlagen zur Baubeschreibung Seite 1 von 1 [V1]



Anlage zur Baubeschreibung:
5. Zusiatzliche Technische Vertragsbedinqungen, die Vertragsbestandteil werden (Stand 26.05.2025)

— Seite—1—

Zusatzlich geltende technische Vertragsbedingungen, Lieferbedingungen und Priifvorschriften, Empfehlun-
gen, Hinweise und Merkblatter sowie sonstige anzuwendende technische Richtlinien

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Richtlinien fur den Bau von Tragschichten mit hyd-
raulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus
Beton

— StB 17/7182/3/694688

ARS BMVBS Nr. 27/2012 vom 21.12.2012
- S 17/7182/3/694688

ARS BMVBS Nr. 04/2013 vom 22.01.2013
— StB 27/7182.8/3/185090

Bezeichnung Ausgabe Allgemeine Rundschreiben Bezugsquelle
ZTV A-StB 12 Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und | 2012 ARS BMVBS Nr. 04/2012 vom 04.04.2012 FGSV (976)
Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen — StB 27/7182.8/3/01066767
ZTV Asphalt-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und | 2007/ ARS BMVI Nr. 14/2013 vom 19.12.2013 — FGSV (799)
07/13 Richtlinien fur den Bau von Verkehrsflachenbefesti- | Fassung 2013 StB 27/7182.8/3-ARS-13/14-2023024
gungen aus Asphalt
ZTV-Baumpflege Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und | 2017 ARS BMVI Nr. 14/2019 vom 14.08.2019 — FGSV (20021)
Richtlinien fir Baumpflege StB 13/7143.2/07-22/3199246 FLL (10141702)
ZTV BEA-StB 09/13 | Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und | 2009/ ARS BMVI Nr. 05/2014 vom 18.03.2014 — FGSV (798)
Richtlinien fir die bauliche Erhaltung von Verkehrs- | Fassung 2013 StB 27/7182.8/3-ARS-14/05-2187615
flachen — Asphaltbauweisen
ZTV BEB-StB 15 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und | 2015 ARS BMVBW Nr. 19/2004 vom 26.07.2004 | FGSV (898)
Richtlinien fir die Bauliche Erhaltung von Ver- — S 12/70.13.00/30 Va 04
kehrsflachen — Betonbauweisen ARS BMVI Nr. 07/2015 vom 17.04.2015 —
StB 28/7182.8/3/2404176
ZTV-BEL-B Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen fur 1995 ARS BMV Nr. 13/1995 vom 19.04.1995 — FGSV (781/1/2)
das Herstellen von Briickenbelagen auf Beton, Teil StB 25/38.55.10-17/40 VA 95
3: Dichtungsschicht aus Flussigkunststoff
ZTV Beton-StB 07 Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und | 2007 ARS BMVBS Nr. 12/2008 vom 11.06.2008 | FGSV (899)
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ZTV E-StB 17

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir Erdarbeiten im Straltenbau

2017

ARS BMVBS Nr. 09/2009 vom 04.07.2009
— 8 27/7182.8/3/1000095 (Bezug 1 ist auf-
gehoben)

ARS BMVBS Nr. 19/2012 vom 24.10.2012 -
StB 27/7182.8/3-ARS-19/1806110 (Bezug 2
und Abschnitt V. ist aufgehoben)

ARS BMVBS Nr. 19/2015 vom 30.10.2015 -
StB 14/7133.12/010-2505938

ARS BMVI Nr. 23/2016 vom 06.10.2016
-StB 14/7133.10/013-2693606 (Bezug 3 ist
aufgehoben)

ARS BMVI Nr. 03/2017 vom 16.01.2017
-StB 14/7134.4/010-2742565 (mit ARS
01/2020 aufgehoben)

ARS BMVI Nr. 17/2017 vom 26.09.2017
-StB 28/7182.8/3-ARS-17/17/2901162

FGSV (599)

ZTV Ew-StB 14

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur den Bau von Entwéasserungseinrich-
tungen im StralRenbau

2014

ARS BMVI Nr. 09/2014 vom 09.11.2014 —
StB 28/7182.8/3-ARS-14/09/2327427

FGSV (598)

ZTV FRS

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Fahrzeug-Ruckhaltesysteme

2013, Fassung
2017

ARS BMVI Nr. 14/2017 vom 21.8.2017, StB
14/7134.5/005-2865624

ARS BMVI Nr. 15/2017 vom 23.8.2017, StB
11/7123.11/2-03-1/2824066

ARS BMVI Nr. 16/2017 vom 23.8.2017, StB
11/7123.11/2-03/2833819

ARS BMVI Nr. 21/2017 vom 01.12.2017 —
StB 11/7122.3/4/2886386

ARS BMDV Nr. 27/2023 vom 28.12.2023,
StB 26/7123.11/2-03/3826735

FGSV (367)

ZTV Fug-StB 15

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Fugen in Verkehrsflachen

2015
2023/12

ARS BMVI Nr. 11/2016 vom 11.04.2016 —
StB 28/7182.8/3-ARS-16/11-2597349
ARS BMDV Nr. 10/2024 vom 02.04.2024 -
StB 25/7182.8/3880095

FGSV (897/1)

ZTV GroRbaumver-
pflanzung

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fiir das Verpflanzen von Grol3baumen
und GroRstrduchern

2005

FLL (101 605
01)
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ZTV-ING Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und | 2025/02 ARS BMDV Nr. 10/2025 vom 13.03.2025 Bezug Uber
Richtlinien fir Ingenieurbauten, einschliellich der StB 24/719270/31-3953626 BASt
jeweiligen Hinweise und DIN-Fachberichte entspre- Bezug Uber
chend der auszufiihrenden Leistungen FGSV fur ZTV-
ING 5-4,7-1 bis
7-5, 8-2,9-3
ZTV La-StB Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und | 2005 ARS BMVBS Nr. 25/2005 vom 02.12.2005 | FGSV (224)
Richtlinien fir Landschaftsbauarbeiten im Stralen- — S 13/14.87.02-12/35 Va 05
bau ARS BMVI Nr. 15/2019 vom 19.08.2019 —
2018 StB 13/7143.2/07-21/3200889
ZTV-Lsw 06 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und | 2022 ARS BMDV Nr. 22/2022 vom 02.11.2022 — | FGSV (258)
Richtlinien fir die Ausfiihrung von Larmschutzwan- StB 24/7192.70/31/3737540
den an Stral3en
ZTV LW Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und | 2016 FGSV (675)
Richtlinien fiir die Befestigung landlicher Wege
ZTVM Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und | 2013 ARS BMVBS Nr. 24/2013 vom 18.11.2013 | FGSV (341)
Richtlinien fir Markierungen auf Strallen — StB 11/7122.3/4-ZTV M-2067976
ARS BMVBS Nr. 13/2015 vom 23.07.2015
— StB 11/7122.3/4-ZTV M-2433514
ARS BMVI Nr. 25/2016 vom 02.11.2016 —
StB 11/7122.3/4-ZTV-M-2665581
ARS BMDV Nr. 22/2024 om 14.11.2024 -
StB 26/7122.3/4-ZTV-M/3932333
ZTV Pflaster-StB Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und | 2020 ARS BMVI Nr. 06/2020 vom 25.03.2020 — FGSV (699)
Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken, StB 27/7182.8/3-ARS-20/6/3293916
Plattenbelagen und Einfassungen 2006 ARS BMVBS Nr. 23/2006 vom 29.08.2006
—817/7182.8/3
ZTV RDO Beton-StB | Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen 2020 ARS BMVI Nr. 17/2020 vom 26.10.2020 — FGSV (890)
20 und Richtlinien fir den Bau von Betondecken im StB 27/7182.8/3-ARS-20/17/3402145
Oberbau von Verkehrsflachen bei Anwendung der
RDO Beton
ZTV-SA Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und | 1997/ ARS BMV Nr. 34/1997 vom 12.08.1997 — FGSV (369)

Richtlinien fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen
an Stralien

Fassung 2001

StB 13/38.59.10-02/84 BASt 97

ARS BMVBW Nr. 18/1999 vom 17.08.1999
— S 28/38.58.10/38 Va 99

ARS BMVBS Nr. 17/2009 vom 08.12.2009
- S 11/7122.3/4-RSA/1111796

ARS BMVBS Nr. 07/2011 vom 16.05.2011

— StB 11/7123.7/2/1299927




Anlage zur Baubeschreibung:

(Leistungsbereich 212)

5. Zusatzliche Technische Vertragsbedinqungen, die Vertragsbestandteil werden (Stand 26.05.2025) — Seite — 4 -

ZTV SoB-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und | 2004/ ARS BMVBS Nr. 07/2008 vom 15.04.2008 | FGSV (698)
Richtlinien fiir den Bau von Schichten ohne Binde- | Fassung 2007 — S 17/7182.8/3/843936
mittel im Stralenbau 2020 ARS BMVI Nr. 23/2020 vom 18.11.2020 —

StB 27/7182.8/3-ARS-20/23/3418825

ZTV transportable Zusétzliche technische Vertragsbedingungen und 2023 ARS 07/2024 vom 01.03.2024 FGSV (368/10)

LSA Richtlinien fur transportable Lichtsignalanlagen StB 26/7122.3/5/3852682
(derzeit Bestandteil der ZTV-SA 97; ersetzt Ziffer
5.7und 6.7)

ZTV-TKNetz Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen der Oktober 2018 Deutsche Tele-
Deutschen Telekom AG fiir Bauleistungen am Te- kom Technik
lekommunikations-Netz Teil 11 GmbH,

Zentrale Funkti-
onen Produktion
ZTV Verm-StB 01 Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und | 2001 ARS BMVBW Nr. 18/2001 vom 30.05.2001 | FGSV (247)
Richtlinien fur die Bauvermessung im Stral3en- und - S 13/16.57.10-02/1 Va 01
Brickenbau
2TV VZ Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und | 2011 ARS BMVBS NR. 09/2011 vom 21.07.2011 | FGSV (395)
Richtlinien fur vertikale Verkehrszeichen — StB 11/7122.3/4-1448158
ZTV-W Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen — 02/2025 Erlass WS 12/5257.23/13 vom 21.02.2025 | VZB Verkehrs-
Wasserbau fiir: wasserbauliche
Zentralbibliothek
in 76187 Karls-
ruhe

-Technische Bearbeitung (Leistungsbereich 202) 2010

- BaugrunderschlieBung und Bohrarbeiten (Leis- 2016 VKBI. Heft

tungsbereich 203) 9/2017

-Baustelleneinrichtung und —raumung November 2012 VKBI. Heft

(Leistungsbereich 204) 24/2013

- Erdarbeiten (Leistungsbereich 205) 03/2016

- Nassbaggerarbeiten (Leistungsbereich 206) 2008

- Landschafts- und Lebendbau 2006

(Leistungsbereich 207 u. 211)

- Wasserhaltung (Leistungsbereich 208) 1989

- Baugrubenverbau, Baugrundverbesserung (Leis- | 2005

tungsbereich 209)

- Bdschungs- und Sohlensicherungen (Leistungs- 02/2025

bereich 210)

- Dranarbeiten in der Landwirtschaft 1983
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- Spundwande, Pfahle, Verankerungen 2008
(Leistungsbereich 214)
- Wasserbauwerk aus Beton und Stahlbeton (Leis- | 2012 VKBI. Heft
tungsbereich 215) 24/2013
- Stahlwasserbau (Leistungsbereich 216/1) 2015
- Elektrische Ausristung von Stahlwasserbauten 2014
(Leistungsbereich 216/2)
- Korrosionsschutz im Stahlwasserbau 2009

(Leistungsbereich 218)
- Schutz und Instandsetzung der Betonbauteile von | 2013
Wasserbauwerken

(Leistungsbereich 219)
- Kathodischer Korrosionsschutz in Stahlwasser- 2011
bauten (Leistungsbereich 220)
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Technische Lieferbedingungen und Prifvorschriften

ten fr im Spritzverfahren aufzubringende Betoner-
satzsysteme aus Zementmortel/Beton mit Kunst-
stoffzusatz

—StB 17/7192.70/11-1783121

Bezeichnung Ausgabe Allgemeine Rundschreiben Bezugsquelle
AP PMA Arbeitspapier fir die Ausfihrung von Asphaltdeck- | 2015 FGSV (738)
schichten
AP Trag Arbeitspapier Tragfahigkeit von Verkehrsflachenbe- | 2015 FGSV (433)
festigungen
TL Absperrschran- Technische Lieferbedingungen fir Absperrschran- | 1997 ARS BMV Nr. 35/1997 vom 12.08.1997 FGSV (368/1)
ken ken — StB 13/38.59.10-02/84 BASt 97
TL Absperrtafeln Technische Lieferbedingungen fur fahrbare Ab- 1997 FGSV (368/3)
sperrtafeln
TL AGS-Beton Technische Lieferbedingungen fur Anti-Graffiti-Sys- | 10/2017 ARS BMVBS Nr. 14/2012 vom 21.09.2012 BASt
teme auf Beton — StB 17/7192.70/11-1783121
(TL/TP-ING, Teil 3 Abschnitt 2) ARS BMVI Nr. 19/2017 vom 09.11.2017
-StB 17/7192.70/32-2903590
TP AGS-Beton Technische Prifvorschriften fir Anti-Graffiti-Sys- 2003 ARS BMVBS Nr. 14/2012 vom 21.09.2012 BASt
teme auf Beton (TL/TP-ING, Teil 3 Abschnitt 2) — StB 17/7192.70/11-1783121
TL AG-StB 09 Technische Lieferbedingungen fir Asphaltgranulat | 2009 ARS BMVBS Nr. 13/2009 vom 03.08.2009 | FGSV (749)
— S 27/7182.8/3/1034002
TL Asphalt-StB Technische Lieferbedingungen fir Asphaltmischgut | 2007/ ARS BMVI Nr. 12/2013 vom 19.12.2013 — FGSV (797)
07/13 fur den Bau von Verkehrsflachen Fassung 2013 StB 27/7182.8/3-ARS-13/12-2023046
ARS Nr. 04/2016 vom 03.06.2016
StB 28/7182./3-ARS-16/04-2610994
TP Asphalt-StB Technische Prifvorschriften fir Asphalt 2016 einschl. Er- | Korrekturblatt vom 26.05.2014 FGSV (756)
ganzungen FGSV
756/6
TL-Aufstellvorrich- | Technische Lieferbedingungen fir Aufstellvorrich- 1997 FGSV (368/4)
tungen tungen fiir Schilder und Verkehrseinrichtungen an
Arbeitsstellen
TP B-StB Technische Prufvorschriften fir Verkehrsflachenbe- | 07/2016 einschl. FGSV (893)
festigungen - Betonbauweisen Lieferung 05/2017
TL BE-PC Technische Lieferbedingungen fiir Betonersatzsys- | 1990 ARS BMVBS Nr. 14/2012 vom 21.09.2012 BASt
teme aus Reaktionsmortel/ Reaktionsharzbeton — StB 17/7192.70/11-1783121
TL/TP BE-PCC Technische Lieferbedingungen und Prifvorschrif- 1990 ARS BMVBS Nr. 14/2012 vom 21.09.2012 BASt
ten fir Betonersatzsysteme aus Zementmortel/ Be- — StB 17/7192.70/11-1783121
ton mit Kunststoffzusatz
TL/TP BE-SPCC Technische Lieferbedingungen und Prifvorschrif- 1990 ARS BMVBS Nr. 14/2012 vom 21.09.2012 BASt
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ckenbelage auf Stahl

Bezeichnung Ausgabe Allgemeine Rundschreiben Bezugsquelle
TL BE-StB 15 Technische Lieferbedingungen fur 2015 ARS BMVI Nr. 17/2015 vom 12.10.2015 — FGSV (793)
Bitumenemulsionen StB 28/7182.8/3-ARS-15/17-2498663
TL BEB-StB 15 Technische Lieferbedingungen fur Baustoffe und 2015 ARS BMVI Nr. 08/2015 vom 17.04.2015 — FGSV (898)
Baustoffgemische fur die Bauliche Erhaltung von StB 28/7182.8/3/2404203
Verkehrsflachenbefestigungen - Betonbauweisen
TL BEL-B 1 und Technische Lieferbedingungen fir die Dichtungs- 1999 FGSV (783/2/3)
TP-BEL-B 1 schicht aus einer Bitumen-Schweil3bahn zur Her-
stellung von Briickenbelagen auf Beton nach den
ZTV-BEL-B Teil 1 und
Technische Prifvorschriften fiir Briickenbelage auf
Beton mit Dichtungsschicht aus einer Bitumen-
SchweiRbahn nach den ZTV-BEL-B Teil 1
TL/TP BEL-B 2 - Technische Lieferbedingungen und Prifvorschrif- 2004 ARS BMVBS Nr. 13/2010 vom 23.07.2010 FGSV (783/3)
Teil 7, Abschnitt 2 ten fir die Dichtungsschicht aus zwei Bitumen- — StB 17/7192.70/11-1249311 FGSV (784/3)
Schweillbahnen zur Herstellung von Briickenbela-
gen auf Beton
TL/TP BEL-B 3 Technische Lieferbedingungen und Prufvorschrif- 1995 ARS BMVBS Nr. 14/2012 vom 21.09.2012 FGSV (781/3)
ten fur Baustoffe zur Herstellung von Briickenbela- — StB 17/7192.70/11-1783121
gen auf Beton mit einer Dichtungsschicht aus FlUs- ARS BMV Nr. 13/1995 vom 19.04.1995 —
sigkunststoff StB 25/38.55.10-17/40 VA 95
TL BEL-EP Technische Lieferbedingungen und Prufvorschrif- 1999 FGSV (778/1/2)
ten fir Reaktionsharze fiir Grundierungen, Versie-
gelungen und Kratzspachtelungen unter Asphaltbe-
I&dgen auf Beton
TL/TP BEL-FU Technische Lieferbedingungen fir die Baustoffe 2022 ARS BMVBS Nr. 13/2022 vom 01.06.2022 - | FGSV (780/2/3)
zur Herstellung von Fahrbahniibergangen aus As- StB 24/7192.70/32-3677373
phalt ARS BMDV Nr. 02/2023 vom 05.01.2023 -
StB 24/7192.70/32-3745915
ARS BMDV Nr. 27/2024 vom 17.12.2024
Az. StB 24/7192.70/32-391423
ARS BMDV Nr. 02/2025 vom 17.01.2025,
Az. StB 24/7192.70/32-3857174
TL BEL-ST-Teil 7, Technische Lieferbedingungen und Prufvorschrif- 2004 ARS BMVBS Nr. 13/2010 vom 23.07.2010 FGSV (783/5)
Abschnitt 4 ten fur Baustoffe der Dichtungssysteme fur Bri- — StB 17/7192.70/11-1249311 FGSV (784/5)
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rung DPL-5 und Mittelschwere Rammsondierung
DPM-10

Bezeichnung Ausgabe Allgemeine Rundschreiben Bezugsquelle
TL Beton-StB 07 Technische Lieferbedingungen fur Baustoffe und 2007/ ARS BMVBS Nr. 13/2008 vom 17.06.2008 | FGSV (891)
Baustoffgemische fur Tragschichten mit hydrauli- Fassung 2013 - S 17/7182/3/694692
schen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Be- ARS BMVBS Nr. 28/2012 vom 21.12.2012
ton — StB 27/7182.8/3/1861876
ARS BMVBS Nr. 04/2013 vom 22.01.2013
— StB 27/7182.8/3/1885090
ARS Nr. 16/2015 vom 11.09.2015
-StB 28/7182.8/3-ARS-15/16-2507554
ARS BMDV Nr. 04/2022 vom 21.02.2022 -
StB 25/7182.8/3-ARS-22/3644896
TL Fug-StB 15 Technische Lieferbedingungen fir Fugenflllstoffe Ausgabe 2024 ARS BMDV Nr. 11/2024 vom 03.04.2024 FGSV (897/2)
und Fugenfiillsysteme in Verkehrsflachen
TP Beton-StB 10 Technische Prifvorschriften fir Tragschichten mit 2010 Korrekturblatt 01.07.2010 FGSV (892)
hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken
aus Beton
TP BF-StB Technische Prufvorschriften fir Boden und Fels im | Stand Marz 2012 | ARS BMV 24.02.1989 FGSV (591)
StralRenbau — StB 26/38.56.05-01.01/15 F 88
ARS Nr. 9/2009 vom 04.07.2009
Korrekturblatt vom 30.06.2010
TP BF-StB, Teil A2 | Technische Prifvorschriften fur Boden und Fels im | Marz 2016 FGSV (591/8)
Stralenbau, Teil A 2 — Probennahme fir boden-
physikalische Versuche
TP BF-StB, Teil B Technische Prifvorschriften fir Boden und Fels im | 2012 FGSV (591/B
71 StraBenbau, Teil B 7.1 - Prifverfahren zur Bestim- 7.1)
mung des CBR-Wertes
TP BF-StB, Teil B Technische Prifvorschriften fir Boden und Fels im | 2012 FGSV (591/B
8.3 StraBenbau, Teil B 8.3 - Dynamischer Platten- 8.3)
druckversuch mit leichtem Fallgewichtsgerat
TP BF-StB, Teil B Technische Prifvorschriften fir Boden und Fels im | 2016 FGSV
8.4 Stralenbau, Teil B 8.4 - Kalibriervorschriften fur (591/B8.4)
das Leichte und das Mittelschwere Fallgewichtsge-
rat
TP BF-StB, Teil B Technische Prifvorschriften fir Boden und Fels im | 2012 FGSV (591/B
111 Strallenbau, Teil B 11.1 - Eignungsprifung fur Bo- 11.1)
denverfestigung mit Bindemitteln
TP BF-StB, Teil B Technische Prifvorschriften fir Boden und Fels im | 2012 FGSV (591/B
15.1 StraBenbau, Teil B 15.1 - Leichte Rammsondie- 15.1)
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ten fur Fillstoffe in Verkehrsflachen

— StB 28/7182.8/3-ARS-16/10-2597340

Bezeichnung Ausgabe Allgemeine Rundschreiben Bezugsquelle
TP BF-StB, Teil E1 Technische Prifvorschriften fir Boden und Fels im | 1993 FGSV (591/E 1)
Strallenbau, Teil E 1 — Prifung auf statischer
Grundlage - Stichprobenprifpléne
TP BF-StB, Teil E2 | Technische Prufvorschriften fur Boden und Fels im | 1994 FGSV (591/E 2)
Stralenbau, Teil E 2 — Flachendeckende dynami-
sche Prufung der Verdichtung
TP BF-StB, Teil E3 | Technische Prifvorschriften fir Boden und Fels im | 1994 FGSV (591/E 3)
StraBenbau, Teil E 3 — Priifung der Verdichtung
durch Probeverdichtung und Arbeitsanweisung
TL Bitumen-StB 25 Technische Lieferbedingungen fiir StralBenbaubitu- | 2025 ARS BMVBS Nr. 20/2013 vom 29.10.2013 | FGSV (794)
men und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bi- — StB 27/7182.8/3-ARS-13/20/2098668
tumen ARS BMVI Nr. 04/2016 vom 03.06.2016
— StB 28/7182.8/3-ARS-16/04-26110994
ARS BMDV Nr. 25/2024 vom 03.12.2024
StB 25/7182.8/3-ARS-24/25/3940669
TL BSWF 96 Technische Lieferbedingungen fiir Betonschutz- 1996 ARS BMV Nr. 06/1996 vom 30.04.1996 FGSV (362)
wand-Fertigteile — StB 13/38.62.20/79 BASt 95
TL BuB E-StB 20 Technische Lieferbedingungen fir Bodenmateria- 2020/ ARS BMDV Nr. 13/2023 vom 28.06.2023 FGSV (597)
lien und Baustoffe fir den Erdbau im Strallenbau Fassung 2023 — StB 25.7182.8/3-ARS-23/26/3807916
TL/TP DP Technische Lieferbedingungen und technische 10/2017 ARS BMVBS Nr. 14/2012 vom 21.09.2012 BASt
Prufvorschriften fir Dichtungsprofile — StB 17/7192.70/11-1783121
(TL/TP-ING, Teil 5, Abschnitt 3) ARS BMVI Nr. 19/2017 vom 09.11.2017
— StB 17/7192.70/32-2903590
TP D-StB 12 Technische Prifvorschriften zur Bestimmung der 2012 ARS BMVBS Nr. 24/2012 vom 29.11.2012 FGSV (774)
Dicken von Oberbauschichten im StraRenbau — StB 27/7182.8/3/01540580
TP Eben - Beriih- Technische Priufvorschriften fir Ebenheitsmessun- | 2017 ARS BMVBS Nr. 17/2018 vom 15.11.2018 FGSV (404/1)
rende Messung gen auf Fahrbahnoberflachen in Langs- und Quer- - S 17/7185.5/3-1-1/388302
richtung, Teil: Berihrende Messungen
TP Eben - Beriih- Technische Prifvorschrift fir Ebenheitsmessungen | 2025 ARS BMDV Nr. 04/2025 und 05/2025 vom FGSV (404/3)
rungslose Messun- | auf Fahrbahnoberflachen in Langs- und Querrich- 11.02.2025
| gen tung Teil: Beriihrungslose Messungen StB 2577182.8/3-ARS-25/04/39514531
TL/TP FU Technische Lieferbedingungen und Prifvorschrif- 2022 ARS BMVBW Nr. 10/2005 S 18/38.55-10- BASt
ten fir wasserdichte Fahrbahniibergange in Lamel- 02/28 VA 05
lenbauweise und Fingerlibergange mit Entwasse- ARS BMDV Nr. 13/2022 vom 01.06.2022
rung von Straf3en- und Wegbrticken (TL/TP-ING, — StB 24/7192.70/32-3677373
Teil 8 Abschnitt 1)
TL/TP Fug-StB 15 Technische Lieferbedingungen und Prifvorschrif- 2015 ARS BMVI Nr. 10/2016 vom 11.04.2016 FGSV (897/2

und 897/3)
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gen im StraBenbau Teil: Messverfahren SRT

— StB 25/7182.8/3-ARS-21/20/3556151

Bezeichnung Ausgabe Allgemeine Rundschreiben Bezugsquelle
TL G DSH-V-StB 15 | Technische Lieferbedingungen flr die Bauliche Er- | 2015 ARS BMVI Nr. 17/2016 vom 17.07.2016 FGSV (790/3)
haltung von Verkehrsflachenbefestigungen, Teil — StB 28/7182.8/3-ARS-16/17-2664783
Gulteuberwachung, Teil Ausfiihrung von DUnnen
Asphaltdeckschichten in HeiRbauweise auf Versie-
gelung
TL G DSK-StB 15 Technische Lieferbedingungen fur die Bauliche Er- | 2015 ARS BMVI Nr. 18/2016 vom 17.07.2016 FGSV (790/1)
haltung von Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: — StB 28/7182.8/3-ARS-16/18-2664786
Guteliberwachung, Teil: Ausflihrung von Diinnen
Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
TL G OB-StB 15 Technische Lieferbedingungen fiir die Bauliche Er- | 2015 ARS BMVI Nr. 16/2016 vom 17.07.2016 FGSV (790/2)
haltung von Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: — StB 28/7182.8/3-ARS-16/16-2664781
Guteliberwachung, Teil: Ausflihrung von Oberfla-
chenbehandlungen
TL G SoB-StB 20/23 | Technische Lieferbedingungen fir Baustoffgemi- 2020/ ARS BMDV Nr. 16/2023 vom 30.06.2023 FGSV (696)
sche und Bdden zur Herstellung von Schichten Fassung 2023 — StB 25/7182.8/3-ARS-23/16/3816420
ohne Bindemittel im StralRenbau
Teil: Gutetberwachung
TL Gab-StB 16/23 Technische Lieferbedingungen fir Gabionen im 2016/ ARS BMDV Nr. 11/2023 vom 07.06.2023 FGSV (554)
StraRenbau Fassung 2023 — StB 25/7182.8/3-ARS-23/3807924
TL Geok E-StB 05 Technische Lieferbedingungen fur Geokunststoffe | 2005 ARS BMVBW Nr. 18/2005 vom 05.07.2005 | FGSV (549)
im Erdbau des StralRenbaues - S 17/38.56.00/1 Va 05
2019 ARS BMVI Nr. 12/2019 vom 01.08.2019
— StB 28/7182.3-ARS-19/12/3199008
TL Gestein-StB Technische Lieferbedingungen fir Gesteinskérnun- | 2004/ ARS BMDV Nr. 17/2023 vom 03.07.2023 FGSV (613)
04/23 gen im Strallenbau Fassung 2023 — StB 25/7182.8/3-ARS-23/17/3816425
TP Gestein-StB Technische Prifvorschriften fiir Gesteinskornungen | 2008, Stand Juni FGSV (610,
im Strallenbau 2016 610/2, 610/3,
610/4)
TP Griff-StB (SKM) Technische Prifvorschriften fir Griffigkeitsmessun- | 2007 ARS BMVI Nr. 13/2020 vom 18.05.2020 FGSV (408/1)
gen im Strallenbau Teil: Seitenkraftmessverfahren — StB 27/7182.8/3-ARS-20/13/3306286
(SKM) ARS BMVBS Nr. 02/2008 vom 01.04.2008
— S 17/7182.8/3/772326
TP Griff-StB (SRT) Technische Prifvorschriften fur Griffigkeitsmessun- | 2021 ARS BMVI Nr. 20/2021 vom 17.08.2021 FGSV (408/2)
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Bezeichnung Ausgabe Allgemeine Rundschreiben Bezugsquelle
TL/TP-ING Technische Lieferbedingungen und Prifvorschrif- 2025/02 ARS BMDV Nr. 09/2025 vom 13.03.2025, BASt, Bezug
ten fur Ingenieurbauten StB 24/7192.70/32-3954889 Uber FGSV fur
TL/TP zu Ab-
schnitten der
ZTV-ING 5-4,7-
1 bis
7-5, 8-2,9-3
TL/TP KDB Technische Lieferbedingungen und Prifvorschrif- 10/2017 ARS BMVBS Nr. 14/2012 vom 21.09.2012 BASt
ten fir Kunststoffdichtungsbahnen und zugehérige — StB 17/7192.70/11-1783121
Profilbander ARS BMVI Nr. 19/2017 vom 09.11.2017
— StB 17/7192.70/32-2903590
TL/TP-KOR-Stahl- Technische Lieferbedingungen und Prifvorschrif- 2025/02 ARS BMDV Nr. 09/2025 vom 13.03.2025, BASt
bauten 02 ten fir Beschichtungsstoffe fiir Korrosionsschutz StB 24/7192.70/32-3954889
von Stahlbauten
TL/TP KOR-VVS Technische Lieferbedingungen und Prifvorschrif- 02/2017 ARS BMVI Nr. 09/2017 vom 09.05.2017 BASt
ten flr Beschichtungs-, Dicht- und Injizierstoffe fur — StB 17/7192.70/32-2787414
den Korrosionsschutz von vollverschlossenen Sei-
len
TP KoSD-19 Technische Prifvorschriften zur Korrekturwertbe- 2019 Bekanntmachung vom 31.10.2019 FGSV (053)
stimmung der Gerduschemission von Straflendeck- — StB13/7144.2/02-21/3210092
schichten
TL Leitbaken Technische Lieferbedingungen fir Leit-und Warn- 1997 FGSV (368/2)
baken
TL Leitelemente Technische Lieferbedingungen fiir bauliche Leitele- | 1997 FGSV (368/7)
mente
TL Leitkegel 94 Technische Lieferbedingungen fiir Leitkegel 1994 ARS BMV Nr. 16/2004 vom 27.05.1994 FGSV (363)
— StB 13/38.61.50/90 BASt 93
TLLW Technischen Lieferbedingungen fir Gesteinskor- 2016 FGSV (676)
nungen, Baustoffe, Baustoffgemische und Baupro-
dukte fir den Bau Landlicher Wege
TL M 23 Technische Lieferbedingungen fir Markierungsma- | 2023 ARS BMDV Nr. 26/2023 vom 28.12.2023 - | FGSV (375)
terialien StB 26/7122.3/4/3844039
TP M 2024 Technische Prifbedingungen fur Markierungssys- 2024 ARS BMVD Nr. 09/2024 vom 08.03.2024 — | BASt
teme StB 26/7122.3/5/3866635
TL NBM-StB 09 Technische Lieferbedingungen fir flissige Beton- 2009 ARS BMVBS Nr. 10/2009 vom 21.07.2009 | FGSV (814)

Nachbehandlungsmittel

—-S27/7182.8/3/1011631
ARS BMDV Nr. 05/2022 vom 21.02.2022
— StB 25/7182.8/3-ARS-22/3644921
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zeichen

27.02.2023

Bezeichnung Ausgabe Allgemeine Rundschreiben Bezugsquelle
TP Oberflachenbild- | Technische Prufvorschriften fur die Erfassung von | 2020 ARS BMVI Nr. 22/2020 vom 11.11.2020 FGSV (434/1)
StB 20 Substanzmerkmalen (Oberflache) mit schnellfah- — StB 27/7182.8/1/3376499
renden Messsystemen, Teil: Bildaufnahme- und
Auswertetechnik,
TL Pflaster-StB Technische Lieferbedingungen fir Bauprodukte zur | 2006/ Fassung ARS BMVBS Nr. 22/2006 vom 29.08.2006 | FGSV (643)
06/15 Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelegen 2015 —-S17/7182.8/3
und Einfassungen
TL/TP RHD-ST Technische Lieferbedingungen und Prifvorschrif- 1999 FGSV (779/2/3)
ten fir die Baustoffe der reaktionsharzgebundenen
Dinnbelage auf Stahl
TL S 2012 Technische Lieferbedingungen fir Streckenstatio- 2012 ARS BMVBS Nr. 02/2013 vom 03.01.2013 | BASt
nen — StB 12/7123.1/1/1150966
TL Sbit-StB 15 Technische Lieferbedingungen fir Sonderbindemit- | 2015 ARS BMVBS 23/2015 vom 14.12.2015 FGSV (785)
tel und Zubereitungen auf Bitumenbasis — StB 28/7182.8/3-ARS-15/23-2535419
TL SoB-StB 20 Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemi- 2004/ ARS BMVI 24/2020 vom 18.11.2020 FGSV (697)
sche und Bdden zur Herstellung von Schichten Fassung 2007 — StB 27/7182.8/3-ARS-20/24/3418835
ohne Bindemittel im Strallenbau 2020
TL SP 99 Technische Lieferbedingungen fir Stahlschutzplan- | 1999 ARS BMVBW Nr. 08/1999 vom 01.12.1999 | FGSV (366)
ken — S 28/38.62.00/142 BASt 98
ARS BMVBW vom 05.01.2001
— S 28/38.62.00/30 BASt 00
TL SPU 93 Technische Lieferbedingungen fir Schutzplanke- 1993 ARS BMV Nr. 8/1993 vom 15.04.1993 FGSV (360)
nummantelungen — StB 13/38.62.00/3 BASt 93
Abs. Il aufgehoben mit ARS Nr. 15/2017 ARS BMV Nr. 20/1996 vom 23.07.1996
Abs. IV nicht mehr anzuwenden mit ARS Nr. — StB 13/38.62.00/91 BASt 96
16/2017 ARS BMV Nr. 22/1997 vom 16.05.1997
— StB 13/38.62.00/60 BASt 97
ARS BMVI Nr. 28/2010 vom 20.12.2010
— StB 11/7123.11/2-02-1312656
ARS BMVI Nr. 13/2016 vom 21.04.2016
— StB 11/7123.11/2-03-2520986
TL/TP SD Technische Lieferbedingungen und Prifvorschrif- 10/2017 ARS BMVBS Nr. 14/2012 vom 21.09.2012 BASt
ten fir Schutz- und Dranschichten aus Geokunst- — StB 17/7192.70/11-1783121
stoffen (TL/TP-ING, Teil 5, Abschnitt 5) ARS BMVI Nr. 19/2017 vom 09.11.2017
— StB 17/7192.70/32-2903590
TLP Sichtzeichen Technische Liefer- und Prifbedingungen fur Sicht- | 2023 ARS BMVI 26/7122.3/5/3764898 vom BASt
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Arbeitsstellen an Stral’en

Bezeichnung Ausgabe Allgemeine Rundschreiben Bezugsquelle

TP Textur-StB (ZTM) | Technische Prufvorschriften fur Textur-messungen | 2020 ARS BMVI Nr. 23/2023 vom 09.11.2023 FGSV (405/1)

20 im Verkehrswegebau, Teil: Zirkulares Texturmess- — StB 27/7182.8/1/3307186
verfahren (ZTM),

TL/TP TTT Technische Lieferbedingungen und Technische 2003 ARS BMVBS Nr. 14/2012 vom 21.09.2012 BASt
Prufvorschriften fir Tiren und Tore in Stral3entun- — StB 17/7192.70/11-1783121 FGSV (338)
neln
(Teil 5 Abschnitt 4 der TL/TP-ING)

TL transportable Technische Lieferbedingungen fiir Transportable 2023 ARS 07/2024 vom 01.03.2024 FGSV (368/9)

LSA Lichtsignalanlagen StB 26/7122.3/5/3852682

TL Transportable Technische Lieferbedingungen fir transportable 2023 ARS BMV Nr. 34/1997 vom 12.08.1997 FGSV (368/8)

Schutzeinrichtun- Schutzeinrichtungen — StB 13/38.59.10-02/84 BASt 97

gen ARS BMV Nr. 35/1997 vom 12.08.1997

— StB 13/38.59.10-02/84 BASt 97

ARS BMVBW Nr. 05/1999 vom 15.12.1998
— S 28/38.59.10/126 BASt 98

ARSBMVBM Nr. 18/1999 vom 17.08.1999
— S 28/38.58.10/38 Va 99

ARS BMVI Nr. 08/2016 vom 11.04.2016

— StB 11/7122.3/5-2383989

ARS BMVD Nr 05/2023 vom 28.03.2023 —
StB 26/7122.3/5-32497.42

TLP UK Technische Liefer- und Priifbedingungen fir Uber- | Sept. 2017 ARS N. 19/2017 vom 23.08.2017 BASt
gangskonstruktionen zur Verbindung von Schutz- — StB 11/71123.11/2-03/2833819
einrichtungen

TL VBit-StB Technische Lieferbedingungen fiir gebrauchsfer- 2022 ARS BMDV Nr. 06/2023 vom 21.03.2023 FGSV (727)
tige Viskositatsveranderte Bitumen — StB 25/7182.8/3-ARS-23/3789248

TL/TP VVS Technische Lieferbedingungen fiir vollverschlos- 2002 ARS BMVBS Nr. 14/2012 vom 21.09.2012 BASt
sene Briickenseile — StB 17/7192.70/11-1783121

ARS Nr. 09/2017 vom 09.05.2017
— StB 17/7192.70/32-2787414
TLP VZ Technische Liefer- und Prifbedingungen fir verti- 2011 ARS BMVBS Nr. 09/2011 vom 21.07.2011 FGSV (394)
kale Verkehrszeichen — StB 11/7122.3/4-1448158
ARS BMVI Nr. 18/2015 vom 23.10.2015
— StB 11/7123.13/2-2496626
TL Warnbénder Technische Lieferbedingungen fur Warnbander bei | 1997 FGSV (368/6)
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VKBI. 15/2022, S. 521 - 522

Bezeichnung Ausgabe Allgemeine Rundschreiben Bezugsquelle
TL Warnleuchten 90 | Technische Lieferbedingungen flir Warnleuchten 1991 ARS BMV Nr. 15/1991 vom 20.08.1991 FGSV (350)
— StB 13/70.22.00/28 Va 91
ARS BMV Nr. 10/1998 vom 12.03.1998
— StB 13/38.59.10-02/184 BASt 97
TLP Warnschwellen | Technische Liefer- und Prifbedingungen fur trans- | 2014 ARS BMVI Nr. 06/2014 vom 24.04.2014 FGSV (392)
portable Warnschwellen — StB 11/7122.3/4-RSA/1296851
TLW Technische Lieferbedingungen fir Wasserbau- 2022 Erlass WS 12/5257.16/6-1 v. 08.07.2022 https://izw.baw.de/

wsv/planen-
bauen/tr-w
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Empfehlungen, Hinweise und Merkblatter

— S 13/14.87.02-02/1 Va 00

Bezeichnung Ausgabe Allgemeine Rundschreiben Bezugsquelle
E GA Empfehlungen fir den Bau von Asphaltschichten 2011 FGSV (740)
aus Gussasphalt
ELA Empfehlungen fur die landschaftspflegerische Aus- | 2013 ARS BMVBS Nr. 09/1999 vom 03.02.1999 - | FGSV (2932)
fuhrung im Stral3enbau S 13/14.97.02-01/5 Va 099 (Kapitel 6 und 7
[HNL-S99] sind nicht mehr anzuwenden)
RS BMVI vom 29.07.2015 - StB
13/7143.2/05-04/2077594
ELAD Empfehlungen fir die Planung und Ausfiihrung von | 2014 Korrekturblatt vom 08.07.2015 FGSV (739)
larmtechnisch optimierten Asphaltdeckschichten
aus AC D LOA und SMA LA
H Al ABi Hinweise flr die Planung und Ausflihrung von al- 2015 FGSV (737)
ternativen Asphaltbinderschichten
H FA Hinweise flr das Frasen von Asphaltbefestigungen | 2010 Korrekturblatt Januar 2011 FGSV (769)
und Befestigungen mit teer-/ pechtypischen Be-
standteilen
H HANV Hinweise flr die Herstellung von Abdichtungssyste- | 2015 FGSV (776)
men aus Hohlraumreichen Asphalttraggeristen mit
Nachtraglicher Verfillung fir Ingenieurbauten aus
Beton
HLPM Hinweise zur Wirksamkeit landschaftspflegerischer | 2013 RS BMVI vom 03.05.2016 FGSV (248/1)
MalRnahmen im Straflenbau — StB 13/7143.2/04-05/2477347
H Markierungen auf | Hinweise fur Markierungen auf neuen Fahrbahn- 2014 FGSV (341/1)
neuen Fahrbahn- oberflachen
oberflachen
H QML Hinweise zum Qualitdtsmanagement an Lichtsig- 2014 FGSV (321/3)
nalanlagen
H StraBenbau in Hinweise zum StraRenbau in Erdfallgebieten 2010 FGSV (561)
Erdfallgebieten
H ZTV-ING 6-7 Hinweise und Erlauterungen zu den zusatzlichen 2001 FGSV (780/4)
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Ingenieurbauten, Teil 6: Bauwerksausstattung —
Abschnitt 7: Fahrbahnlibergange aus Asphalt so-
wie den TL BEL-FU und den BEL-FU
M Agglomeratmar- Merkblatt fiir Agglomeratmarkierungen 2020 ARS BMVI vom 28.05.2020 FGSV (387)
kierungen — StB 11/7122.3/4/2957804
M AmS Merkblatt zum Amphibienschutz an Stral3en 2000 ARS BMVBW Nr. 02/2000 vom 31.01.2000 | FGSV (231)
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Bezeichnung Ausgabe Allgemeine Rundschreiben Bezugsquelle

M AQ Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen fur Tiere | 2008 ARS BMVBS vom 18.05.2009 FGSV (261)
und zur Vernetzung von Lebensradumen an Stralen — S 13/7143.2/06-06/881651

M Bau von Busver- | Merkblatt fir den Bau von Busverkehrsflachen 2000 FGSV (949)

kehrsflachen

M Baumpflegearbei- | Merkblatt fir Baumpflegearbeiten an Strafen 1994 FGSV (235)

ten

M Baume Leitungen | Merkblatt Baume, unterirdische Leitungen und Ka- | 2013 FGSV (939)

Kanile néle

M BEB Merkblatt fur die Erhaltung von Verkehrsflachen 2009 FGSV (823)
aus Beton

M BgA Merkblatt fir den Bau griffiger Asphaltdeckschich- 2004 FGSV (758)
ten

M BGriff Merkblatt zur Bewertung der Straliengriffigkeit bei 2012 FGSV (401)
Nasse

M Bldhton Merkblatt Gber die Verwendung von Blahton als 2012 FGSV (556)
Leichtbaustoff im Erdbau des StraBRenbaus

M BmB Merkblatt Giber Bodenbehandlungen mit Bindemit- 2004 FGSV (551)
teln

M-BU-ING Merkblatt fir die Bauliberwachung von Ingenieur- 2025/02 ARS BMDV Nr. 08/2025 vom 13.03.2025 BASt
bauten StB 24/719270/33-3954845

M DBT Merkblatt fir Drénbetontragschichten 2013 FGSV (827)

M DV Merkblatt fir die Durchfihrung von Verkehrs- 2013 FGSV (389)
schauen

M EBGS-Lsw Merkblatt Uber Entwurfs- und Berechnungsgrundla- | 2018 ARS BMVI Nr. 15/2018 vom 29.09.2018 FGSV (258)
gen fur Grindungen und Stahlpfosten von Larm-
schutzwéanden und Uberflughilfen an Stralen

M EHS Merkblatt Gber die Verwendung von Eisenhutten- 2013 FGSV (634)
schlacken im StralRenbau

MELW Merkblatt fir die Erhaltung Landlicher Wege 2009 FGSV (674)

M EPS-Hartschaum- | Merkblatt Gber die Verwendung von EPS-Hart- 2012 FGSV (550)

stoffe schaumstoffen als Leichtbaustoff im Erdbau des
Straflenbaus

M FDVK E Merkblatt Gber flichendeckende dynamische Ver- 2014 FGSV (547)
fahren zur Priifung im Erdbau

M Fels Merkblatt Giber das Bauen mit und im Fels 2015 FGSV (532)

MFG Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit GroRforma- | 2013 FGSV (619)

ten
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Bezeichnung

Ausgabe

Allgemeine Rundschreiben

Bezugsquelle

M FP

Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflasterde-
cken und Plattenbeldgen in ungebundener Ausfih-
rung sowie Einfassungen

2015

FGSV (618/1)

M FPgeb

Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflasterde-
cken und Plattenbeldgen in gebundener Ausfih-
rung

2007

FGSV (61812)

M Gab

Merkblatt fir den Entwurf und die Bemessung von
Stitz- und Larmschutzkonstruktionen aus Beton-
elementen, Blockschichtungen oder Gabionen

2014

FGSV (555)

M Geok E

Merkblatt Gber die Anwendung von Geokunststof-
fen im Erdbau des Stralenbaues

2016

FGSV (535)

M GUB

Merkblatt Gber geotechnische Untersuchungen und
Berechnungen im Stralenbau

2004

FGSV (511)

M GUB UA

Merkblatt Gber geotechnische Untersuchungen und
Berechnungen im StraRenbau — Erganzungen fir
den Um- und Ausbau von Strallen

2013

FGSV (512)

M HD

Merkblatt fur die Herstellung von Halbstarren Deck-
schichten

2010

FGSV (729)

M Hifilibau

Merkblatt Gber den Einfluss der Hinterfullung auf
Bauwerke

2017

FGSV (526)

M HMGM

Merkblatt Gber die Verwendung von Huttenmineral-
stoffgemischen, sekundarmetallurgischen Schla-
cken sowie Edelstahlschlacken im Strallenbau

2016

FGSV (635)

M HMVA

Merkblatt fur die Verfestigung von Hausmullver-
brennungsasche im Straflenbau

2014

FGSV (638)

M KA

Merkblatt fir den Bau kompakter Asphaltbefesti-
gungen

2011

FGSV (762)

M KEP

Merkblatt fir die Konzentration und die Erstprifung
von Asphaltmischgut flir den Bau von Verkehrsfla-
chenbefestigungen

2012

FGSV (751)

M KNP

Merkblatt Gber die Verwendung von Kraftwerks-
nebenprodukten im Strallenbau

2009

FGSV (624)

M KRC

Merkblatt fir Kaltrecycling in situ im Stral3enober-
bau

2005

FGSV (636)

MLs

Merkblatt Uber die Verwendung von Lavaschlacke
im Stralen- und Wegebau

2006

FGSV (611)

MLV

Merkblatt fur die Wahl der lichttechnischen Leis-
tungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen

2011

ARS BMVBS Nr. 09/2011 vom 21.07.2011
— StB 11/7122.3/4-1448158

FGSV (393)
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Bezeichnung Ausgabe Allgemeine Rundschreiben Bezugsquelle

M OB Merkblatt fur die Herstellung von Oberflachentextu- | 2009 FGSV (829)
ren auf Fahrbahnen aus Beton

M OOA Merkblatt zur Optimierung der Oberflacheneigen- 2010 FGSV (768)
schaften von Asphaltdeckschichten

M OPA Merkblatt fir Asphaltdeckschichten aus Offenpori- | 2013 FGSV (750)
gem Asphalt

M QVS Merkblatt zur Qualitatssicherung von dauerhaft ver- | 2008 FGSV (309)
wendeten Verkehrsschildern

M Raumgitterkon- Merkblatt fir Raumgitterkonstruktionen 2016 FGSV (540)

struktionen

MRC Merkblatt Gber die Wiederverwertung von minerali- | 2002 FGSV (616/3)
schen Baustoffen als Recycling-Baustoffe im Stra-
Renbau

M RF Merkblatt fir das Rickformen von Asphaltschich- 2002 FGSV (786/1)
ten

M SASE Merkblatt Gber Stitzkonstruktionen aus stahlbe- 2010 FGSV (562)
wehrten Erdkérpern

M SGS Merkblatt Gber die Verwendung von Schaumglas 2016 FGSV (553)
als Leichtbaustoff im Erdbau des Strallenbaus

M SNAR Merkblatt fir Schichtenverbund, Nahte, Anschlisse | 1998 FGSV (747)
und Randausbildung von Verkehrsflachen aus As-
phalt

M Spreng- und Ab- Merkblatt fir gebirgsschonende Ausfiihrung von 1984 FGSV (537)

tragsarbeiten Spreng- und Abtragsarbeiten an Felsbéschungen

M StraBenbetriebs- | Merkblatt fur den Stralenbetriebsdienst — Teil: 2006 ARS BMVBS vom 28.02.2006 FGSV (390/1)

dienst Griinpflege Grunpflege — S 27/38.58.10-30/2 Va 06

MTA Merkblatt fir Temperaturabsenkung von Asphalt 2011 FGSV (766)

MTG Merkblatt Texturgrinding 2023 FGSV (828)

MTI Merkblatt fir Tafeln mit lichttechnischem 2015 FGSV (342)
Informationsteil

MTSE Merkblatt Gber Bauweisen fir technische Siche- 2009 FGSV (559)
rungsmafinahmen beim Einsatz von Béden und
Baustoffen mit umweltrelevanten Inhaltsstoffen im
Erdbau

M URU Merkblatt Glber umweltrelevante Untersuchungen 2024 ARS 06/2025 BMDV vom 10.03.2025 - StB | FGSV (560)
im Stralenbau 25/7182.8/3-ARS-25/3956329

M VA Merkblatt flir das Verdichten von Asphalt 2005 FGSV (730)
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Bezeichnung Ausgabe Allgemeine Rundschreiben Bezugsquelle
M VaB Merkblatt fur Planung, Konstruktion und Bau von
Verkehrsflachen aus Beton
- Teil 1: Kreisverkehre, Busverkehrsflachen und | 2013 FGSV (821/1)
Rastanlagen
- Teil 2: Stadt- und LandstralRen sowie planglei- | 2015 FGSV (821/2)
che Knotenpunkte mit Hinweisen zur baulichen
Erhaltung
M VAS 99 Merkblatt Gber Rahmenbedingungen fir erforderli- | 1999 ARS BMVBW vom 16.10.2000 FGSV (371)
che Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Ar- — S 28/38.59.00/64 Va 00
beitsstellen an StralRen Korrekturblatt vom 16.10.2000
M VB-K Merkblatt fir die Verwertung von pechhaltigen 2007 FGSV (755)
StraBenausbaustoffen und von Asphaltgranulat in
bitumengebundenen Tragschichten durch Kaltauf-
bereitung in Mischanlagen
M Verdichtung des Merkblatt fir die Verdichtung des Untergrundes 2003 FGSV (516)
Untergrundes und Unterbaues im Straflenbau
M Verhiitung Frost- | Merkblatt Gber die Verhutung von Frostschaden an | 2013 FGSV (545)
schéaden Strallen
M Verwertung von Merkblatt fir die Verwertung von Asphaltgranulat 2002 FGSV (826)
Asphaltgranulat und pechhaltigen Stralenausbaustoffen in Trag-
schichten mit hydraulischen Bindemitteln
M VvV Merkblatt fir Versickerungsféhige Verkehrsflachen | 2013 Korrekturblatt Stand August 2016 FGSV (947)
M WA Merkblatt fur die Wiederverwendung von Asphalt 2009/ FGSV (754)
Fassung 2013
M Walzbeton Merkblatt fir den Bau von Tragschichten und Trag- | 2000 FGSV (825)
deckschichten mit Walzbeton fir Verkehrsflachen
M Wenig tragfahiger | Merkblatt iber Stralenbau auf wenig tragfahigem 2010 FGSV (542)
Untergrund Untergrund
MWT Merkblatt fir die Whitetopping-Bauweise 2013 FGSV (822)
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Sonstige anzuwendende technische Richtlinien

Bezeichnung

Ausgabe

Allgemeine Rundschreiben

Bezugsquelle

AP Asphalt -
Bemessung

Mechanisches Verhalten von Asphalt in Befestigungen flr
Verkehrsflachen - Eingangsgréf3en in die Bemessung
(Materialkennwerte)

2006

FGSV (AP 65)

dWiSta

Dynamische Wegweiser mit integrierten Stauinformatio-
nen (dWiSta) - Hinweise fur die einheitliche Gestaltung
und Anwendung

an Bundesfernstralen (dWiSta-Hinweise)

2022

ARS BMDV Nr. 09/2022 vom 14.04.2022
— StB 27/7123.1/1/36436142

BASt

BEM-ING

Regelungen und Richtlinien fur die Berechnung und Be-
messung von Ingenieurbauten, Teil 3 — Berechnung von
StraBenbriicken im Bestand fir Schwertransporte

03/2023

04/2024

ARS BMDV Nr. 12/2023 vom 13.06.2023
— StB 24/7192.70/23-3808000
ARS BMDV Nr. 14/2024 vom 23.04.2024

BASt

FLL-Richtlinie Baumpflanzungen Teil 1

2015

FLL (10021501)

FLL-Richtlinie Baumpflanzungen Teil 2

2010

FLL (10221001)

Gutebestimmungen fir Baumschulpflanzen

2004

FLL (17010401)

Handlungshilfe fiir das Zusammenwirken von ASR A5.2
und RSA bei der Planung von Strallenbaustellen im
Grenzbereich zum StralRenverkehr

2020

ARS BMVI Nr. 06/2021 vom 03.02.2021
— StB 11/7122.3/1-ARS/3443443

BASt

HVA B-StB

Handbuch flr die Vergabe und Ausfihrung von Bauleis-
tungen im StralRen- und Brickenbau

03/2023

ARS BMDV 082023 vom 17.05.2023
— StB 14/7134.2/005-3794750

FGSV (941 B)

DIN 18 915

Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Bodenarbeiten

DIN 18 916

Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Pflanzen und
Pflanzarbeiten

DIN 18 917

Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Rasen und Saat-
arbeiten

DIN 18 919

Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Instandhaltungs-
leistungen flr die Entwicklung und Unterhaltung von Ve-
getation - Entwicklungs- und Unterhaltungspflege

12/2016

DIN 18 920

Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Schutz von Bau-
men, Pflanzbestanden und Vegetationsflachen bei Bau-
mafnahmen

Herstellung von Abdichtungssystemen aus einer Polymer-
bitumen-SchweiRbahn auf einer Versiegelung, Grundie-
rung oder Kratzspachtelung aus PMMA fiir Ingenieurbau-
ten aus Beton

2023

ARS BMDV Nr. 21/2023 vom 17.08.2023 —
StB 24/7193.80/60-3824996

BASt

IVZ Norm

Industrie-Norm fiir Aufstellvorrichtungen von Standardver-
kehrszeichen

2007

Industriever-
band Stralen-
ausstattung e.V.
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Bezeichnung Ausgabe Allgemeine Rundschreiben Bezugsquelle
LAGA Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall Méarz 2015 LAGA
ODR Richtlinien fur die rechtliche Behandlung von Ortsdurch- 2008 ARS BMVBS Nr. 14/2008 vom 14.08.2008 FGSV (985)
fahrten im Zuge der Bundesstralien — Ortsdurchfahrts- — S 15/7163.1/4/902696
richtlinien ARS Nr. 12/2012 vom 10.08.2012
— StB 18/7163./4/0175665
R SBB Richtlinien zum Schutz von Bdumen und Vegetationsbe- 2023 ARS BMDV Nr. 28/2023 vom 27.12.2023 - FGSV (293/4)
stédnden bei Baumalinahmen (R SBB), Ausgabe 2023 — R StB 13/7143.2/02-32/3853968
SBB 2023
R BKS Richtlinien fir die projektunabhangige Bevorratung von 2024 ARS 08/2024 vom 05.03.2024
Kompensationsmaflinahmen im Bundesfernstrallenbau StB 13/7143.2/02-33/3868481
RAB-ING Richtlinien fur das Aufstellen von Bauwerksentwurfen fur 2023/01 ARS BMDV Nr. 18/2023 vom 03.07.2023 BASt
Ingenieurbauten — StB 24/7192.70/22/3805817
RAL Richtlinien fir die Anlage von Landstralien 2012 ARS BMBVS Nr. 08/2013 vom 16.05.2013 FGSV (201)
— StB 11/7122.3/4-RAL-1739728
RAS-LG-3 Richtlinien fir die Anlage von Strallen — Teil: Landschafts- | 1993 ARS Nr. 16/1983 vom 20.12.1983 FGSV (293/3)
gestaltung (RAS LG) Abschnitt 3: Lebendverbau — StB 26/38.56.05-36/42 Va 83
RAS-Verm Richtlinien fir die Anlagen von Stralten — Teil: Vermes- 2001 ARS BMVBW Nr. 22/2001 vom 30.11.2001 | FGSV (294)
sung — S 13/86.57.10-02/21 VA 01
RASt Richtlinien fir die Anlage von Stadtstrallen 2006 ARS BMVBS vom 03.11.2008 FGSV (200)
— S 11/7122.3/4-RASt-816754
RAP Stra 15 Richtlinien fur die Anerkennung von Prufstellen fiir Bau- 2015 ARS BMVI Nr. 05/2016 vom 06.03.2016 FGSV (916)
stoffe und Baustoffgemische im StralRenbau — StB 28/7182.8/3-ARS-16/05-2579498
RDO Beton 24 Richtlinien fir die rechnerische Dimensionierung von Be- 2024 ARS 17/2024 vom 06.08.2024 FGSV (497)
tondecken im Oberbau von Verkehrsfladchen StB25/7182.8/3915132
REB Regelungen fir die elektronische Bauabrechnung September | Rundschreiben vom 27.08.2013 FGSV (929)
2013 — StB 14/7134.30/022/2053664
ARS Nr. 19/2013 vom 12.09.2013
— StB 14/7134.30/021/2056094
Rundschreiben vom 26.03.2018
— StB 14/7134.30/022-2984189
ARS Nr. 09/2018 vom 15.05.2018
REwS 21 Richtlinien fir die Entwasserung von StralRen 2021 ARS BMDV Nr. 06/2022 vom 04.03.2022 FGSV (539)

— StB 25/7182.8/3-ARS-22/06/3646745
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Bezeichnung Ausgabe Allgemeine Rundschreiben Bezugsquelle
RIiLSA Richtlinien fur Lichtsignalanlagen 2015 Rundschreiben (S 11/7123.8/6-751354) FGSV (321)
vom 19.12.2007
BLFA-StVO-Sitzung vom 21./22.01.2009
BLFA-StVO-Sitzung vom 15./16.09.2009
Rundschreiben (LA 22/7332.5/11/ 19483438)
vom 19.04.2013
ARS BMVI Nr. 15/2015 vom 04.09.2015
— StB 11/7123.8/6-1189194
RiStWag 2016 Richtlinien fir bautechnische MalRnahmen an Stral3en in 2016 ARS BMVI Nr. 15/2016 vom 19.07.2016 FGSV (514)
Wasserschutzgebieten — StB 28/7182.8/3-ARS-16/15-2654847
Korrektur vom 27.01.2017
RiZ-ING Richtzeichnungen fiir Ingenieurbauten 2022/01 ARS BMDV Nr. 14/2022 vom 01.06.2022 BASt
2023/12 — StB 24/7192.70/28-3654854
ARS BMDV Nr. 12/2024 11.04.2024 - StB
24/7192.70/28-3869770
RLBP Richtlinien fur die landschaftspflegerische Begleitplanung | 2011 ARS BMVBS Nr. 13/2011 vom 18.10.2010 FGSV (2931
im StralRenbau (RLBP), Ausgabe 2011 und Musterkarten — StB 13/7143.2/02-22 und StB und 2931 M)
fur die einheitliche Gestaltung landschaftspflegerischer 13/7143.2/03-03/
Begleitplane im Strallenbau (Musterkarten LBP), Ausgabe
2011
RLS-19 Richtlinien fir den Larmschutz an Strafl3en 1990/1992 | ARS BMV Nr. 08/1990 vom 10.04.1999 FGSV (334)
— StB 11/14.86.22-01/25 Va 90
2019 ARS BMV Nr. 14/1991 vom 25.04.1991

— StB 11/26/14.86.22-01/27 Va 91

ARS BMV Nr. 17/1992 vom 18.03.1992

— StB 11/14.86.22-01/43 Va 92

ARS BMVBW Nr. 05/2002 vom 26.03. 2002
— S 13/14.86.22-11/57 Va 011 1

ARS BMVBW Nr. 08/2004 vom 18.10. 2004
— S 13/14.86.22-11/22 Va 04

ARS BMVBW Nr 05/2006 vom 17.02.2006
— S 13/7144.4/01

ARS BMVBS Nr. 03/2009 vom 31.03.2009
— S 13/7144.2/02-09/1005908

ARS BMVBS Nr. 22/2010 vom 04.09.2010
— StB 13/7144.2/02-01/1261717
Bekanntmachung vom 31.10.2019

— StB 13/7144.2/02-20/3209932

ARS BMVI Nr. 19/2020 vom 24.11.2020
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Bezeichnung Ausgabe Allgemeine Rundschreiben Bezugsquelle
— StB 13/7144.2/02-20/3411587
RLuS Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitat an Strallen ohne | 2023 ARS BMDV Nr. 20/2023 vom 04.08.2023 FGSV (210)
oder mit lockerer Randbebauung — StB 13/7144.3/02-02/3822033
RLW Teil 1 Richtlinien fir den Iandlichen Wegebau 2005/ Au- FGSV (675/1)
gust 2016 DWA (Arbeits-
blatt DWA-A
904-1)
RMS Teil A: Richtlinien fir die Markierung von Straflen (RMS) - Teil A: | 2019 ARS BMVI Nr. 23/2019 vom 09.12.2019 FGSV (330 A)
Autobahnen Autobahnen — StB 11/7122.3/4-RMS/3240443
RPE-Stra 01 Richtlinien fir die Planung von Erhaltungsmafinahmen an | 2001 ARS BMVBW Nr. 31/2001 vom 14.09.2001 | FGSV (488)
StraBenbefestigungen — S 26/38.56.70/43 Va 2001
RPS Richtlinien fir passiven Schutz an Stral’en durch Fahr- 2009 ARS BMVBS vom 15.07.2009 FGSV (343)
zeug-Ruckhaltesysteme - S 11/7123.11/3-1052612
ARS BMVBS Nr. 28/2010 vom 20.12.2010
— StB 11/7123.11/2-02-1312656
- Abs. Il aufgehoben mit ARS Nr. 15/2017
und = Abs. IV nicht mehr anzuwenden mit
ARS Nr. 15/2017
ARS BMVBS Nr. 11/2013 vom 01.07.2013
— StB 11/7123.11/2-03-1984831
ARS BMVBS Nr. 18/2013 vom 05.09.2013
— StB 11/7123.11/2-03-2050362
RSA Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen | 2021 ARS BMVI Nr. 24/2021 vom 08.11.2021 FGSV (370)
mit erganzenden Bestimmungen des Autobahnamtes — S 26/7122.3/4.RSA/3524007
Sachsen
RSM 2017 Regel-Saatgut-Mischung-Rasen 2017 FGSV (20026)
RStO 12 Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaues von 2005 ARS BMVBW Nr. 05/2005 vom 16.06.2005 | FGSV (499)
Verkehrsflachen — S 17/38.56.00/7 Va 05
2012 ARS BMVBS Nr. 30/2012 vom 20.12.2012
— StB 27/7182.8/3/01852046
2021 ARS BMVI Nr. 27/2020 vom 11.12.2020
— StB 27/7182.8/3-ARS-20/27/3426018
ARS BMDV Nr. 2/2024 vom 30.01.2024
— StB 25/7182.8/386053
RuA-StB 23 Richtlinien fir die umweltvertragliche Anwendung von in- 2023 ARS BMDV Nr. 15/2023 vom 29.06.2023 FGSV (642)
dustriellen Nebenprodukten und Recyclingbaustoffen im — StB 25/7182.8/3-ARS-23/15/3816687
Strallenbau
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Bezeichnung Ausgabe Allgemeine Rundschreiben Bezugsquelle
Richtlinien fur Umleitungsbeschilderungen 2021 ARS BMVI Nr. 19/2021 vom 23.08.2021 FGSV (327)
RUB — StB 26/7122.3/4-RUB/3516563
RuVA-StB 01 Richtlinien fur die umweltvertragliche Verwertung von 2001/ ARS BMVBW Nr. 40/2001 vom 01.11.2001 | FGSV (795)
Ausbaustoffen mit teer-/ pechtypischen Bestandteilen so- | Fassung — S 26/38.56.05-20/17 F 2001
wie fur die Verwertung von Ausbauasphalt im Strallenbau | 2005 ARS BMVBW Nr. 29/2004 vom 15.12.2004
mit den Erlduterungen zu den Richtlinien fir die umwelt- — S 26/38.56.05-20/22 Va 04
vertragliche Verwertung ARS BMVI Nr. 16/2015 vom 11.09.2015
— StB 28/7182.8/3-ARS-15/16-2507554
RWBA 2000 Richtlinien fir die wegweisende Beschilderung auf Auto- 2023 ARS BMVBW Nr. 15/2024 vom 19.06.2024 | FGSV (329/2)
bahnen StB 26/7122.3/5-RWBA/3830078
ARS BMVBS Nr. 06/2006 vom 27.04.2006
— S 15/7165.8/3-2/489929
RWB 2000 Richtlinien fir die wegweisende Beschilderung aufderhalb | 2000 ARS BMVBW Nr. 27/1999 vom 15.11.1999 | FGSV (329)
von Autobahnen — S 28/S 32/38.60.70-50/144 Va 99
ARS BMVBS vom 31.01.2007
— S 32/7332.4/0-599225
ARS BMVBS vom 05.04.2007
— S 32/7332.4/0-654721
Qualitatsanforderungen und Anwendungsempfehlungen 2016 FLL (15031601)
fur organische Mulchstoffe und Komposte — Garten- und
Landschaftsbau
Technische Ubersichtsliste fiir Fahrzeug-Riickhaltesys- 30.08.2017 | ARS BMVI Nr. 15/2017 vom 23.08.2017 BASt
teme in Deutschland — StB 11/71123.11/2-03-1/2824066
Einsatzempfehlungen flir Fahrzeug-Riickhaltesysteme 31.08.2017 | ARS BMVI Nr. 15/2017 vom 23.08.2017 BASt
— StB 11/71123.11/2-03-1/2824066
Schutzeinrichtungen auf Briicken 27.09.2017 | ARS BMVI Nr. 15/2017 vom 23.08.2017 BASt
— StB 11/71123.11/2-03-1/2824066
SachsRWW Richtlinien zur Radverkehrswegweisung im Freistaat 07.01.2015 www.mobili-
Sachsen taet.sach-
sen.de/down-
load/SaechsRW
W 2015
ZVBJ/E-StB Zuséatzliche Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von | 01/2018 ARS BMVI Nr. 24/2017 vom 20.12.2017 FGSV (R 330)
2018 Bauleistungen im StraRen- und Briickenbau — StB 14/7134.3/20-2938911
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DIN - Normen in der jeweils giiltigen Form sind als anerkannte Regeln der Technik zu
beachten.

Technische Vorschriften fiir Versorgungsleitungen

Es sind die Vorschriften, Richtlinien und Kabelschutzanweisungen fur die im Bauraum befindli-
chen Versorgungsleitungen und -kabel zu befolgen.

Abkirzungen:

FGSV - Forschungsgesellschaft fiir das StralBen- und Verkehrswesen e.V., KéIn
BASt — Bundesanstalt fiir StraBenwesen

FLL — Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.

BMDYV — Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr

LISt Gesellschaft fiir Verkehrswesen und ingenieurtechnische

Dienstleistungen mbH
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Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstdndige Dateniibernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden.
Bei Widersprichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 90000-21-03_1 Unterhaltung ASP

VE: Abschnitt 7.3 S 94/S 97 Jesau-K 9202 Bernsdorf

LV: 001 S 94/S 97 Jesau-K 9202 Bernsdorf_V1

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19
21.107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN 03/21
21.128 ZAUNE, HOLZGELANDER 03/21
19.805
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Projekt: 90000-21-03_1 Unterhaltung ASP
VE: Abschnitt 7.3 S 94/S 97 Jesau-K 9202 Bernsdorf
LV: 001 S 94/S 97 Jesau-K 9202 Bernsdorf_V1
0oz StL-Nr Menge AE
00. Bauleistung Teil 1 Monat 1-12
Hinweis zur OZ 00.00.
LV Teil 1 Monat 1 bis 12 (Hauptvertrag)
00.00. Baustelleneinrichtung
00.00.0001. 19.101/107.11 1,00 Psch

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausflihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafur
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklnfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht

fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0002. 19.101/112.01 1,00 Psch
Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen flir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

00.01. SONSTIGE LEISTUNGEN

Druckdatum: 26.05.2025
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Projekt: 90000-21-03_1 Unterhaltung ASP

VE: Abschnitt 7.3 S 94/S 97 Jesau-K 9202 Bernsdorf
LV: 001 S 94/S 97 Jesau-K 9202 Bernsdorf_V1
0oz StL-Nr Menge AE

Hinweis zur OZ 00.01.0001.
Lichtbilder in digitaler Form mit Standortdaten und Datumstempel!

00.01.0001. 19.101/620 1.000,00 St
Lichtbilder herst. und liefern
Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflésung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datentrager (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhaltnis bzw.
die Bildqualitat ist so zu wahlen, dass durch die Komp-
rimierung keine fur den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

00.01.0002. e - - 52,00 St
Kontrollgang Wildschutzzaun
Kontrollgang durchfiihren.
kompletten Schutzzaun im Baubereich abgehen und auf Beschadigungen
kontrollieren.
Kontrollgang=wdchentlich.
Protokoll in Tabellenform zu Feststellungen anfertigen.
Kontrollgang per GPS mittracken.
GPS-daten in Format *.gpx mit Zeitstempel als Nachweis der
ausgefuhrten Leistung Gbergeben.

00.02. Verkehrssicherung

00.02.0001. e e e e e e - 1,00 St
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Verkehrsrechtliche Anordnung fir Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchfihren.

Verkehrsrechtliche Anordnung fir OZ 00.02.0002
Anfallende Gebuhren werden auf Nachweis erstattet.
Position gilt fir gesamten Zeitraum.

00.02.0002. 19.805/135.90.30.21.00 TA 6,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmafnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan 'B IV/2 bzw. C 11/2'
Fir bewegliche Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsfiihrung Uber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

Druckdatum: 26.05.2025
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Projekt: 90000-21-03_1 Unterhaltung ASP

VE: Abschnitt 7.3 S 94/S 97 Jesau-K 9202 Bernsdorf
LV: 001 S 94/S 97 Jesau-K 9202 Bernsdorf_V1
0oz StL-Nr Menge AE

00.03. Landschaftsbauarbeiten

00.03.0001. R 58.000,00 m2

Extensivflache mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion

mahen.

Biotoptyp = Trocken- oder Halbtrockenrasen.

Auf Teilflachen.

Durchfuhren abschnittsweise, Arbeitsstreifenbreite=1m vor und hinter
Schutzzaun, Erschwernisse=Erdnagel/Untergrabschutz Schutzzaun
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 00.03.0002.
1m vor und hinter dem Schutzzaun

00.03.0002. R 50,00 St
Geholze zuriickschneiden
Gehdlze bis d=0,10m im Arbeitsraum bodenblindig entfernen.
Schnittgut nach Wahl des AN entfernen.

00.03.0003. R 50,00 St
Stockaustrieb entfernen
Stamm und Stockaustrieb an Hochstammen im Baubereich handisch
zurtickschneiden.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

00.03.0004. 21.107/732.90.01 TA 10,00 St
Lichtraumprofilschnitt durchfiihren
Lichtraumprofilschnitt durchfiihren. Aste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkirzen oder auf Astring
absagen. Abgerechnet wird nach Stiick Baum.

Hohe '2 m Uber Erdboden’
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

00.03.0005. e 12.000,00 m2
Strauchwerk schneiden ohne Roden
Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10m Stammdurchmesser
in Héhe 1,00m Uber den Erdboden gemessen, blindig schneiden.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

00.03.0006. e 5,00 fm
Berdaumung Schwachholz
Berdumung Schwachholz
im Baubereich befindliches Schwachholz bis D 0,40m laden, férdern und
nach Wahl des AN entsorgen; abgerechnet wird nach Aufmaf} auf der
Baustelle

00.04. Zauninstandhaltung

Druckdatum: 26.05.2025
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Projekt: 90000-21-03_1 Unterhaltung ASP
VE: Abschnitt 7.3 S 94/S 97 Jesau-K 9202 Bernsdorf
LV: 001 S 94/S 97 Jesau-K 9202 Bernsdorf_V1
0oz StL-Nr Menge AE
00.04.0001. e - - 1,00 Psch
vorhandenen Wildschutzzaun
vorhandenen Wildschutzzaun (Zaunsaulen und Zaungeflecht) ausrichten,
Spanndraht nachspannen, lockere Erdnagel nachschlagen
Ausfiihrung=wahrend jedes Kontrollganges
Wildschutzzaun, ca. 1 m hoch, ca. 60 cm umgeschlagen, Z-Profile
00.04.0002. e e e e e e - 1.500,00 St
vorhandene Tore ausrichten.
vorhandene Tore ausrichten.
Ausfiihrung=wahrend jedes Kontrollganges
Tore=zweiflugelig bzw. dreiflligig aus Stahlgitter-Fertigteilen (Bauzaun)
00.05. Zaunneubau
00.05.0001. 21.128/101.19.93.10.01 TA 100,00 m
Zaun aufnehmen
Zaun aufnehmen, einschlief3lich Verstrebungen.
Wildschutzzaun.
Zaunhohe 'ca. 1 m,ca. 60 cm umgeschlagen'
Pfosten 'Z-Profile '
Pfostenabstand Uber 3,00 bis 4,00 m.
Pfosten in Boden.
Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.
00.05.0002. e e e e e e - 20,00 St
Beschadigten Torfliigel aus Bauzaun
Beschadigten Torfligel aus Bauzaun zurlickbauen.
Zaunhohe = 2,00 m.
Zaunbreite=3,50 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.
Gesamtes Material der Verwertung nach Wahl des AN zufGhren.
00.05.0003. e e e e e e - 20,00 St
Beschadigten Bauzaunful
Beschadigten Bauzaunfull aus Beton zuriickbauen.
Gesamtes Material der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
00.05.0004. e - - 5,00 St
Transportleistungen/Koordination
Transportleistungen/Koordination Material
bereitgestelltes Material (Knotengeflecht Zaun in Rollen, Breite 1,60 m,
Lauflange 50m; Erdanker; Z-Profile usw.) am Materiallager des AG
(Neisseaue) aufnehmen und von diesem zur Einbaustelle transportieren;
Logistik und der Transport obliegen dem AN
00.05.0005. e - - 100,00 m
Spanndraht fiir Wildschutzzaun
Spanndraht fir Wildschutzzaun liefern
...Forts. 00.05.0005.
Druckdatum: 26.05.2025 Seite: 5
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Projekt: 90000-21-03_1 Unterhaltung ASP

VE: Abschnitt 7.3 S 94/S 97 Jesau-K 9202 Bernsdorf
LV: 001 S 94/S 97 Jesau-K 9202 Bernsdorf_V1
0oz StL-Nr Menge AE

00.05.0005. Forts. ...
Drahtdicke gréfter 3 mm, verzinkt
Abrechnung auf Nachweis
Nachweis=Kopie vom Originalbeleg der Rechnung

00.05.0006. 21.128/203.99.91 TA 10,00 St
Pfostenverstrebung herstellen
Pfostenverstrebung einschliellich der erforderlichen
Erdarbeiten herstellen. Aushubmaterial innerhalb der
Baustelle flachenhaft verteilen.
Strebe flir Zaunhéhe "1m'
Strebe 'Z-Profil des AG, Verbindungsmittel liefern’
Lange 1,60 m'
Bodenklasse 3 bis 5.

00.05.0007. e 100,00 m
Aufbau Zaun
Aufbau Zaun
Verbissschutzzaun nach Angaben des AG aufbauen

Drahtgeflecht mittels Spannschlésser an Bestand montieren

Bei Anschliissen an Tore ist das Drahtgeflecht bis an die Tore zu ziehen
und an den Torpfosten zu verankern.

Hohe 1,00m; 60cm am Boden umschlagen und mit Erdnageln aller 1m

wechselseitig verankern

bodennah ist ein Spanndraht zur Verstarkung der Stabilitat einzuziehen
Z-Profile alle 4m

Verstarkung mittels Querstreben aller 50Ifd. m und in den Ecken

00.05.0008. e - - 20,00 St
Torfliigel Bauzaun wiederherstellen
Torfligel aus Bauzaun wiederherstellen
Bauzaun=Stahlgitterfertigteil, 3,5x1,20 m, vollverzinkt
Drahtgitter, Maschenweite ca. 100x250mm
Drahtdicke groRer/gleich 3 mm.
Zaunful® aus Beton vorhanden bzw. wird gesondert vergiitet.
Bestand - Lager Neisseaue.

00.05.0009. e e e e e e - 20,00 St
BauzaunfuB aus Beton liefern
Bauzaunful} aus Beton liefern und in Bauzauntor einbauen.
Bauzaunfufl aus Beton,gréRer/gleich 34 kg.
Inklusive erforderlicher Demontage/Montage Bauzauntorfliigel.
Bestand - Lager Neisseaue.

00.05.0010. e - - 50,00 m
Signalband einziehen
Signalband einziehen
Signalband zur Wildabwehr liefern und einbauen; Mindestbreite 25mm,
Lange jeweils 1m; Farbe blau; UV- und witterungsbestandig liefern und je
1 Stick je Zaunsfeld einziehen und verknoten; die Enden des
Flatterbandes mussen sich frei bewegen kénnen

Druckdatum: 26.05.2025
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LV: 001 S 94/S 97 Jesau-K 9202 Bernsdorf_V1
0oz StL-Nr Menge AE

LV Teil 2 Monat 13 bis 24 (optional)

Der Auftraggeber beabsichtigt, die vereinbarten Leistungen stufenweise abzurufen. Dabei
handelt es sich zum Teil um optionale Leistungen. (LV Teil 2 [Titel 01 ff.) Es werden
zunachst nur die Leistungen des Hauptvertrages beauftragt. Die als optional
gekennzeichneten Leistungen werden dem Auftragnehmer rechtzeitig libertragen. Ein
Rechtsanspruch auf die Ubertragung der optionalen Leistungen besteht nicht. Wird die
MaBnahme nicht weitergefiihrt oder aus sonstigen Griinden der Auftragnehmer nicht mit
der weiteren Bearbeitung beauftragt, hat der Auftragnehmer nur einen Anspruch auf
Vergiitung der ihm bis dahin libertragenen Leistungen. Aus der stufenweise Beauftragung
kann der Auftragnehmer keine Vergiitungs- und Schadenersatzanspriiche ableiten.

Druckdatum: 26.05.2025 Seite: 7
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Projekt: 90000-21-03_1 Unterhaltung ASP

VE: Abschnitt 7.3 S 94/S 97 Jesau-K 9202 Bernsdorf
LV: 001 S 94/S 97 Jesau-K 9202 Bernsdorf_V1
0oz StL-Nr Menge AE

01. Bauleistungen Teil 2 / Monat 13-24 (optional)

Hinweis zur OZ 01.00.
01.00. Baustelleneinrichtung

01.00.0001. 19.101/107.11 1,00 Psch
Baustelle einrichten
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausflihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafur
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklnfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

01.00.0002. 19.101/112.01 1,00 Psch
Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

01.01. SONSTIGE LEISTUNGEN

Druckdatum: 26.05.2025
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VE: Abschnitt 7.3 S 94/S 97 Jesau-K 9202 Bernsdorf
LV: 001 S 94/S 97 Jesau-K 9202 Bernsdorf_V1
0oz StL-Nr Menge AE

Hinweis zur OZ 01.01.0001.
Lichtbilder in digitaler Form mit Standortdaten und Datumstempel!

01.01.0001. 19.101/620 1.000,00 St
Lichtbilder herst. und liefern
Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflésung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datentrager (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhaltnis bzw.
die Bildqualitat ist so zu wahlen, dass durch die Komp-
rimierung keine fur den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

01.01.0002. e - - 52,00 St
Kontrollgang Wildschutzzaun
Kontrollgang durchfiihren.
kompletten Schutzzaun im Baubereich abgehen und auf Beschadigungen
kontrollieren.
Kontrollgang=wdchentlich.
Protokoll in Tabellenform zu Feststellungen anfertigen.
Kontrollgang per GPS mittracken.
GPS-daten in Format *.gpx mit Zeitstempel als Nachweis der
ausgefuhrten Leistung Gbergeben.

01.02. Verkehrssicherung

01.02.0001. e e e e e e - 1,00 St
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Verkehrsrechtliche Anordnung fir Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchfihren.

Verkehrsrechtliche Anordnung fir OZ 01.02.0002
Anfallende Gebuhren werden auf Nachweis erstattet.
Position gilt fir gesamten Zeitraum.

01.02.0002. 19.805/135.90.30.21.00 TA 6,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmafnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan 'B IV/2 bzw. C 11/2'
Fir bewegliche Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsfiihrung Uber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

Druckdatum: 26.05.2025
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01.03. Landschaftsbauarbeiten

01.03.0001. 21.107/650.19.29.00.03 TA 58.000,00 m2

Extensivflache mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion

mahen.

Biotoptyp = Trocken- oder Halbtrockenrasen.

Neigung 'bis 1:1,5'

Auf Teilflachen.

Durchfliihren 'abschnittsweise, Arbeitsstreifenbreite=1m vor und hinter
Schutzzaun, Erschwernisse=Erdnagel/Untergrabschutz Schutzzaun'
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 01.03.0002.
1m vor und hinter dem Schutzzaun

01.03.0002. e - - 50,00 St
Gehoblze zuriickschneiden
Geholze bis d=0,10m im Arbeitsraum bodenbindig entfernen.
Schnittgut nach Wahl des AN entfernen.

01.03.0003. e e m - 50,00 St
Stockaustrieb entfernen
Stamm und Stockaustrieb an Hochstammen im Baubereich handisch
zuruckschneiden.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

01.03.0004. 21.107/732.90.01 TA 10,00 St
Lichtraumprofilschnitt durchfiihren
Lichtraumprofilschnitt durchfiihren. Aste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkirzen oder auf Astring
abséagen. Abgerechnet wird nach Stiick Baum.

Hoéhe '2 m Uber Erdboden'
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

01.03.0005. e e e e e e - 12.000,00 m2
Strauchwerk schneiden ohne Roden
Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10m Stammdurchmesser
in Hohe 1,00m Uber den Erdboden gemessen, blindig schneiden.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

01.03.0006. e e e e e e - 5,00 fm
Beraumung Schwachholz
Berdumung Schwachholz
im Baubereich befindliches Schwachholz bis D 0,40m laden, férdern und
nach Wahl des AN entsorgen; abgerechnet wird nach Aufmal auf der
Baustelle

Druckdatum: 26.05.2025
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LV: 001 S 94/S 97 Jesau-K 9202 Bernsdorf_V1
0oz StL-Nr Menge AE

01.04. Zauninstandhaltung

01.04.0001. e - - 1,00 Psch

vorhandenen Wildschutzzaun

vorhandenen Wildschutzzaun (Zaunsaulen und Zaungeflecht) ausrichten,
Spanndraht nachspannen, lockere Erdnagel nachschlagen
Ausfiihrung=wahrend jedes Kontrollganges

Wildschutzzaun, ca. 1 m hoch, ca. 60 cm umgeschlagen, Z-Profile

01.04.0002. e e e e e e - 1.500,00 St
vorhandene Tore ausrichten.
vorhandene Tore ausrichten.
Ausfiihrung=wahrend jedes Kontrollganges
Tore=zweifligelig bzw. dreiflligig aus Stahlgitter-Fertigteilen (Bauzaun)

01.05. Zaunneubau

01.05.0001. 21.128/101.19.93.10.01 TA 100,00 m
Zaun aufnehmen
Zaun aufnehmen, einschlief3lich Verstrebungen.
Wildschutzzaun.
Zaunhohe 'ca. 1 m,ca. 60 cm umgeschlagen'
Pfosten 'Z-Profile '
Pfostenabstand Uber 3,00 bis 4,00 m.
Pfosten in Boden.
Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.

01.05.0002. e e e e e e - 20,00 St
Beschadigten Torfliigel aus Bauzaun
Beschadigten Torfligel aus Bauzaun zurlickbauen.
Zaunhoéhe = 2,00 m.
Zaunbreite=3,50 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.
Gesamtes Material der Verwertung nach Wahl des AN zufGhren.

01.05.0003. e e e e e e - 20,00 St
Beschadigten Bauzaunful
Beschadigten Bauzaunfull aus Beton zuriickbauen.
Gesamtes Material der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

01.05.0004. e - - 5,00 St
Transportleistungen/Koordination
Transportleistungen/Koordination Material
bereitgestelltes Material (Knotengeflecht Zaun in Rollen, Breite 1,60 m,
Lauflange 50m; Erdanker; Z-Profile) am Materiallager des AG (ehem.
GZA Ludwigsdorf, Haus 16) aufnehmen und von diesem zur Einbaustelle
transportieren; Logistik und der Transport obliegen dem AN

01.05.0005. mm e e e 100,00 m
Spanndraht fiir Wildschutzzaun
Spanndraht fir Wildschutzzaun liefern
...Forts. 01.05.0005.

Druckdatum: 26.05.2025 Seite: 11
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01.05.0005. Forts. ...
Drahtdicke gréfter 3 mm, verzinkt
Abrechnung auf Nachweis
Nachweis=Kopie vom Originalbeleg der Rechnung

01.05.0006. 21.128/203.99.91 TA 10,00 St
Pfostenverstrebung herstellen
Pfostenverstrebung einschliellich der erforderlichen
Erdarbeiten herstellen. Aushubmaterial innerhalb der
Baustelle flachenhaft verteilen.
Strebe flir Zaunhéhe "1m'
Strebe 'Z-Profil des AG, Verbindungsmittel liefern’
Lange 1,60 m'
Bodenklasse 3 bis 5.

01.05.0007. e 100,00 m
Aufbau Zaun
Aufbau Zaun
Verbissschutzzaun nach Angaben des AG aufbauen

Drahtgeflecht mittels Spannschlésser an Bestand montieren

Bei Anschliissen an Tore ist das Drahtgeflecht bis an die Tore zu ziehen
und an den Torpfosten zu verankern.

Hohe 1,00m; 60cm am Boden umschlagen und mit Erdnageln aller 1m

wechselseitig verankern

bodennah ist ein Spanndraht zur Verstarkung der Stabilitat einzuziehen
Z-Profile alle 4m

Verstarkung mittels Querstreben aller 50Ifd. m und in den Ecken

01.05.0008. e - - 20,00 St
Torfliigel Bauzaun wiederherstellen
Torfligel aus Bauzaun wiederherstellen
Bauzaun=Stahlgitterfertigteil, 3,5x1,20 m, vollverzinkt
Drahtgitter, Maschenweite ca. 100x250mm
Drahtdicke groRer/gleich 3 mm.
Zaunful® aus Beton vorhanden bzw. wird gesondert vergiitet.

01.05.0009. e 20,00 St
BauzaunfuB aus Beton liefern
Bauzaunfufy aus Beton liefern und in Bauzauntor einbauen.
Bauzaunfufy aus Beton,gréRer/gleich 34 kg.
Inklusive erforderlicher Demontage/Montage Bauzauntorfliigel.

01.05.0010. e - - 50,00 m
Signalband einziehen
Signalband einziehen
Signalband zur Wildabwehr liefern und einbauen; Mindestbreite 25mm,
Lange jeweils 1m; Farbe blau; UV- und witterungsbestandig liefern und je
1 Stick je Zaunsfeld einziehen und verknoten; die Enden des
Flatterbandes mussen sich frei bewegen kénnen

Druckdatum: 26.05.2025
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Bezeichn

ung der Bauleistung:

90000

Unterhaltung ASP

21-03_1

Abschn. 7.3 - S 94/S 97 Jesau — K 9202 Bernsdorf

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

Hinweis zu optionalen Leistungen

Der Auftraggeber beabsichtigt, die vereinbarten Leistungen stufenweise abzurufen. Dabei handelt es sich zum

Teil um optionale Leistungen. Es werden zunéchst nur die Leistungen des Hauptvertrages (1 Jahr) beauftragt.

Die als optional gekennzeichneten Leistungen (1x jéhrliche Verldngerung) werden dem Auftragnehmer recht-

zeitig lbertragen.

1 Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)

Es wird ein Vertrag mit einer Festvertragslaufzeit von 1 Jahr geschlossen.

Vertragsverldngerungsoption

Nach Ablauf der Festvertragslaufzeit kann der Vertrag optional einmalig um weitere 12 Monate verldngert

werden. Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer schriftlich spatestens 2 Monate vor Ablauf des

Hauptvertrages lber die Einlésung der Option der Verldngerung.

Vertragsfristen: siehe Pkt. 1.5

1.1

Beginn der Ausfiihrung

[ Spatestens

O Frihestens

Wird vorstehend keine ausdrickliche Aussage zur Tatigkeit getroffen, ist davon auszugehen, dass
mit Beginn der Ausfilhrung die Aufnahme der Tatigkeit des Auftragnehmers auf der Baustelle ge-
meint ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

1.2 Vollendung der Ausflihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

[ Spatestens

O Einzelfristen fir

121 - = spatestens ——— Werktage nach ——
122 —M8M = spatestens ——— Werktage nach ——
128 — —— 2 — — = spatestens —— Werktage nach ———
124 — = spatestens ——— Werktage nach ——
126—m — ————————————————— = spatestens ——— Werktage nach ———

* Streichungen und Modifikationen sind kenntlich gemacht.

131 HVA
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1.3 Vollendung der Ausflihrung nach Datum

[ Spatestens am ——— (Datum)

O Einzelfristen fir

L T B —————————————————— = spatestens — (Datum)

132 —M8M = spatestens —— (Datum)

1388 ————————————————————— = spatestens — (Datum)

L B ———————— = spatestens ———— (Datum)
1866——————————————— = spatestens ———— (Datum)

1.4 Einzelfristen fir Verkehrsbeschrankungen

L P e e —————————————————————————————— =— Kalendertage
42 - =— Kalendertage
M4 - =— Kalendertage
144 von ——— bis ——— (Datum)
45— — ————————— von ——— bis ——— (Datum)

1.6 Vertragsjahre
1. Vertragsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026

2. Vertragsjahr (optional) 01.08.2026 — 31.07.2027

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
1 Vertragsstrafen werden vereinbart.
Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemaR
§ 11 VOB/B fur jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Gberschritten wird, folgende Ver-
tragsstrafe(n) zu zahlen:
2.1 Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfiihrung
[J 0,2 % je Werktag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)
J 0,2 % je Kalendertag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)
2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausfuhrung der zugehdrigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fur die Vollendung:
% nach 1.2.1 O
% nach 1.2.4 O

% nach 1.2.2 0O

% nach 1.2.5

% nach 1.2.3

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfihrung der zugehdrigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fir die Vollendung:
O % nach 1.3.1 O % nach 1.3.2 [

% nach 1.3.4 O % nach 1.3.5

% nach 1.3.3

2.3 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfihrung der zugehdérigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen

% nach 1.4.1 O
% nach 1.4.4 O

% nach 1.4.2 O

% nach 1.4.5

% nach 1.4.3

* Streichungen und Modifikationen sind kenntlich gemacht.
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2.4 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus dem Zu-
schlagsschreiben ergebenden Netto-Auftragssumme begrenzt (bei Einzelfristen auf max. 5 % der
Netto-Auftragssumme der zugehorigen baulichen Leistung). Die Bezugsgrofie zur Berechnung der
Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Auftragssumme, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.5 Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbar-
ter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fiir die Vollen-
dung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die Schlusszahlung
gemal § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemal § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf
30 Kalendertage festgelegt.

4  Sicherheit fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)
Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet.
[ Es ist eine Sicherheit fir die Vertragserflllung in Hohe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatz-

steuer ohne Nachtrage) zu leisten.

5 Sicherheit fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)
Auf Sicherheit fir Mangelanspriiche wird verzichtet.

[ Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist flir Mangelanspriiche Sicherheit fir

Mangelanspriiche zu leisten. Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt 3 % der Abrechnungs-

summe inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

6 Birgschaften

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist das dafir jeweils einschldgige Formblatt des Auftragge-

bers zu verwenden und zwar flr

¢ die Vertragserfillung das Formblatt »,HVA B-StB Vertragserfillungsburgschaft"
¢ die Mangelanspriiche das Formblatt »,HVA B-StB Mangelanspruchsbuirgschaft®
¢ vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlags- »,HVA B-StB Abschlagszahlungs-/

zahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 VOB/B Vorauszahlungsburgschaft*
das Formblatt

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen eu-
ropaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen

Zusatz ,oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

* Streichungen und Modifikationen sind kenntlich gemacht.
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8 Frei

9 Beschleunigungsvergiitung
1 Die Geltung einer Beschleunigungsverglitung gemag ,HVA B-StB Beschleunigungsvergitung“ wird
vereinbart (siehe Anlage)
9.1 Hohe der Beschleunigungsverglitung bei Unterschreitung der Einzelfristen fir

Verkehrsbeschrankungen

nach 1.4.1 ——————— EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.2 —————— EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.3 ———————— EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.4 ——————— EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.5 —————— EUR (netto)/Kalendertag
9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergutung wird auf insgesamt ——— EUR (netto) begrenzt.

10 Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

[ Stoffpreisgleitklausel gemaf ,HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel” (siehe Anlage)

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

] Keine

Siehe beigefligte Unterlage

12 Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert

L1 Die Geltung der Sanktionierung fur die Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium

Technischer Wert bei der spateren Bauausfuhrung gemaf ,HVA B-StB Sanktionierung Nichterfll-
lung Technischer Wert" wird vereinbart (siehe Anlage)

13 Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells

[1 Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfugbarkeitsmodells gemaf ,HVA B-
StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung Verfligbarkeitsmodell” wird vereinbart (siehe An-
lage)

Anlagen: HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
1 HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel
[0 HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung
[0 HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert

1 HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfligbarkeitsmodell

* Streichungen und Modifikationen sind kenntlich gemacht.
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Bezeichnung der Bauleistung:
90000 Unterhaltung ASP

21-03_1 Abschn. 7.3 - S 94/S 97 Jesau — K 9202 Bernsdorf

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle” und ,Baubereich“ werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle:  Flachen, die der Auftraggeber zur Ausflihrung der Leistung, fir die Baustelleneinrichtung und
zur voribergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfiigung stellt, zuztiglich der
Flachen, die der Auftragnehmer dartiber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt wer-
den kann.

2. Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (XRechnung) hat der Auftragnehmer die Nachweise gemaf § 14
Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung an den Auftraggeber zu Ubergeben.
Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den flr die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmaliblattern missen mindestens fol-
gende Angaben gemacht werden:
— Auftragnehmer,
Auftraggeber,
Nummer des Aufmaliblattes,
Bezeichnung der Bauleistung,
—  Ordnungszahl (OZ).
Unmittelbar Uber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmafiblatt den Text enthalten: ,Aufge-
stellt®.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrundelie-
genden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf friihere Berech-
nungen ist nicht zulassig.

3. XY Rechnungserstellung
0" Getrennte Rechnungserstellung

Fur folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

Der Rechnungsempfénger ist der Freistaat Sachsen, vertreten durch Staatsministerium fiir Soziales, Ge-
sundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt. Auf Rechnungen ist stets die Vertragsnummer (V-Nr.)
aus dem Zuschlagsschreiben anzugeben. Erfolgt dies nicht, ist die Rechnung nicht priifbar und wird an
den Auftragnehmer zuriickgesendet.

* Streichungen und Modifikationen sind kenntlich gemacht
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5. X Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung),
so gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

1. Rechenverfahren/DV-Programme:
Die verwendeten DV-Programme missen den in der ,Sammlung der Regelungen fiir die elektronische
Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfah-

rens-beschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere-Rechenverfahren-dirfen-nur-mit-vorheriger
heiftlicher Zust o Auf on.

4. Berichtigung der Leistungsberechnung:

Werden bei Prifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergeb-
nisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu
wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Prifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprdft
und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Ab-
weichungen vom Ergebnis der Priifberechnung bis zu 0,2 %0 bei jeder Ordnungszahl (Position) eines
Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen aulRerhalb dieser Toleranz von 0,2 %., teilt der Auftraggeber zunachst dem Auf-
tragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Ein-
sichtnahme in die Prifberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht auf-
grund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs-
bzw. Prufberechnung festgestellt und berichtigt werden.

* Streichungen und Modifikationen sind kenntlich gemacht
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6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberech-
nung geprift, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinba-
ren.

Liegen Abweichungen aulRerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst
dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gele-
genheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere
Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen,
Fehler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. X" Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein,
dass Forderungen der Bundesrepublik Deutschland oder des Landes an den Auftragnehmer gegen For-
derungen des Auftragnehmers an eme dieser Korperschaften aufgerechnet werden. Dmse—Eme@ung

8. Y Abwehrklausel

Abweichende Liefer-, Vertrags- und Zahlungsbedingungen, sowohl als Allgemeine Geschéftsbedingungen
als auch in Form einzelfallbezogener Vertragsbedingungen, werden nicht Vertragsbestandteil.

* Streichungen und Modifikationen sind kenntlich gemacht
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9. XY Auskiinfte an Vertreter der Medien

Das Personal des Auftragnehmers wie auch der Auftragnehmer selbst sind zu keinerlei Auskiinften an Ver-
treter der Medien befugt.

Interviews, Fernsehreportagen und &hnliches diirfen nur von der Pressestelle der LISt GmbH wahrgenom-
men werden. Eventuell eingehende Anfragen beim Auftragnehmer sind entsprechend an die LISt GmbH
weiterzuleiten.

Das eingesetzte Personal des Auftragnehmers ist dariiber nachweislich zu unterweisen.

Hinweis: Bei den mit ,, '), gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag fest-
zulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.

* Streichungen und Modifikationen sind kenntlich gemacht
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