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Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

Allgemeine Angaben
Auftraggeber:
Stadt Wolmirstedt
August-Bebel-Straße 25
39326 Wolmirstedt

Lage der Baustelle:
Bahnhofsvorplatz Bahnhof Wolmirstedt
Zufahrt: Rosa-Luxemburg-Straße - Zur Grube
39326 Wolmirstedt

Allgemeines:
Die Stadt Wolmirstedt plant im Zuge der Schnittstellenplanung die 
Weiterentwicklung der Infrastruktur am Bahnhof (Bahnhofsvorplatz) in 
Wolmirstedt. Dabei ist die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes sowie des 
Zugangsbereiches der Verkehrsstation der DB-Station & Service AG westlich des 
bestehenden Bahnhofes Wolmirstedt vorgesehen.
Der gesamte Bereich des Bahnhofvorplatz (ausgenommen die Verlängerung der 
Straße „Zur Grube“) wird als Busverkehrszone ausgewiesen und der 
Individualverkehr herausgenommen. Ein Taxistand und 2 Kurzzeitparkplätze 
werden am südlichen Rand des ZOB angeordnet.
Der Anlieger- und Lieferverkehr von und zum Bahnhofsgelände werden weiterhin 
im Norden über die Straße „Zur Grube“ realisiert.
Um die Fußgänger optimierter zwischen den Bussteigen und den Bahnsteigen 
führen zu können, wird südlich und nördlich des ZOB jeweils eine 
Fußgängerführung eingerichtet.
Der Zugang zu den Bussteigen wird jeweils über die südlichen und nördlichen 
Köpfe der Bussteige angeordnet. Die Fußgängerquerungen werden niveaugleich 
zur Busspur und mittels Bordabsenkungen barrierefrei ausgebildet. Durch ein 
taktiles Leitsystem werden die Fußgänger von Süden und von Norden sicher 
zwischen den Bussteigen und den Bahnsteigen geleitet.
Ein Fahrgastinformationssystem (nicht Bestandteil der Ausschreibung da 
Eigenleistung der NASA) wird zentral im Übergangsbereich zwischen 
Bahnhofsvorplatz und den Bahnsteigen angeordnet. 

Bauausführung
Die Linienführung im Bereich des ZOB wird neugestaltet. In der Summe werden 6 
Bussteige neu angelegt. Die Bussteige 1 und 2 an der Westseite des ZOB werden 
hintereinander angeordnet. Die Bussteige 3 bis 6 werden baugleich in Reihe 
nebeneinander errichtet. 

Die Fahrbahn wird nach Bk 10 (RStO 12-24) wie folgt ausgeführt:
Fahrbahn/Busspur:
  5 cm halbstarre Deckschicht
  7 cm Asphaltbinderschicht 
14 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht 
34 cm Frostschutzschicht 
70 cm Gesamtaufbau

Für die Gehwege wird gemäß der RStO 12-24 nach Tafel 6 folgender Aufbau 
gewählt:
Gehweg/Bussteig
  8 cm Betonplatten/taktile Elemente
  4 cm Bettungsmaterial 
15 cm Schottertragschicht 
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***Fortsetzung***  Allgemeine Angaben

13 cm Frostschutzschicht 
40 cm Gesamtaufbau

Die Asphaltdecke in der Rosa-Luxemburg-Straße wird erneuert.
Die Entwässerung und Straßenbeleuchtung werden komplett erneuert. In den 
Bussteigen werden Wartehallen errichtet.  Auf dem Bahnhofsvorplatz werden 
Fahrradständer und eine Überdachung für Fahrradständer aufgestellt.
Die mit Palisaden eingefasste Pflanzinsel wird neugestaltet.

Im Zuge der komplexen Baumaßnahme werden 4 provisorische Bushaltestellen in 
der Rosa-Luxemburg-Straße eingerichtet. Der Zugang zu den Haltestellen sowie 
zum Bahngelände wird durchgängig über die gesamte Baumaßnahme 
gewährleistet.

Technische Vorbemerkungen

2.1 Ausgebaute Stoffe und Materialien
Nicht wieder einbaufähiges Material und überschüssiger Boden sind
aufzuladen und einer ordnungsgemäßen Verwertung/Entsorgung zuzuführen,
wenn im Positionstext nichts anderes festgelegt ist. 
Die Kosten für eine ordnungsgemäße Verwertung/Entsorgung von Ausbaustoffen 
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Dem Auftraggeber ist uneingeschränkte Auskunft über den Verbleib der
Ausbaustoffe zu erteilen.

2.2 Lieferung von Schüttgütern
Für Füllkies, Sandmantel, Kiessohle, Frostschutzkies, Mineralgemisch u.ä. erfolgt 
die Abrechnung nach Aufmaß. Der Materialnachweis ist durch Lieferscheine zu 
belegen. Für die Verdichtung werden 20 % der Schüttmenge aus dem 
Materialnachweis in Abzug gebracht.

Die Schüttdichte für die lose Masse wird wie folgt festgelegt:
 Füllkies, Frostschutzkies, Brechkies,  

Mineralgemisch u. ä.:  1,9 t/m3
 Sand, Filterkies 16/32:       1,8 t/m3
 Filterkies 8/16:        1,7 t/m3

2.3 DIN und DIN EN-Normen
Alle DIN und DIN EN-Normen gelten einschl. der darin aufgeführten
"Mitgeltenden Normen und Unterlagen" und "Unfallverhütungsvorschriften"
und sind in ihrer jeweils neuesten Fassung gültig. Sobald vom CEN
entsprechende Regeln und EN-Normen verbindlich herausgegeben sind,
werden diese verbindlich und sind anzuwenden.
Gemäß  VOB/B §4 Nr.2 und §13 Nr.1 sind DIN-Normen als anerkannte Regeln
der Technik zu beachten.

2.4 Zusätzliche "Technische Vorschriften"
Die "Technischen bzw. Zusätzlichen Technischen Vorschriften" (ZTV) für
die Ausführung der Erd-, Entwässerungskanal- und Verkehrswegearbeiten
sind, sofern die gültige Fassung nachstehend oder an anderer Stelle
nicht angegeben ist, in der 3 Monate vor Ablauf der Angebotsfrist
gültigen Fassung maßgebend.
In Zweifelsfällen ist der Auftraggeber zu befragen.

2.5 Einstellung der Bauarbeiten
Bei Einstellung der Bauarbeiten ist durch den Auftragnehmer die allgemeine 
Ordnung und Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten. Die Einstellung der
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Bauarbeiten ist dem Auftraggeber unaufgefordert und unverzüglich mit einer
Begründung schriftlich anzuzeigen.

2.6 Nachtragsangebote
Werden im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen gewünscht, wird vom 
Auftragnehmer ein Nachtragsangebot zur Prüfung und Beauftragung eingereicht. 
Dem Nachtragsangebot ist eine Kalkulation beizufügen.
Die Prüfung der Nachträge erfolgt auf der Grundlage der Formblätter 221,
222 und 223. In Streitfällen wird die Urkalkulation des Auftragnehmers im Beisein
des Auftragnehmers beim Auftraggeber geöffnet.

2.7 Ausführungsfristen
Die Ausführungsfristen bzw. Fertigstellungstermine sind den Formblättern
zu entnehmen. Teilabnahmen sind auf Verlangen gesondert zu vereinbaren.

2.8 Aufmaße
Der Auftragnehmer hat genaue Abrechnungspläne zu fertigen, aus denen 
sämtliche Maße und Angaben hervorgehen, die zur Abrechnung erforderlich sind. 
Die Abrechnungszeichnungen sind den jeweiligen Massenermittlungen
beizufügen.

Wo nach erfolgter Rohrgrabenverfüllung bei den späteren Aufmaßen die
Lage der Leitungen, Bögen, Formstücke, Rohrenden, Querungen usw. nicht
mehr genau nachvollzogen werden kann, ist die örtliche Bauüberwachung zu
informieren und es sind die erforderlichen Einmessungen (Lage und Höhe
bzw. Tiefe) vom verantwortlichen Schachtmeister laufend vorzunehmen und
mit den Tagesberichten wöchentlich der Bauleitung vorzulegen.

2.9 Lage der Versorgungsleitungen
Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer sich von den Versorgungsträgern (Strom, 
Gas,Wasser, Telecom usw.) einweisen zu lassen.
Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor Baubeginn die erforderlichen 
Genehmigungen für die Beleuchtung, Beschilderung und Absperrung der 
Baustelle bei der zuständigen Verkehrsbehörde einzuholen.

2.10 Grenzsteine
Werden dem Auftragnehmer vor Beginn der Ausführung Grenzsteine übergeben, 
hat er die Grenzsteine so zu sichern, dass Beschädigungen ausgeschlossen sind.
Dies gilt auch für nachweisbar vorhandene, nicht ausdrücklich übergebene
Grenzsteine.
Sollte ein Grenzstein dennoch in Mitleidenschaft gezogen werden, so ist
dieser auf Kosten des Auftragnehmers vom Katasteramt neu setzen zu lassen.

2.11 Materialprüfungen
Sofern für die zur Verwendung gelangenden Baustoffe und Baustoffgemische
Eignungsprüfungen und/oder Eignungsbeurteilungen/-nachweise sowie
Zulassungsbescheide erforderlich sind, sind diese rechtzeitig vor der
ersten Verwendung des Baustoffes/Baustoffgemisches beim Auftraggeber mit
allen erforderlichen Anlagen einzureichen.
Dem Auftraggeber sind die Zertifikate der zum Einbau vorgesehenen
Baumaterialien wie
 mineralische Frostschutz- und Tragschichtgemische
 Baustoffe für Dränagen, Dränschichten und Rasentragschichten
 Transportbeton
 Kunststoffe (ET-Schicht, Granulat, Kunststoffrasen, Polverfüllung)
 Betonwaren (Pflastermaterialien, Borde)
 Asphalt,- Beton- und Kunststoffrezepturen 

mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf vor dem Einbau vorzulegen.
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Die Zertifikate dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Die zur Verwendung
kommenden Baustoffe und Materialien dürfen erst eingebaut und
verarbeitet werden, wenn die für die Eignung erforderlichen Prüfungen
oder Nachweise dem Auftraggeber vorgelegt und der Auftraggeber dem
Einbau zugestimmt hat. 
Die Kosten für die erforderlichen Prüfungen trägt der Auftragnehmer.
Liefert der Auftragnehmer die gewünschten Untersuchungsergebnisse nicht
oder nicht rechtzeitig, ist der Auftraggeber berechtigt, sich auf Kosten
des Auftragnehmers die erforderlichen Angaben zu beschaffen.

2.12 Angebotene Erzeugnisse/Materialien
In einigen Positionen des Leistungsverzeichnisses wird die Benennung des
angebotenen Erzeugnis/Typ abgefordert. Diese Bietereintragungen gelten
als verbindliche Angaben. Auf Anfrage sind dem Auftraggeber detaillierte 
Auskünfte zu den Produkten zu übergeben.
Fehlen die geforderten Angaben, wird das Angebot als unvollständig
gewertet und vom Wettbewerb ausgeschlossen!

2.13 Ausführung der Bauleistung
Der Auftragnehmer bereitet vor Baubeginn einen Bauzeitenplan vor, der
vom Auftraggeber geprüft, bestätigt und Vertragsbestandteil wird. Die
Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten bleibt überwiegend dem
Auftragnehmer überlassen. Sie ist aber mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Auf die beengten Platzverhältnisse wird seitens des Auftraggebers
ausdrücklich hingewiesen.
Lagerflächen stehen im Baustellenbereich nicht oder nur sehr begrenzt zur 
Verfügung.
Der Einsatz der Baumaschinen und Geräten ist an die beengten Verhältnisse
unbedingt anzupassen.

2.14 Urkalkulation
Dem Auftraggeber ist vor Beauftragung die Urkalkulation des Angebotes in
einem versiegelten Umschlag zu übergeben.

Ausführungsunterlagen

3.1 Ausführungsunterlagen, die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden:
 Leistungsbeschreibung
 Übersichtslageplan und Lageplan
 Ausführungs- und Detailzeichnungen (Übergabe bei Auftragserteilung)  

Bei Bedarf können nach terminlicher Vereinbarung Detailpläne für die 
Angebotsbearbeitung beim Auftraggeber eingesehen werden.

3.2 Ausführungsunterlagen, die vom Auftragnehmer gefertigt werden:
 Bauzeiten- und Zahlungsplan
 Benennung des Baustellenpersonals sowie der Bauleitung
 Urkalkulation in einem versiegelten Umschlag
 Dokumentationsaufnahmen
 Schachtgenehmigungen
 Entsorgungsnachweis für Erdstoff- und Abbruchmaterial
 Abrechnungszeichnungen
 Prüf- und Messprotokolle
 Aufmaße und Mengenermittlungen
 Konstruktionsunterlagen sowie statische Nachweise für die Gründung und  

Errichtung der Wartehallen und der Fahrradüberdachung
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3.3 Tagesberichte
Der Auftragnehmer ist zum Führen von Tagesberichten verpflichtet. In den
Tagesberichten sind alle relevanten Phasen der Bauausführung
baubegleitend zeitnah zu protokollieren. Die Eintragungen sind vom
verantwortlichen Bauleiter/Schachtmeister laufend vorzunehmen und der 
Bauleitung des Auftraggebers unaufgefordert mindestens einmal wöchentlich zur
Bestätigung vorzulegen.

Inhalt der Tagesberichte:
 Datum
 Wetter
 Arbeitskräfte, Maschinen und Geräte
 ausgeführte Leistungen
 außergewöhnliche Ereignisse (Unfälle, Behinderungen, Änderungen)
 Materialanlieferungen und Abtransporte
 Anweisungen des Auftraggebers
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1. Bereich: Allgemeines

1.01. Titel: Baustelleneinrichtung

Einrichtung der Baustelle
Einrichtung der Baustelle
An- und Abtransport, Aufstellung, Umsetzung, Vorhaltung
und Abbau der erforderlichen Maschinen, Geräte,
Ausrüstungen und Werkzeuge, die zur fachgerechten
Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind. Dazu gehört 
weiterhin die Beistellung der erforderlichen Betriebs- und 
Kraftstoffe sowie die Ausführung erforderlicher Wartungs- und 
Reparaturarbeiten.
Folgende Kosten sind einzukalkulieren:
 bedarfsweise Reinigung der Baustelle und Zufahrten, 

Kehrgut aufnehmen und entsorgen
 Einholung der Schachterlaubnisscheine. Der 

Auftragnehmer hat sich über die Lage von Kabeln, Ver- 
und Entsorgungsleitungen durch die jeweiligen 
Rechtsträger vor Ort einweisen zu lassen.

 Aufstellen des Bauzeitenplans, Vorlage des 
Bauzeitenplans beim Auftraggeber/Bauüberwachung vor 
Baubeginn, Abstimmung des Bauzeitenplans mit dem 
Auftraggeber, Fortschreibung des Bauzeitenplans bei 
Bedarf über die gesamte Bauzeit

 Beseitigung von Schäden der in Anspruch genommenen 
Wege und Grundstücke

 Herstellung und Abbau von Strom- und 
Wasseranschlüssen einschließlich Übernahme der 
daraus resultierenden Kosten

 Beschaffung von Lagerplätzen, Platzmieten für 
Materiallagerungen, Entschädigungen für Flur- und 
Wegeschäden außerhalb des vom Auftraggeber zur 
Verfügung gestellten Baugeländes bzw. Arbeitsstreifens

 Beräumung und Reinigung der Baustelle nach 
Fertigstellung

Zahlungsweise:
Die Auszahlung erfolgt wie folgt nach Baufortschritt:

30 %: mit der 1. Abschlagrechnung
30 %: bei Fertigstellung von ca. 50 % der Gesamtleistung
30 %: bei Fertigstellung von ca. 90 % der Gesamtleistung
10 %: nach Vorlage der Schlussrechnung bzw. der 

erforderlichen Unterlagen (Massennachweis, 
Abrechnungszeichnung)

Einrichtung, Vorhaltung und Räumung1.01.010.
Einrichtung, Vorhaltung und Räumung
der Baustelle mit allen Geräten und Maßnahmen, die zur 
Durchführung der Leistungen des AN erforderlich sind, 
sonst wie Vorbemerkungen.

Psch1,000
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1. Allgemeines
1.01. Baustelleneinrichtung

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Baubüro für AG auf- und abbauen1.01.020.
Baubüro (Baracke oder Container) für den AG,
doppelwandig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz,
antransportieren und innerhalb der Baustelle aufbauen, für 
die vertraglich vereinbarte Bauzeit vorhalten und sichern, ggf. 
innerhalb der Baustelle umsetzen und nach Fertigstellung der
Baumaßnahme abtransportieren. 
Aufstellfläche beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung 
gestellten Flächen nicht ausreichen. 
Bürofläche mindestens 15 m2
Ausstattung:
 Magnetsschienen umlaufend zum  Anbringen von Plänen   

und Zeichnungen 
 Aktenschrank aus Stahlblech mit hitzedämmender 

Auskleidung
 Beratungstisch mit 10 Stühlen
 Elektrische Beleuchtung
 Einstellplatz PKW
 Toilette für den AG einrichten, Abwasserbeseitigung   

einrichten
 Reinigen und Heizen des Baubüros/Toilette während der 

Bauzeit.

Vergütung:
70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme des
Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der
Leistung vergütet.

Psch1,000

Baustraße errichten1.01.030.
Baustraße auf Pflasterfläche mittels mobiler 
Baustraßenmatten errichten, während der Baumaßnahme 
unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten räumen.
Ausführung:
 Baustraßenmatten liefern und verlegen.
 Abmessungen (mm): ca. 1910 x 980 x 25 
 Verbindung: Puzzle 
 Gewicht: ca. 30 kg pro m²

m2500,000

Bauzaun, H. bis 2 m, aufstellen1.01.040.
Bauzaun zur Baustelle liefern, aufstellen, vorhalten und nach 
Abschluss der Arbeiten abtransportieren. Beschädigte 
Elemente sind unverzüglich von AN auszutauschen.
Material: Einzelelemente  mit verzinktem 

Stahlrohrrahmen, Vergitterung und Standfüße
Verbindung: Haken/Ösen und verschraubbare Schellen 
Länge: 2,50 m
Höhe:  2,00 m 
Vorhaltedauer: vertragliche Bauzeit

m50,000
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Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

1. Allgemeines
1.01. Baustelleneinrichtung

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Bauzaun umsetzen1.01.050.
Bauzaun der Vorposition entsprechend den Erfordernissen
zur Baustellensicherung innerhalb der Baustelle
umsetzen.
(Umbau der Absperrung nach Fertigstellung eines
Bauabschnittes)

m100,000

Bauausführungsvermessung1.01.060.
Bauausführungsvermessung, vermessungstechnische 
Überwachung der Bauausführung, die baubegleitende 
Absteckung der geometriebestimmenden Bauwerkspunkte 
nach Lage und Höhe, Messungen zur Erfassung von 
Bewegungen und Deformationen der zu erstellenden Anlage, 
stichprobenartige Eigenüberwachungsmessungen und die 
fortlaufende Bestandserfassung während der Bauausführung.

Der AN hat als Vermessungsarbeiten und Leistungen, die von 
ihm oder einem Dritten auszuführen sind und im sachlichen 
oder räumlichen Zusammenhang mit der baulichen Anlage 
stehen, zu seinen Lasten durchzuführen. Der AN hat dem AG 
alle im Rahmen der Vermessungsarbeiten verwendeten und 
entstandenen Unterlagen auf Verlangen vollständig und 
systematisch geordnet zu übergeben.

Durchführung der Bauausführungsvermessung in folgendem 
Umfang:

 Örtliche Übernahme des Lage- und Höhenfestpunkfeldes, 
der Achspunkte und der Baufeldgrenzen vom AG

 Überprüfen und Sichern des übernommenen Lage- und   
Höhenfestpunktfeldes und der übernommenen 
abgesteckten Achspunkte.

 Aufstellen eines Meßprogrammes inkl. Absteckskizzen

 Aufmaß der verlegten Leitungen vor Verfüllung (Übergabe 
der Einmess-Skizzen an den AG)

 Durchführung von baubegleitenden  
Eigenüberwachungsmessungen als Kontrolle der 
Übereinstimmung des Bauwerkes mit den übergebenen 
Unterlagen

Höhenbezugssystem: DHHN

Lagesystem: ETRS89/UTM 32N

Vermessung: Pabsch Ingenieure GmbH

Ausführung: 2024

Psch1,000

Transport von Müllbehältern und Wertstoffsäcken1.01.070.
Transport von Mülltonnen, Container und Wertstoffsäcken der 
Anlieger zu zentralen Sammelstellen.
Für den Zeitraum der Baudurchführung, indem die 
Sammelfahrzeuge des Entsorgungsunternehmens den 
Baustellenbereich nicht befahren können, transportiert der AN 
die Mülltonnen, Container und Wertstoffsäcke zu 
Sammelstellen außerhalb des Baufeldes. 
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Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

1. Allgemeines
1.01. Baustelleneinrichtung

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  1.01.070. Transport von Müllbehältern und Wertstoffsäcken

Die Festlegung der Lage der Sammelstellen sowie die 
erforderlichen Zeiträume zur Ausführung der Transporte 
erfolgt durch den AN in Abstimmung mit der 
Kommunalservice Landkreis Börde AöR. Die Abstimmungen 
zum erforderlichen Umfang sind durch den AN mit den 
Anliegern zu treffen.

Die Entsorgungstermine sind dem Abfallkalender der 
Kommunalservice Landkreis Börde AöR zu entnehmen bzw. 
beim Entsorgungsunternehmen zu erfragen.
Entsorgt wird der Müll und die Reststoffe aus dem gesamten 
Bauabschnitt.

Die Sammlung erfolgt in folgenden Erfassungssystemen:
Mülltonnen: 80/120/240 l Nutzvolumen
Container: 1.100 l Nutzvolumen
Gelber Sack: 50 l Nutzvolumen
Die Müllentsorgung/Wertstoffsammlung erfolgt wöchentlich. 

Teilleistungen:
 Abfallbehälter an den Hofzufahrten übernehmen
 Transport durch das Baufeld zur Erfassungsstelle
 Rücktransport der Mülltonnen und Container sowie 

Übergabe an die jeweiligen Eigentümer

Wo43,000

Bauzeitenplan aufstellen/fortschreiben1.01.080.
Bauzeitenplan aufstellen und fortschreiben:
 Aufstellen des Bauzeitenplans nach Auftragsvergabe 
 Vorlage des Bauzeitenplans beim AG vor Baubeginn
 Abstimmung des Bauzeitenplans mit dem AG, ggf. 

Änderung zur Erwirkung der Freigabe 

Inhalt:
 Untergliederung der Gesamtleistung in Teilabschnitte und 

Gewerke
 Darstellung von Beginn, Dauer und Fertigstellung der 

einzelnen Leistungen in Form eines Balkendiagramms 
 Fortschreibung des Bauzeitenplans über die gesamte 

Bauzeit bei Änderungen/Verzögerungen
 Abgleich der IST-Leistung mit der SOLL-Vorgabe

Psch1,000

Fotodokumentation1.01.090.
Fotodokumentation einfach herstellen.
Fotodokumentation von allen wesentlichen Arbeiten im
Baubereich während der gesamten Baumaßnahme,
insbesondere auch fertiggestellte Suchschachtungen
und gemäß Baufortschritt erstellen,
24 Bilder (in digitalisierter Form) pro Woche mit
Erläuterungstext und Einblenden des Aufnahmedatums.
Übergabe wöchentlich zur Bauberatung.
Größe 4 Farbfotos je A4 Blatt.
Auflösung der Bilder mind. 1280x960 Pixel, 16 K Farben,
JPG-Format.
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Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

1. Allgemeines
1.01. Baustelleneinrichtung

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  1.01.090. Fotodokumentation

Fotodokument auf Datenstick dem AG zum Ende der 
Baumaßnahme übergeben.

Psch1,000

Umsetzung aller Baumaterialien1.01.100.
Transport/Umsetzung aller Baumaterialien von einem 
Zwischenlager des AN zur Einbaustelle. Im Bereich des 
Bahnhofsvorplatzes können Baumaterialien, insbesondere 
Schüttgüter, nur begrenzt zwischengelagert werden. 

Mit dem Einheitspreis werden sämtliche Kosten für das 
Anmieten geeigneter Lagerflächen, das zusätzliche Be- und 
Entladen, der Transport zur Baustelle sowie für das Umladen 
auf kleinere Fahrzeuge vergütet.

Psch1,000

prov. Zufahrten herrichten und unterhalten1.01.110.
prov. Zufahrten in der Zeit der Baudurchführung errichten, 
unterhalten und nach Bautenstand ggf. umsetzen. 
Die Aus- und Einfahrt ist weitestgehend vom AN zu 
gewährleisten. 
Ausnahmen sind vorab mit dem AG und dem 
Gewerbetreibenden zu vereinbaren.

Ausführung:
überwiegend in ungebundener Bauweise, Stahlplatten als 
Querungshilfe für Gräben. Rückbau bzw. Umsetzung 
entsprechend Baufortschritt.

Psch1,000

Asphalttragdeckschicht AC 11 TD1.01.120.
Asphalttragdeckschicht AC 11 TD herstellen. 
Einbau zur Verkehrsführung im Baustellenbereich als 
Provisorium. 
Ausführung nach Angaben des AG in Klein- und Teilflächen.
Anlieferung in Thermocontainer.
Festlegung des Leistungsumfangs durch AG.
Einbaudicke: 8 cm
Bindemittel: 70/100
Verdichtungsgrad: ≥ 98,0 %
Abweichung Sollhöhe: ± 1,0 cm
Unebenheit: ≤ 1,0 cm/4 m

to40,000

Mineralgemisch als prov. Oberflächenbefestigung1.01.130.
provisorische Oberflächenbefestigung der Rohrgräben zur 
Gewährleistung der Begehbarkeit des Baustellenbereiches 
liefern, einbauen und verdichten. Einbau in Kleinflächen.
Material: Mineralgemisch B2
Einbaustärke: 10 cm
Körnung: 0/32
Ausbau: im Zuge der Straßenbauarbeiten
Verwertung: nach Wahl des AN

m2600,000
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Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

1. Allgemeines
1.01. Baustelleneinrichtung

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Bauschild liefern und aufstellen1.01.140.
Bauschild gemäß Festlegungen des Fördermittelbescheides 
(Land Sachsen-Anhalt) anfertigen, zur Baustelle liefern, 
aufstellen und vorhalten. 
Demontage nach Abschluss der Baumaßnahme.

Breite: ca. 3,00 m
Höhe: ca. 2,00 m

Die genauen Abmessungen des Bauschildes ergeben sich in
Abhängigkeit der gewählten Schrifthöhe und -weite
unter Einhaltung der vorgegebenen Textzeilen unter 
Beibehaltung des Seitenverhältnisses zwischen Länge und 
Höhe der Vorgabedatei.

 Angaben: Baumaßnahme, Fördermittelgeber, Bauherr, 
Entwurfsverfasser, vorgesehene 
Fertigstellung, die am Bau beteiligten Firmen

 Gestaltung: Vorgabe durch AG. Übergabe als Plottdatei, 
incl. der der verwendeten Übersichtspläne 
und Logos. Die in einer Detailzeichnung 
abgebildeten Logos werden dem AN auf 
Datenträger zur Verfügung gestellt.

 Material: UV-stabile Polyethylen-Folie mit verstärktem, 
umsäumten Rand und Befestigungsösen, 
Gewicht ≥ 300 g/m2

 Aufstellung: Lieferung und Aufstellung von 3 Stück 
Zaunfeldern als Dreiecksprisma, Zaunfelder 
untereinander fest verschraubt. 

Material: Einzelelemente  mit verzinktem 
Stahlrohrrahmen, Vergitterung und Standfüße 

Verbindung: Haken/Ösen und verschraubbare Schellen 
Länge: 3,50 m 
Höhe:  2,00 m 

 Standort: nach Festlegung des AG auf dem Gelände 
des Bahnhofvorplatz.

St1,000

Summe Titel 1.01. Baustelleneinrichtung
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Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

1. Allgemeines
1.02. Baustellen- und Verkehrssicherung

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

1.02. Titel: Baustellen- und Verkehrssicherung

Verkehrsbehördl. Anordnung1.02.010.
Einholung und Beantragung einer verkehrsbehördlichen 
Anordnung beim Ordnungsamt der Stadt Wolmirstedt/ 
Straßenverkehrsamt Landkreis Börde zur Durchführung von 
Verkehrsbeschränkungen gemäß §45 StVO.
Baustellen-, Verkehrs- und Umleitungsbeschilderung nach  
RSA, ZTV-SA, MVAS.
Veröffentlichung von Änderungen der Verkehrsführung in der 
lokalen Presse. 
Beantragung für die festgelegten Teilabschnitte. 
Übernahme der festgesetzten Gebühren durch den AN.

St3,000

Beschilderungs-/Umleitungspläne1.02.020.
Beschilderungs- und Umleitungspläne zur Einholung einer 
verkehrsbehördlichen Anordnung anfertigen.
 innerörtliche Beschilderungs- und Absicherungspläne 
 Baustellen-, Verkehrs- und Umleitungsbeschilderung 

nach RSA, ZTV-SA, MVAS.

Beantragung für die festgelegten 3 Teilabschnitte. 
Übergabe der Pläne an die Behörden in der geforderten 
Anzahl. Eine Ausfertigung wird dem AG übergeben.
Die Kosten für die Vervielfältigung sind vom AN zu tragen.

St3,000

Veröffentlichungsanzeige1.02.030.
In Vorbereitung auf die Einrichtung von Straßensperrungen 
bzw. Änderungen der Verkehrsführung im Baustellenbereich 
Anzeige in der lokalen Presse veröffentlichen.
Größe: ca. 9 cm x 9 cm
Termin: min. 3 AT vor geplanter Ausführung

St3,000

Sicherung der Baustelle1.02.040.
Baustellen, - Verkehrs- und Umleitungsbeschilderung zur 
Sicherung der Baustelle nach STVO, RAS und ZTV SA sowie 
den verkehrsbehördlichen Anordnungen des zuständigen 
Straßenverkehrsamtes/Ordnungsamtes aufstellen und über 
die vertragliche Ausführungszeit unterhalten.
Folgende Kosten einzukalkulieren:
 Einholung und Beantragung der erforderlichen 

Genehmigungen
 Anfertigung von Beschilderungs- und 

Absicherungsplänen für Baustellenzufahrt
 Verkehrszeichenpläne mit Angabe der 

Aufstellungszeiträume
 Lieferung, Aufstellung, Vor- und Unterhaltung der 

erforderlichen Absperrungen, Markierungen und 
Verkehrszeichen aller Art

 Abbau und Beräumung nach Fertigstellung
Psch1,000
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Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

1. Allgemeines
1.02. Baustellen- und Verkehrssicherung

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Verkehrs- und Umleitungsbeschilderung1.02.050.
Verkehrs- und Umleitungsbeschilderung entsprechend STVO, 
RAS und ZTV SA sowie den verkehrsbehördlichen 
Anordnungen des Straßenverkehrsamtes bzw. des 
Ordnungsamtes liefern, aufstellen, nach Baufortschritt 
umstellen, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten 
abbauen.

Vorhandene Verkehrsschilder abbauen/auskreuzen und zur 
Verkehrsfreigabe wieder freimachen/aufstellen.

Dauer: vertragliche Ausführungszeit

Psch1,000

Wartung/ Kontrolle der Beschilderung1.02.060.
Wartung und Kontrolle der Verkehrs- und 
Umleitungsbeschilderung sowie der Baustellensicherung 
während der gesamten Bauzeit gemäß ZTV-SA.
Im Rahmen der Kontrolle und Wartung hat der AN Kontroll-, 
Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten an 
den Verkehrsschildern, Markierungen, Leitelementen, 
Verkehrs-, Beleuchtungs- und Schutzeinrichtungen 
regelmäßig durchzuführen. 
Die Übertragung auf NAN bedarf der Zustimmung des AG.
Der in der verkehrsrechtlichen Anordnung benannte 
Verantwortliche oder dessen Beauftragter muss bei 
Arbeitsstellen von längerer Dauer mindestens zweimal täglich 
(bei Tagesanbruch und nach Eintritt der Dunkelheit [z. B. 
Warnleuchten, Retroreflexion von Verkehrsschildern, 
Markierungen und Leitelemente]), an arbeitsfreien Tagen 
mindestens einmal täglich sowie zusätzlich unverzüglich nach 
einem Unwetter oder Sturm die Arbeitsstelle kontrollieren. 
Der Zeitpunkt der Kontrolle ist aufzuzeichnen.
Verkehrs- und Umleitungsbeschilderung sowie der 
Baustellensicherung entsprechend Baufortschritt umsetzen, 
bei Unterbrechungen abbauen und bei Wiederaufnahme der 
Bauarbeiten erneut aufstellen und nach Beendigung der 
Baumaßnahme entfernen.
Dauer: vertragliche Ausführungszeit 

Die Wartung und Kontrolle der Verkehrs- und 
Umleitungsbeschilderung wird an folgendes Unternehmen 
übertragen:

Bietereintrag: '....................'

Wo43,000

Verkehrszeichen auskreuzen/demontieren1.02.070.
Verkehrszeichen vorübergehend außer Kraft setzen. 
Maßnahme: abdecken/auskreuzen/demontieren
Größe: 2
Form: Rechteck, Quadrat, Dreieck, Ronde
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes nach 
Aufhebung der verkehrsbehördlichen Anordnung.

St10,000



03.06.2025 Seite 15

Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

1. Allgemeines
1.02. Baustellen- und Verkehrssicherung

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Anfertigen und Aufstellen von Plantafeln1.02.080.
Informationsschild (458-10/20) nach StVO und VwW-StVO 
entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen 
fertigen, liefern und nach Angabe des AG an 
Aufstellvorrichtung anbringen.
 Schild aus Aluminium, 3 mm dick, randprofilverstärkt
 voll reflektierend mit Folie Typ I, DIN 6171
 Rückseite der Schilder mit Verkehrsgrau B (RAL 7043) 

seidenmatt lackieren
 Höhe: 2700 mm
 Breite: 1000 mm
 Farbe: VKZ-weiß RA 1
 Rand/Grafik: schwarz
 allg. Textvorgabe zur Fußgängerführung zum Bahnhof 

bzw. zu den provisorischen Bushaltestellen im Zeitraum 
der Bauausführung

 Ausführung nach Entwurf des AN
 Aufstellung:  min 1 Woche vor Baubeginn
 mobile Schildträgerkonstruktion nach statischen und 

konstruktiven Erfordernissen liefern und aufstellen, 
einschl. aller anfallenden Arbeiten

 Aufstellung neben der Fahrbahn
 Unterkante des Schildes 2,50 m über Verkehrsfläche.

St4,000

Änderung von Plantafeln1.02.090.
Informationsschild (458-10/20) nach Änderung der 
Verkehrsführung nach Angabe des AG ändern oder erneuern.
Schild demontieren, Grafik ändern und neu befestigen.

St4,000

Beschilderung der Fußgängerführung1.02.100.
Aufstellung und Umsetzung von Sperrschildern, 
Hinweiszeichen, Wegweisern und Bauzäunen innerhalb der 
Baustelle zur Beschilderung der Fußgängerführung. 
Betroffene 
Grundstückseigentümer/Gewerbetreibene/Anwohner und 
Ladeninhaber sind vom AN mittels Postwurfsendung 
rechtzeitig vor Änderung der Fußgängerführung zu 
informieren.

Psch1,000

Bauzaun, H. bis 2 m, aufstellen1.02.110.
Bauzaun zur Baustelle liefern, aufstellen, vorhalten und nach 
Abschluss der Arbeiten abtransportieren. Beschädigte 
Elemente sind unverzüglich von AN auszutauschen.
Material: Einzelelemente  mit verzinktem 

Stahlrohrrahmen, Vergitterung und Standfüße
Verbindung: Haken/Ösen und verschraubbare Schellen 
Länge: 2,50 m
Höhe:  2,00 m 
Vorhaltedauer: vertragliche Bauzeit

m200,000
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Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

1. Allgemeines
1.02. Baustellen- und Verkehrssicherung

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Drehflügelanlage als Baustellenzufahrt1.02.130.
Drehflügelanlage H = 2,00 m als Baustellenzufahrt, 
Durchfahrtsbreite 6,00 m, einschließlich Schließeinrichtung 
liefern, einbauen, vorhalten, ggf. umsetzen und nach 
Beendigung der Bauzeit demontieren.

St3,000

Bauzaun, H. 2 m, umsetzen1.02.120.
Bauzaun der Vorposition entsprechend den Erfordernissen
zur Baustellensicherung innerhalb der Baustelle
umsetzen.
(Umbau der Absperrung nach Fertigstellung eines
Bauabschnittes)

m400,000

Bauzaun Kunststoff aufstellen1.02.140.
Bauzaun zur Baustelle liefern, aufstellen, vor- und 
unterhalten, nach Abschluss der Arbeiten abtransportieren. 
Beschädigte Elemente sind unverzüglich vom AN 
auszutauschen.
Material: Einzelelemente aus Kunststoff, seitliche 

Standrohre mit Stahlrohr verstärkt  
(Aufhaltestufe T2) und Standfüße

Beschichtung: retroreflektierende Folie entspricht Typ 1 der 
DIN 67520 

Verbindung: Haken/Ösen und verschraubbare Schellen 
Befestigungspunkte für Warnlampen
Länge: 3,50 m
Höhe:  1 m  
Vorhaltedauer: vertragliche Bauzeit

m100,000

Bauzaun Kunststoff umsetzen1.02.150.
Bauzaun der Vorposition entsprechend den Erfordernissen 
zur Baustellensicherung innerhalb der Baustelle umsetzen.
(Umbau der Absperrung nach Fertigstellung eines 
Bauabschnittes)

m500,000

Fußgängerbehelfsbrücke aufstellen1.02.160.
Fußgängerbehelfsbrücke zur Baustelle liefern, aufstellen, vor- 
und unterhalten, nach Abschluss der Arbeiten 
abtransportieren. Beschädigte Elemente sind unverzüglich 
vom AN auszutauschen. Aufstellung zur Überquerung von 
Rohrleitungs- und Kabelgräben in Kreuzungen. Die Arbeiten 
zur Sicherung der Grundstückszugänge werden gesondert 
abgerechnet.
Länge: ab 2,50 m
lichte Breite: ab 1,20 m
Material: Trägerkonstruktion aus verzinktem 

Stahlrohrrahmen und rutschfestem Belag mit 
Auffahrt für Rollstühle und Kinderwagen, 
beidseitig Geländer mit Sicherheitshandlauf, 
Knieleiste und Anfahrschutz

Vorhaltedauer: vertragliche Bauzeit
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Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

1. Allgemeines
1.02. Baustellen- und Verkehrssicherung

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  1.02.160. Fußgängerbehelfsbrücke aufstellen

St4,000

Fußgängerbehelfsbrücke umsetzen1.02.170.
Fußgängerbehelfsbrücke der Vorposition entsprechend den 
Erfordernissen zur Fußgängerführung im Baustellenbereich 
innerhalb der Baustelle umsetzen.

St8,000

Prov. Markierung für Bushaltestellen herstellen (gelb)1.02.180.
Provisorische Markierung für Bushaltestellen (Längs- und 
Quermarkierung Typ I) einschließlich Sperrflächenumrandung 
als vorübergehende Markierung herstellen und warten. 
Markierungsfolie nach Abschluss der Arbeiten entfernen. 
Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl 
des AN zuführen.
Markierung: Bushaltestelle mit Aufschrift "BUS" sowie 

den Grenzmarkierungen für Halte- und 
Parkverbote

Länge: 15 m
Teilleistungen: Vormarkieren.  

Sicherungsmaßnahmen durchführen. 
Ausführung: Durchgehend als Begrenzung des 

Fahrstreifens
Strichbreite: 0,12 m
Markierungssystem: Folie
Farbe: gelb
Verkehrsklasse: ≥ P 2
Markierung auf: Asphaltbeton

St4,000

Summe Titel 1.02. Baustellen- und Verkehrssicherung



03.06.2025 Seite 18

Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

1. Allgemeines
1.03. Prüfungen

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

1.03. Titel: Prüfungen

Bodenanalyse nach DepV.1.03.010.
Bodenanalyse zur Feststellung der Schadstoffbelastung des 
Aushubmaterials. Entnahme der Bodenprobe in Anwesenheit 
des AG als Haufwerksanalyse.  
Bestimmung der Einbauklasse nach DepV durch ein 
zertifiziertes externes Prüflabor.
Prüfung der chemischen Zusammensetzung (Metalle, PCB, 
PAK, Eluate usw.).
Ausführung auf ausdrückliche Anweisung des AG bei 
hinreichenden Verdachtsfällen - nicht für Eignungsprüfungen 
zur Verwertung des Bodens. 
Die Kosten für die Eignungsprüfungen/Bodenuntersuchungen 
zur weiteren Verwertung der Böden sind in die Kosten der 
betreffenden Erdbaupositionen einzurechnen.  
Übergabe der Prüfberichte in 2-facher Ausfertigung an den 
AG.
Ausführung: ' ....................'

St6,000

Überprüfung der Tragfähigkeit (dynam. Fallplatte)1.03.020.
Überprüfung der Tragfähigkeit mit dynamischer Fallplatte.
Die Plattendruckversuche sind nach TP-BF Teil B 8.3 auf
Anordnung des Auftraggebers durchzuführen. 
Übergabe der Prüfberichte in 2-facher Ausfertigung.

Ausführung: ' ....................'
St50,000

Statischer Plattendruckversuch1.03.030.
Plattendruckversuch nach DIN18134 als Kontrollprüfung
des AG von einer unabhängigen nach RAP Stra
zugelassenen Prüfstelle auf Anordnung des AG
durchführen, einschl. Bereitstellung saemtlicher
Geraete,  mit Auswertung und Darstellung der
Messergebnisse in 3-facher Ausfertigung.
Der Versuch ist im Beisein des AG oder der BÜ
durchzuführen.
Die An- und Abfahrt der Geräte zur Baustelle ist  je
einzelnem  durchzuführenden Plattendruckversuch
einzurechnen.
Die Bereitstellung des Belastungsfahrzeug als
Gegengewicht ist in die Position einzurechnen.

St4,000

Verdichtungsnachweise als Kontrollprüfung1.03.040.
Verdichtungsnachweis als Kontrollprüfung nach ZTVE-StB, 
ZTVT-StB und ZTVA-StB für Rohrgräben in Verkehrsflächen 
durchführen.
Rohrgrabentiefe: bis 2,00 m
Prüfverfahren: (1) Proctorversuch Rohrgrabensohle

(2) dynamische Plattendruckversuch 
(OK Sandmantel, GPL Straßenbau)

Ausführung: Fachpersonal
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Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

1. Allgemeines
1.03. Prüfungen

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  1.03.040. Verdichtungsnachweise als Kontrollprüfung

Der Nachweis ist in Anwesenheit des AG zu erbringen, zu 
protokollieren und auszuwerten. Die Station der Prüfung 
erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung des AG.
Ein Verdichtungsnachweis wird erst als vollständig 
abgerechnet, wenn alle oben genannten Einzelnachweise 
protokollarisch vorgelegt werden.

St7,000

Probefeld für Plattendruckversuch1.03.050.
Probefeld auf Anweisung des AG für die Durchführung
eines Plattendruckversuch nach DIN18134 herstellen,
einschl. Aufstellfäche für Belastungsfahrzeuges nach
Wahl des AN.
Größe Probefeld 2,0 x 2,0m.
Material und Verdichtung Probefeld werden über die
entsprechende Einbauposition vergütet.
Rückbau des Probefeldes nach Versuchsdurchführung.

St4,000

Rammsondierungen nach DIN ISO 22476/21.03.060.
Rammsondierungen nach DIN ISO 22476/2 mit Vibro-
Grabensonde, DPL - 10 mm, bis 2,50 m Tiefe durchführen 
einschließlich Übergabe des graphischen Prüfberichtes in 
2-facher Ausfertigung.
Die Verdichtungsnachweise werden angefertigt auf 
Anordnung des AG. 

Ausführung: '.....................'
St6,000

Probegefäß liefern1.03.070.
Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für 
Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß: sauberer unbenutzter 10-l-Eimer mit dicht 
schließendem Deckel.
Übergabe von 2 Eimern je Einbauzyklus.

St6,000

Mischgutprobeentnahme1.03.080.
Für jede Schicht ist je angefangene Einbaufläche eine Probe 
zu entnehmen. Beschriftung der Rückstellprobe und 
Transport zum Prüflabor.
2 Mischgutprobeentnahmen je Einbauzyklus.

St6,000

Bohrkernentnahme1.03.090.
Festlegung der Entnahmepunkte durch den AG.
Ø 150 mm. Entnahme in der gesamten Schichtdicke des 
Aufbaus. Verschluss der Entnahmestelle mit einem kalt 
verarbeitbaren, reaktiv aushärtenden und lösungsmittelfreien 
Reparaturasphaltmischgut.
Übergabe der Bohrkerne an den AG zur weiteren Beprobung.

St6,000
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Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

1. Allgemeines
1.03. Prüfungen

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Summe Titel 1.03. Prüfungen
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Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

1. Allgemeines
1.04. Stundenlohnarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

1.04. Titel: Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche
Anordnung des AG auszuführen und werden nur für
Leistungen anerkannt, die nicht nach vorhergehenden
Positionen abgerechnet werden können.
Die Gerätestunden sind auf der Grundlage der Geräteliste 
anzubieten und verstehen sich einschließlich Bedienung, 
Betriebsstoffe sowie aller Zuschläge.
Die angebotenen Einheitspreise gelten für Mehr- und
Minderleistungen in beliebiger Höhe.

Bauvorarbeiter1.04.010.
Bauvorarbeiter, Bauhauptgewerbe , einschl. aller Zuschläge, 
sonst wie Vorbemerkungen

h5,000

Facharbeiter1.04.020.
Facharbeiter, Bauhauptgewerbe, einschl. aller Zuschläge, 
sonst wie Vorbemerkungen

h5,000

Minibagger1.04.030.
Minibagger einschl. Bedienung
Gewicht: ca. 3,5 to 
Leistung: 18 kW / 25 PS 
Grabtiefe: ca. 3 m 
Reichweite: ca. 3 m 
sonst wie Vorbemerkungen

h5,000

Mobilbagger1.04.040.
Mobilbagger einschl. Bedienung
Gewicht:  ca. 17 to 
Leistung:  114 kW / 160 PS 
Grabtiefe:  ca. 4 m 
Reichweite:  ca. 8 m 
Komplettausrüstung (Tieflöffel, Ladeschaufel, Schachtgreifer)
sonst wie Vorbemerkungen

h5,000

Radlader1.04.050.
Radlader einschl. Bedienung
Schaufelinhalt: 2,5 m3
Leistung: 127 kW / 170 PS 
Schütthöhe: 2782 mm 
sonst wie Vorbemerkungen

h5,000
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Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

1. Allgemeines
1.04. Stundenlohnarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Aufbruchhammer/ Kompressor1.04.060.
Aufbruchtechnik  einschl. Bedienung
Aufbruchhammer/ Druckluftschläuche/ Kompressor
Aufbruchhammer:
Gewicht: 37 kg
Luftbedarf: 2,0 m3/min
Schlagzahl: 1200 1/min
Triaxiale Vibrationsstärke: 5,7 m/s2 
Kompressor:
Liefermenge: 3,7 m3/min
Betriebsdruck: 7,0 bar
Motorleistung: 32,5 kW
Schallleistungspegel: 98 dbA
sonst wie Vorbemerkungen

h5,000

Rüttelplatte1.04.070.
Rüttelplatte einschl. Bedienung
Gewicht: ≤ 475 kg
Arbeitsbreite: 0,65 m
Frequenz: 74 Hz
sonst wie Vorbemerkungen

h5,000

LKW1.04.080.
LKW einschl. Fahrer
Gesamtgewicht: ca. 30 t
Nutzvolumen: ca. 8 m3
Fahrgestell: 6 x 4
Ausstattung: Dreiseitenkipper
Leistung: 243 KW/330 PS
sonst wie Vorbemerkungen

h5,000

Großkehrmaschine1.04.090.
Großkehrmachine einschl. Fahrer
Leistung: 243 KW/330 PS
Reinigungsgerät: Selbstaufnehmende Kehrmaschine 

mit Hochdruckreinigung mittels 
Wasch-/Sauganlage mit 2,30 m 
breiten Hochdruck-Dreh-Jet-Wasch-
Sauganlage. 
Direktabsaugung über die gesamte 
Arbeitsbreite mit kontinuierlicher 
Absaugleistung, kompakte, 
eingehüllter Technik, die das 
Verteilen von Wasser und Schmutz 
auf bereits gereinigten Flächen nicht 
zulässt.

Wasserdruck: zwischen 100 und 200 bar.
Fahrzeug: hydrostatischem Fahrantrieb zur 

Feinjustierung der 
Arbeitsgeschwindigkeit.

Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen.
'
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Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

1. Allgemeines
1.04. Stundenlohnarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  1.04.090. Großkehrmaschine

h50,000

Summe Titel 1.04. Stundenlohnarbeiten

Summe Bereich 1. Allgemeines
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Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

2. Abbruch und Vorbereitung
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

2. Bereich: Abbruch und Vorbereitung

2.01. Titel: Abbruch und Vorbereitung

Ausbau der Fahrbahnbefestigung

Die Abrechnungsbreiten sind in den jeweiligen Bezugstiteln 
festgelegt. Die ausgebauten Materialien sind vom AN einer 
ordnungsgemäßen Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen, 
falls in den Positionen nichts gegenteiliges ausgesagt wird. 
Die zum Wiedereinbau vorgesehenden Stoffe und Materialien 
sind außerhalb des Baufeldes zu lagern.

Grenzsteine sichern2.01.010.
Im Baufeld freigelegte bzw. vorgefundene Grenzsteine 
sichern und vor Beschädigungen schützen.
Während der Baumaßnahme verlorengehende bzw.
beschädigte Grenzsteine sind vom AN zu seinen Lasten 
unaufgefordert durch zugelassene Vermessungstechniker 
wieder zu setzen.

St20,000

Vermessungspunkte sichern2.01.020.
Lage- und Höhenfestpunkte sichern. Achsabsteckungen 
übernehmen und mit geeigneten Mitteln in der Bauzeit 
sichern. Während der Baumaßnahme verlorengehende
Vermessungspunkte sind vom AN zu seinen Lasten wieder 
fachgerecht herzustellen.

St50,000

Verkehrsschild aufnehmen2.01.030.
Verkehrs- und Straßenschild mit Pfosten aufnehmen,
Pfostenfundament ausbauen und verwerten.
Schilder und Pfosten an den Bauhof der Stadt Wolmirstedt 
übergeben. Transportentfernung ≤ 15 km. 
Baugrube mit verdichtungsfähigem Boden verfüllen.

St15,000

Haltestellenschild aufnehmen2.01.040.
Haltestellenschild mit Fahrplankasten und Dreieckpfosten 
aufnehmen, Pfostenfundament ausbauen und verwerten.
Schilder und Pfosten an die BördeBus Verkehrsgesellschaft 
mbH übergeben. 
Baugrube mit verdichtungsfähigem Boden verfüllen.

St6,000

Straßenleuchte aufnehmen2.01.050.
Straßenleuchte Beleuchtungsmast freischalten, aufnehmen 
und an den Bauhof der Stadt Wolmirstedt übergeben. 
Pfostenfundament ausbauen und verwerten.
Baugrube mit verdichtungsfähigem Boden verfüllen.

Aufsatzleuchte:
 Bauhöhe: ca. 555 mm
 Durchmesser: ca. 750 mm
 Grundkörper aus Alu-Guss und PMMA
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Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

2. Abbruch und Vorbereitung
2.01. Abbruch und Vorbereitung

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  2.01.050. Straßenleuchte aufnehmen

 Lamellenreflektor für vertikale Leuchtmittel
Mast: 
 LPH 6,0 m, konisch rund, aus Stahl  S355, einteilig
 Gesamtlänge: 7,0 m
 Zopf-Ø: 76 mm
 Fuß-Ø: 146 mm
Betonfundament:
 Beton:  C20/25 
 Abmessungen: 0,6 x 0,6 x 1,0 m

St13,000

Buswartehalle, Länge 4,5 m, abbauen2.01.060.
Buswartehalle komplett abbauen. Wartehalle demontieren. 
Pfosten freilegen, säubern, laden, zum Bauhof der Stadt 
Wolmirstedt transportieren, abladen und übergeben. 
Transportentfernung ≤ 10 km. 
Stahlbetonfundament abbrechen, laden, von der Baustelle 
entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Ausführung. Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN 
verfüllen und verdichten.
 Stahlkonstruktion aus Stützen- und Kragarmkonstruktion 

aus Stahl-Rundrohr gemäß S235 JR.
 Rohr-Ø: 76 mm
 Anzahl der Pfosten: 6 Stück
 Rastermaß: 1,5 m
 Seitenteile: 1,0 m
 Durchgangshöhe: 2,5 m
 Dach: Halbbogen, Ø 1,5 m
 Verglasung: Polymethylmethacrylat (Acrylglas) 
 Überdachung: Polymethylmethacrylat (Acrylglas)
 Befestigung: Punktuelle Klemmbefestigung für 

8-10 mm Glas, Glashalter aus 
Aluminium-Zinkdruckguss

 Sitzbank: Sitzbank mit Rückenlehne, Länge 
ca. 1,20 m, Montage an 
Rückwand

St5,000

Asphaltbefestigung trennen2.01.070.
Asphaltbefestigung mit Nassschneider geradlinig und in 
Bögen trennen.
 Einmessen und Anzeichnen der Schnittkanten.
 Schneiden in Bögen parallel zu den 

Entwässerungsrinnen, der Einmündungsbereiche, quer 
zur Fahrbahn (Bauanfang, Bauende) 

 Ausführung in mehreren Arbeitsgängen.
 Dicke der Asphaltbefestigung: 24 bis 30 cm.
 Bereitstellung und Entsorgung des Brauchwassers

m100,000
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2. Abbruch und Vorbereitung
2.01. Abbruch und Vorbereitung

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Halbstarren Deckschichten fräsen2.01.080.
Halbstarre Deckschichten profilgerecht fräsen. 
Fräsgut aufnehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen.
 Fräsgut: Halbstarren Deckschichten
 Frästiefe 4 - 6 cm
 Fläche: Fahrbahn (halbseitig) einschließlich 

Einmündungsbereiche
 Breite: 3,0 m - 11,0 m einschließlich 
 Verwertungsklasse: A nach RuVA-StB01AVV
 AVV-Nr.: 170302
 Genauigkeit:

Unebenheiten in der gefrästen Fläche ≤ 4 mm innerhalb 
einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und 
Querrichtung.

m2340,000

Asphaltdeckschicht fräsen2.01.090.
Asphaltfläche profilgerecht fräsen. 
Fräsgut aufnehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen.
 Fräsgut: Asphaltdeckschicht
 Frästiefe 4 - 6 cm
 Fläche: Fahrbahn (halbseitig) einschließlich 

Einmündungsbereiche
 Breite: 3,0 m - 11,0 m einschließlich 
 Verwertungsklasse: A nach RuVA-StB01AVV
 AVV-Nr.: 170302
 Genauigkeit:

Unebenheiten in der gefrästen Fläche ≤ 4 mm innerhalb 
einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und 
Querrichtung.

m2550,000

Asphaltbinderschicht fräsen2.01.100.
Asphaltfläche profilgerecht fräsen. 
Fräsgut aufnehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen.
 Fräsgut: Asphaltdeckschicht
 Frästiefe 8 - 10 cm
 Fläche: Fahrbahn (halbseitig) einschließlich 

Einmündungsbereiche
 Breite: 3,0 m - 11,0 m einschließlich 
 Verwertungsklasse: A nach RuVA-StB01AVV
 AVV-Nr.: 170302
 Genauigkeit:

Unebenheiten in der gefrästen Fläche ≤ 4 mm innerhalb 
einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und 
Querrichtung.

m2890,000
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Asphalttragschicht fräsen2.01.110.
Asphaltfläche profilgerecht fräsen. 
Fräsgut aufnehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen.
 Fräsgut: Asphalttragschicht
 Frästiefe 10 - 15 cm
 Fläche: Fahrbahn (halbseitig) einschließlich 

Einmündungsbereiche
 Breite: 3,0 m - 11,0 m einschließlich 
 Verwertungsklasse: A nach RuVA-StB01AVV
 AVV-Nr.: 170302
 Genauigkeit:

Unebenheiten in der gefrästen Fläche ≤ 4 mm innerhalb 
einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und 
Querrichtung.

m2890,000

Asphalt mit Kleinfräse feinfräsen2.01.120.
Asphaltflächen profilgerecht feinfräsen. 
Asphaltfläche fräsen. Ausführung in schmalen Streifen und 
Kleinflächen.
Fräsgut aufnehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen.
 Fräsgut: Asphaltdeck- und Binderschicht
 Frästiefe 4 - 8 cm
 Fläche: Anschlüsse an Einbauten und 

Entwässerungsrinnen,Übergänge, 
Kleinflächen an Verkehrsinseln, 
Ausarbeiten von Abtreppungen

 Breite: 0,0 - 0,50 m 
 Verwertungsklasse: A nach RuVA-StB01AVV
 AVV-Nr.: 170302
 Genauigkeit:

Unebenheiten in der gefrästen Fläche ≤ 4 mm innerhalb 
einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und 
Querrichtung.

m2150,000

Erschwernis  infolge Einbauten (Schächte)2.01.130.
Zulage für Erschwernis beim Fräsen bzw. Ausbauen der 
Asphaltbefestigung infolge Einbauten wie Schächte und 
Straßenabläufe.

St5,000

Erschwernis  infolge Einbauten (Kappen)2.01.140.
Zulage für Erschwernis beim Fräsen bzw. Ausbauen der 
Asphaltbefestigung infolge Einbauten wie Schieberkappen.

St5,000



03.06.2025 Seite 28

Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

2. Abbruch und Vorbereitung
2.01. Abbruch und Vorbereitung

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Abtreppung herstellen2.01.150.
Abtreppung an einer vorhandenen Asphaltbefestigung 
herstellen. Abtreppung durch Schneiden und Abstemmen 
herstellen. Anfallenden Ausbauasphalt der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird die 
Abtreppungslänge an der Oberkante der Fahrbahn. 
 Breite der Rücknahme: ≥ 30 cm
 Dicke der Asphaltbefestigung: ≤ 10 cm
 Verwertungsklasse: A nach RuVA-StB01
 AVVAVV-Nr.: 170302

m50,000

Betonpflaster (Fahrbahn) aufnehmen2.01.160.
Betonsteinpflaster der Fahrbahn  einschließlich Bettung 
aufnehmen, laden, abtransportieren und einer Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.
Material: Betonsteinpflaster
Format (LxBxH):  24 x 16 x 12 cm  

16 x 16 x 12 cm
Ausbau: Fahrbahn
LAGA: Z0
AVV-Nr.: 170101

m2760,000

Betonpflaster (Gehwege) aufnehmen2.01.170.
Betonsteinpflaster der Gehwege einschließlich Bettung 
aufnehmen, laden, abtransportieren und einer Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.
Material: Betonsteinpflaster
Format (LxBxH):  10 x 20 x 8 cm  

30 x 15 x 8 cm
Ausbau: Gehwege, Bussteige
LAGA: Z0
AVV-Nr.: 170101

m2550,000

Betonplatten aufnehmen2.01.180.
Betonplatten einschließlich Bettung in Kleinflächen 
aufnehmen, laden, von der Baustelle entfernen und einer 
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Material: Betonstein
Format: 30 x 30 x 8 cm
Bettung: Sand/Brechsand
Dicke: 5 cm
Fugenfüllung: Sand/Brechsand
AVV-Nr.: 170101

m2400,000
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Betonbord (HB) aufnehmen2.01.190.
Bordstein einschließlich Rückenstütze und Bettung aus Beton   
aufnehmen, laden, von der Baustelle entfernen und einer 
Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Material: Beton
Format: Hoch. bzw. Rundbord
Höhe: bis 30 cm 
Bettung: 20 cm Beton entspr. C 20/25 
Länge: 100 cm bzw. freie Längen
AVV-Nr.: 170101

m510,000

Bordsteine (TB) aus Beton ausbauen2.01.200.
Bordsteine ausbauen, laden, von der Baustelle entfernen und 
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Baugrube nach Abbruch mit Boden verfüllen und verdichten.
Material: Beton
Form: Rasenkante, Tiefbord
Breite:   6 - 10 cm
Höhe:   20 bis 25 cm
Länge:   100 cm bzw. freie Längen
Rückenstütze: Beton, bis 10 cm unter OF Bordstein,

Einbaubreite 15 cm.
Bettung:  Beton, Einbaustärke min. 20 cm
LAGA: Z0
AVV-Nr.: 170101

m100,000

Entwässerungsrinne aufnehmen2.01.210.
Entwässerungsrinne einschließlich Bettung aufnehmen, 
laden, abtransportieren und einer Verwertung nach Wahl des 
AN zuführen. Ausführung in Kleinflächen. 
Abbruch in Hand- und Maschinenarbeit.
Material: Betonsteinpflaster 
Format: 16 x 16/24 x 14 cm
Verband: 1-3 reihig
Breite: 0,16 - 0,50 m
Bettung: 20 cm Beton C 20/25
LAGA: Z0
AVV-Nr.: 170101

m275,000

Palisaden abbrechen2.01.220.
Pallisaden der vorhandenen Bauminsel einschließlich Bettung 
aufnehmen, laden, abtransportieren und einer Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.
Die Arbeiten im Wurzelbereich sind mit besonderer Vorsicht 
unter Beachtung der Richtlinien zum Schutz von Bäumen und 
Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen sowie der DIN 
18920 auszuführen.
Material: Beton
Format: 20 x 25 x 100 cm
Verband: 1reihig
Bettung: 20 cm Beton C 20/25
Rückenstütze: 20 cm geschalter Beton C20/25 
LAGA: Z0
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***Fortsetzung***  2.01.220. Palisaden abbrechen

AVV-Nr.: 170101

m30,000

Beton abbrechen2.01.230.
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen, laden, von der 
Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen.
AVV-Nr.: 170101
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen 
und verdichten.
Bauteil: Einzelfundamente.
Material: entspricht Beton C30/37
Bewehrung: konstruktive Bewehrung
AVV-Nr.: 170101

m310,000

Mauerwerk abbrechen2.01.240.
Mauerwerk mit geeigneten Geräten in Hand- und 
Maschinenarbeit abbrechen, laden und einer Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.
Material: Ziegelsteine, Beton
Ausführung:
 mehrere Teilmengen unterschiedlicher Größe
 einschließlich Durchtrennung vorhandener 

Bewehrungseisen
 Baugrube mit geeignetem Boden des AN verfüllen und 

verdichten. Oberfläche entsprechend der umgebenden 
Befestigung nach Unterlagen des AG herstellen.

 LAGA: Z0
 AVV-Nr.: 170102

m34,000

Kabelschacht abbrechen2.01.250.
Kabelschacht aus Mauerwerk/Beton einschließlich Bettung 
abbrechen, aufnehmen, abtransportieren und einer 
Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Baugrube mit 
geeignetem Boden des AN verfüllen und verdichten. 
Oberfläche entsprechend der umgebenden Befestigung nach 
Unterlagen des AG herstellen.

Abmessung : 1,0 x 1,0 x 1,0 m 
Material: Mauerwerk, Beton
Wanddicke: 20 cm
Abdeckung: BEGU-Abdeckung Kl. D mit Zarge
LAGA: Z0
AVV-Nr.: 170107

St2,000
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Straßeneinläufe ausbauen2.01.260.
Straßeneinläufe abbrechen, Material laden, von der Baustelle 
entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Baugrube mit geeignetem Boden des AN verfüllen und 
verdichten. Oberfläche entsprechend der umgebenden 
Befestigung nach Unterlagen des AG herstellen.

Bauwerk: Betonelemente/ Mauerwerk mit 
Betonfundament

Durchmesser: 0,5 m
Tiefe: bis 1,75 m
Abdeckung: Gussabdeckung Kl. D mit Zarge
Abmessung: 0,50 x 0,50 x 0,16 m
LAGA: Z0
AVV-Nr.: 170107

St7,000

Rohrleitung DN 150 ausbauen2.01.270.
Rohrleitungen im Bereich von Querungen freilegen, trennen, 
abbrechen, aufnehmen, abtransportieren und entsorgen.
Material: Kunststoff (PVC/PP), 
Durchmesser: bis DN 150
Tiefe: bis 1,50 m
AVV-Nr.: 170103/
Ausbau in Teillängen

m50,000

Summe Titel 2.01. Abbruch und Vorbereitung
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2.02. Titel: Rodungs- und Vorbereitungsarbeiten

Pflegeschnitt, Laubgehölz2.02.010.
Pflegeschnitt gem. ZTV Baumpflege ausführen. 
Krone um ca. 20 Prozent einkürzen. Äste in seitlicher 
Ausdehnung und Höhe auf Zugast schneiden.
Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und 
abgestorbene Äste und Zweige schneiden. 
Bei totem Holz vorhandene Überwallungen erhalten.
Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser vollflächig mit 
Wundbehandlungsstoff versehen.
Bei Schnittflächen über 10 cm Durchmesser 
Wundbehandlungsstoff nur auf den Wundrand und das 
angrenzende Splintholz (ca. 2 cm breit) auftragen.

Standort: 
Baumreihe innerhalb der Einfriedung der Freisportanlage
Baum:  Laubgehölze
Stamm-Ø: bis 0,6 m
Höhe:  bis 15 m
Breite:  bis 10 m
Gesamtes Holz, Schlagabraum und Fräsgut von der
Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

St2,000

Hecken und Buschwerk roden2.02.020.
Wurzelwerk von Hecken und Buschwerk jeder Art in 
mehreren Teilchflächen roden. Mittlere Höhe vor Schnitt: 1,5 
bis 2 m. Hecken wurden vor Beginn der Vegitationsperiode 
bodennah verschnitten. Wurzelstöcke und Schlagabraum 
laden, von der Baustelle entfernen und einer Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.

m2100,000

Wurzelstöcke roden, D 0,16 - 0,30 m2.02.030.
Wurzelstöcke roden.
Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser: 0,16 bis 0,30 m
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen.
Boden liefern.
Wurzelstöcke laden, von der Baustelle entfernen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

St5,000

Wurzelstöcke roden,  D 0,31 - 0,50 m2.02.040.
Wurzelstöcke roden.
Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser: 0,31 bis 0,50 m
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen.
Boden liefern.
Wurzelstöcke laden, von der Baustelle entfernen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

St5,000
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Baum fällen, St-D: 25 - 40 cm2.02.050.
Baum fällen, Laubbaum, kein Nutzholz, Einzelbaum,
Stammdurchmesser: 25 - 40 cm
Baumhöhe:       5 bis 8 m
Das gesamte Holzeinschließlich Wurzelstöcke und
Schlagabraum zerkleinern, häckseln laden, von der
Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des
AN zuführen.

St2,000

Wurzelvorhang herstellen2.02.060.
Wurzelvorhang herstellen. Graben am Rande der künftigen
Baugrube in Handarbeit ausheben. Wurzeln glatt 
abschneiden. Wurzeln gegen Austrocknung schützen. Graben 
verfüllen.
Grabenbreite:  50 cm
Teife: 100 cm.
Böschung im Abstand von 1,00 m mit Holzpfählen, Zopfdicke 
8 bis 10 cm, sichern. 
An den Holzpfählen unverzinktes Drahtgeflecht, Sechseck, 
Maschenweite 25 mm, und Ballentuch befestigen.
Wurzelschnittstelle bis 2 cm Durchmesser mit 
wachstumsförderndem Stoff behandeln.
Verfüllung des Arbeitsraumes: 
GOK bis -0,40 m: Einbau eines Gemisches  aus 40 % 
Kompost, gütegesichert, 40 % Sand 0/2 und 20 % Lava 2/16
-0,40 mbis UK Baugrube: Verfüllung der untere 
Grabenbereiche mit anstehendem Unterboden.
Wurzelvorhang bis zur Wiederverfüllung feucht halten.
Überschüssigen Boden innerhalb der Baustelle einbauen.
Nicht verbaute Materialien, Unrat und verdrängten  Boden 
laden, von der Baustelle entfernen und einer Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.

m30,000

Summe Titel 2.02. Rodungs- und Vorbereitungsarbeiten

Summe Bereich 2. Abbruch und Vorbereitung
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3. Bereich: Erdarbeiten

3.01. Titel: Auskofferung und Unterbau

Erdarbeiten

Für die Erdarbeiten gelten die Verdingungsordnungen für
Bauleistungen VOB, Teil C und ZTVE- StB.
Änderungen werden in den Leistungsbeschreibungen
beschrieben.

Arbeitsbereich:
Die Ausführung der Erdarbeiten beschränkt sich auf die zu 
sanierenden Bereiche der Verkehrsflächen. Dabei muss ein 
sicherer Zugang zum Bahnhofsgelände zu zu den 
provisorischen Bushaltestellen jederzeit gewährleistet 
werden.
Nebenflächen und Flächen, die nicht bearbeitet werden, 
dürfen nur in Ausnahmefällen und mit Zustimmung des AG 
befahren werden. Das Lagern von Böden und Schüttgütern in 
Grün- und Nebenflächen ist nicht zulässig. 

Maschinen- und Geräteeinsatz:
Es ist alleinige Sache des AN, sich über die Möglichkeiten 
des Maschineneinsatzes auf der Baustelle zu erkundigen.

Lage der Versorgungsleitungen:
Die Lage möglicher bzw. vorhandener Versorgungsleitungen 
ist nicht bekannt. Die Einweisungen sind im Bautagebuch zu 
dokumentieren.

Bodenverwertung/Entsorgung:
Verdrängter und nicht einbaufähiger Boden ist aufzuladen, 
abzutransportieren und gemäß LAGA-Klassifikation zu 
verwerten.

Auf die Einteilung von Homogenbereichen wurde verzichtet. 
Die auszubauenden Erdstoffe und Schüttgüter (Oberboden, 
Auffüllung, /Haldenmaterial) sind getrennt auszubauen und 
einer entsprechenden Verwertung zuzuführen. 

Beschreibung des Baugrundes:

Oberboden  
 DIN 18196: organische Schluffe mit Beimengungen 

humoser Art (OU)
 Farbe:  braun
 mittelschwer lösbar

Auffüllungen
 DIN 18196: schluffige Sande, aufgefüllt (SU) 

schluffige Kiese, aufgefüllt (GU)
 LAGA Boden Zuordnungswert Z 1.2
 leicht lösbar

Talsande
 DIN 18196: schluffige Sande, aufgefüllt (SU)
 LAGA Boden Zuordnungswert Z 1.2



03.06.2025 Seite 35

Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

3. Erdarbeiten
3.01. Auskofferung und Unterbau

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  Erdarbeiten

 leicht lösbar

Geschiebemergel
 DIN 18196: leicht plastische Tone (TL) 

Sand-Tom-Gemisch (ST*)
 LAGA Boden Zuordnungswert Z 0
 mittelschwer lösbar

Weiterführende Angaben zu den Böden und Erdstoffen sind 
den beigefügten Baugrunduntersuchungen zu entnehmen.

Zulässige Toleranzen:
Zulässige Abweichung von Sollhöhe: ± 20 mm
Ebenheit, Spalt unter 4-m-Latte: ≤ 20 mm

Die Massen für Bodenaushub, Bodenplanierung, 
Bodeneinbau und Bodentransport werden nach Profilen 
ermittelt. Den Profilabstand bestimmt der Auftraggeber. Die 
maximale Entfernung der Profile beträgt 20 m.
Mit der Ausführungsplanung wird dem Auftragnehmer ein 
Bestandsplan mit den Ist-Höhen übergeben, in den die 
Geländeschnitte und Profile einzutragen sind, nach denen die 
Erdbewegungen ermittelt und abgerechnet werden.

Aushubmaterial und zum Wiedereinbau vorgesehener Boden 
ist außerhalb des Baufeldes auf einem Zwischenlager des 
Auftragnehmers zu lagern. Die Bauarbeiten und der Verkehr, 
insbesondere der Anliegerverkehr, dürfen infolge möglicher 
Zwischenlagerungen nicht beeinträchtigt werden. Nach 
Bedarf ist der Boden zum Einbau wieder herbeizuschaffen.

Gründungsplanum, Einbau der mineralischen Frostschutz-/ 
Tragschicht:
Das Planum ist profilgerecht, eben und tragfähig herzustellen. 
Das Planum darf nicht mehr als ± 3 cm von der Sollhöhe 
abweichen.
Die mineralischen Frostschutz- und Tragschichten sind 
profilgerecht, eben und tragfähig einzubauen. Ein Entmischen 
des Materials beim Einbau ist zu vermeiden.
Jede Schicht muss auf der ganzen Fläche bei günstigem 
Wassergehalt gleichmäßig und dem Verwendungszweck 
entsprechend verdichtet werden. 
Zur Verminderung einer möglichen Staubentwicklung sind die 
Böden und die Schüttgüter bei Bedarf vor dem Verdichten zu 
wässern!

Die Ebenheit und Tragfähigkeit der jeweiligen Schicht müssen 
in den Leistungspositionen beschriebenen Prüfwerten 
entsprechen. Der Verdichtungsgrad ist vom Auftragnehmer 
durch Plattendruckversuche vor Einbau der nachfolgenden 
Konstruktionsschichten zu prüfen und nachzuweisen. Die 
Prüfberichte sind der Bauleitung unaufgefordert vorzulegen.

Setzungen sind vom AN kostenlos und ohne Aufforderung
zu beseitigen. Der AN haftet für festgestellte und angezeigte 
Schäden infolge der aufgetretenen Setzungen.
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Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Querschläge / Suchschachtungen3.01.010.
Schachten von Querschlägen zum Aufsuchen vorhandener 
Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. Kabelanlagen sowie zur 
Feststellung der Bestandssituation der Trinkwasserleitung.
Ausführung: Hand- und Maschinenschachtung
Maschineneinsatz: Wahl des AN unter Beachtung der 

Weisungen der V.-Unternehmen/ 
Netzbetreiber 

Abmessungen: nach Festlegung des AG

 Feststellung und Dokumentation der Lage und Tiefe der 
vorgefundenen Leitungen. 

 Absanden der bestehenden Leitungen.
 Verfüllung und Verdichtung der Baugrube.

m310,000

mineralische Tragschicht abtragen3.01.020.
vorhandene mineralische Tragschicht, gering 
schadstoffbelastet, lagenweise abtragen, laden, von der 
Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen. 
Material: Packlage, Schotter, ungebundene 

Deckschicht 
Schadstoffbelastung: < Z 1.2
AVV-Nr.: 170504
Abtrag:   0,15 m bis 0,35 m

m31.200,000

Boden abtragen3.01.030.
Boden für Straßenbau profilgerecht lösen, laden, von der 
Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen. 
Die Kosten für die Verwertung werden vom AN übernommen. 
Rohplanum herstellen und verdichten. 
Material: Schottertragschicht, Auffüllungen, 

Sande, Geschiebemergel
Schadstoffbelastung: ≤ Z1.2
AVV-Nr.: 170504
Abtrag:   bis 0,40 bis 0,75 m nach Aufnahme der 

Oberflächenbefestigung

m3500,000

Boden entsorgen, LAGA Z2, Zulage3.01.040.
verschmutzten Boden laden, von der Baustelle entfernen und 
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Die Kosten für die Verwertung werden vom AN übernommen. 
Rohplanum herstellen und verdichten. 
Material: Schottertragschicht, Auffüllungen, Löss, 

Geschiebemergel
Schadstoffbelastung: ≤ Z2 
AVV-Nr.: 170503
Abtrag:   bis 0,40 bis 0,75 m nach Aufnahme der 

Oberflächenbefestigung
Zulage zur Vorposition.

to100,000
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Boden an Bauwerken abtragen, Zulage3.01.050.
Boden unmittelbar an Bauwerken (Gebäude, Mauern 
Zaunanlagen, Einbauten) profilgerecht in Maschinen- und 
Handschachtung abtragen. Erforderliche Handschachtung 
wird nicht gesondert vergütet. Wandflächen säubern.
Zulage zur Vorposition. 
Arbeitsbreite: ca. 0,50 m
Material: Schottertragschicht, Auffüllungen, Löss, 

Geschiebemergel
Abtrag: 0,10 m - 0,40 m

m350,000

Füllboden, F1-Material liefern und einbauen3.01.060.
Füllboden nach DIN 18196 liefern, höhengerecht zur 
Verfüllung des Rohrgrabens lagenweise einbauen und 
verdichten. 
Höhe der Einbaulage und Anzahl der Übergänge 
entsprechend der eingesetzten Verdichtungsgeräte festlegen.
Verdrängten Boden in Eigentum des AN übernehmen, von 
der Baustelle entfernen und Verwertung zuführen, sonst wie 
Vorbemerkungen.
Material:
 weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch (SW) als natürliche 

Gesteinsmischungen, kein kein Receyclingmaterial 
 F1-Material nach ZTVE-StB
 AVV-Nr.: 170504
 U > 3
 Grobschluffanteil < 5 Massenprozent
 Körnung 0 - 35 mm
 Verdichtung: min. DPr 0,98

m3100,000

Feinplanum herstellen und verdichten3.01.070.
Feinplanum im vorgeschriebenen Gefälle nach ZTV E-StB 
herstellen und verdichten. Verdrängten Boden in Eigentum 
des AN übernehmen, laden, von der Baustelle entfernen und 
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 

Auf- und Abtrag: ± 5 cm ab Rohplanum
Verformungsmodul (mind. EV2): 45 MN/m2
Verhältnis EV2 zu EV1: < 2,5
Grenzabmaß von der Nennhöhe: ± 30 mm
Ebenheit, Spalt unter 4-m-Latte: ≤ 20 mm
Beschreibung des Baugrundes:
Homogenbereich A: ca. 20%
Homogenbereich B: ca. 80%
Schadstoffbelastung: ≤ Z1
AVV-Nr.: 170504

m22.500,000
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Frostschutzschicht einbauen3.01.080.
Frostschutzschicht gemäß ZTV SoB-StB liefern, einbauen 
und verdichten. Die Baustoffgemische für Schichten ohne 
Bindemittel müssen den TL SoB-StB entsprechen und gemäß 
den TL G SoB-StB güteüberwacht sein.
Eine Entmischung des Materials beim Einbau ist unzulässig 
und durch geeignetes Einbaugerät auszuschließen. 
Einbau Vorkopf, in Arbeitsstreifen bzw. in Kleinflächen.

Material: Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 
aus natürlichen gebrochenen 
Gesteinskörnungen Hartgestein, 
kein Kalkstein oder 
Receyclingmaterial

Körnung: 0/45, weitgestufter Kornaufbau
Kornform: B2, gedrungen
Dicke: ≤ 25 cm (Gehweg) 

≤ 40 cm ((Fahrbahn)
Massenanteil ≤ 0,063 mm: max. 7 %
Verformungsmodul  
mind. EV2: 120 MN/m2
Grenzabmaß von der  
Nennhöhe: ± 20 mm

m3725,000

Schottertragschicht einbauen, D 15 cm3.01.090.
Schottertragschicht gemäß ZTV SoB-StB liefern, einbauen 
und verdichten. Die Baustoffgemische für Schichten ohne 
Bindemittel müssen den TL SoB-StB entsprechen und gemäß 
den TL G SoB-StB güteüberwacht sein.
Eine Entmischung des Materials beim Einbau ist unzulässig 
und durch geeignetes Einbaugerät auszuschließen. 
Einbau: Vorkopf, in Arbeitsstreifen bzw. in 

Kleinflächen.
Material: Schotter-Splitt-Sand-Gemisch  aus 

natürlichen gebrochenen 
Gesteinskörnungen Hartgestein, 
kein Kalkstein oder 
Receyclingmaterial

Körnung: 0/32, weitgestufter Kornaufbau
Kornform: B1, gedrungen
Dicke: 15 cm
Anteil ≤ 0,063 mm: max. 5 % im eingebauten Zustand, 
Kategorie: UF5

Verformungsmodul  
mind. EV2: 150 MN/m2
Grenzabmaß von der  
Nennhöhe: ± 20 mm
Ebenheit, Spalt unter  
4-m-Latte: ≤ 15 mm

m22.450,000
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Schottertragschicht einbauen, D 20 cm3.01.100.
Schottertragschicht gemäß ZTV SoB-StB liefern, einbauen 
und verdichten. Die Baustoffgemische für Schichten ohne 
Bindemittel müssen den TL SoB-StB entsprechen und gemäß 
den TL G SoB-StB güteüberwacht sein.
Eine Entmischung des Materials beim Einbau ist unzulässig 
und durch geeignetes Einbaugerät auszuschließen. 
Einbau: Vorkopf, in Arbeitsstreifen bzw. in 

Kleinflächen.
Material: Schotter-Splitt-Sand-Gemisch  aus 

natürlichen gebrochenen 
Gesteinskörnungen Hartgestein, 
kein Kalkstein oder 
Receyclingmaterial

Körnung: 0/32, weitgestufter Kornaufbau
Kornform: B1, gedrungen
Dicke: 20 cm
Anteil ≤ 0,063 mm: max. 5 % im eingebauten Zustand, 
Kategorie: UF5

Verformungsmodul  
mind. EV2: 150 MN/m2
Grenzabmaß von der  
Nennhöhe: ± 20 mm
Ebenheit, Spalt unter  
4-m-Latte: ≤ 15 mm

m2120,000

Summe Titel 3.01. Auskofferung und Unterbau
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3. Erdarbeiten
3.02. Dränagen

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

3.02. Titel: Dränagen

Verlegung der Dränagen
Die Arbeiten sind entsprechend der ATV Dränagearbeiten 
DIN 18308 auszuführen. 
Der Aushub der Gräben erfolgt abschnittsweise ab GPL 
Straßenbau. Boden laden, von der Baustelle entfernen und 
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Die Dränagen sind höhen- und fluchtgerecht zu verlegen. 
Unebenheiten in der Sohle des Grabens sind durch den 
Einbau von Kies auszugleichen. 
Die Lage und Höhe der Rohrbögen, Formstücke und 
Rohrendpunkte sind vor dem Verfüllen vom AN genau 
einzumessen und fotographisch zu dokumentieren. 
Die Aufmaße sind dem AG unverzüglich zu übergeben.

Dränagegraben schachten und verfüllen3.02.010.
Graben für Dränage abschnittsweise gefällegerecht 
ausheben, unterhalten und nach Rohrverlegung lagenweise 
mit Filterkies verfüllen. 
Boden profilgerecht lösen, laden und einer Verwertung nach 
Wahl des AN zuführen. Unebenheiten in der Sohle des 
Grabens sind vor Einbau der Dränagen auszugleichen. 
Ausführung einschließlich Lieferung des Filterkieses
Grabensohle: Ausbildung als Feinplanum, vor 

Verlegung der Rohrleitung 
nacharbeiten, profilieren und 
verdichten

Homogenbereich: I/II
Boden: Auffüllungen, Geschiebemergel, 

schluffige Sande
Schadstoffbelastung: ≤ Z1.2
AVV-Nr.: 170504
Zul. Abweichung: ± 3 cm zur Sollhöhe

Grabentiefe: 0,40 m ab GPL Straßenbau
Sohlbreite: 0,40 m
Verfüllung: Dränagekies 
Material: Kies-Gemisch 16/32 mm   

Einbau von Sohle bis GPL 
Straßenbau

Wasserdurchlässigkeit: k* ≥ 0,01 cm/s
Anteil d ≤ 0,2 mm: max. 15 Gew.-%

m350,000

Trenn- und Filtervlies liefern und einbauen3.02.020.
Trenn- und Filtervliesstoff liefern und in freien Längen zur 
Ummantelung der Dränagen (Graben 0,40 m x 0,40m) 
fachgerecht einbauen.

Material: thermisch verfestigter Vliesstoff aus Polypropylen/
Polyethylen
Flächenmasse (DIN EN 965): ab 165 g/m2
Schichtdicke (DIN EN 964/1): ab 0,9 mm
Geotextilrobustheitsklasse (GRK): 3
Stempeldurchdrückkraft (DIN 54307): größer 1500 N
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***Fortsetzung***  3.02.020. Trenn- und Filtervlies liefern und einbauen

Höchstzugkraft (ISO 10319 längs/quer): > 10/10 kN/m
Höchstzugkraftdehnung (längs/quer): > 22/22 %
Wasserdurchlässigkeit senkrecht kv 
(DIN 60500/4) bei der Auflast von 2 kN/m²:  0,002m/s
Wirksame Öffnungsweite (E DIN 60500/6):   0,150 mm

m2420,000

Dränagerohr DN 100 aus PVC-U3.02.030.
Dränagerohr gewellt DN 100 liefern und verlegen
Material: Sickerleitung als Kunststoff-Teilsickerrohr, Typ 

C 1 aus PVC-U nach DIN 4262-1
Ringsteifigkeit: SN 4 nach DIN EN ISO 9969
Durchmesser: DN 100
Schlitzbreite: 1,2 mm
Verlegung: höhen- und fluchtgerecht im vorgesehenen 

Gefälle nach DIN 4262. Unebenheiten in der 
Sohle des Grabens sind vor Einbau der 
Dränagen auszugleichen.

m300,000

Anschluss für Dränage herstellen3.02.040.
Dränageanschluss an Rohrleitung bis DN/OD 160 herstellen.
Schachttiefe: bis 1,00 m
Teilleistungen:
 Ablaufleitung des Sinkkastens in Handschachtung freilegen
 Leitung höhengerecht trennen
 Abzweig mit Steckmuffen liefern und einbauen
 Dränage mit entsprechenden Formstücken anschließen
 Leitung einmessen
 Rohrleitung lagenweise verfüllen und verdichten
Ausführung einschließlich der erforderlichen Lieferungen und 
Nebenleistungen.

St12,000

T-Stück DN 100 für Dränage einbauen3.02.050.
Dränageleitungen DN 100 mit T-Stück verbinden.
Schachttiefe: bis 0,50 m
Teilleistungen:
 Dränageleitungen in Handschachtung freilegen
 Leitung lage- und höhengerecht trennen
 Abzweig und Rohrbögen mit Steckmuffen liefern und 

einbauen
 Dränage mit entsprechenden Formstücken verbinden
 Leitung einmessen
 Rohrleitung lagenweise verfüllen und verdichten
Ausführung einschließlich der erforderlichen Lieferungen und 
Nebenleistungen.

St10,000

Summe Titel 3.02. Dränagen
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3. Erdarbeiten
3.03. Landschaftsgärtnerische Arbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

3.03. Titel: Landschaftsgärtnerische Arbeiten

Oberboden liefern und einbauen3.03.010.
gesiebten Oberboden (Maschenweite 2 cm), zur Einbaustelle 
transportieren und nach Auflockerung des Unterbodens 
profilgerecht einbauen. 

 Einbau: in ebenen Flächen in Hand- und 
Maschinenarbeit.

 Einbaustärke: i. M. 0,15 m
 Arbeitsbreiten: zwischen 0 und 10 m
 Arbeitsflächen: Klein- und Teilflächen im gesamten 

Baufeld

m320,000

Vegetationsflächen  vorbereiten3.03.020.
Vegetationsflächen zur Ansaat bzw. zur Bepflanzung
vorbereiten. Boden kreutweise lockern. Unrat, Steine und 
Abfall aufnehmen laden, von der Baustelle entfernen und 
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Bodenverbesserungsstoffe liefern auf den Flächen verteilen 
beim Fräsen einarbeiten. 
Fläche in einem Arbeitsgang mit einer leichten 
selbstfahrenden Glattmantelwalze (Ø ≥ 600 mm) profilgerecht 
glätten.

 Ausführung: Hand- und Maschinenarbeit in ebenen 
und leicht geneignten vorprofilierte 
Flächen.  
Neigungsverhältnis: ≤ 1/10 in 

 Einbaustärke: i. M. 0,15 m
 Arbeitsbreiten: zwischen 0 und 10 m
 Arbeitsflächen: Klein- und Teilflächen im gesamten 

Baufeld
 Bodenverbesserungsstoffe: 

15 kg/100 m2 Bodenhilfsstoff (Silikat Kolloid zur 
Aktivierung des Wurzelwachstums) 
5 kg/100 m2 Startdünger mit Doppel-N-Technologie

m2130,000

Summe Titel 3.03. Landschaftsgärtnerische Arbeiten

Summe Bereich 3. Erdarbeiten
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4. Straßenentwässerung
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

4. Bereich: Straßenentwässerung

4.01. Titel: Wasserhaltung

Grundwasserabsenkungsanlage

Folgende Einzelleistungen gelten für nachstehende
Position :
 Liefern, Einspülen bzw. Bohren der Spülfilter mit 

Sandmantel bis zu 5 m Tiefe im seitlichen Abstand 
beidseitig des Grabens, mit Vorhaltung und Ausbauen 
des Filters.

 Aufbauen, Vorhalten und Abbauen der Pumpenanlage 
einschl. der Rohrleitungen zur sicheren Ableitung des 
gepumpten Wassers in einen Vorfluter bzw. 
Regenwasserkanal.

 Durchführen aller Lieferungen und Nebenarbeiten. 
 Ringraum zwischen Filter- und Spüllochwand verkiesen 

und im oberen Bereich sicher abdichten.
 Bohrtiefe, Anzahl der der Spülfilter, Filterschlitzweite und 

Kiesschüttung sind auf das anstehende Erdreich 
abzustimmen.

Eine erforderliche Grundwasserabsenkung soll über
Spülfilter erfolgen. Es wird insbesondere auf die DIN 18505 
und 18395 hingewiesen.
Für eine einwandfreie und sichere Ableitung des
geförderten Grundwassers bis zur Vorflut hat der AN zu
sorgen.

Einzukalkulieren sind die Kosten für:
 die Bohr- und Gerätestunden
 die Bedienungskosten
 der Betriebsmittelverbrauch
 die Beseitigung von Bohrhindernissen
 die Beschaffung der Pumpen, Elektroanschlüsse, Stich- 

und Sammelleitungen
 der Anschluss zur Vorflut
 Herstellung von Pumpensümpfen
 Wassermengenmeß- und Zähleinrichtungen für die 

Messung von Grundwasser
 Betrieb, Wartung und Überwachung der gesamten 

Wasserhaltungsanlage
.

Grundwasserabsenkung von 1,00 m4.01.010.
Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugruben/Rohrgräben von Wasser 
herstellen. 
Geologische und hydrologische Verhältnisse sowie Zweck,
Umfang, Absenkziele, Dauer der Wasserhaltung und Ablei-
tung des Wassers zur Vorflut nach Unterlagen des AG.
Anlage bemessen, einrichten und abbauen. Erforderliche
Erdarbeiten ausführen. Anlage zur Grundwasserabsenkung 
zur Baustelle
transportieren, betriebsbereit aufbauen, unterhalten
und nach Abschluss der Kanalbauarbeiten demontieren und
von der Baustelle entfernen.
Absenkung von 1,00 m ungestörtem Grundwasserspiegel
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***Fortsetzung***  4.01.010. Grundwasserabsenkung von 1,00 m

über Rohr- bzw. Bauwerkssohle mit einer 
Vakuumpumpenanlage.

Bodenkennwerte:
Bereich Auffüllung:
Bodengruppe (DIN 18196): A/SU
Bodenart (DIN 4022/4023): s, u', g', o'
Durchlässigkeit (kf):  10-6 m/s

Bereich Talsande:
Bodengruppe (DIN 18196): SU
Bodenart (DIN 4022/4023): mS, gs', fs*
Durchlässigkeit (kf):  10-8 m/s

Bereich Geschiebemergel:
Bodengruppe (DIN 18196): TL
Bodenart (DIN 4022/4023): T, s*, u
Durchlässigkeit (kf):  10-4 - 10-5 m/s

Der Ruhrwasserstand wird in einer Tiefe von 1,7 m ab OK 
Gelände erwartet.
Weitere Angaben können dem Geotechnischen Bericht 
entnommen werden.

m90,000

Wasserhaltung bis DN 4004.01.020.
Wasserhaltung durch Einsetzen geeigneter 
Absperrvorrichtungen nach Wahl des AN für den Zeitraum der 
Kanalbauarbeiten. Schädlicher Rückstau in oberhalb 
liegenden Haltungen ist nicht zulässig.
Vorgesehen ist der Einbau eines Schachtes DN 1.000 in 
einen vorhandenen RW-Kanal B DN 400.
Lieferung, betriebsbereite Aufstellung, Betrieb, Unterhaltung 
und Rückbau der Anlage nach Fertigstellung.

RW-Haltung: Beton DN 400
Länge der RW-Haltung:  25 m 
Tiefe: 2 m

Ausführung:
 Absperrung des Durchflusses im Zulaufschacht 
 Rohrleitung zum Betrieb der Abwasserlenkung,  

Material nach Wahl des AN, einschließlich aller 
Armaturen, Form- und Passstücke,  
DN nach Kapazität der Pumpe

 Söffel-/Tauchmotorpumpe, Leistung bis 30 m3/h 
einschließlich Herstellen/Abbau der Baustromversorgung

 Sicherung der Kontrollschächte

St1,000
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Motorpumpe 25 m3/h4.01.030.
Motorpumpe zur Wasserhaltung zur Baustelle liefern, 
betriebsbereit einrichten und betreiben. Abgepumt wird 
Schichtenwasser ab 1,0 m unter OK Gelände.

Ausführung:
 Pumpenleistung: 30 m3/h 
 Schlauchanschluss: Storz C
 Feststofffähigkeit: 4 mm
 Pumpe, Schlauchleitungen, Schlauchbrücken, 

Stromversorgung bereitstellen, einschl. Bedienung, 
Betriebs- bzw. Stromkosten 

 Anlegen eines Pumpensumpfes in der Baugrube
 Vorflut: vorhandene Kanäle, Gräben bzw. Mulden
 Ausführung auf ausdrückliche Anweisung des AG.

h60,000

Summe Titel 4.01. Wasserhaltung
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4.02. Titel: Erdarbeiten Kanalbau

Herstellung der Rohrgräben
Allgemeines:
Aushub, Unterhaltung und Verfüllung von Rohrgräben gemäß 
DIN 18306 in der erforderlichen Tiefe und Sohlenbreite unter 
Beachtung der DIN EN 1610, DWA-A 139, DIN 18300 sowie 
der ZTVA-StB (Aufgrabungen in Verkehrsflächen) 
einschließlich lagenweiser Verdichtung nach Rohrverlegung.
Sofern wiederverwendbarer Boden ansteht, ist der 
Bodenaushub auf einem Zwischenlager des Auftragnehmers 
zu lagern. 
Die Ausführung der Bauarbeiten und der Anliegerverkehr 
dürfen infolge möglicher Materiallagerungen nicht 
beeinträchtigt werden. 
Der Boden ist nach Bedarf zum Wiedereinbau zur 
Einbaustelle zu transportieren. 
Die Rohrverlegungerolgt im offenen Rohrgraben innerhalb 
von Verkehrsflächen. 
Der Aufbruch der Oberflächenbefestigung wird gesondert 
abgerechnet. Zur Gewährleistung der Befahrbarkeit wird der 
Rohrgraben bis GOK bzw. OK Rohplanum verfüllt und im 
Zuge der Oberflächenwiederherstellung bis GPL Straßenbau 
abgetragen.

Maschinen- und Geräteeinsatz:
Auswahl der Baumaschinen und Geräte durch den AN. Es ist 
alleinige Sache des AN, sich über die Möglichkeiten des 
Maschineneinsatzes auf der Baustelle zu erkundigen.

Abrechnung:
 Länge: Abgerechnet wird nach der Länge des 

Leitungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung. 
 Breite: Abgerechnet wird nach den im Leistungsverzeichnis 

beschriebenen Rohrgrabenprofilen bzw. nach vorhandenen 
Breiten, maximal jedoch nach DIN EN 1610.  
Bei einer Schachttiefe von über 1,25 m ist von einer lichten 
Mindestbreite von 1,00 m (einschließlich Grabensicherung) 
auszugehen. In den ausgeschriebenen Rohrgrabenbreiten 
wurden 2 x 0,10 m für den Einbau eines Verbausystems 
berücksichtigt. Die Rohrgräben sind nach DIN 18303 zu 
sichern.

 Tiefe: Die Grabentiefe je Haltung wird zwischen den 
jeweiligen Schächten (Rohrsohle je Schacht) gemittelt. 
Der Mehraushub für die Bettung / Rohrauflager wird über 
die entsprechenden Positionen des 
Leistungsverzeichnisses vergütet. 

Verbau: 
Ausführung nach Wahl des AN ohne erdseitige Verankerung. 
Verbausystem für die Ausführungszeit zur Baustelle liefern, 
einbauen, vorhalten, ausbauen und nach Fertigstellung von 
der Baustelle entfernen.
Ausführung nach DIN 4123/ 4124. Der Verbau muss den 
anstehenden Boden vollständig und kraftschlüssig stützen. 
Nachteilige Auswirkungen auf bestehende Bauwerke bzw. 
Straßenbaukörper müssen beim Ein- und Rückbau des 
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***Fortsetzung***  Herstellung der Rohrgräben

Verbaus ausgeschlossen werden. Die Stirnseiten des 
Verbaus müssen geschlossen werden. 
Einzukalkulieren ist:
 das Umspindeln/Verbreitern der Verbaukästen im Bereich 

von parallel verlaufenden Versorgungsleitungen o. ä.
 das abschnittsweise Sichern der Rohrgräben an den 

Kopfenden
 der Verbau von Leitungsquerungen zwischen den 

Verbaukästen
 die erforderlichen statischen Berechnungen.

Der Verbau ist fortschreitend bei der lagenmäßigen Verfüllung 
des Rohrgrabens abschnittsweise zurückzubauen. Die 
Rückbauhöhe ist dabei abhängig von der Wahl der 
eingesetzten Verdichtungsgeräte. Der Verbau ist so zu 
entfernen, dass die Rohrleitung weder beschädigt noch in 
ihrer Lage verändert wird.

Gestaltung der Leitungszone:
Der Einbau der einzelnen Schichten erfolgt jeweils in der 
gesamten Grabenbreite.
 Auflager/Bettung: Ausführung nach Typ 1. Die Vertiefungen 

für Flansche, Rohrmuffen und ähnliches werden in 
Handschachtung innerhalb der Rohrsohle hergestellt. Die 
diesbezüglichen Kosten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren.

 Seitenverfüllung/Abdeckung: Die Sandumhüllung der 
Rohre, der Einbaugarnituren und der Armaturen ist 
besonders vorsichtig einzubringen und mit einem 
Handstampfer zu verdichten. Bei Einsatz von maschinellen 
Verdichtern ist eine Beschädigung der Rohre zu vermeiden.

Sicherung der Baugrube:
Die unverfüllte Baugrube des Leitungsgrabens ist mittels 
Bauzäunen gegen ein unbeabsichtigtes Betreten durch Dritte 
zu sichern. Die Bauzäune sind gemäß Baufortschritt 
fortlaufend umzusetzen.
Die Kosten für Lieferung, Unterhaltung, Umsetzung und 
Rücknahme werden nicht gesondert vergütet und sind in die 
entsprechenden EP einzurechnen.  

Verfüllung:
Der Einbau der Verfüllung erfolgt lagenweise. Die Höhe der 
Einbaulagen richtet sich nach dem einzubauenden Erdstoffen, 
dem spezifischen Wassergehalt beim Einbau und den zur 
Verfügung stehenden Verdichtungsgeräten.
Setzungen sind vom AN kostenlos und ohne Aufforderung zu 
beseitigen. Der AN haftet für Schäden infolge aufgetretener 
Setzungen.

Folgende Verdichtungsgrade sind durch den AN 
nachzuweisen:
 Rohrleitungszone: min 97 % DPR
 Rohrgrabenverfüllung bis GPL Straßenbau: min 98 % DPR
 Mindesttragfähigkeit GPL Straßenbau: EV2= 45 MN/m2 
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***Fortsetzung***  Herstellung der Rohrgräben

Oberflächenwasserhaltung:
Mit dem Einheitspreis ist die Oberflächenwasserhaltung 
abgegolten.

Ver- und Entsorgungsleitungen:
Der AN hat sich vor Baubeginn über die Lage der 
vorhandenen Kabel und Leitungen von den zuständigen Ver- 
und Entsorgungsunternehmen gemäß Vorbemerkungen des 
Leistungsverzeichnisses einweisen zu lassen. Die Leitungen 
sind durch den AN gegen Beschädigung zu sichern.

Handschachtung:
 Ausführung und Vergütung nur nach Anweisung durch den 

Auftraggeber. 
 Ausnahme: Zulagepositionen für die Kreuzungen von 

Leitungen.

prov. Oberflächenbefestigung/Rohrgrabenschließung 
Zur Gewährleistung der Befahrbarkeit durch den Baustellen- 
und Rettungsfahrzeuge (ggf. Anliegerverkehr) sind bei Bedarf 
die Rohrgräben mit verdichtungsfähigem Material provisorisch 
bis OK Fahrbahn zu verfüllen. Setzungen sind unaufgefordert 
vom Auftragnehmer aufzufüllen und nachzuarbeiten. Eine 
gesonderte vergütung erfolgt nicht.

Bodenentsorgung:
Verdrängter und nicht einbaufähiger  Boden ist aufzuladen, 
abzutransportieren und gemäß Bodenuntersuchung und 
LAGA-Klassifikation einer zulässigen Wiederverwertung 
zuzuführen. 
Gemäß Formblatt 241 (Abfall) hat der AN dem AG den 
Nachweis der fachgerechten Entsorgung der Ausbaustoffe 
vorzulegen.

Querschläge / Suchschachtungen4.02.010.
Schachten von Querschlägen zum Aufsuchen vorhandener 
Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. Kabelanlagen sowie zur 
Feststellung der Bestandssituation der Trinkwasserleitung.
Ausführung: Hand- und Maschinenschachtung
Maschineneinsatz: Wahl des AN unter Beachtung der 

Weisungen der V.-Unternehmen/ 
Netzbetreiber 

Abmessungen: nach Festlegung des AG

 Feststellung und Dokumentation der Lage und Tiefe der 
vorgefundenen Leitungen. 

 Absanden der bestehenden Leitungen.
 Verfüllung und Verdichtung der Baugrube.

m310,000
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Verbau Rohrgraben4.02.020.
Verbausystem für Rohrgräben bis 2,50 m Schachttiefe zur 
Einbaustelle liefern, vorschriftsmäßig und dicht in den 
Rohrgraben einsetzen, umsetzen und nach Abschluss der 
Arbeiten wieder Rückbauen.
Ausführung gem. DIN EN 1610, 18303 und 18304, einschl. 
der erforderlichen Versteifung aus Stahlträgern, der 
Brusthölzer, Streben, Spindeln und Abrutschsicherungen.
Abgerechnet wird das Verbausystem nach Länge in der 
Achse des Rohrgrabens. , horizontal, multipliziert mit der 
Höhe zwischen Baugrubensohle und der vorgeschriebenen 
Oberkante des Verbaues, andernfalls bis 5 cm über 
Geländeoberfläche.

Einzukalkulieren ist außerdem:
- das eventuelle Umspindeln
- die statische Berechnung.

Ausführung: '....................'

m350,000

Rohrgraben, Tiefe bis 2,50 m4.02.030.
Rohrgraben für Entwässerungsleitung gefällegerecht 
ausheben, unterhalten, nach Rohrverlegung abschnitts- und 
lagenweise verfüllen und verdichten. 
Verdrängten bzw. nicht einbaufähigen Boden in Eigentum des 
AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und Verwertung 
zuzuführen, sonst wie Vorbemerkungen.
Der Ausbau der Oberflächenbefestigung und die 
Oberflächenwiederherstellung werden gesondert vergütet.
Homogenitätsklasse: 1
Homogenbereich: 2/3
Rohrsohlentiefe: bis 1,50 m ab OK Gelände
Sohlbreite: 1,00 m - 1,30 m
Sohle: Ausbildung als Feinplanum,  

vor Verlegung der Rohrleitung 
nacharbeiten, profilieren und 
verdichten

Max. Abweichung: ± 3 cm von der Sollhöhe
LAGA-Klasse: ≤ Z1.2
Abfallschlüssel: 170504

m3525,000

Bodenaushub in Maschinenschachtung4.02.040.
Boden für Baugrube in Hand- und Maschinenschachtung 
außerhalb des Rohrgrabenprofils profilgerecht lösen. 
Ausführung nach DIN 18300 und nach Anweisung durch den 
AG.

Ausführung:
 Arbeitstiefe: 0,5 m bis 2,50 m
 Schachten von Kopflöchern
 Freilegen von Leitungen außerhalb der Rohrgräben
 Grabenverbreiterungen 
 Baugruben zur Herstellung eines Schachtes u.ä.
 Baugrube bzw. Arbeitsraum nach Einbau von 



03.06.2025 Seite 50

Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

4. Straßenentwässerung
4.02. Erdarbeiten Kanalbau

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  4.02.040. Bodenaushub in Maschinenschachtung

Rohrleitungen  lagenweise verfüllen und verdichten.
 Verdrängten Boden laden, von der Baustelle entfernen 

und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Der Verbau ist entsprechend Baufortschritt beim Verfüllen 

zu entfernen.
m350,000

Bodenaushub in Handschachtung4.02.050.
Bodenaushub in Hand- und Maschinenschachtung. 
Ausführung in schwer zugänglichen Teilabschnitten. Boden in 
Handschachtung lösen. Ausführung nach DIN 18300 und 
nach Anweisung durch den AG.

Ausführung:
 Arbeitstiefe: 0,5 m bis 2,00 m
 Schachten von Kopflöchern
 Freilegen von Leitungen außerhalb der Rohrgräben
 Grabenverbreiterungen 
 Baugruben zur Herstellung eines Schachtes u.ä.
 Baugrube bzw. Arbeitsraum nach Einbau von 

Rohrleitungen  lagenweise verfüllen und verdichten.
 Verdrängten Boden laden, von der Baustelle entfernen 

und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Der Verbau ist entsprechend Baufortschritt beim Verfüllen 

zu entfernen.

m325,000

BKG 16/32 als Gründungsschicht4.02.060.
Brechkorngemisch 16/32 zur Bodenstabilisierung liefern und 
als Gründungsschicht in der gesamten Grabenbreite 
einbauen und verdichten.
Einbauhöhe: 30 cm
Körnung: 16/32 mm
Schluff Anteil: max. 5 Gew.-% 
erforderliche Proctordichte:  Dpr 98%
Ausführung anteilig nach Anweisung des AG.

m375,000

Herstellung der Leitungszone4.02.070.
Herstellung der Leitungszone als Rohrauflager (obere und 
untere Bettungsschicht), Seitenverfüllung und Abdeckung. 
Material: steinfrei, nicht bindig, sandig
Körnung: 0 - 5
Grobschluffanteil: < 5 Massenprozent
erforderliche Proctordichte: Dpr 98 %
Einbau:
Bettungsschicht: 15 cm unter Rohrsohle
Seitenverfüllung: 20 cm
Höhe der Abdeckung: 30 cm über Rohrscheitel
Breite: gesamte Rohrgrabenbreite
Rohrdurchmesser: DN/OD 160 - 315

m3150,000
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Trenn- und Filtervlies liefern und einbauen4.02.080.
Trenn- und Filtervliesstoff liefern und in freien Längen zur 
Ummantelung der Rohrleitungszone (0,90  m Breite, 0,50 m 
Höhe) fachgerecht einbauen.

Material: 
 thermisch verfestigter Vliesstoff aus Polypropylen/ 

Polyethylen
 Flächenmasse (DIN EN 965): ab 165 g/m2
 Schichtdicke (DIN EN 964/1): ab 0,9 mm
 Geotextilrobustheitsklasse (GRK): 3
 Stempeldurchdrückkraft (DIN 54307): größer 1500 N
 Höchstzugkraft (ISO 10319 längs/quer): > 10/10 kN/m
 Höchstzugkraftdehnung (längs/quer): > 22/22 %
 Wasserdurchlässigkeit senkrecht kv (DIN 60500/4) bei 

der Auflast von 2 kN/m²: 0,002 m/s
 Wirksame Öffnungsweite (E DIN 60500/6): 0,150 mm

m2550,000

Füllsand liefern und einbauen4.02.090.
Füllsand liefern, höhengerecht zur Verfüllung des 
Rohrgrabens einbauen und verdichten. Lieferung und Einbau 
nach Anweisung durch den AG.

 Einbau: in Lagen bis 30 cm 
 Verdichtung: min. 100 % der erforderlichen Proctordichte
 Verdrängten überschüssigen Boden aufnehmen und 

verwerten
 F1-Material nach ZTVE-StB
 U > 3
 Grobschluffanteil < 5 Massenprozent
 Körnung 0 - 35 mm

m3175,000

Flüssigboden liefern und einbauen4.02.100.
Flüssigboden liefern und in Kleinmengen einbauen.
 Frischrohdichte: 1,4 - 1,8 kg/dm3
 Trockenrohdichte: 1,3 - 1,7 kg/dm3
 Ev2-Wert (3 d): > 45 MN/m2 

(7 d) > 120 Mn/m2 
(28 d) > 180 MN/m2

 Einbau von Auftriebssicherungen
 Einbau auf Anweisung des AG im Bereich von 

Versorgungsleitungen, Engstellen und in schwer 
verdichtbaren Bereichen

m35,000

Beton C20/25 einbringen4.02.110.
Beton C20/25 gemäß DIN EN 206-1 in Kleinstmengen liefern 
und für die Auflagerung und Ummantelung von Bauteilen, 
zum Bau von Wiederlager und/oder zur Sicherung von 
Formstücken entsprechend den Zeichnungen oder den 
Anordnungen der Bauleitung einbringen und verdichten. 
Ausführung einschließlich aller zusätzlichen Erdarbeiten, 
sonst wie Vorbemerkungen.
 Zement: Festigkeitsklasse Z 35
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***Fortsetzung***  4.02.110. Beton C20/25 einbringen

 Größtkorn des Zuschlags: max. 32 mm  
 Verdrängten überschüssigen Boden aufnehmen und 

schadlos zu entsorgen, sonst wie Vorbemerkungen. 
Homogenitätsklasse: 1 
Homogenbereich: B 
LAGA-Klasse: Z1.2

m35,000

Kreuzung Rohrleitung4.02.120.
vorhandene Rohrleitungen, Verlauf quer zum Rohrgraben, 
unterkreuzen. Zulage für die Ausführung der Erdarbeiten im 
unmittelbaren Bereich der Leitungszone sowie für die 
Ausführung der Erdarbeiten unterhalb der zu kreuzenden 
Leitung.

Ausführung:
 Material:  PVC, PE, GGG
 Dimension: DN 50 - DN 150
 Medium: Trinkwasser, Erdgas
 Kreuzungswinkel: 100 - 70 gon

Teilleistungen:
 Leitung nach übergebenen Bestand in der Örtlichkeit 

einmessen.
 Freilegen der Leitung in Maschinen- und Handschachtung 

bis 1,75 m Tiefe
 vorhandene Leitung bis zur Verfüllung des Rohrgrabens 

sichern
 Verlegung der Freigefälleleitung 
 Einbau und Lieferung einer Sandummantelung bei der 

Wiederverfüllung des Rohrgrabens
 Verlegung des erforderlichen Warnbandes

Die Abrechnungslänge entspricht der erforderlichen 
Rohrgrabenbreite, sonst wie Vorbemerkungen.

St10,000

Kreuzung Abwasserleitung4.02.130.
vorhandene Rohrleitungen, Verlauf quer zum Rohrgraben, 
unterkreuzen. Zulage für die Ausführung der Erdarbeiten im 
unmittelbaren Bereich der Leitungszone sowie für die 
Ausführung der Erdarbeiten unterhalb der zu kreuzenden 
Leitung.

Ausführung:
 Material:  PVC, PE, Stz, Beton
 Dimension: DN 150 - DN 300
 Medium: Schmutz- und Regenwasser
 Kreuzungswinkel: 100 - 70 gon

Teilleistungen:
 Leitung nach übergebenen Bestand in der Örtlichkeit 

einmessen.
 Freilegen der Leitung in Maschinen- und Handschachtung 

bis 1,75 m Tiefe
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***Fortsetzung***  4.02.130. Kreuzung Abwasserleitung

 vorhandene Leitung bis zur Verfüllung des Rohrgrabens 
sichern

 Verlegung der Freigefälleleitung 
 Einbau und Lieferung einer Sandummantelung bei der 

Wiederverfüllung des Rohrgrabens
 Verlegung des erforderlichen Warnbandes

Die Abrechnungslänge entspricht der erforderlichen 
Rohrgrabenbreite, sonst wie Vorbemerkungen.

St3,000

Kreuzen Kabeltrasse4.02.140.
vorhandene Kabeltrasse, Verlauf quer zum Rohrgraben, 
unterkreuzen. Zulage für die Ausführung der Erdarbeiten im 
unmittelbaren Bereich der Leitungszone sowie für die 
Ausführung der Erdarbeiten unterhalb der kreuzenden 
Leitung.
Material: Kunststoffkabel
Verlegung: Sandmantel, zum Teil in Schutzrohr
Dimension: unbekannt, Verlegung neben- und 

übereinanderliegend in Bündeln bis 3 
Stück 

Medium: Nachrichtenkabel, Stromversorgung, 
Straßenbeleuchtung, Leitungen in 
Betrieb  

Kreuzungswinkel: 100 - 70 gon

Ausführung:
 Leitung nach übergebenen Bestand in der Örtlichkeit 

einmessen.
 Freilegen der Leitung in Maschinen- und Handschachtung 

bis 1,50 m Tiefe
 Leitung bis zur Verfüllung des Rohrgrabens sichern
 Verlegung der Druckleitung unter den Leitungen
 Einbau und Lieferung einer Sandummantelung bei der 

Wiederverfüllung des Rohrgrabens
 Verlegung des erforderlichen Warnbandes
Die Abrechnungslänge entspricht der erforderlichen 
Rohrgrabenbreite, sonst wie Vorbemerkungen.

St10,000

Parallel verlaufende Kabel4.02.150.
parallel zum Rohrgraben verlaufende Kabeltrasse
(neben- und übereinanderliegende Kabelbündeln und
Einzelkabel). Zulage für die Ausführung der Erdarbeiten im 
unmittelbaren Bereich der Leitungszone sowie für die 
Ausführung der Erdarbeiten unterhalb der Leitung.
Verlauf: Parallel zum Rohrgraben
Tiefe der Leitung: bis 1,50 m unter GOK
Breite der Trasse: bis 1,00 m
Zulage für die erschwerte Ausführung der Schachtarbeiten in 
unmittelbarer Nähe zu Rohrleitungen oder Kabel.
 Leitungen in Maschinen- und Handschachtung freilegen 
 Leitungen fachgerecht nach Wahl des AN sichern 
 Sandbettung bei Verfüllung des Grabens erneuern einschl. 
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***Fortsetzung***  4.02.150. Parallel verlaufende Kabel

Lieferung des Sandes
 Erneuerung des Warnbandes

m100,000

Parallel verlaufende Rohrleitungen4.02.160.
parallel zum Rohrgraben verlaufende Rohrleitungen. Zulage 
für die Ausführung der Erdarbeiten im unmittelbaren Bereich 
der Leitungszone sowie für die Ausführung der Erdarbeiten 
unterhalb der Leitung.
Verlauf: Parallel zum Rohrgraben
Tiefe der Leitung: bis 1,50 m unter GOK
Breite der Trasse: bis 1,00 m
Zulage für die erschwerte Ausführung der Schachtarbeiten in 
unmittelbarer Nähe zu Rohrleitungen oder Kabel.
 Leitungen in Maschinen- und Handschachtung freilegen 
 Leitungen fachgerecht nach Wahl des AN sichern 
 Sandbettung bei Verfüllung des Grabens erneuern einschl. 

Lieferung des Sandes
 Erneuerung des Warnbandes

m40,000

Summe Titel 4.02. Erdarbeiten Kanalbau
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4.03. Titel: Stillegung RW-Kanal

Entwässerungskanal bis DN 200 abbrechen4.03.010.
Abbruch des Entwässerungskanals aus Kunststoff. 
Ausführung:
 erforderlichen Erd- und Schachtarbeiten im 

Leitungsbestand in Hand- und Maschinenschachtung
 2 Trennschnitte
 Abbruch des Rohres 
 Abbruchmaterial laden, von der Baustelle entfernen und 

einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
 Baugrube nach Abbruch mit Boden verfüllen und 

verdichten.
 Nenndurchmesser: ≤ DN 200
 AVV-Nr.:  170203
 Verlegetiefe: bis 1,75 m

m35,000

Entwässerungskanal bis DN 300 abbrechen4.03.020.
Abbruch des Entwässerungskanals aus Kunststoff. 
Ausführung:
 erforderlichen Erd- und Schachtarbeiten im 

Leitungsbestand in Hand- und Maschinenschachtung
 2 Trennschnitte
 Abbruch des Rohres 
 Abbruchmaterial laden, von der Baustelle entfernen und 

einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
 Baugrube nach Abbruch mit Boden verfüllen und 

verdichten.
 Nenndurchmesser: ≤ DN 300
 AVV-Nr.:  170203
 Verlegetiefe: bis 1,75 m

m25,000

Abmauerung Abwasserkanal bis DN 3004.03.030.
Abmauerung innerhalb des Abwasserkanales wasserdicht 
herstellen. Die Anlage ist nicht in Betrieb. 
Abwasserrohr: Kunststoff  
Rohrdurchmesser: ≤ DN 300
Material: Mauerwerk aus Kanalklinkern DIN 
4051, 

Schachtbaumörtel
Wanddicke: 24 cm

St2,000

Abmauerung Zulauf bis DN 3004.03.040.
Abmauerung eines Zulaufes an Kontrollschacht innerhalb des 
Abwasserkanales wasserdicht herstellen. 
Kontrollschacht: 010045250 
OKD: 45,53 m
Sohle: 46,47 m
Abwasserrohr: Beton DN 300
Teilleistungen:
 provisorischen Durchlauf bis DN 400 im Schacht 

herstellen und Zulauf B DN 800 zum Kontrollschacht 
abdichten. 
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***Fortsetzung***  4.03.040. Abmauerung Zulauf bis DN 300

 Material: Mauerwerk aus Kanalklinkern  
DIN 4051+ Schachtbaumörtel

 Wanddicke: ≥ 24 cm

St1,000

Abbruch Fertigteilschacht DN 10004.03.050.
Abbruch des Fertigteilschachtes.
Geräteeinsatz ist möglich. Abbruchmaterial laden, von der 
Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen. Baugrube nach Abbruch mit Boden verfüllen und 
verdichten
 Material: Stahlbeton, Fertigteile
 Abdeckung: Betonguss mit Gusszarge
 Betonfestigkeitsklasse: C 30/37
 Schacht-Ø: DN 1.000 
 AVV-Nr.:  170107
 Höhe:  1,75 m.

St3,000

Hohlraumverfüllung Rohrleitung4.03.060.
Hohlraumverfüllung RW-Kanal bis DN 300 
Erforderliche Materialien zum Verschließen und Entlüften der 
Rohrleitung sowie die notwendigen Erdarbeiten sind in den 
Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird die eingebrachte Suspension. 

Teilleistungen:
 Anlegen von Entlüftungs- und Einfüllöffnungen
 Lieferung und Aufbereitung eines hydraulisch 

gebundenem, fließfähigem Füllstoff bis zum Kanalscheitel 
 Verarbeitung gemäß Herstelleranleitung

Materialeigenschaften:
 Suspensionsdichte:   1,7 g/m3
 Druckfestigkeit (28 d): 25 N/mm2
 Wasser/Dämmer Wert: 0,60

m35,000

Summe Titel 4.03. Stillegung RW-Kanal
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4.04. Titel: Kunststoff-Abwasserrohre (PP)

Verlegung von Kunststoff-Abwasserrohren
Muffenloses Hochlast-Vollwand-Kanalrohr und Formstücke 
mit innen und außen glatter Oberfläche liefern und als Haupt- 
und Anschlussleitung verlegen.

Ausführung: 
 Werkstoff: Polypropylen (PP)
 Fertigung nach DIN EN 1852: 

DN/OD 160: 160 x 7,3 mm 
DN/OD 200: 200 x 9,1 mm 
DN/OD 315: 315 x 14,4 mm

 Ringsteifigkeit: SN 16 nach DIN EN ISO 9969
 Überdeckung: ≥ 0,45 m für Lastfall SLW60
 Rohrverbindung: Doppelsteckmuffen
 Dichtungen: Formschlüssig fixierte Dichtungen 

aus EPDM nach DIN EN 681-1
 Dichtheit: mind. von -0,5 bis +5,0 bar bei Verformung 

und Abwinklung nach EN 1277
 Material: hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen. 

Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und 
Werkstoffangabe signiert.

 Farbe innen und außen: blau 
 Rohrlänge (muffenlos): ≤ 3,00 m 
 Nachweis der Wurzelfestigkeit nach DIN 4060. Das 

mittlere Spaltmaß zwischen Muffeneingang und Rohr darf 
zur Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal 1,5 % des 
Nenndurchmessers betragen.

Formstücke:
Bögen, Abzweige und Schachtanschlüsse werden als Zulage 
zu den jeweiligen Rohrpositionen abgerechnet. 
Die Formstücke sind passend zum Rohrsystem zu liefern.

Einbau, Verlegung:
Die Rohre und Formstücke sind vom AN zu liefern und 
höhen- und fluchtgerecht unter Einhaltung des festgelegten 
Gefälles in den vorhandenen Gräben nach DIN 18306 / DIN 
EN 1610 sowie den Einbauvorschriften des Herstellers 
verlegen. 

Dichtigkeitsprüfung:
Prüfung auf Dichtheit Kunststoffrohre entsprechend DIN EN 
1610.

Die PP-Rohre und -Formteile dürfen keine persistenten 
organischen Schadstoffe nach EU-Verordnung 2019/1021 
(Anhänge I-IV) enthalten und keiner Beschränkung nach 
Anhang XVII bzw. Zulassungspflicht nach Anhang XIV oder 
der Informationspflicht (Art. 33) nach Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 (REACH) unterliegen.
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Kunststoffrohr PP DN/OD 1604.04.010.
Kunststoffrohr aus PP nach DIN EN 1852
Durchmesser: DN/OD  160
in freien Längen liefern und höhengerecht in Teillängen 
verlegen, sonst wie Vorbemerkungen.

Erzeugnis/Typ:  '....................'
m60,000

Kunststoffrohr PP DN/OD 2004.04.020.
Kunststoffrohr aus PP nach DIN EN 1852
Durchmesser: DN/OD  200
in freien Längen liefern und höhengerecht in Teillängen 
verlegen, sonst wie Vorbemerkungen.

Erzeugnis/Typ:  '....................'
m80,000

Kunststoffrohr PP DN/OD 3154.04.030.
Kunststoffrohr aus PP nach DIN EN 1852
Durchmesser: DN/OD  315
in freien Längen liefern und höhengerecht in Teillängen 
verlegen, sonst wie Vorbemerkungen.

Erzeugnis/Typ:  '....................'
m40,000

Doppelmuffe DN/OD 1604.04.040.
Doppelsteckmuffe  KGMM DN/OD 160 einschließlich 
Dichtungen liefern und zur fachgerechten Verbindung zweier 
Schaftenden höhengerecht verlegen, Zulage zur 
Rohrverlegung.

St20,000

Doppelmuffe DN/OD 2004.04.050.
Doppelsteckmuffe  KGMM DN/OD 200 einschließlich 
Dichtungen liefern und zur fachgerechten Verbindung zweier 
Schaftenden höhengerecht verlegen, Zulage zur 
Rohrverlegung.

St30,000

Doppelmuffe DN/OD 3154.04.060.
Doppelsteckmuffe  KGMM DN/OD 315 einschließlich 
Dichtungen liefern und zur fachgerechten Verbindung zweier 
Schaftenden höhengerecht verlegen, Zulage zur 
Rohrverlegung.

St18,000
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Bogen DN/OD 1604.04.070.
Bogen DN/OD 160 mit angeformter Rohrmuffe inkl. Dichtung
Abwinklung: 11 bis 45 Grad
liefern und höhengerecht verlegen.
Einzukalkulieren sind die erforderlichen Trennschnitte zum 
passgenauen Einsetzen des Formstückes.
Zulage zur Rohrverlegung, sonst wie Vorbemerkungen.

St55,000

Bogen DN/OD 2004.04.080.
Bogen DN/OD 200 mit angeformter Rohrmuffe inkl. Dichtung
Abwinklung: 11 bis 45 Grad
liefern und höhengerecht verlegen.
Einzukalkulieren sind die erforderlichen Trennschnitte zum 
passgenauen Einsetzen des Formstückes.
Zulage zur Rohrverlegung, sonst wie Vorbemerkungen.

St3,000

Sattelstück PP, DN/OD 1604.04.090.
Sattelstück mit Kugelgelenk DN/OD 160 einschließlich 
Dichtungen liefern und fachgerecht gemäß Anbauanleitung 
des Herstellers anbauen. Ausführung der Bohrung. Auftrag 
eines Korrosionsschutz auf die Bewehrung.
Hauptrohr:  Stahlbeton DN 800
Material: Dichtung aus Ethylen-Propylen-Dien-

Kautschuk (EPDM)
Quellfähige Sekundärdichtung (Q-TE-C) 

Grundkörper: Polypropylen (PP)
Anschluss: Muffe
Schwenkbereich:  allseitig 0 - 7,5 Grad 

Ausführung folgender Teilleistungen:
 Einmessung der Einbindung 
 Hauptrohr manuell freilegen und mittels Bohrgerät 

(Bohrkrone mit Wasserspülung) anbohren
 Sattelstück und Übergangsstück nach Herstellerangabe 

einbauen und verdeckeln
 Rohrleitung verfüllen
Zulage zur Rohrverlegung.

St3,000

Schachtanschluss DN/OD 1604.04.100.
Schachtanschluss DN/OD 160 mit Gelenkstück.
Gelenkstück 1 m liefern und höhengerecht verlegen. 
Zulage zur Rohrverlegung. 
Einzukalkulieren sind die erforderlichen Trennschnitte in der 
Haltung zum passgenauen Einbau des Kontrollschachtes, 
sonst wie Vorbemerkungen.

St7,000
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Schachtanschluss DN/OD 2004.04.110.
Schachtanschluss DN/OD 200 mit Gelenkstück.
Gelenkstück 1 m liefern und höhengerecht verlegen. 
Zulage zur Rohrverlegung. 
Einzukalkulieren sind die erforderlichen Trennschnitte in der 
Haltung zum passgenauen Einbau des Kontrollschachtes, 
sonst wie Vorbemerkungen.

St7,000

Schachtanschluss DN/OD 3154.04.120.
Schachtanschluss DN/OD 315 mit Gelenkstück.
Gelenkstück 1 m liefern und höhengerecht verlegen. 
Zulage zur Rohrverlegung. 
Einzukalkulieren sind die erforderlichen Trennschnitte in der 
Haltung zum passgenauen Einbau des Kontrollschachtes, 
sonst wie Vorbemerkungen.

St4,000

Abzweig  DN/OD 160/110 45°4.04.130.
Abzweig DN/OD 160/160 mit angeformter Rohrmuffe inkl. 
Dichtung liefern und höhengerecht verlegen. 
Einzukalkulieren sind die erforderlichen Trennschnitte zum 
passgenauen Einsetzen des Formstückes.
Zulage zur Rohrverlegung, sonst wie Vorbemerkungen.
Ø Hauptrohr: 160
Ø Abzweig:   110
Abwinklung:   45 Grad

St10,000

Abzweig  DN/OD 200/160 45°4.04.140.
Abzweig DN/OD 200/160 mit angeformter Rohrmuffe inkl. 
Dichtung liefern und höhengerecht verlegen. 
Einzukalkulieren sind die erforderlichen Trennschnitte zum 
passgenauen Einsetzen des Formstückes.
Zulage zur Rohrverlegung, sonst wie Vorbemerkungen.
Ø Hauptrohr: 200
Ø Abzweig:   160
Abwinklung:   45 Grad

St5,000

Abzweig  DN/OD 315/160 45°4.04.150.
Abzweig DN/OD 315/160 angeformter Rohrmuffe inkl. 
Dichtung liefern und höhengerecht verlegen. 
Einzukalkulieren sind die erforderlichen Trennschnitte zum 
passgenauen Einsetzen des Formstückes.
Zulage zur Rohrverlegung, sonst wie Vorbemerkungen.
Ø Hauptrohr DN1:  315
Ø Abzweig DN2:  160
Abwinklung:    45 Grad

St3,000
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Abzweig  DN/OD 315/200 45°4.04.160.
Abzweig DN/OD 315/200 mit angeformter Rohrmuffe inkl. 
Dichtung liefern und höhengerecht verlegen. Zulage zur 
Rohrverlegung, sonst wie Vorbemerkungen.
Ø Hauptrohr DN1:  315
Ø Abzweig DN2:  200
Abwinklung:    45 Grad

St3,000

Außenliegender Absturz DN/OD 1604.04.170.
Außenliegender Absturz DN/OD 160 herstellen. Lieferung 
aller Formstücke. Zulage zur Rohrverlegung, sonst wie 
Vorbemerkungen.
Ø Zulauf: KG DN 200 (Anschluss Parkplatz)
RS Zulauf: 44,58 m 
RS Ablauf: 43,86 m
Höhe: 0,72 m



03.06.2025 Seite 62

Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

4. Straßenentwässerung
4.04. Kunststoff-Abwasserrohre (PP)

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  4.04.170. Außenliegender Absturz DN/OD 160

Abzweig: DN/OD 200/150-45°
Reduzierung: DN/OD 200/160 (sohlgleich) 
oberer Anschluss: Awadock PP DN/OD 160 mit 

Anschlussleitung
Absturzleitung: DN/OD 160 einschließlich 45° 

Rohrbögen 45 und Pass-Schnitte
St1,000

Summe Titel 4.04. Kunststoff-Abwasserrohre (PP)
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4.05. Titel: Stahlbetonrohre EN DIN 1916/DIN V 1201

Stahlbetonrohre
Stahlbetonrohre SB-K-GM einschließlich der Form- und Pass-
Stücke aus Stahlbeton nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und 
den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie QR 1
zertifiziert und fremdüberwacht, inklusive Dichtung und
Stoßfugenbegrenzer, auf die Baustelle liefern, abladen, lagern 
und nach DIN EN 1610, Arbeitsblatt DWA-A 139, 
Einbaurichtlinien der FBS sowie des Dichtmittelherstellers 
und nach DIN 18306 entsprechend den Belastungs- und
Einbaubedingungen höhen- und fluchtgerecht sowie 
wasserdicht verlegen.

Material:
 Stahlbetonrohr: Typ 2 (DIN EN 1916 - DIN V 1201)
 Verkehrslast: SLW 60
 Form:   SB-K-GM
 Länge: 1,00 m
 Festigkeit: C40/50
 Expositionsklassen: XC2, XF2, XA2
 Mindestzementgehalt:  320 kg/m3
 Scheiteldruckfestigkeit: min. Festigkeitsklasse 165
 Wasserdichtigkeit:   keine Undichtigkeiten des Rohres 

sowie der Verbindungen bei 0,5 
bar inneren Prüfdruck

 Nennweiten: 300 mm
 Rohrverbindung:   Glockenmuffe mit integrierte 

Dichtung
 Dichtung:   werksseitig in der Glocke fest  

eingebaute, axial beidseitig  
abgestützte Dichtung dichter und  
hohlraumfreier Struktur nach DIN  
EN 681-1 mit spiegelseitig vor  
Verschmutzung geschütztem  
Freiraum.

 Bewehrung:   nach den Regeln des Stahlbetons 
bemessene Ringbewehrung aus 
maschinell verschweißten 
Bewehrungskörben, profiliertem  
Bewehrungsdraht BSt 500P

 Stat. Berechnung:  aufstellen für Lastfall SLW 60 und AG 
in prüffähiger Form übergeben.

Formstücke (Bögen, Abzweige, Schachtanschlüsse) werden 
als Zulage zu den jeweiligen Rohrpositionen abgerechnet.

Schachtanschluss DN 4004.05.010.
Stahlbetonrohre SB-K-GM DN 400 - Zulage
Lieferung und Einbau von Gelenkstücken für den Zu-und 
Ablauf. 
Zulauf: Spitzende und Muffe 
Ablauf: Spitzende und Spitzende
Anschluss der Rohrleitungen an Kontrollschacht, sonst wie 
Vorbemerkung.

St2,000
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Betonrohr trennen bis DN 4004.05.020.
Stahlbetonrohr DN 400 nach DIN V 1201 fachgerecht zum 
passgenauen Einbau von Schächten und Formstücken mit 
Nassschneider trennen.
Nicht wiederverwendbare Rohrmaterialien sind vom AN von 
der Baustelle zu entfernen und zu entsorgen/verwerten.

St4,000

Manschettendichtung bis DN 4004.05.030.
Variable Rohrkupplung zum Verbinden zweier Spitzenden 
liefern und montieren.
Rohr: SB-K-GM 400
Außen-Ø:  385 bis 455 mm
Reduktion max: 70 mm
Baubreite:  200 mm
 
Technische Eigenschaften:
 Edelstahlspannband: 1.4301 (V2A)
 Dichtmanschette: bestehend aus EPDM/SBR nach DIN 

EN 681-1 WC/60
 mehrfaches Doppeldichtprofil (zuverlässige Abdichtung 

nach DIN EN 1610)
 Fixierkorb: bestehend aus Polyamid (bruchstabil und 

hochschlagzäh)
 zentrische und stufenlose Reduktionsanpassung durch 

konisch verformbares Mittelteil und beidseitig integrierten 
Bandführungskanäle

 Dichtigkeit bis 2,5 bar Prüfdruck

Erzeugnis/Typ:  '....................'

St2,000

Summe Titel 4.05. Stahlbetonrohre EN DIN 1916/DIN V 1201
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4.06. Titel: Kunststoff-Kontrollschächte (PP)

Kontrollschächte PP DN 1000
Kontrollschacht aus PP DN 1000 in Fertigteilausführung 
liefern sowie höhen- und fluchtgerecht unter Beachtung der 
Einbauanleitungen des Herstellers einbauen.

Material:
 füllstofffreies Polypropylen (PP) gemäß DIN EN 13598-2
 100% Neumaterial ohne Recyclinganteile und ohne 

Schäumungszusätze
 vollwandige Fertigteile, mind. 12 mm Wanddicke, mit 

außenliegenden Verstärkungsrippen, auftriebssicher
 Schachtringe und Schachtboden bis zur Berme mit 

glatter, durchgehender, ebener Innenfläche.
 Ringsteifigkeit: mindestens SN4 (4 kN/m2)
 Belastbarkeit: SLW 60 (LM1)
 durchgängig helle inspektionsfreundliche Farbe
 Beständig gegen biogene Schwefelsäurekorrosion 

Aufbau:
 Schachtunterteil, Schachtringen und Schachtkonus
 Lastentkoppelte Schachtelementdichtungen nach DIN 

4060 und EN681-1. 
 Fremdwasserdichtheit: bis 8 m Wassersäule.
 Lastentkoppeltes Schachtsystem mit zusätzlichem 

Auflagering zur Lastentkoppelung und zur 
verschiebesicheren Aufnahme von Schachtabdeckungen 
LW 625 mit dauerhaft fest verzahnter, 
korrosionsbeständiger, innenliegender 
Polypropylenschale.

 Auflageflächen aus Beton, inkl. Dichtung nach EN 681-1 
zwischen Auflagering und Konushals.

 PP-Innenschale blau für Regenwasser 
 Teilexzentrischer Konus und Schachtringe mit 

integrierten, chemisch beständigen, 
korrosionsbeständigen, rutschhemmenden Steigstufen 
aus GFK gemäß Anforderung der Berufsgenossenschaft 
(Schacht DN 1000).

 Konus verstärkt durch horizontale und vertikale 
Profilrippen für optimale Lastabtragung; mit 
innenliegenden Auflager- / Steckkonsolen im 
zylindrischen Bereich. Widerstandsfähigkeit gegenüber 
direkter Lasten von 15 to auf den Konus. Verstärkter 
Konushals mit 12 mm Wanddicke, geführt kürzbar im 10 
mm Raster um bis zu 25 cm. 

 Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen 
Flachboden

 Bermenfläche mit 1000 mm Durchmesser 
rutschhemmend strukturiert ausgeführt, mind. 
Rutschhemmung Bewertungsgruppe R9. 

 Inspektionsfreundliches Gerinne bis zum Scheitel 
ausgeformt, mit durchgehend, glatter, ebener, 
Fließsohle, ohne einragende Stutzen, mit einem 
gelenkigen Zulauf mittels Kugelgelenk.  
Abwinkelung bis 15°

 Gerinneabwinklung: 90° bis 270°
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***Fortsetzung***  Kontrollschächte PP DN 1000

 Ablauf als Spitzende
 Dichtungen fest eingelegt.

 
Mit den Einheitspreisen werden folgende Leistungen vergütet:
1. Lieferung des Schachtes sowie der erforderlichen 

Hilfsmaterialien
2. Ausführung der erforderlichen zusätzlichen Erdarbeiten 

(Verbreiterung und Vertiefung des Rohrgrabens)
3. Sicherung der Baugrube
4. zusätzliche Wasserhaltung
5. Standsichere Gründung des Schachtes
6. Montage der Schächte einschließlich Beistellung der 

erforderlichen Hebezeuge und Lastaufnahmemittel 
7. Verfüllung der Baugrube
8. Abfuhr und Entsorgung des verdrängten Bodens
9. Regulieren der Schachtabdeckung nach Fertigstellung 

der Oberflächen 
10. Sicherung der Schächte in den verschiedenen Phasen 

der Bauausführung vor Verschmutzung und 
Beschädigung.

Kontrollschacht PP DN 1.000, T bis 1,50 m4.06.010.
Kontrollschacht DN 1000 aus Polypropylen (PP) gemäß DIN 
EN 13598-2 liefern und gemäß Vorbemerkungen einbauen.
Bauhöhe: bis  2,00 m 

Angebot: '....................'
St8,000

Guss-Abdeckung Kl. D mit Lüftung4.06.020.
Guss-Schachtabdeckung nach DIN EN 124 / DIN 1229 mit 
der umlaufenden Aufschrift "Regenwasser - Kanalisation" 
liefern und höhengerecht auf den neu erstellten Schacht 
aufsetzen. 

Ausführung:
 runde Ausführung mit Lüftung
 dämpfende Einlage in Rahmen und Deckel nach DIN 

19584-C1 D 400
 Klassifizierung: Gruppe 4 - D 400

Abmessungen:
 Einlegetiefe:  mind. 50 mm
 Rahmenhöhe:  160 mm
 Ø-Rahmen:  785 mm
 Ø-Deckel:  680 mm
 Ø-Einstieg:  610 mm
 Schmutzfänger, schwere Ausführung, aus verzinktem 

Stahlblech nach DIN 1221 mit Kreuzstange

Erzeugnis/Typ/Fertigung:  '....................'

St9,000
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Abwinklung Schachtgerinne - Zulage4.06.030.
Abwinklung Schachtgerinne:
 Festlegung des Schachtstandortes
 Abwinklung: 260 gon
 Fertigung des Schachtunterteiles gemäß 

Vorbemerkungen
St2,000

seitlicher Zulauf OD 315 - Zulage4.06.040.
seitlicher Zulauf:
 Festlegung des Schachtstandortes
 Durchlauf: 140 gon OD 315
 Zulauf: 200 gon OD 200
 Fertigung des Schachtunterteiles gemäß 

Vorbemerkungen
St1,000

seitlicher Zulauf OD 200 - Zulage4.06.050.
seitlicher Zulauf:
 Festlegung des Schachtstandortes
 Durchlauf: 200 gon OD 200
 Zulauf: 100 gon OD 160
 Fertigung des Schachtunterteiles gemäß 

Vorbemerkungen
St1,000

Summe Titel 4.06. Kunststoff-Kontrollschächte (PP)
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4.07. Titel: Kontrollschächte Beton

Kontrollschacht DN 1000
Kontrollschacht in Fertigteilausführung aus 
hochsulfatbeständigem Beton nach DIN EN 1917/ DIN V 
4034/1 bzw. DWA-A 139, 157 und 158 liefern und einbauen.

Aufbau des Schachtes:
Nenndurchmesser: DN 1000
Material: hochsulfatbeständiger Beton
Festigkeit: C 40/50
Expositionsklassen: XC2, XF2, XA2
Schachtklasse: Typ 2

Schachtringe:
Mindestwandstärke: 15 cm 
Bauhöhe: ab 50 cm

Schachthals exzentrisch:
Wandstärke: 15 cm
Einstieg: 62,5 cm Durchmesser
Bauhöhe: ab 60 cm
oder Stahlbetonabdeckplatten ab 25 cm Stärke

Schachtunterteil:
Mindestwandstärke: 15 cm 
Nutzhöhe: ab 70 cm
Durchlauf: gerade
Fertigung: Durchlauf, Gerinne und Bankette aus 

Kanalklinkern gefertigt. 
Ausführung:   scheitelhoch, gerade oder gekrümmt
Auftritt: Höhe des Rohrscheitels.
Gefälle: 0,5 %
Anschlüsse: werkseitig eingebaute Steckmuffen 

integrierte Dichtungen für die 
anzuschließenden Rohre entsprechend 
dem gewählten Rohrmaterial und 
Durchmesser 

Höhenausgleich: Schubsichere Ausgleichsringe mit 
Bauhöhe 6, 8 und 10 cm

Mörtelfugen: Einbau eines frühhochfesten, absolut 
schrumpffreien Schnellmontagemörtels

Schachteinstieg: keine Steigbügel 
Abdichtung: Wasserdichter Aufbau des Schachtes, 

Verbindung und Abdichtung der 
Schachtringen mit Kompressions-
Gleitringdichtung aus Elastomeren mit 
dichter Struktur und hohlraumfreien 
Querschnitt nach DIN EN 681/ DIN 4060

Lastausgleich: radial umlaufender Lastausgleich 
Zwischen den Schachtringen gemäß DIN 
V 4031-1 mittels Elastomerprofil 
(integriert in Dichtungsprofil) zur 
gleichmäßigen Lastabtragung in der 
Lagerfuge mit vorliegender statischen 
Berechnung oder mit einbetoniertem 
einteilig integriertem Dichtungs- und 
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***Fortsetzung***  Kontrollschacht DN 1000

Lastausgleichselement.

Mit den Einheitspreisen werden folgende Leistungen vergütet:
1. Lieferung des Schachtes sowie der erforderlichen 

Hilfsmaterialien
2. Ausführung der erforderlichen zusätzlichen Erdarbeiten 

(Verbreiterung und Vertiefung des Rohrgrabens)
3. Sicherung der Baugrube
4. Wasserhaltung
5. Standsichere Gründung des Schachtes
6. Montage des Schachtes einschließlich Beistellung der 

erforderlichen Hebezeuge und Lastaufnahmemittel
7. Verfüllung der Baugrube
8. Abfuhr und Entsorgung des verdrängten zusätzlichen 

Bodens
9. Regulieren der Schachtabdeckung nach Fertigstellung 

der Oberflächen mit hydraulischem Schachtrahmenheber, 
Einsatz einer Schlauchschalung (Fülldruck max. 0,3 bar) 
und Verfüllung der Fugen mit hochfestem 
Schnellmontagemörtel

10. Sicherung der Schächte in den verschiedenen Phasen 
der Bauausführung vor Verschmutzung und 
Beschädigung. (Beim Einbau der Asphaltbeläge sind die 
Abdeckungen  auszubauen und gegen Stahlbleche 
auszutauschen.)

Der AN hat gemäß DIN EN 1610 die unbedingte 
Wasserdichtigkeit des Schachtes zu gewährleisten. 
Der AN haftet für die Reinhaltung des Schachtes bis zur 
endgültigen Abnahme.

Kontrollschacht DN 10004.07.010.
Kontrollschacht DN 1000 aus hochsulfatbeständigen 
Betonfertigteilen liefern und gemäß Vorbemerkungen 
einbauen.
Nenndurchmesser: DN 1000
OK Deckel: 45,03 m
Rohrsohle: 43,07 m
Abwinkelung: 200 gon
Bauhöhe (OK Deckel - Rohrsohle Auslauf): 1,96 m
Zulauf: Beton DN 400
Ablauf: Beton DN 400

Hersteller: '....................'

St1,000

Summe Titel 4.07. Kontrollschächte Beton
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4.08. Titel: Straßenablauf

Straßenablauf Klasse D - 50 x 304.08.010.
Straßenablauf Klasse D 400 50 x 30 nach DIN EN 124 frei 
Baustelle liefern und fachgerecht setzen.
Betonfertigteilen: Schaft, Zwischenring und Bodenteil mit 

Tragnocken DIN 4052 und Steckmuffe auf 
Betonauflager setzen.

Aufsatz: Pultform, Roste aus Gusseisen, Rahmen 
mit Eimerauflage

Laubfang: verzinkter Eimer nach DIN 4052 
Kennmaß: 300 x 500 mm
Höhe: 160 mm
Entwässerungs-
querschnitt: 737 cm2

St10,000

Straßenablauf Klasse D - 50 x 504.08.020.
Straßenablauf Klasse D 400 50 x 50 nach DIN EN 124 frei 
Baustelle liefern und fachgerecht setzen.
Betonfertigteilen: Schaft, Zwischenring und Bodenteil mit 

Tragnocken DIN 4052 und Steckmuffe auf 
Betonauflager setzen.

Aufsatz: Pultform, Roste aus Gusseisen, Rahmen 
mit Eimerauflage

Laubfang: verzinkter Eimer nach DIN 4052 
Kennmaß: 500 x 500 mm
Höhe: 160 mm
Entwässerungs-
querschnitt: 980 cm2

St1,000

Summe Titel 4.08. Straßenablauf



03.06.2025 Seite 71

Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

4. Straßenentwässerung
4.09. Inspektion / Dokumentation

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

4.09. Titel: Inspektion / Dokumentation

Die folgenden Positionen beschreiben das Inspizieren eines 
Entwässerungskanals durch eine ferngesteuerte TV-Kamera. 
der Kanal ist ggf. abwasserführend.

Die Kanalinspektion und Schadensklassifizierung mit
Schadenskürzeln haben nach DIN EN 13508, Teil 2 und in
nationaler Umsetzung/ Ergänzung nach den Baufachlichen
Richtlinien - Arbeitshilfen zu Planung, Bau und Betrieb
von abwassertechnischen Anlagen in Liegenschaften des
Bundes (BFR Abwasser 2025) zu erfolgen.

Das Personal und die Fernsehanlage müssen den 
technischen Forderungen der BFR Abwasser 2025 
entsprechen.

Die Ergebnisse der TV-Inspektion sind aufzuarbeiten und in
digitaler Form an den AG zu übergeben.

Die Arbeiten sind nur durch Personal auszuführen, welches 
vom WWAZ eingewiesen wurde. Die Inspekteure müssen 
geschult sein (TV-Inspektionskurs der DWA oder
gleichwertiger Art).

Bei allen TV-Inspektionsarbeiten sind mindestens 2
Personen als Fahrzeugbesatzung einzusetzen.

Die Untersuchungen der verlegten Kanäle (TV-Inspektion, 
Dichtheitsprüfung) sind im Auftrag des AN von einem 
externen Fachunternehmen durchzuführen. Das 
Fachunternehmen ist vom AN im Angebot als 
Nachunternehmer verbindlich und namentlich zu benennen. 
Zusätzliche Untersuchungen und Prüfungen bei 
Schadensfällen gehen zu Lasten des AN.
Durchführung gemäß DIN EN 13508-2 in Verbindung mit 
Merkblatt DWA-M 149-2 und ATV-Merkblatt M 143/2 von 
qualifiziertem Personal, welches bau- und 
materialtechnisches Fachwissen aus dem Kanalbau und eine 
mindestens einjährige Inspektionspraxis besitzt. Die 
Nachweise sind dem AG auf Verlangen vorzulegen.

Ausführung unter Beachtung aller einschlägigen 
Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften. 
Die Personalkosten sowie Kosten für An- und Abfahrten, 
Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung und das Führen 
von Tagesberichten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren.

Die Untersuchungsberichte sind dem AG 2-fach zu 
übergeben. Es wird darauf verwiesen, dass bei 
Nichteinhaltung der Qualitätsanforderungen zur TV-Inspektion 
der Baubetrieb zur Wiederholung der TV-Inspektion mit einer 
vom AG vorgeschriebenen Inspektionsfirma verpflichtet ist.
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Reinigen von Kanälen und Schächten4.09.010.
Reinigen der Kanälen und Schächte vor Abnahme/ Übergabe 
an den AG.
Kanal: Regenwasser
Durchmesser: DN/OD 160 - 60 m 

DN/OD 200 - 80 m 
DN/OD 315 - 40 m

Schächte: DN 1.000    -   10 Stück
Tiefe:  bis 2 m

In den Einheitspreis sind die Kosten für die Beschaffung des 
Wassers, die fachgerechte Entsorgung des Spülgutes, eine 
mehrmalige Anfahrt sowie alle Nebenarbeiten und sonstigen 
Aufwendungen einzukalkulieren.

m180,000

Optische Inspektion4.09.020.
Optische Inspektion/Videobefahrung nach vorheriger Spülung 
durchführen. Übergabe der Ergebnisse (Video und 
Dokumentation) an den AG. 

Anforderungen an TV-Befahrung: 
 Kanalprüfung mit Fernseh- und Untersuchungswagen mit 

Spezial-Fernsehkamera und allem Zubehör. 
 Aufnahme des Kanals und Datenspeicherung auf 

Datenstick.
 Ausführung incl. der erforderlichen Bedienungen, den 

notwendigen Hilfskräften und der Erstellung eines 
Untersuchungsberichtes mit Dokumentationsfotos, sowie 
An- und Abfuhr der kompletten Fernsehuntersuchungs-
einrichtung und der Lieferung des benötigten Materials.

 Die Daten sind im Euronorm XML Format (Euronorm 
DWA) mit einem Lageplan der befahrenen Haltungen incl. 
verwendeter Schachtnummerierungen zu übergeben. 
Darin enthalten sind neben den Stammdaten auch die 
Zustandsdaten der befahrenen Haltungen bzw. wenn dies 
gewünscht war, die Zustandsdaten der 
Anschlussleitungen. Die Bezeichnung der Fotos auf dem 
Datenstick muss identisch sein mit der Bezeichnung in 
der XML Datei.

 Vorgaben zur Bezeichnung der Bilder werden nicht 
gemacht. 

 Die Filme der einzelnen Haltungen sind als „mpg“-Dateien 
auf dem Datenstick abzuspeichern. Hierbei ist darauf zu 
achten, dass der Dateiname identisch mit der 
Haltungsbezeichnung ist. 

 Es ist jede erkennbare Unregelmäßigkeit vollständig 
aufzunehmen.

 Die Rohre sind auf Einhaltung der zulässigen 
Tolleranzenzen in Bezug auf Ovalität zu prüfen.

 Die Datensticks gehen in Eigentum des Auftraggebers 
über. 

Ausstattungsanforderungen an das System: 
 VHS  Farbsystem
 Metereinblendung
 Voll drehbarer Kamerakopf (360°)
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Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  4.09.020. Optische Inspektion

 Fotoausdruck zur Dokumentation des Berichtes
 mögliche Texteingabe in Standbilder und Fotos 

Anmerkung: 
 Mit einzukalkulieren sind das Spülen und Absaugen der 

zu untersuchenden Haltungen vor der TV  Befahrung.
 Eine Untersuchung findet grundsätzlich erst statt, wenn 

alle geplanten Anschlussarbeiten durchgeführt wurden. 
 Treten Hindernisse auf, so ist die Untersuchung zu 

unterbrechen und der Kanal zu spülen, bevor die 
Untersuchung an selber Stelle (Überlappende Darstellung 
als Nachweis erforderlich!) fortgesetzt wird. 

 Der hierbei entstehende Mehraufwand ist einzukalkulieren 
und geht zu Lasten des AN. 

 Eine Untersuchung erfolgt grundsätzlich gemäß DWA  M 
149 (Euronormkodierung) im abwasserfreien Rohr und 
nur nach Terminabsprache mit der Bauleitung. 

 Der schriftliche Prüfbericht ist in zweifacher Ausfertigung 
innerhalb von drei Arbeitstagen nach der Untersuchung 
vorzulegen.

Ausführendes Unternehmen: ' ....................'

m180,000

Optische Inspektion Kontrollschacht4.09.030.
Die folgenden Positionen beschreiben die optische Inspektion 
von Schachtbauwerken. Die Ausführung erfolgt entsprechend 
BFR Abwasser 2025. Die Schächte sind ggf. wasserführend.

Ausführung:
 Kontrollschacht mit rundem Querschnitt
 lichter Durchmesser: 1,0 m
 einschließlich Öffnen und Verschließen der 

Schachtabdeckung bis Klasse D 400
 Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und an AG nch 

Vortext optische Inspektion zu übergeben
 einschließlich Fotografieren (digital) und grafischer 

Darstellung des Schachtaufbaus
 Beistellung der erforderlichen  Hilfsmittel (Kanallampen, 

Absperrmittel, Sicherheitsausrüstungen)

Die Übergabe des Schachtzustandsberichtes auf Daten-Stick 
ist einzukalkulieren.

Ausführendes Unternehmen: ' ....................'

St10,000
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Prüfung auf Dichtheit (L)4.09.040.
Prüfung auf Dichtheit
Kanal: Regenwasser
Durchmesser: DN 150-300
Anzahl der Zuläufe: ≤ 5 Stück/Haltung
Durchmeser Zulauf: DN 150
Verfahren: L nach DIN EN 1610
Die erforderlichen Geräte und Maschinen, das Sichern der 
Abzweigstutzen, Blindstopfen, Absperrarmaturen und aller 
sonstigen hierfür erf. Leistungen sind durch den AN in den EP 
einzukalkulieren. 
Die Prüfung geschieht nach terminlicher Vereinbarung im
Beisein der BL des AG und ist je Termin für mind.
3 Haltungen vorzubereiten. 
Bei nicht ausreichenden Ergebnissen ist nach 
Mängelbehebung eine neue Prüfung auf Kosten des AN 
durchzuführen.
Die Dichtigkeitsprüfung ist durch einen externen
Fachbetrieb durchführen zulassen.

Ausführendes Unternehmen: ' ....................'

m180,000

Prüfung auf Dichtheit (W)4.09.050.
Prüfung der Kontrollschächte mit Wasser (W) - 
Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 u. ATV-DVWK-A 139
 Prüfung mit Druckschreiber im Beisein der Bauleitung 

des Auftraggebers 
 Prüfdruck: mindestens 10 kPa am Rohrscheitel, 

höchstens 50 kPa an der Oberkante Konus
 maximal zulässiger Wasserverlust:  0,4 l/m2
 Prüfdauer 30 min
 Einzurechnen ist das Bereitstellen der erforderlichen 

Geräte, das Abdichten der Schacht-, Zu- und 
Ablauföffnungen sowie das Bereitstellen, Zu- und 
Ableiten des Wassers

 Übergabe der Prüfberichte an den Auftraggeber in 2-
facher Ausfertigung

 Schächte: Fertigteil-Betonschächte nach DIN V 4034
 Iichte Weite: DN 1000
 Schachttiefen: 2,00 m bis 3,00 m 

Bei nicht ausreichenden Ergebnissen ist nach 
Mängelbehebung eine erneute Prüfung auf Kosten des AN 
durchzuführen.
Die Dichtigkeitsprüfung ist durch einen externen Fachbetrieb 
durchführen zulassen.

Ausführendes Unternehmen: ' ....................'
St9,000
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Einzelprüfung Dichtheit (L)4.09.060.
Einzelprüfung von Rohrmuffen nach DIN EN 1610, DWA-A 
139, DWA-M 149-6 und SIA190/VSA für die 
Rohrleitungsverbindungsprüfung / Rohrabschnittsprüfung / 
Teilabschnittsprüfung / Muffendruckprüfung von Rohrmuffen, 
Kanalverbindungen und Leitungsverbindungen. 
Prüfsystem mit kameraüberwachter abschnittsweiser Prüfung 
von Rohrverbindungen mit Absperrung des Prüfraumes direkt 
im Muffenprüfgerät.
Rohrleitung: Beton DN 400

Ausführendes Unternehmen: ' ....................'

St2,000

U-Bericht auf Datenträger4.09.070.
Untersuchungsbericht zur Optischen Inspektion anfertigen 
und AG übergeben.
Kanal: Regenwasser
Durchmesser: DN 150-300
Speicherung: auf Datenstick.

Die Daten sind im Euronorm XML Format (Euronorm DWA) 
mit einem Lageplan der befahrenen Haltungen incl. 
verwendeter Schachtnummerierungen zu übergeben. Darin 
enthalten sind neben den Stammdaten auch die 
Zustandsdaten der befahrenen Haltungen bzw. wenn dies 
gewünscht war, die Zustandsdaten der Anschlussleitungen. 
Die Bezeichnung der Fotos auf der DVD muss identisch sein 
mit der Bezeichnung in der XML Datei.

Dokumentation jeder Haltung
 als digitaler Untersuchungsbericht 
 Textprotokoll 
 Grafik mit Maßstabangabe (Übersicht mit Haltungsgrafik)
 Neigungungsprofilen (maßstäbliches Neigungsprofil)

Weiterhin ist ist eine Aufmaßzusammenstellung aller 
Haltungen beizufügen.
Übergabe an den AG in 2-facher Ausfertigung.

Psch1,000

Anfertigen von Bestandsplänen4.09.080.
Bestandsplan herstellen

Anfertigen von Bestandsplänen einschließlich aller 
Knotenpunkte und Schachtverzeichnisse für Kanäle, 
Grundstücksanschlussleitungen, Hüll- und 
Schutzrohre sowie Sonderschächte wie Pumpwerke, 
Armaturenschächte usw. nach Vorgabe des AG zum Erstellen 
von Bestandsplänen.

Digitale Erfassung aller neu errichteten, veränderten oder neu 
wieder in Benutzung genommenen abwassertechnischen 
Anlagen sowie deren Einbindung in das vorhandene System 
(mind. 1 vorhandener Schacht) durch ein Vermessungsbüro.
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***Fortsetzung***  4.09.080. Anfertigen von Bestandsplänen

Die Grundstücksanschlussleitungen sind vom Abzweig am 
Sammler bis Grundstücksgrenze (inkl. Höhenpunkt 
Rohrscheitel an Grundstücksgrenze) sowie 
Grundstücksanschlussschächte auf öffentlichen 
Grundstücken aufzumessen.

Grundlage für die Vermessungsarbeiten sind die DIN 2425 
und das DVGW-Regelwerk GW 120.
Lagebezugssystem: ETRS89_UTM32, LS 489
Höhenbezugssystem: Normalhöhensystem 1976, HS 150

Digitale Vermessung der Schächte:
 Vermessung in Lage und Höhe, Schachtmittelpunkt, 

Schachtsohlenmittelpunkt 
 Ein- und Ausläufe der Schächte (Rohrsohle),  

Darstellung als Punktobjekte
 Erfassung des Rohrmaterials, der Nennweite, und des 

Gefälles (in Prozent) je Haltung incl. grafischer 
Darstellung

 Erfassung und Darstellung der Abwasserart (Sammler, 
Grundstücksentwässerungsanlage, etc.)

 Grafische Darstellung der Fließrichtung
 Darstellung der Konturen der Straßen, Wege sowie der 

angrenzende Bebauung und sonstige wichtige 
topografische Merkmale als Hintergrund

Übergabe Vermessungsdaten auf Datenstick wie folgt:
 3D-DXF-Datei (incl. eindeutiger Layerbelegung nach 

Rücksprache mit AG, CAD-Version 2000, 2002)
 PDF-Datei

Planlieferung auf Papier:
 Farbplott, max. Blattgröße DIN A 0
 alle Pläne mit Legende
 Kartenmaßstab 1 : 500
 3 Pläne / Plansätze mit Knotenpunktdarstellung
 3 Stück Schachtverzeichnisse (entspr. Vorlage)

Das Einmessen der abwassertechnischen Anlagen hat 
grundsätzlich am offenem Graben zu erfolgen.
Jede lage- und höhenmäßige Verschwenkung ist 
einzumessen. Der Zeitpunkt ist im Bautagebuch zu 
protokollieren. Die Bestandspläne sind im Entwurf 1 Woche 
vor Abnahme beim AG zur Kontrolle einzureichen.      

Leistungsumfang:
 180 m Hauptkanal + Anschlussleitungen
 9 Kontrollschächte 

Ausführendes Unternehmen: ' ....................'

Psch1,000

Summe Titel 4.09. Inspektion / Dokumentation
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Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

5. Bereich: Steinsetzarbeiten

5.01. Titel: Steinsetzarbeiten

Versetzen der Bordsteine
Ausführung der Steinsetzarbeiten erfolgt nach DIN 18318/ 
ZTV P-StB. 
Die Fahrbahn, Gehwege und Nebenflächen werden mit 
Bordsteinen aus Beton eingefasst.

Bordsteine aus Beton:
Lieferung und Einbau von Bordsteinen aus Beton nach DIN 
EN 1340 / DIN 483.
Forderungen an die Bordsteine:
 Frost-Tausalz-Widerstand: Klasse 3 - D - < 1,0 kg/m2
 Abriebwiderstand: Klasse 4 - I - < 20 mm
 Biegezugfestigkeit: Klasse 3 - U 
 Biegezugfestigkeit: 4,8 Mpa 

Die Kosten für die Lieferung sowie den Einbau des Betons 
sind in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

Schnittkanten:
Erforderliche Trennschnitte sind mit geeigneten 
Nassschneidern auszuführen. Gekürzte Borde müssen eine 
Mindestkantenlänge von 40 cm aufweisen.  

Bettung:
20 cm Beton C20/25
Einbau einer Haftbrücke

Einbau in Bögen (Radius ab 8,0 m):
Die Bordsteine in Kreisbögen sind durch den AN als 
Kurvensteine manuell nachzuarbeiten. Die Köpfe der Borde 
sind dazu konisch zu schneiden. 

Erdarbeiten:
Ausschachten des zusätzlichen Arbeitsraumes ab GPL 
Verkehrsfläche. 
Tiefe und Breite entsprechend der einzubauenden 
Bordsteine. Ausführung nach Wahl des AN.  
Boden/Aushub aufnehmen, von der Baustelle entfernen und 
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Tiefbord 10 x 25 cm liefern und setzen5.01.010.
Tiefbord liefern und setzen.
Ausführung der zusätzlichen Erdarbeiten.
Material: Vorsatzbeton mit mindestens 400 kg 

Zementgehalt/m3, Oberfläche unbehandelt, 
zweischichtig, Vorsatz aus 
Natursteinkörnungen, Oberkante einseitig 
gefast

Farbton: betongrau
Breite: 10 cm
Höhe: 25 cm
Auftritt: 0 - 5 cm
Länge: 50 und 100 cm bzw. freie Längen
Rückenstütze: Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein              
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***Fortsetzung***  5.01.010. Tiefbord 10 x 25 cm liefern und setzen

Einbaubreite: 15 cm
Bettung: Beton C20/25
Einbaustärke: min. 20 cm
Einbau in Teillängen

Angebot: '....................'
m180,000

Tiefbord 10 x 30 cm liefern und setzen5.01.020.
Tiefbord liefern und setzen.
Ausführung der zusätzlichen Erdarbeiten.
Material: Vorsatzbeton mit mindestens 400 kg 

Zementgehalt/m3, Oberfläche unbehandelt, 
zweischichtig, Vorsatz aus 
Natursteinkörnungen, Oberkante einseitig 
gefast

Farbton: betongrau
Breite: 10 cm
Höhe: 30 cm
Auftritt: 0 - 10 cm
Länge: 50 und 100 cm bzw. freie Längen
Rückenstütze: Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein              
Einbaubreite: 15 cm
Bettung: Beton C20/25
Einbaustärke: min. 20 cm
Einbau in Teillängen

Angebot: '....................'

m50,000

Dehnungsfuge in Bordflucht (TB)5.01.030.
Dehnungsfuge in Bordflucht (Tiefbord) herstellen.

Ausführung:
 Dehnscheiben für Bewegungsfugen im Bordbereich 

einschließlich Unterbeton liefern und einbauen. 
 Abstand der Dehnungsfugen: ≤ 12 m
 Betontiefbord: 10 x 25/30 cm
 Im Unterbeton Einsatz von Polystyrolscheiben möglich.
 Bei Bord und angrenzender Rinne ist die Dehnungsfuge 

an gleicher Stelle anzuordnen
 Das Zu- und Nachschneiden der Dehnscheiben wird nicht 

gesondert vergütet. Überschüssiges Material entfernen.

Material:
 PU-Kautschuk 10 mm, Gummigranulat auf 

Recyclingbasis, elastisch, alterungsbeständig, beständig 
gegen Frost- und Tausalz

 Shore-A-Härte: 48-52° A
 Zugfestigkeit: 0,3 N/mm2
 Reißdehnung: 40 %
 Dichte: 810 kg/m3, Dehnscheiben fest
 selbstklebend, eingepresst in der gesamten Aufbauhöhe 

Stein/Unterbeton einbauen.

St25,000
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Buskapstein, L 1,00 m, ESH 18 cm (A)5.01.040.
Betonbord als taktiles System für Haltestellen liefern und 
engfugig (5 mm) einbauen.

Format: Buskapstein mit horizontaler Anfahrfläche, 
ausgerundetem Übergang zur 75° schrägen 
Anfahrfläche. Auftrittsfläche rautenförmig 
genoppt. System "DIN barrierefrei geprüft". 

Abmessungen: Länge:  100,0 cm (inkl. 5 mm Fuge) 
Gesamthöhe:  33,0 cm 
Einstiegshöhe:  18,0 cm 
Breite:  43,5 cm

Gewicht: 270 kg
Farbton: weiß
Fertigung: Beton C 35/40, Weißzement,  

XF4 gemäß DIN EN 1340,  
Typ: DIU nach DIN 483

Bettung: 20 cm Beton C 20/25

Erzeugnis/Typ:  '....................'

St77,000

Dehnungsfuge in Bordflucht (BKS)5.01.050.
Dehnungsfuge in Bordflucht (Buskappstein) herstellen.

Ausführung:
 Dehnscheiben für Bewegungsfugen im Bordbereich 

einschließlich Unterbeton liefern und einbauen. 
 Abstand der Dehnungsfugen: ≤ 12 m
 Buskappstein 18/33 x 43,5 cm
 Im Unterbeton Einsatz von Polystyrolscheiben möglich.
 Bei Bord und angrenzender Rinne ist die Dehnungsfuge 

an gleicher Stelle anzuordnen
 Das Zu- und Nachschneiden der Dehnscheiben wird nicht 

gesondert vergütet. Überschüssiges Material entfernen.

Material:
 PU-Kautschuk 10 mm, Gummigranulat auf 

Recyclingbasis, elastisch, alterungsbeständig, beständig 
gegen Frost- und Tausalz

 Shore-A-Härte: 48-52° A
 Zugfestigkeit: 0,3 N/mm2
 Reißdehnung: 40 %
 Dichte: 810 kg/m3, Dehnscheiben fest
 selbstklebend, eingepresst in der gesamten Aufbauhöhe 

Stein/Unterbeton einbauen.

St20,000

Übergangsstein BKS-HB rechts L 1,00 m, 18-12 cm (B)5.01.060.
Übergangsstein rechts, mit Gefälle als taktiles System für 
Haltestellen liefern und engfugig (5 mm) einbauen.

Format: Übergang Buskapstein mit horizontaler 
Anfahrfläche, ausgerundetem Übergang zur 
75° schrägen Anfahrfläche auf Bordstein 
Hochbord nach DIN 483. Auftrittsfläche 
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***Fortsetzung***  5.01.060. Übergangsstein BKS-HB rechts L 1,00 m, 18-12 cm (B)

rautenförmig genoppt. System "DIN 
barrierefrei geprüft". 

Abmessungen: Länge:  100,0 cm (inkl. 5 mm Fuge) 
Gesamthöhe:  33,0  - 27,0 cm 
Einstiegshöhe:  18,0 - 12,0 cm 
Breite:  43,5 cm

Gewicht: 240 kg
Farbton: weiß
Fertigung: Beton C 35/40, Weißzement,  

XF4 gemäß DIN EN 1340,  
Typ: DIU nach DIN 483

Bettung: 20 cm Beton C 20/25

Erzeugnis/Typ:  '....................'

St5,000

Übergangsstein BKS-HB links L 1,00 m, 18-12 cm (C)5.01.070.
Übergangsstein links, mit Gefälle als taktiles System für 
Haltestellen liefern und engfugig (5 mm) einbauen.

Format: Übergang Buskapstein mit horizontaler 
Anfahrfläche, ausgerundetem Übergang zur 
75° schrägen Anfahrfläche auf Bordstein 
Hochbord nach DIN 483. Auftrittsfläche 
rautenförmig genoppt. System "DIN 
barrierefrei geprüft". 

Abmessungen: Länge:  100,0 cm (inkl. 5 mm Fuge) 
Gesamthöhe:  33,0  - 27,0 cm 
Einstiegshöhe:  18,0 - 12,0 cm 
Breite:  43,5 cm

Gewicht: 240 kg
Farbton: weiß
Fertigung: Beton C 35/40, Weißzement,  

XF4 gemäß DIN EN 1340,  
Typ: DIU nach DIN 483

Bettung: 20 cm Beton C 20/25

Erzeugnis/Typ:  '....................'

St5,000

Entwässerungs-Aufsatz-Element EAE, ESH 18 cm (D)5.01.080.
Entwässerungs-Aufsatz-Element für Haltestellen liefern und 
engfugig (5 mm) einbauen.

Format: Guss-Aufsatzelement als Seiteneinlauf für 
Buskapstein der Vorpositionen.

Abmessungen: Länge:  50,0 cm (inkl. 5 mm Fuge) 
Gesamthöhe:  22,5 cm 
Einstiegshöhe:  18,0 cm 
Breite:  63,0 cm

Gewicht: 95 kg
Fertigung: Klasse C 250 nach DIN ISO 8062 TC 

10,Einlauf aus Guss, Deckel aus Guss mit 
Betonfüllung,SRT Wert 75.  
Rahmen mit Eimerauflage
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***Fortsetzung***  5.01.080. Entwässerungs-Aufsatz-Element EAE, ESH 18 cm (D)

Laubfang: verzinkter Eimer nach DIN 4052 
Bettung: Einbau eines frühhochfesten, absolut 

schrumpffreien Schnellmontagemörtels

Erzeugnis/Typ:  '....................'
St4,000

Auflagerlagerplatte für EAE (E)5.01.090.
Auflagerlagerplatte für Entwässerungs-Aufsatz-Element 
liefern einbauen.

Format: Betonplatte als Auflager der Vorposition
Abmessungen: Länge:  55,0 cm  

Gesamthöhe:   7,5 cm 
Breite:  68,0 cm

Fertigung: bewehrter Beton C35/45
Bettung: Einbau eines frühhochfesten, absolut 

schrumpffreien Schnellmontagemörtels auf 
Betonschacht 

Erzeugnis/Typ:  '....................'

St4,000

Seitlicher Anschluss-Stein rechts EAL, L 1,00 m, ESH 18 cm (F)5.01.100.
Betonbord als taktiles System für Haltestellen liefern und 
engfugig (5 mm) einbauen.

Format: Buskapstein mit horizontaler Anfahrfläche, 
ausgerundetem Übergang zur 75° schrägen 
Anfahrfläche. Auftrittsfläche rautenförmig 
genoppt. System "DIN barrierefrei geprüft". 
Ausführung als Anschluss-Stein für 
Entwässerungs-Aufsatzelement

Abmessungen: Länge:  100,0 cm (inkl. 5 mm Fuge) 
Gesamthöhe:  33,0 cm 
Einstiegshöhe:  18,0 cm 
Breite:  43,5 cm 
Aussparung für Auflagerplatte links

Gewicht: 270 kg
Farbton: weiß
Fertigung: Beton C 35/40, Weißzement,  

XF4 gemäß DIN EN 1340,  
Typ: DIU nach DIN 483

Bettung: 20 cm Beton C 20/25

Erzeugnis/Typ:  '....................'

St4,000
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Seitlicher Anschluss-Stein links EAL, L 1,00 m, ESH 18 cm (G)5.01.110.
Betonbord als taktiles System für Haltestellen liefern und 
engfugig (5 mm) einbauen.

Format: Buskapstein mit horizontaler Anfahrfläche, 
ausgerundetem Übergang zur 75° schrägen 
Anfahrfläche. Auftrittsfläche rautenförmig 
genoppt. System "DIN barrierefrei geprüft". 
Ausführung als Anschluss-Stein für 
Entwässerungs-Aufsatzelement

Abmessungen: Länge:  100,0 cm (inkl. 5 mm Fuge) 
Gesamthöhe:  33,0 cm 
Einstiegshöhe:  18,0 cm 
Breite:  43,5 cm 
Aussparung für Auflagerplatte rechts

Gewicht: 270 kg
Farbton: weiß
Fertigung: Beton C 35/40, Weißzement,  

XF4 gemäß DIN EN 1340,  
Typ: DIU nach DIN 483

Bettung: 20 cm Beton C 20/25

Erzeugnis/Typ:  '....................'

St4,000

Buskapstein, L 0,50 m, ESH 18 cm (H)5.01.120.
Betonbord als taktiles System für Haltestellen liefern und 
engfugig (5 mm) einbauen.

Format: Buskapstein mit horizontaler Anfahrfläche, 
ausgerundetem Übergang zur 75° schrägen 
Anfahrfläche. Auftrittsfläche rautenförmig 
genoppt. System "DIN barrierefrei geprüft". 

Abmessungen: Länge:  50,0 cm (inkl. 5 mm Fuge) 
Gesamthöhe:  33,0 cm 
Einstiegshöhe:  18,0 cm 
Breite:  43,5 cm

Gewicht: 135 kg
Farbton: weiß
Fertigung: Beton C 35/40, Weißzement,  

XF4 gemäß DIN EN 1340,  
Typ: DIU nach DIN 483

Bettung: 20 cm Beton C 20/25

Erzeugnis/Typ:  '....................'

St4,000

Flachbord, L 1,00 m, ESH 0 cm (I)5.01.130.
Flachbord als taktiles System für Überwege liefern und 
engfugig (5 mm) einbauen.

Format: Flachbord als Querungshilfe. Auftrittsfläche 
rautenförmig genoppt. System "DIN 
barrierefrei geprüft". 

Abmessungen: Länge:  100,0 cm (inkl. 5 mm Fuge) 
Gesamthöhe:  18,0 cm 
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***Fortsetzung***  5.01.130. Flachbord, L 1,00 m, ESH 0 cm (I)

Einstiegshöhe:    0 - 3,0 cm 
Breite:  31,0 cm

Gewicht: 120 kg
Farbton: weiß
Fertigung: Beton C 35/40, Weißzement,  

XF4 gemäß DIN EN 1340,  
Typ: DIU nach DIN 483

Bettung: 20 cm Beton C 20/25

Erzeugnis/Typ:  '....................'

St22,000

Übergangsstein RB-FB links L 0,25 m, 3 - 0 cm (J)5.01.140.
Übergangsstein links, mit Gefälle als taktiles System für 
Haltestellen liefern und engfugig (5 mm) einbauen.

Format: Übergang Flachbord auf Bordstein Rundbord 
nach DIN 483. Auftrittsfläche rautenförmig 
genoppt. System "DIN barrierefrei geprüft". 

Abmessungen: Länge:  25 cm (inkl. 5 mm Fuge) 
Gesamthöhe:  15,0  - 18,0 cm 
Einstiegshöhe:  0 - 3,0 cm 
Breite:  31 cm

Gewicht: 100 kg
Farbton: weiß
Fertigung: Beton C 35/40, Weißzement,  

XF4 gemäß DIN EN 1340,  
Typ: DIU nach DIN 483

Bettung: 20 cm Beton C 20/25

Erzeugnis/Typ:  '....................'
St21,000

Übergangsstein RB-FB rechts L 0,25 m, 3 - 0 cm (K)5.01.150.
Übergangsstein rechts, mit Gefälle als taktiles System für 
Haltestellen liefern und engfugig (5 mm) einbauen.

Format: Übergang Flachbord auf Bordstein Rundbord 
nach DIN 483. Auftrittsfläche rautenförmig 
genoppt. System "DIN barrierefrei geprüft". 

Abmessungen: Länge:  25 cm (inkl. 5 mm Fuge) 
Gesamthöhe:  15,0  - 18,0 cm 
Einstiegshöhe:  0 - 3,0 cm 
Breite:  31 cm

Gewicht: 100 kg
Farbton: weiß
Fertigung: Beton C 35/40, Weißzement,  

XF4 gemäß DIN EN 1340,  
Typ: DIU nach DIN 483

Bettung: 20 cm Beton C 20/25

Erzeugnis/Typ:  '....................'
St22,000
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Flachbord, L 050 m, ESH 0 cm (L)5.01.160.
Flachbord als taktiles System für Überwege liefern und 
engfugig (5 mm) einbauen.

Format: Flachbord als Querungshilfe. Auftrittsfläche 
rautenförmig genoppt. System "DIN 
barrierefrei geprüft". 

Abmessungen: Länge:   50,0 cm (inkl. 5 mm Fuge) 
Gesamthöhe:  18,0 cm 
Einstiegshöhe:    0 - 3,0 cm 
Breite:  31,0 cm

Gewicht: 120 kg
Farbton: weiß
Fertigung: Beton C 35/40, Weißzement,  

XF4 gemäß DIN EN 1340,  
Typ: DIU nach DIN 483

Bettung: 20 cm Beton C 20/25

Erzeugnis/Typ:  '....................'
St2,000

Hochbord 18/30 (A3) liefern und setzen5.01.170.
Hochbord aus Beton nach DIN EN 1340, Qualität DTI nach 
DIN 483, liefern und setzen.
Material: Vorsatzbeton mit mindestens 400 kg 

Zementgehalt/m3, Oberfläche unbehandelt, 
zweischichtig, Vorsatz aus 
Natursteinkörnungen 

Form: A3
Farbton: betongrau
Breite: 15/18 cm
Höhe: 30 cm
Länge: 50 und 100 cm bzw. freie Längen
Rückenstütze: Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein              
Einbaubreite: 15 cm
Bettung: Beton C20/25
Einbaustärke: min. 20 cm
Einbau: in Teillängen.

m270,000

Dehnungsfuge in Bordflucht (HB)5.01.180.
Dehnungsfuge in Bordflucht (Tiefbord) herstellen.

Ausführung:
 Dehnscheiben für Bewegungsfugen im Bordbereich 

einschließlich Unterbeton liefern und einbauen. 
 Abstand der Dehnungsfugen: ≤ 12 m
 Betonhochbord: 18 x 30 cm
 Im Unterbeton Einsatz von Polystyrolscheiben möglich.
 Bei Bord und angrenzender Rinne ist die Dehnungsfuge 

an gleicher Stelle anzuordnen
 Das Zu- und Nachschneiden der Dehnscheiben wird nicht 

gesondert vergütet. Überschüssiges Material entfernen.

Material:
 PU-Kautschuk 10 mm, Gummigranulat auf 
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***Fortsetzung***  5.01.180. Dehnungsfuge in Bordflucht (HB)

Recyclingbasis, elastisch, alterungsbeständig, beständig 
gegen Frost- und Tausalz

 Shore-A-Härte: 48-52° A
 Zugfestigkeit: 0,3 N/mm2
 Reißdehnung: 40 %
 Dichte: 810 kg/m3, Dehnscheiben fest
 selbstklebend, eingepresst in der gesamten Aufbauhöhe 

Stein/Unterbeton einbauen.
St25,000

Rundbord 18/22 (R2) liefern und setzen5.01.190.
Rundbord aus Beton nach DIN EN 1340, Qualität DTI nach 
DIN 483, liefern und setzen.
Material: Vorsatzbeton mit mindestens 400 kg 

Zementgehalt/m3, Oberfläche unbehandelt, 
zweischichtig, Vorsatz aus 
Natursteinkörnungen 

Form: R2
Farbton: betongrau
Breite: 15/18 cm
Höhe: 22 cm

Länge: 50 und 100 cm bzw. freie Längen
Rückenstütze: Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein              
Einbaubreite: 15 cm
Bettung: Beton C20/25
Einbaustärke: min. 20 cm
Einbau: in Teillängen.

m120,000

Rundbord 18/22 Radienstein R 1,0 m (konvex), (S2)5.01.200.
Hochbord Radienstein aus Beton nach DIN EN 1340, Qualität 
DTI nach DIN 483, liefern und setzen.
Zulage zu den Steinsetzarbeiten.
Material: Vorsatzbeton mit mindestens 400 kg 

Zementgehalt/m3, Oberfläche unbehandelt, 
zweischichtig, Vorsatz aus 
Natursteinkörnungen 

Form: A3 - außen (konvex)
Radius: 1,0 m
Farbton: betongrau
Breite: 15/18 cm
Höhe: 22 cm
Einstiegshöhe: 3,0 cm
Länge: 78 cm bzw. freie Längen
Rückenstütze: Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein              
Einbaubreite: 15 cm
Bettung: Beton C20/25
Einbaustärke: min. 20 cm
Einbau: in Teillängen.

St28,000
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Rundbord 18/22 Radienstein R 0,5 m (konvex), (S3)5.01.210.
Hochbord Radienstein aus Beton nach DIN EN 1340, Qualität 
DTI nach DIN 483, liefern und setzen.
Zulage zu den Steinsetzarbeiten.
Material: Vorsatzbeton mit mindestens 400 kg 

Zementgehalt/m3, Oberfläche unbehandelt, 
zweischichtig, Vorsatz aus 
Natursteinkörnungen 

Form: A3 - außen (konvex)
Radius: 0,5 m
Farbton: betongrau
Breite: 15/18 cm
Höhe: 22 cm
Einstiegshöhe: 3,0 cm
Länge: 78 cm bzw. freie Längen
Rückenstütze: Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein              
Einbaubreite: 15 cm
Bettung: Beton C20/25
Einbaustärke: min. 20 cm
Einbau: in Teillängen.

St6,000

Hochbord 18/30, Radienstein R 1,0 m (konvex)5.01.220.
Hochbord Radienstein aus Beton nach DIN EN 1340, Qualität 
DTI nach DIN 483, liefern und setzen.
Zulage zu den Steinsetzarbeiten.
Material: Vorsatzbeton mit mindestens 400 kg 

Zementgehalt/m3, Oberfläche unbehandelt, 
zweischichtig, Vorsatz aus 
Natursteinkörnungen 

Form: A3 - außen (konvex)
Radius: 1,0 m
Farbton: betongrau
Breite: 15/18 cm
Höhe: 30 cm
Einstiegshöhe: 3,0 cm
Länge: 78 cm bzw. freie Längen
Rückenstütze: Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein              
Einbaubreite: 15 cm
Bettung: Beton C20/25
Einbaustärke: min. 20 cm
Einbau: in Teillängen.

St4,000

Hochbord 18/30 (A3) Radienstein R 1,0 m (konkav)5.01.230.
Hochbord Radienstein aus Beton nach DIN EN 1340, Qualität 
DTI nach DIN 483, liefern und setzen.
Zulage zu den Steinsetzarbeiten.
Material: Vorsatzbeton mit mindestens 400 kg 

Zementgehalt/m3, Oberfläche unbehandelt, 
zweischichtig, Vorsatz aus 
Natursteinkörnungen 

Form: A3 - innen (konkav)
Radius: 1,0 m
Farbton: betongrau
Breite: 15/18 cm
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***Fortsetzung***  5.01.230. Hochbord 18/30 (A3) Radienstein R 1,0 m (konkav)

Höhe: 30 cm
Länge: 78 cm bzw. freie Längen
Rückenstütze: Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein              
Einbaubreite: 15 cm
Bettung: Beton C20/25
Einbaustärke: min. 20 cm
Einbau: in Teillängen.

St4,000

Hochbord 18/30 (A3) Radienstein R 2,0 m (konvex)5.01.240.
Hochbord Radienstein aus Beton nach DIN EN 1340, Qualität 
DTI nach DIN 483, liefern und setzen.
Zulage zu den Steinsetzarbeiten.
Material: Vorsatzbeton mit mindestens 400 kg 

Zementgehalt/m3, Oberfläche unbehandelt, 
zweischichtig, Vorsatz aus 
Natursteinkörnungen 

Form: A3 - außen (konvex)
Radius: 2,0 m
Farbton: betongrau
Breite: 15/18 cm
Auftritt: 10-12 cm
Höhe: 30 cm
Länge: 78 cm bzw. freie Längen
Rückenstütze: Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein              
Einbaubreite: 15 cm
Bettung: Beton C20/25
Einbaustärke: min. 20 cm
Einbau: in Teillängen.

St14,000

Hochbord 18/30 (A3) Radienstein R 4,0 m (konvex)5.01.250.
Hochbord Radienstein aus Beton nach DIN EN 1340, Qualität 
DTI nach DIN 483, liefern und setzen.
Zulage zu den Steinsetzarbeiten.
Material: Vorsatzbeton mit mindestens 400 kg 

Zementgehalt/m3, Oberfläche unbehandelt, 
zweischichtig, Vorsatz aus 
Natursteinkörnungen 

Form: A3 - außen (konvex)
Radius: 4,0 m
Farbton: betongrau
Breite: 15/18 cm
Höhe: 30 cm
Länge: 78 cm bzw. freie Längen
Rückenstütze: Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein              
Einbaubreite: 15 cm
Bettung: Beton C20/25
Einbaustärke: min. 20 cm
Einbau: in Teillängen.

St20,000
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Hoch- bzw. Rundbordstein in Bögen setzen,  Zulage5.01.260.
Hoch- bzw. Rundbordsteine in Bögen setzen. 
Zulage zu den Steinsetzarbeiten.
Ausführung:
 Einbau in Außen- und Innenradien, R ≤ 15 m.
 Radien gemäß Angabe/Zeichnung des AG.
 Einbau von Bogensteinen mit mind. 0,40 m Kantenlänge.
 Die Köpfe der Bordsteine sind für kleinere Radien konisch 

zu trennen. 
 Ausführung in Teillängen und im Bestand

m80,000

Rundbord 18/22 (R2) Radienstein R 0,5 m (konvex)5.01.270.
Hochbord Radienstein aus Beton nach DIN EN 1340, Qualität 
DTI nach DIN 483, liefern und setzen.
Zulage zu den Steinsetzarbeiten.
Material: Vorsatzbeton mit mindestens 400 kg 

Zementgehalt/m3, Oberfläche unbehandelt, 
zweischichtig, Vorsatz aus 
Natursteinkörnungen 

Form: R2 - außen (konvex)
Radius: 0,5 m
Farbton: betongrau
Breite: 15/18 cm
Höhe: 30 cm
Länge: 78 cm bzw. freie Längen
Rückenstütze: Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein              
Einbaubreite: 15 cm
Bettung: Beton C20/25
Einbaustärke: min. 20 cm
Einbau: in Teillängen.

St4,000

Rundbord 18/22 (R2) Radienstein R 1,0 m (konvex)5.01.280.
Hochbord Radienstein aus Beton nach DIN EN 1340, Qualität 
DTI nach DIN 483, liefern und setzen.
Zulage zu den Steinsetzarbeiten.
Material: Vorsatzbeton mit mindestens 400 kg 

Zementgehalt/m3, Oberfläche unbehandelt, 
zweischichtig, Vorsatz aus 
Natursteinkörnungen 

Form: R2 - außen (konvex)
Radius: 1,0 m
Farbton: betongrau
Breite: 15/18 cm
Höhe: 30 cm
Länge: 78 cm bzw. freie Längen
Rückenstütze: Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein              
Einbaubreite: 15 cm
Bettung: Beton C20/25
Einbaustärke: min. 20 cm
Einbau: in Teillängen.

St4,000
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Übergangsstein HB - RB, L 1,00 m, Absenker links5.01.290.
Übergang Hochbord - Rundbord als Zulage zur 
Bordverlegung liefern und einbauen.
Material: Beton
Format: HB 18/30 auf RB 18/22 cm
Lieferform: 1-teilig 

Absenker links 
Länge:              1,00 m
Rückenstütze: Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein              
Einbaubreite: 15 cm
Bettung: Beton C20/25
Einbaustärke: min. 20 cm

St5,000

Übergangsstein HB - RB, L 1,00 m, Absenker rechts5.01.300.
Übergang Hochbord - Rundbord als Zulage zur 
Bordverlegung liefern und einbauen.
Material: Beton
Format: HB 18/30 auf RB 18/22 cm
Lieferform: 1-teilig 

Absenker rechts
Länge:              1,00 m
Rückenstütze: Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein              
Einbaubreite: 15 cm
Bettung: Beton C20/25
Einbaustärke: min. 20 cm

St5,000

Übergangsstein HB - RB, L 2,00 m, Absenker links5.01.310.
Übergang Hochbord - Rundbord als Zulage zur 
Bordverlegung liefern und einbauen.
Material: Beton
Format: HB 18/30 auf RB 18/22 cm
Lieferform: 1-teilig 

Absenker links 
Länge:              1,00 m
Rückenstütze: Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein              
Einbaubreite: 15 cm
Bettung: Beton C20/25
Einbaustärke: min. 20 cm

St5,000

Übergangsstein HB - RB, L 2,00 m, Absenker rechts5.01.320.
Übergang Hochbord - Rundbord als Zulage zur 
Bordverlegung liefern und einbauen.
Material: Beton
Format: HB 18/30 auf RB 18/22 cm
Lieferform: 1-teilig 

Absenker rechts
Länge:              2,00 m
Rückenstütze: Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein              
Einbaubreite: 15 cm
Bettung: Beton C20/25
Einbaustärke: min. 20 cm

St5,000
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Palisadenstützwand,  16,5x16,5x1,20 cm, gelb, ocker5.01.330.
Palisaden aus Beton nach DIN EN 13198 liefern und 
fluchtgerecht als Stützwand zur Einfassung einer Bauminsel  
in Bögen/Geraden aufstellen.
 Bogenradius : 1,50 m, Ausführung in 4 Teillängen
 Format: 16,5 x 16,5 x 1,20 cm
 Oberfläche:  vertikale Seiten glatt, Kopfseite gefast, 

Tiefenschutz
 Farbe: gelb, oker 
 freie Bauhöhe: 80 cm 
 Einbindetiefe: 40 cm
 Gewicht: 48 kg
 Beton:  C30/37 

Aufbau zweischichtig mit 
Natursteinkörnung im Vorsatz

 Gründung: 25 cm Beton C 20/25
 Rückenstütze: 40 x 20 cm Beton C20/25

Ausführung einschließlich der erforderlichen Erd- und 
Betonarbeiten.

m26,000

Wurzelsperre einbauen5.01.340.
Wurzelsperre liefern und hinter der Palisade als Abdichtung 
einbauen. Ausführung der erforderlichen zusätzlichen 
Erdarbeiten.
Wurzelsperre:
Kunststoffbahn aus Polypropylen liefern und vertikal als 
Trennwand/Sperre einbauen. 
Dichtungsbahn ausrichten und am Rand der Baugrube mit
Erdankern befestigen.
Höhe: 0,80 m
Einbau: ca. 5 cm uner OK Palisade
Nenndicke: min. 2 mm
Graben(Baugrube lagenweise mit steinfreiem Sand verfüllen 
und verdichten.
Die Folie ist beim Verfüllen in Längs- und Vertikalrichtung zu 
sichern.

Angebot: '...............'

m30,000

Betonrundborde neu versetzen5.01.350.
Betonborde in kleinen Teilstücken zur 
Oberflächenwiederherstellung neu in Beton versetzen.
Format: Hochbord Beton 15 x 30 cm 
Länge: freie Längen, Ausbau im Bestand
Teilleistungen:
 Borde säubern und zur Einbaustelle transportieren
 Einbau der Borde in Beton C20/25 mit Rückenstütze
 Ausführung einschließlich aller Materiallieferungen, 

Verwertung der Ausbaumaterialien sowie der zusätzlichen 
Erdarbeiten.

m10,000

Summe Titel 5.01. Steinsetzarbeiten
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5.02. Titel: Entwässerungsrinnen

Entwässerungsrinnen
Entwässerungsrinnen nach DIN 18318 / ZTV Pflaster-StB 
liefern und versetzen. Die Kosten für die Lieferung aller
Materialien (Bettung, Pflaster, Fugenfüllung) sind in die 
jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

Einbaumaterial:
Material: Beton neu nach DIN  EN 1338/  

TL Pflaster-StB
Breite: 160 mm
Länge: 160-240 mm
Höhe: 160 mm
Witterungswiderstand: D
Abriebwiderstand: I
Ausführung nach DIN EN 1338 aber mit verschärften 
Anforderungen gegenüber der DIN EN 1338 in Bezug auf 
Frost-Tausalzwiderstand mit einem maximalen Masseverlust 
nach der Frost-Tausalz-Prüfung von i. M. weniger als 0,25 
kg/m2 und keinem Einzelwert größer 0,30 kg/m2.

Bettung:  geschalter Beton C 20/25 mit einer nach DIN 
EN 206-1 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm 
Einbau einer Haftbrücke

Fugen: Verfüllung mit hydraulisch gebundenem 
Pflasterfugenmörtel

Dehnungsfuge: alle 6 m

Die Steine sind höhen- u. fluchtgerecht nach Schnur in
eine Bettung aus 20 cm Beton C 20/25 zu versetzen.
Nach dem Setzen sind die außenliegenden Fugen der
Rinnen mit Mörtel zu schließen. Zwischen den Steinen
ist eine Fuge von 8-10 mm einzuarbeiten. 

Einbautolleranzen:
Grenzabmaß von der Nennhöhe: ± 5 mm
im Bezug auf 1,0 m Länge: ± 2 mm

1-reihige Rinne setzen5.02.010.
1-reihige Rinne als Randeinfassung setzen. Ausführung
einschließlich aller Materiallieferungen, sonst wie
Vorbemerkung.

Material: Betonsteinpflaster
Witterungswiderstand: D
Abriebwiderstand: I
Format: 16-24/16/14 cm ohne Fase
Farbe:   betongrau
Breite: 0,17 m
Bettung: 20 cm Beton C20/25

m110,000
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2-reihige Rinne setzen5.02.020.
2-reihige Rinne als Randeinfassung setzen. Ausführung
einschließlich aller Materiallieferungen, sonst wie
Vorbemerkung.

Material: Betonsteinpflaster
Witterungswiderstand: D
Abriebwiderstand: I
Format: 16-24/16/14 cm ohne Fase
Farbe:   betongrau
Breite: 0,35 m
Bettung: 20 cm Beton C20/25

m250,000

3-reihige Rinne setzen5.02.030.
3-reihige Rinne als Randeinfassung setzen. Ausführung
einschließlich aller Materiallieferungen, sonst wie
Vorbemerkung.

Material: Betonsteinpflaster
Witterungswiderstand: D
Abriebwiderstand: I
Format: 16-24/16/14 cm ohne Fase
Farbe:   betongrau
Verlegeart: muldenförmig, Stichmaß 1,5 - 2,0 cm 

bzw. nach Angaben des AG
Breite: 0,50 m
Bettung: 20 cm Beton C20/25

m36,000

Dehnungsfuge in 1-reihige Rinne5.02.040.
Dehnungsfuge in Entwässerungsrinne herstellen.

Ausführung:
 Dehnscheiben für Bewegungsfugen im Bereich der 

Entwässerungsrinne einschließlich Unterbeton liefern und 
einbauen. 

 Abstand der Dehnungsfugen: ≤ 6 m
 Betongossensteine: 14 x 17 cm
 Im Unterbeton Einsatz von Polystyrolscheiben möglich.
 Bei Bord und angrenzender Rinne ist die Dehnungsfuge 

an gleicher Stelle anzuordnen
 Das Zu- und Nachschneiden der Dehnscheiben und 

Pflastersteine wird nicht gesondert vergütet. 
Überschüssiges Material entfernen.

Material:
 PU-Kautschuk 10 mm, Gummigranulat auf 

Recyclingbasis, elastisch, alterungsbeständig, beständig 
gegen Frost- und Tausalz

 Shore-A-Härte: 48-52° A
 Zugfestigkeit: 0,3 N/mm2
 Reißdehnung: 40 %
 Dichte: 810 kg/m3, Dehnscheiben fest
 selbstklebend, eingepresst in der gesamten Aufbauhöhe 

Stein/Unterbeton einbauen.
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***Fortsetzung***  5.02.040. Dehnungsfuge in 1-reihige Rinne

St20,000

Dehnungsfuge in 2-reihige Rinne5.02.050.
Dehnungsfuge in Entwässerungsrinne herstellen.

Ausführung:
 Dehnscheiben für Bewegungsfugen im Bereich der 

Entwässerungsrinne einschließlich Unterbeton liefern und 
einbauen. 

 Abstand der Dehnungsfugen: ≤ 6 m
 Betongossensteine: 14 x 35 cm
 Im Unterbeton Einsatz von Polystyrolscheiben möglich.
 Bei Bord und angrenzender Rinne ist die Dehnungsfuge 

an gleicher Stelle anzuordnen
 Das Zu- und Nachschneiden der Dehnscheiben und 

Pflastersteine wird nicht gesondert vergütet. 
Überschüssiges Material entfernen.

Material:
 PU-Kautschuk 10 mm, Gummigranulat auf 

Recyclingbasis, elastisch, alterungsbeständig, beständig 
gegen Frost- und Tausalz

 Shore-A-Härte: 48-52° A
 Zugfestigkeit: 0,3 N/mm2
 Reißdehnung: 40 %
 Dichte: 810 kg/m3, Dehnscheiben fest
 selbstklebend, eingepresst in der gesamten Aufbauhöhe 

Stein/Unterbeton einbauen.
St45,000

Dehnungsfuge in 3-reihige Rinne5.02.060.
Dehnungsfuge in Entwässerungsrinne herstellen.

Ausführung:
 Dehnscheiben für Bewegungsfugen im Bereich der 

Entwässerungsrinne einschließlich Unterbeton liefern und 
einbauen. 

 Abstand der Dehnungsfugen: ≤ 6 m
 Betongossensteine: 14 x 50 cm
 Im Unterbeton Einsatz von Polystyrolscheiben möglich.
 Bei Bord und angrenzender Rinne ist die Dehnungsfuge 

an gleicher Stelle anzuordnen
 Das Zu- und Nachschneiden der Dehnscheiben und 

Pflastersteine wird nicht gesondert vergütet. 
Überschüssiges Material entfernen.

Material:
 PU-Kautschuk 10 mm, Gummigranulat auf 

Recyclingbasis, elastisch, alterungsbeständig, beständig 
gegen Frost- und Tausalz

 Shore-A-Härte: 48-52° A
 Zugfestigkeit: 0,3 N/mm2
 Reißdehnung: 40 %
 Dichte: 810 kg/m3, Dehnscheiben fest
 selbstklebend, eingepresst in der gesamten Aufbauhöhe 
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5.02. Entwässerungsrinnen

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  5.02.060. Dehnungsfuge in 3-reihige Rinne

Stein/Unterbeton einbauen.

St8,000

Bordrinne (2-reihig) neu versetzen5.02.070.
Bordrinne (2-reihig) aufnehmen und neu in Beton versetzen.
Länge: freie Längen, Ausbau im Bestand
Breite: 0,35 m
Teilleistungen:
 Pflaster säubern und zur Einbaustelle transportieren
 Höhengerechter Einbau des Pflasters in Beton C 20/25
 Verfugen der Rinne gemäß Titel Entwässerungsrinnen
 Ausführung einschließlich aller Materiallieferungen, 

Verwertung der Ausbaumaterialien sowie der zusätzlichen 
Erdarbeiten.

m10,000

Summe Titel 5.02. Entwässerungsrinnen
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5. Steinsetzarbeiten
5.03. Anpassungen

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

5.03. Titel: Anpassungen

höhenregulierbare Straßenkappen einarbeiten5.03.010.
Einwalzbare/höhenregulierbare Kappen für Hausabsteller, 
Schieber und Hydranten im Zuge der Asphaltarbeiten 
entsprechen den Einbauvorschriften des Herstellers 
einbauen. 
Einbau in min. Tragschicht

St5,000

Schieberkappe angleichen und umpflastern5.03.020.
Schieberkappe ausrichten, auf Höhe Fahrbahn  setzen und 
umpflastern. Ausführung einschließlich der erforderlichen 
Materiallieferungen. 
Schieberkappe Ø bis 264 mm
Höhenanpassung bis 15 cm. 
Ausführung folgender Teilleistungen:
 Schieberkappe freilegen und auf das Höhenniveau der 

Pflasterfläche regulieren
 Auffüllung der min. Tragschicht
 Lieferung und Einbau von konischem Betonpflastersteinen, 

Typ und Farbe entsprechen der angrenzenden 
Pflasterfläche 

 Anarbeiten des Betonpflasters aus der Fläche
 Absanden, Abrütteln des Pflasters 
 Entfernen aller Materialreste und Verunreinigungen

St10,000

Kappe für UH angleichen und umpflastern5.03.030.
Kappe von Unterflurhydrant ausrichten, auf Höhe Fahrbahn  
setzen und umpflastern. Ausführung einschließlich der 
erforderlichen Materiallieferungen. 
Kappe Ø 367/264 mm
Höhenanpassung bis 15 cm. 
Ausführung folgender Teilleistungen:
 Kappe freilegen und auf das Höhenniveau der 

Pflasterfläche regulieren
 Auffüllung der min. Tragschicht
 Lieferung und Einbau von konischem Betonpflastersteinen, 

Typ und Farbe entsprechen der angrenzenden 
Pflasterfläche 

 Anarbeiten des Betonpflasters aus der Fläche
 Absanden, Abrütteln des Pflasters 
 Entfernen aller Materialreste und Verunreinigungen

St2,000

Schachtabdeckungen angleichen5.03.040.
Abdeckung von Kontrollschacht entsprechend der neuen 
Straßenhöhe angleichen.
Lieferung der erforderlichen Materialien und Beistellung der 
Geräte zur Ausführung der erforderlichen Leistungen.
Höhenausgleich: bis 20 cm 
Ausführung folgender Teilleistungen:
 Ausbau und Sicherung der Schachtabdeckung 
 Sicherung des Schachtes mit einer Stahlplatte
 Wiedereinbau der Abdeckung nach Einbau der 
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5. Steinsetzarbeiten
5.03. Anpassungen

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  5.03.040. Schachtabdeckungen angleichen

Asphaltbinderschicht
 Einmessung der Schachtabdeckung 
 Sicherung des Schachtes gegen Verschmutzung und 

Verschieben
 Einbau der Deckschicht (Asphalttraggerüst). Die 

Abdeckung wird überbaut.
 Einmessen und Freilegen der Schachtabdeckung
 Montage einer Hebevorrichtung und Ausrichtung der Zarge
 vollständiger Verguß des Zwischenraumes mit hochfestem 

Fugenmörtel nach Einsatz einer Schlauchschalung
 Entfernen aller Materialreste und Verunreinigungen aus 

dem Schacht
 Säuberung und Einbau der Schachabdeckung/des 

Laubfanges 
 Verguß der Anschlussfuge

St12,000

Schachtabdeckung angleichen und umpflastern5.03.050.
Schachtabdeckung ausrichten, auf Höhe Fahrbahn  setzen 
und umpflastern. Ausführung einschließlich der erforderlichen 
Materiallieferungen. 
Abdeckung:
 Außenmaß: 785 mm
 Höhe: 160 mm
 Rahmen: Beton-Guss
Höhenanpassung bis 15 cm. 
Ausführung folgender Teilleistungen:
 Abdeckung freilegen und auf das Höhenniveau der 

Pflasterfläche regulieren
 Auffüllung der min. Tragschicht
 Lieferung und Einbau von konischem Betonpflastersteinen, 

Typ und Farbe entsprechen der angrenzenden 
Pflasterfläche 

 Anarbeiten des Betonpflasters aus der Fläche
 Absanden, Abrütteln des Pflasters 
 Entfernen aller Materialreste und Verunreinigungen

St8,000

Summe Titel 5.03. Anpassungen

Summe Bereich 5. Steinsetzarbeiten
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6. Pflasterarbeiten
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

6. Bereich: Pflasterarbeiten

6.01. Titel: Pflasterarbeiten

Pflasterdecken
Pflasterarbeiten sind nach DIN 18 318 bzw. ZTV Pflaster StB 
auszuführen. Betonpflastersteine müssen den Anforderungen 
der DIN EN 1338 und der TL Pflaster-StB entsprechen.
Betonpflaster sowie Bettungsmaterial liefern und 
entsprechend der Verlegevorschriften des Herstellers 
einbauen. 

Als Bettungs- und Fugenmaterial ist ein kornabgestuftes 
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8 mm (kein Kalkgestein) zu 
verwenden, wenn im Text der Einzelpositionen nichts anderes 
vereinbart ist. 

Das Betonsteinpflaster wird in der Regel im L-Verband oder 
Ellenbogenverband verlegt. An den Bordanlagen und 
Einfassungen werden Läuferreihen angeordnet. In Bögen und  
Kurvenbereichen wird der Verband in Abstimmung mit dem 
AG aufgelöst bzw. angepasst. 

Die Fugen sind im Abstand von 3-5 mm anzulegen. 
Pressfugen werden nicht toleriert. Fugenfüllungen 
fachgerecht als zweistufige Fugenfüllung durchführen.
1. Fugenfüllung:
Pflaster mit Splitt (kein Kalkgestein) einschlämmen, 
überschüssiges Material entfernen und Pflasterfläche 
verdichten.
2. Fugenfüllung
Die Flächen sind bis zur vollständigen Fugenfüllung mehrfach 
nachzufüllen, ggf. auch nach Ingebrauchnahme der Flächen 
bis zur vollständigen Fugenfüllung der Fuge. Überflüssiger 
Sand ist später zu entfernen.

Für die Pflasterflächen ist die Filterstabilität zwischen 
Fugenstoff, Bettungsstoff und Schottertragschicht zu 
gewährleisten und einzuhalten.

Verdichten der Pflasterflächen:
Das Abrütteln muss in Querrichtung der verlegten Steine mit 
einem Gummirollenrüttler oder einer Rüttelplatte mit 
Kunststoffschürze mit mind. 5000 Schwingungen/Minute 
erfolgen.

Forderungen an das Betonpflaster:
 Maximale Differenzen Diagonal: Klasse 2 - K - 3 mm
 Frost-Tausalz-Widerstand: Klasse D,  

Abriebwiderstand: Klasse I, aber mit verschärften 
Anforderungen gegenüber der DIN EN 1338 in Bezug auf 
Frost-Tausalz-Widerstand mit einem maximalen 
Masseverlust nach der Frost-Tausalz-Prüfung von i. M. 
weniger als 0,25 kg/m² und keinem Einzelwert größer 
0,30 kg/m².

Das Pflaster ist höhen- u. fluchtgerecht zu verlegen. 
 Grenzabmaß von der Nennhöhe: ± 5 mm
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6. Pflasterarbeiten
6.01. Pflasterarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  Pflasterdecken

 im Bezug auf 1,0 m Länge: ± 2 mm
 Anschluss an Borde/Rinnen: max. 5 mm

Das Betonpflaster ist an den Anschlussstellen sauber mit 
einem Naßgerät zu schneiden. Steine mit Kantenlängen 
kleiner als 3 cm sind für den Einbau nicht zugelassen. Zur 
Anpassung der Randbereiche ist ggf. der Pflasterverband 
aufzulösen bzw. Betonsteine mit einem größeren Format des 
gleichen Pflasters zu verwenden.

Betonpflasterdecke, 20/10/8 cm, gelb6.01.010.
Betonsteinpflasterdecke in Verkehrsflächen nach DIN 18318 
herstellen. Lieferung des Pflasters, der Bettung und der 
Fugenfüllung. Die Steine sind im Ellenbogenverband zu 
verlegen. Die Lieferung der Halb- und Randsteine ist in den 
Einheitspreis einzurechnen.
Die Fugen sind im Abstand von 3-5 mm mit Brechsand 0/3 bis 
zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. 
einzuschlämmen. Überflüssiger Sand ist später zu entfernen. 
Das Abrütteln muss in Querrichtung der verlegten Steine mit 
einem Gummirollenrüttler oder einer Rüttelplatte mit 
Kunststoffschürze mit mind. 5.000 Schwingungen/Minute 
erfolgen. 

Format: 10 x 20 cm mit Microfase und 10 x 10 cm als 
Ergänzungssteine  

Höhe: 8 cm
Belastungskl.: Bk 0,3
Farbe: gelb, sand (dem AG sind Mustersteine vor 

Beauftragung zu übergeben) 
Fertigung mit weißem Zement

Verlegung: im Ellenbogenverband/ L-Verband
Bettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8 mm,  

Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm

Erzeugnis/Typ:  '....................'
m2850,000

Betonpflasterdecke, 20/10/8 cm, grau6.01.020.
Betonsteinpflasterdecke in Verkehrsflächen nach DIN 18318 
herstellen. Lieferung des Pflasters, der Bettung und der 
Fugenfüllung. Die Steine sind im Ellenbogenverband zu 
verlegen. Die Lieferung der Halb- und Randsteine ist in den 
Einheitspreis einzurechnen.
Die Fugen sind im Abstand von 3-5 mm mit Brechsand 0/3 bis 
zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. 
einzuschlämmen. Überflüssiger Sand ist später zu entfernen. 
Das Abrütteln muss in Querrichtung der verlegten Steine mit 
einem Gummirollenrüttler oder einer Rüttelplatte mit 
Kunststoffschürze mit mind. 5.000 Schwingungen/Minute 
erfolgen. 

Format: 10 x 20 cm mit Microfase und 10 x 10 cm als 
Ergänzungssteine  
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6.01. Pflasterarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  6.01.020. Betonpflasterdecke, 20/10/8 cm, grau

Höhe: 8 cm
Belastungskl.: Bk 1,0
Farbe: betongrau (Rarkstreifen)
Verlegung: im Ellenbogenverband/ L-Verband
Bettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8 mm,  

Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm

Erzeugnis/Typ:  '....................'
m2150,000

Betonpflaster, weiß, 20/10/8 cm6.01.030.
Betonpflasterdecke herstellen
Material: Betonrechteckpflaster mit Minifase
Format: 20 (10) x 10 cm

Höhe: 8 cm
Oberfläche:  Natursteinvorsatz und UV-beständigen 

Farbpigmenten, edelstahlkugelgestrahlt
Farbton: weiß
Fertigung: aus Weißzement mit Minifase
Verlegung: Markierungsstreifen
Verband: Reihenverband, Einbau als 

Begrenzungsstreifen
Bettung: 4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8 mm

Erzeugnis/Typ:  '....................'

m230,000

Rippenplatte, weiß, 30/30/8 cm (M+N)6.01.040.
Betonpflasterdecke als taktiles System herstellen
Material: Rippenplatte
Format: 30 x 30 cm
Höhe: 8 cm
Oberfläche:  Rippenplatte mit Trapezprofil und 

Rändelstrutur 45°, symmetrisches Profil
Abstand: 38 mm
Farbton: weiß
Fertigung: aus Weißzement, einschichtiger (homogener)  

Hochleistungsfaserbeton nach DIN 18500-1, 
Abreibwiderstand Härteklasse 1,  
Erhöhter Widerstand gegen Frost- und 
Tausalzbeanspruchung,  
Rutschhemmung R 12

Verlegung: Bussteige, Gehwege, Nebenflächen als 
Streifen (M) oder als Aufmerksamkeitfeld (N)

Verband: Reihenverband, Einbau als Richtungs- und 
Sperrfeld

Bettung: 4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8 mm
Fugen: Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/4 mm

Erzeugnis/Typ:  '....................'

m295,000
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Noppenplatte, weiß, 30/30/8 cm (O)6.01.050.
Betonpflasterdecke als taktiles System herstellen
Material: Noppenplatte
Format: 30 x 30 cm
Höhe: 8 cm
Oberfläche:  50 Stück Kegelstumpfnoppen, diagonale 

Anordnung, Noppen-Ø: 25 mm
Abstand: 50 mm
Farbton: weiß
Fertigung: aus Weißzement, einschichtiger (homogener)  

Hochleistungsfaserbeton nach DIN 18500-1, 
Abreibwiderstand Härteklasse 1,  
Erhöhter Widerstand gegen Frost- und 
Tausalzbeanspruchung,  
Rutschhemmung R 12

Verlegung: Bussteige, Gehwege, Nebenflächen als 
Streifen (M) oder als Aufmerksamkeitfeld (N)

Verband: Reihenverband, Einbau als Richtungs- und 
Sperrfeld

Bettung: 4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8 mm
Fugen: Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/4 mm

Erzeugnis/Typ:  '....................'

m225,000

Kontrastplatte, anthrazit, 30/30/8 cm (P)6.01.060.
Betonpflasterdecke als taktiles System herstellen
Material: Kontrastplatte
Format: 30 x 30 cm
Höhe: 8 cm
Oberfläche:  geglättet mit Minifase
Farbton: anthrazit
Fertigung: einschichtiger (homogener)  

Hochleistungsfaserbeton nach DIN 18500-1, 
Abreibwiderstand Härteklasse 1,  
Erhöhter Widerstand gegen Frost- und 
Tausalzbeanspruchung,  
Rutschhemmung R 11

Verlegung: Bussteige, Gehwege, Nebenflächen als 
Kontraststreifen

Verband: Reihenverband, Einbau als Richtungs- und 
Sperrfeld

Bettung: 4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8 mm
Fugen: Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/4 mm

Erzeugnis/Typ:  '....................'

m2200,000

Granit Mosaikpflasterstein 6/6/6 cm6.01.070.
Pflastersteine aus Naturstein für Außenbereiche nach DIN EN 
1342 und ZTV Pflaster-StB  liefern und verlegen. 
Ausführung einschließlich aller Materiallieferungen
Verlegung:
Einbau: Verlegung in Kleinflächen 
Ausführung: Gebundene Bauweise
Bettung: Mineralischer Bettungsmörtel mit 
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6. Pflasterarbeiten
6.01. Pflasterarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  6.01.070. Granit Mosaikpflasterstein 6/6/6 cm

Trasszusatz
Einbauhöhe: 4 cm
Druckfestigkeit: ≥ 15 N/mm2
Höhenlage:
Grenzabmaß von der Nennhöhe: ± 5 mm
bezogen auf 1,0 m Länge: ± 2 mm
Verfugung: Reaktionsharzgebundener 

Pflasterfugenmörtel, Abrechnung über 
gesonderte Position

Material: Granit
Breite: 60 mm
Länge: 60 mm
Höhe: 60 mm
zul. Maßabweichung:  +/- 10 mm

zul. Aushöhlung Kopffläche: 5 mm
Abweichung der Nenndicke: T2
Lieferanteil über- bzw. untermaßige Steine:  ca. 10 %
Widerstandsfähigkeit Frost-Tau-Wechsel:     F1 
Art der Herstellung: allseits gespalten
Farbe: hellgrau
Struktur: fein- bis mittelkörnig

m230,000

Pflasterverlegung in Kleinflächen, Zulage6.01.080.
Zulage zur Ausführung der Pflasterarbeiten
 in Kleinflächen
 Kurvenbereichen mit einem Radius ≤ 20 m
 beim Herstellen und Schließen von Aussparungen in der 

Pflasterfläche (taktile Systeme) 
 Verziehungen/Verschwenkungen der Radfahrstreifen an 

den Knotenpunkten.

Mit der Position werden die zusätzlichen Aufwendungen zur 
Fertigung der geschnittenen Pass-Steinen sowie die 
Aufwendungen zur Auflösung des Pflasterverbandes und zum 
Anarbeiten des Pflasters an Bordsteine, Platten und 
Einbauten vergütet. 

Ausführung:
 Pflasterung in Außen- und Innenradien, R ≤ 20 m mit 

Auflösung/Änderung des Pflasterverbandes.
 Verlegung bzw. Anarbeiten an taktilen Systeme
 Einbau/Verlegung der Trennstreifen
 Anpassung des Pflasterverbandes an Einbauten, 

Trennstreifen, Sperr- und Richtungsfeldern  
 Entsorgung des Schnittgutes

m2520,000
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Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Betonpflaster scharfkantig trennen6.01.090.
Betonpflaster scharfkantig zum sauberen Anschluss des 
Plasters an Einbauten bzw. zum Einpassen des Pflasters in 
den Verband mittels Naßschneidegerät (kein Spaltgerät) 
trennen, einschl. aller Nebenarbeiten.

m700,000

Betonpflaster auf Anweisung aufnehmen6.01.100.
Betonpflaster zur Oberflächenwiederherstellung und 
Anpassung der Pflasterflächen (Bestandsflächen, 
Übergangsbereiche) aufnehmen und neu verlegen. 
Lieferung des Bettungsmateriales sowie der Fugenfüllung. 
Entsorgung und Verwertung der ausgebauten Materialien.  

Teilleistungen:
 Betonpflaster aufnehmen, säubern und zum Wiedereinbau 

lagern
 Betonpflaster zur Einbaustelle transportieren
 Herstellung der Bettung
 Verlegung des Pflasters
 Verfugen, Abrütteln und Säubern der Pflasterfläche
 Ausführung einschließlich aller Materiallieferungen und 

Nebenarbeiten.
m2150,000

Summe Titel 6.01. Pflasterarbeiten

Summe Bereich 6. Pflasterarbeiten
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7. Asphaltarbeiten
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7. Bereich: Asphaltarbeiten

7.01. Titel: Halbstarre Deckschicht

Herstellung der Halbstarren Deckschicht

Nachweis der Fachkunde:
 Zur Ausführung der Halbstarren Deckschichten sind nur 

Bieter mit nachgewiesener Fachkunde zugelassen! Vom 
Bieter sind dazu Referenzobjekte anzugeben.

 Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter das 
Gütezeichen Halbstarre Deckschichten RAL-GZ 805/1 
vom Deutschen Institut für Gütesicherung und 
Kennzeichnung e.V. führt. 
Alternativ kann der Bieter vor Herstellung der Halbstarren 
Deckschicht einen Fremdüberwachungsvertrag mit einem 
Fremdüberwacher der Gütegemeinschaft Halbstarre 
Deckschichten abschließen und dem Auftraggeber 
unaufgefordert vorlegen. Die Kosten hierfür sind in die 
Positionen zur Herstellung der Halbstarren Deckschicht 
einzurechnen. 

 Vor Baubeginn des gebundenen Oberbaus ist eine 
Systemschulung des Mörtellieferanten in Anspruch zu 
nehmen.

 Wird eine Dichtfläche nach AwSV hergestellt, sind 
zusätzlich die in der Bauaufsichtlichen Zulassung 
genannten Forderungen und Nachweise zu erbringen und 
eine Zertifizierung des Bauausführenden Unternehmens 
durch den Zulassungsinhaber erforderlich.

 Neben dem Merkblatt für die Herstellung von Halbstarren 
Deckschichten MBl HD sowie die für den Bereich von 
Dichtflächen geltende Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung sind folgende Punkte Vertragsbestandteil und 
in die Einheitspreise einzurechnen:

Asphalttrag- und Binderschichten:
Da beim Einbau des eine möglichst gleichbleibende 
Schichtdicke sowie höhengleiche Anschlussbereiche 
hergestellt werden sollen, ist ein besonderes Augenmerk auf 
die darunter liegenden Schichten zu legen. Deshalb ist beim 
Einbau der Asphalttragschicht und der Asphaltbinderschicht 
darauf zu achten, dass diese Schichten möglichst Eben und 
genau eingebaut werden. Dies gilt auch für Fräsarbeiten, um 
einer zu starken Verzahnung mit der Unterlage 
entgegenzuwirken.
Ist es beim Einbau des Asphalttraggerüstetes dennoch zum 
Überbau gekommen, so sollte dieser Überbau nicht 
nachgebessert werden. 
Der Überbau kann nach der Vermörtelung mittels 
Tellerschleifer abgetragen und auf Höhe gebracht werden.

Abdichtung/ Haftbrücke: 
(Vor dem Einbau des Asphalttraggerüstes zwingend 
erforderlich!)
 Vor Einbau des Asphalttraggerüstes muss eine dichte 

Wanne hergestellt werden. Zunächst müssen alle 
aufgehenden Fugen der Bordsteine, Rinnen, 
Entwässerungsrinnen sowie Straßenabläufe und 
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***Fortsetzung***  Herstellung der Halbstarren Deckschicht

Kontrollschächte oder vergleichbare Einbauten 
abgedichtet werden, um ein Abfließen des Mörtels zu 
verhindern.

 Anschließend muss eine spannungsabbauende 
Dichtungshaftbrücke mittels C60B4-S hergestellt werden. 
Die tatsächlich benötigte Menge richtet sich nach der 
Oberflächentextur der Unterlage. Dabei sind die Schlitze 
zwischen Binderschicht und den Rahmen sowie 
Einbauteilen von Hand nachzuarbeiten. 

 Vor Einbau des Asphalttraggerüstes muss der 
Brechvorgang der Emulsion vollständig abgeschlossen 
und das Emulsionswasser verdunstet sein.

Fugenband:
Grundsätzlich soll die Halbstarre Decke nach dem Vermörteln 
geschnitten werden, doch in Anschlussbereichen, welche auf 
Grund der Geometrie nicht geschnitten werden können, ist 
ein Fugenband zu kleben. Dies ist mit der Bauüberwachung 
abzustimmen.

Asphalttraggerüst:
 Bei der möglichst frühzeitigen Bestellung des 

Traggerüstes ist auf geeignete Trennmittel hinzuweisen. 
Mineralische Trennmittel sind nicht zulässig.

 Zum Zeitpunkt des Einbaus muss die Unterlage eine 
Temperatur von ≥ 5°C aufweisen.

 Die Mischguttemperatur ist je Lieferfahrzeug zu messen 
und protokolieren.

 Die Beschaffenheit des angelieferten Mischgutes sollte 
augenscheinlich im Hinblick auf mögliche 
Entmischungserscheinungen oder Bindemittelablauf 
kontinuierlich beurteilt werden.

 Die Temperatur des vom Asphaltfertiger vorgelegtem 
Asphalttraggerüstes darf während des Walzvorganges 90° 
C nicht unterschreiten. 

 Bei hoher Regenwahrscheinlichkeit ist das hergestellte 
Asphalttraggerüst mittels Folie in Fließrichtung 
überlappend so zu schützen, dass kein Wasser eindringen 
kann. 

 Die gesamte Fläche des Asphalttraggerüstes ist mittels 
Bauzauns zu sperren, um eine Überfahrt und 
Verschmutzung der Fläche zu unterbinden. 
Der Bauzaun ist bis zum Zeitpunkt der Verkehrsfreigabe 
vorzuhalten.

Einschlämmen der Fläche:
 Die Temperatur der darf im vollen Querschnitt 30°C nicht 

überschreiten. Die nötige Auskühlungszeit muss bei der 
Einsatzplanung mitberücksichtigt werden. 

 Bei Temperaturen ≥17° C unter Sonneneinstrahlung wird 
das Verfüllen des Asphalttraggerüstes schwierig. Verlegen 
Sie die Arbeiten in kühlere Tages- oder Nachtbereiche. 

 In den kalten Jahreszeiten muss die Temperatur des 
Asphalttraggerüstes ≥5° C betragen.

 Anschließende Bauteile oder Flächen sind vor 
Verschmutzung durch den Schlämmvorgang zu schützen. 
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Vorhandene Öffnungen sind zu schließen, um ein 
Abfließen des Mörtels zu verhindern. Hier bieten sich 
Folie, Klebeband sowie Sand- oder Magermörtelkeile an.

Nachbehandlung:
 Grundsätzlich muss jede Fläche mit einem 

Verdunstungsschutz nachbehandelt werden. Sorgen Sie 
nach Fertigstellung der Fläche vor Beginn der intensiven 
Sonneneinstrahlung für eine geeignete Nachbehandlung. 

 Zusätzliches Aufbringen von Sonnenlicht blockenden 
Materialien in Kombination mittels Folie und Flies (erst 
Folie - dann Flies) kann erforderlich werden. 

 Die Verwendung von Wasser ist mit der Bauüberwachung 
abzustimmen.

Herstellung der Fugen:
 Alle Anschlussbereiche der Halbstarren Deckschicht 

müssen als Fuge ausgebildet werden. 
 Sobald der Abbindevorgang des Mörtels es zulässt, ist die 

Halbstarre Deckschicht ca. 1,5 cm breit und in voller 
Einbaudicke zuzüglich 1,0 cm an allen 
Anschlussbereichen zu schneiden. 

 Die Überfahrbereiche sind zu fasen. Lediglich die 
Überfahrbereiche mit direktem Anschluss an 
Asphaltdecken können und sollten mit einer möglichst 
dünnen Fuge versehen werden.

 Geometrisch bedingt können vereinzelt zusätzliche Fugen 
erforderlich sein. Hierzu ist ein Fugenplan zu erstellen und 
mit dem Auftraggeber abzustimmen.

 Die Ausbildung der Fugen bei Flächenabdichtungen ist 
gem. der bauaufsichtlicher Zulassung durchzuführen.

Eignungsnachweise und Prüfungen:
Alle Eignungsnachweise/ Erstprüfungen der vorgesehenen 
Asphaltmischgüter sowie des zum Einsatz kommenden 
Mörtels müssen dem Auftraggeber/ Fremdüberwacher 
rechtzeitig vor Baubeginn vorgelegt werden. 

Eigenüberwachung Asphalttraggerüst: 
Beim Einbau des Asphalttraggerüstes sind mindestens einmal 
täglich Proben zu entnehmen und durch ein Prüfinstitut 
folgende Parameter noch vor dem Vermörteln zu ermitteln:
 Sieblinie/Korngrößenverteilung
 Ring- und Kugelwert
 der Bindemittelgehalt
Nicht vertragskonforme Asphalttraggerüste dürfen aus 
gewährleistungstechnischen Gründen nicht vermörtelt 
werden.

Eigenüberwachung Mörtel
Beim Einschlämmen des Mörtels ist die Ausflusszeit, 
Frischmörteldichte, der LP-Gehalt (nur bei 
Flächenabdichtungen) und die Temperaturen von Luft, 
Asphalttraggerüst und Frischmörtel zu protokolieren.
Mindestens einmal täglich sind Prismen mittels einer 
Stahlform zur Ermittlung der Druck- und Biegezugfestigkeit 
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herzustellen.

Antransport der Einbaugeräte7.01.010.
Antransport, Vorhaltung und Umsetzung der Einbaugeräte
und Arbeitskräfte (Straßenfertiger, Walzenzug,
Radlader, Kehrmaschine, Anspritzgerät) zur und in der
Einbaustelle.

St1,000

Asphalttragschicht AC 22 TS7.01.020.
Asphalttragschicht aus Asphaltmischgut AC 32 TS herstellen.
Belastungsklasse: Bk 10
Einbau: Einbau in Fahrbahn 
Einbaudicke: 14 cm
Bindemittel: Bitumen 50/70
Fremdfüller: Kalksteinfüller Kategorie CC 70
Anlieferung: in thermoisolierten Transportbehältern

m21.300,000

Unterlage Asphalttragschicht reinigen7.01.030.
Unterlage aus Asphalttragschicht reinigen
Anfallendes Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und 
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen

m21.300,000

Bitumenemulsion aufsprühen7.01.040.
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
vor Einbau der Asphaltbinderschicht aufsprühen.
Belastungsklasse: Bk 10
Unterlag: Asphaltbefestigung, gefräst
Auftrag: mit Rampenspritzgerät
Bindemittel: C60BP4-S
Bindemittelmenge: 350 g/m2

m21.300,000

Asphaltbinderschicht AC 22 BS7.01.050.
Asphaltbinderschicht aus Asphaltmischgut AC 16 BS 
herstellen.
Belastungsklasse: Bk 10
Einbau: Einbau in Fahrbahn
Einbaudicke: 7 cm
Bindemittel: Bitumen 25/55-55 A.
Fremdfüller: Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
Grobe 
Gesteinskörnung: Kategorie C 100/0
Widerstand gegen 
Zertrümmerung:  SZ 18
Fremdfüller. Kalksteinfüller Kategorie CC 70
Anlieferung: in thermoisolierten Transportbehältern

m21.300,000



03.06.2025 Seite 108

Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

7. Asphaltarbeiten
7.01. Halbstarre Deckschicht

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Unterlage Asphaltbinderschicht reinigen7.01.060.
Unterlage aus Asphalttragschicht reinigen
Anfallendes Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und 
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen

m21.300,000

Abdichtungsarbeiten/Dichtungshaftbrücke7.01.070.
Fugen und/oder Öffnungen an Bordsteinen, Rinnen und 
Entwässerungseinrichtungen sowie Einbauten innerhalb der 
Fläche der Halbstarren Deckschicht mit geeigneten 
Materialien, beispielsweise hitzebeständigem Silikon oder 
Magermischung Sand/Zement, sorgfältig abzudichten, damit 
später kein Mörtel abfließen kann. 
Diese Arbeiten müssen zwingend vor Einbau des 
Asphalttraggerüsts erfolgen.

Bitumenemulsion zur Herstellung der Abdichtung aufsprühen
Halbstarre Deckschichten müssen auf einer dichten und 
versiegelten Unterlage eingebaut werden, damit der Mörtel 
nicht in diese eindringt. 
Zu liefern ist eine kationische Bitumenemulsion C60B4-S zur 
Herstellung des Schichtenverbundes, die die Funktion einer 
„spannungsabbauenden Dichtungshaftbrücke" als 
Oberflächenporenverschluss zu übernehmen hat.
Diese ist je nach Struktur der Unterlage abweichend von der 
ZTV Asphalt-StB 07/13 mit einer Menge von 0,8 - 1,3 kg/m² 
gleichmäßig und flächenabdichtend aufzubringen.
Die Randbereiche sind so anzuspritzen, dass eine schwarze 
Wanne bis ca. 2 cm unter fertiger Höhe entsteht.
Die Abrechnung erfolgt nach verbrauchter Menge 
Bitumenemulsion.
Diese Arbeiten müssen zwingend vor Einbau des 
Asphalttraggerüsts erfolgen.

m21.300,000

ATG 16 herstellen, 5 cm7.01.080.
1. Arbeitsgang:
Asphalttraggerüst ATG 16 herstellen.
Herstellen eines hohlraumreichen Asphalttraggerüstes 0/16 
mm und Abkühlung der Schicht auf  30 °C.
Asphalttraggerüst ATG 16 gemäß Merkblatt für die 
Herstellung von Halbstarren Deckschichten, Tabelle 1: liefern, 
maschinell einbauen und statisch unter Verwendung einer 4 t 
bis 6 t Glattmantelwalze verdichten. 
Keine Bemischung von Asphaltgranulat zulässig.
Das Asphalttraggerüst ist höhengleich an angrenzende 
Flächen (auch Rinnen und Einbauten) anzuschließen. Ein 
Handeinbau ist möglichst zu vermeiden. 
Einbau: in Fahrbahnen
Belastungsklasse: Bk 10,0
Einbaudicke: 5 cm,
Bindemittel: 50/70 
Hohlraumgehalt: 25 - 31 Vol.-%

m21.300,000
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Verfüllen der Hohlräume7.01.090.
2. Arbeitsgang:
Vollständiges Verfüllen der Hohlräume des 
Asphalttraggerüsts mit Fließmörtel nach Abkühlung des ATG 
in vollem Querschnitt der Einbaudicke auf < 30 °C. 
Die Verfüllung erfolgt vibrationsfrei. Angrenzende Bauteile 
sind vor Verschmutzung zu schützen. Überschussmörtel ist 
durch scharfes Abziehen über die Gesteinsköpfe zu entfernen 
und der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen.

Anforderungen an den Mörtel:
Gemäß Merkblatt für die Herstellung von Halbstarren 
Deckschichten. Tabelle 2: Mörtel für Halbstarre 
Deckschichten. Des Weiteren gelten die Anforderungen und 
Eigenschaften des RAL-Gütezeichens 805/2.
Die Aufbereitung des Frischmörtels hat nach den 
Verarbeitungsrichtlinien des Mörtelherstellers zu erfolgen.

Bindemittel: Zement mit Feinstbindemittel 
und/oder Microsilika
Größtkorn: < 0,25 mm
Luftporengehalt: ≤ 3,0
Schwindmaß an Primen: ≤ 3 mm/m
Druckfestigkeit nach 28 d: ≥ 90 MPa
Biegezugfestigkeitnnach 28 d:≥ 10 MPa

m21.300,000

Fugenband7.01.100.
Fugen in Anschlüssen (z. B. Rundungen und Ecken), die 
nach Herstellung der Halbstarren Deckschicht nicht 
geschnitten werden können, müssen vor Einbau des 
Asphalttraggerüsts wie folgt behandelt werden:
Anschlüsse reinigen, ggf. trocknen
Danach die Flanken mit geeignetem Voranstrich gemäß den 
Angaben des Fugenbandherstellers einstreichen.
Schmelzbares 10 mm dickes Bitumen-Fugenband in 
vorgesehener Einbaudicke der Halbstarren Deckschicht 
einbauen sowie an der zu verklebenden Seite anschmelzen 
und vollflächig andrücken. Das Bitumen-Fugenband ist bündig 
anzubringen.

m100,000

Herstellung von Fugen7.01.110.
Herstellung von Fugen zur Entkoppelung der Dichtschicht 
geradlinig zu allen Anschlussbereichen frühestmöglich 
schneiden.
Breite des Schnitts: 1,0 cm.
Tiefe des Schnitts: 6 cm
An Einbauteilen und in die Fläche hineinragenden Ecken sind 
entsprechende Überschnitte durchzuführen.
Säubern der Fuge und Entfernung des Schneidschlammes/-
mehl noch am Schneidtag.
Überfahrbereiche leicht anfasen.
Verfüllung des Fugenraumes mit bitumenhaltigem 
Heißverguss nach ZTV Fug-StB.

m685,000
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Kugelstrahlen der Halbstarren Deckschicht7.01.120.
Kugelstrahlen der Halbstarren Deckschicht (staubfrei) zur 
Erzielung einer geeigneten Anfangsgriffigkeit und eines 
optisch sauberen und homogenen Flächenbildes.
Entfernen vorhandener Schlämme- und Bitumenschicht bis 
zur Freilegung der Gesteinskörnungsstruktur des 
Asphalttraggerüstes, ohne dieses zu zerstören. 
Die Hotspotbildung in der Strahlbahnmitte ist so gering wie 
möglich zu halten. 
Die Strahlbahnen sind gerade zu halten bzw. Kurven 
entsprechend der geometrischen Flächenform anzupassen. 
Soweit es die geometrische Flächenform erlaubt, ist der 
Überlappungsbereich auf ein Minimum (max. 2 cm) zu 
reduzieren.

Entfernen von Zementschlämme der abgebundenen 
Oberfläche der Halbstarren Deckschicht durch einmaliges 
Kugelstrahlen. Die Oberfläche ist so zu behandeln, dass 
eine bruchraue Gesteinsoberfläche entsteht und durch 
Verbesserung der Feinrauheit die Griffigkeit erhöht wird. 
Überfahren der bearbeiteten Fläche mit einer Magneteinheit 
zur rückstandslosen Beseitigung des Strahlmaterials. 
Abgerechnet wird die fertige Fläche ohne Berücksichtigung 
der technisch bedingten Überlappungen. 
Das abgetragene Material geht in das Eigentum des AN über 
und ist fachgerecht zu entsorgen. 

Entfernen von Bitumenüberschuss an der Oberfläche 
einer Verkehrsfläche aus Asphalt bzw. bitumenhaltigem 
Material durch einmaliges Kugelstrahlen. 
Die Oberfläche ist so zu behandeln, dass 
der Bitumenfilm abgetragen wird, eine raue Gesteins- 
oberfläche entsteht und durch Verbesserung der 
Feinrauheit die Griffigkeit erhöht wird. 
Überfahren der bearbeiteten Fläche mit einer Magnet- 
einheit zur rückstandslosen Beseitigung des Strahl- 
materials. 
Abgerechnet wird die fertige Fläche ohne Berücksichtigung 
der technisch bedingten Überlappungen. 
Das abgetragene Material geht in das Eigentum des AN über 
und ist fachgerecht zu entsorgen.

m21.300,000

Summe Titel 7.01. Halbstarre Deckschicht
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7. Asphaltarbeiten
7.02. Fahrbahnsanierung Rosa-Luxemburg-Straße

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

7.02. Titel: Fahrbahnsanierung Rosa-Luxemburg-Straße

Antransport der Einbaugeräte7.02.020.
Antransport, Vorhaltung und Umsetzung der Einbaugeräte
und Arbeitskräfte (Straßenfertiger, Walzenzug,
Radlader, Kehrmaschine, Anspritzgerät) zur und in der
Einbaustelle.

St1,000

Asphalttragschicht AC 22 TS7.02.030.
Asphalttragschicht aus Asphaltmischgut AC 22 TS herstellen.
Belastungsklasse: Bk 10
Einbau: Profilausgleich bzw. Kleinflächen in 

Verkehrsflächen 
Einbaudicke: 10 cm
Bindemittel: Bitumen 50/70
Fremdfüller: Kalksteinfüller Kategorie CC 70
Anlieferung: in thermoisolierten Transportbehältern

m2550,000

Bitumenemulsion aufsprühen7.02.040.
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
vor Einbau der Asphaltbinderschicht aufsprühen.
Belastungsklasse: Bk 10
Unterlag: Asphaltbefestigung, gefräst
Auftrag: mit Rampenspritzgerät
Bindemittel: C40B5-S
Bindemittelmenge: 300 g/m2

m2550,000

Asphaltbinderschicht AC 22 BS7.02.050.
Asphaltbinderschicht aus Asphaltmischgut AC 22 BS 
herstellen.
Belastungsklasse: Bk 10
Einbau: Verkehrsflächen in halber Straßenbreite, 

Abbiegespuren sowie in den 
Einmündungsbereichen

Einbaudicke: 6 cm
Bindemittel: Bitumen 25/55-55 A.
Fremdfüller: Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
Grobe 
Gesteinskörnung: Kategorie C 100/0
Widerstand gegen 
Zertrümmerung:  SZ 18
Fremdfüller. Kalksteinfüller Kategorie CC 70
Anlieferung: in thermoisolierten Transportbehältern

m2550,000
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7. Asphaltarbeiten
7.02. Fahrbahnsanierung Rosa-Luxemburg-Straße

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Bitumenemulsion aufsprühen7.02.060.
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
vor Einbau der Asphaltdeckschicht aufsprühen.
Belastungsklasse: Bk 10
Unterlag: Asphaltbefestigung, gefräst
Auftrag: mit Rampenspritzgerät
Bindemittel: C40B5-S
Bindemittelmenge: 300 g/m2

m2550,000

Asphaltdeckschicht AC 11 DS7.02.070.
Asphaltdeckschicht aus Asphaltmischgut AC 11 DS 
herstellen.
Belastungsklasse: Bk 10
Einbau: Verkehrsflächen in halber Straßenbreite, 

Abbiegespuren sowie in den 
Einmündungsbereichen

Einbaudicke: 4 cm
Bindemittel: Bitumen 25/55-55 A
Fremdfüller: Kalksteinfüller Kategorie CC 70
Grobe 
Gesteinskörnung: Kategorie C 100/0; FI 15
Widerstand gegen 
Zertrümmerung:  SZ 18
Widerstand gegen  
Polieren: 51
Fremdfüller. Kalksteinfüller Kategorie CC 70
Anlieferung: in thermoisolierten Transportbehältern

m2550,000

Abstumpfungsmaßnahme durchführen7.02.080.
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit 
durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. 
Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der 
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Material: grobe Abstreukörnung
Lieferkörnung: 2/4
Abstreumenge: ≤ 2 kg/m2

m2550,000

Anschluss als Fuge herstellen.7.02.090.
Anschluss als Fuge  mit Fugenmasse in Asphaltdeckschicht 
herstellen.
Ausführung: Längs- und Querfugen einschließlich der 

erforderlichen Trenn- und 
Aufweitungsschnitte. Einbau in mehreren 
Arbeitsgängen einschließlich Einbau eines 
Unterfüllstoffes. 

Fugenspalttiefe: 40 mm.
Fugenspaltbreite: 12 mm.
Material: heiß verarbeitbare elastische Fugenmasse 

nach ZTV-Fug StB/ TL-Fug StB 
einschließlich Auftrag eines 
Voranstrichmittels. 

Bindemittel: polymermodifiziertes Bitumen.
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***Fortsetzung***  7.02.090. Anschluss als Fuge herstellen.

m325,000

Verkehrsfläche kehren7.02.100.
Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine 
zur Verkehrsfreigabe kehren. Kehrgut aufnehmen und der 
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

m2550,000

Summe Titel 7.02. Fahrbahnsanierung Rosa-Luxemburg-Straße

Summe Bereich 7. Asphaltarbeiten
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8. Ausstattung
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

8. Bereich: Ausstattung

8.01. Titel: Erd- und Betonarbeiten

Boden abtragen und einbauen8.01.010.
Boden für Baugruben der Streifen- und Einzelfundamente 
profilgerecht lösen, laden, von der Baustelle entfernen und 
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Rohplanum herstellen und verdichten.

 Boden: Kies-Sand-Schluff-Gemisch (SU*, 
GI, GW, GU, GU*)

 Homogenbereich: 2
 LAGA-Klasse: Z0 
 Transportentfernung: bis 1,0 km
 Abrechnung: nach Aufmaß

m382,000

Frostschutzschicht (Brechkorn 0/32) 20cm8.01.020.
Frostschutzmaterial liefern, als Sauberkeitsschicht in 
Baugrube einbauen und verdichten.
Material: Schotter-Splitt-Sand-Gemisch aus Hartgestein 
Körnung: 0/32, weitgestufter Kornaufbau
Kornform: B2, gedrungen
Massenanteil an Bestandteilen ≤ 0,063 mm: max. 5 %
Dicke: 20 cm

m320,000

Wandschalung der senkrechte Wände8.01.030.
Wandschalung für senkrechte Wände zur Einbaustelle liefern, 
fachgerecht aufbauen und ausschalen. 
Ausführung einschl. der erforderlichen Abstützungen und 
Gerüste sowie aller Materiallieferungen.
Der Anstrich mit Schalungsöl, das Anlegen und der Ein- und 
Ausbau von Aussparungen ist mit einzukalkulieren. 
Ausführung:
Streifen- und Einzelfundamente der Überdachungen

m2310,000

Stahlbeton C30/378.01.040.
Ortbeton für Einzel- und Streifenfundamente der 
Überdachungen und Hochbeete liefern und einbauen. 
Ausführung: ggf. Anlieferung von Kleinst- und Mindermengen.
 
Beton: 
 Stahlbeton, C 30/37 
 Expositionsklasse XC2, XF2, WA, XA1
 Konsistenzklasse F2 - F3
 Betonfläche waagerecht, Oberfläche leicht zur 

Außenseite geneigt
 Aufstandsfläche waagerecht
 hoher Wassereindringwiderstand

m370,000
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8. Ausstattung
8.01. Erd- und Betonarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Betonstabstahl BSt 500/550 S8.01.050.
Betonstabstahl BSt 500/550 S
in verschiedenen Durchmessern und Längen in Form von 
Matten, Bügel und Stabstahl liefern, schneiden, biegen und 
nach Statik bzw. Bewehrungsplänen in die Mastfundamente 
einbauen.
Abrechnung nach Original-Lieferscheinen Stahllieferung bzw. 
Statik/Stahlliste.

kg3.000,000

Summe Titel 8.01. Erd- und Betonarbeiten
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8. Ausstattung
8.02. Überdachungen

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

8.02. Titel: Überdachungen

Wartehalle mit Dachgrünkassetten

Die Überdachung wird als modulares Baukastensystem, bei 
dem vorgefertigte Bauteile vor Ort zusammengefügt werden, 
errichtet. 
Komplette Stahl- und Dachkonstruktionen als ein 
verschweißtes Bauteile sind nicht zulässig, um die 
Austauschbarkeit einzelner Teile zu gewährleisten. 
Schweißarbeiten auf der Baustelle sind nicht zulässig. 
Zum Schutz vor Vandalismus sind sichtbare 
Verschraubungen nicht zulässig. Alle Verschraubungen sind 
verdeckt auszuführen und mit Stopfen zu verschließen.
Mit der Angebotsabgabe bzw. im Rahmen der 
Angebotsprüfung sind 
Übersichts- und Konstruktionszeichnungen der Wartehallen 
einschließlich der Gründachkassetten einzureichen. Aus 
diesen müssen die Abmessungen der Gesamtüberdachung, 
die Positionierung der Stützen und dem Zubehör zeichnerisch 
ersichtlich sein. 
Weiterhin sind Schnittzeichnungen mit einzureichen aus 
denen die Elektrozuführungen sowie die Führungen der 
Entwässerungsleitungen hervorgehen. Eine Abgabe von 
Prospektmaterial ist nicht ausreichend!  
Gültige Schweißeignungsnachweise für die Durchführung der 
Schweißarbeiten nach DIN EN 1090 müssen zur 
Angebotsprüfung auf Nachfrage vorgelegt werden. 

Ausführung:
 Additive Konstruktion aus nachstehend beschriebenen 

Stahlprofilen mit Pultdach. 
 Die Stahlkonstruktion basiert auf einer Stützen- und 

Kragarmkonstruktion aus Stahl-Rechteckrohr gemäß 
S235 JR.

 Oberhalb der Kragarme wird ein T-Profil platziert, dass 
durch eine Schräge die Dachneigung von 1,5 ° realisiert. 

 Das T-Profil wird nicht über die volle Dachbreite platziert.  
Der Schenkel des T-Profils ist nach unten gerichtet und 
nimmt an seiner Oberseite die Dachverglasung auf. 

 Die Scheibenbefestigung der Dachverglasung erfolgt 
mittels Trockendichtung und Anpressleiste. 

 Das T-Profil überragt den Träger um 70 mm. 
 Die Glaseindeckung das T-Profil um weitere 30 mm.
 Additive Binderkonstruktion im Rastermaß 1.500 mm, 

Baulänge (z.B. 3 Felder) 4.580 mm
 Anbauelemente im Rastermaß 1.500 mm in beliebiger 

Anzahl addierbar  ohne zusätzliche Stützen im vorderen 
Bereich. 

 Die Halle wird komplett freitragend ausgeführt.
 Standardbautiefen als einzeilige Überdachung: 1.900 mm

Stahlkonstruktion:
 Die Stahlkonstruktion basiert auf S235 JRG2 

Rechteckrohr. 
 Fußplatte unter OKF für demontable Einspannung mittels 

Schwerlastdübeln auf Streifen- oder Plattenfundament. 
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8.02. Überdachungen

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  Wartehalle mit Dachgrünkassetten

 Alle Stahlteile geschweißt, vorgeschliffen, 
vollbadfeuerverzinkt und spezialfarbbeschichtet. 

 Alle Materialien müssen den Anforderungen der 
Bauregelliste entsprechen. 

Dacheindeckung:
 Beidseitig pulverbeschichtetes Aluminiumglattblech
 Stärke mindestens 4 mm 
 Ausführung mit Halteleisten zur Aufnahme der 

nachfolgend beschriebenen Dachgrünkassetten.

Dachgrünkassetten:
 Dachgrünkassetten mit Sedumpflanzensorten für eine 3-

bzw. 9 Feld Wartehalle mit Bautiefe 1.900 mm.
 Die vollflächige Dachbegrünung erfolgt durch die 

Bestückung der Dachfläche der Überdachung mit 
Dachkassetten, die mit Sedumpflanzensorten begrünt 
sind. 

Anzahl und Aufteilung der Kassetten abhängig von der 
Dachgröße.
Ausführung:
 Vorbegrünte Anlieferung: > 80 % der Oberflache
 Material der Kassetten: PE/PP, 100 % Recyclingware
 Farbe: Schwarz
 Abmessung je Kassette: 400 x 600 mm
 Höhe (leer): 70 mm
 Höhe (voll): > 70 mm, je nach Vegetationsstand
 Wasserrückhaltevermögen: 25 l/m2
 Gewicht/m2 (bei max. Wasserstand): 60 kg 
 Gewicht/St (bei max. Wasserstand): 14,4 kg 
 Nach Verlegung ist die fertige Fläche mit ca.10 l/m2 zu 

wässern

Zusätzliche Hinweise:
Die Vegetation besteht aus einer SEDUM-Mischung. Welche 
Pflanzenart
stärker oder schwächer in Erscheinung tritt ist ortsabhängig 
von diversen
äußeren Einflüssen und kann nicht so genau vorherbestimmt 
werden.

Verglasung senkrechter Flächen:
 Verglasung nach DIN 18008-2 (linienförmige Verglasung) 

und DIN 18008-03 (punktuelle Verglasung).
 Vandalismussichere Rückwände und Seitenwände in 

Einscheibensicherheitsglas 
 Scheibenmarkierung als Durchlauf- bzw. Vogelschutz im 

Siebdruckverfahren eingebrannt. 
 Glasstärke min. 8 mm. 
 Punktuelle Klemmbefestigung für 8-10 mm Glas, 

Glashalter aus Aluminium-Zinkdruckguss, RAL 9006 
farbbeschichtet.

Verzinkung und Beschichtung (Duplex Verfahren):
 Beschichtet wird nach den strengen Richtlinien der GSB 

International, Qualitätsgemeinschaft für die 
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8.02. Überdachungen
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***Fortsetzung***  Wartehalle mit Dachgrünkassetten

Stückbeschichtung von Bauteilen. Es werden nur GSB 
zugelassene Betriebsstoffe verwendet.

 Alle Stahlteile werden feuerverzinkt nach DIN EN ISO 
1461 und mit dem Korrosionsschutz nach DIN 55633, 
sowie der Pulverbeschichtung nach den Normen DIN EN 
ISO 12944, DIN EN 13438, DIN EN 15773 versehen. 
Verzinkte Stahlteile werden vor dem Pulvern feinverputzt.

 Die Sollgesamtschichtdicke Feuerverzinkung + 
Pulverbeschichtung  beträgt zusammen je nach 
Materialstärke ca.120-180 µm.

Pulverbeschichtung von Aluminiumteilen:
 Entfetten, Spülen, Passivieren, Trocknen (ca. 

100-120°C), Kühlen, Pulverbeschichten, Einbrennen (ca. 
195°C je nach Pulverlack und Materialstärke), Abkühlen.

 Je nach Pulverlack und Materialstärke beträgt die 
Sollschichtstärke einschichtig ca. 50-100 µm.

Gefälleanpassung:
 Die Überdachung muss optional eine Anpassung an 

vorhandene Längs- und Quergefälle-Situationen zulassen 
(Verlängerung der Stützen, abgestufte 
Rückwandscheiben).

Lastnachweis:
 Die Wartehalle muss für eine Schneelastzone 2 (Sk  0,85 

kN/m) ausgelegt werden.

Sitzbänke:
 In den Überdachungen werden mit Einhängesitzbänken 

ausgerüstet.
 Ausführung im Wartehallenraster.
 Sitzflächen mit Holzauflagen (Hartholz, wetterfest lasiert)

Beleuchtung:
 In die Unterzüge im Dachbereich integrierte LED-

Beleuchtung, mit Hochleistungs-Power-LED`s, mind. 1 
Stück Power-LED je Feldraster von 1.500 mm

 integrierte Kabelzuführung, nicht sichtbar

Vitrinen:
Die Überdachungen sind mit Informationsvitrinen zu 
bestücken.
 Montage an der Rück-/Seitenwandverglasung. Die 

Scheiben werden hierzu mit Befestigungsbohrungen 
versehen. Alternativ kann die Befestigung an den 
Rückwandstützen erfolgen.

 Standardabmessungen der Vitrinen gemäß DIN-Format 
A1.

Konstruktion: 
 Stützen- und Kragarmkonstruktion aus Rechteckrohr 

140x80x5 mm, bzw. nach konstruktiver Berechnung.
 Stahlkonstruktion vollbadfeuerverzinkt und 

pulverbeschichtet, Farbton: DB 703 - Eisenglimmer-Effekt
 Befestigungsmittel in VA
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***Fortsetzung***  Wartehalle mit Dachgrünkassetten

 Rück- und Seitenwandverglasung in ESG, klar, mit 
punktueller Befestigung mittels Glashaltern

 Scheibendekor WH-C als Durchlaufschutz in Weiß
 Dacheindeckung mit beidseitig pulverbeschichtetem 

Aluminiumglattblech, Stärke ≥ 4 mm und bepflanzten 
Dachgrünkassetten.

 Rückseitige Dachrinne aus einem 
Aluminiumstrangpressprofil. Das gesammelte 
Regenwasser wird durch ein Fallrohr abgeführt.

 Die Ableitung des Wassers erfolgt mittels eines Speiers  
ca. 100 mm über OKF.

Wartehalle mit Dachgrünkassetten Bussteig 1+28.02.010.
Wartehalle für Bussteig 1+2 mit Dachgrünkassetten liefern 
und betriebsbereit gemäß Montagehinweise des Herstellers 
errichten. Montage auf Betonfundamente.
Ausführung gemäß Vorbemerkung.

Abmessungen, ca.:
Feldanzahl:                      3
Raster: 1.500 mm
Baulänge:           4.580 mm
Bautiefe: 1.900 mm
Seitenwand links: 1.050 mm
Seitenwand rechts:    1.050 mm
Innenhöhe i.Li.: 2.500 mm 

Erzeugnis/Typ:  '....................'
St2,000

Wartehalle mit Dachgrünkassetten Bussteig 3-68.02.020.
Wartehalle für Bussteig 3-6 mit Dachgrünkassetten liefern und 
betriebsbereit gemäß Montagehinweise des Herstellers 
errichten. Montage auf Betonfundamente.
Ausführung gemäß Vorbemerkung.

Abmessungen, ca.:
Feldanzahl: 9
Raster: 1.500 mm
Baulänge:           13.580 mm
Bautiefe: 1.900 mm
Seitenwand links: 1.050 mm
Seitenwand rechts:    1.050 mm
Innenhöhe i.Li.: 2.500 mm 

Erzeugnis/Typ:  '....................'
St4,000
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Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Fahrradabstellanlage mit Dachgrünkassetten8.02.030.
Fahrradabstellanlage mit Dachgrünkassetten liefern und 
betriebsbereit gemäß Montagehinweise des Herstellers 
errichten. Montage auf Betonfundamente.
Ausführung gemäß Vorbemerkung.

Abmessungen, ca.:
Feldanzahl: 6
Raster: 1.500 mm
Baulänge:           9.050 mm
Bautiefe: 2.350 mm
Innenhöhe i.Li.: 2.500 mm 

Erzeugnis/Typ:  '....................'

St1,000

Einhängesitzbank liefern und montieren8.02.040.
Einhängesitzbank für Wartehalle der Vorposition liefern und 
montieren
 Montage mittels Spezialadapter an den 

Rückwandstützen der Wartehalle.
 Sitzfläche aus lasiertem Buchenholz Farbe: Palisander
 Sitzfläche mit umlaufenden Rahmen aus Aluminium-

Strangpressprofilen.
 Stahlunterkonstruktion, vollbadfeuerverzinkt und 

pulverbeschichtet 
 Untergestell und Rahmen pulverbeschichtet im Farbton: 

DB 703 - Eisenglimmer-Effekt
 Ausführung gemäß Vorbemerkung. 
 Platzierung: Rückwandfeld nach Vorgabe des AG

Abmessungen:
 Länge: 1.438 mm
 Tiefe  :     350 mm  
 Sitzhöhe:     450 mm

St10,000

Infovitrine liefern und montieren8.02.050.
Infovitrine für Wartehalle der Vorposition liefern und montieren
 Aluminiumrahmenkonstruktion aus 

robusten,stranggepreßten System Profilen.
 Format: DIN A1 hoch (2x DIN A3 quer)
 Farbe: eloxiert silber EV1
 Drehflügel, Türanschlag: DIN links, mit Schloss
 Verglasung in Einscheibensicherheitsglas 4 mm
 Befestigung an der rechten Rückwandscheibe der 

Wartehalle, incl. 
 Abdichtung zwischen Scheibe und Vitrine, 
 einschließlich einer Rückwand als Magnethaftplatte zur 

Planbefestigung 
 Ausführung gemäß Vorbemerkung.

Außenabmessungen: 
 Höhe:  905 mm
 Breite: 660 mm
 Bautiefe: 30 mm
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8. Ausstattung
8.02. Überdachungen

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  8.02.050. Infovitrine liefern und montieren

St6,000

*Preisanfrage

LED Beleuchtung für Wartehalle für Bussteig 1/28.02.060.
LED Beleuchtung für Wartehalle für Bussteig 1/2 liefern und 
betriebsbereit gemäß Montagehinweise des Herstellers 
montieren.
Die LED Beleuchtung  wird im vorderen Unterzug verbaut. 
1 LED/Feld = 3 LED
Technische Beschreibung:
Leistung: 1-3 Watt, 215 Lumen je Leuchtpunkt, die 

LED´s werden standardmäßig mit 2 Watt 
betrieben. 

Abstrahlwinkel: 120° 
Leuchtfarbe warmweiß: 3.000K
Netzanschluss an bauseits vorverlegtes Erdkabel
Lieferung und Montage einschl. komplettem Zubehör und 
einer Revisionsklappe

nur EinheitspreisSt2,000

*Preisanfrage

LED Beleuchtung für Wartehalle für Bussteig 3-68.02.070.
LED Beleuchtung für Wartehalle für Bussteig 4-6 liefern und 
betriebsbereit gemäß Montagehinweise des Herstellers 
montieren.
Die LED Beleuchtung  wird im vorderen Unterzug verbaut. 
1 LED/Feld = 9 LED
Technische Beschreibung:
Leistung: 1-3 Watt, 215 Lumen je Leuchtpunkt, die 

LED´s werden standardmäßig mit 2 Watt 
betrieben. 

Abstrahlwinkel: 120° 
Leuchtfarbe warmweiß: 3.000K
Netzanschluss an bauseits vorverlegtes Erdkabel
Lieferung und Montage einschl. komplettem Zubehör und 
einer Revisionsklappe

nur EinheitspreisSt4,000

Summe Titel 8.02. Überdachungen
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8. Ausstattung
8.03. Stadtmöbel

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

8.03. Titel: Stadtmöbel

Hockersitzbank liefern und aufstellen8.03.010.
Hockersitzbank (ohne Rückenlehne) liefern und aufstellen. 
Sitzfläche ist körpergerecht geformt und aus einer 
Rohrverbundeinlage 22 mm gefertigt. 
Bodenverankerung zum einbetonieren.

Abmessungen:
 Breite: 600 mm
 Banklänge: 1800 mm
 Sitzhöhe: 460 mm
 Material: nahtlos geboges Profilstahlrohr 

48 x 2,5 mm
 Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
 Einbau: in Pflasterfläche nach Festlegung AG
 Beschichtung: sämtliche Metallteile sind feuerverzinkt, 

grundiert und Pulverbeschichtet
 Farbton: DB 703 - Eisenglimmer-Effekt

Fundamente: 
 Beton C25/30 DIN EN 206-1, Körnung 0/16,
 Abmessungen:
 Durchmesser: 50 cm
 Tiefe: 50 cm
 Oberfläche: > 3,0 % vom Pfosten nach außen

Lieferung und betriebsbereite Montage, einschließlich 
Lieferung aller Kleinteile und Ausführung der Erd- und 
Betonarbeiten.

Erzeugnis/Typ:  '....................'

St6,000

Abfallbehälter liefern und aufstellen8.03.020.
Abfallbehälter aus Stahl liefern und aufstellen
Ausführung:
 Behälter aus Stahlblech mit feuerverzinktem 

Innenbehälter ohne Ascher in Vollblechausführung
 Duchmesser: ca. 33 cm
 Höhe: ca. 48 cm
 Oberfläche: feuerverzinkt und zusätzlich 

pulverbeschichtet
 Farbton: DB 703 - Eisenglimmer-Effekt
 Schiene zur Pfostenbefestigung
 Pfosten: 60 x 60 x 1500 mm
 Einbautiefe: 50 cm
 Entriegelung der Deckelscheibe mit Dreikantschloss
 Lieferung je Behälter - 1 Dreikantschlüssel
Fundamente:
 Beton C25/30 DIN EN 206-1
 Körnung 0/16
Abmessungen:
 Durchmesser: 50 cm
 Tiefe: 50 cm
 Oberfläche:  > 3,0 % vom Pfosten nach außen
Ausführung einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, 
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8. Ausstattung
8.03. Stadtmöbel

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  8.03.020. Abfallbehälter liefern und aufstellen

Materiallieferungen und betriebsbereite Montage.
 
Erzeugnis/Typ:  '....................'

St16,000

Fahrradgeländer liefern und aufstellen8.03.030.
Fahrradgeländer mit Mittelrohr zum Anlehen von 2 
Fahrrädern liefern und aufstellen.

Bodenverankerung zum Einbetonieren.

Abmessungen:
 Gesamthöhe: 120 cm
 Länge: 120 cm
 Material: nahtlos gebogenes Profilstahlrohr 48 x 2,5 mm
 Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
 Oberflächen:  

sämtliche Metallteile fachgerecht grundiert und lackiert
 Farbton: DB 703 - Eisenglimmer-Effekt
 Einbau: Pflasterfläche nach Festlegung des AG
Befestung:
 2 Stück Einzelfundamente aus Beton C25/30 DIN EN 

206-1, Körnung 0/16
 Abmessungen:  

Durchmesser:  50 cm 
Tiefe:   mind. 50 cm 
Oberfläche:  > 3,0 % vom Pfosten nach außen

Lieferung und betriebsbereite Montage, einschließlich
Lieferung aller Kleinteile und Ausführung der Erd- und
Betonarbeiten.

Erzeugnis/Typ: '....................'

St20,000

Summe Titel 8.03. Stadtmöbel
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8. Ausstattung
8.04. Mauerwerk

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

8.04. Titel: Mauerwerk

Zierwand aus Mauerwerk8.04.010.
Zierwand aus Mauerwerk als Einfassung von Hochbeeten 
errichten. Ausführung nach DIN 1053-1 als Sichtmauerwerk 
einschließlich aller Lieferungen.
Länge: 65,00 m Ausführung in Teillängen (3 Hochbeete)
Breite: 0,36 m
Höhe: 0,40- 0,60 m

Mauerwerk:
TERCA-Klinker nach DIN EN 771-1bzw. DIN V 105-1 liefern. 
Format: NF (240 x 115 x 71)
Farbe: gelb nuanchiert
Oberfläche: glatt

Mörtel: Mörtelgruppe II und III (Verfugen)

m312,000

Abdeckplatte aus Naturstein8.04.020.
Abdeckplatte aus Naturstein für Außenbereiche entsprechend 
DIN EN 1341 liefern und verlegen.
Breite: 46 cm
Höhe (Rand): 8 cm
Höhe (Mitte): 10 cm, Ausbildung Dachprofil 
Material: Granit, fein- bis mittelkörnig
Oberfläche: sandgestrahlt
Unterseite: beidseitig Ausbildung einer Nut zur 

Wasserführung mit 1 cm Abstand zur 
Außenkante

Überstand: beidseitig 5 cm
Herstellart: Ober- und Unterseite, Seitenflächen gesägt

Seitenkanten gefast
Farbe: hel grau
Beständig gegen Frost-Tau-Wechsel: F1

Länge: 100 cm
Breite: 46 cm
Höhe: 8/10 cm
zul. Abweichungen: +/- 5 mm
Höhenlage 
Bettung: Mineralischer Bettungsmörtel mit Trasszusatz

m230,000

Granitplatte scharfkantig trennen8.04.030.
Granitplatte der Vorpositionen scharfkantig zum sauberen 
Anschluss an Einbauten bzw. zum Einpassen der Pflatte in 
den Verband mittels Naßschneidegerät (kein Spaltgerät) 
trennen, einschließlich aller Nebenarbeiten. 
Die Schnittkanten sind manuell nachzustocken.

St15,000

Summe Titel 8.04. Mauerwerk

Summe Bereich 8. Ausstattung
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9. Straßenbeleuchtung
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

9. Bereich: Straßenbeleuchtung

9.01. Titel: Erdarbeiten

Kabelgraben ausheben9.01.010.
Kabelgraben geradlinig und gefällegerecht ausheben, 
unterhalten, nach Verlegung der Kabel abschnitts- und 
lagenweise verfüllen und verdichten.
 Medienleitung: Stromkabel
 Grabentiefe: bis 0,40 m (ab GPL Gehweg)
 Sohlbreite: 0,30 m
 Grabensohle: Ausbildung als Feinplanum, vor Verlegung 

der Rohrleitung nacharbeiten, profilieren und verdichten.
 Material: Schottertragschicht, Auffüllungen, Löss, 

Geschiebemergel
 Schadstoffbelastung: ≤ Z1
 Höhenlage: Grenzabmaß von der Nennhöhe ± 30 mm
 Ebenheit: Stichmaße als Grenzwerte 1 m ≤ 10 mm

             4 m ≤ 30 mm
 Verfüllung: oberhalb des Sandmantels mit geeignetem 

Aushubmaterial
 Verdrängten Aushub laden, von der Baustelle entfernen 

und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
m390,000

Kabelgraben im Wurzelbereich ausheben (Zulage)9.01.020.
Kabelgraben geradlinig und gefällegerecht im Wurzelbereich 
in Hand- und Maschinenarbeit unter Einhaltung der DIN 
18920 ausheben, unterhalten, nach Verlegung der Kabel 
abschnitts- und lagenweise verfüllen und verdichten. Zulage 
zur Vorposition.
 Medienleitung: Stromkabel, Ringerder
 Grabentiefe: bis 0,60 m (ab GPL Sportanlage)
 Sohlbreite: 0,40 m - 0,60 m
 Wurzeleinwuchs: aus angrenzendem Gehölzstreifen
 Wurzeln sauber abschneiden, Restholz entsorgen. Bei 

Wurzeln ab Ø 2 cm Wundränder nachschneiden und 
Schnittstelle mit Wurzelverschlussmittel behandeln.

 Wurzeln gegen Austrocknen schützen.
 Grabensohle: Ausbildung als Feinplanum, vor Verlegung 

der Rohrleitung nacharbeiten, profilieren und verdichten.
 Höhenlage: Grenzabmaß von der Nennhöhe ± 30 mm
 Ebenheit: Stichmaße als Grenzwerte 1 m ≤ 10 mm

             4 m ≤ 30 mm
 Verfüllung: oberhalb des Sandmantels mit geeignetem 

Aushubmaterial

m315,000

Kabelschutzrohr DA 1109.01.030.
biegsames Kabelschutzrohr nach DIN EN 61386-24 aus PE
als Ringbundware liefern und verlegen.
Material: halogenfrei, Verbundbauweise, außen gewellt 

mit Innenhaut.
Verbindung: aufgesteckte sanddichte Doppelsteckmuffen 

mit Profildichtring, wasserdicht
Farbe: schwarz
Mindestdruckfestigkeit: 450 N



03.06.2025 Seite 126

Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

9. Straßenbeleuchtung
9.01. Erdarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  9.01.030. Kabelschutzrohr DA 110

Schlagfestigkeit: normal
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis 80°C
Nenn-Außendurchmesser: 110
Innendurchmesser: 93
Verlegung: Teillängen,  in vorbereiteten Graben. 
Zugdraht: Mindestdicke 2 mm liefern und in Rohrstrang 

einziehen.

m120,000

Verschlußstopfen DA 1109.01.040.
Verschlußstopfen für Kunststoffrohre DA 110 liefern und
einbauen.

St8,000

Sandmantel für Kabel/Kabelschutzrohr9.01.050.
Sandmantel für Kabel/Kabelschutzrohr als Auflager und 
Seitenverfüllung liefern und in der gesamten Grabenbreite 
einbauen.
Ausführung:
 Rohrgraben profilgerecht schachten
 10 cm steinfreien Sand 0,2/2 mm als Bettung in 

Grabensohle einbauen
 Feinplanum herstellen
 Kabel/Leerrohre verlegen und ausrichten
 min 20 cm Sand 0,2/2 mm als Sandmantel einbauen
 verdrängten Boden, LAGA bis Z1.2, laden, von der 

Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des 
AN zuführen.

m335,000

Baugrube ausheben9.01.060.
Boden für geböschte Baugrube profilgerecht lösen, laden und 
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
 Aushub Baugruben für Mastfundamente
 Tiefe: 1,20 m 
 Material: Schottertragschicht, Auffüllungen, 

Löss, Geschiebemergel
 Schadstoffbelastung: ≤ Z1.2
 Abrechnung: nach Aufmaß

m316,000

Bodenaushub in Handschachtung9.01.070.
Bodenaushub in Handschachtung.
Ausführung an schwer zugänglichen Teilabschnitten in Hand- 
und Maschinenschachtung.
Ausführung nach DIN 18300 
Arbeitstiefe: 0,3 m bis 1,0 m
 Schachten von Kopflöchern
 Freilegen von Leitungen außerhalb der Rohrgräben
 Grabenverbreiterungen u.ä.
 Ausführung auf Anweisung des AG

m310,000
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9. Straßenbeleuchtung
9.01. Erdarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Masthülse bzw. Fundamentrohr aus PE-HD9.01.080.
Masthülse bzw. Fundamentrohr aus PE-HD in 
Verbundrohrbauweise liefern und einbauen.
 Mast- bzw. Leuchten-Standorte einmessen und 

kennzeichnen 
 Kunststoffrohr, Wellenprofil, Länge  ≥ 80 cm, Ø  DN 300, 

seitlicher Öffnung von 70 x 250 mm (B x H) zur 
Einführung des Kabelschutz- und Einführungsrohres bzw. 
des Kabels

 Einbau der Hülse auf eine 30 cm dicke Betonsohle mit 
PVC-Rohr Ø  DN 50 zur Entwässerung in Baugrund, 
Länge 50 cm. Betonummantellung ≥ 25 cm. 

 Lieferung von von Beton C 20/25.
 Die Oberkante der Hülse soll 10 cm unter OK 

Fertiggelände enden.
 Ausführung einschließlich der zusätzlichen Erdarbeiten. 

Verdrängten Boden in Eigentum des AN übernehmen und 
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

St20,000

Summe Titel 9.01. Erdarbeiten
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9. Straßenbeleuchtung
9.02. Kabelverlegung

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

9.02. Titel: Kabelverlegung

Starkstromkabel NYY-J 5 x 6 mm29.02.010.
Starkstromkabel einschließlich wasserdichter Kabelmuffen, 
Warnband und Kabelabdeckung liefern, abrollen und 
fachgerecht in Teillängen als Mastzuleitung verlegen.
Die VDE-Vorschriften sind zu beachten und einzuhalten, 
einschl. 
Durchführung aller Nebenarbeiten.
Erdkabel: NYY-J 5 x 6 mm2

m350,000

Gießharzmuffe als Verbindungsmuffe9.02.020.
Gießharzmuffe als Verbindungsmuffe bis zu einer
Querschnittsgröße von 5 x 16 mm2.

St30,000

Kabelwarnband verlegen9.02.030.
Kabelwarnband mit Aufdruck "Starkstromkabel" liefern und 
auf Sandbettung über Kabelschutzrohr PE 3 x 50 verlegen, 
einschließlich der erforderlichen Herstellung des Planums.
Material: PE-Folie
Farbe: gelb
Breite: 40 mm

m300,000

Summe Titel 9.02. Kabelverlegung



03.06.2025 Seite 129

Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

9. Straßenbeleuchtung
9.03. Montagearbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

9.03. Titel: Montagearbeiten

Beleuchtungsmast LPH 6,0 m9.03.010.
Mast für Beleuchtung mit Erdungsanschluss nach Angabe 
des AG liefern und aufstellen.
Ausführung:
 Mast nach DIN EN 40 mit Masttür, Mastkappe, 

Korrosionsschutzmanschette und Kantenschutz.  
Aufsatzmast in einem Stück mit 
Kabeleinführungsöffnungen, Masttürausschnitt und 
Gerätesteg.

 Mast:  LPH 6,0 m, konisch rund, aus Stahl 
S355, einteilig

 Gesamtlänge: 7,0 m
 Zopf-Ø: 76 mm
 Fuß-Ø: 146 mm
 Wandstärke: 3 mm
 Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
 Beschichtung: sämtliche Metallteile sind 

feuerverzinkt, grundiert und 
Pulverbeschichtet

 Farbton: DB 703 - Eisenglimmer-Effekt

Erzeugnis/Typ:  '....................'

St20,000

Aufsatz-Kegelleuchte9.03.020.
Mastaufsatzleuchte liefern und betriebsbereit montieren.
Technische Beschreibung:  
 Mastzopf-Ø: 76 mm
 Einstecktiefe: 90 mm
 Lichtpunkthöhe: 6 m
 Leuchte: Dach aus Aluminium mit weißer 

Spezialbeschichtung an der 
Unterseite,  
Gerateträger aus 
korrosionsbestandigem 
Aluminiumguss

 Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
 optisches System:  Lamellenreflektor für vertikale 

Leuchtmittel 
gerichtetes Licht für weite 
Lichtpunktabstande, zusätzlicher 
innenliegender satinierter 
Blendschutz

 Form: Kegelleuchte
 Bauhöhe: 555 mm
 Ø-Oben: 750 mm
 Ø-Unten:   76 mm
 Lichtverteilung: Symmetrisch, asymmetrisch bzw. 

asymmetrisch mit hausseitiger 
Abschirmung

 Leuchtmittel:  U LED 15 W, 3.000 lm
 Farbtemperatur: 3.000K warmweiß
 Einschaltstrom: 0,03 A
 Überspannungsschutz: 2 x 20 kV
 LED Betriebsgerät inkl. Treiber mit 



03.06.2025 Seite 130

Projekt: 10295 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt
Bauherr: Stadt Wolmirstedt
LV: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

9. Straßenbeleuchtung
9.03. Montagearbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  9.03.020. Aufsatz-Kegelleuchte

Konstantlichtstromfunktion über die gesamte 
Nutzlebensdauer;  AC/DC-fähig für den Notbetrieb 

 Lichtsteuerung:  Leistungsreduzierung, Dimmung
 Schutzart: IP 66
 fest angeschlossener Anschlussleitung, Länge 6 m
 Schutzklasse: 1
 Schutzart: IP 65

Erzeugnis/Typ:  '....................'

St20,000

Mastübergangskästen liefern und montieren.9.03.030.
Mastübergangskästen einschließlich verzinkten Geräteträger 
komplett mit Zubehör liefern und im Mast montieren. 
Übergangskasten bestückt mit:
 1 Stück Huthschiene
 Zu-, Abgangs- und Reihenklemmen bis 10 mm2
 1-3 Stück Neozedsicherungselemente E18 25 A 

(entsprechend der Bestückung des Mastes)
 Sicherungszubehör (Sicherungen, Halteringe usw.)
 IP 54

Angebot:               '....................'

St20,000

Polyester - Außenschrank IP 449.03.040.
Polyester - Außenschrank zur Aufnahme der E-Verteilung, 
Doppel-Wandsteckdose Schuko mit Deckel, 
Schrankinnenheizung 55 W, selbstregelnd, mit 
Berührungsschutz, liefern und montieren

Ausführung:
 Gehäuse Schutzart IP 44 
 glasfaserverstärkt
 witterungsbeständig
 belüftetes Regendach
 Montagesockel aus Betonfertigteilen mit Sockelgestell
 Montageplatte für die Befestigung von Schaltanlagen
 Zylinderschloß mit 4 Schlüsseln
 Abmessung:  1355/620/315 mm
 Farbton:    grau

Erzeugnis/Typ:  '................'
St1,000

Inbetriebnahme9.03.050.
Betreibsbereite Montage der Straßenbeleuchtung.
Ausführung/Teilleistungen:
 Betriebsbereite Installation und Freischaltung der 

Stromzuführung in der Unterverteilung
 Betriebsbereiter Anschluss der Stromkabel an den 

Kabelübergangskästen, Vorschaltgeräten und Leuchten
 Funktionsprobe
 Isolationsmessung nach VDE 0100-610 einschließlich 
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9. Straßenbeleuchtung
9.03. Montagearbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  9.03.050. Inbetriebnahme

Übergabe des Prüfprotokolls an den AG.

Psch1,000

Isolationsmessung nach VDE 0100-6109.03.060.
Isolationsmessung nach VDE 0100-610 einschließlich 
Übergabe des Prüfprotokolls an den AG.

Psch1,000

Revisionsunterlagen digital9.03.070.
Revisionsunterlagen bestehend aus :
 Einmessung der Lampen und Kabel nach Geo-

Datenkonvention
 Abnahmeprotokoll eines zugelassenen Sachverständigen
 Übergabeprotokoll und Übergabebericht nach VDE 0100
 Bescheinigung des AN, dass die Anlagen nach den VDE-

und berufsgenossenschaftlichen Richtlinien erstellt 
wurden.

Bedienungsanleitung:
 technische Beschreibungen
 Ersatzteillisten
 Bestandszeichnungen, digital (CAD, DXF, DWG) mit 

Leitungsplan (Elektroleitungen) einschließlich 
Kabelquerschnitt und Verlegetiefe

 Nutzungs- und Wartungsanleitung
 Fachunternehmererklärung

Übergabe auf Datenträger und 2-fach als Zeichnung  im 
Maßstab 1 : 250

Psch1,000

Zusammenstellung techn. Datenblätter9.03.080.
Zusammenstellung und Übergabe der technischen 
Datenblätter und Produktbeschreibungen zu allen gelieferten 
und montierten Produkte.
 Zusammenstellung tabellarisch mit Hersteller- und 

Produktbezeichnung
 Übergabe in Aktenordner, 1fach und digital (pdf) auf 

Datenträger 1fach

Psch1,000

Summe Titel 9.03. Montagearbeiten

Summe Bereich 9. Straßenbeleuchtung
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10. Verkehrsbeschilderung
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

10. Bereich: Verkehrsbeschilderung

10.01. Titel: Verkehrsbeschilderung

Betonsockelstein für 60 mm Rohrpfosten10.01.010.
Betonsockelstein für Rohrpfosten liefern und einbauen.
Ausführung:
Material: Beton
Maße: 230 x 240 x 500 mm
Ø-Rohrpfosten: 60 mm
Befestigung: 3 Stück Holzkeile
LAGA-Klasse: ≤ Z1
AVV-Nr.:  170504
Ausführung der zusätzlichen Erdarbeiten.
Verdrängten  Boden laden, von der Baustelle entfernen und 
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Umgebende 
Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen.

St14,000

Rohrpfosten, L 3,0 m aufstellen10.01.020.
Rohrpfosten nach IVZ-Norm mit Abdeckkappe für 
Verkehrsschild liefern und aufstellen. 
Pfostenlänge: über 2500 mm bis 3000 mm
Rohr: Stahl 60/ 2,0 mm
Korrossionsschutz: feuerverzinkt

St14,000

Verkehrsschild montieren10.01.030.
Verkehrsschild liefern und montieren. 
 Verkehrsschild: Vorschriftszeichen (Ronde, Dreieck, 

Quadrat)
 Größe 2
 Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 1
 Befestigung mit Rohrschellen aus verzinktem Stahl 

einschließlich Kleinmaterialien.

St21,000

Verkehrsschild 205 liefern10.01.040.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
 VZ: 205 
 Größe: 2
 S: 900 mm
 Schild: mit retroreflektierender Folie der Klasse 

RA 2, ALKANT 2 mm, Alu-Blech mit 
umlaufendem Aluminiumprofilrahmen.

 Befestigung: Rohrrahmen nach IVZ-Norm, 
Standardplan

 Verschraubung: aus nicht rostendem Stahl der Stahlsorte 
A 2.

 Anbringung: neben der Fahrbahn. 
 Unterkante des  

Schildes. ≥ 2,50 m über der Verkehrsfläche

St3,000
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10. Verkehrsbeschilderung
10.01. Verkehrsbeschilderung

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Verkehrsschild 209-10 liefern10.01.050.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
 VZ: 209-10
 Größe: 2
 D: 600 mm
 Schild: mit retroreflektierender Folie der Klasse 

RA 2, ALKANT 2 mm, Alu-Blech mit 
umlaufendem Aluminiumprofilrahmen.

 Befestigung: Rohrrahmen nach IVZ-Norm, 
Standardplan

 Verschraubung: aus nicht rostendem Stahl der Stahlsorte 
A 2.

 Anbringung: neben der Fahrbahn. 
 Unterkante des  

Schildes. ≥ 2,50 m über der Verkehrsfläche

St1,000

Verkehrsschild 209-20 liefern10.01.060.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
 VZ: 209-20
 Größe: 2
 D: 600 mm
 Schild: mit retroreflektierender Folie der Klasse 

RA 2, ALKANT 2 mm, Alu-Blech mit 
umlaufendem Aluminiumprofilrahmen.

 Befestigung: Rohrrahmen nach IVZ-Norm, 
Standardplan

 Verschraubung: aus nicht rostendem Stahl der Stahlsorte 
A 2.

 Anbringung: neben der Fahrbahn. 
 Unterkante des  

Schildes. ≥ 2,50 m über der Verkehrsfläche

St3,000

Verkehrsschild 245 liefern10.01.070.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
 VZ: 245
 Größe: 2
 D: 600 mm
 Schild: mit retroreflektierender Folie der Klasse 

RA 2, ALKANT 2 mm, Alu-Blech mit 
umlaufendem Aluminiumprofilrahmen.

 Befestigung: Rohrrahmen nach IVZ-Norm, 
Standardplan

 Verschraubung: aus nicht rostendem Stahl der Stahlsorte 
A 2.

 Anbringung: neben der Fahrbahn. 
 Unterkante des  

Schildes. ≥ 2,50 m über der Verkehrsfläche

St3,000
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10.01. Verkehrsbeschilderung

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Verkehrsschild 250 liefern10.01.080.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
 VZ: 250
 Größe: 2
 D: 600 mm
 Schild: mit retroreflektierender Folie der Klasse 

RA 2, ALKANT 2 mm, Alu-Blech mit 
umlaufendem Aluminiumprofilrahmen.

 Befestigung: Rohrrahmen nach IVZ-Norm, 
Standardplan

 Verschraubung: aus nicht rostendem Stahl der Stahlsorte 
A 2.

 Anbringung: neben der Fahrbahn. 
 Unterkante des  

Schildes. ≥ 2,50 m über der Verkehrsfläche

St2,000

Verkehrsschild 306 liefern10.01.090.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
 VZ: 306
 Größe: 2
 S: 600 mm
 Schild: mit retroreflektierender Folie der Klasse 

RA 2, ALKANT 2 mm, Alu-Blech mit 
umlaufendem Aluminiumprofilrahmen.

 Befestigung: Rohrrahmen nach IVZ-Norm, 
Standardplan

 Verschraubung: aus nicht rostendem Stahl der Stahlsorte 
A 2.

 Anbringung: neben der Fahrbahn. 
 Unterkante des  

Schildes. ≥ 2,50 m über der Verkehrsfläche

St1,000

Verkehrsschild 314-10 liefern10.01.100.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
 VZ: 314-10
 Größe: 2
 S: 600 mm
 Schild: mit retroreflektierender Folie der Klasse 

RA 2, ALKANT 2 mm, Alu-Blech mit 
umlaufendem Aluminiumprofilrahmen.

 Befestigung: Rohrrahmen nach IVZ-Norm, 
Standardplan

 Verschraubung: aus nicht rostendem Stahl der Stahlsorte 
A 2.

 Anbringung: neben der Fahrbahn. 
 Unterkante des  

Schildes. ≥ 2,50 m über der Verkehrsfläche

St1,000
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10. Verkehrsbeschilderung
10.01. Verkehrsbeschilderung

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Verkehrsschild 314-20 liefern10.01.110.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
 VZ: 314-20
 Größe: 2
 S: 600 mm
 Schild: mit retroreflektierender Folie der Klasse 

RA 2, ALKANT 2 mm, Alu-Blech mit 
umlaufendem Aluminiumprofilrahmen.

 Befestigung: Rohrrahmen nach IVZ-Norm, 
Standardplan

 Verschraubung: aus nicht rostendem Stahl der Stahlsorte 
A 2.

 Anbringung: neben der Fahrbahn. 
 Unterkante des  

Schildes. ≥ 2,50 m über der Verkehrsfläche

St1,000

Verkehrsschild 1020-30 liefern10.01.120.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
 VZ: 1020-30
 Größe: 2
 S: 600 x 450 mm
 Schild: mit retroreflektierender Folie der Klasse 

RA 2, ALKANT 2 mm, Alu-Blech mit 
umlaufendem Aluminiumprofilrahmen.

 Befestigung: Rohrrahmen nach IVZ-Norm, 
Standardplan

 Verschraubung: aus nicht rostendem Stahl der Stahlsorte 
A 2.

 Anbringung: neben der Fahrbahn. 
 Unterkante des  

Schildes. ≥ 2,50 m über der Verkehrsfläche

St1,000

Verkehrsschild 1024-14 liefern10.01.130.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
 VZ: 1024-14 
 Größe: 2
 S: 600 x 450 mm
 Schild: mit retroreflektierender Folie der Klasse 

RA 2, ALKANT 2 mm, Alu-Blech mit 
umlaufendem Aluminiumprofilrahmen.

 Befestigung: Rohrrahmen nach IVZ-Norm, 
Standardplan

 Verschraubung: aus nicht rostendem Stahl der Stahlsorte 
A 2.

 Anbringung: neben der Fahrbahn. 
 Unterkante des  

Schildes. ≥ 2,50 m über der Verkehrsfläche

St2,000
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Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Verkehrsschild 1026-32 liefern10.01.140.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
 VZ: 1026-32
 Größe: 2
 S: 600 x 450 mm
 Schild: mit retroreflektierender Folie der Klasse 

RA 2, ALKANT 2 mm, Alu-Blech mit 
umlaufendem Aluminiumprofilrahmen.

 Befestigung: Rohrrahmen nach IVZ-Norm, 
Standardplan

 Verschraubung: aus nicht rostendem Stahl der Stahlsorte 
A 2.

 Anbringung: neben der Fahrbahn. 
 Unterkante des  

Schildes. ≥ 2,50 m über der Verkehrsfläche

St1,000

Verkehrsschild 1040-32 liefern10.01.150.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
 VZ: 1040-32 
 Größe: 2
 S: 600 x 450 mm 
 Hinweis: Parkdauer 30 min
 Schild: mit retroreflektierender Folie der Klasse 

RA 2, ALKANT 2 mm, Alu-Blech mit 
umlaufendem Aluminiumprofilrahmen.

 Befestigung: Rohrrahmen nach IVZ-Norm, 
Standardplan

 Verschraubung: aus nicht rostendem Stahl der Stahlsorte 
A 2.

 Anbringung: neben der Fahrbahn. 
 Unterkante des  

Schildes. ≥ 2,50 m über der Verkehrsfläche
St2,000

Haltestellenschild aufstellen10.01.160.
Haltestellenschild mit Fahrplankasten und Dreieckpfosten 
BördeBus Verkehrsgesellschaft mbH übernehmen und in 
Köcherfundamente einbauen.
Abmessungen: 0,50 m x 0,50 m x 0,70 m
Köcher-Ø: 0,30 m
Beton: C 20/25
Ausführung einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten
und Materiallieferungen.

St6,000

Summe Titel 10.01. Verkehrsbeschilderung
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10. Verkehrsbeschilderung
10.02. Fahrbahnmarkierung

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

10.02. Titel: Fahrbahnmarkierung

Fahrbahnmarkierungen

Fahrbahnmarkierung Typ 1 nach RMS in 2 Arbeitsgängen 
herstellen:
1.1. Erstmarkierung zur Verkehrsfreigabe mit lösemittelarmer 

Farbe (High-Solid) einschließlich Ausführung der 
erforderlichen Vermessungsarbeiten

2.2. Markierung mit Heißplastikmasse im Anschluss

 Markierung mit Vormarkierung auftragen. 
 Strichbreite(n):  0,12 m, 0,25 m und 0,50 m.
 Markierungsstoffart: Heißplastikmasse
 Verkehrsklasse:  P 5
 Überrollbarkeitsklasse: T 1
 Schichtdicke: 2 mm 
 Oberfläche : Asphaltdeckschicht

Die geplante Ausführung der Markierungsarbeiten ist der 
Stadt Wolmirstedt, Fachdienst Ordnung mit einem zeitlichen 
Vorlauf von 2 Arbeitswochen anzuzeigen. Der FB 
Verkehrsleiteinrichtungen beabsichtigt eine örtliche Kontrolle 
der Ausführung.

Kontakt:
ordnung@stadtwolmitstedt.de

Längsmarkierungen

Fahrbahnmarkierung nach RMS in 2 Arbeitsgängen 
herstellen:
1.1. Erstmarkierung zur Verkehrsfreigabe mit lösemittelarmer 

Farbe (High-Solid) einschließlich Ausführung der 
erforderlichen Vermessungsarbeiten

2.2. Markierung mit Heißplastikmasse im Anschluss

 Markierung mit Vormarkierung auftragen.  
Strichbreite: 0,12 m, 0,25 m und 0,50 m.

 Markierungsstoffart: Heißplastikmasse
 Verkehrsklasse:  P 6
 Überrollbarkeitsklasse: T 1

Fußgängerfurt, B.= 0,12 m, 2,5:110.02.010.
Längsmarkierung Typ I herstellen. Losen Schmutz von zu 
markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der 
markierte Strich. Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.
Unterbrochener Strich als Längsmarkierung in Teillängen 
ausführen.
Markierung der Fußgängerfurt.
Verhältnis Strich/Unterbrechung: 2,5 : 1 : 2,5
Strichbreite: 0,12 m
Markierungssystem: Heißplastik
Mindestschichtdicke: 3 mm
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf Asphaltdeckschicht.
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10. Verkehrsbeschilderung
10.02. Fahrbahnmarkierung

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  10.02.010. Fußgängerfurt, B.= 0,12 m, 2,5:1

m125,000

Sondermarkierungen
Fahrbahnmarkierung nach RMS in 2 Arbeitsgängen 
herstellen:
1.1. Erstmarkierung zur Verkehrsfreigabe mit lösemittelarmer 

Farbe (High-Solid) einschließlich Ausführung der 
erforderlichen Vermessungsarbeiten

2.2. Markierung mit Heißplastikmasse im Anschluss

 Markierung mit Vormarkierung auftragen. 
 Markierungsstoffart: Heißplastikmasse
 Verkehrsklasse:  P 5
 Überrollbarkeitsklasse: T 1

Markierung Fußgängerüberweg10.02.020.
Quermarkierung Typ I herstellen. 
Abgerechnet wird der markierte Strich.
Strich mit Vormarkierung.
Durchgehender Strich zur Markierung eines 
Fußgängerüberweges in Teillängen ausführen.
Strichbreite: 0,50 m 
Abstand: 0,50 m
Länge: 3,00 m
Markierungssystem: Heißplastik
Mindestschichtdicke: 3 mm
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf Asphaltdeckschicht.

m27,000

Piktogramm "BUS" - Heißplastik10.02.030.
Vorgefertigte thermoplastische Fahrbahnmarkierung nach 
RMS und STVO als Piktogramm liefern und nach 
Herstellerangaben auftragen.
Benennung: "BUS"
Farbe nach RMS: RAL 9016 Verkehrsweiß
Größe: 400 cm
Verkehrsklasse: P 6
Mindestschichtdicke: 3 mm
Markierungsstoffart: Heißplastikmasse mit 37,5% 

Reflexperlen, 350 g/m² 
Nachstreumittel auf der Oberfläche  

Markierung auf Asphaltdeckschicht.
Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. 
Schablone auf Fahrbahn auslegen und gleichmäßig erhitzen.

St6,000

Summe Titel 10.02. Fahrbahnmarkierung

Summe Bereich 10. Verkehrsbeschilderung

Summe LV Umgestaltung Bahnhofsvorplatz
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Zusammenfassung

  Titel 1.01. Baustelleneinrichtung €

  Titel 1.02. Baustellen- und Verkehrssicherung €

  Titel 1.03. Prüfungen €

  Titel 1.04. Stundenlohnarbeiten €

Bereich 1. Allgemeines €

  Titel 2.01. Abbruch und Vorbereitung €

  Titel 2.02. Rodungs- und Vorbereitungsarbeiten €
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