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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer | 22-31-18

Baumafinahme

Umbau Haus am Schuetzenplatz- Schuetzenplatz 22 - 06712 Zeitz

Leistung

LOS 18 - Gruendungsarbeiten Balkone

Besondere Vertragsbedingungen

1  Ausfuhrungsfristen (8§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (= Ausflihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

am 10.09.2025

I:l spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

D in der KW spatestens am letzten Werktag dieser KW.
|:| innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B);

die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 20.07.2025 zugehen;
Ihr Auskunftsrecht gemaR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberiihrt.

[]

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertigzustellen)

L] am

I:l innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fur den Ausfihrungsbeginn.

D in der KW spatestens am letzten Werktag dieser KW.
|:| in der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemaf § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

|X| vorstehende Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn
|X| vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

I:l folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

|:| aus dem beigefligten Bauzeitenplan:

1. BA 10.09.2025 bis 27.10.25 /2. BA 13.05.2026 bis 02.06.2026
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Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist fir die
Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
|:| € (ohne Umsatzsteuer)

0,2 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.
Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt
vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme
(ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die
Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf
eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe
angerechnet.

3 Zahlung (8 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf - Tage

4  Sicherheitsleistung fir die Vertragserfillung (8 17 VOB/B)

DAuf Sicherheit fir die Vertragserfillung wird verzichtet, Nummer 2.1 der Zusatzlichen Vertragsbedingungen findet
keine Anwendung.

5  Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)

Fir Mangelanspriiche ist Sicherheit zu leisten.
Die Hohe der Sicherheit ergibt sich aus Nummer 2.2 der Zusatzlichen Vertragsbedingungen.

6-9 —frei —

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Der Auftragnehmer hat wahrend der Ausfiihrungszeit seines Gewerkes zwingend an den wéchentlichen Bauberatungen
teilzunehmen. Bei Verhinderung ist zwingend eine Abmeldung bei der Bauleitung erforderlich. Bei unberechtigtem
Fernbleiben stellt dies eine Vertragsverletzung dar.
Terminverschiebungen:
Die Terminkette des Bauablaufplanes ist per se fest. Bei Terminverschiebungen die, gleich aus welchem Grund,
gemeinschaftlich in der Bauberatung mit dem AH vereinbart und abgestimmt sind, werden diese festgelegten Termine
automatisch Vertragsbestandteil und ersetzen die betreffenden Ursprungsvereinbarungen.
Ausfihrung larmintensiver Arbeiten:
Larmintensive Arbeiten durfen nur Montag bis Freitag jeweils von 08.00-12.00 und von 14.30 - 17.00 Uhr durchgefihrt
werden, da die Bauausfuhrung im laufenden Heimbetrieb erfolgt.
Bauumlagen zur Mediennutzung, welche in Abzug gebracht werden:
Bauwesenversicherung: 0,2 %
Baustrom: 0,2 %
Bauwasser: 0,2 %
der jeweiligen Bruttogesamtabrechnungssumme
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