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Baustellenbezogene Vorbemerkungen
Los 25b Stahlbauarbeiten

(Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistungen)

Sämtliche Mehraufwendungen aufgrund der Festlegungen der Baustellenbezogenen Vorbemerkungen sind
in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. (außer es sind im Leistungsverzeichnis entsprechende Positionen
ausgewiesen)

1. Angaben zur Baustelle

1.1 Lage der Baustelle

Unterer Bahnhof, 09456 Annaberg-Buchholz

1.2 Umgebungsbedingungen

Es handelt sich um ein einzeln stehendes Gebäude am Stadtrand von Annaberg-Buchholz.

1.3 Zufahrtsmöglichkeiten

Die Zufahrt ist direkt über die B101 und weiter über den Bahnhofsplatz möglich.
Der Bahnhofsplatz ist eine Sackgasse und endet direkt vor dem Bahnhofsgebäude.

1.4 Beschaffenheit der Zufahrt

Die Zufahrt ist von der B101 bis zum Bahnhofsgebäude befestigt (ca. 150 m).
Ab der Südseite des Bahnhofsgebäudes bis zur Baustelle eine asphaltierte Straße vorhanden.

1.5 Einschränkungen der Zufahrt

Ein Wenden auf der Baustelle kann nicht abgesichert werden, sodass damit gerechnet werden muss eine
Strecke von ca. 150 m komplett rückwärts zu fahren. 

1.6 Immissionen

Um Lärmbelästigungen zu den Nachbargrundstücken zu vermeiden, ist die Polizeisatzung
Annaberg-Buchholz in Bezug auf die Arbeitszeiten und den Arbeitslärm zu beachten und einzuhalten.
Ausnahmeanträge sind eigenständig und auf eigene Kosten bei der Stadt Annaberg-Buchholz zu beantragen
und die Genehmigungen der Bauleitung vorzulegen. 

1.7 Besondere klimatische Bedingungen im Freien

-

1.8 Besondere klimatische Bedingungen in den Räumen

-

1.9 Besondere betriebliche Bedingungen

-
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1.10 Art, Lage und Maße der baulichen Anlagen

Das Bauobjekt besteht aus einem bestehenden Bauteil im Erdgeschoss, in welchem die Außenwände
bestehen bleiben.

Der Neubau bezieht sich im wesentlichen auf die Fundamentierung der Innenwände einschl.
Stahlbetonbodenplatte, der Herstellung einer neuen Stahlbetondecke und neuen Außen- und Innenwänden
im 1.Obergeschoss.
In das 1.Obergeschoss wird in die Dachfläche ein Stahlbetonbau zur Aufnahmen der Technik und des
2.Rettungsweges aus dem Kopfbau Nord integriert.
Die Dachfläche des Einbaues wird auch aus Stahlbeton hergestellt.

Die Dachkonstruktion ist ein Satteldach und besteht aus Brettsperrholzplatten mit aufliegender
Gefachedämmung.

Die Grundfläche des gesamten Bauteiles beträgt ca. 17,00 x 31,00 m und die Gebäudehöhe ca. 8,50 - 
10,00 m.

1.11 Baustellenzugang und Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle

Der Baustellenzugang erfolgt nur über die vor genannte Straße auf der Vorderseite des Gebäudes.
Da parallel mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle tätig sind und somit auch andere Materialan- und
abtransporte erfolgen ist der genaue Umfang des Fahrverkehrs auf der Baustelle und der Zufahrt nicht
festlegbar.
Eine Abstimmung mit der Bauleitung über geplante Materialan- und abtransporte ist hier demzufolge
unbedingt erforderlich.
Aus Platzgründen ist eine Wendemöglichkeit auf der Baustelle nicht eingeplant und kann damit auch nicht
abgesichert werden.
Ein Wenden ist dann erst wieder auf dem Bahnhofsvorplatz möglich.

1.12 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

Bis auf die vom Bauherren ausgewiesenen Lagerflächen, siehe Baustelleneinrichtungsplan, sind sämtliche
Flächen auf der Baustelle freizuhalten.
Flucht- und Rettungswege gemäß Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan sowie alle Treppenhäuser sind
prinzipiell freizuhalten.

1.13 Lage, Art, Maße und Nutzbarkeit von Transportwegen

-

1.14 Vom AG bereitgestellte Baustelleneinrichtung, Höhen, Achsen

Durch den AG wird ein Bauwasseranschluss, ein Baustromanschluss und die sanitären Anlagen zur
Verfügung gestellt.
Die Beleuchtung der Bauunterkünfte und der Arbeitsbereiche ist durch den Auftragnehmer auf eigene Kosten
aufzubauen und zu unterhalten.
Bei Benutzung von Räumen im Gebäude ist der Verschluss mit Bautüren durch den Auftragnehmer selbst
herzustellen.
Der Zugang zu den Räumen muss, auch bei Abwesenheit, arbeitstäglich möglich sein.
Bei Bedarf ist ein Schlüssel bei der Bauleitung zu hinterlegen.
Nach Aufforderung durch die Bauleitung ist die Bauunterkunft innerhalb von 3 Arbeitstagen zu beräumen
bzw. zu verlegen.
Eine eventuelle Umlage für den Verbrauch erfolgt prozentual, siehe Weitere Besondere
Vertragsbedingungen.
Die Verkehrssicherung vor und auf dem Grundstück übernimmt der AG.
Der Auftragnehmer ist dafür zuständig bei Eingriffen in die Verkehrssicherung diese arbeitstäglich in Betrieb
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zu halten.
Temporäre Änderungen sind nach Arbeitsabschluss wieder rückgängig zu machen.
Der Bauzaun ist verschlossen zu halten.

Durch den Bauherren wird auf beiden Außenseiten des Gebäudes ein Arbeits- und Schutzgerüst zur
Verfügung gestellt, da dies auch von anderen Gewerken genutzt werden soll.

1.15 Vom AG zur Mitbenutzung überlassene Flächen und Räume

Als Lagerfläche ist die Fläche parallel zur Zufahrt direkt am Gebäude vorgesehen.
Als Reserve ist hinter dem Bahnwärterhaus eine Fläche vorgesehen, welche zur Ablagerung von
Baumaterialien genutzt werden kann.

1.16 Bodenverhältnisse, Baugrund, Tragfähigkeit

-

1.17 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern

-

1.18 Art, Lage, Abflussvermögen Vorflut

-

1.19 Besondere Umweltrechtliche Vorschriften

-

1.20 Besondere Vorgaben für die Baustellenberäumung und Entsorgung von Abwasser und Abfall

Die Abbruchmassen und Abfälle sind fachgerecht nach den geltenden Vorschriften eigenständig zu
entsorgen bzw. der Verwertung zuzuführen. 
Es werden keine Abfallcontainer durch den Bauherren gestellt.
Die Kosten für die Entsorgung sind, wenn nicht in den einzelnen Positionen anders beschrieben, in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
Die Baustelle ist arbeitstäglich von Rest- und Verpackungsmüll zu beräumen.
Kommt der Auftragnehmer nach Aufforderung durch die Bauleitung
den vor genannten Vorgaben nicht nach, wird auf Kosten des Auftragnehmers ein Drittunternehmen
beauftragt.

1.21 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle

Unmittelbar neben der Baustelle befindet sich eine Gleisanlage, welche noch in Betrieb ist.
Diese Gleisanlage ist durch einen Bauzaun (Stellung durch Bauherr) von der Baustelle abgetrennt.
Ein Öffnen oder Verschieben des Bauzaunes ist strengstens untersagt.
Es ist daruf zu achten, dass keine Materialien, Abfälle o.ä. auf die Gleise geraten.

1.22 Schutz von Bepflanzung, Bauteilen

-

1.23 Art, Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

-
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1.24 Im Baugelände vorhandene Anlagen, Abwasser- und Versorgungsleitungen
-

1.25 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Baustellenbereich

-

1.26 Maßnahmen laut Baustellenverordnung

Auf der gesamten Baustelle besteht Alkoholverbot.
Mit Beginn des Innenausbaues ist das Rauchen im Gebäude verboten.
Bei Abbruch- und Rückbauarbeiten und Rohbauarbeiten bzw. Arbeiten unter Kränen und Hebezeugen sowie
der Gefahr von herabstürzenden Materialien und Werkzeugen besteht generelle Helmpflicht. 

1.27 Besondere Anordnungen der Eigentümer von Leitungen, Straßen, Gewässern, Zäunen u.ä. im
Bereich der Baustelle

-

1.28 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen von Boden, Stoffen und Bauteilen

-

1.29 Art und Zeit der vom AG veranlassten Vorarbeiten

-

1.30 Andere Unternehmer auf der Baustelle

Zum Zeitpunkt der ausgeschriebenen Leistungen befinden sich auch anderen Auftragnehmer auf der
Baustelle.

2. Angaben zur Ausführung

2.1 Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen, Arbeitsbeschränkungen

Die ausgeschriebenen Leistungen werden in 2 Bauabschnitten ausgeführt.
1.Bauabschnitt: Einhausung Kühlgeräte + Bühne Lager
2.Bauabschnitt: Innentreppe + Innengeländer

2.2 Besondere Erschwernisse

-

2.3 Vorgaben aus dem SiGe-Plan

-
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2.4 Art und Umfang zur Unfallverhütung und Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer
Unternehmen

-

2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen

-

2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen

-

2.7 Besondere Anforderungen an Auf- und Abbau und Vorhaltung von Gerüsten

Im Leistungsverzeichnis sind nur die Gerüste enthalten, welche nach VOB/C besondere Leistung darstellen,
weil sie von anderen Auftragnehmern mit genutzt werden sollen.
Alle Gerüste, welche Nebenleistungen sind, sind nicht ausgeschrieben und in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Kräne, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume

Mitbenutzung von Unterkünften und Lagerräumen siehe Punkt 1.14.
Ein Baukran ist nicht vorhanden.
Durch den Bauherren wird auf beiden Außenseiten des Gebäudes ein Arbeits- und Schutzgerüst zur
Verfügung gestellt, da dies auch von anderen Gewerken genutzt werden soll.

2.9 Art und Dauer der Vorhaltung der eigenen Baustelleneinrichtung und Gerüste für andere
Unternehmer

- 

2.10 Verwendung von wiederaufbereiteten Stoffen

-

2.11 Anforderung an wiederaufbereitete und nicht genormte Stoffe und Bauteile

-

2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile

-

2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise,
Dokumentation

Mit der Schlussrechnung sind die vollständigen Dokumentationsunterlagen
einzureichen.
Das Erstellen und Zusammenstellen der Dokumentationsunterlagen gilt als
Nebenleistung und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Die Dokumentationsunterlagen bestehen aus: (je nach Gewerke)
- Fachunternehmererklärung
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- Verwendbarkeitsnachweise durch CE-Kennzeichnung, Zulassungen ETA /
  AbP / AbZ / Zustimmung im Einzelfall einschl. Übereinstimmungserklärungen
- Technische Datenblätter aller eingebauten Materialien mit Angabe von
  Designs und Farbnummern
- Lieferscheine 

Der AN hat ein Bautagebuch zu führen und es 1 x wöchentlich an den Bauüberwachenden Architekturbüro zu
übergeben.
Das Bautagebuch muss folgende Angaben enthalten:
- Datum und Wochentag
- Arbeitsbeginn und –ende
- Anzahl Arbeitskräfte
- Nachunternehmereinsatz
- Wetter und Temperatur
- Geräteeinsatz
- Anlieferung von Baustoffen und Bauteilen
- Erbrachte Bauleistung
- Vorkommnisse

2.14 Verwendung oder Verwertung von auf der Baustelle gewonnener Stoffe

-

2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu enstsorgende
Böden, Stoffe und Bauteile und Anforderungen an die Nachweise

-

2.16 Art und Umfang der vom Auftraggeber bereitgestellten Bauteile und Stoffe sowie Ort und Zeit
der Übergabe

-

2.17 Umfang der vom Auftraggeber übernommenen Leistungen für das Abladen, Lagern und
Transport von Bauteilen und Stoffen bzw. der Zurverfügungstellung von Geräten und Arbeitskräften

- 

2.18 Leistungen für andere Unternehmer

-

2.19 Mitwirkung bei der Einstellung von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen

-

2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

-

2.21 Übertragung Wartung während der Verjährungsfrist für maschinelle, elektrotechnische sowie
elektronsische Anlagen

-
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2.22 Anforderungen an das Personal des Auftragnehmers

Auf der Baustelle muss bei laufender Leistung ständig ein weisungsbefugter, fachlich kompetenter, fließend
deutsch sprechender Mitarbeiter vorhanden sein.

2.23 Bauberatungen, Bauablauf

Zur Abstimmung und Kontrolle des Bauablaufes werden Bauberatungen durchgeführt.

Die Bauberatungen finden wöchentlich statt. 

Die Teilnahme bei laufender Leistung oder bei Einladung, durch eine bevollmächtigte Person zur
Ausführung von Vertragsänderungen in Bezug auf terminliche, organisatorischen und technischen
Absprachen, ist abzusichern.
Alle Teilnehmer an der Bauberatung müssen fließend deutsch sprechen.

Bei Nichtteilnahme von Auftragnehmern an den Bauberatungen, trotz laufender Leistung bzw. Einladung,
wird ein daraus entstehender Schaden auf den entsprechenden Auftragnehmer umgelegt.

Die Abstimmungen im Zuge der Bauberatung sind trotzdem verbindlich.
Der Nichterhalt der Bauberatungsprotokolle ist anzuzeigen.
Ansonsten wird davon ausgegangen, dass das Protokoll erhalten wurde.
Die Termine der Bauberatungen sind vom AN zu erfragen.
Die Festlegungen der Bauberatungsprotokolle wirken vertragserweiternd.
Sollten die im Protokoll zur Bauberatung Benannten mit den Festlegungen bzw. Baufristen nicht
einverstanden sein, ist innerhalb von 3 Werktagen (nach Zugang) Widerspruch einzulegen.
Bei Nichteingang von Widersprüchen innerhalb der vor genannten Frist, sind die Baufristen und
Festlegungen des Protokolls vertraglich vereinbart. 

Mit Abgabe des Angebotes willigt der Bieter gemäß § 4a BDSG in Verbindung mit der DS-GVO ein, dass
seine Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, Handynummer, Email-Adresse) in die
Protokolle der Bauberatungen und in den sichtbaren Verteiler der Sammel-Emails aufgenommen wird.
Der Bieter kann die Einwilligungserklärung jederzeit in Schriftform widerrufen und die Löschung seiner Daten
verlangen.

Der Auftragnehmer hat sich darauf einzustellen, dass kein durchgängiges Arbeiten über die gesamte Bauzeit
abgesichert werden kann.
Je nach Fortschritt der Vorgewerke ist mit mehreren Unterbrechungen der eigenen Leistung zu rechnen.
Bei Unterbrechungen der Leistungen hat der Auftragnehmer innerhalb 1 Woche nach schriftlicher
Aufforderung durch den Bauherren oder seines Vertreters die Leistungen fortzusetzen.

2.24 Besonderheiten Abrechnung

Alle abzubrechenden Bauteile welche nicht aus Zeichnungen entnommen werden können sind vorher
gemeinsam mit der Bauleitung aufzumessen, bzw. sich die Mengen von der Bauleitung bestätigen zu lassen.

Die Nachweispflicht der Abbruchmengen verbleibt alleinig beim Auftragnehmer.

Die Abrechnung von belasteten Material erfolgt erst nach Nachweis der Belastung durch eine entsprechende
Analyse und nur mit entsprechenden Entsorgungsnachweis.

Alle Rechnungen sind an den Bauherren zu adressieren und über das Planungsbüro einzureichen.
Die Rechnungen sind vollständig einzureichen, hierzu zählt die Rechnung, das Aufmaß mit entsprechenden
Anlagen sowie die Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes.
Die Rechnungen und das Aufmaß sind kumulativ zu erstellen.

In allen Rechnungen sind die Maßnahmen- und Vergabenummer sowie die Baumaßnahme mit genauer
Los-Bezeichnung anzugeben.
Das Aufmaß und die Rechnung müssen positionsweise laut Leistungsverzeichnis gegliedert sein.
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Die Auszahlung der Schlussrechnung erfolgt erst nach Übergabe der Dokumentationsunterlagen. 
Eventuelle Skontofristen laufen erst nach Übergabe der Dokumentation und bei Vollständigkeit der
eingereichten Rechnungen.

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers gelten nur, wenn sie ausdrücklich im
Auftragsschreiben des AG bzw. im VOB-Vertrag einvernehmlich vertraglich vereinbart sind.
Nachträglich zugestellte Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers (mit der
Rechnung oder durch sonstigen Schriftverkehr) werden nicht anerkannt, es sei denn sie werden nach
Vergabe im beiderseitigem Einverständnis vertraglich schriftlich vereinbart.
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Stahlkonstruktion für Stahltreppe, geradläufig, innen

Stahlkonstruktion für geradläufige Treppe mit
Zwischenpodesten für den Innenbereich in folgender
Ausführung liefern und einbauen:
Die Technologie der Verbindungen (Schweiß-,
Schraubverbindungen) ist durch den Auftragnehmer
festzulegen.
Entsprechenden Winkel und Schraubverbindungen sowie
die entsprechenden Löcher in den zu verbindenden
Bauteilen bzw. Schweißnahtabmessungen sind demnach
nicht beschrieben und sind je nach Technologie selbst zu
ermitteln und in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Alle Kanten sind 2 mm abzufasen.

Tragstützen:
- keine

Werkplanung Innentreppe
Werkplanung der ausgeschriebenen Innentreppe und
Geländer mit folgendem Inhalt:

- Treppe mit Grundriss-, Schnittdarstellung mit Angabe
  aller relevanten Maße, Querschnitte und
  Befestigungs- und Verbindungsmitteln,
- Geländer als Ansicht mit Darstellung der Pfosten,
  Ober- und Untergurte, Füllungen mit den
  entsprechenden Querschnitts- und Maßangaben
  sowie den geplanten Befestigungs- und
  Verbindungsmitteln

darzustellende Details:
- Auflagerung Treppe an An- und Austritt
- Befestigung Treppenaugenverkleidung
- Detail Handlaufstütze mit Handlauf
- Detail zusätzlicher Handlauf an Pfosten
- Detail Geländer- und Handlaufausbildung im
  Treppenauge
- Detail Handlaufausbildung am Geländerende
- Detail Befestigung Pfosten an Treppenwange
- Detail Eckausbildung Geländer
- Detail Übergang waagerechtes zu schräges Geländer

Ausführung der Treppe erst nach Freigabe durch den
Bauherren.
Ausfertigung: 2-fach

Sollten Abweichungen von den vorgegebenen Profilen
und Ausführungen gewünscht sein, so sind diese mit dem
Architekten und dem vom Bauherrn beauftragten Trag-
werksplaner detailliert abzustimmen; der statische Nach-
weis ist durch den Auftragnehmer zu erstellen und über
den Tragwerksplaner an den Prüfstatiker zur Freigabe
2-fach einzureichen.
Dies ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.
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1 Stahltreppe zu Dachgeschoss

1.1

1,000         ..................psch         ..................

1.2



Podestroste
Lierfern und einbauen von Podestrosten mit
Sicherheitsantritt, einschl. Sicherung Vorderkante mit
Winkelprofil aufgrund max. lichter Stufenabstand von 120
mm nach DIN 18065.

Gitterroststufen, 270 x 1100 mm
Liefern und einbauen von Gitterroststufen mit
Sicherheitsantritt und vorgebohrten Seitenplatten.
Höhe Sicherheitsantritt 70 mm aufgrund max. lichter
Stufenabstand von 120 mm nach DIN 18065.
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt
Stufenbreite : 270 mm
Stufenlänge : 1100 mm
Maschenweite : 30/10 mm
zul. Verkehrslast : 5 kN
Rutschhemmung : R11
Tragstab : gemäß Verkehrslast
nach EN 10027-1 : S 235 JR
nach EN 10027-2 : 1.0037
Korrosivitätskategorie : C3
Schutzdauerklasse : VH
Einbauort                     : Rettungstreppe

Treppenläufe:
1.Treppenlauf:
- geradläufig, Laufbreite 1100 mm, Lauflänge 6000 mm
- Wangen beidseitig aus UPN 240,
- 2 Fußplatten ca. 240x240x15 mm an unterster
  Treppenwange angeschweißt, Befestigung mit je 2 x 
  FAZ II 10/10 auf Estrich, einschl. Löcher in den
  Fußplatten
- Aussteifung durch 2 Rohrverbindungen 
  RRO 48,3 x 4 mm 
2.Treppenlauf:
- geradläufig, Laufbreite 1100 mm, Lauflänge 1500 mm
- Wangen beidseitig aus UPN 240,

Zwischenpodeste:
1.Zwischenpodest:
- Abmaße 2700  x 1100 mm
- umlaufend Rahmen aus UPN 200
- 1 Querrahmen aus IPE 200
2.Hauptpodest:
- Abmaße 2500 x 1100 mm
- umlaufend Rahmen UPN 240

Material:
Stahlbezeichnung nach : EN 10027-1: S235JR

  EN 10027-2: 1.0037

Oberflächenbeschichtung:
- alle Stahlbauteile grundiert
- Korrosivitätskategorie: C1
- Oberflächenvorbereitung nach EN ISO 12944-4
- Polyester-Pulver Deckbeschichtung 70 mm
- Farbe: RAL-Farbe nach Vorgabe Bauherr
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Geländer aus Stahl, pulverbeschichtet, waagerecht
Geländer aus Stahl pulverbeschichtet, an Podesten und
Galerien im Innenbereich, wie folgt:
- Ausbildung waagerecht

Befestigung Geländer über Untergurt auf Rahmen des
Podestes mit Schraubverbindung als Senkkopfschraube,
einschl. aller Bohrungen in neuen Stahlbauteilen und
Befestigungsmittel.

Verankerungsmittel in Beton
Verankerungsmittel für Befestigungen in Betonbauteilen
als Verbundanker mit Ankerstange und Injektionsmörtel.
In den Einheitspreis ist das bündige Abschneiden der
Ankerstange mit der Mutter einzukalkulieren.
Ankerstange : M12, Stahl verzinkt
Verankerungslänge : 70 mm
Fabrikat : Fischer Superbond-System,

  FIS A M 12 x 120 / FIS SB 585 S

Bohrungen in Stahlbetonbauteilen
Bohrungen in bestehenden Stahlbetonbauteilen
herstellen.
Durchmesser : bis M16
Bohrtiefe   : bis 100 mm

Kleineisenteile, feuerverzinkt
Befestigungs- und Verbindungsmittel sowie
Kleineisenteile, wie Schrauben, Muttern,
Unterlegscheiben, u.s.w., liefern und einbauen.
Korrosivitätskategorie : C3 
Oberflächen aller 
Stahlbauteile : Oberflächenvorbereitung Stahl

  nach EN ISO 12944-4
  Feuerverzinkung als 
  Stückverzinkung nach EN 1461
   Dicke=100 mm,

 Stahlbezeichnung nach  : EN 10027-1: S235JR
   EN 10027-2: 1.0037

Einbau mit zugelassenen Klemmsystemen.
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt
Podestbreite : gemäß Gesamtpodestgröße
Podestlänge : gemäß Gesamtpodestgröße
Maschenweite : 30/10 mm
zul. Verkehrslast : 5 kN
Rutschhemmung : R11
Tragstab : gemäß Verkehrslast
nach EN 10027-1 : S 235 JR
nach EN 10027-2 : 1.0037
Korrosivitätskategorie : C3
Schutzdauerklasse : VH
Einbauort                     : Rettungstreppe

Projekt: 23043 Unterer Bahnhof Annaberg-Buchholz BA-2 Umbau Mittelbau
LV: 23043-25b Los 25b Stahlbauarbeiten
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6,000         ..................m2         ..................

1.5

20,000         ..................kg         ..................

1.6

25,000         ..................St         ..................

1.7

25,000         ..................St         ..................

1.8



Geländer aus Stahl, pulverbeschichtet, schräg
Geländer aus Stahl pulverbeschichtet, für Treppen im
Innenbereich, wie folgt:
- Ausbildung schräg dem Treppenlauf folgend

Befestigung Geländer über Untergurt auf Wangen der
Stahltreppe mit Schraubverbindung als
Senkkopfschraube, einschl. aller Bohrungen in neuen
Stahlbauteilen und Befestigungsmittel.

Pfosten:
- siehe Füllung

Ober- und Untergurt:
- Flachstahl 50x10 mm 
- als Rahmen ausgebildet
- alle Kanten 2 mm gefast

Füllung:
- Füllstäbe  50x10 mm, a= max. 12 cm
- Stablänge 1100 mm
- Füllstäbe zwischen Ober- und Untergurt verschweißt
- alle Kanten 2 mm gefast

Oberflächenbeschichtung:
- alle Stahlbauteile grundiert
- Korrosivitätskategorie: C1
- Oberflächenvorbereitung nach EN ISO 12944-4
- Polyester-Pulver Deckbeschichtung 70 mm
- Farbe: RAL-Farbe nach Vorgabe Bauherr

Pfosten:
- siehe Füllung

Ober- und Untergurt:
- Flachstahl 50x10 mm 
- als Rahmen ausgebildet
- alle Kanten 2 mm gefast

Füllung:
- Füllstäbe  50x10 mm, a= max. 12 cm
- Stablänge 1100 mm
- Füllstäbe zwischen Ober- und Untergurt verschweißt
- alle Kanten 2 mm gefast

Oberflächenbeschichtung:
- alle Stahlbauteile grundiert
- Korrosivitätskategorie: C1
- Oberflächenvorbereitung nach EN ISO 12944-4
- Polyester-Pulver Deckbeschichtung 70 mm
- Farbe: RAL-Farbe nach Vorgabe Bauherr

Material : Stahl 
Stahlbezeichnung nach : EN 10027-1: S235JR

  EN 10027-2: 1.0037
Belastungskategorie : T2, nach DIN 1055-3
Anprall-Last : 0,5 kN/m

Projekt: 23043 Unterer Bahnhof Annaberg-Buchholz BA-2 Umbau Mittelbau
LV: 23043-25b Los 25b Stahlbauarbeiten
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in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 03.06.2025 Seite: 13 von 29

8,000         ..................m         ..................

1.9



Handlaufkonsolen, Wand
Handlaufkonsolen mit runder Anschlußplatte 75 x 4 mm und Trägerbügel 
Æ 12 mm, einschl. Abdeckrosette, mit je 3
Befestigungspunkten, an Handlauf angeschweißt,
verschliffen und poliert

Handlaufendstück
Handlaufendstück aus 90-Grad-Bogen als Zulage zum
Handlauf aus Edelstahl, 42,4 mm.
Endstück geschlossen mit Abdeckkappe.
Verbindungsstöße verschweißt und
verschliffen.
Werkstoffklasse : 1.4301
Oberflächen : poliert
Schliff : K240

Handlaufbogen
Handlaufbogen als stumpfer Bogen >90° als Zulage zum
Handlauf aus Edelstahl, 42,4 mm.
Verbindungsstöße verschweißt und
verschliffen.
Werkstoffklasse : 1.4301
Oberflächen : poliert
Schliff : K240

Handlaufbogen
Handlaufbogen als 90-Grad-Bogen als Zulage zum
Handlauf aus Edelstahl, 42,4 mm.
Verbindungsstöße verschweißt und
verschliffen.
Werkstoffklasse : 1.4301
Oberflächen : poliert
Schliff : K240

Handlauf, Edelstahl, 
Handlauf an Wandseite und Geländer, waagerecht und
schräg dem Treppenlauf folgend.
Handlauf aus Edelstahlrohr 42,4/2,0 mm, freie Enden mit
Abdeckungen, Verbindungsstöße verschweißt und
verschliffen, Handlaufenden entgratet.
Montage auf Konsolen (in gesonderter Position)
Einzellänge : > 1 m 
Abstand Konsolen : 100 cm
Werkstoffklasse : 1.4301
Oberflächen : poliert
Schliff : K240

Material : Stahl 
Stahlbezeichnung nach : EN 10027-1: S235JR

  EN 10027-2: 1.0037
Belastungskategorie : T2, nach DIN 1055-3
Anprall-Last : 0,5 kN/m

Projekt: 23043 Unterer Bahnhof Annaberg-Buchholz BA-2 Umbau Mittelbau
LV: 23043-25b Los 25b Stahlbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €
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8,000         ..................m         ..................

1.10

25,000         ..................m         ..................

1.11

5,000         ..................St         ..................

1.12

10,000         ..................St         ..................

1.13

5,000         ..................St         ..................

1.14



Gerüste für Arbeitsflächen höher als 3,50 m
Roll-, Stand-, oder Systemgerüste nach Wahl des AN
für Arbeiten mit Arbeitshöhen >3,50 m. 
Eventuelle Gerüste mit Arbeitshöhe bis 3,50 m sind
Nebenleistung.
Arbeitshöhe : 3,7 - 4,60 m
Ausführungsort : Treppe zu Dachgeschoss

Handlaufkonsolen, Geländer
Handlaufkonsolen mit Trägerbügel Æ 12 mm, an Handlauf und Geländer
angeschweißt, verschliffen und poliert
Abstand Konsolen : 100 cm
Werkstoffklasse : 1.4301
Schliff                    : K240

Befestigung an Wandflächen.
Abstand Konsolen : 100 cm
Material Wand : KS-Mauerwerk
Werkstoffklasse : 1.4301
Schliff                    : K240

Projekt: 23043 Unterer Bahnhof Annaberg-Buchholz BA-2 Umbau Mittelbau
LV: 23043-25b Los 25b Stahlbauarbeiten
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15,000         ..................St         ..................

1.15

15,000         ..................St         ..................

1.16

1,000         ..................psch         ..................

Summe 1 Stahltreppe zu Dachgeschoss ............................



Verankerungsmittel in Beton
Verankerungsmittel für Befestigungen in Betonbauteilen
als Verbundanker mit Ankerstange und Injektionsmörtel.
In den Einheitspreis ist das bündige Abschneiden der
Ankerstange mit der Mutter einzukalkulieren.
Ankerstange : M12, Stahl verzinkt
Verankerungslänge : 70 mm
Fabrikat : Fischer Superbond-System,

Bohrungen in Stahlbetonbauteilen
Bohrungen in bestehenden Stahlbetonbauteilen
herstellen.
Durchmesser : bis M16
Bohrtiefe   : bis 100 mm

Verkleidung Treppenwange und Treppenauge
Verkleidung Treppenwange und Treppenauge, zum
abdecken des Fußbodenaufbaues und befestigen des
Treppengeländers, wie folgt:
- Verkleidung aus Stahlblech 400x10 mm
- einschl. Schrägschnitte am Übergang Treppenlauf zu
  Treppenpodest
- Stöße und Eckausbildungen verschweißt und sauber
  verschliffen
- Befestigung über Lochschweißungen Æ min. 16 mm an
  bauseitigen Stahleinbauteilen im Treppenlauf und
  Podest aller 50  cm, Schweißpunkte sauber verschleifen
Stahlbezeichnung nach:
- EN 10027-1: S235JR
- EN 10027-2: 1.0037
Oberflächenbeschichtung:
- alle Stahlbauteile grundiert
- Korrosivitätskategorie: C1
- Oberflächenvorbereitung nach EN ISO 12944-4
- Deckbeschichtung bauseits

Werksplanung Treppengeländer:
Werkplanung der ausgeschriebenen Treppengeländer
mit folgendem Inhalt:
- Geländer im Treppenlauf mit Darstellung der Pfosten,
  Ober- und Untergurte, Füllungen mit den
  entsprechenden Maßangaben
- Detail Handlaufstütze mit Handlauf
- Detail Geländer- und Handlaufausbildung im
  Treppenauge
- Detail Handlaufausbildung am Geländerende
- Detail Befestigung Pfosten an Treppenwange
- Detail Eckausbildung Geländer
- Detail Übergang waagerechtes zu schräges Geländer
Ausführung der Geländer erst nach Freigabe durch den
Bauherren.
Ausfertigung: 2-fach in Papierform und digital als PDF

Projekt: 23043 Unterer Bahnhof Annaberg-Buchholz BA-2 Umbau Mittelbau
LV: 23043-25b Los 25b Stahlbauarbeiten
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2 Geländer an Stahlbetontreppe

2.1

1,000         ..................psch         ..................

2.2

1.000,000         ..................kg         ..................

2.3

5,000         ..................St         ..................

2.4



Geländer aus Stahl, grundiert, schräg
Geländer aus Stahl grundiert, für Treppen im
Innenbereich, wie folgt:
- Ausbildung schräg dem treppenlauf folgend

Befestigung Geländer über Untergurt an
Stahlblechverkleidung Treppenlauf/Treppenauge mit
sichtbaren Schweißverbindungen sauber verschliffen.
Es ist auf ein gleichmäßiges Schweißbild zu achten.

Pfosten:
- siehe Füllung

Ober- und Untergurt:
- Flachstahl 50x10 mm 
- als Rahmen ausgebildet
- alle Kanten 2 mm gefast

Füllung:

Geländer aus Stahl, grundiert, waagerecht
Geländer aus Stahl grundiert, an Podesten und Galerien
im Innenbereich, wie folgt:
- Ausbildung waagerecht

Befestigung Geländer über Untergurt an
Stahlblechverkleidung Treppenlauf/Treppenauge mit
sichtbaren Schweißverbindungen sauber verschliffen.
Es ist auf ein gleichmäßiges Schweißbild zu achten.

Pfosten:
- siehe Füllung

Ober- und Untergurt:
- Flachstahl 50x10 mm 
- als Rahmen ausgebildet
- alle Kanten 2 mm gefast

Füllung:
- Füllstäbe  50x10 mm, a= max. 12 cm
- Stablänge 1500 mm
- Füllstäbe zwischen Ober- und Untergurt verschweißt
- alle Kanten 2 mm gefast

Oberflächenbeschichtung:
- alle Stahlbauteile grundiert
- Korrosivitätskategorie: C1
- Oberflächenvorbereitung nach EN ISO 12944-4
- Deckbeschichtung bauseits

Material : Stahl 
Stahlbezeichnung nach : EN 10027-1: S235JR

  EN 10027-2: 1.0037
Belastungskategorie : T2, nach DIN 1055-3
Anprall-Last : 0,5 kN/m

  FIS A M 12 x 120 / FIS SB 585 S

Projekt: 23043 Unterer Bahnhof Annaberg-Buchholz BA-2 Umbau Mittelbau
LV: 23043-25b Los 25b Stahlbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €
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5,000         ..................St         ..................

2.5

12,000         ..................m         ..................

2.6



Handlaufendstück
Handlaufendstück aus 90-Grad-Bogen als Zulage zum
Handlauf aus Edelstahl, 42,4 mm.
Endstück geschlossen mit Abdeckkappe.
Verbindungsstöße verschweißt und
verschliffen.

Handlaufbogen
Handlaufbogen als stumpfer Bogen >90° als Zulage zum
Handlauf aus Edelstahl, 42,4 mm.
Verbindungsstöße verschweißt und
verschliffen.
Werkstoffklasse : 1.4301
Oberflächen : poliert
Schliff : K240

Handlaufbogen
Handlaufbogen als 90-Grad-Bogen als Zulage zum
Handlauf aus Edelstahl, 42,4 mm.
Verbindungsstöße verschweißt und
verschliffen.
Werkstoffklasse : 1.4301
Oberflächen : poliert
Schliff : K240

Handlauf, Edelstahl, 
Handlauf an Wandseite und Geländer, waagerecht und
schräg dem Treppenlauf folgend.
Handlauf aus Edelstahlrohr 42,4/2,0 mm, freie Enden mit
Abdeckungen, Verbindungsstöße verschweißt und
verschliffen, Handlaufenden entgratet.
Montage auf Konsolen (in gesonderter Position)
Einzellänge : > 1 m 
Abstand Konsolen : 100 cm
Werkstoffklasse : 1.4301
Oberflächen : poliert
Schliff : K240

- Füllstäbe  50x10 mm, a= max. 12 cm
- Stablänge 1500 mm
- Füllstäbe zwischen Ober- und Untergurt verschweißt
- alle Kanten 2 mm gefast

Oberflächenbeschichtung:
- alle Stahlbauteile grundiert
- Korrosivitätskategorie: C1
- Oberflächenvorbereitung nach EN ISO 12944-4
- Deckbeschichtung bauseits

Material : Stahl 
Stahlbezeichnung nach : EN 10027-1: S235JR

  EN 10027-2: 1.0037
Belastungskategorie : T2, nach DIN 1055-3
Anprall-Last : 0,5 kN/m

Projekt: 23043 Unterer Bahnhof Annaberg-Buchholz BA-2 Umbau Mittelbau
LV: 23043-25b Los 25b Stahlbauarbeiten
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Übertrag  € ................................
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16,000         ..................m         ..................

2.7

40,000         ..................m         ..................

2.8

15,000         ..................St         ..................

2.9

20,000         ..................St         ..................

2.10



Handlaufkonsolen, Geländer
Handlaufkonsolen mit Trägerbügel Æ 12 mm, an Handlauf und Geländer
angeschweißt, verschliffen und poliert
Abstand Konsolen : 100 cm
Werkstoffklasse : 1.4301
Schliff                    : K240

Handlaufkonsolen, Wand
Handlaufkonsolen mit runder Anschlußplatte 75 x 4 mm und Trägerbügel 
Æ 12 mm, einschl. Abdeckrosette, mit je 3
Befestigungspunkten, an Handlauf angeschweißt,
verschliffen und poliert
Befestigung an Wandflächen.
Abstand Konsolen : 100 cm
Material Wand : KS-Mauerwerk
Werkstoffklasse : 1.4301
Schliff                    : K240

Werkstoffklasse : 1.4301
Oberflächen : poliert
Schliff : K240

Projekt: 23043 Unterer Bahnhof Annaberg-Buchholz BA-2 Umbau Mittelbau
LV: 23043-25b Los 25b Stahlbauarbeiten
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4,000         ..................St         ..................

2.11

10,000         ..................St         ..................

2.12

36,000         ..................St         ..................

Summe 2 Geländer an Stahlbetontreppe ............................



Stahlprofile, feuerverzinkt, Neubau
Stahlträger und Stahlstützen in unterschiedlichen
Querschnitten und Längen liefern und montieren durch
Schraub- oder Schweißverbindungen. Befestigungsmittel
in gesonderter Position.
Profile : HEA100, UPN100
Einzellänge : 1,30 - 2,50 m
Korrosivitätskategorie : C3 
Oberflächen aller 
Stahlbauteile : Oberflächenvorbereitung Stahl

  nach EN ISO 12944-4

Werksplanung/Ausführungsplanung und ergänzende
Statik
Werkplanung/Ausführungsplanung, Technische
Bearbeitung sowie ergänzende Statik für den gesamten
Umfang der Stahlkonstruktion.
Vom Tragwerksplaner wird die statische Berechnung aller
Tragprofile als Genehmigungsstatik mit den zugehörigen
Übersichtszeichnungen, sowie vom Architekten die
Grundrisse, Ansichten und Schnitte des Bauteiles als
Ausführungsplanung zur Verfügung gestellt.
Basierend auf diesen Plänen hat der
Auftragnehmer die technische Bearbeitung für die
Montagepläne, Werkstatt- und Detailpläne, ergänzende
statische Nachweise sowie die Montagezustände zu
erbringen.
Vor Erstellung der Werkplanung sind sämtliche Maße vor
Ort zu überprüfen und in die Planung einzuarbeiten.

die Bearbeitung umfasst:

Bauteile:
- Podest Technikzentrale

Aufmaß:
- örtliches Aufmaß der vorhandenen Bausubstanz im
  Bereich der einzubauenden Bauteile, einschl. aller dafür
  erforderlichen Hilfsmittel/Messgeräte/Gerüste u.s.w.

Werksplanung :
- sämtliche Stahlkonstruktionen
- Montagestöße
- Verbindungsmittel

Statische Nachweise:
- von der Planung abweichender Profile, 
- alle Verbindungsmittel und Montagestöße
- durch den Auftragnehmer ist dann eine
  prüffähige Statik vorzulegen, (Statiker muss
  vorlageberechtigt sein!)

Die Unterlagen sind in Papierform zweifach und digital
als PDF einzureichen:
- 1 x für Prüfstatiker
- 1 x für Tragwerksplaner

Projekt: 23043 Unterer Bahnhof Annaberg-Buchholz BA-2 Umbau Mittelbau
LV: 23043-25b Los 25b Stahlbauarbeiten
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3 Podest/Bühne Lager

3.1

1,000         ..................psch         ..................

3.2



Podestroste, feuerverzinkt
Liefern und einbauen von Podestrosten mit
Sicherheitsantritt.
Einbau mit zugelassenen Klemmsystemen.
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt
Podestbreite : gemäß Gesamtpodestgröße
Podestlänge : gemäß Gesamtpodestgröße
Maschenweite : 30/10 mm
zul. Verkehrslast : 5 kN

Verankerungsmittel in Beton
Verankerungsmittel für Befestigungen in
Stahlbetonbauteilen als Verbundanker oder
Dübelverankerung mit Schwerlastdübel liefern und
einbauen.
Verankerungslänge : bis 120 mm
Durchmesser : bis M16

Bohrungen in Stahlbetonbauteilen
Bohrungen in bestehenden Stahlbetonbauteilen
herstellen.
Durchmesser : bis M16
Bohrtiefe   : bis 100 mm

Kleineisenteile, feuerverzinkt
Befestigungs- und Verbindungsmittel sowie
Kleineisenteile, wie Schrauben, Muttern,
Unterlegscheiben, u.s.w., liefern und einbauen.
Korrosivitätskategorie : C3 
Oberflächen aller 
Stahlbauteile : Oberflächenvorbereitung Stahl

  nach EN ISO 12944-4
  Feuerverzinkung als 
  Stückverzinkung nach EN 1461
   Dicke=100 mm,

 Stahlbezeichnung nach  : EN 10027-1: S235JR
   EN 10027-2: 1.0037

Zulage für Pulverbeschichtung
Zulage zu vor beschriebenen Stahlkonstruktion für die
Ausführung der Oberfläche grundiert mit
Pulverbeschichtung.
Farbe : RAL-Farbe nach Wahl des Auftraggebers

  Feuerverzinkung als 
  Stückverzinkung nach EN 1461
  Dicke=100 mm,

Stahlbezeichnung nach : EN 10027-1: S235JR
  EN 10027-2: 1.0037

Einbauort : Podest/Bühne Lager im EG

Projekt: 23043 Unterer Bahnhof Annaberg-Buchholz BA-2 Umbau Mittelbau
LV: 23043-25b Los 25b Stahlbauarbeiten
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600,000         ..................kg         ..................

3.3 * Bedarfspos. *

600,000         ..................kg nur Einheitspreis

3.4

20,000         ..................kg         ..................

3.5

20,000         ..................St         ..................

3.6

20,000         ..................St         ..................

3.7



Rundrohr, feuerverzinkt 
Rundrohr für die Erstellung von Absturzsicherungen an
Podesten.
Querschnitt : 42,4 x 2,5 mm
Oberflächen aller 
Stahlbauteile : Oberflächenvorbereitung Stahl

  nach EN ISO 12944-4

Rundrohr, feuerverzinkt 
Rundrohr für die Erstellung von Absturzsicherungen an
Podesten.
Querschnitt : 42,4 x 2,5 mm
Oberflächen aller 
Stahlbauteile : Oberflächenvorbereitung Stahl

  nach EN ISO 12944-4
  Feuerverzinkung als 
  Stückverzinkung nach EN 1461
  Dicke=100 mm,

Stahlbezeichnung nach : EN 10027-1: S235JR
  EN 10027-2: 1.0037

Zulage für Pulverbeschichtung
Zulage zu vor beschriebenen Steigleiter für die
Ausführung der Oberfläche grundiert mit
Pulverbeschichtung.
Farbe : RAL-Farbe nach Wahl des Auftraggebers

Ortsfeste Steigleiter, l=2350 mm
Ortsfeste Steigleiter, gemäß den Vorschriften der
aktuellen DGUV, mit Seitenholmen und Sprossen aus
verzinkten Rechteckrohren ohne Rückenschutz.
Montage an vor beschriebener Bühne, inkl. Bohrungen
und Befestigungsmaterialien.
Steighöhe : 2350 mm
Breite : 700 mm
Material : feuerverzinkter Stahl
nach EN 10027-1 : S 235 JR
nach EN 10027-2 : 1.0037
Ausführungsklasse: EXC 2
Korrosivitätsklasse : C3
Schutzdauerklasse: VH

Rutschhemmung : R11
Tragstab : gemäß Verkehrslast
nach EN 10027-1 : S 235 JR
nach EN 10027-2 : 1.0037
Korrosivitätskategorie : C3
Schutzdauerklasse : VH
Einbauort                     : Bühne Lager EG

Projekt: 23043 Unterer Bahnhof Annaberg-Buchholz BA-2 Umbau Mittelbau
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8,000         ..................m         ..................

3.11 * Wahlpos. *



Rohrverbinder für Stahlrohre, 42,4 mm, schwarz
Rohrverbinder für Stahlrohre in verschiedenen
Ausführungen z.B.: als T-Stück, Bogen, Fußplatte oder
Wandschelle.
Rohrdurchmesser : 42,4 mm
Material : Gusseisen schwarz lackiert

Rohrverbinder für Stahlrohre, 42,4 mm
Rohrverbinder für Stahlrohre in verschiedenen
Ausführungen z.B.: als T-Stück, Bogen, Fußplatte oder
Wandschelle.
Rohrdurchmesser : 42,4 mm
Material : Gusseisen feuerverzinkt

  Feuerverzinkung als 
  Stückverzinkung nach EN 1461
  Dicke=100 mm,

Stahlbezeichnung nach : EN 10027-1: S235JR
  EN 10027-2: 1.0037

Projekt: 23043 Unterer Bahnhof Annaberg-Buchholz BA-2 Umbau Mittelbau
LV: 23043-25b Los 25b Stahlbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................
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8,000         ..................m nur Einheitspreis

3.12

10,000         ..................St         ..................

3.13 * Wahlpos. *

10,000         ..................St nur Einheitspreis

Summe 3 Podest/Bühne Lager ............................



Stahlprofile, feuerverzinkt, Neubau
Stahlträger und Stahlstützen in unterschiedlichen
Querschnitten und Längen liefern und montieren durch
Schraub- oder Schweißverbindungen. Befestigungsmittel
in gesonderter Position.
Profile : HEA100, HEB120
Einzellänge : 1,60 - 5,00 m
Korrosivitätskategorie : C3 
Oberflächen aller 
Stahlbauteile : Oberflächenvorbereitung Stahl

  nach EN ISO 12944-4

Werksplanung/Ausführungsplanung und ergänzende
Statik
Werkplanung/Ausführungsplanung, Technische
Bearbeitung sowie ergänzende Statik für den gesamten
Umfang der Stahlkonstruktion.
Vom Tragwerksplaner wird die statische Berechnung aller
Tragprofile als Genehmigungsstatik mit den zugehörigen
Übersichtszeichnungen, sowie vom Architekten die
Grundrisse, Ansichten und Schnitte des Gebäudes als
Ausführungsplanung zur Verfügung gestellt.
Basierend auf diesen Plänen hat der
Auftragnehmer die technische Bearbeitung für die
Montagepläne, Werkstatt- und Detailpläne, ergänzende
statische Nachweise sowie die Montagezustände zu
erbringen.
Vor Erstellung der Werkplanung sind sämtliche Maße vor
Ort zu überprüfen und in die Planung einzuarbeiten.

die Bearbeitung umfasst:

Bauteile:
- Einhausung Klimageräte auf Dach

Aufmaß:
- örtliches Aufmaß der vorhandenen Bausubstanz im
  Bereich der einzubauenden Bauteile, einschl. aller dafür
  erforderlichen Hilfsmittel/Messgeräte/Gerüste u.s.w.

Werksplanung :
- sämtliche Stahlkonstruktionen
- Montagestöße
- Verbindungsmittel

Statische Nachweise:
- von der Planung abweichender Profile,
- alle Verbindungsmittel und Montagestöße
- durch den Auftragnehmer ist dann eine
  prüffähige Statik vorzulegen, (Statiker muss
  vorlageberechtigt sein!)

Die Unterlagen sind in Papierform zweifach und digital
als PDF einzureichen:
- 1 x für Prüfstatiker
- 1 x für Tragwerksplaner

Projekt: 23043 Unterer Bahnhof Annaberg-Buchholz BA-2 Umbau Mittelbau
LV: 23043-25b Los 25b Stahlbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €
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4 Einhausung Klimageräte

4.1

1,000         ..................psch         ..................

4.2



Stahlbleche, einteilig, feuerverzinkt
Winkel, Laschen, Kopfplatten in verschiedenen Abmaßen
und Dicken u.s.w., liefern und einbauen.
Ausführung : einteilig
Verbindung mit Stahl-
bauteilen : Schraub- und

  Schweißverbindung
Korrosivitätskategorie : C3 
Oberflächen aller 
Stahlbauteile : Oberflächenvorbereitung Stahl

  nach EN ISO 12944-4
  Feuerverzinkung als 
  Stückverzinkung nach EN 1461

Stahlbezeichnung nach  : EN 10027-1: S235JR
   EN 10027-2: 1.0037

Stahlbleche, mehrteilig, feuerverzinkt
Stahlbauteil, mehrteilig aus Stahlblechen in
verschiedenen Abmaßen und Dicken u.s.w.
zusammengesetzt, liefern und einbauen.
Ausführung : bis 4-teilig
Verbindung mit Stahl-
bauteilen : Schraub- und

  Schweißverbindung
Korrosivitätskategorie : C3 
Oberflächen aller 
Stahlbauteile : Oberflächenvorbereitung Stahl

  nach EN ISO 12944-4
  Feuerverzinkung als 
  Stückverzinkung nach EN 1461

Stahlbezeichnung nach  : EN 10027-1: S235JR
   EN 10027-2: 1.0037

Einbauort : Auflagerkonsolen für
  Stahlkonstruktion Einhausung
  Klimageräte

Zulage für Pulverbeschichtung
Zulage zu vor beschriebenen Stahlkonstruktion für die
Ausführung der Oberfläche grundiert mit
Pulverbeschichtung.
Farbe : RAL-Farbe nach Wahl des Auftraggebers

  Feuerverzinkung als 
  Stückverzinkung nach EN 1461
  Dicke=100 mm,

Stahlbezeichnung nach : EN 10027-1: S235JR
  EN 10027-2: 1.0037

Einbauort : Tragkonstruktion für
  Einhausung Klimageräte auf
  Dach

Projekt: 23043 Unterer Bahnhof Annaberg-Buchholz BA-2 Umbau Mittelbau
LV: 23043-25b Los 25b Stahlbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................
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1.500,000         ..................kg         ..................

4.3 * Bedarfspos. *

1.500,000         ..................kg nur Einheitspreis

4.4

100,000         ..................kg         ..................

4.5

100,000         ..................kg         ..................



Gitterroste, feuerverzinkt
Liefern und einbauen von Gitterrosten für Dach- und
Fassadenverkleidung.
Einbau mit zugelassenen Klemmsystemen.
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt
Maschenweite : 30/30 mm
zul. Verkehrslast : -

Podestroste, feuerverzinkt
Liefern und einbauen von Podestrosten mit
Sicherheitsantritt.
Einbau mit zugelassenen Klemmsystemen.
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt
Podestbreite : gemäß Gesamtpodestgröße
Podestlänge : gemäß Gesamtpodestgröße
Maschenweite : 30/10 mm
zul. Verkehrslast : 5 kN
Rutschhemmung : R11
Tragstab : gemäß Verkehrslast
nach EN 10027-1 : S 235 JR
nach EN 10027-2 : 1.0037
Korrosivitätskategorie : C3
Schutzdauerklasse : VH
Einbauort                     : Podeste Klimageräte

Bohrungen in Stahlbetonbauteilen
Bohrungen in bestehenden Stahlbetonbauteilen
herstellen.
Durchmesser : bis M16
Bohrtiefe   : bis 100 mm

Verankerungsmittel in Beton
Verankerungsmittel für Befestigungen in
Stahlbetonbauteilen als Verbundanker oder
Dübelverankerung mit Schwerlastdübel liefern und
einbauen.
Verankerungslänge : bis 120 mm
Durchmesser : bis M16

Kleineisenteile, feuerverzinkt
Befestigungs- und Verbindungsmittel sowie
Kleineisenteile, wie Schrauben, Muttern,
Unterlegscheiben, u.s.w., liefern und einbauen.
Korrosivitätskategorie : C3 
Oberflächen aller 
Stahlbauteile : Oberflächenvorbereitung Stahl

  nach EN ISO 12944-4
  Feuerverzinkung als 
  Stückverzinkung nach EN 1461
   Dicke=100 mm,

 Stahlbezeichnung nach  : EN 10027-1: S235JR
   EN 10027-2: 1.0037

Projekt: 23043 Unterer Bahnhof Annaberg-Buchholz BA-2 Umbau Mittelbau
LV: 23043-25b Los 25b Stahlbauarbeiten
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4.6

30,000         ..................kg         ..................

4.7

30,000         ..................St         ..................

4.8

30,000         ..................St         ..................

4.9

5,000         ..................m2         ..................

4.10



Dacheindeckung schützen
Vorhandene Dacheindeckung mit Platten,
unverschieblich, schützen und Schutz wieder
rückstandsfrei beseitigen.
Feste Verbindung der Platten untereinander nach Wahl
des AN.
Rückbau der Schutzplatten nach Freigabe durch die
Bauleitung, einschl. Entsorgung und Deponiegebühr.
Plattenart : OSB/Seekiefer mit Vliesunterlage
Dacheindeckung : Trapezblech
Einbauort : Kühlgeräteeinhausung

Zulage Schrägschnitte Lamellen
Zulage zur vor beschriebenen Technikeinhausung aus
feststehenden Lamellen für die Anpassung an schräge
Bauteile durch Schrägschnitte, einschl. eventueller
Zusatzprofile für die Befestigung der abgeschnittenen
Lamellen.

Zulage für Pulverbeschichtung
Zulage zu vor beschriebenen Gitterrosten für die
Ausführung der Oberfläche grundiert mit
Pulverbeschichtung.
Farbe : RAL-Farbe nach Wahl des Auftraggebers

Rutschhemmung : -
Tragstab : gemäß Verkehrslast
nach EN 10027-1 : S 235 JR
nach EN 10027-2 : 1.0037
Korrosivitätskategorie : C3
Schutzdauerklasse : VH
Einbauort                     : Dach- und Fassadenverkleidung

Projekt: 23043 Unterer Bahnhof Annaberg-Buchholz BA-2 Umbau Mittelbau
LV: 23043-25b Los 25b Stahlbauarbeiten
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25,000         ..................m2         ..................

4.11

25,000         ..................m2         ..................

4.12

10,000         ..................m         ..................

4.13

35,000         ..................m2         ..................

Summe 4 Einhausung Klimageräte ............................



Stundenarbeiten
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und
gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Fachwerker

Projekt: 23043 Unterer Bahnhof Annaberg-Buchholz BA-2 Umbau Mittelbau
LV: 23043-25b Los 25b Stahlbauarbeiten
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5 Sonstiges

5.1

10,000         ..................h         ..................

Summe 5 Sonstiges ............................



23043Projekt: Unterer Bahnhof Annaberg-Buchholz BA-2 Umbau Mittelbau
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Druckdatum: 03.06.2025 Seite: 29 von 29

Z U S A M M E N S T E L L U N G

1 Stahltreppe zu Dachgeschoss .............................. €

2 Geländer an Stahlbetontreppe .............................. €

3 Podest/Bühne Lager .............................. €

4 Einhausung Klimageräte .............................. €

5 Sonstiges .............................. €

Summe LV .............................. €

.............................. €zuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme Brutto

Datum:  ...................................... Unterschrift / Stempel:   .............................................................................
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