ANMERKUNG

Versorgungsleitungen dienen nur zur nachrichtlichen Information.
Der eingetragene Leitungsbestand ist den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen der Medienträger sowie den Leitungsbestandsplänen der zuständigen Behörden entnommen.
Die dargestellten Leitungsverläufe erheben aufgrund der Qualität und des Umfangs der Unterlagen keine Gewähr auf Lagegenauigkeit und Vollständigkeit.

2 Regenwasserkanal für Anschluss Weichenentwässerung Nutzung und Weiterbau in VE 413 und Anschluss Regenwasser , Maßnahme für Modul 5

3 Vorgezogener Bau der SW-Haltung für Anschluss BE Container und später Anschluss Modul 5

4 Verlegung Gleisdrainage parallel zum prov. Gleis Nutzung und Weiterbau für Gleise 01b und 05 in VE 413

Versetzen SW- Schacht zur Baufeldfreimachung für Schacht P-R40 neu

R40 neu sonst nicht herstellbar

Zulauf verschließen

Rückbau Signalmast

Rückbau Fahrleitung

Schächte zurück bauen. Ausbau der Leitungen im Zuge der Baugrubenherstellung

Rückbau Regenwasserleitungen, Schmutzwasserleitung,

Sicherung Fahrleitungsmast

Der Mast muss bis Fertigstellung neue Fahrleitungsanlage in Betrieb bleiben.
Sicherung bei Herstellung Baugrube Regenwasserzisterne erforderlich.

Asphaltfläche um Montage- und Wartungsöffnung nach Einbau Zisterne in der Freifläche herstellen.

Zisterne siehe Detailplan 04-IPP-AA-ENW_-GS-SONST_-5-DP-001

Anschluss für Dränage bis Weiterbau verschließen

Umverlegung RW- Kanal DN 400

Kanal ist Bestandteil des Gesamtentwässerungsnetzes.
Betrieb muss ständig gewährleistet sein.
Unterquerung Gleis 7 in grabenloser Bauweise mit Rohrvortrieb.

Anschluss für GEK bis Weiterbau verschließen

Zulauf/ Rohrende verschließen

Wegen Außerbetriebnahme der Haltung WA3-WA4 muss der Anschluss an R25 sichergestellt sein. Bei Erfordernis neu herstellen bzw. optimieren.

Überprüfung der Anschlussverhältnisse durch Suchschachtung

Sickerpackung 1 x 1 m

Zur Vermeidung nochmaliger Betriebsunterbrechung

Zufahrt Sandstrahlkabine

Legende:

Bestand	Rückbau/ Außerbetriebnahme	Planung	
		P-RW105 OKD: 128,700 OKD: 128,700 SO : 125,260	Regenwasser
		SM 205 OKD: 128,600 OKD: 128,600 SO : 126,680	Schmutzwasser über Abscheider
			Weichenentwässerung
		D101	Gleisdrainage

Hinweis:
Der Leitungsbestand ist nur informativ in grauer Farbe dargestellt. Die konkrete Zuordnung kann dem Leitungsbestandsplan entnommen werden.

Bestand

- Gebäude
- Außenanlagen befestigt
- Außenanlagen unbefestigt
- Fahrleitungsmast
- Fahrleitungsmast Abbruch

Sonstiges

- Baugrube

Absteckpunkte Schmutzwasserleitung

Pkt-Nr.	Rechtswert (x=...m)	Hochwert (y=...m)
S1	4531715.1935	5692787.1173
S2	4531719.4686	5692789.7102

Absteckpunkte Drainageleitung

Pkt-Nr.	Rechtswert (x=...m)	Hochwert (y=...m)
D1	4531722.2323	5692786.1086
D2	4531727.0193	5692778.2235
D3	4531729.4268	5692774.2476
D4	4531736.4227	5692762.7320
D5	4531739.6185	5692755.4662

Plangrundlage:
- Vermessungsplan Vermessungsbüro Wende
- Höhensystem NN Lagesystem GK RD 83
- Übernahme der Bestandsdaten der EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH gemessen 2011 - 2017

04-IPP-AA-ENW_-GS-UEBLP_-5-LP-002-A-P

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
A	Ergänzung SW Anschluss BE	20.03.2025	Horn

Verteiler: PP Plan- Pod PKMS; BH Bauherr / Projektleitung LVB; PS Projektsteuerung; GP Generalplaner; FP Planzhalter Planung 01; FP Planzhalter Planung 02; FP Planzhalter Planung 03; FP Planzhalter Planung 04; BR Bevater; VU Versorgungsunternehmen; Beh Behörden; AN Auftragnehmer Bauausführung; PR Prüfingenieur; BÜ Bauüberwachung / Bauobjektüs.; FO Fördermittelgeber; FM Betreiber u. Facility Management; NU Nutzer

Lagebezug: RD 83, 4. Streifen (verkürzt) Höhenbezug: DHHN 2012 Werksnull: +/- 0,00 m = 128,70 m ü. NN

Projekt

BA II.2b/c und II.3
Technisches Zentrum Heiterblick
Teslastraße
04347 Leipzig

Planungsphase: Ausführungsplanung
Bauabschnitt: BA II.2b
Plan-ID: 04-IPP-AA-ENW_-GS-UEBLP_-5-LP-002--A-P

Planverfasser

iproplan® Planungsgesellschaft mbH Beratende Ingenieure und Architekten
Bernhardstraße 68, 09126 Chemnitz
Tel: +49 371 5265 0, Fax: +49 371 5265 556
info@iproplan.de, www.iproplan.de

Ort / Datum / Unterschrift:

Freigabe Bauherr

Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
Georgiring 3
04103 Leipzig
Telefon +49 (341) 9621800
Telefax +49 (341) 9621804

Leipziger Verkehrsbetriebe

Ort / Datum / Unterschrift:

Freigabe Prüfingenieur

Ort / Datum / Unterschrift:

Planinhalt

Außenanlagen
Lageplan 2 EW Maßnahmen (Ost) VE 410 Baufeldfreimachung

Unterlagennummer: AA-LP-02
Blattgröße: 594 x 841
Erstellungsdatum: 15.07.2022
Maßstab: 1:250

Generalplaner

ARGE TZH BA II.2 - iproplan® / ICL
c/o ICL Ingenieur Consult GmbH
Diezmannstraße 5
04207 Leipzig
Telefon +49 (341) 415 41 0
Telefax +49 (341) 415 41 11

iproplan ICL

Ort / Datum / Unterschrift:

Freigabe TAB

Ort / Datum / Unterschrift:

14.05.2025 horn_maria
dwg P:\10\13760\Gesch\7000\E410_Baufeldfreimachung\LP_Baufeldfreimachung.dwg