

Leistungsbild Fachplanung Technische Ausrüstung Bereich HLS

§ 53 ff. HOAI 2021 Anlage 15

	Grundlagenermittlung (LPH 1) - Grundleistungen	Bewertung v.H.- Satz
☒	a) Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner	1,00
☒	b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls zur technischen Erschließung	0,50
☒	c) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse	0,50
	Summe (maximal: 2,00 v.H.)	2,00

	Grundlagenermittlung (LPH 1) - besondere Leistungen	optional
☒	Mitwirken bei der Bedarfsplanung für komplexe Nutzungen zur Analyse der Bedürfnisse, Ziele und einschränkenden Gegebenheiten (Kosten-, Termine und andere Rahmenbedingungen) des Bauherrn und wichtiger Beteiligten	

	Vorplanung (LPH 2) – Grundleistungen	Bewertung v.H.- Satz
☒	a) Analysieren der Grundlagen Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten	0,25
☒	b) Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehören zum Beispiel: Vordimensionieren der Systeme und maßbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen Lösungsmöglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschließlich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Berücksichtigung exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf	4,25
☒	c) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes für jede Anlage	2,00
☒	d) Klären und Erläutern der wesentlichen fachübergreifenden Prozesse, Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen	1,00
☒	e) Vorverhandlungen mit Behörden über die Genehmigungsfähigkeit und mit den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur	0,25
☒	f) Kostenschätzung nach DIN 276 (2.Ebene) und bei der Terminplanung	1,00
☒	g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse	0,25
	Summe (maximal: 9,00 v.H.)	9,00

	Vorplanung (LPH 2) – besondere Leistungen	optional
☒	Erstellen des technischen Teils eines Raumbuches	
☒	Untersuchen alternativer Lösungsansätze nach verschiedenen Anforderungen einschließlich Kostenbewertung	

	Entwurfsplanung (LPH 3) – Grundleistungen	Bewertung v.H.- Satz
☒	a) Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lösung) unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum vollständigen Entwurf	6,00
☒	b) Festlegen aller Systeme und Anlagenteile	1,00
☒	c) Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschätzen von jährlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und Primärenergiebedarf) und Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs für technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemaßstab mit Angabe maßbestimmender Dimensionen Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel für Energiebilanzierungen Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen	5,00
☒	d) Übergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der für die Tragwerksplanung notwendigen Angaben über Durchführungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchführungsplänen)	1,00

☒	e) Verhandlungen mit Behörden und mit anderen zu beteiligenden Stellen über die Genehmigungsfähigkeit	0,50
☒	f) Kostenberechnung nach DIN 276 (3. Ebene) und bei der Terminplanung	2,00
☒	g) Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung	1,00
☒	h) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse	0,50
	Summe (maximal: 17,00 v.H.)	17,00

	Entwurfsplanung (LPH 3) – besondere Leistungen	optional
☒	Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis	
☒	Detaillierte Betriebskostenberechnung	
☒	Berechnung von Lebenszykluskosten	
☒	Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches	
☒	Mitwirkung bei der Bearbeitung fördermittelrechtlicher Anforderungen, insbesondere durch Zuarbeiten zur Antragsführung, Abstimmung technischer Inhalte mit dem Fördermittelgeber und dem Planungsteam sowie durch die strukturierte Aufbereitung projektspezifischer Unterlagen (z. B. Kostenaufstellungen, Pläne, technische Erläuterungen)	

	Genehmigungsplanung (LPH 4) - Grundleistungen	Bewertung v.H.- Satz
☒	a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen, einschließlich der Anträge auf Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden	1,00
☒	b) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen	1,00
	Summe (maximal: 2,00 v.H.)	2,00

	Ausführungsplanung (LPH 5) – Grundleistungen	Bewertung v.H.- Satz
☒	a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lösung) unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zur ausführungsfähigen Lösung	4,00
☒	b) Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen Anlagen und Anlagenteile Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemaßstab und Detaillierungsgrad einschließlich Dimensionen (keine Montage- oder Werkstattpläne) Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen bzw. der GA Funktionslisten Abstimmen der Ausführungszeichnungen mit dem Objektplaner und den übrigen Fachplanern	7,00
☒	c) Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchplänen	4,00
☒	d) Fortschreibung des Terminplans	1,00
☒	e) Fortschreiben der Ausführungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der dann vorliegenden Ausführungsplanung des Objektplaners, Übergeben der fortgeschriebenen Ausführungsplanung an die ausführenden Unternehmen	2,00
☒	f) Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattpläne der ausführenden Unternehmen auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung	4,00
	Summe (maximal: 22,00 v.H.)	22,00

	Ausführungsplanung (LPH 5) – besondere Leistungen	optional
☒	Prüfen und Anerkennen von Schalplänen der TWPL auf Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchplanung	
☒	Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches in detaillierter Form	

☒	Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand, zum Beispiel Darstellung von Wandabwicklungen in hochinstallierten Bereichen	
☒	Erstellung der Brandfallmatrix	

	Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) - Grundleistungen	Bewertung v.H.- Satz
☒	a) Ermitteln von Mengen als Grundlage für das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter	1,50
☒	b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, einschließlich der Wartungsleistungen auf Grundlage bestehender Regelwerke	3,00
☒	c) Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten	0,50
☒	d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse	1,00
☒	e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung	0,50
☒	f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen	0,50
	Summe (maximal: 7,00 v.H.)	7,00

	Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) – besondere Leistungen	optional
☒	Mitwirkung bei der Bearbeitung fördermittelrechtlicher Anforderungen, insbesondere durch die fachliche Zuarbeit zur Aufbereitung projektspezifischer Unterlagen (z. B. Kostenaufstellungen, Pläne, technische Erläuterungen)	

	Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) - Grundleistungen	Bewertung v.H.- Satz
☐	a) Einholen von Angeboten *	0,25
☒	b) Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel nach Einzelpositionen, Prüfen und Werten der Angebote für zusätzliche oder geänderte Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise	2,50
☒	c) Führen von Bietergesprächen	0,50
☒	d) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung	1,00
☒	e) Erstellen der Vergabevorschläge, Mitwirken bei der Dokumentation der Vergabeverfahren	0,50
☐	f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der Auftragserteilung *	0,25
	Summe (maximal: 5,00 v.H.)	4,50

	Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) - besondere Leistungen	optional
☒	Fachliche Vorbereitung und Mitwirkung bei Nachprüfungsverfahren (Kalkulationsgrundlage 20 Stunden PL und 60 Stunden Ingenieur)*	
☒	Mitwirkung bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Nachtragsangeboten (Kalkulationsgrundlage 20 Stunden PL und 60 Stunden Ingenieur)*	

* PL Projektleiter

	Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation (LPH 8) - Grundleistungen	Bewertung v.H.- Satz
☒	a) Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit den ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplänen, den einschlägigen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik	15,00
☒	b) Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten	0,25
☒	c) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen des Terminplans (Balkendiagramm)	1,00

☒	d) Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch)	1,25
☒	e) Prüfen und Bewerten der Notwendigkeit geänderter oder zusätzlicher Leistungen der Unternehmer und der Angemessenheit der Preise	1,50
☒	f) Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen	1,50
☒	g) Rechnungsprüfung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prüfen und Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise	5,00
☒	h) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnungen der ausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag	1,50
☒	i) Kostenfeststellung	1,00
☒	j) Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprüfungen	1,00
☒	k) fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten Dokumentation, Erstellung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Mängeln und Erteilen einer Abnahmeempfehlung	1,50
☒	l) Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran	0,50
☒	m) Prüfung der übergebenen Revisionsunterlagen auf Vollständigkeit, Vollständigkeit und stichprobenartige Prüfung auf Übereinstimmung mit dem Stand der Ausführung	1,50
☒	n) Auflisten der Verjährungsfristen der Ansprüche auf Mängelbeseitigung	0,50
☒	o) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel	1,00
☒	p) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts	1,00
	Summe (maximal: 35,00 v.H.)	35,00

	Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation (LPH 8) - besondere Leistungen	optional
☒	Fortschreiben der Ausführungspläne bis zum Bestand	
☒	Erstellen fachübergreifender Betriebsanleitungen (zum Beispiel Betriebshandbuch, Reparaturhandbuch) oder Facility Management-Konzepte	
☒	Koordinierung der Übergabe inkl. Einweisungen an den Nutzer und Bauherrn (Inbetriebnahmemanagement)	
☒	Mitwirkung bei der Bearbeitung fördermittelrechtlicher Anforderungen, insbesondere durch Zuarbeiten zur Nachweisführung, Abstimmung technischer Inhalte mit dem Fördermittelgeber sowie durch die strukturierte Aufbereitung projektspezifischer Unterlagen (z. B. Kostenaufstellungen, Pläne, technische Erläuterungen)	

	(LPH 9) - Objektbetreuung - Grundleistungen	Bewertung v.H.- Satz
☒	a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen	0,50
☒	b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen	0,25
☒	c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen	0,25
	Summe (maximal: 1,00 v.H.)	1,00

	(LPH 9) - Objektbetreuung - besondere Leistungen	optional
☒	Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist	