BaumaBnahme: Hitzeschutz an sozialen Einrichtungen - Férderung EFRE
Rudolfschule
Rudolfstral3e 12, 09126 Chemnitz

Vergabenummer: 17/25/032

Los/ Leistung: Los 3 — Sonnenschutzfolien
Weitere Besondere Vertragsbedingungen
10.1 - entfallt

10.2 - Bauschild / Firmenschilder

Eigene Firmenschilder als Bauschilder sind unzulassig.

Der Auftraggeber lasst ein Streifenschild mit Gewerk und Firmenangaben des Auftragnehmers
auf dessen Auftrag anbringen. Die Kosten betragen 60,00 € brutto, die von der
Schlussrechnung des Auftragnehmers abgezogen werden.

Der Auftragnehmer kann jedoch auf eigene Kosten Streifenschilder unter dem Hauptschild
anbringen, die sich in Gestalt und Ausflihrung nach den fiir alle Auftragnehmer gleichen
Bedingungen des Auftraggebers zu richten haben.

10.3 - Baustelleneinrichtungsplan

Der AN hat dem AG vor Beginn der Baustelleneinrichtung einen Baustelleneinrichtungsplan
zur Bestatigung vorzulegen. Grundsatzlich sind bendtigte Lager- und Arbeitsflachen vom
Auftragnehmer mit der Objektliiberwachung rechtzeitig festzulegen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, die zur Verfigung gestellten Flachen freizumachen, sobald diese wegen des
Baufortschrittes bendtigt werden. Eine besondere Vergltung dafir wird nicht gewahrt.

10.4 - Einrichtung von Unterkiinften
Unterkunfte wie Schlafraume und Aufenthaltsraume fiir die Freizeit dirfen in der Liegenschaft,
in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.

10.5 - Parken / Fahren auf dem Baustellengelande

Auf dem Gelande gilt die StVO.

Die Hochstgeschwindigkeit im Baustellenbereich betragt 10 km/h.

Das Parken von PKW auf den BaustralRen, Feuerwehrzufahrten und Feuerwehrstellplatzen ist
unzulassig.

Auch auf dem restlichen Baugrundstick ist das Parken von Fahrzeugen grundsatzlich
unzulassig, es sei denn der Auftraggeber gestattet dies im Einzelfall.

10.6 — Anfuhr von Stoffen und Bauteilen
Die Anfuhr von Stoffen und Bauteilen ist zwingend vorher mit der Bauleitung und dem AG
abzustimmen.

10.7 - Baustellenbesprechungen
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber 1x wéchentlich
durchfihrt, einen geeigneten bevollmachtigten Vertreter zu entsenden.

10.8 - Baustrom
() Baustrom wird kostenfrei vom Auftraggeber zur Verfliigung gestellt.

(X) Der Baustrom wird mit 0,3 % der Gesamtbruttoabrechnungssumme dem Auftragnehmer
in Rechnung gestellt bzw. von der Schlussrechnung abgesetzt. Der Auftragnehmer kann
seinen tatsachlichen Verbrauch von Baustrom durch Einbau geeigneter Messmittel auf eigene
Kosten nachweisen. Die Messmittel mussen einen gultigen Eichnachweis erkennen lassen.
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Setzen Auftragnehmer Grof3gerate ein, dann kann der Auftraggeber auf Kosten des
Auftragnehmers eine separate Messung des Baustromes verlangen und den ermittelten
Verbrauch dem Auftragnehmer zusatzlich zur vereinbarten Pauschale in Rechnung stellen.
Gleiches gilt beim Einsatz elektrischer Heizgerate.

10.9 - Bauwasser
() Bauwasser wird kostenfrei vom Auftraggeber zur Verfligung gestellt.

(X) Das Bauwasser wird mit 0,3 % der Gesamtbruttoabrechnungssumme dem Auftragnehmer
in Rechnung gestellt bzw. von der Schlussrechnung abgesetzt. Der Auftragnehmer kann
seinen tatsachlichen Verbrauch von Bauwasser durch Einbau geeigneter Messmittel auf
eigene Kosten nachweisen. Die Messmittel missen einen gultigen Eichnachweis erkennen
lassen.

10.10 — Unterbrechungen

Notwendige Unterbrechungen der Energie- und Medienversorgung sowie die
Aulerbetriebsetzung von Informationssystemen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen (das
gilt auch fir kurzzeitige Unterbrechungen).

10.11 - Arbeitszeit
Die Arbeitszeit auf der Baustelle ist unter Beachtung der Hausordnung mit dem Auftraggeber
abzustimmen.

[X] Die BaumaRnahme erfolgt unter laufendem Betrieb. Es ist deshalb darauf zu achten, dass
die Funktionsfahigkeit des Objektes durchgangig gewahrleistet ist.

[X] Wahrend der Ruhezeiten sind larmintensive Arbeiten zu unterlassen. Ausnahmesituationen
bedurfen einer gesonderten Absprache. Zur Einhaltung von Terminen sind daher ggf.
verlangerte Tagesarbeitszeiten oder Arbeiten an Sonnabenden einzuplanen.

[X] Die auszufuhrenden Arbeiten sind larmintensiv. Es wird deshalb darauf hingewiesen, dass
diese nur nach Beendigung des taglichen Schulbetriebes durchgefihrt werden kénnen, in der
Regel ab 14 Uhr. Konkrete Festlegungen dazu werden zur Bauanlaufberatung getroffen.

TBS 12 - Bautagesberichte

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu erstellen und diese dem hierfiir von
dem Auftraggeber benannten Bauleiter/dem Architekten des Auftraggebers 1x wochentlich zur
Kenntnisnahme vorzulegen. Der Bauleiter/Architekt des Auftraggebers hat die Kenntnisnahme
durch seine Unterschrift zu bestatigen. Er ist berechtigt, eine von dem Inhalt des
Bautagesberichts abweichende Sachdarstellung in dem Bautagesbericht zu vermerken.

10.13 - Mitteilung von Bauunfallen
Der Auftragnehmer hat Bauunfalle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist,
dem Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen.

10.14 - Preisermittlung von Nachtragen

[X] Sind nach § 2 Abs. 5, 6, 7 und/oder Abs. 8 Nr. 2 VOB/B Preise zu vereinbaren, hat der
Auftragnehmer seine Preisermittlungen fiir diese Preise einschlieldlich der Aufgliederung der
Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teilkostenansatze) mittels FB 223, spatestens mit dem
Nachtragsangebot vorzulegen, sowie die erforderlichen Auskiinfte zu erteilen. Diese
Aufgliederung hat auch fur Nachunternehmerleistungen zu erfolgen. Auf Besonderes
Verlangen ist auRerdem eine Preisaufgliederung gemaf FB Preis 3 vorzunehmen.
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[X] Zusatzliche und gednderte Leistungen (Nachtrage) sind auf der Basis der Urkalkulation ab
einem Wert von 1.500 EUR Gesamtpreis pro Position nach dem Formblatt des Auftraggebers
fur die Nachtragsbearbeitung (FB-Preis 3) nachvollziehbar aufzugliedern. Dasselbe gilt fir
unverhaltnismaRig hohe Preise, wenn der Auftraggeber dies fordert.

10.15 - Inhalt einer Urkalkulation

In der Urkalkulation sind fur jede Leistungsposition detailliertere Kalkulationsbestandteile als
im Preisblatt FB 223 vollstandig nachvollziehbar darzustellen.

Alle Einzelkosten der Teilleistung (jede Teilleistung einer Pos.) sind aufzugliedern in die
entsprechenden Kostenarten insbesondere /mindestens in:

. Lohn: Kalkulationslohn je Stunde, Anzahl Personal je Leistungseinheit,
Leistungsansatz

. (Zeitverbrauch)

. Material: Angabe der Materialien, Kosten, Mengen (Verbrauche) je Leistungseinheit

. Gerat: Bezeichnung der Gerate mit Kennwerten, Kosten je Stunde, Leistungsansatz

. Sonstige Kosten: Kosten je Leistungseinheit.

Fremdleistungen: sind entsprechend den Einzelkosten analog aufzugliedern.

Weiterhin ist die Ermittlung des Kalkulationslohnes anzugeben.

Die Kostenansatze und Zusammensetzung der Baustellengemeinkosten (BGK) und
Zuschlage fur Allgemeine Geschaftskosten (AGK) sowie Wagnis und Gewinn sind
aufzuschlisseln.

Der AG ist berechtigt zur Angebotswertung, bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Prifung
von sonstigen vertraglichen Anspriichen ohne Beisein des AN die Urkalkulation zu 6ffnen und
einzusehen.

Die Urkalkulation wird wieder verschlossen und nach vorbehaltloser Annahme der
Schlusszahlung zuriickgegeben.

10.16 - entfallt

10.17 - Abrechnung
Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnungen zu
bezeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.

In jeder Rechnung sind die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin
enthaltenen Umsatzsteuerbetrage anzugeben.

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmafiunterlagen missen alle Mal3e, die zur
Prifung einer Rechnung nétig sind, unmittelbar zu ersehen sein.

Die Originale der AufmalRblatter, Wiegescheine und ahnlicher Abrechnungsbelege erhalt der
Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer.

Grundséatzlich sind bei Abrechnungen Langen und Flachen mit zwei Stellen nach dem Komma,
Rauminhalte und Massen mit drei Stellen nach dem Komma anzugeben.

10.18 - Uberzahlungen )

Uberzahlungen (§ 16) - Bei Riickforderungen des Auftraggebers aus Uberzahlungen (§§ 812
ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB)
berufen.

Im Falle der Uberzahlung hat der Auftragnehmer den (berzahlten Betrag zu erstatten. Leistet
er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Ruckforderungsschreibens nicht,
befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug.

10.19 - entfallt

10.20 - entfalit
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10.21 - Fordermittel

Die in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen zu (Liefer-)Leistungen dienen der
Umsetzung eines Sanierungsvorhabens, flr das eine der Vertragsparteien eine Férderung
Uber das Programm ,Bundesfoérderung fiir effiziente Gebaude* (BEG) des BMWK beim BAFA
oder der KfW unverzlglich nach Vertragsschluss beantragen wird.

Aufschiebende Bedingung:

Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung erst und nur
insoweit in Kraft, wenn und soweit der Antrag bewilligt und die Férderung mit einer Zusage
gegenuber der antragstellenden Vertragspartei zugesagt wurde (aufschiebende Bedingung).
Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere Vertragspartei tber den Eintritt und
den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzuglich in Kenntnis setzen.

- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -
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