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Angebotsanforderung  
 
 
Leistungsverzeichnis: 
 
Los 1.17.1 – Schlosser, Stahlbau UK für LTA 
 
Bauvorhaben: 
 
Neustadt-Forum "Nikolai Ostrowski" - OSSI - Hoyerswerda 
Umfassende Sanierung und Erweiterung des Kinder-, Jugend, Familien-, 
Begegnungs- und Bildungszentrum 
 
Liselotte-Hermann-Straße 1 
02977 Hoyerswerda 
 
 
Bauherr: 
Stadt Hoyerswerda 
Salomon-Gottlob-Frentzel-Straße 1 
02977 Hoyerswerda 
 
 
 
 
Anlage:  
 
Lageplan mit Dachaufsicht 
Statikplan - Lüftungsgerätbühne Büro (BT 3.1) 
Statikplan - Lüftungsgerätbühne Zwischenbau (V 2.1)  
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1. WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
 
B a u s t e l l e n b e s p r e c h u n g 
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt als Teil 
der Leistung, einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils ' wöchentlich ' 
in deutscher Sprache statt. 
 
F r i s t e n - / T e r m i n ü b e r w a c h u n g 
Die Termine werden anhand eines Bauablaufplanes überwacht.  
Der Bieter hat im Fall der Beauftragung innerhalb von 10 Werktagen einen Bauablaufplan, sein Gewerk 
betreffend, zu erstellen. Dieser wird gemeinsam mit dem AG, dem Generalplaner und dem AN in den 
Gesamtterminplan eingefügt. Die dort vereinbarten Anfangs-, Zwischen - und Endtermine gelten als verbindlich 
und vertraglich festgeschrieben. 
 
M a t e r i a l a n l i e f e r u n g 
Die Anlieferung von Material hat fracht- und verpackungsfrei bis zur Verwendungsstelle zu erfolgen. Hilfskräfte 
zum Entladen der Teile werden nicht zur Verfügung gestellt. Alle Lieferungen, auch kleinsten Umfangs, sind 
vom Auftragnehmer auf der Baustelle in Empfang zu nehmen; an den Auftraggeber gesandte Lieferungen 
werden auf Kosten des Auftragnehmers an den Absender zurückgeschickt. 
 
Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Mitbenutzung überlassen: 
 
1.1 Lager und Arbeitsplätze auf der Baustelle: 
'begrenzt ', lt. Angabe AG, gesondert abzustimmen Lageplan/ Zwischenlager / Containerstellplätze 
 
1.2 Vorhandene Zufahrtswege zur Baustelle: 
'begrenzt ' lt. Angaben AG 
 
1.3 Bauwasseranschluss AG-seitig vorhanden 
Hier erfolgt ggf. eine Umlage durch die Bauherren (siehe "Besondere Vertragsbedingungen!") 
 
1.4 Baustromanschluss AG-seitig vorhanden 
Hier erfolgt ggf. eine Umlage durch die Bauherren (siehe "Besondere Vertragsbedingungen!") 
 
*E N D E   D E R  W E I T E R E N   B E S O N D E R E N   V E R T R A G S B E D I N G U N G E N * 
 
2. T e c h n i s c h e  F E S T L E G U N G E N 
L a g e  v o n  L e i t u n g e n , K a b e l n   u n d   d g l . 
 
Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln und Kanälen u. 
dgl. beim Auftraggeber und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu unterrichten. 
Die zu bearbeitenden Wände werden durch den Planer freigegeben, nachdem dort alle Medien eingebaut sind. 
 
F a h r z e u g e 
Fahrzeuge dürfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar für die Arbeiten notwendig ist. 
Sämtliche übrigen Fahrzeuge, einschließlich jene der beschäftigten Arbeitnehmer, sind außerhalb der Baustelle 
zu parken. 
Eine Haftung für eventuell auftretende Schäden oder Verluste wird ausgeschlossen. 
 
 
3. ANLAGEN - PROJEKTBESCHREIBUNG 
 
B a u s t e l l e 
Die Baustelle liegt im Neustadtgebiet der Stadt Hoyerswerda. Das Umfeld ist durch Wohnbebauung, Hotel und 
das Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion sowie zwei rechtwinklig zueinander verlaufenden Straßen - die Bautzener 
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Allee und die Liselotte-Herrmann- Straße geprägt. 
 
Die Platzverhältnisse sind als ausreichend zu betrachten. 
 
Zusätzliche allgemeine Vorbemerkungen 
 
Etwaige Bedenken in Bezug auf Umfang und Richtigkeit der auszuführenden Leistungen sind vor Ablauf der 
Angebotsfrist anzumelden und kostenmäßig zu erfassen. Eine Ortsbesichtigung wird empfohlen. Ein Vor-Ort-
Termin kann mit dem Auftraggeber schriftlich per Mail: Marco.Bloch@hoyerswerda-stadt.de und 
Jens.Schieber@hoyerswerda-stadt.de vereinbart werden. Durch Einreichung des Angebotes erklärt das 
anbietende Unternehmen, dass sie sich über alle örtlichen und sachlichen Verhältnisse vor Abgabe des 
Angebotes unterrichtet hat. Nachforderungen infolge von Unkenntnis sind somit ausgeschlossen. 
 
Aufenthalts- und Lagerräume werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Die Kosten hierfür sind in 
die Einheitspreise einzukalkulieren. 
Bauseits werden Sanitärmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. 
 
Sicherung von Arbeitsstellen 
 
Der Unternehmer bzw. sein Verantwortlicher haben dafür zu sorgen, dass bei allen Arbeiten das Betreten des 
Gefahrenbereichs verhindert wird. 
 
Die Tätigkeiten sind entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften auszuführen und die Gefährdungen sind 
entsprechend der Tätigkeiten zu beurteilen. Gefahrenbereiche sind zu sichern.  
 
An feuergefährdeten Arbeitsplätzen sind Feuerlöscheinrichtungen bereitzustellen. 
Der Auftragnehmer hat für die Dauer der Arbeiten einen verantwortlichen Mitarbeiter zu benennen, der ständig 
auf der Baustelle die Aufsicht führt und das Personal anleitet. Für die Dauer einer eventuellen Abwesenheit ist 
ein Vertreter zu benennen. 
 
Die Ausführung der Arbeiten hat entsprechend den jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften (BGV C22-
Bauarbeiten) und dem Arbeitsschutzgesetz zu erfolgen. 
 
 
BAUBESCHREIBUNGEN: 
 
Umbau und Modernisierung der Bestandsgebäude ehemaliger Saal mit Küchentrakt sowie des Sozialtraktes mit 
Büros, 
- Anbau als Neubauten für ein Planetarium, zwei Pavillons für Kinder-/Jugendarbeit und ein Bürogebäude, 
- Neugestaltung der Außenanlagen. 
- Bestandsgebäude eingeschossig (Saal im Teilbereich zweigeschossig), Bestandsgebäude mit kleiner 
Teilunterkellerung, 
- Bestandsgebäude in massiver Bauweise Mauerwerk, Dachtragwerke Holz als Satteldächer mit Ziegeldeckung, 
- Grundkörper als Quader, Bestand Saal l x b x h ca. 36,4m x 11,4m x 5,6m / 10,2m (Traufe/First), 
- Grundkörper als Quader, Bestand Sozialtrakt l x b x h ca. 41,0m x 9,7m x 3,3m / 7,1m (Traufe/First), 
- Kubaturen und Grundflächen bleiben unverändert, 
- innen Umbau, Erneuerung Ausbau und Haustechnik, Neueindeckung Dach, Erneuerung Fenster, Dämmung 
Fassade, 
- Neubauten als Anbauten eingeschossig, Büro zweigeschossig, ohne Unterkellerungen, 
- Neubauten in massiver Bauweise Mauerwerk, Flachdächer und Geschossdecken aus Stahlbeton, Dächer 
Grün/Kies, 
- Grundkörper als Quader und Kuben, Planetarium l x b x h ca. 17,4m x 14,3m x 11,5m (Attika), 
- Grundkörper als Quader und Kuben, Pavillons l x b x h ca. 10,2m x 11,3m und 12,6m x 10,5m x 4,5m (Attika), 
- Grundkörper als Quader und Kuben, Büro l x b x h ca. 17,5m x 11,8m x 7,4m (Attika), 
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4. ANZUWENDENDE NORMEN 
 
Vor und während der Baudurchführung sind alle einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, die einschlägigen 
DIN-Vorschriften sowie Technische Vorschriften und Richtlinien in der derzeit gültigen Fassung zu beachten.  
Der Unternehmer hat für seine zu erbringenden Leistungen, gemäß Arbeitsschutzgesetz, eine 
Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und diese vor Beginn der Arbeiten auf der Baustelle dem SiGeKo 
vorzuweisen. 
 
Beachte: Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jegliche Beschädigungen der Dachabdichtung 
und anderer Bauteile, welche auf die auszuführenden Schlosser-/ Stahlbau-Arbeiten aus diesem Gewerk 
zurückzuführen sind, einschließlich möglicher Folgeschäden einschließlich der daraus resultierenden 
Kosten für die Reparatur, durch den Verursacher zu tragen sind. 
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1 Los .17.1 - Schlosser/Stahlbau UK für LTA 
 

1.01  1,000 St .................... € .................... € 
 Herstellung, Lieferung und Montage Unterkonstruktion für LTA BT 3.1 
 Herstellen, Liefern und Einbauen einer Unterkonstruktion für die Aufnahme eines 

Lüftungsgerätes auf dem Dach des Bauteiles 3.1 (Bürogebäude) aus Profil- und Formstahl 
einschließlich aller Verbindungsmittel. 
 
Forderung ist der kleine Schweißeignungsnachweis für Stahlbaukonstruktionen. 
Forderung ist die zu führende Koordinierung mit dem AN Dachabdichtung 
 
Rahmenbedingungen: 
Aufbau auf einem Flachdach n a c h bereits erfolgter Flachdachabdichtung 
Tragende Unterkonstruktion Stahlbetondecke als Filigrandecke 
Dachaufbau 
Dampfsperre aus Elastomerbitumenbahn 
Dachdämmung aus Styropor als Gefälledämmung 
Abdichtung in 2 Lagen aus Elastomerbitumenbahnen 
Seitens AN Dachabdichtung wird das Dach im Bereich der Aufstellfüße geöffnet 
Die Bereiche der Aufstellfüße werden nach erfolgter Montage durch den AN Dachabdichtung 
wieder verschlossen, 
Das Zeitfenster ist hier auf maximal 48 h zu begrenzen, dem AN Stahlbau obliegt der Schutz 
gegenüber der Witterung in Abstimmung mit dem AN Dachabdichtung 
Bauseits ist ein Fassadengerüst gestellt 
Der AN Stahlbau hat ausreichend Platzverhältnisse, die einzelnen Profile auf das Dach zu 
transportieren 
Es wird vorausgesetzt, dass die Konstruktion vorgefertigt ist, ggfs. eine Probemontage im Werk 
erfolgt und auf dem Dach rasch zusammengesetzt wird 
Die beiliegende Ausführungsplanung des Tragwerkplaners ist Bestandteil der 
Ausschreibungsunterlage und verbindlich für Material, Mengen und Ausführung, 
ist eine Werkplanung notwendig, ist diese vorzulegen, 
Es sind nur zugelassene und genormte Bauteile gemäß den Vorgaben zu erbringen, dazu sind 
die Nachweise der Bauleitung und dem Bauherrn einzureichen. 
 
Preisinhalte: 
Mit den angebotenen Einheitspreisen sind alle Aufwendungen für die Herstellung, die Lieferung 
und die Montage abgegolten. Das schließt sämtliche Transporte und Hebebewegungen mit der 
notwendigen Technik ein. Ebenso eine eventuell erforderliche Werkplanung, die eigene 
Baustelleneinrichtung sowie die notwendigen Koordinierungen mit den anderen Gewerken auf 
der Baustelle. 
 
Herstellen, Liefern und Einbauen einer Rahmenkonstruktion aus Stahlprofilen, Konstruktion 
feuerverzinkt (Anforderung Außenbereich) einschließlich des notwendigen Nachverzinkens im 
Zuge der Montage. 
 
2 Stück Hauptträger HEA 200, aufgelagert auf jeweils zwei Stützenfüße, im Bereich der 
Auflagerung sind die Trägerenden ausgesteift mit 4 Stück Rippenblechen innerhalb zwischen 
Ober- und Untergurt des Trägers, Stärke 10 mm, geschweißte Ausführung (viermal 
auszuführen) 
Länge der Träger 4.960 mm bzw. 3.960 mm 
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 4 Stück Stützenfüße RO 193,7 x 5 mm, geschweißt an den Untergurt des Trägers 
mit Kehlnaht 5 mm, mit Stützenfuß zur Aufstellung auf das Dach als Fußblech 275 
mm x 275 mm x 15 mm, verankert mit Dübeln 4 x FAZ II Plus 20/30, 104 
verankert. Zur thermischen Trennung ist eine geeignete 10 mm starke Unterlage 
zu wählen. 
Es ist eine bewegliche Rosette aus Blech (275 x 275 x 2mm) für die Anschlüsse 
der Dachabdichtung vorzusehen. 
 
3 Stück mittlere Querträger HEA 200, Länge der Träger je ca. 3.980 mm 
6 Stück äußere Kragträger  HEA 200, Länge der Träger je ca. 1.100 mm 
 
Die Querträger und Kragträger sind jeweils in einer Achslage ihrer Längsachse an 
den Hauptträgern befestigt, Die Profile erhalten jeweils eine Kopfplatte 
angeschweißt t 15 mm S 235 JR, welche dann am Knotenblech des Hauptträgers 
anschließt, 
Es sind 6 Knotenpunkte auszubilden, an denen jeweils mittlere und Kragträger an 
den Hauptträgern befestigt werden,  
Der Knoten erhält auf beiden Anschlussseiten der Hauptträger eine 
Verstärkungsrippe zwischen Ober- und Untergurt des Hauptträgers aus Blech 10 
mm umlaufend mit 4 mm Kehlnaht geschweißt, daran und an den Stirnkanten von 
Ober- und Untergurt des Hauptträgers wird das Anschlussblech t 15 mm S 235 
JR angeschweißt, 
Die Kopfplatte von Mittel- und Kragträgern wird als Schraubverbindung an das 
Anschlussblech des Hauptträgers mittels jeweils 4 Schraubverbindungen M 16 
10.9 HV angeschlossen. 
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1.02  1,000 St .................... € .................... € 
 Herstellung, Lieferung und Montage Unterkonstruktion für LTA BT 2.1 
 Herstellen, Liefern und Einbauen einer Unterkonstruktion für die Aufnahme eines 

Lüftungsgerätes auf dem Dach des Bauteiles 2.1 (Verbinderbau) aus Profil- und Formstahl 
einschließlich aller Verbindungsmittel. 
 
Forderung ist der kleine Schweißeignungsnachweis für Stahlbaukonstruktionen. 
Forderung ist die zu führende Koordinierung mit dem AN Dachabdichtung 
 
Rahmenbedingungen: 
Aufbau auf einem Flachdach v o r noch zu erfolgender Flachdachabdichtung 
Tragende Unterkonstruktion Stahlbetondecke als Filigrandecke 
Dachaufbau 
Dampfsperre aus Elastomerbitumenbahn 
Dachdämmung aus Styropor als Gefälledämmung 
Abdichtung in 2 Lagen aus Elastomerbitumenbahnen 
Bauseits ist ein Fassadengerüst gestellt 
Der AN Stahlbau hat ausreichend Platzverhältnisse, die einzelnen Profile auf das Dach zu 
transportieren 
Es wird vorausgesetzt, dass die Konstruktion vorgefertigt ist, ggfs. eine Probemontage im Werk 
erfolgt und auf dem Dach rasch zusammengesetzt wird 
Die beiliegende Ausführungsplanung des Tragwerkplaners ist Bestandteil der 
Ausschreibungsunterlage und verbindlich für Material, Mengen und Ausführung, 
ist eine Werkplanung notwendig, ist diese vorzulegen, 
Es sind nur zugelassene und genormte Bauteile gemäß den Vorgaben zu erbringen, dazu sind 
die Nachweise der Bauleitung und dem Bauherrn einzureichen. 
 
Preisinhalte: 
Mit den angebotenen Einheitspreisen sind alle Aufwendungen für die Herstellung, die Lieferung 
und die Montage abgegolten. Das schließt sämtliche Transporte und Hebebewegungen mit der 
notwendigen Technik ein. Ebenso eine eventuell erforderliche Werkplanung, die eigene 
Baustelleneinrichtung sowie die notwendigen Koordinierungen mit den anderen Gewerken auf 
der Baustelle. 
 
Herstellen, Liefern und Einbauen einer Rahmenkonstruktion aus Stahlprofilen, Konstruktion 
feuerverzinkt (Anforderung Außenbereich) einschließlich des notwendigen Nachverzinkens im 
Zuge der Montage. 
 
3 Stück Hauptträger HEA 180 in Querrichtung aufgelagert auf jeweils zwei Stützenfüße, im 
Bereich der Auflagerung sind die Trägerenden ausgesteift mit 4 Stück Rippenblechen innerhalb 
zwischen Ober- und Untergurt des Trägers, Stärke 8 mm, geschweißte Ausführung (viermal 
auszuführen) 
Länge der Träger 1.615 mm 
 
6 Stück Stützenfüße RO 177,8 x 5 mm, geschweißt an den Untergurt des Trägers mit Kehlnaht 
5 mm, mit Stützenfuß zur Aufstellung auf das Dach als Fußblech 250 mm x 250 mm x 10 mm, 
verankert mit Dübeln 4 x FAZ II Plus 12/25, 50 verankert. Zur thermischen Trennung ist eine 
geeignete 10 mm starke Unterlage zu wählen. 
Es ist eine bewegliche Rosette aus Blech (250 x 250 x 2mm) für die Anschlüsse der 
Dachabdichtung vorzusehen. 
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4 Stück mittlere Längsträger HEA 180, Länge je Träger ca. 3.100 mm 
 
Die Längsträger sind jeweils in einer Achslage ihrer Längsachse an den 
Hauptträgern (quer) befestigt, Die Profile erhalten jeweils eine Kopfplatte 
angeschweißt t 12 mm S 235 JR, welche dann am Knotenblech des Hauptträgers 
anschließt, 
Es sind vier einseitige und zwei zweiseitige Knotenpunkte auszubilden, an denen 
jeweils die mittleren Längsträger an den Hauptträgern (quer) befestigt werden,  
Der Knoten am Hauptträger erhält jeweils auf der Anschlussseite eine 
Verstärkungsrippe zwischen Ober- und Untergurt des Hauptträgers aus Blech 6 
mm umlaufend mit 3 mm Kehlnaht geschweißt, daran und an den Stirnkanten von 
Ober- und Untergurt des Hauptträgers wird das Anschlussblech t 15 mm S 235 
JR angeschweißt, 
Die Kopfplatte der Mittelträger wird als Schraubverbindung an das 
Anschlussblech des Hauptträgers mittels jeweils 4 Schraubverbindungen M 16 
10.9 HV angeschlossen. 
 

 

 

 
1.03  1,000 kg .................... € .................... € 
 Ergänzungskonstruktion zu vorgenannten Positionen  
 Ergänzungskonstruktion für Erfordernisse des Hebens bzw. der Abstützung bzw. 

Leiteraufstiege für die vorgenannten Positionen der Unterkonstruktionen LTA. 
Profilstahl feuerverzinkt im Außenbereich einschließlich Verbindungsmittel. 
Abrechnung nach Mengenliste. Ausführung nur auf Anforderung des Bauherrn 
bzw. der Bauleitung. 
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1.04  6,000 Ah .................... € .................... € 
 Anpassungsaufwand auf Anforderung 
 Anpassungsaufwand (Facharbeiteraufwand) für das Stellen der vorgenannten 

Konstruktionen im Bereich der Anschlüsse an Bestandsbauten. Ausführung nur 
auf Anforderung des Bauherrn bzw. der Bauleitung. 
 

 

 
  

Summe 1 Los .17.1 - Schlosser/Stahlbau UK für LTA .................... € 
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 Zusammenstellung 
 
LV Los .17.1 - Schlosser/Stahlbau UK für LTA 
 
1 Los .17.1 - Schlosser/Stahlbau UK für LTA   .................... € 
 
  

Summe LV Los .17.1 - Schlosser/Stahlbau UK für LTA (netto) .................... € 
  

 zuzüglich 19 % Umsatzsteuer .................... € 
  

 Los .17.1 - Schlosser/Stahlbau UK für LTA (brutto) .................... € 
 
 


