Architektenvertrag fur Fachplanung

Architektenvertrag
Zwischen

Stadt Kéthen (Anhalt
Marktstraf3e 1-3
06366 Kdthen (Anhalt)

Bauherr (nachfolgend ,AG* genannt)

vertreten durch die Oberbirgermeisterin

und

Auftragnehmer (nachfolgend ,AN“ genannt)
vertreten durch

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrags sind Architektenleistungen fir folgende Fachplanung:
Technische Ausristung

"Bauvorhaben Neubau des Feuerwehrgeratehauses Kéthen (Anhalt) Reupziger Stral3e"
FIstNr.: Gemarkung Kéthen, Flur 1, Flst.2/1, FlIst.1091, FIst.1117

8 2 Planungsziele

(1) Die Parteien haben sich auf folgende Planungs- und Uberwachungsziele fiir die Leistung des AN
verstandigt:

(2) Die Planungs- und Uberwachungsziele im Hinblick auf Kosten und Termine ergeben sich aus 8§ 4
und 8.

(3) Die Parteien sind dariiber einig, dass sie mit vorstehenden Regelungen die wesentlichen
Planungs- und Uberwachungsziele i. S. d. § 650p Abs. 2 BGB vollstandig und abschlieRend vereinbart
haben und die Sonderkundigungsrechte gem. § 650r BGB fur beide Seiten erloschen sind; vorsorglich
verzichten beide Parteien auf etwaige ihnen noch zustehende Sonderkiindigungsrechte.
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§ 3 Leistungsumfang

(1) Der AN ist verpflichtet, fir das Bauvorhaben sémtliche Leistungen zu erbringen, die nach dem
jeweiligen Stand der Planung und Ausfiihrung des Bauvorhabens erforderlich sind, um die
Planungsziele gem. 88 2, 4 und 8 zu erreichen. Die Leistungspflichten beschranken sich allerdings
auf die in nachfolgendem Abs. 2 angekreuzten Leistungsbilder und Leistungsphasen. Der AN
schuldet innerhalb der im nachfolgenden Abs. 2 angekreuzten Leistungsbilder und
Leistungsphasen ausschlie3lich Grundleistungen im Sinne des 8§ 3 Abs. 1 HOAI, soweit nicht
Besondere Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 1 HOAI bereits in Abs. 3 beauftragt sind oder
spater gem. Abs. 5 beauftragt werden.

(2) Beauftragte Leistungsbilder und Leistungsphasen gem. 8§ 53 HOAI:

Technische Anlagen

1. Grundlagenermittiung o
2. Vorplanung i
3. Entwurfsplanung a
4. Genehmigungsplanung |
5. Ausfuihrungsplanung Lo

6. Vorbereitung der Vergabe [ o
7. Mitwirkung bei der Vergabe [ o
8. Objektlberwachung Lo

9. Objektbetreuung Lo

(2) Beauftragte Besondere Leistungen:

e Mitwirkung bei der Férdermittelbearbeitung, -beantragung und -abrechnung.

e LPH 1 — Mitwirken bei der Bedarfsplanung fiir komplexe Nutzungen zur Analyse der
Beduirfnisse, Ziele und einschrankenden Gegebenheiten (Kosten-, Termine und andere
Rahmenbedingungen) des Bauherrn und wichtiger Beteiligter

e LPH 2 - Erstellen des technischen Teils eines Raumbuches

e LPH 3 - Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches

e LPH 5 — Priifen und Anerkennen von Schalplanen des Tragwerksplaners auf
Ubereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung

e LPH 6 — Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation

o LPH 8 — Fortschreiben der Ausfihrungspléane (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten)
bis zum Bestand

e LPH 9 - Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

(3) Der AN rdumt dem AG die (wiederholt austibbare) Option ein, auch Grundleistungen, die
zum Erreichen der Planungsziele nicht erforderlich sind, sowie weitere, tUber die in Abs. 2
angekreuzten hinausgehenden, Leistungsphasen (komplett oder teilweise) zu beauftragen. Der AN
wird im Falle der Ausiibung dieser Option durch den AG in Textform die beauftragten weiteren
Leistungen unverziglich ausfihren. 8 650b BGB findet im Falle der Austbung der vorstehenden
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Option keine Anwendung. Die Anpassung der Vergtitung infolge der weiteren Leistungen richtet sich
nach § 6 Abs. 9a). Ein Anspruch auf Ubertragung von weiteren Leistungen besteht nicht.

(4) Der AG ist auch berechtigt, jederzeit Anderungen der Planungsziele gem. 8§ 2, 4 und 8
anzuordnen; insoweit gelten 88 650q iVm 650b BGB; die Anpassung der Vergltung infolge der
geanderten Planungsziele richtet sich allerdings nach 8§ 6 Abs. 10.

(5) Fur die Beauftragung weiterer Besonderer Leistungen im Sinne der HOAI gelten 88 650q iVm
650b BGB unter Berlicksichtigung von § 6 Abs. 9b).

(6) Auch fur weitere oder geanderte Leistungen gelten die Bestimmungen dieses Vertrages.

§ 4 Kosten

(1) Unabhangig von der Beachtung der vereinbarten Projektziele hat der Auftragnehmer bei allen
Leistungen die Grundséatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die
Baukosten, sondern auch in Hinblick auf den Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der
Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen Bau- und Nutzungskosten mdéglichst gering zu halten;
Baukosten dirfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare
hdhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) aufgezehrt werden.

(2) Der AN verpflichtet sich seine Pflichten zur Kostenermittlung und -Uberwachung ordnungsgemar
durchzufthren und den AG von Kostensteigerungen zu informieren, sobald diese erkennbar sind. Der
AN ist verpflichtet, dem AG bei erkennbaren Kostensteigerungen Vorschlage zu
Kosteneinsparungsmoglichkeiten zu unterbreiten. Die Vorschlage muissen auch Hinweise zu den
Auswirkungen der Einsparungen auf die Qualitat und die Termine des Bauvorhabens enthalten.

§ 5 Fachlich Beteiligte

(1) Folgende Planungsleistungen werden von fachlich Beteiligten erbracht:

e Leistungen der Gebaudeplanung nach § 33 ff. HOAI

e Brandschutzplanung nach AHO Schriftenheft Nr. 17

e Leistungen der Tragwerksplanung nach § 49 ff. HOAI

e Leistungen der Freianlangen nach § 39 ff. HOAI

(2) Der AN ist verpflichtet, den fachlich Beteiligten jederzeit die fiir die Durchfiihrung der Leistungen
notwendigen Auskiinfte zu erteilen und Einblick in die Unterlagen zu gestatten. Im gleichen Mal3 ist er
berechtigt, Ausklnfte bei den fachlich Beteiligten einzuholen und deren Unterlagen einzusehen.

§ 6 Vergltung der Architektenleistungen

(1) Honorargrundlage sind die nach 88 4, 54 HOAI iVm der DIN 276 in der aktuellen Fassung
ermittelten anrechenbaren Kosten (Kostenberechnung bzw. so lange diese nicht vorliegt:
Kostenschatzung). Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 HOAI ist die
Kostenberechnung entsprechend der Anderung in den anrechenbaren Kosten fortzuschreiben.

(2) Die in § 1 nadher bezeichneten baulichen und sonstigen Anlagen werden nach den Kriterien der
88 5, 56 Anlagen 15 Nr. 15.2 HOAI folgenden Honorarzonen zugeordnet.

Technische Anlagen | Honorarzone llI

(3) Fur die Vergitung des AN vereinbaren die Parteien den Basishonorarsatz gem. § 2a Abs. 2
HOAI fir Grundleistungen nach den Honorartafeln der 8§ 56 HOAI.

(4) Im Falle der Beauftragung weiterer Leistungen gem. § 3 Abs. 3 gilt fur die Vergltung des AN
folgendes:

a) im Falle der Beauftragung weiterer in der HOAI geregelter Grundleistungen oder Leistungsphasen
erhalt der AN fir die ordnungsgemafie und vollstandige Erbringung der jeweiligen Leistungsphasen
das jeweilige Basissatzhonorar nach HOAI gem. den vorstehenden Abs. 1 bis 3.

b) Fur weitere Besondere Leistungen soll eine Pauschalvergitung vereinbart werden, die sich am
voraussichtlichen Zeitaufwand und den nachfolgenden Stundensétzen orientiert. Erzielen die Parteien
keine Einigung oder ordnet der AG die unverzigliche Ausfiihrung der zusétzlichen Besonderen
Leistung ohne Einigung auf eine Vergiitung an (in diesem Fall findet die 30-Tages-Frist des 650b
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Abs. 2 S. 1 BGB keine Anwendung), erhalt der AN eine Vergutung auf Basis der erforderlichen und
erbrachten Stunden und folgender Stundensatze:

o Biroinhaber 98,00 EUR/Stunde (netto)
o Projektleiter/ Bauleiter 77,00 EUR/Stunde (netto)
o Bauzeichner/ Assistenz 62,00 EUR/Stunde (netto)

Diese Stundensatze gelten auch im Falle, dass die Parteien in sonstigen Féallen eine Abrechnung
nach Zeitaufwand vereinbaren. Mit der Abrechnung von auf Stundensatzbasis abzurechnenden
Leistungen legt der AN einen Ubersichtlichen Stundennachweis vor, aus dem sich nachvollziehen
lasst, welche Mitarbeiter wann welche Leistungen erbracht haben.

(10) im Falle von gednderten Leistungen gem. § 3 Abs. 5 gilt hinsichtlich der Vergiitung des AN
folgendes:

a) Geringfiigige und unwesentliche Anderungen der Planung, deren Zeitaufwand sich im Rahmen
Ublicher Optimierungen halt, werden nicht zusatzlich vergutet. Gleiches gilt fir eine blofl3e
Fortschreibung der Ausgangsplanung.

b) Anderungen der anrechenbaren Kosten werden gem. Abs. 1 S. 2 beriicksichtigt.

c¢) Fur die wiederholte Erbringung von Grundleistungen bei geéanderten Leistungen gilt § 10 Abs. 2
HOAI. Die Ermittlung der Vergutung erfolgt dabei gem. Abs. 1 bis 6 unter Berlicksichtigung der
Teilleistungstabelle gem. Abs. 4. Eine Honorierung solcher wiederholter Grundleistungen ist jedoch
ausgeschlossen, wenn und soweit ihre Wiederholung auf Mangeln der Leistung des AN beruht.

d) Wird aufgrund &ffentlich-rechtlicher Vorgaben insbesondere im Baugenehmigungsverfahren ein
mehrfaches Uberarbeiten von Planungsunterlagen erforderlich, so ist eine zusatzliche Vergiitung
ausgeschlossen, wenn die offentlich-rechtlichen Vorgaben fir den AN vorhersehbar waren. Im
Ubrigen kann eine zuséatzliche Vergiitung nur dann gefordert werden, wenn sich die 6ffentlich-
rechtlichen Vorgaben, die eine Uberarbeitung erforderlich machen, nach vollstandigem Abschluss der
Leistungsphase 3 durch den AN geandert haben und dem AN deshalb erheblicher zusatzlicher
Aufwand entsteht.

(11) Nebenkosten gem. § 14 HOAI werden im nachfolgenden Umfang erstattet:
[ o pauschal mit vH vom Nettohonorar
U o auf Einzelnachweis

In den pauschalen Nebenkosten ist die 5-fache Ausfertigung von Planungsunterlagen in Papierform
enthalten.

(12) In den Honoraren ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) nicht enthalten. Sie ist in der jeweils
gesetzlich geltenden Hohe gesondert in der Rechnung auszuweisen.
8§ 7 Zahlungen

(1) Der AN erhalt Abschlagszahlungen jeweils nach Vorlage einer prifbaren Abschlagsrechnung fir
die jeweils nachgewiesenen und vertragsgemal erbrachten Leistungen.

(2) Die Honorarschlusszahlung wird féallig gem. § 650g Abs. 4 BGB.

8 8 Termine

(1) Der AN ist verpflichtet, die von ihm geschuldeten Leistungen zu den in dem als Anlage beigefiigten
Terminplan genannten Zwischenterminen zu erbringen. Fertigstellungstermin des Bauwerks ist der
XX XX XXXX.

(2) Der AN ist verpflichtet, den AG unverzuglich auf Termintberschreitungen hinzuweisen, sobald
diese erkennbar sind. Der AN ist in diesem Fall verpflichtet, dem AG schriftlich Vorschlage zur
Einhaltung der Termine zu unterbreiten und auf Anordnung des AG entsprechende
Optimierungsmafinahmen einzuleiten und zu tGberwachen. Die Vorschlage miissen auch Hinweise zu
den voraussichtlichen Auswirkungen auf die Kosten und die Qualitéat des Bauvorhabens enthalten. Die
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Verpflichtungen in diesem Absatz gelten unabhangig davon, ob der AN eine Terminiiberschreitung zu
vertreten hat oder nicht.

(3) Wird der Termin zur Vorlage der Ausfihrungsplanung tberschritten, hat der AN an den AG eine
Vertragsstrafe von 0,1 vH des Nettogesamthonorars pro Werktag der Uberschreitung, hochstens
jedoch 5 vH des Nettogesamthonorars zu bezahlen, es sei denn, der AN hat die Uberschreitung nicht
zu vertreten. Die Vertragsstrafe ist nur verwirkt, wenn sie der AG innerhalb von zwei Monaten nach
Zugang der priffahigen Honorarschlussrechnung geltend macht. Die Geltendmachung eines weiteren
Schadens durch den AG ist nicht ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Vertragsstrafe auf den
weiteren Schadensersatz des AG angerechnet.

8 9 Allgemeine Rechte und Pflichten des AN

(1) Der AN hat seine Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln der Baukunst und Technik,
des bestehenden bautechnischen Erkenntnisstandes sowie nach dem Grundsatz grof3tmaoglicher
Wirtschaftlichkeit zu erbringen. Letzteres gilt auch im Hinblick auf die spateren Unterhaltungs- und
Betriebskosten.

(2) Der AN hat seine Leistungen fiir das Bauvorhaben unter Beachtung der geltenden 6ffentlich-
rechtlichen und privatrechtlichen Normen betreffend die Errichtung des Bauvorhabens, insbesondere
der planungs-, bauordnungs- und nachbarschaftsrechtlichen Bestimmungen zu erbringen.

(3) Soweit es sein Auftrag erfordert, ist der AN berechtigt und verpflichtet, die Rechte des AG zu
wahren. Insbesondere hat er den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Der AG
ermachtigt den AN, den am Bau Beteiligten entsprechende Weisungen zu erteilen. Der AN Ubt fur den
AG das Hausrecht aus. Der AN ist jedoch nicht bevollméchtigt, den AG rechtsgeschéftlich zu
vertreten, insbesondere ist er nicht berechtigt, Auftrage zu erteilen oder die Abnahme von
Bauleistungen zu erklaren.

(4) Der AN ist nicht berechtigt, Leistungen aus diesem Vertrag an Dritte weiter zu vergeben, es sei
denn, der AG hat vorher schriftlich zugestimmt. Die Erteilung der Zustimmung steht im freien
Ermessen des AG.

(5) Der AN ist im Rahmen seiner Leistungspflichten verpflichtet, die Vorschriften etwaiger
Zuwendungsgeber einzuhalten. Soweit einschlagig, hat der AN die Vorgaben fir 6éffentliche
Ausschreibungen (insbesondere GWB, VOB/A, VOL/A, Landesvergabegesetze etc.) einzuhalten.

(6) Soweit die Leistungsphase 7 an den AN beauftragt ist, hat er im Rahmen der Angebotsprifung die
eingegangenen Angebote auf ihre technische und rechnerische Vollstandigkeit, Richtigkeit und
Wirtschaftlichkeit zu prufen, abzuzeichnen und in einem Wertungsvermerk mit einem
Vergabevorschlag an den AG zu Ubergeben.

(7) Im Rahmen der Rechnungsprifung hat der AN auch zu priifen, ob die Rechnungslegung den
vertraglichen Vereinbarungen entspricht, insbesondere ob vertraglich vereinbarte Nachlasse oder
sonstige Abzlige berlicksichtigt sind. Soweit nach den vertraglichen Vereinbarungen bestimmte
Zahlungen von Bedingungen oder dem Vorliegen von Unterlagen (Sicherheiten, Dokumentation, etc)
abhangig sind, hat der AN den AG hierauf hinzuweisen und darf Zahlungen nur dann freigeben, wenn
die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen.

8 10 Abnahme

(1) Die Leistungen des AN missen formlich abgenommen werden. Hierzu erstellen der AN und der
AG nach ordnungs- und vertragsgemaf3er Erbringung samtlicher geschuldeter - gegebenenfalls auch
nach Vertragsschluss beauftragter weiterer ( § 3 Abs. 4) - Leistungen des AN ein von beiden Seiten zu
unterzeichnendes Abnahmeprotokoll.

(2) Die Leistungen des AN gelten auch dann als abgenommen, wenn sie abnahmereif sind und der
AG trotz schriftlicher Aufforderung durch den AN unter Fristsetzung von wenigstens 14 Tagen keine
Abnahme erklart.

(3) Fur eine Teilabnahme der Leistungen des AN gilt § 650s BGB.
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§ 11 Mangel der Leistung/Verjahrung

(1) Die Mangelanspriiche des AG richten sich nach den werkvertraglichen Vorschriften der 88 633 ff.
BGB. Jedoch ist der Rucktritt vom Vertrag ausgeschlossen. Stattdessen gelten die in § 13
festgehaltenen Kindigungsregelungen.

(2) Die Mangelanspriche des AG gegen den AN verjdhren nach 5 Jahren. Die Verjahrung beginnt
zum Zeitpunkt der Abnahme gem. § 10. Fir teilabgenommene Leistungen beginnt die Verjahrung mit
der erfolgten Teilabnahme.

§ 12 Versicherungen

(1) Zur Sicherung etwaiger Anspriiche des AG gegen den AN hat der AN eine Haftpflichtversicherung
bei Vertragsschluss nachzuweisen und sicherzustellen, dass die Eintrittspflicht der Versicherung
erhalten bleibt. Dies gilt auch fir den Fall, dass der AN den Versicherer wechselt.

Die Deckungssummen dieser Versicherung missen mindestens betragen:

a) fur Personenschaden 3.000.000,00 EUR

b) fur sonstige Schaden 3.000.000,00 EUR

Diese Deckungssummen mussen in jedem Jahr zweifach zur Verfiigung stehen.

Zum Nachweis des Versicherungsschutzes ubergibt der AN unverziglich eine Kopie des
Versicherungsscheins an den AG. Auf schriftliches Verlangen des AG hat der AN Ersterem die
regelmaRige Zahlung der Versicherungspramien fr die vorgenannte Versicherung nachzuweisen.

(2) Legt der AN einen Versicherungsschein nicht vor bzw. weist er trotz Verlangens des AG die
Zahlung der Versicherungspramie nicht nach, so kann der AG dem AN eine angemessene Nachfrist
zur Nachholung dieser Leistungen setzen. Kommt der AN seinen Pflichten zum Nachweis des
Versicherungsschutzes auch innerhalb der Nachfrist nicht nach, kann der AG den Vertrag aus
wichtigem Grund kindigen.

§ 13 Kiindigung

Fur die Kindigung dieses Vertrags gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

§ 14 Herausgabe/Dokumentation/Planfreigabe

(1) Die vom AN fur den AG gefertigten und beschafften Plane und Unterlagen sind dem AG in 5-facher
Ausfertigung in Papierform und auf3erdem auf Datentrager im Format pdf., dwg, gaeb-dateien
spatestens nach Erbringung einer jeden Leistungsphase auszuhandigen. Sie werden Eigentum des
AG. Der AN ist verpflichtet, dem AG samtliche von ihm zur Verfligung gestellten Plane und Unterlagen
zurlickzugeben.

(2) Der AN ist darliber hinaus verpflichtet, fir den AG eine komplette Dokumentation des
Bauvorhabens in 3-facher Ausfiihrung in Papierform und 3-fach digital auf Datentrager
zusammenzustellen und im Rahmen der Leistungsphase 8 an den AG zu Ubergeben. Zur
Dokumentation zahlen insbesondere die As-Built-Plane, Revisionsplane fir die technische
Ausrustung, ggf. notwendige Nachweise nach GEG, das Bautagebuch, Bedienungsanleitungen,
Prufprotokolle, Abnahmeprotokolle und -bescheinigungen der ausfiihrenden Unternehmen (soweit
diese dem AG noch nicht vorliegen), staatlicher Stellen und sonstiger Stellen (bspw. des TUV),
Bewehrungsplane, Gewahrleistungsiibersicht (Gewerkeweise Ubersichten zu Beginn und Ende der
Mangelverjahrung einschliellich Angaben zu etwaigen Gewahrleistungssicherheiten), eine Aufstellung
der Wartungsintervalle und Priflisten fir die technischen Anlagen sowie vergleichbare Unterlagen.

(3) Der AN hat die Ausfiihrungsplane rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung der im jeweiligen Plan
enthaltenen Leistung an den AG zur Prifung vorzulegen. Der AG priift die Plane lediglich auf
Plausibilitat. Der AG wird die Plane unverzuglich prifen und freigeben bzw. mit
Anderungsanmerkungen an den AN zuriickleiten. Nach den Planen darf erst nach Freigabe durch den
AG gebaut werden. Diese Prufung entlastet den AN im Falle einer mangelhaften Erbringung seiner
Planungsleistungen nicht.

8 15 Urheberrecht

(1) An den vom AN erbrachten urheberrechtlich geschiitzten Leistungen und Arbeitsergebnissen, wie
insbesondere den Planungen nach § 3, Ubertragt der AN hiermit auf den AG das einfache
Nutzungsrecht. Mit eingeschlossen ist das Bearbeitungsrecht.
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(2) Die vorstehende Nutzungsrechtsubertragung umfasst insbesondere das Recht des AG, die
Leistungen und Arbeitsergebnisse — ganz oder in Teilen — zu vervielfaltigen, einschlief3lich der
Errichtung der in 8§ 1 des Vertrages genannten Baumaf3nahme. Mit eingeschlossen ist ferner das
Recht, die Leistungen und Arbeitsergebnisse, einschlie3lich der errichteten BaumafRnahme bzw.
Vervielfaltigungen hiervon, — ganz oder in Teilen — zu verdffentlichen, zu verbreiten und 6ffentlich
wiederzugeben, wie insbesondere 6ffentlich zugénglich zu machen und zu senden.

(3) Die Nutzungsrechte beinhalten weiterhin das Recht des AG, Anderungen und Bearbeitungen an
den Leistungen und Arbeitsergebnissen sowie der auf deren Grundlage errichteten Baumaf3nahme
vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen, einschlie3lich An- und Umbauten, Umgestaltungen,
Erweiterungen, Nutzungsénderungen, Reparaturen, Modernisierungen und Riickbau soweit damit
keine Entstellungen des Werkes verbunden sind und dies dem AN unter Abwégung der Urheber- und
Eigentiimerinteressen zuzumuten ist. Der AN soll vor Anderungen bzw. Bearbeitungen vom AG
angehort werden.

(4) Der AG ist berechtigt, die Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Dritte zu Ubertragen, von Dritten
ausuben und ausfiihren zu lassen sowie Dritten hieran weitere Nutzungsrechte einzurdumen.

(5) Mit der vereinbarten Vergutung sind sdmtliche Anspriiche des AN im Zusammenhang mit
vorstehender Nutzungsrechtsubertragung abgegolten.

(6) Der AN garantiert, dass der AG alle nach diesem Vertrag Ubertragenen Rechte und Befugnisse
vollumfanglich erwirbt, diese weder ganz noch teilweise auf Dritte Ubertragen wurden oder mit
Rechten Dritter belastet sind. Der AN garantiert ferner, dass weder bei die Schaffung noch der
Nutzung der Leistungen und Arbeitsergebnisse Rechte Dritter verletzt werden, die zu Anspriichen
gegen den AG fuhren kdnnen. Der AN stellt den AG von samtlichen Anspriichen Dritter, insbesondere
Urheber, die gegen den AG erhoben werden sollten, frei. Ihm bekannt werdende Beeintrachtigungen
der vertragsgegenstandlichen Rechte hat der AN dem AG unverziglich mitzuteilen. Die Freistellung
beinhaltet auch die Rechtsverfolgung/-verteidigung durch den AG bzw. umfasst den Ersatz der dem
AG durch die notwendige Rechtsverfolgung/-verteidigung entstehenden bzw. entstandenen Kosten,
soweit diese nicht von Dritten zu erstatten sind. Sonstige Anspriiche des AG aus einer
Garantieverletzung bleiben unberthrt.

(7) Die vorstehenden Bestimmungen bleiben von einer Beendigung des Vertrages unberihrt. Im Falle
einer Kindigung des Vertrages, gleich aus welchem Grunde, umfasst die Nutzungsrechtsibertragung
diejenigen Arbeitsergebnisse und Leistungen, die der AN bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Kindigung geschaffen hat.

§ 16 Schlussbestimmungen

(1) Die folgenden Anlagen sind wesentliche Vertragsbestandteile: Anlage 1 — Aufgabenstellung zum
Bauvorhaben ,Bauvorhaben Neubau des Feuerwehrgeratehauses Kéthen (Anhalt) Reupziger Stralle*

(2) Nebenabreden wurden nicht getroffen. Anderungen und Ergénzungen dieses Vertrags bediirfen
der Schriftform. Das gilt auch fur eine Anderung/Aufhebung dieser Schriftformklausel.

(3) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder kiinftig
unwirksam oder undurchfiihrbar werden, so werden die Ubrigen Regelungen dieses Vertrags davon
nicht berihrt. Anstelle der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Regelung verpflichten sich die
Parteien schon jetzt, eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der
unwirksamen oder undurchftihrbaren Regelung rechtlich und wirtschaftlich méglichst nahe kommt.
Entsprechendes gilt fir Licken dieses Vertrags.

(4) Gerichtsstand und Erflllungsort ist — soweit rechtlich zulassig — Kéthen (Anhalt).

Datum und Unterschrift AG Datum und Unterschrift AN
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