

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme UKH BAUSEG 2.BA Universitätsklinikum Halle (Saale)		
Angebot für LV Baustellenlogistik		

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				Angebotener Einheitspreis
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
01.01.001	Fortschreibung des bauseits erstellten Baulogistikhandbuchs	1	psch						
01.01.002	Fortschreibung der bauseits erstellten Logistikpläne	1	psch						
01.02.001	Baulogistikbauleiter für Anliefer-/Materiallogistik und Entsorgungslogistik	27	Mt						
01.02.002	Bürocontainer Baulogistikzentrale aufstellen	1	St						
01.02.003	Bürocontainer Baulogistikzentrale vorhalten	27	StMt						
01.02.004	Bürocontainer Baulogistikzentrale abbauen und abtransportieren	1	St						
	Summe 01 - Logistisches Management		-						
02.01.001	Logistik-Online-Tool für Anlieferlogistik	27	Mt						
02.01.002	Schrankenanlage (7,0 m) aufstellen	2	St						
02.01.003	Schrankenanlage vorhalten	54	StMt						
02.01.004	Schrankenanlage (7,0 m) abbauen und abtransportieren	2	St						
	Summe 02 - Anlieferlogistik		-						
03.01.001	Logistikmitarbeiter zur Entladung und Verbringung ebenerdig	22	Mt						
03.01.002	Gabelstapler zur Entladung und Verbringung	22	StMt						
03.02.001	Logistikmitarbeiter zur Entladung und Verbringung in die Geschosse	22	Mt						
03.02.002	zusätzliche Transportgeräte für Etagenlogistik	22	Mt						
03.03.001	Übernahme ausgekleidete Bauaufzüge	1	psch						
03.03.002	Unterhalt ausgekleidete Bauaufzüge	17	StMt						
	Summe 03 - Verbringungslogistik		-						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 118 - UKH BAUSEG 2.BA Universitätsklinikum Halle (Saale)		
Angebot für LV Baustellenlogistik		

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis
04.01.001	Entsorgungs-/Wertstoffhof BE-Fläche, einrichten und vorhalten	22	Mt						
04.01.002	Abfallentsorgung	1	psch						
04.01.003	Gabelstapler inkl. Betriebsmittel für den Umschlag der Abfälle	22	StMt						
04.01.004	Anbaugerät für den Umschlag der Abfälle am Wertstoffhof	22	StMt						
04.01.005	Müllgroßbehälter für den Betrieb der Sammelstellen	1.320,00	StMt						
04.01.006	Logistikmitarbeiter für Entsorgungslogistik	22	Mt						
04.01.007	Tagesunterkunft liefern und aufstellen	1	St						
04.01.008	Tagesunterkunft vorhalten	22	StMt						
04.01.009	Tagesunterkunft abbauen und abtransportieren	1	St						
04.01.010	Entsorgung Siedlungsabfälle aus Containeranlage AG und AN (1x wöchentlich)	22	Mt						
04.01.011	Grobreinigung der Treppenhäuser und Verkehrsflächen (1x wöchentlich)	22	Mt						
04.01.012	Begleitende Straßenreinigung mit Kehraufsatz Abruf	100	h						
	Summe 04 - Entsorgungslogistik		-						
05.01.001	Personal Zugangskontrolle inkl. Legitimationsprüfung	27	Mt						
05.01.002	Zulage Personal Zugangskontrolle - Betriebs sanitärer	7	Mt						
05.01.003	Personal Zugangskontrolle außerhalb der Logistikzeiten	200	h						
05.01.004	Personal Zugangskontrolle an Samstagen	25	d						
05.01.005	Zugangskontrollcontainer 6,0 x 3,0 m liefern und aufstellen	1	St						
05.01.006	Zugangskontrollcontainer 6,0 x 3,0 m vorhalten	27	StMt						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 118 - UKH BAUSEG 2.BA Universitätsklinikum Halle (Saale)		
Angebot für LV Baustellenlogistik		

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis
05.01.007	Zugangskontrollcontainer 6,0 x 3,0 m abbauen und abtransportieren	1	St						
05.01.008	EDV-System Zugangskontrolle/Logistik-Online Portal	27	Mt						
05.01.009	Baustellenausweise	300	St						
05.01.010	Digitale Archivierung der Unterlagen	1	psch						
05.02.001	Personalsicherung - Phase I - Bestreifung mit Wächterkontrollsystem	15	Mt						
05.02.002	Personalsicherung - Phase II - Bestreifung mit Wächterkontrollsystem	15	Mt						
05.02.003	Personalsicherung - Phase III - Vollbetreuung mit Wächterkontrollsystem	3	Mt						
05.02.004	Personalsicherung an Feiertagen	24	d						
05.02.005	Videoüberwachungskonzept	1	psch						
05.02.006	Videoüberwachung liefern und aufbauen	3	psch						
05.02.007	Videoüberwachung vorhalten	81	StMt						
05.02.008	Videoüberwachung abbauen und abtransportieren	3	psch						
05.02.009	Intervention / Einsatz - Wachdienst	10	h						
	Summe 05 - Personenlogistik		-						
06.01.001	Tagesunterkuntscontainer liefern und aufstellen	28	St						
06.01.002	Tagesunterkuntscontainer vorhalten	756	StMt						
06.01.003	Tagesunterkuntscontainer abbauen und abfahren	28	St						
06.01.004	Treppenturm liefern und aufstellen	1	St						
06.01.005	Treppenturm vorhalten	27	StMt						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 118 - UKH BAUSEG 2.BA Universitätsklinikum Halle (Saale)		
Angebot für LV Baustellenlogistik		

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				Angebotener Einheitspreis
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
06.01.006	Treppenturm abbauen und abfahren	1	St						
06.01.007	Materialcontainer liefern und aufstellen	22	St						
06.01.008	Materialcontainer vorhalten	594	StMt						
06.01.009	Materialcontainer abbauen und abfahren	22	St						
06.01.010	Materialcontainer als Schnellbaucontainer aufstellen, vorhalten und räumen	1	StMt						
06.02.001	Sanitätscontainer liefern und aufstellen	1	St						
06.02.002	Sanitätscontainer vorhalten	27	StMt						
06.02.003	Sanitätscontainer abbauen und abtransportieren	1	St						
06.03.001	Mobile Toiletten, standfest und versetzbar aufstellen und räumen	6	St						
06.03.002	Mobile Toiletten vorhalten	162	StMt						
06.03.003	Mobile Toiletten räumen	6	St						
06.03.004	Zusätzliche Reinigung Mobiler Toiletten	1	St						
	Summe 06 - Koordination der BE-Gewerke		-						
07.01.001	Winterdienst Baufeld	1	St						
	Summe 07 - Flächenkoordination Innen- und Außenbereich		-						
	Nettosumme								

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 und 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.